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UMOWA Nr 333 / ZDM / 15 

zawarta w dniu 04.11.2015 r. pomiędzy Gminą Lublin reprezentowaną na podstawie 
pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez Pana Kazimierza Pidek - Dyrektora Zarządu 
Dróg i Mostów w Lublinie, z siedzibą: ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP 946-26-28-619, 
REGON 060778879, działającą w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz: 
Powiatu Świdnickiego w Świdniku z siedzibą: ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik. 
NIP 712-29-04-539, REGON 431019460 oraz Gminy Miejskiej Świdnik· z siedzibą: 
ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15, 21-047 Świdnik, NIP 712-29-04-551, REGON 431019359, 
zwanymi dalej Zamawiającym, 
a Nextbike Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przasnyska 6B. 
01-756 Warszawa, NIP 895-198-10-07, REGON 021336152, zarejestrowaną w Krajowym
Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000362899,
wysokość kapitału zakładowego 17 000,00 zł.
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez upoważnione do
zaciągania zobowiązań osoby:
Pana Tomasza Wojtkiewicza - Prezesa Zarządu.
Pana Marcina Szydło - Członka Zarządu,
zwanymi dalej także osobno „Stroną" lub łącznie „Stronami".

§ 1

Tryb zawarcia umowy 

Umowa rnrneJsza zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o zamowIenie publiczne 
w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pó.ź:n. zin.), w wyniku którego oferta Wykonawcy została 
wybrana jako najkorzystniejsza. 

§2
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest rozbudowa istniejącego systemu wypożyczania rowerów jakim
jest Lubelski Rower Miejski. Inwestycja będzie realizowana wspólnie przez Zarząd Dróg
i Mostów w Lublinie, Powiat Świdnicki w Świdniku oraz Gminę Miejską Świdnik.

2 7akres urnowy obejmuje: 
1) ZADANIE I:

a) Zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych polegających na budowie miejsc pod
lokalizacje stacji rowerowych wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich w oparciu
o program funkcjonalno-użytkowy.

b) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym - Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
projektów:

rowerów systemu LRM dla dorosłych, 
staCJi rowerowych dla dorosłych (terminal, stacje dokujące systemu LRM, stojaki na 
rowery prywatne), 
rowerów systemu LRM dla dzieci - dotyczy tylko Zadania I. 
stacji rowerowych dla dzieci (terminal. stacje dokujące systemu LRM) - clotyCLy 
tylko Zadania I. 

cl Uzyskanie w imieniu Zamawiającego - Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. na poclstawiG 
udzielonego pełnomocnictwa, wszystkich niezbędnych warunków technicznych, 
uzgodnień i zgłoszenia montażu stacji rowerowycll we właściwych organach 
administracji architektoniczno-budowlanej dla realizacji przedmiotowego zamówieniu. 

d) Wykonanie zaktualizowanej mapy m. Lublina z wykazem istniejących 40 oraz nowych
42 stacji rowerowych oraz mapy Świdnika z wykazem 5 nowych stacji rowerowych
1 montaż t;ch map na 40 istniejących ora� 47 nowych terminalach systemu LRM.

e_) Wykonanie i zaprezentowanie Zamawiając,3rnu w celu akceptacji wzorcowych rowerów
(dl3 o;sób dorosłych : dla dzieci) które będą używane w systemie oraz wzorcowego
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uchwytu na rowery systemu LRM, który będzie zamontowany na stacjach rowerowych 
(stacja dokująca). 

f) Dostawa:
-- 400 sztuk rowerów dla dorosłych, 
- 20 sztuk rowerów dla przeznaczonych dla dzieci w wieku 6+.

g) Dostawa i montaż urządzeń stanowiących wyposażenie kompletnych stacji rowerowych
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w tym:
- 42 sztuk terminali umożliwiających wypożyczenie i zwrot rowerów,
- urządzenia do monitoringu 42 stacji rowerowych
- stacje dokujące (stojaki na rowery systemu LRM) umożliwiające przymocowanie 15

rowerów systemu LRM na każdej ze stacji. Stacje dokujące przeznaczone dla dzieci
muszą uniemożliwiać zapięcie w elektrozamku rowerów dla osób dorosłych.

- 196 sztuk stojaków na rowery prywatne (łącznie na wszystkich stacjach
przeznaczonych dla osób dorosłych).

h) Wykonanie naklejek z informacją o finansowaniu z Budżetu Obywatelskiego
i oznakowanie 5 stacji rowerowych oraz 50 rowerów, wskazanych przez
Zamawiającego - Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie,

i) Przeprowadzenie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz Operatora systemu
LRM testowego rozruchu rozbudowanych elementów systemu LRM, dostarczonych
w ramach ZADANIA I, li i Ili.

2) ZADANIE li:
a) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym - Powiat Świdnicki w Świdniku oraz Zarząd

Dróg i Mostów w Lublinie projektów:
rowerów systemu LRM, 

- stacji rowerowych (terminal, stacje dokujące systemu LRM, stojaki na rowery
prywatne), z zastrzeżeniem, iż projekty opracowane wg pkt 1) lit b) - Zadanie I
będą stanowiły projekt podstawowy (główny) podlegający jedynie uzupełnieniu o
elementy graficzne identyfikujące Powiat Świdnicki w Świdniku jako
Zamawiającego

b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego - Powiat świdnicki w Świdniku, na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa, zgłoszenia montażu stacji rowerowych we właściwych
organach administracji architektoniczno-budowlanej dla realizacji przedmiotowej
dostawy.

c) Wykonanie i zaprezentowanie Zamawiającemu w celu akceptacji wzorcowego roweru
dla osób dorosłych. który będzie używany w systemie.

d) Dostawa 20 sztuk rowerów.
e) Dostawa i montaż urządzeń stanowiących wyposażenie kompletnych stacji rowerowych

w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w tym:
- 2 sztuk terminali umożliwiających wypożyczenie i zwrot rowerów,
- urządzenia do monitoringu 2 stacji rowerowych,

stacje dokujące (stojaki na rowery systemu LRM) umożliwiające przymocowanie 15
rowerów systemu LRM na każdej ze stacji,
1 O sztuk stojaków na rowery prywatne (łącznie na dwóch stacjach).

3) ZADANIE Ili:
a) Wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym - Gmina Miejska Świdnik oraz Zarząd Dróg

i Mostów w Lublinie projektów:
- rowerów systemu LRM,
- stacji rowerowych (terminal, stacje dokujące systemu LRM), z zastrzeżeniem, iż

projekty opracowane wg pkt 1) lit. b) - Zadanie I będą stanowiły projekt
podstawowy (główny) podlegający jedynie uzupełnieniu o elementy graficzne
identyfikujące Gminę Miejską Świdnik jako Zamawiającego.

b) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego - Gmina Miejska Świdnik, na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa, zgłoszenia montażu stacji rowerowych we właściwych
organach administracji architektoniczno-budowlanej dla realizacji przedmiotowej
dostawy.
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c) Wykonanie i zaprezentowanie Zamawiającemu w celu akceptacji wzorcowego roweru,
który będzie używany w systemie.

d) Dostawa 21 sztuk rowerów.
e) Dostawa i montaż urządzeń stanowiących wyposażenie kompletnych stacji rowerowych

w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w tym:
3 sztuk terminali umożliwiających wypożyczenie i zwrot rowerów, 
urządzenia do monitoringu 3 stacji rowerowych 
stacje dokujące ( stojaki na rowery systemu LRM) umożliwiające przymocowanie 1 O 
rowerów systemu LRM na każdej ze stacji. 

3. Szczegółowy zakres dostawy i prac określa Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami
stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

4. Załącznikiem do umowy są tabele elementów rozliczeniowych (załącznik nr 2 do umowy).

§3
Termin realizacji 

1. Ustala się termin realizacji przedmiotu umowy - do dnia 31.03.2016 r., w tym:
1) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit a)

wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz złożeniem wniosku zgłoszenia robót
budowlanych w terminie do dnia 11.01.2016 r.,

2) realizacja robót budowlanych oraz sprawowanie nadzorów autorskich, o których mowa w
§ 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) w terminie do dnia 29.02.2016 r.,

3) wykonanie projektów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b), pkt 2) lit. a) oraz pkt 3)
lit. a), tj. projektów: rowerów i stacji rowerowych oraz przedłożenie ich do uzgodnienia
z Zamawiającym w terminie do dnia 10.12.2015 r.,

4) wykonanie i zaprezentowanie Zamawiającemu w celu akceptacji wzorcowego roweru, który
będzie używany w systemie oraz wzorcowego uchwytu na rowery systemu LRM, który
będzie zamontowany na stacjach rowerowych, o których mowa w§ 2 ust. 2 pkt 1) lit. e), pkt
2) lit. c) oraz pkt 3) lit. c), w terminie 7 dni od daty uzgodnienia projektu roweru i stacji,

5) realizacja pozostałego zakresu umowy. o którym mowa w § 2 ust. 2 w terminie do dnia
31.03.2016 r

2. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę dostarczenia elementów
systemu, zamontowania ich w wyznaczonych i właściwie przygotowanych miejscach oraz
zakor'1czenia wszystkich prac objętych umową, potwierdzone ustaleniami protokołu końcowego
odbioru przedmiotu umowy podpisanego przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

1. Wykonawca oświadcza, że:

§4
Oświadczenia Stron 

1) posiada doświadczenie. wiedzę fachową, kwalifikacje oraz śrorlki potrzebne do terminowego
) i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie wykonywał ze szczególną

starannością, z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac projektowych
i wykonawczych;

2) w trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli
prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu realizacji tego prawa
Wykonawca zobowiązany Jest umożliwić upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego
wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. Ponadto Wykonawca związany jest
treścią uwag i wskazówek upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących
sposobu wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej;

3) opracowana dokumentacja projektowa będzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz
kompletna z punktu widzenia celu. któremu ma 5łużyć. Ponadto zawierać będzie wymagane
opinie. uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis
opracowań dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy;

4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie swoje
działania i zaniechania oraz działania i zaniechania swoich pracowników i osób trzecich,
którymi będzie się posługiwał przy realizacji przedmiotu umowy;

5) wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego wszystkie



) 

prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy; 
6) posiada odpowiedni potencjał ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje

wykwalifikowanym personelem, wiedzą techniczną, doświadczeniem i uprawnieniami
niezbędnymi do wykonania przedmiotu umowy opisanego w § 2 umowy:

7) został poinformowany przez Zamawiającego, że na terenie na którym będą prowadzone
roboty budowlane istnieje możliwość wystąpienia: niezinwentaryzowanych fundamentów, płyt
betonowych, instalacji kablowych i rur wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie
wykazanych na geodezyjnych mapach sytuacyjno-wysokościowych oraz oświadcza, że ma
pełną świadomość możliwości wystąpienia powyższych niedogodności;

8) elementy przedmiotu zamówienia dostarczone przez Wykonawcę będą w pełni kompatybilne
z istniejącym systemem LRM.

2. Zamawiający oświadcza, że udzielać będzie Wykonawcy i/lub osobom wyznaczonym przez
Wykonawcę pełnomocnictwa niezbędnego do występowania w jego imieniu w postępowaniu
administracyjnym niezbędnym do wykonywania Umowy, w szczególności w postępowaniu
o wydanie wszelkich opinii, uzgodnień dotyczących rozbudowy systemu LRM.

3. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym
przypadku, w którym okaże się niezbędne udzielenie pełnomocnictwa koniecznego do 
zapewnienia wykonania przeż Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

§5
Obowiązki Stron w zakresie przygotowana dokumentacji projektowej oraz wykonania robót 

budowlanych 

(y :zamawiający zobowiązuje się do: 
i 11) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenów budowy na roboty

( · budowlane oraz montaż stacji, opisane w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) i g) niniejszej umowy, w
/ terminie 2 dni od daty zatwierdzenia dokumentacji projektowej o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 

1) lit. a), z zastrzeżeniem rozpoczęcia robót po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia robót
budowlanych,

2) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego,
3) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 oraz § 7 umowy,
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 umowy,
5) współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć
____ na wykonanie umowy. 

2. WyRonawca zóbowfązuje·sufdo:
'\ I) informowania Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji

dokumentacji. o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) oraz sygnalizowania pojawiającego się 
zagrożenia, przy usunięciu którego może być pomocne działanie Zamawiającego, 

• 2) opracowania i uzgodnienia projektów budowlano - wykonawczych sporządzonych na
mapach dla celów projektowych, opisanych w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a), 

. 3) wykonania dokumentacji projektowej, sµecyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz robót budowlanych w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy 
(zał. nr 1 do umowy) zawierający szczegółowy zakres zamówienia, zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami oraz na 
warunkach określonych urnową. 

4) sporządzenia i złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia, że dokumentacja będąca
przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu
widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

5) poprawy wykonanych projektów, bez dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmian
przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej dokumentacji projektowej przez wszelkie
organy lub podmioty, na każdym etapie postępowania.

3. Do obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją robót budowlanych wchodzących
w zakres przedmiotowej urnowy należy ponadto:
l ) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót

zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego,
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2) przeprowadzenie robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania przedmiotu urnowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energię elektryczną terenu budowy
z własnych urządzeń rozdzielczych i oporopomiarowych,

3) zabezpieczenie I oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami
i urządzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoż oraz dbałość o stan techniczny
i prawidłowość oznakowania przez cały czas trw,mia robót budowlanych.

4) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców i dalszych
Podwykonawców - nadzór i koordynacja robót prowadzonych przez Podwykonawców,

5 l prowadzenie wszystkich rodzajów robót budowlanych przez osoby posiadające kwalifikacje 
i uprawnienia do wykonywanych czynności, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą 
techniczną oraz obowiązującymi przepisami, 

6) zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych oraz montażu stacji rowerowych
właściwym organom administracji architektoniczno - budowlanej wraz z załącznikami
wykonanymi na mapach do celów projektowych.

7 J utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie, 

8) informowanie Zamawiającego na bieżąco o problemach i sytuacjach, które mogą wpłynąć na
wykonanie umownych zobowiązań,

9\ organizacja terenu budowy, a po zakończeniu robót jego uporządkowanie, najpóźniej 
w terminie zakończenia robót, 

I 0) zapewnienie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót i inwentaryzacji powykonawczej, 
11 ) wprowadzenie czasowej crganizacji ruchu i wykonanie oznakowania na czas prowadzonych 

robót, 
12) utrzymywanie stałego dostępu do wszystkich posesji i budynków sąsiadujących z terenem

budowy oraz podjęcie wszelkich środków mających na celu zabezpieczenie praw właścicieli
posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogą
zostać wyrządzone w trakcie prowadzenia robót budowlanych - na własny koszt przez okres
obowiązywania niniejszej umowy,

11 l zapewnienie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz przejęcia 
pełnej odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie, 

14) w przypadku odkrycia przez Wykonawcę przedmiotu, który posiada cechy zabytku do
obowiązku Wykonawcy należy przeprowadzenie badań archeologicznych przez
uprawnionego specjalistę archeologa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich,
badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz
badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz 987). w trakcie wykonywania robót na
koszt Wykonawcy,

l 5) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku
realizacji umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenia 
przedmiotu umowy do stanu poprzedniego, 

16) oznakowanie robót oraz utrzymanie oznakowarna przez cały okres trwania robót.
1 7) przywrócenie otoc_zenia terenu budowy do stanu poprzedniego.
l 8) pozyskane w trakcie budowy materiały rozbiórkowe, z demontażu lub inne wskazane przez

Zamawiającego. na etapie realizacji zamow1enia, nadające się do ponownego 
wykorzystania pozostają własnością Zamawiającego i należy wywieźć je na składowisko 
wskazane przez Zamawiającego w odległości do 1 O km, 

14) zagospodarowanie ziemi z wykopów oraz transpo1t i utylizacja gruzu betonowego
i materiałów rozbiórkowych nienadających się do ponownego wykorzystania - zgodnie
z obowiązującymi przepisami,

:?.!l) zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony 
osobistej dla zatrudnionych pracowników. 

'4. ,Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 
r. ;przedmiot umowy, jak za działania własne.

'(5. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia elementów uzbrojenia podziemnego i naziemnego,
·-� w zakresie realizov,anych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.
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6. Wykonawca ma obowiązek powiadomienia użytkowników uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego na terenie robót co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.

7. Dokumentację projektową, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) należy wykonać zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. w szczególności z przepisami:
1) Ustawy z dnia? lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z póżn. zm.),
2) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 260 z późn.

zm.),
3) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2012 r., poz. 1137

z późn. zm.),
4) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r.,
poz 462 z późn. zm.),

5) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),

6) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1999 r., Nr 43, poz. 430 z późn. zrn.),

7) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r., Nr 177. poz. 1729 z późn. zm.).

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr 170, poz. 1393
z późn. zm.).

8. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do zachowania
przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 907 z późn. zm.). Przedmiotowa dokumentacja będzie stanowiła opis przedmiotu
zamówienia robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zwróci szczególną uwagę na
zapisy art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia
nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba,
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny".
Wykonawca zobowiązany jest. więc do opisania proponowanych materiałów i urządzeń za
pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe
i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca
zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów materiałów lub urządzeń
i dopisania „lub równoważne".

§6
Procedura przekazania i odbioru dokumentacji projektowej 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania projektowe,
o których mowa w§ 2 ust. 2 pkt 1) lit. a), w Zarządzie Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna
13j, w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy.

2. Przekazanie prac projektowych odbędzie się na podstawie pisemnego pokwitowania
potwierdzającego. w jakiej ilości i w jakiej dacie zostały one złożone przez Wykonawcę
u Zamawiającego. z zastrzeżeniem, że pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania
przez Zamawiającego odbioru prac projektowych.

3. Zamawiający w terminie 5 dni dokona sprawdzenia zgodności przekazanej dokumentacji
z zakresem umowy sporządzi protokół zdawczo-odbiorczy. w którym potwierdzi dokonanie
końcowego odbioru prac projektowych.

4. W razie stwierdzenia w przekazanej dokumentacji braku dokumentów, uzgodnień, opinii
i innych elementów opracowania. wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia lub
wymaganych w obowiązujących na dzień przekazania przepisach, Zamawiający zażąda ich
uzupełnienia, bez podpisania protokołu odbioru oraz wyznaczy termin uzupełnienia braków.

5. Datę wskazaną w pokwitowaniu przekazania. o którym mowa w ust. 2 traktuje się jako datę
wykonania przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej, o ile prawidłowość
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realizacji przedmiotu umowy w tym zakresie została potwierdzona przez Zamawiającego 
postanowieniami protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa w ust. 3. 

6. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowari dokumentacji oraz pisemne oświadczenie,
że dokumentacja będąca przedmiotem niniejszej umowy jest wykonana zgodnie z umową i jest
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodna z obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7. Brak oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 skutkować będzie nienależytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
i prawnych wykonanej dokumentacji projektowej.

§7
Odbiór robót budowlanych 

1 Strony zgodnie postanawiają, że dopuszczają stosowanie następujących rodzajów odbioru 
robót: 
1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu lub zasłonięciu,
2) Odbiór koricowy robót budowlaych,
3) Odbiór pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, a które następnie ulegają zakryciu lub
zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części oraz robót zanikających zostaną zgłoszone
przez Wykonawcę Zamawiającemu, który może skontrolować zgłaszane roboty pod względem
jakościowym i ilościowym w ciągu 4 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Wykonawcę.
W przypadku stwierdzenia wad, Zamawiający wskaże Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usunięcie. Zamawiający ma prawo żądać, by Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca dokonał odkrycia elementu robót lub jego części lub wykonał otwory w danych
częściach robót dla celów kontroli oraz naprawił taki element lub część robót, po czym
przywrócił jego stan poprzedni. Koszty związane z odkryciem robót ulegających zakryciu ponosi
Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy zapłaty wynagrodzenia za
wszystkie elementy robót, które wykonał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, a które uległy zakryciu lub zasłonięciu przez inne elementy robót lub ich części
oraz za wszystkie roboty zanikające, które nie zostały zgłoszone przez Wykonawcę
Zamawiającemu.

3. Przedmiotem odbioru koricowego robót budowlanych są wszystkie roboty budowlane
wchodzące w zakres przedmiotu umowy. Odbiór końcowy robót budowlanych dokonany
zostanie po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakor'1czenia całości robót budowlanych objętych
przedmiotem umowy.
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiającemu przed odbiorem końcowym robót

budowlanych wszelkie dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonania robót
będących przedmiotem odbioru, a w szczególności, dokumentację powykonawczą
protokoły techniczne, certyfikaty, świadectwa jakości, atesty, karty gwarancyjne i inne
wymagane przepisami prawa. Wykonawca do odbioru końcowego robót budowlanych
dostarczy również atesty i deklaracje zgodności na zastosowane materiały oraz protokoły
wykonanych pomrarow, badań i prób stwierdzające wykonanie robót zgodnie
z dokumentacją techniczną a także protokoły końcowe odbioru robót sporz�dzone
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. potwierdzam� przez
Wykonawcę, dotyczące rozliczenia należności,

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót budowlanych oraz spr,:wvdzenie
prawidłowości ich wykonania nastąpi w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowości do odbioru wraz z niezbędną dokumentacją
odbiorową.

3) Zamawiający, w terminie 2 dni licząc od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowości do odbioru koricowego robót budowlanych, powoła komisję odbiorową
oraz wyznaczy termin ro2poczęcia odbioru (nie dłuższy niż 7 dni od daty potwierdzenia
przez inspektora nadzoru gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych), o czym
poinformuje Wykonawcę 11a piśmie,

4) Odbiór końcowy robót budowlanych przez komisję odbiorową nastąpi w ciągu następnych 5
dni od daty rozpoczęcia odbioru_
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4. W przypadku: 
1) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające lub

w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z obiektów), lecz nadające się do
usunięcia - Zamawiający ma prawo odmówić podpisania protokołu odbioru końcowego
robót budowlanych i wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad istotnych
stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego,

2) stwierdzenia, że roboty objęte umową posiadają wady nieistotne (nie wpływające na
normalne korzystanie z obiektów) oraz nadające się do usunięcia - Strony podpisują
protokół odbioru końcowego robót budowlanych, przy czym Zamawiający ma prawo albo
wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni termin na usunięcie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru końcowego (nie dłuższy niż 3 dni) albo zmniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy
o wartość robót posiadających wady w przypadku jeżeli koszt usunięcia wad jest
niewspółmiernie wysoki lub Strony wspólnie dokonają takich uzgodnień,

3) stwierdzenia, że roboty budowlane objęte umową posiadają wady istotne (uniemożliwiające
lub w znacznym stopniu utrudniające normalne korzystanie z tej części obiektów),
a ponadto wady istotne nie nadają się do usunięcia - Zamawiający ma prawo żądać
wykonania przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych po raz drugi bez
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu lub odstąpić od umowy.

5. Zamawiający może przerwać czynności odbioru robót budowlanych w przypadku stwierdzenia
uchybień ze strony Wykonawcy (np. braku przygotowanej dokumentacji powykonawczej, braku
inwentaryzacji powykonawczej, braku stosownych protokołów i atestów, braku innych
dokumentów poleconych do przygotowania przez Komisję Odbiorową i przewidzianych
przepisami prawa) do czasu ich uzupełnienia.

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie końcowego odbioru
robót budowlanych polegających na budowie miejsc pod stacje rowerowe w wydzielonych
partiach nie mniejszych niż 5 lokalizacji. Do przedmiotowych odbiorów zastosowanie ma
procedura wskazana w ust. 3 i 4.

7. Zamawiający dokona odbioru pogwarancyjnego wykonanych robót budowlanych wraz
z upływem terminu gwarancji. Strony zgodnie ustalają, że przed upływem terminu gwarancji
jakości zostanie dokonany przez nie przegląd całości robót budowlanych wykonanych na
podstawie umowy, tzw. przegląd gwarancyjny, którego dokonanie zostanie potwierdzone
w formie pisemnego protokołu odbioru pogwarancyjnego. W protokole tym zostaną wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tego przeglądu wady przedmiotu umowy, które Wykonawca
zobowiązany będzie usunąć w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu.

§8
Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego. o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) w oparciu o dokumentację
projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy.

2. Dowodami realizacji obowiązków w ramach nadzoru autorskiego, o którym mowa w§ 2 ust. 2
pkt 1) lit. a) będą protokoły pobytu projektanta, bądź niezbędnej grupy projektantów na
budowie.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) na każde wezwanie
Zamawiającego (w tym do przyjazdu na budowę w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia -
fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie).

4. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych,
osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz

naniesieniem zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą
i podpisem,

3) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony i załączone do dokumentacji.
5. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek

ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości w dokumentacji.
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt.
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6. W przypadku nie dostarczenia opracowar1 wymienionych w ust. 5, w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie
trzeciej, na koszt Wykonawcy.

§9
Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty wykorzystując do tego odpowiednie materiały,
zapewnione przez Wykonawcę na Jego kosżt, zgodnie z projektem wykonawczym,
obowiązującymi normami i innymi obowiązującymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

2. Wszystkie użyte do realizacji robót materiały powinny być dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiadać wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.
10 ustawy z? lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

3. Wykonawca powinien zapewnić potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz sprzęt
wymagany do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na
każdym etapie robót, łącznie z badaniami i pomiarami do odbioru końcowego.

4. Wykonawca ma obowiązek wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych i pomiarów
obejmujących badanie jakości wbudowanych materiałów, zgodności robót z dokumentacją
techniczną, obowiązującymi normami i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych oraz dostarczania raportów inspektorowi nadzoru do odbioru robót
zanikowych, jak i do odbioru końcowego.

5. Jeżeli Zamawiający zarządzi w trakcie realizacji robót dodatkowe badania, nie ujęte
w obowiązującyct1 normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że
zastosowane materiały bądź wykonawstwo robót są niezgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, to koszty badań dodatkowych
obciążają Wykonawcę. zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonawstwo robót
są zgodne z normami i specyfikacją techniczną, to koszty badań dodatkowych obciążą
Zamawiającego.

6. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawcę robót
oraz jakości materiałów. c.lostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, zaś
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszelkich
próbek materiałów, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna
z warunkami określonymi w umowie. Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy
i zastąpi je innymi odpowiednimi materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W przypadku wykonywania robót objętych umową w sposób niezgodny z wymaganiami
określonymi w umowie, Zamawiający rria prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót
na sposób określony w umowie.

9. W trakcie wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń
ze strony Zamawiającego, o ile nie narusza to obowiązującego prawa i postanowień umowy.

§ 10
Sposób realizacji dostawy oraz odbiór elementów systemu LRM 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot urnowy zgodnie z zasadami współczesnej
wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz przy uwzględnieniu
wymogu najwyższej staranności.

2. Wykonawca gwarantuje. że urządzenia i wyposażenie. które będą dostarczane będą: nowe,
nieużywane, wyprodukowane według najnowszych osiągnięć w zakresie postępu technicznego
i odpowiadać będą najwyzszym standardom jakościowym, bezpieczeństwa i ochrony
środowiska dotyczącym materiałów i wykonawstwa Wykonawca gwarantuje także.
że dostarczane rowery oraz elementy wyposażenia stacji rowerowych wolne będą od
jakichkolwiek w;:id produkcyjnych, konstrukcyjnych, materiałowych lub wynikających
z nienależytej jakości ich wykonania oraz będą zgodne z parametrami technicznymi podanymi
przez producenta i zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową oraz
przedmiotową umową.

3. Użyte przy wykonywaniu przedmiotu umowy urządzenia i materiały muszą posiadać wszystkie

I 
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wymagane atesty, certyfikaty oraz dopuszczenia do ich stosowania zgodnie z przepisami 
obowiązującymi na terenie Polski i Unii Europejskiej. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w sposób:
1) zapewniający osiągnięcie przez niego cech i funkcjonalności określonych w umowie

i złożonej ofercie,
2) zgodny z zatwierdzonym projektem i obowiązującymi przepisami prawa,
3) terminowy,
4) zapewniający oddanie do eksploatacji rowerów i stacji rowerowych wolnych od wad

fizycznych i prąwnych.
5. Wykonawca przygotowując projekty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b), pkt 2) lit. a) oraz

pkt 3) lit. a) dokona wszelkich stosownych uzgodnień związanych z dostawą i późniejszym
funkcjonowaniem dostarczonych i wykonanych elementów. W szczególności, do graficznych
projektów rowerów i stacji rowerowych zawierających właściwe oznakowanie Wykonawca
dołączy pisemne uzgodnienie Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie w zakresie stacji
rowerowych, które zlokaliżowane będą na terenach objętych ochroną konserwatorską. Ponadto
projekty i kolorystyka elementów systemu LRM ma być zgodna z Systemem Identyfikacji
Wizualnej marki Lublin Miasto Inspiracji.

6. Uzgodnienie i odbiór przez Zamawiającego projektów, o których mowa w§ 2 ust. 2 pkt 1) lit. b),
pkt 2) lit. a) oraz pkt 3) lit. a) i wzorcowego roweru oraz wzorcowego uchwytu na rowery
systemu LRM, który będzie zamontowany na stacjach rowerowych. o których mowa w § 2 ust.
2 pkt 1) lit. e), pkt 2) lit. c) oraz pkt 3) lit. c) będzie się odbywało na następujących zasadach:
1) Wykonawca przedłoży Zamawiającym projekty, o których mowa w§ 2 ust. 2 pkt 1) lit. b), pkt

2) lit. a) oraz pkt 3) lit. a) w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 3) w 3 kompletnych
egzemplarzach ze wszystkimi załącznikami (tj. do Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie,
Powiatu Świdnickiego w Świdniku oraz Gminy Miejskiej Świdnik). Załącznikiem do 
niniejszych projektów będą mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych z
naniesioną lokalizacją poszczególnych stacji. Do każdego egzemplarza projektu
Wykonawca dołączy oświadczenie Wykonawcy potwierdzające. że projekty zostały
wykonane zgodnie z przedmiotową umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Do każdego egzemplarza Wykonawca dołączy wersję
elektroniczną składanych dokumentów na płycie CD/DVD. Projekty stacji zlokalizowanych
na terenie objętym obsługą konserwatorską Wykonawca przedłoży jednocześnie do
uzgodnienia do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

2) Po otrzymaniu projektów, o których mowa w pkt 1), Zamawiający w terminie 14 dni dokona
ich uzgodnienia lub w tym terminie zgłosi do projektów uwagi i zastrzeżenia. W przypadku
zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń. Wykonawca zobowiązany jest do
dokonania wymaganych zmian i poprawek projektów. Przy przedstawieniu przez
Wykonawcę poprawionych projektów obowiązuje procedura określona w zdaniu pierwszym
z uwzględnieniem wymogów, o których mowa w pkt 1 ). Potwierdzeniem uzgodnienia
projektu przez Zamawiającego jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i uwag
protokołu odbioru projektu. Warunkiem uzgodnienia projektów stacji zlokalizowanych na
terenie objętym obsługą konserwatorską niezbędna jest pozytywna opinia Miejskiego
Konserwatora Zabytków w Lublinie.

3) Odmowa uzgodnienia przez Zamawiającego projektu bądź projektów, o których mowa
w pkt 1) nie powoduje zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy, o których mowa
w § 3 ust 1 i nie znosi odpowiedzialności Wykonawcy za opóźnienia w realizacji przedmiotu
umowy.

4) Przy odbiorze projektów o których mowa w pkt 1) Zamawiający nie jest zobowiązany do
dokonania sprawdzenia poprawności składanych dokumentacji, co nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu roszczeń odszkodowawczych
wynikających z wad dokumentacji, w tym wad projektów. Zamawiający dokonuje odbioru
dokumentacji wyłącznie pod względem formalnym i na podstawie oświadczenia Wykonawcy
potwierdzającego jej kompletność, brak wad i zgodność z umową,

5) Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiających (Zadanie I - Zarząd Dróg i Mostów w
Lublinie, Zadanie li -- Powiat Świdnicki w Świdniku, Zadanie Ili - Gmina Miejska Świdnik) na
podstawie udzielonych pełnomocnictw zgłoszenia montażu stacji rowerowych we
właściwych organach administracji architektoniczno-budowlanej,
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6) Wykonawca zaprezentuje Zamawiającym w celu akceptacji wzorcowy rower, który będzie
używany w systemie oraz wzorcowy uchwyt na rowery systemu LRM, który będzie
zanotowany na stacjach rowerowych o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. e), pkt �) lit. c)
oraz pkt 3) lit. c), w terminie. o którym mowa § 3 ust. 1 pkt 4 ),

7) Zamawiający w terminie 7 dni od daty dostarczenia wzorcowego roweru oraz wzorcowego
uchwytu dokona sprawdzenia ich kompatybilności z systemem LRM oraz wymogami
przedmiotowej umowy a następnie dokona ich akceptacji lub zgłosi uwagi i zastrzeżenia.
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, Wykonawca
zobowiązany jest do dokonania wymaganych zmian i poprawek w terminie wskazęinym
przez Zamawiającego. Potwierdzeniem akceptacji wzorcowego roweru oraz wzorcowego
uchwytu przez Zamawiającego jest podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i uwag
protokołu odbioru wzorcowego roweru oraz wzorcowego uchwytu.

/. W terminie 60 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie 
w jakim terminie planuje przeprowadzić testowy rozruch rozbudowanych elementów systemu 
LRM. 

8 Po uzgodnieniu przez Zamawiającego projektów i dokumentacji określonych w ust. 5 oraz 6.

oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę wszelkich innych potrzebnych uzgodnień związanych 
z uruchomieniem rozbudowanych elementów systemu LRM Wykonawca na co najmniej 1 dzień 
przed przewidywanym terminem przeprowadzenia testowego rozruchu rozbudowanych 
elementów systemu LRM: 
1) dostarczy i wykona montaż stacji rowerowych i ich wyposażenia,
2) dostarczy rowery do systemu LRM.
Dodatkowym warunkiem możliwości przeprowadzenia testowego rozruchu rozbudowanych
elementów systemu LRM jest wcześniejsze wykonanie przez Wykonawcę robót budowlanych
wchodzących w zakres przedmiotowej umowy, potwierdzone podpisaniem bez uwag przez
Strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.

9. Końcowy odbiór przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 nastąpi na podstawie protokołu
odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającycl1 bez
zastrzeżeń.

1 O. Warunkiem popisania przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołu, o którym mowa w ust. 
9 będzie dokonanie przez Wykonawcę w obecności Zamawiającego testowego rozruchu 
rozbudowanych elementów systemu LRM przy braku zastrzeżeń Zamawiającego odnośnie 
kompletności, sprawności i zgodności z urnową dostarczonych elementów oraz poprawności 
funkcjonowania rozbudowanego systemu LRM. 

11. Po zakończeniu dostaw i czynności montażu opisanych w ust. 8 testowy rozruch
rozbudowanych elementów systemu LRM powinien zostać przeprowadzony nie późnieJ niż na
3 dni przed upływem terminu realizacji umowy, o którym mowa w§ 3 ust. 1 pkt 5).

12. Testowy rozruch rozbudowanych elementów systemu LRM przeprowadzi Komisja Odbiorowa.
w składzie której znajdą się przedstawiciele Wykonawcy i osoby wskazane przez
Zamawiającego.

13. Bezpośrednio przed rozpoczęciem testowego rozruchu rozbudowanych elementów systemu
LRM Komisja Odbiorowa dokona sprawdzenia kompletności dostarczonych elementów oraz
ich weryfikacji pod względem spełnienia parametrów i właściwości określonych w umowie.

14 Testowy rozruch rozbudowanych elementów kompatybilnych z istniejącym systemem LRM 
będzie polegać na uruchomieniu i ciągłym, trwającym co najmniej 8 godzin sprawdzeniu 
działania w pe/ni funkcjonalnego systemu wypożyczania rowerów oraz sprawdzeniu w tym 
czasie sprawnego funkcjonowania wszystkich stacji rowerowych. 

15. W przypadku braku uwag do czynności, o których mowa w ust. 13 i 14 w terminie 3 dni od dnia
ich zakorkzenia zostanie sporządzony protokół koricowy odbioru przedmiotu umowy.

16. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas czynności, o których mowa
w ust. 13 lub M, wad w wykonanym przedmiocie umowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy
odpowiedni termin na usunięcie stwierdzonych wad. W taki przypadku za datę odbioru uważa
się datę odbioru poprawionego, wolnego od wad przedmiotu umowy.

§ 11

Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona z udziałem Podwykonawców.

' 
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2. Wykonawca oświadcza. iż powierzy Podwykonawcom następujący zakres prac:
1) roboty budowlane: realizacja robót budowlanych polegających na budowie miejsc pod

lokalizacje stacji rowerowych,
2) usługi: zaprojektowanie robót budowlanych polegających na budowie miejsc pod lokalizacje

stacji rowerowych wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom

innych prac niż wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiającego.
4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Powyższa umowa
o podwykonawstwo powinna w szczególności spełniać następujące wymagania:
1) być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności:
2) być zgodna z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawą Prawo zamówień

publicznych:
3) dopuszczać możliwość przeprowadzenia kontroli przez Zamawiającego prac

wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców;
4) precyzyjnie określać zakres robót powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym

zawierać część dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania tych robót oraz terminy ich
wykonania;

5) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

6) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy względem Zamawiającego za realizację
przedmiotu umowy;

7) zawierać wymóg akceptowania wszelkich zmian w tym dalszych umów podwykonawczych
przez Zamawiającego, na warunkach zawartych w niniejszej umowie;

8) jej zapisy nie mogą, pozostawać w sprzeczności z zapisami niniejszej umowy,
9) nie może zawierać przep1sow dopuszczających możliwość zastosowania przez

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę cesji wierzytelności, która
byłaby sprzeczna z zasadami dokonywania płatności określonymi w umowie.
W szczególności niedopuszczalne jest zawieranie przez Wykonawcę, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcę umów cesji wierzytelności, nakładających na Zamawiającego
obowiązek dokonywania bezpośrednich płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych
Podwykonawców z pominięciem Wykonawcy.

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy. Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
usługi lub roboty budowlanej.

6. Zamawiający. w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) niespełniającej wymagań określonych w ust. 4,
2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5.

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo.
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zaniawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopie umowy
o podwykonawstwo.

9. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. w przypadkach, o których mowa
w ust. 6.
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1 O. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9 uważa się za akceptację 
umowy przez zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
brutto niniejszej umowy. Obowiązek przedkładania umów o podwykonawstwo których
przedmiotem są dostawy lub usługi nie dotyczy umów o wartości do 50 000,00 zł, których
przedmiotem są:
1) usługi z zakresu badań i pomiarów,
2) transport materia/ów,
3) wynajem sprzętu budowlanego bez obsługi operatorskiej,
4) zakup mediów,
5) dostawa materiałów.
Niniejsze wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż
50 000,00 zł. Przedkładający może poświadczyt za zgodność z oryginałem kopie umowy
o podwykonawstwo.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż
określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

13. Przepisy ust. 3-12 stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
o podwykonawstwo.

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z
Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, wraz z fakturą obejmującą
wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę, należy przedstawić:
Zamawiającemu dowód zapłaty wymagalnego wynagrodzenia w szczególności w postaci
potwierdzenia przelewu bankowego lub oświadczenia Podwykonawcy o otrzymaniu należnego
wynagrodzenia. Powyższe zapisy mają zastosowanie także w przypadku dalszych umów
podwykonawczych.

15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub
który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są
dostawy lub usługi. w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia.

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są
roboty budowlane. lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

17. Bezpośrednia zaplata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający
informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowo w ust. 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność: takiej zapłaty, albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości
Zamawiającego co do Vvysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność: się
należy, albo
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy

i 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej

zapłaty.
20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, powiększoną o karę umowną, o której mowa w§ 16
ust. 2 pkt 12) niniejszej umowy.

21. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców.

22. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich
za działania i zaniechania Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, jak za własne
działania lub zaniechania.

23. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót
które realizuje przy pomocy Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

24. W przypadku stwierdzenia, że:
1) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na teren budowy

i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiającego, lub

2) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego Zamawiający
wyraził zgodę, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w umowie
o podwykonawstwo,

Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót oraz naliczenia 
kar umownych określonych w§ 16 ust 2 pkt 13). 

25. Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego udzielić mu na piśmie
wszelkich informacji w formie pisemnej dotyczących Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawców.

§ 12
Prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia. o którym mowa w § 13 ust. 1 Umowy, Wykonawca udziela
Zamawiającemu nieograniczonej czasowo licencji niewyłącznej i niepodlegającej
wypowiedzeniu na wszystkie dostarczone elementy, na czas nieokreślony, od dnia odbioru
przedmiotu umowy z prc;3wem do korzystania dla celów utrzymania, eksploatacji i rozwoju
systemu LRM w kolejnych okresach po zakończeniu okresu obowiązywania Umowy.
W szczególności Zamawiający na podstawie licencji udzielonych przez Wykonawcę
uprawniony zostaje do korzystania ze wszystkich utworów wytworzonych lub udostępnionych
przez Wykonawcę dla celów eksplo.atacji, utrzymania i rozwoju systemu LRM, w szczególności
projektów, rozwiązań technicznych zastosowanych w dostarczonych rowerach, stacjach
i urządzeniach. Licencja udzielana jest Zamawiającemu z prawem udzielania dalszych
sublicencji.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad prawnych i nie będzie
naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej).
W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązany będzie
do zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie
zwalnia Zamawiającego od jakichkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

3. Projekty, o których mowa w§ 2 ust. 2 pkt 1) lit. b), pkt 2) lit. a) oraz pkt 3) lit. a) przygotowane
przez Wykonawcę stanowią Dzieło. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania zależnego
prawa autorskiego w zakresie następujących pól eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dzieła, a także prawo do wytwarzania egzemplarzy

Dzieła techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) prezentacji w środkach masowego przekazu
3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Dzieło:

wprowadzenie do obrotu;
4) publicznego prezentowania i udostępniania Dzieła:
5) wprowadzania Dzieła do pamięci komputerów;



) 

6) wykorzystania Dzieła w sieci Internet lub innych sieci komputerowych;
7) swobodnego używania i korzystania z Dzieła oraz jego pojedynczych elementów

w zakresie promocji i reklamy, tak przez Zamawiającego jak i inne upoważnione przez
niego podmioty.

4. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją
przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania
projektowego, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a).

5. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru egzemplarzy dokumentacji, określonej w §
2 ust. 2 pkt 1) lit. a). na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do tej
dokumentacji jako całości, jak i do poszczególnych jej elementów, co oznacza nabycie przez
Zamawiającego pełnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania dokumentacji, jej
kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz fragmentach, w dowolny sposób, a także
w dowolnym zakresie, na następujących polach eksploatacji:
1) utrwalanie na wszelkich nośnikach,
2) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką na wszelkich nośnikach i w dowolnej ilości.
3) wprowadzenie do obrotu, użyczanie, najem egzemplarzy.
4) wprowadzanie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, takich jak Internet,
5) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp

w miejscu i w czasie przez niego wybranym,
6) modyfikacja dokumentacji w ramach zależnego prawa autorskiego

6. Zamawiający może wykonywać autorskie prawa majątkowe do wyzeJ wymienionej
dokumentacji projektowej jako ca/ości, jak i poszczególnych jej elementów, przy użyciu
wszelkich nośników oraz · technologii, a także może· ją przenosić na osoby trzecie oraz
wykorzystywać ją w całości lub fragmentach, w kraju i zagranicą - bez obowiązku zapłaty
dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy.

§ 13
Wynagrodzenie 

1. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy otrzyma wynagrodzenie w kwocie
brutto 6 852 999, 12 zł (słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące
dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 12/100), w tym:
1) za wykonanie Zadania I opisanego w § 2 ust. 2 pkt 1) Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie w kwocie brutto 6 178 897,62 zł (słownie: sześć milionów sto
siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 62/100), w
tym: kwota netto 5 023 494,00 zł (słownie: pięć milionów dwadzieścia trzy tysiące czterysta
dziewięćdziesiąt cztery z1ote i 0/100) oraz podatek VAT w wysokości 23% - 1 155 403.62 zł
(słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta trzy złote i 62/100):

2) za wykonanie Zadania li opisanego w § 2 ust. 2 pkt 2) Wykonawca otrzyma
wynagrodz_enie w kwocie brutto 329 162,76 zł (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć
tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote i 76/100), w tym: kwota netto 267 612,00 zł (słownie:
dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwanaście złotych i 0/100) oraz podatek
VAT w wysokości 23% - 61 550,76 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset
pięćdziesiąt złotych i 76/100);

3) za wykonanie Zadania Ili opisanego w § 2 ust. 2 pkt 3) Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w kwocie brutto 344 938,74 zł (słownie: trzysta czterdzieści cztery
tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych i 74/100), w tym: kwota netto
280 438,00 z! (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i
0/100) oraz podatek VAT w wysokości 23% - 64 500,74 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery
tysiące pięćset złotych i 7 4/100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, określone w ust. 1 obejmuje całość kosztów związanych
z realizacją przedmiotu umowy niezbędnych do jego wykonania. Wszelkie koszty związane
z wykonaniem niniejszej umowy ponosi Wykonawca; w szczególności Wykonawca na
własny koszt i ryzyko dokonuje zakupu wszelkich usług, materiałów, surowców, urządzeń,
wyposażenia, projektów i oprogramowania jak również ponosi koszty wykonania robót
budowlanych, transportu oraz opłaca pracowników i podwykonawców zatrudnionych przy
realizacji przedmiotu umowy. Jeżeli w związku z realizacją prac stanowiących przedmiot
umowy powstanie obowiązek uiszczenia jakiejkolwiek opłaty administracyjnej lub skarbowej,
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Wykonawca zobowiązuje się uiścić ją we właściwym urzędzie w terminie określonym 
w obowiązujących przepisach prawa. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje w szczególności: 
1) koszty wykonania map sytuacyjno-wysokościowych dla celów projektowych - dla każdego

miejsca pod stację odrębnie,
2) koszty wykonania projektów budowlanych-wykonawczych wszystkich branż na mapach dla

celów projektowych (projekty budowlano-wykonawcze należy opracować dla każdej stacji 
odrębnie),

3) koszty przygotowania materiałów do wystąpienia o wydanie warunków branżowych
zabezpieczenia bądź przełożenia uzbrojenia technicznego kolidującego z budową miejsc
pod lokalizacje stacji rowerowych - do stosownych zarządców sieci (wraz z załącznikami
graficznymi określającymi zakres budowanych miejsc pod lokalizacje stacji rowerowych),

4) koszty wykonania projektów zabezpieczenia lub przebudowy (w przypadku kolizji)
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

5) koszty opracowania informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
6) koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót

zgodnie z tym projektem,
7) koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania

zgodnie z tym projektem,
8) koszty wykonania projektu branży „zieleń'' zawierającego m.in. opracowanie dokumentacji

dendrologicznej - zakres planowanej wycinki drzew i krzewów oraz projekt nasadzeń wraz
z przygotowaniem materiałów dla uzyskania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew i 
krzewów,

9) koszty opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych oraz informacji BIOZ,

1 O) koszty ,opracowania przedmiarów robót, 
11) koszty pozyskania niezbędnych uzgodnień, opinii, decyzji i zatwierdzeń opracowanej

dokumentacji projektowej z Zamawiającym, z użytkownikami i właścicielami infrastruktury
technicznej, a także innych niezbędnych uzgodnień - w celu uzyskania przez
Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia realizacji robót budowlanych i montażu 
elementów stacji rowerowych,

12) koszty przygotowania materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiających (dla
Zadania I, li i Ili) potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia montażu elementów wyposażenia
stacji rowerowych - załączniki graficzne do wniosku zgłoszenia należy opracować na
mapach dla celów projektowych,

13) koszty przygotowania materiałów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego - dla
Zadania I potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych wraz z 
wypełnionym wnioskiem,

14) koszty wykonania w/w opracowań w wersji elektronicznej edytowalnej oraz formacie PDF,
15) koszty pełnienia kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych

prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszego 
zamówienia, 

16) koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - dot.
Zadania I,

17) koszty wszelkich robót przygotowawczych (w szczególności: zagospodarowania placu
budowy i utrzymania zaplecza budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy),

18) koszty wycinki drzew i krzewów oraz ewentualnych nasadzeń i odtworzenia trawników,
19) koszty obsług i geodezyjnej.
20) koszty inwentaryzacji powykonawczej. wraz z inwentaryzacją oznakowania drogowego

pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu - wersja elektroniczna w formacie gis/cad
dostarczona na nośniku CD oraz wersja papierowa,

21) koszty badań i pomiarów określone w Programie funkcjonalno-użytkowym, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w obowiązujących przepisach,

22) koszty transportu materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego wykorzystania,
które pozostają własnością Zamawiającego. na wskazane składowisko, na odległość do 1 O
km, 

23) koszty transportu i utylizacji materiałów rozbiórkowych nie nadających się do ponownego
wykorzystania,
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24) koszty zagospodarowania ziemi z wykopów oraz gruzu betonowego zgodnie z
obowiązującymi przepisami,

25) koszty wykonania projektów rowerów i stacji rowerowych, wzorcowego roweru i uchwytu na
rowery systemu LRM, który będzie zamontowany na stacjach rowerowych.

26) koszty dostawy wszystkich elementów rozbudowywanego systemu LRM,
27) pozostałe koszty niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
28) podatek VAT w wysokości 23 %.

3. Rozliczenie za wykonane prace nastąpi po zakończeniu i odbiorze całości przedmiotu
umowy.

4. Płatność wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu zamówienia, nastąpi jednorazowo
przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia do
Zamawiających, tj. za Zadanie I - Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13J,
20-401 Lublin, za Zadanie li - Powiatu Świdnickiego w Świdniku, ul. Niepodległości 13,
21-040 Świdnik oraz za Zadanie Ili - Gminy Miejskiej Świdnik, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego
15, 21-04 7 Świdnik, poprawnie wystawionych faktur na podstawie protokołu odbioru
końcowego przedmiotu umowy. o którym mowa w ust. 5. W przypadku realizacji robót przy
udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawców, dodatkowym warunkiem zapłaty
wynagrodzenia jest przedstawienie dowodów lub oświadczenia, o których mowa w§ 11 ust. 14
umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 15-20 umowy. Sumaryczna wartość wynagrodzenia brutto
należnego Wykonawcy oraz wynagrodzeń brutto wynikających z umów podwykonawczych nie
może przekroczyć wysokości wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1.

5. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbiór przedmiotu umowy potwierdzony
protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy obejmującego wszystkie Zadania
wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, podpisanym przeż osoby upoważnione przez
Strony umowy.

6. Rozliczenia dla każdego z Zadań, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 ), pkt 2) oraz pkt 3),
prowadzone będzie przez Strony umowy osobno. Zobowiązanym oraz płatnikiem dla prac
wykonanych w ramach:
1) Zadania I będzie - Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie,
2) Zadania li będzie - Powiat Świdnicki w Świdniku.
3) Zadania Ili będzie - Gmina Miejska Świdnik.

7. Strony zgodnie postanawiają, że w treści faktury wystawianej przez Wykonawcę w związku
z realizacją niniejszej umowy. jako Nabywca będzie figurował:
1) dla Zadania I - Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie (ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin). NIP

946-26-28-619. REGON 060778879;
2) dla zadania li - Powiat Świdnicki w Świdniku (ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik),

NIP 712-29-04-539, REGON 431019460;
3) dla Zadania Ili - Gmina Miejska Świdnik (ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 15, 21-047

Świdnik), NIP 712-29-04-551, REGON 431019359.
8. Zamawiający dopuszcza dokonanie na wniosek Wykonawcy bezpośredniej płatności

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace będące przedmiotem
odbioru końcowego. W takim przypadku do wystawionej faktury Wykonawca zobowiązany jest
do:
1) załączenia zgody Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców na dokonanie bezpośredniej

płatności,
2) załączenia opisu robót wykonanych przez Podwykonawcę i dalszych Podwykonawców

w ramach odebranych prac, za które wystawiona została faktura,
3) wskazania częsc1 wynagrodzenia, należnego Podwykonawcy oraz dalszym 

Podwykonawcom za wykonanie odebranych przez Zamawiającego prac. 
Do dokonania bezpośredniej płatności każdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiającego. 
Zamawiający może odmówić dokonania bezpośredniej płatności, w szczególności w przypadku 
braku przedłożenia kompletu dokumentów oraz w przypadku stwierdzenia niezgodności 
przedłożonych dokumentów z przedłożonymi wcześniej umowami z Podwykonawcami i/lub 
dalszymi Podwykonawcami. 
W przypadku odmowy dokonania bezpośredniej płatności, Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do przedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 4. 
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§ 14
Ubezpieczenie 

1. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich
pełną odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa stanowionego
za wszelkie szkody, w tym również utracone korzyści, wyrządzone osobom trzecim przez
Wykonawcę, w związku z prowadzonymi pracami w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
w tym także ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych. W przypadku wystąpienia
w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje
się do rozpatrzenia takich roszczeń i zgłoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC
Wykonawca zobowiązuje się również zwrócić Zamawiającemu koszty przez niego poniesione,
w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy określonej powyżej, zasądzone prawomocnymi
wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy
OC.

2. Wykonawca (Ubezpieczający) zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt na rzecz
Zamawiającego (Ubezpieczonego), umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej
na okres ubezpieczenia (polisa OC).

3. W przypadku, gdy Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wad i/lub usterek
Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedłoży mu ważną w okresie usuwania wad
i usterek polisę OC spełniającą wymogi polisy na czas prowadzenia prac najpóźniej na 1 dzień
przed terminem rozpoczęcia usuwania wad i/lub usterek.

4. Ubezpieczeniu podlega w szczególności odpowiedzialność cywilna Zamawiającego
i Wykonawcy za szkody w związku z realizacją przedmiotu umowy oraz następstwami
nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich obejmująca ochroną:
1) szkody powstałe w związku z prowadzonymi pracami,
2) szkody powstałe w związku z ruchem maszyn budowlanych, pojazdów mechanicznych

nierejestrowanych,
3) szkody wyrządzone własnym pracownikom, pracownikom Podwykonawców i dalszych

Podwykonawców, pracownikom Zamawiającego i osobom trzecim.
5. Polisa OC musi obejmować odpowiedzialność deliktową oraz odpowiedzialność kontraktową

z rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe. Wykonawca wraz z dokumentacją o której
mowa w § 6 ust. 1 przedłoży do akceptacji polisę OC. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
w ciągu 2 dni od daty przekazania terenu budowy dokumenty ubezpieczeniowe wraz
z potwierdzeniem opłacenia składki oraz promesą zakładu ubezpieczeń wystawiającego polisę
na kolejny okres lub oświadczeniem co do kontynuacji ubezpieczenia na cały okres
i warunkami ubezpieczenia wymaganymi umową, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia.

6. Polisy OC wraz z potwierdzeniem opłacenia składki Wykonawca przedłoży do wglądu na każde
żądanie Zamawiającego.

7. Polisy ubezpieczenia będą zawarte na okres od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty
30 dni późniejszej od terminu zakończenia realizacji umowy.

8. Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie
polskiej. w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

9. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie mogą zostać dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiającego.

1 O. Obie Strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 
ubezpieczeniowych. 

11. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy żądanych umów ubezpieczenia z wszystkimi załącznikami
wraz z dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia,
które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki
ubezpieczeniowe, potrąci z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 15
Gwarancja i rękojmia 

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres od dnia podpisania
protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 O ust. 9 do dnia
31.12.2019 r.

2. W ramach gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wszelkich
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wad w przedmiocie umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną 
z nieprawidłowego wykonania jakiekolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek 
działania lub zaniedbania Wykonawcy. 

3. Wykonawca na pisemne ządanie Zamawiającego przekaże Zamawiającemu atesty na
materiały oraz . karty gwarancyjne producentów materiałów. W przypadku gdyby
Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiałów udzielił Wykonawcy gwarancji lub
rękojmi w odniesieniu do wykonywanych prac lub dostarczanych materiałów na warunkach
korzystniejszych niż określone w niniejszej umowie, Wykonawca przenosi takie prawa na
ZarnawiaJącego.

4. W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy Wykonawca przekaże
Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, w którym określi
warunki udzielanej gwarancji.

5. Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają
odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi
skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji.

6. Wykonawca ponosi wobec Zr3mawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fiżyczne
w terminie określonym w umowie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

7. Wystawiony dokument gwarancyjny nie może nakładać na Zamawiającego i użytkownika
żadnych zobowiązań finansowych oraz naruszać postanowień niniejszej umowy.

8. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy treścią wystawionej przez Wykonawcę
gwarancji a treścią umowy, strony obowiązuje treść umowy.

9. Termin usunięcia wad wynosi 7 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego
o zaistniałych wadach.

1 O. Termin usunięcia wad. o którym mowa w ust. 9, może zostać przedłużony za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn technologicznych lub 
długotrwałych niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie 
w ciągu 7 dni. 

11. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych wykonanego
przedmiotu umowy, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku. gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalą osoby wspólnego, niezależnego
eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać będzie Zamawiającemu.

§ 16
Kary umowne 

1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewłaściwe wykonanie
postanowień niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:
1) za zwłokę w opracowaniu dokumentacji projektowej, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a)

- w wysokości 0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 13 ust 1 - za
każdy dzień zwłoki, licząc od terminów określonych w § 3 ust. 1 pkt 1) oraz za zwłokę w
realizacji robót budowlanych. o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. ;:i) - w wysokości
0,05% całkowitego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 13 ust. 1 - za każdy dzień
zwłoki, licząc od terminu określonego w§ 3 ust. 1 pkt 2).

2) za zwlokę w wykonaniu i przedłożeniu do uzgodnienia z Zamawiającym projektów,
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. b), pkt 2) lit. a) oraz pkt 3) lit. a) w odniesieniu do
terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 3) - karę w wysokości 0,05 % całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

3) za zwłokę w zaprezentowaniu Zamawiającemu wzorcowego roweru oraz wzorcowego
uchwytu na rowery systemu LRM, który będzie zamontowany na stacjach rowerowych,
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. e). pkt 2) lit. c) oraz pkt 3) lit. c) w odniesieniu do
terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 4) - karę w wysokości 0,05 % całkowitego
wynagrodzenia brutto. o którym mowa w § 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

4) za zwłokę w usunięciu uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do wzorcowego roweru oraz
wzorcowego uchwytu na rowery systemu LRM, który będzie zamontowany na stacjach
rowerowych, w odniesieniu do terminu wskazanego przez Zamawiającego - karę w
wysokości 0,05 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 za



( 

każdy dzień zwłoki, 
5) za zwlokę w przeprowadzeniu testowego rozruchu, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. i)

w terminie określonym w § 1 O ust. 11 - karę w wysokości O, 1 % całkowitego
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w§ 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

6) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych podczas testowego rozruchu lub w okresie
gwarancji - karę w wysokości O, 1 % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto
określonego w § 13 ust. 1. za każdy dzień zwłoki,

7) za zwlokę w wykonaniu w terminie określonym w § 3 ust. 1 pkt 5) pozostałego,
niewymienionego powyżej w pkt 1) - 6) przedmiotu umowy - karę w wysokości O, 1 %
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w§ 13 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

8) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - karę w wysokości 0,5 %
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 1 za każdy
przypadek nieprzedłożonego projektu umowy lub jej zmiany,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
o którym mowa w § 11 ust. 5, karę w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 13 ust. 1 za każdy przypadek braku zmiany,

1 O) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - karę w wysokości 0,5 % wartości całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki od
terminu określonego w § 11 ust. 8 lub ust. 11,

11) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - karę w wysokości 1 % wartości całkowitego wynagrodzenia
umownego brutto określonego w § 13 ust. 1, za każdy dzień zwłoki od terminu określonego
w umowie zawartej z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, 

12) w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o których mowa w § 11 ust. 15 - karę w wysokości 0,5 % całkowitego
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 13 ust. 1 za każdorazową konieczność
dokonania bezpośredniej zapłaty, 

13) w przypadku stwierdzenia. że:
a) Wykonawca wprowadził Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców na teren

budowy i powierzył im do wykonania roboty objęte zakresem niniejszej umowy bez 
wiedzy i zgody Za

.
mawiającego, lub

b) część lub całość robót realizowana jest przez innego Podwykonawcę lub dalszego
Podwykonawcę niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na którego 
Zamawiający wyraził zgodę, lub 

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone
w umowie o podwykonawstwo,

- karę w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego
w § 13 ust. 1 za każdy stwierdzony przypadek, 

14) w przypadku przerwania czynności odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy poprzez:
a) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,.
b) brak inwentaryzacji powykonawczej,
c) brak stosownych protokołów i atestów,
d) brak oświadczeń kierownictwa bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania

przez komisję odbiorową i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa,

- karę w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego
w§ 13 ust. 1, za każdy dzień przerwy,

15) w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca - karę w wysokości 1 O % wartości całkowitego wynagrodzenia brutto
określonego w § 13 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 1 O % wartości całkowitego wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 13 ust. 1. z zastrzeżeniem § 18 ust. 1.

4. Strony mają prawo dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń
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zarówno wszystkich łącznie, jak i każdego z osobna oraz sumowania naliczonych kar 
umownych i obciążenia drugiej Strony w ich łącznym wymiarze. 

5. Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania w przypadkach niewykonania
lub nienależytego wykonania umowy, w tym w przypadku poniesienia szkody przewyższającej
wartość kar umownych odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywIscIe
poniesionej szkody, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w terminie 30 dni od
dnia doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej określającego wysokość kar umownych.
Strony ustalają. że po bezskutecznym upływie ww. terminu Zamawiający swoją wierzytelność
z tytułu naliczanych kar umownych na podstawie niniejszej umowy zaspokoi w pierwszej
kolejności przez potrącenie z każdej wymagalnej wierzytelności Wykonawcy względem
Zamawiającego.

§ 17
Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej urnowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego
paragrafu.

3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:
1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz kwoty brutto określonych w § 13. Stawka i kwota

podatku VAT oraz kwota brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa
wprowadzających zmianę,

2} zmiana terminów realizacji przedmiotu zamówienia określonych w § 3, w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie

terminie - o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego
działania,

b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy.
wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględniania wzajemnych
powiązań - o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy,

c} wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania uzgodnień
i warunków do projektowania oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji
niezbędnych do otrzymania koniecznych uzgodnień, trwającego ponad 7 dni od daty
złożenia poszczególnych opracowań lub dokumentów do uzgodnienia we właściwej
instytucji - o okres ponad 7 dni liczony od złożenia poszczególnych opracowań lub
dokumentów do uzgodnienia do czasu ich otrzymania lub uzgodnienia,

d) konieczności uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować
wstrzymanie prac - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź
uzgodnień,

e} zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających
wykonywanie prac objętych przedmiotem umowy zgodnie z przyjętą technologią lub
spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych i potwierdzonych przez
Zamawiającego - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

f) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz - o czas niezbędny do
wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

Zmiana terminu realizacji urnowy zobowiązuje Wykonawcę do zachowania ciąg/ości 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy 
zgodnie z postanowieniami § 19 umowy. 

3) powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu robót po
uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem)
zapisu § 11 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących
Podwykonawcy,

4) zmiana podwykonawcy, dalszego podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego
zakresu zamówienia za pomocą podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego lub Wykonawcę, że podwykonawca lub dalszy



podwykonawca realizujący prace objęte przedmiotem zamówienia wykonuje je 
nienależycie. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy -
podmiotu, na którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
to Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

§ 18 
Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron powinno być dokonane w formie pisemnej
pod rygorem nieważności, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie
odstąpienia. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn. za które odpowiada Wykonawca
w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym, a ponadto: 
1) opóźniania się Wykonawcy z przyczyn leżących po jego stronie z wykonaniem Przedmiotu

Umowy, o co najmniej 14 dni w stosunku do terminów, określonych w§ 3, 
2) przerwania wykonywania prac objętych przedmiotem Umowy z przyczyn leżących po

stronie Wykonawcy jeśli przerwa będzie dłuższa niż 7 dni, 
3) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego

na zmianę sposobu wykonywania prac, które były wykonywane wadliwie lub w sposób 
sprzeczny z Umową, 

4) w przypadku gdy wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. o których mowa w § 11 ust. 15, lub 
konieczność ·dokonania bezpośrednich zapłat o których mowa w § 11 ust. 15 na sumę 
większą niż 5% kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto okre.ślonej w§ 13 ust. 1 umowy, 

5) w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w§ 11 ust. 24 umowy.
4. Strony zgodnie postanawiają, że odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron odniesie 

skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza. że Umowa pozostanie w mocy 
pomiędzy Stronami w zakresie robót prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od Umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część przedmiotu

zamówienia wykonaną bez żadnych wad do dnia odstąpienia od Umowy, obliczonego 
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych prac. 

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół inwentaryzacji 
wykonanych prac i ich wyceny zgodnie z punktem powyżej; równocześnie strony przystąpią 
do odbioru wykonanych prac, stosując w tym zakresie odpowiednie postanowienia § 6, 7 
oraz 10. 

6. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy wykonane prace w zakresie uzgodnionym przez strony 
na koszt strony, której działanie było przyczyną odstąpienia od Urnowy lub powierzenia 
dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi. 

§ 19
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości 5 % kwoty całkowitego wynagrodzenia brutto określonej w § 13 ust. 1 tj.
w wysokości 342 649,96 zł w pieniądzu przed podpisaniem umowy. 

2. Strony uzgadniają, że pełna kwota wniesionego zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

3. W terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonany Zamawiający zwróci lub zwolni część zabezpieczenia (maksymalnie 70%
wniesionego zabezpieczenia). 
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4. 30 % wniesionego zabezpieczenia, zostanie pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu
rękojmi za wady i zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi
za wady oraz po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych w okresie
rękojmi.

5. Nie dopuszcza się możliwości tworzenia zabezpieczenia z potrąceń kwot z kolejnych faktur za
częściowo wykonane prace.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji uzasadniającej zmianę (przedłużenie) terminu realizacji
przedmiotu umowy w okolicznościach przewidzianych w § 17 ust. 3 pkt. 2), Wykonawca
zobowiązany jest do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 20
Odpady 

1. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać z obiektu na własny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstałe przy wykonywaniu prac.

2. Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę
życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności przestrzegania obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r .. poz.
21 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232, z poźn. zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w
zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1413 z poźn. zm.).

3. W celu należytego wykonania zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabędzie własność odpadów (materiałów), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem odpadów o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 18)
umowy.

§ 21
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odnośne przepisy
obowiązującego prawa, m. in. Kodeks cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego, ustawa
Prawo zamówień publicznych.

2. Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy
sąd powszechny w Lublinie.

3. Umowę niniejszą wraz z załącznikami sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach,
w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 7 egz. dla Zamawiających (dla Zarządu Dróg i Mostów w
Lublinie - 3 egz., Powiatu Świdnickiego w Świdniku - 2 egz. oraz Gminy Miejskiej Świdnik - 2
egz.).

Załączniki: 
1. Opis przedmiotu zamówienia z zatącznikami.
2. Tabele elementów rozliczeniowych.
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