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L. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Odwodnienie parkingu na dzialce 2/10 przy nl. Czechowskiej w Lublinie.

2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem miniejszej Specyfikacji techmicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru rob6t wystepujacych przy realizacji  odwodnienia
projektowanego parkingu.

Specyfikacja techniczma (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w zadania. Warunki adminisiracyjne na
wykonanie kontraktu zostang sformuowane w osobnym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zapozmamia si¢ z caloscia dokumentacji
przetargowe] 1 w przypadku pomylki, pominigcia lub interpretacji budzacej
watpliwosci. Wykonawca ma obowiazek zwrocié sie do Inwestora, ktory jako jedyny
Jest upowazniony do wprowadzenia zmian.

Obiekt objety opracowaniem usytuowany jest na dziafce nr 2/10 przy ul. Czchowskiej
w Lublinie. Opracowanie obejmuje budowg przylaczy kanalizacji deszczowej
1 studzienek sciekowych z osadnikami (wpustow uliczaych) wiaczonych do
istniegjacego kanalu deszczowego o Srednicy ¢ 500 mm, za posredniciwem
istniejacych studni rewizyjnych D11 D2,

3. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Przyiacza kanalizacyjne 1 studzienki $ciekowe realizowane beda na placu budowy
parkingu 1 pelnié beda role robot towarzyszacych.

4. Informacje o placu budowy, organizacja robét, przekazanie placu budowy.
Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkaimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
niezbedne dokumenty do prowadzenia budowy (Dziemnik Budowy, komplet
Dokumentacji Budowlanej). Roboty budowlane zwiazane z realizacja inwestyciji

mozna rozpoczac jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe.
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O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Inwestor zobowigzany jest zawiadomié
wlasciwy organ oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski co najmniej na 7 dni
przed rozpoczgciem 1obot.
Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Wykonawey o stanie prawnym
przejmowanego przez Wykonawcg terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze
spisaniem protokolu zawierajacego istotne dane n/t uzbrojenia terenu geodezyjnych
punktow pomiarowych itp.
Wykonawca zobowiazany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy
odzwierciedlajacej przebieg wykonywania robdét — Dziemnik Budowy, protokoly
odbioru robot zanikajacych, protokoly uzgodnien, decyzje, numowy.
Wykonawca jest zobowiazany do zagospodarowanmia placu budowy w celu
prawidlowego przebiegu procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne).
Wykonawca jest zobowigzany do zapewmienia 1 wutrzymania porzadku
1 bezpieczefistwa na terenie budowy oraz przy wykonywaniu robdt poza terenem
budowy, przez caly okres realizacji, az do zakonczenia 1 odbioru koficowego robdt.
Wykonaweca jest zobowiazany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robot,
ktory bedzie uwzglednial specyfike w/w zadania.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia wszelkich instalacji urzadzen na
terenie budowy tak, aby nie ulegly uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji.

5. Ochrona srodowiska, warunki bhp i ochrona p.poz.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz bezpieczenstwa p.poz.

6. Nazwy i kody.
Zgodnie ze stownikiem CVP 45 232 130-2 niniejsze opracowanie obejmuje:
Roboty sanitarne - przylacza kanalizacji deszczowej.

7. Materialy
Materialy wykorzystane w realizacji musza odpowiadaé odpowiednim wymaganiom
podanym w projekcie oraz niniejszej specyfikacji, musza by¢ zgodne z wszelkimi
normami obowigzujacymi na terenie Polski, posiada¢ Aprobate Instytutu Techniki

Budowlanej lub inny dokument dopuszczajacy do stosowania.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelmienmie wymagan iloSciowych
1 jakosciowych wbudowanych materialow.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
1 niezaplaceniem. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem

materialow do wykonania inwestycji.

8. Sprzet

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
zagwarantuje przeprowadzenie robdt zgodnie 2z zasadami okreslonymi
w dokumentacyi technicznej oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Wykonania
1 Odbioru Robot. Wykorzystywany sprzgt powinien by¢ sprawny (posiadaé stosowne
badamia) 1 utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy.
Wszelkie koszty zwiazane z praca sprzetu ponosi Wykonawca.

9, Srodki transportu

10.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich érodkéw transportu, kidre nie
wplynal niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialéw oraz na
nawierzchnig drog i placow.

Informacje o wykonaniu robét

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia tobdt zgodnie z umowa
1 dokumentacja  projektowa. Jest odpowiedzialny za prawidtowe wytyczenie
wszystkich nowoprojektowanych obiektdow oraz za wykonanie inwentaryzacji
powykonawcze]. Po zakonczeniu robot wykonawca jest zobowiazany do
przechowywania dokumentacji prawnej budowy odzwierciedlajacej przebieg
wykonywania tobét — Dziennik Budowy, protokoly odbiorn robot zanmikajacych,
protokoly uzgodnien, decyzje, umowy.

Dokumenty budowy Wykonawca obowiazany jest przechowywaé na terenie budowy,
w miejscu odpowiednio zabezpieczajacym z mozliwoscia udostepnienia ich na kazde
zadanie uprawniony osobom.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora

1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koiica



11.

12.

okresn gwarancyjuego. Odpowiedzialno$é za prawidlowe prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy — Kierunku Budowy.

Osoby pelniace nadzér techmiczny oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego maja
obowiazek powiadomi¢ niezwlocznie wlasciwy organ, jezeli w trakcie odbioru lub
kontroli robét budowlanych stwierdzono niezgodnosci z projektem lub przepisami
techmezno — budowlanymi, albo wykonanie rob6t w sposob mogacy spowodowaé
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia.

Warunki zgodnosci wykonania robot oraz edbiory

Cato$¢ robot wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano —~ montazowych”.

Wykonawca zobowiazany jest do zglaszania gotowosci do odbioru poszczegélnych
robot oraz przeprowadzania prob wpisem do Dzennika budowy z jednoczesnym
poinformowaniem wlasciwego inspektora nadzoru.

Z odbioru rob6t nalezy sporzadzié protoké! oraz dokonaé wpisu do dziennika
budowy. Odpowiedzialnos¢ za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy spoczywa
na Wykonawcy- Kierowniku Budowy.

Przed dokonaniem odbioru koficowego inwestycji Wykonawca zobowiazany jest do
przygotowania wszystkich dokumentéw pozwalajacych na nalezyta ocene
wykonanego obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowiazany uczestniczyé w odbiorze pogwarancyjnym w celu
ocenienia wykonanych rob6t zwiazanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania wszystkich, zapisanych w protokole
z odbioru koficowego, robot poprawkowych 1 uzupelniajacych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pela kontrole robdt, jakosé wyrobow
budowlanych oraz za badania i pomiary przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
norm oraz za wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Rozliczenie robot

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.



13. Dekumenty odniesienia
Podstawe do wykonania tob6t stanowi Dokumentacja projektowa wraz
z kosztorysami na przebudowe.
1. P.B.-W. Odwodniemia parkingu przy ul. Czechowskiej w Lublinie.
2. Kosztorys slepy.
. Specyfikacja techniczna warunkéw wykonania i odbioru robot.
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Wykonawca w trakcie realizacji robot zobowigzany jest uwzgledniaé przepisy
zawarte w;
o Ustawa z dnia 11 lipca 2003 r. Prawo Budowlane (pézniejszymi zmianami).
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano ~ montazowych Tom I —
Budownictwo.
¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom 1L
Instalacje sanitarne i przemysiowe.
e Dziennik Ustaw nr 97 z dnia 30 lipca 2001 r.
e Obowiazujace Polskie Normy.
. ROBOTY SANITARNE
1. Wykonawstwo przylaczy kanalizacyjnych
Przylacza od studzienek sciekowych zaprojektowano z rur kielichowych PVC klasy T
(SN 8 kPa) firmy Mabo Turlen, lub firmy Wawin, laczonych na kielichy
z uszczelkami pierscieniowymmi.
Przejscia rur przez Sciany istniejacych  studzienek  rewizyjnych zelbetowych
wykona¢ przy zastosowaniu gumowych lub z PVC systemowych pierscieni
producenta rur.
Rurociagi ukiada¢ na dnie wykopu na podsypce z bardzo dobrze ubitego
i zageszczonego piasku o grubosci warstwy 15 cm, z podbiciem obustronnym
i poglebieniach na zlaczach.
Na trasie jednego z przylaczy zaprojektowano studzienkg rewizyjna o $rednicy
¢ 400 mm firmy Mabo Turlen na kinecie przelotowej z PP z bocznym wlotem
przykryta wlazem zeliwnym typu ciezkiego typu T 40 z wlazem z zamknieciem
zatrzaskowym. Studzienki §cickowe wykona¢ wg KB 4-3.3.1.(10) z rur betonowych o



Srednicy ¢ 500 mm z osadnikiem i wpustem S$ciekowym ulicznym Zzeliwnym
Z zawlasami 1 ryglem.
Po wykonaniu kanaly przylaczy nalezy podda¢ sprawdzeniu prawidtowosci ich
uloZenia prostoliniowego w planie 1 w profilu zgodnie ze spadkami podanymi
w czgscl graficzne] opracowania. Wykopy oraz zasypke wykonaé nalezy zgodnie
Z opisem j.n.
- Roboty ziemne
Niniejszy opis dotyczy wykonania wykopow pod rurociagi kanalizacji sanitarne;.
Wykonanie wykopow:
s 70 % jako mechaniczne,
o 30 % jako r¢czne.
Ostateczna ilo$¢ wykopdw ziemnych wykonywanych recznie zostanie okreslona
przez nadzor inwestorski w uzgodnieniu z wykonawca robot.
Wykopy pod rurociagi wykonywac jako waskoprzestrzenne z nmocnieniem pelnym
$cian wykopu wypraskami stalowymi wg wymagan normy PN-65/B-06050.
Pod studnie rewizyjne wykona¢ nalezy wykopy jamiste.
Po wykonaniu robdt montazowych rurociagi kanalizacji deszczowej zasypaé nalezy
w calosci piaskiem z ubijaniem warstwami co 20 cm, przy uzycin wibratora
powierzchniowego zageszczonymi do Is 90 %.
Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi okre$lonymi
w normie PN-72 B-06584.
- Proby i badanie przewodow
Po wykonaniu przylaczy kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé probe drozmosci
ruroclagow 1 studzienek polaczenmiowych, przez napelnienie projektowanych
studzienek Sciekowych woda zabarwiona mleczkiem wapiennym.
- Uwagi konicowe
e Przed przystapieniem do wykonania rob6t sprawdzi¢ rzedne: terenu, posadowienia
budynku, osi istniejacego rurociagu, jak rowniez lokalizacje,
e (Calo$¢ robot wykona¢ z aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami ze
szczegolnym uwzglednieniem wymagan zawartych w Dz. Ustaw Nr 10/95 z dmia
08.02.1995 r. 1 ,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru rurociagéw



z tworzyw sztucznych” wyd. Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. oraz ,Instrukcji projektowania,
wykonania 1 odbiorn instalacji rurociagowych z NPWiP wydane przez ZTS
~GAMRAT™ Jasto 1995 1.

Przed przystapieniem do wykonania robot, bezwzglednie zapozna¢ sie  z plansza
zbiorcza uzbrojenia terenu,

Roboty ziemne wykona¢ w okresie letnim bezdeszczowym wg wymagan
PN-68/B-06050,

Pozostale  dane dotyczace projektu zawarte sa w czegsci graficznej
Niejszego opracowania.

Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych kabli energetycznych
wykonywaC szczegOlmie uwaznie 1 starannie sposobem recznym, stosujac

zalecenia PN-76/E-05126 oraz obowiazujace w tym wzgledzie przepisy BHP.

Sporzqdzii:
inz. Kantek Aleksande



