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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

wykonania robét remontowych budowlanych zwiazanych z usunieciem
skutkéw pozaru w sali gimnastycznej w Zespole Szkot
Ogolnoksztalcacych Nr 4 im. Orlagt Lwowskich przy

ul. Tumidajskiego 6A w Lublinie

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty rozbidérkowe

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45410000-4 Tynkowanie

45432113-9 Kladzenie parkietu

45442000-7 Naktadanie nawierzchni kryjacych



S$T-45000000-7 Roboty budowlane
L. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem robot
remontowych budowlanych zwiazanych z usunieciem skutkéw pozaru w sali gimnastycznej w
Zespole Szkot Ogolnoksztatcacych Nr 4 im. Orlgt Lwowskich przy ul. Tumidajskiego 6A w
Lublinie.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.  Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza rob6t budowlanych zwiazanych z
wykonaniem robot wymienionych w pkt. 1.1. 1 obejmuja:
- roboty rozbidérkowe zwiazane z rozebraniem parkietu, drabinek sportowych do
ponownego montazu, odbiciem odpadajacego 1 przesigknigtego dymem tynku,
wykonaniem przebi¢ przez S$ciany, wykuciem oScieznic drzwiowych, kratek,
podokiennikow, wykuciem otworu drzwiowego,
-  wymiane okien na PCW
- wykonanie nowych tynkow
- przelozenie parkietu z wuzupelieniem spalonego w pozarze, uzupelnienie
uszkodzonych warstw pod parkietem,
- ocyklinowanie parkietu na sali, poszpachlowanie, lakierowanie caponem Ix,
nastepnie lakierem nawierzchaniowym,
- usunigcie starej lamperii na Scianach, wykonanie nowej z malowaniem olejnym,
- wykonanie gladz,
- malowanie emulsyjne $cian i sufitow,
- oczyszczenie z sadzy i malowanie elementdw konstrukeji drewnianej stropu sali
gimnastycznej (podciagow) lakierem ognioochronnym {np. FireClear, UniePal
Drew)
- malowanie olejne elementow stalowych.
- usunigcie gruzu.
1.4.  OkreSlenia podstawowe
1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych oraz odpowiednio utwardzony.
L4.2. Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieé:
a)budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b)budowle stanowiaca calosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami.
1.43. Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
144 Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.5 Remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych ma oditworzeniu stanu pierwotnego, 2 nie stanowiacych
biezace] konserwacji.
1.4.6.Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace



oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekoéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod $mietniki.

1.4.7. Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8.Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzjg administracyjna zezwalajacy
na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywania robo6t innych niz budowa
obiektu budowlanego.

1.49.Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow
czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksiagzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metods
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.10.Aprobata techmiczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.11.Wyro6b budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnoscl, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.4.12.Dziennik budowy - oznacza dziennik wydany przez wiasciwy oigan zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, przechowywany przez Wykonawce na placu budowy, zgodnie z
polskim prawem budowlanym (Dziennik Budowy), stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych podczas prowadzenia robot.
1.4.13 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.14.Ksigzka obmiaréw - oznacza dziennik, w ktorym wszystkie obmiary robot sa zapisane,
facznie z objasnieniami i innymi zwiazanymi danymi.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6! warstw shuzacych do przejmowania i rozldadania
obciazen od ruchu na podioze gruntowe 1 zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu,
1.4.16.Niweleta -wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszezyZnie pionowego
przekroju w osiach ulicy.

1.4.17. Projektant - uprawniona osoba lub firma bedaca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.18.Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym gladkie lub zebrowane o
srednicy do 40 mm.

1.4.19.Zbrojenie niesprezyste - zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej
naprezef w sposéb czynny.

1.4.20.Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem’ wykonany z cementn, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

1.421.Mieszanka betonowa- mieszanina wszystkich skladnikéw przed zwiazaniem betonu
1.4.22 Zaczyn cementowy- mieszanina cementu i wody

1423 Izolacja termiczma - warstwa materialu o duzym oporze cieplnym zapobiegajaca
nadmiernemu odplywowi ciepta z budynku

14.24, Izolacja akustyczna warstwa materialu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca
rozprzestrzenianiu si¢ hatasu

1.4.25.Cegly i pustaki budowlane - elementy konstrukcyjne konstrukcji murowych



1.4.26 Inzynier - na potrzeby niniejszej Specyfikacyi Techniczne] oznacza Inspektora Nadzoru
Robot.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Zamawiajacy, W terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze wszystkie niezbedne doknmenty (dokumentacje projektowa, dziennik budowy).

1.5.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, ST oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru (Inzyniera) stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby
jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji
Wykonawca nie moze wykorzystac bigdow tub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
1 poprawek.

Wykonawca jest zobowiazany do przygotowania rysunkow, kiore beda zatwierdzone przez
Inzyniera 1 inne odpowiednie organy:

-rysunki powykonawcze oraz rysunki dodatkowe - dwie kopie,

-rysunki tymczasowych rusztowan,

-rysunki elementow nosnych.

Jezeli podczas wykonywania Robét okaze sie konieczne wykonanie dodatkowych Rysunkow,
Wykonaweca jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi brakujace Rysunki do zatwierdzenia, bez
dodatkowych kosztow.

Oprocz ST, Rysunkow i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest
zobowiazany dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane
dotyczace Robét i technicznych parametréw wymaganych kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Koszt zabezpieczenia teremu
budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene umowy.

1.52. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

Lutrzymywanie terenu budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej,

2)lokalizacjg baz, magazyndéw i skiadowisk

3) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

-mozliwo$cia powstania pozaru.

L5.3. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach

Mateniaty fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.4. Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.



Wszelkie matenialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczna wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialtywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od
wihasciwych organow administracii panstwowej.

Jezeli Wykonawca zastosuje materialy zgodne ze Specyfikacja, a materialy te w czasie
poOzniejszym okaza sig szkodliwe dla srodowiska, wszelkie wynikajace z tego oplaty beda,
ponoszone przez Zamawlajacego.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wilascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzefi podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.6. Ograniczenie obciazen osi pojazdéow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na 1 z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo lub gabarytowo fadunkéw (estakada) i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Pojazdy i fadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera,

1.5.7. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zma¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0s0b zatrudnionych na budowie.

2. MATERIALY
2.1 Zrodia uzyskania materialow



Przed planowanym uzyciem materialéw przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca
przedstawi szczeghlowe informacje dotyczace zrodla wyiwarzania, zamawiania lub
wydobywania materialow 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz aprobaty
techniczne 1 prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partli materialow z danego Zrodla nie oznacza automatyczmie, ze wszelkie
materialy z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do udokumentowania Inzynierowi, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji w czasie postgpu
robot.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowlada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli 1 odnosnych wiadz na
pozyskanie

materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajac w to Zrodia wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii Zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodla.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus 1 urobek czasowo usuniety z wykopow, piasek lub Zwir powinny by¢ skladowane w
pryzmach i uzyte ponownie do zasypania wykopdw lub usuniete na zakoficzenie robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody InZzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy.

Zastosowanie materiatow z innych zrodel musi by¢ zgedne z lokalnymi wymogami.

23, Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji. Inzynier jest
uprawniony do pobierania probek w celu sprawdzenia wiasciwosci materialow ktore sa
uzywane.

Wyniki tych testéw powinny stanowié¢ podstawe odbioru jakosciowego robdt. W przypadku,
gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:
a)lnzynier bedzie mial zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b)Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytwormni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4.  Materialy nie odpowiadajjce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewartoiciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w
ktorym stosowane sa nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem za ich wykonanie.

25, Przechowywanie i skladowanie materialéw



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwoscé
do robét i byly dostepne do kontroh przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Iub poza terenem budowy w micjscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewiduja mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera
o takim zamiarze dia uzyskania akceptacji. Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢
poznie] zmieniane bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6ét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalefi w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé wrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu musi zapewniaé, ze roboty beda wykonane i zakofczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych.
Wykonawca powinien utrzymywa¢ wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialtow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacija
projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.



Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw roboét beda
oparte na wymaganiach sformuowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projekiowej i
w ST a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przeszloici, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytuln ponosi Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOSCI

6.1 System Zapewnienia Jakosci (SZJ)

Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych prac, dostarczonych i wbhudowanych
materialow oraz montowanych urzadzen i sprzetu. Powinien przedstawié, do aprobaty
Inzyniera, System Zapewnienia Jakosci szczegolowo opisujacy plan wykonania prac,
techniczne, personalne i organizacyjne mozliwosci gwarantujace wykonanie prac zgodnie z
dokumentacja projektowa i wymaganiami ST jak réwniez instrukcjami i poleceniami wydanymi
przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac: Cze$é gléwna opisujaca;

-organizacje prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

-zarzgdzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakéw drogowych,
-bezpieczenstwo i higiene pracy,

-kwalifikacje i doswiadczenie kazdego z pracujacych zespotow,

-nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako$é wykonywanych prac,

-metody 1 procedury przyjete przez kontrole jakosci,

-wyposazenie uzyte do badaf i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

-metody 1 system zbierania wynikéw badan i przedstawienie tych materiatow Inzynierowi,
-system kontroli dostarczonych i wbudowanych materiatéw oraz momtowanych urzadzen i
sprzeti.

Czesé szczegdlowa opisuiaca:

- wlasciwosci dostarczonych i wbudowanych materialéw, dokumenty stwierdzajace ich
przydatno$¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

- parametry techniczne montowanego sprzetu i urzadzen oraz sposob kontroli sprawnosci ich
dzialania,

-urzadzenia 1 instalacje wykorzystywane na terenie budowy lacznie z wymaganiami
technicznymi,

-rozne typy i ilos¢ srodkow transportu facznie z metodami zatadunku i roztadunku,

-metody zabezpleczema zaladunku przed utrata ich wiasciwosei podczas transporhi,

-metody analiz i pomiaréw (rodzaj, czestotliwosc, poblerame prob, legalizacja, sprawdzenie
itp.) wykonywanych podczas dostaw materialéw, mieszania, wykonywania poszczegdlnych
elementow pracy,

-metody postgpowania z materiatami i robotami nie spetmiajacymi tych warunkéw.

6.2. Zasady kontroli jakesci robét

Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakosci materialow.



Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow z czestotliwoscia
zapewniajaca, Ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 ST,

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sa okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustahi jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie
przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidlowo wykalibrowane i spetnia
wymagania procedur testowych.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp do laboratorium Wykonawey w celu
prowadzenia inspekcii.

Inzynier poinformuje Wykonawce na pismie o wszelkich bledach zwiazanych z laboratorium,
jego wyposazeniem oraz przyjetych sposobach i metodach prowadzenia testow. Jezeli w opinii
Inzyniera bledy te moga wplywac na prawidlowo$é testdw, moze on odmowi¢ uzycia w
robotach materiatow, ktore zostaty poddane testom do momentu, kiedy procedury testow beda
prawidlowe i akceptacja materialow bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem testéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w testach.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce wymienione lub naprawione z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania, pomiary, probny rozruch

Wszystkie badania i pomiary oraz probny rozruch beda przeprowadzone zgodnie z
Wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badaa

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
poznie] jednak niz w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan
bedy przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.

6.6. Badania prowadzone przez InZyniera

Dia celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u Zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawey i producenta materialow, Inzynier, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzié¢ badania niezalesnie od Wykonawcy, na
swQj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to



Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleinemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z dokumentacja projektowai ST.

6.7.  Certyfikaty i deklaracje ‘

Inzymer moze dopusci¢ do uzycia, wbudowania, instalacji i montowania tylko te materialy lub
urzadzenia i sprzet, ktore posiadaja;

Acertyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

B)deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normga Iub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 1 kidre spelniaja wymogi ST,
C) dokumenty potwierdzajace sprawnoé¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatow ktore wymagaja, zgodnie z Specyfikacja, powyzszych dokumentow,
kazda partia dostarczonych materialow powinna zawiera¢ dokumenty kiore bezapelacyjnie
potwierdzajg ich pochodzenie.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowl. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja tych
wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty beda oznaczome kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoOlnoscei:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe]j wraz z zalacznikami.

-datg¢ uzgodnienia przez Inzyniera Systemu Zapewnienia Jakosci i harmonograméw robét,
-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementow robdt,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

-uwagli 1 polecenia Inzyniera,

-daty zarzadzenia przez Inzyniera wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robét

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Inzyniera.

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeglnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;.
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-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

-dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strong dla Wykonawcy 1 z tego tez powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwiazanym z wykonywaniem Robét

(2) Raporty dzienne

Oznaczaja ksiazke codziennych wpisow, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegdly dotyczace
naktaddéw robocizny, materiatlow sprzetu jak i wykonanych przez Wykonawce robot.

(3) Ksiega obmiaréw

Ksigga obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
clementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do rejestru obmiardw.

(4) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materialow, orzeczenia
o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badafi Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej z Inzynierem i Inwestorem.

Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robdt. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)protokoly przekazania terenu budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

d)protokoty odbioru robét,

e)protokoly z narad i instrukeje Inzyniera,

f)korespondencje na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beds przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie kioregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow,
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Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosziorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukciji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu realizacji
piatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i InZzyniera.

7.2.  Zasady okreslania iloSci robdt i materialow

Dlugosct 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdluz Unii osiowej, jesli ST whasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej.
Objetosci beda wyliczone w m® jako dfugosé pomnozona przez sredni przekrdj. Tlosci, ktdre
majag by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru tobdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawee. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazine Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

74.  Wagiizasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5.  Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét,
a takze w przypadku wystgpowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszezonymi na karcie rejestru obmiar6w. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardw, kidrego
wzOr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8.  ODBIOR ROBOT

a)przejecie Robot 1 Odcinkow,

b)przejecie czesci Robdt,

c)swiadectwo Wykonania.

8.1. Przejecie Robot i Odcinkéw

Roboty beda przejete przez Zamawiajacego kiedy:

-roboty zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,

-swiadectwo przejgcia dla robdt zostanie wystawione lub bedzie sig¢ uwazalo, ze zostalo
wystawione Wykonawca bedzie mog{ wystapi¢ o Swiadectwo Przejecia za pomocy
powiadomienia InZyniera nie wczesniej niz 14 dnie przed tym, kiedy roboty beds w Opinii
Wykonawcy ukonczone i gotowe do przejecia. Jezeli roboty podzielone sg na odeinki, to
Wykonawca bedzie mogt podobnie wystapic o Swiadectwo Przejecia dla kazdego Odcinka.
Inzynier, w ciagu 28 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, powinien wystawié Wykonawcy
Swiadectwo Przejecia, podajac date, z ktorg Roboty zostaly ukoniczone zgodnie z Kontraktem.
8.1.1. Dokumenty do Przejecia Robot

Zamawiajacy okresla forme Dokumentacji Protokotu Odbioru Ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:



1.dokumentaci¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2 szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupelniajace
lub zamienne),

3.recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienmk budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PB,
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i PB,
7.opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST 1 PB,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych {(np. na kanalizacje
teletechniczng, sieci energetyczne, gazowe, oswietlenie, odwodnienie itp.) oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robot wilascicielom urzadzen.

9.geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjne]j inwentaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru tymczasowego komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru tymczasowego robdt. Wszystkie prace korekcyjne wymagane przez
komisj¢ powinny by¢ wymienione zgodnie z wymaganiami zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.2.  Przejecie czesci robot )

Inzynier moze, wedhig wylacznego uznania Zamawiajacego, wystawi¢ Swiadectwo Przejecia
dla jakiejkolwiek czesci robot statych.

Po wystawieniu przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia dla jakiej$ czesci Robét, Wykonawey jak
najwczesniej umozliwione bedzie podjecie takich krokow, jakie moga byé konieczne dla
przeprowadzenia jakichkolwiek zalegtych prob koncowych. Wykonawca przeprowadzi te proby
koncowe tak szybko jak bedzie praktycznie mozliwe do wykonania, przed data uplywu
odnosnego okresu zglaszania wad.

8.3. Swiadectwo wykonania

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 28 dni od najpozniejszej z dat uptywu
Okresow Zglaszania Wad, lub pozniej jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonhczy wszystkie roboty i dokona ich prob, whacznie z usunieciem wad.
Kopia Smadectwa Wykonania zostanie wystawiona dla Zamawiajacego. Bedzie sie uwazato,
ze tylko Swiadectwo Wykonania stanowi akceptacje robot.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1  Ogdlne przepisy

Podstawg platnosci bedzie jednostka obmiarowa stosowana przez Wykonawce opisana w
Przedmiarze Robot.

Podstawa ptatnosci dla jednostek obmiarowych podanych jako ich suma, bedzie cena lub kwota
podana przez Wykonawce w Przedmiarze Robét, lub ofercie cenowej.

Jednostka obmiarowa lub cena powinna zawiera¢ wszystkie wymagania zakoficzenia Robét
zgodnie ze standardami 1 normami jako$ci opisanymi w ST i Dokumentacji i powinna zawieraé
koszty badaf.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

-koszty robocizny 1 koszty dodatkowe z tym zwiazane,

-koszt uzytych materialéw razem z kosztami kupna, przechowywania i mozliwie najkrotszej
drogi dostawy na miejsce budowy

-koszt sprzgtu razem z kosztami dodatkowymi,

-koszty pofrednie, kalkulacja zysku i strat



-podatki obliczone zgodnie z obowiazujgcym prawem
Podatek VAT nie powinien byC zawarty w cenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Ustawa z dmia 7 lipca 1994 1 - Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dmia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia. (Dz. U. z dnia 17 lipca 2002 1.) -Ustawa z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z pdzniejszymi zmianami)

- warunki techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlano-montazowych

.



