załącznik nr 1 

(załącznik nr 1 do umowy)

 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV 74310000-5  usługi badania analizy techniczne

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie pomiarów ruchu drogowego (kołowego i pieszego) na wybranych skrzyżowaniach
i odcinkach międzywęzłowych ulic miasta Lublina oraz aktualizacja bazy danych Operacyjnej Mapy Oznakowania

Zakres prac obejmuje:

· wykonanie pomiarów bezpośrednich natężenia ruchu drogowego (kołowego i pieszego) na wybranych skrzyżowaniach i odcinkach międzywęzłowych ulic Lublina

· wprowadzenie pomiarów do programu InterCAD 2.67 z nakładkami iOMO 3.0, iPOM, iPOT,

· opracowanie potoków natężenia ruchu kołowego

· inwentaryzacja sekcji Operacyjnej Mapy Oznakowania  w terenie

· wprowadzenie zaktualizowanych sekcji OMO do programu InterCAD 2.67

· uruchomienie przekazanych danych i aplikacji w programie InterCAD 2.67

Stan istniejący:

- zamawiający posiada wyniki wykonanych w latach ubiegłych pomiarów natężenia ruchu 
drogowego (kołowego i pieszego) oraz zbiorcze mapy potoków natężenia ruchu kołowego 
wprowadzone do programu interCAD 2.67, dane te zostały zebrane na podstawie pomiarów 
bezpośrednich przeprowadzonych w terenie na skrzyżowaniach i odcinkach 
międzywęzłowych ulic

w Lublinie,

- zamawiający posiada Operacyjną Mapę Oznakowania działającą w systemie InterCAD PL.2.67 
obszar miasta jest podzielony na 343 sekcje, natomiast baza danych zawiera informacje o: geometrii  
jezdni ulic w Lublinie, istniejącym oznakowaniu pionowym i poziomym, sygnalizacjach 
świetlnych, istniejących wygrodzeniach ulicznych oraz lokalizacje latarń oświetleniowych, drzew

i innych elementach wyposażenia pasów drogowych ulic, z uwagi na 
na przeprowadzone modernizacje 
niektórych elementów układu komunikacyjnego miasta, związanego ze zmianą geometrii ulic – 
istnieje potrzeba uaktualnienia bazy danych OMO.

Stan projektowany:

· pomiary natężenia ruchu kołowego i pieszego należy przeprowadzić dla wybranych 134 skrzyżowań i odcinków międzywęzłowych ulic – wykaz miejsc, w których należy przeprowadzić bezpośredni pomiar natężenia ruchu stanowi załącznik nr 1a do Umowy

Zakres prac przy pomiarach:

· pomiary 2-godzinne na 134 skrzyżowaniach i odcinkach międzywęzłowych ulic

· wprowadzenie danych w postaci kartogramów ruchu dla przedziałów godzinnych do programu interCAD 2.67 z nakładkami iOMO 3.0 oraz iPOM i iPOT wraz z uaktualnieniem schematów skrzyżowań na drukach pomiarowych

- 
opracowanie schematu potoków ruchu dostosowanego do  programu interCAD 2.67


z nakładką iPOT w dwóch wariantach pojazdy rzeczywiste oraz pojazdy umowne, wraz


z określeniem węzłów oraz nazw ulic, schemat potoków powinien być opracowany w formie 
zbiorczych mapy potoków natężenia ruchu kołowego dla układu komunikacyjnego Lublina


w godz. 15.00-16.00 i 16.00-17.00

Zakres prac przy aktualizacji bazy danych Operacyjnej Mapy Oznakowania:

-- inwentaryzacja w terenie geometrii jezdni i chodników, oznakowania poziomego i pionowego 
oraz sygnalizacji świetlnych na 36 sekcjach w skali 1:1000, jedynie w zakresie elementów układu 
drogowego, które uległy zmianie – wykaz sekcji stanowi załącznik nr 1b do niniejszej SIWZ

-- aktualizację bazy danych należy przeprowadzić w oparciu o inwentaryzację własną, przy pomocy 
materiałów pomocniczych otrzymanych od zamawiającego takich jakich jak: mapy 
sytuacyjno-
wysokościowe oraz projekty organizacji ruchu,

-- zaktualizowane sekcje powinny być dostosowane do posiadanego przez zamawiającego 
oprogramowania interCAD 2.67 z nakładką iOMO 3.0 

-- poprawienie posiadanych przez zamawiającego baz danych w zakresie sekcji OMO działających

w w/w programach.

Założenia kosztorysowe:

Do określenia kosztów (ceny) związanych z wykonaniem w/w prac należy wykorzystać „Środowiskowe zasady wycen prac projektowych i związanych z projektowaniem PTE” (wydanie 2003), natomiast do określenia kosztów prac informatycznych  należy wykorzystać kalkulacje indywidualne. 

Wymagania realizacyjne:

Wykonanie pomiarów w terenie:

Pomiary 2-godzinne należy wykonywać w dni robocze w godz. 15.00-17.00, wykonane pomiary powinny obejmować całość skrzyżowania (odcinka międzywęzłowego), a ilość punktów pomiarowych winna być zgodna z ilością podaną przy wykazie skrzyżowań w załączniku nr 1a. Ponadto należy zapewnić wymaganą liczbę osób wykonujących pomiary.

Natężenie ruchu pojazdów uwzględniające strukturę kierunkową i rodzajową oraz natężenie ruchu pieszych – należy rejestrować na drukach pomiarowych. Szczegółowy harmonogram wykonania pomiarów, który powinien być przedstawiony w terminie 2 tygodni od podpisania umowy, a także materiały niezbędne do ich przeprowadzenia przygotowuje wykonawca prac. Wykonanie pomiarów powinno się odbyć w miesiącu październiku 2008 r. (każdy inny termin przeprowadzenia pomiarów podlega pisemnemu uzgodnieniu z zamawiającym).

Inwentaryzacja w terenie:

Aktualizacja inwentaryzacji dotyczy 36 sekcji w skali 1:1000  w obszarze pasa drogowego

w zakresie:

--  geometrii jezdni i chodników,

--  oznakowania pionowego i poziomego w pełnym zakresie,

--  sygnalizacji świetlnych,

--  ścieżek rowerowych,

-- pozostałych elementów urządzenia bezpieczeństwa ruchu i zagospodarowania pasa 
drogowego. Inwentaryzację w terenie należy wykonać na podstawie wydruków sekcji w skali 1:1000, które zapewnia wykonawca.

Zamawiający przekaże ponadto wykonawcy:

· projekty techniczne dotyczące inwestycji w zakresie zmian geometrycznych istniejącego układu komunikacyjnego,

· podkładów geodezyjnych, jeżeli takie potrzeby zgłosi wykonawca, a które niezbędne będą dla potrzeb aktualizacji komputerowej mapy OMO.

Wszystkie materiały będą udostępniane przez zamawiającego w terminie 14 dni do daty zgłoszenia takiej potrzeby przez wykonawcę.

Opracowanie pomiarów i potoków w sposób umożliwiający ich odczytanie w aplikacjach iPOM i iPOT:

Wszystkie uzyskane w czasie pomiarów dane ruchowe powinny zostać wprowadzone do programu interCAD 2.67 z nakładkami iOMO 3.0 oraz  iPOM i iPOT. Wprowadzone dane powinny być dostępne
w w/w aplikacjach z uwzględnieniem ich odczytu, drukowania i modyfikacji. Powyższe dotyczy również map potoków.

Ponadto tworzona baza danych powinna uwzględniać następujące parametry:

-- lokalizację pomiaru ruchu,

-- datę (z określeniem dnia tygodnia), godzinę i czas trwania pomiaru,

-- liczbę i procentowy podział pojazdów wg. rodzaju (O, D, A, Ap, C, Cp, M, R, K),

-- liczbę i procentowy podział pojazdów wg. relacji kierunkowych,

-- liczbę i procentowy podział pojazdów rzeczywistych,

-- liczbę i procentowy podział pojazdów umownych.

Dostępność tych danych powinna zostać zapewniona w formie graficznej. Wywołanie danych winno odbywać się w formie kartogramów ruchu czyli w formie arkuszy przedstawiających tabele danych wpisane  w rzeczywisty układ geometrii skrzyżowań.

Mapa potoków powinna uwzględniać:

· schematyczny przebieg ulic, na których będą przeprowadzone pomiary,

· natężenia ruchu kołowego,

· numerację skrzyżowań

Aktualizacja bazy danych OMO w sposób umożliwiający jej odczytanie w programie interCAD 2.67:

Wprowadzone dane powinny być dostępne w w/w programie z uwzględnieniem ich odczytu, drukowania i modyfikacji.

Inwentaryzacja w terenie oraz stosowna dokumentacja będzie podstawą do aktualizacji komputerowej mapy oznakowania OMO posiadanej przez zamawiającego.

Dane te należy:

--  nanieść na sekcje w skali 1:1000 zgodnie z załącznikiem nr 1b do SIWZ,

-- sprawdzić warunki brzegowe na połączeniach sekcji i wprowadzić niezbędne korekty na sekcjach 
sąsiednich,

-- uwzględnić oraz opisać wszystkie aktualizowane elementy w formie programowo przewidzianej 
dla elementów w OMO – atrybuty znaków,

--  wdrożyć na stanowisku komputerowym wnioskodawcy.

Podczas aktualizacji sekcji należy ponadto:

-- dokonać sprawdzenia i aktualizacji sekcji posiadanych przez zamawiającego pod kątem ich 
poprawności w zakresie zapisu programowego,

-- uruchomienie i wdrożenie opcji archiwizacji znaków usuwanych z sekcji.

UWAGA! Ponieważ mogą zaistnieć przypadki, w których znaki zinwentaryzowane na sekcji (stan przed  rozpoczęciem inwentaryzacji) nie będą zlokalizowane w terenie, a ich obecność w ocenie wykonawcy jest tam celowa lub pojawią się inne wątpliwości w tym zakresie – wykonawca powinien przed usunięciem znaku z OMO skonsultować się z zamawiającym co do stanu faktycznego. Podobna uwaga odnosi się do znaków istniejących w terenie w czasie prowadzenia inwentaryzacji, których nie ma na mapie OMO.

Termin realizacji prac:

· zakończenie realizacji zamówienia – do dn. 2008.11.28

Wymagania dotyczące odbioru prac:

Potwierdzeniem odbioru będzie protokół spisany przy udziale przedstawicieli zamawiającego
i wykonawcy, po uprzednim sprawdzeniu poprawności zainstalowania danych i właściwego (zgodnego
z zamówieniem) funkcjonowania systemu OMO. W trakcie odbioru wykonawca zobowiązany jest przekazać wykorzystane druki pomiarowe, a także zwrócić przekazane podkłady geodezyjne, projekty
i inne materiały oraz przekazać na CD zarchiwizowaną wersję danych objętych zamówieniem.

Pożądanym byłoby sukcesywne (etapowe) przekazywanie zaktualizowanych sekcji OMO –

w celu sprawdzenia prawidłowości wykonanych prac.

Wymagania dotyczące rozliczenia finansowego:

Dokonywanie rozliczeń finansowych – zgodnie z § 5 wzoru umowy.

