KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspdinego Slownika Zamowien

45111000-2  D.01.01.01 Odtworzenie trazy | punktow wysokosciowych

CPV: Roboty w zakrasle burzenia
451110008 D.02.01.01 Wykonanie wykopow

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111000-8  D.02.03.01 Wykonanie nasypdw

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233000-9  D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszezaniem podioza

GCPVL Roboty w zakresie kenstruowanla, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drig
45233000-9  D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowaneago mechanicznis

CPV: Roboty w zakresie konstruowanla, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad | drog
45232000-9  D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementam

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni | autostrad | drog
45233000-9 D.04.06.01 Podbudowa z chudege betonu

CPV: Roboly w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad oraz drég
“=112000-5 D.06.01.01 Umacnienia skarp rowdw i Sciekow

CPY: Roboty w zakresie usuwania glaby
45233000-2 D.08.01.01. Krawexniki betonowe

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni aulostrad, drig
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Zagospodarowanie terenu dzialki nr 25 przy ul. Janowskiej w Lublinie dla potrzeb rekreacyjno - sportowych z przeznaczeniem na sporty
rowerowe ETAP 3

1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1|0.01.01.01 Oditworzenie trasy | punktow wysokosciowych
CPV: Roboty w zakresie burzenia
1| Cdtwarzenie trasy | punktdw wysokosciowych w terenie rdwninnym ha 8.1
d.1.1
2|ROBOTY ZIEMNE
2.1(D.02.01.01 Wykonanie wykopow
CPVY: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2|Roboty ziemne poprzeczne na przerzut (bez transportu) wykonane me- (m? 3033
d.2.1|chanicznie w gruncia kat. lll, woda, zageszczenie nasypu mechanicz-
nie) do 40m
: 3|Wykeonanie wykopdw mechanicznia z transpartem na odiegtoss do m3 6149
A 1km
2.2(D.02.03.01 Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4|Wykonanie nasypdw meachanicznie, formowanie, zagaszczanis E 5863
d.2.2|nasypu, woda, plantowanie skarp
3|ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1|D.03.01.02 Przepusty stalowe z blachy falistej
CPV:
5|Wykonanie przepustow stalowych z blachy faliste] o przekroju kotowym |m 68
d.3.1|fi 0crn na fawie z pospdiki gr. 15¢m | szer. B0cm
4 PODBUDOWY
4.1(D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem | zageszczaniem podioza
CPVL Roboty w zakresie kenstruowania, fundamentowania oraz wh ywania nawlerzchni autostrad, drég
6|Profilowanie i zageszczenie podioza wykonane mechanicznie w grun-  (m2 2475+1920+
d.4.1|cie kat. |-V gf. 30cm (481+484+108)
= 5468
4.2\D.04,03.01 Oczyszczenie | skropienie warstw konstrukcyjnych
CPV:
7 |Oczyszezenie warstw konstrukeyjnych mechanicznia 2 (4B1+484+108)"
d.4.2 2= 2146
8&|Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulepszo- (m2 (481+484+108)
d.4.2[nych emulsjg asfaltowa, =1073
9(Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mecha- [m? 247541820 =
d.4.2[nicznie z dodatkiem 3% cementu gr. 20cm 43495
4.3|0.04.05.01 Podbudowa | ulepszone podioZe z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresle konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég
10|Podbudowa z gruntu stabilizowanago cemeantam Rm=1_5MPa gr. |m2 247541920 =
d.4.3|15cm | 4395 e _
4.4(D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad oraz drog
11|Wykonanie podbudowy z chudego betonu B-20 grubosci 16cm im2 4B1+484+108 =
d4d | 1073 L =D
5 NAWIERZCHNIE
5.1|D.05.03.05 Nawierzchnla z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywanla nawlerzchnl | autostrad | drég
12 |\Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 016 |[m2 481+484+108 =|
d.5.1|gr. 4cm, KR1-2 1073 |
13 Wykonanie warstwy scieralngj z betonu asfaltowego o uziarnieniu & [me 481+484+108 =| |
d.5.1/12.8, gr. 4cm, KR1-2 1073
6/D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/0.06.01.01 Umocnlenie skarp rowéw | clekdw TS T
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
E14 Humusawanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu Scm m2 8614 ¥ K
d.6.1
6.2 [ ELEMENTY ULIC :
6.2.1/D.08.01.01. Krawezniki betonowe
|CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
15|Ustawienie krawgznikdw betonowych o wymiarach 15x30 na lawie be- (m 41
d.6.2. | tonowej z oporam F=0.054m2, na podsypce cementowo - piaskowej I
1igr. Scm
! 5126i Ustawienia kraweznikdw netanowych na plask o wymiarach 15230 na |m 1842 ‘

1}

Hawie betonowej z oparem F=0.04m2
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