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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV :45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG

Zakres robét objetych SST:

SST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE ,

SST.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

SST.04.01.01 KORYTO WRAZ PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODEOZA

SST.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

SST.04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SST.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE

SST.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

SST.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

SST.01.03.04 ZABEZPIECZENIE KABLI ENERGETYCZNYCH

SST 01.03.04. ZABEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZYCH
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ST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Szczegdlowa specyfikacia techniczna SST. 00.00.00 , WYMAGANIA OGOLNE" odnosi sie
do wymagan wspdlnych dla poszczegbinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robét, ktdre zostang wykonane w ramach przebudowy zjazdu publicznego z drogi
gminnej nr G106689L. - ulicy A. Struga na dziatke Nr 6 obr. 21 oraz przebudowy placu
manewrowego i chodnika na dz. Nr 6 w Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja szczegétowa techniczna stanowi dokument zatacznik do umowy i przetargowy
przy zlecaniu i realizacijt robét

1.3. Zakres rob6t objetych SST

SST.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SST.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

SST.04.01.01 KORYTO WRAZ PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODEOZA

SST.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

SST.04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SST.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE.)

SST.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

SST.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

SST.01.03.04 ZABEZPIECZENIE KABLt ENERGETYCZNYCH

SST 01.03.04. ZABEZPIECZENIE KABL! TELEFONICZYCH

1.4. Okresienia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obieki budowlany stanowigcy calo$é techniczno-uzytkowsg
{droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny .
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych .

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.44. Droga tymczasowa- droga specialnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakonczeniu. _

1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokumient przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.4.6. Jezdnia - czgs¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w spiawach realizacji umowy.

1.4.8. Korana drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konsfrukcja nawierzchni - uklad warsiw nawierzchni .

1.4.10. Koryto - element uformowany w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzehni.
1.4.11. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej,
stuzgcy do przeprowadzenia wody malych ciekdw wodnych pod nasypami zjazdow.
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1.4.11. Rejestr obmiaréow - akceptowany przez Inspekiora nadzoru zeszyt 2z
ponumerowanymi stronami, sluzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych roboét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w
rejestrze obmiardéw podiegaja potwierdzeniu przez Inspekiora nadzoru.

1.4.12. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbgedne do przeprowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robét.

1.4.13. Materialy - tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg
projektows i specyifikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.14. Nawierzchnia - zespdt warstw sluzacych do przejmowania i rozkfadania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.15. Niweleta - wysokoSciowe | geomefryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi.

1.4.16. Odpowiednia zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi

‘tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dia danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzieiony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi.

1.4.18. Podloze - grunt lezacy pod nawierzechnig do glebokosci przemarzania.

1.4.19. Polecenie Inspektora nadzoru- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentacii projektowej.
1.4.21. Przedsigewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia
drogowego lub przebudowa istniejgcego polgczenia.

1.4.22. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w
realizacji zadania budowianego.

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego.

1.4.24. Przefargowa dokumentacja projektowa - czesé dokumentacji projektowej, kiéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.
1.4.25. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkgji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.26. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji technicano-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu
robét zwigzanych z budows, przebudowa, utlzymanlem oraz ochrong budowli drogowe; lub
jej elementu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami inspekiora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie ckreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjrnymi,
lokalizacie i wspotrzedne punkiéw gidwnych frasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentagcji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punkidéw
pomiarowych do chwili odbioru koicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odiworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa ]
Dokumentacja projekiowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig czesé umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chodby

- jednym z nich sg obowigzujace dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentagiji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,0Ogdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomié¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty bedg zgodne z dokumeniacjg
projektowa i SST. Dane okresione w dokumentacji projektowej | w SST bedg uwazane za
wartosci  docelowe, od kiérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancii. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedziaiu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie

-‘bedz w peini zgodne z dokumentacjg projekiows lub SST i wplynie to na niezadowalajgca

jakosé elementu budowli, o takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie frwania realizacji umowy, aZz do zakoriczenia i odbioru osiatecznego robdot. Fakt
przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspekforem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreSlonych przez Inspekiora nadzoru, tablic informacyjnych, kidrych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspekiora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna,
1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykarczania robdt Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sig do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagaii bedzie miat szczegdiny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztaiéw, magazynow, skiadowisk, ukopdw i droég dojazdowych,

Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiomikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach ocraz w maszynach i pojazdach.

Materaly {atwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZzarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét aibo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, kidre sg szkodliwe dla ofoczenia fylko w czasie robdt, a
po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
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ocdpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialdéw od
wiasciwych organéw administracii panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow

. szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek

zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych
whascicielami tych urzadzern poiwierdzenie informacii dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacii i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspekiora nadzoru i wladze lokalne
o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowege uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspekiora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow | wyposaZenia na i z terenu robot Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkodw i w sposéb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspekiora nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmieme obcigZzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgeych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz
nie spehniagjgcych odpowiednich wymagan sanitamych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podiegajg odrebnej zaplacie i sg uwzgledmone W cenie
umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie matena%y i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla
drogowa Iub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé rohoty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po ofrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

VWykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centraine i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robdt. VWykonawea bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
peini odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagar prawnych odnosénie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac Inspekiora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
1.5.13.Zaplecze Wykonawcy
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Na wyposaZzenie zaplecza Wykonawcy skladajg sie pomieszczenia biurowe Kierownika
Budowy, pomieszczenia dla pracownikéw biorgcych udziat w realizacfi rob6t wraz z
niezbednym wyposazeniem i osprzgtem, instalacjg elekiryczng oraz wezlem sanitamym.
Pomieszczenie biurowe Kierownika budowy posiada rowniez linie telefoniczng. Nalezy
roéwniez wykonaé drogi dojazdowe i wewnetrzne, parkingi oraz plac skladowy.
1.5.14.Zaplecze Inspektora nadzoru
Na wyposazenie zaplecza Inspekiora nadzoru skfadajg sie pomieszczenia biurowe wraz z
niezbednym wyposazeniem i sprzetem, instalacjg elekiryczng oraz weziem sanitamym.
Pomieszczenie biurowe Inspektora nadzoru posiada réwniez linig telefoniczna.
1.5.15. Drogi tymczasowe i technologiczne
Wykanawca na czas realizacji robét zapewni mozliwosc¢ transportu materiatéw i urzadzen w
kazdych warunkach atmosferycznych, poprzez  wykonanie drég  tymczasowych i
technologicznych. Koszt wykonania , utrzymania i demontazu obcigza Wykonawce.
2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspekiora nadzoru. Zatwierdzenie partii materialdw 2 danego zZrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badani w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodia w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatldw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajac w to zrédia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspekiorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. VWykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materialow z
Jakiegokolwiek zrédia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét
Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
Zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoriczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robét lub odwiezione na odkiad edpowiednic do wymagan umowy lub wskazar Inspekiora
nadzoru. Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, kidre zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytwoérni materiatow
Wiytwomie materiatdw mogag byé okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
materiatdw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroii
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzatl inspekcje wytwomi, bedg
zachowane nastgpujgce warunki:

- bedzie miat zapewniong wspéiprace | pomoc Wykonawcy oraz producenta

materiatow w czasie przeprowadzania inspekcii,
- bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatldw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robdt, niz te dia kiérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartoSciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane maierialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zahezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i
whasciwosS¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skfadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspekiorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze co najmnisj 3 tygodnie przed uzyciem maieriatu, albo w okresie diuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspekiora
nadzoru.

3. SPRZET _

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot Sprzet uzywany do rob6t powinien
byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inspekiora nadzoru; w przypadku braku usialen w takich dokumentach sprzgt powinien byé
uzgodniony | zaakceptowany przez Inspekiora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okresionymi w dokumentacji
projekiowej, SST i wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie przewidzianym umows,
Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspekiorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwosé warianfowego uzycia sprzefu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzefu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pbézniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspekiora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kidre nie
wplyng niekorzystnie na jakos§¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych
materiztdw. Liczba Srodkow transporiu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projekiowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedz
speiniaé wymagania dotyczgce przepisbw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow fechnicznych. Srodki fransporiu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczainych obcigZer na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami inspektora
nadzoru. VWykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokiadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projekiowej lub przekazanymi na piémie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspekior nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnoéci za ich
doktadnosé.

Decyzie Inspekfora nadzoru dotyczace akceptaci lub odrzucenia materialéw i elementéw
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materialdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspekiora
nadzoruy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponost Wykonawca.

5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projekiowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa; '

Zamawiajgcego, sporzadzong przez Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekiora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w kidrym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci fechniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez inspekiora nadzoru,

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:

a) czg$¢ ogding opisujacy:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp,

- wykaz zespo}ow roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robof,

- system (sposdb 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot, -

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub iaboratorium, ktdremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie
badar),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badarn laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskbéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji inspekiorowi nadzory;

b) czeéé szczegdbtowy opisujgcy dia kazdego asortymentu robét:
wykaz maszyn i urzgdzert stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontroine,

- rodzaje i ilo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
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- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sSposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementow robot,
sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6. 2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnat zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopafrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialtdbw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru
moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatdéw oraz robot z czestotliwosciz zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspekiorowi nadzoru Swiadectwa, Zze wszysikie stosowane
urzgdzenia [ sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ niecgraniczony dostep do pomieszczeni laboratoryjnych, w celu ich
inspekcii. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen [aboratoryinych, sprzefu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu fub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te
bedg fak powazne, ze mogg wplyngC ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wiedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
Zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materialdw ponosi Wykonawca.

©.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

‘probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z

jednakowym prawdopodobiernstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania fych

materiatow, kitdre budzg waipliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badain pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty fe pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone
przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inspekiora nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspekiora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W.
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokoiwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw iub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru Iub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru,

6.5. Raporty z badari

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okresionym w programie zapewnienia jako$ci.
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Wyniki badai (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru [ub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robdt z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcey, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projekiowsg i SST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje _

Inspektor nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z: Poiskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

- ktore spehiajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawcg inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
kiore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczyt przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy bedg czyteine, dokonane trwalg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zafgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opairzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. Do
dziennika budowy naleZzy wpisywac w szczegdinosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramodw robét, _

s terminy rozpoczéecia i zakonczenia poszczegdlinych elementéw robét,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzory,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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o zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podiegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnoS¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projekiowej,
o dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
s wyniki prob poszczegdinych elementow budowli z podaniem, kio je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedsg
przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektania do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniern do
wydawania polecen Wykonawcy robot
6.8.2. Rejestr obmiaréw
Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalgjacy na rozliczenie fakiycznego postepu
kazdego z elementdw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryine, deklaracje =zgodnos$ci lub ceriyfikaty zgodnosci materiaiow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgezniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy '
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach (6.8.1.- 6.8.3)
nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowianego,
b) protokoly przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumeniow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla. Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi kofiicowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
7.2. Odbioér robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisemn do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspekiora nadzoru. QOdbiér bedzie przeprowadzony

niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. _

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych =zakryciu ocenia Inspekior nadzoru na podstawie

dokumentéw zawierajgcych komplet wynikébw badanii laboratoryjinych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows, SST i uprzednimi

ustaleniami.

7.3. Odbidr czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robét. Odbioru

czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Odbioru robdt

dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior konicowy robét

7.4.1. Zasady odbioru koricowego robét

Odbidr koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu

do ich itosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona

przez Wykonawceg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na

pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Qdbidr koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspekiora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o

ktorych mowa w punkcie 7.4.2.

Qdbioru robdt dokona komisjia wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspekiora

nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na

podstawie przediozonych dokumeniow, wynikéw badar i pomiardw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsg | SST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalert przyjetych w

trakcie odbiorow robét zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania

robét uzupetiajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupehiajgcych

w warstwie Scierainej lub robotach wykoriiczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu i

bezpieczeristiwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢

wykonywanych robét w stosunku do wymagar przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru

konicowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projekiowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew.

uzupethiajgce lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontroinych oraz badan i oznaczer: laboratoryjnych, zgodne z SST,

iew. PZJ,

deklaracje zgodnosci fub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatéw zgodnie z

SSTiew. P4,

o kv N
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7. opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zataczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZI,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgeych (np. na przefozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10.kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru korficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koAcowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisjg roboty
poprawkowe Iub uzupeliajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeiniajgcych wyznaczy
komisja.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.4 ,Odbioér koncowy robot”.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M. P. Nr2z 1995 .,
poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publ:cznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z
pézniejszymi zmianami).

$ST.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbiorkg elementow drog wewnetrznych
i chodnikow.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i zatgeznik do
umowy przy zlecaniu robot.
1.3. Zakres robé6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
rozbidrka:
- kraweznikéw na wiaczeniu drogi dojazdowej do siegacza ul.Dragondw,
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST.00.00.00 ,Wymagania ogéine’”.
1.5. Ogéine wymagania dotyczgce robot
Ogbine wymagania dotyczace robdt podano w SST.00.00.00 Wymagania ogdine” .
2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania detyczgce materiatéw
Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skizdowania, podano w
SST.00.00.00 Wymagania ogdine” .
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
QOgolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine”
3.2. Sprzet do rozbidrki
Wykonawca przystepujgcy rozbiorki powinien wykazaé sig moziiwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- spycharki,
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- tadowarki,
- zurawi samochodowych,
- samochodow ciezarowych,
- Zrywarki,
- miotéw pneumatycznych,
- koparki
4. TRANSPORT
4.1. Ogbine wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transporiu podano w OST D-00.00.00 Wymagania ogdine” .
4.2. Transport materialow
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe elementéw drog i chodnikéw obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez
Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdmego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbgdnych uszkodzert. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inzyniera. Elementy i materialy, kidre zgodnie z SST stajg si¢ wiasnoscig Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw
drég znajdujgce sie w migjscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg beda wykonane
wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegéinosci nalezy
Zapobiec gromadzeniu sig w nich wody opadowej.
Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sig wykonania wykopéw drogowych nalezy wypeinié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajqcego terenu i zagesci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-00.00.00 Wymagania ogéine” .
6.2. Kontrola jakosci robét rozbidrkowych

Kontrola jakosci robdot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidzianych do
ponownego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelnigjgcego ewentualne doly po usunietych elementach
nawierzchni powinno speinia¢ odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00

-Roboty ziemne® -
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OgdIne zasady obmiaru robét
Ogobline zasady obmiaru robot podano w OST D-00.00.00 Wymagania ogblne” .
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z rozbidrka jest:
- dla krawgznikdw — m (metr)
8. ODB!OR ROBOT

Ogéine zasady odbioru robdt podano w OST D-00.00.00 Wymagania ogbine” .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogo!ne ustalenia dotyczace _podstawy platnosci

Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D —M-00.00.00 ,Wymagania
ogblne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

b) dia rozbiérki kraweznikow :
- odkopanie kraweznikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
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- zerwanie podsypki cem- piaskowej,
- zatadunek i wywiezienie materialu z rozbidrki,
- wyrownanie podioza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu.

SST.04.01.01 KORYTO WRAZ PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rohét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioZza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i zatacznik do umowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robdét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych 2
wykonaniem koryta przeznaczonege do utozenia konstrukeji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgeymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST.00.00.00 ,Wymagania ogbine” .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczgce robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

2. MATERIALY

Nie wystepuig.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST.00.00.00 \Wymagania ogdine” .

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inspekior
nadzoru moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST.00.00.00 Wymagania ogdéine”.

4.2. Transport materialéw

Wymagania dotyczgce fransportu materiatéw podano w SST.04.02.01.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogodine zasady wykonania robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogbine” .

5.2, Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw.
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podlozu nie
moze odbywac sie ruch budowiany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
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Paliki lub szpilki do prawidlowego ukszialtowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawiaé w osi drogi i w rzedach
réwnolegltych do osi drogi lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspekiora nadzoru.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrédw. Rodzaj sprzetu, a w
szczegdinosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu, w kiérym prowadzone sg
roboty i do trudnosci jego odspojenia. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odklad w migjsce wskazane przez Inspekiora nadzoru. Profilowanie i zageszczenie podioza
nalezy wykonaé zgodnie z zasadami okrestonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zaggszczanie podioza

Przed przysigpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podicza nalezy sprawdzié, czy istniejgce
rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.
Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podioza. Jezeli powyzszy warunek nie jest speiniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podioiu przewidzianym do profilowania, VWykonawca powinien
spulchni¢ podioze na gleboko$¢ zaakceptowang przez Inspektora nadzoru, dowiezé
dodatkowy grunt spelniajgcy wymagania cbowigzujgce dla gémej sirefy korpusu, w ilosci
koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowac rowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez inspekiora nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego =zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-
77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zaggszczenia podioza {Iy)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ | dla:
Innych drég
Ruch ciezki | Ruch mniegjszy
i bardzo cigzki| od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00

Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni pedfoza

1,00 1,00

W przypadku, gdy gruboziamisty material tworzgcy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania =zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen
piytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtémy modut odksztalcenia podioza wedlug BN-
64/8931-02 [3]. Stosunek widémego i pierwotnego modulu odksztatcenia nie powinien
przekraczaé 2,2. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% de +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym
stanie. JeZeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukiadania warstw
nawierzchni, fo powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez rozfozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiememu zawilgoceniu, to do
ukiadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podloza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. JeZeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawg wykona on na whasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci rob6t

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podanc w SST.00.00.00 ,Wymagania ogbine”.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podioza)

Szeroko$¢ koryta i profilowanego podioza nie moze roznié sie od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cmi-5 cm.

6.2.2. Rownos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podiuzne i nierdwnosci poprzeczne koryta i profilowanego podioza nalezy
mierzyC zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4]. Nieréwnoéci nie moga przekraczad 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektows z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysoko$ciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecsj niz + 5 cm.
6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

WskaZnik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 1]
nie powinien byé mniejszy od podanego w tablicy 1. Jesli jako kryterium dobrego
zageszczenia stosuje sig pordwnanie wartoSci modutéw odksztatcenia, to wartosé stosunku
wtdmego do pierwoinego modufu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-
02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé
wediug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno§¢é gruntu podioza powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, kidre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyrownanie i powtome zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST.00.00.00 Wymagania ogbine”

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspekiora nadzory, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu

6 daly wyniki pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowiane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-08714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-84/8831-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piyta

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni
planografem i tatg '

5.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

$8T.04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1. WSTEP
1.1. Przedmiot_ SST
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Przedmiotem niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine

dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy i
ulepszonego podioza z gruntdéw lub kruszyw stabilizowanych cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacg dokument przetargowy i zatgeznik do
umowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z
wykonaniem podbudowy i ulepszonego podfoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem wg PN-5-86012 [17].

- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5MPa,

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy
zagegszczonej mieszanki cementowo-gruntowsj, kiéra po osiggnieciu  wiasciwej
wytrzymatosci na Sciskanie, stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe.

1.4.2, Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie
potrzeby réwniez dodatkéw ulepszajgcych, np. popictéw lotnych lub chiorku wapniowego,
dobranych w optymainych ilosciach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona |
stwardniata w wyniku ukoniczenia procesu wigzania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, @ w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku
waphiowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

1.4.5. PodioZe gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktérej ukladana jest warstwa podbudowy.

1.4.6. Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normamii z
definicjami podanymi w SST.00.00.00 ,Wymagania ogbine®

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podario w SST.00.00.00 ,. Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY :

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
S8T.00.00.00 , Wymagania ogblne” .

2.2 Cement

NaleZzy stosowaé cement porflandzki klasy 32,5 wg PN-B-18701 [11], portlandzki =z
dodatkami wg PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].

Wymagania dla cementu zestawiono w fablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [11

Lp. | Whasciwosci Klasa cementu
325
1 | Wytrzymaiosé na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niz: 16
- cement portiandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami
2  |Wyirzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie | 32,5
mnigj niz:

3 |Czas wigzania:
- poczgtek wigzania, najwczesniej po uplywie, min. |60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12

4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz 10

Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-04300 [1].
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Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. W
przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy, mozna
go stosowaé za zgodg Inspektora nadzoru tylko wiedy, gdy badania laboratoryjine wykazg
jego przydatno$é do robot.
2.3. Grunt
Przydatnosé gruntow przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy ocenié¢ na podstawie
wynikow badari laboratoryjnych, wykonanych wediug metod podanych w PN-S-96012 [17].
Do wykonania podbudéw i ulepszonego podioza z gruntow stabilizowanych cementem
nalezy stosowaé grunty speiniajgce wymagania podane w tablicy 2.
Grunt mozna uznaé za przydainy do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymaltosé na Sciskanie i mrozoodpomose probek gruntu
stabilizowanego sg zgodne z wymaganiami okresionymi w p. 2.7 tablica 4.
Tablica 2. Wymagania dla gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementem

wg PN-S8-86012 [17]

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania
wedlug
1 | Uziarmienie
zlarn przechodzacych przez sito # 40 mm, %
| {(m/m), nie mniej niz: 100
ziam przechodzacych przez sito # 20 mm, %
(m/m), powyzej 85 PN-B-04481
ziam przechodzacych przez sito # 4 mm, % [2]
(m/m), powyzej 50
czgstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), ponizej
20
2 | Granica plynnosci, % (m/m), nie wigcgj niz: 40 PN-B-04481
‘ [21
3 | Wskaznik plastycznosci, % (m/m), nie wiecej niz: 15 PN-B-04481
[2]
4 |Odczyn pH od5do8 |PN-B-04481
' [2]
5 |Zawartosé czesci organicznych, % (m/m), nie wiecej niz: | 2 PN-B-04481
[2]
6 |Zawartos¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO, % |1 PN-B-06714-
(m/m), nie wiecej niz: 28 [6]

Grunty nie spekniajace wymagari okreslonych w tablicy 2, moga by¢ poddane stabilizacji po
uprzednim ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotami lotnymi.
Grunty o granicy plynnosci od 40 do 60 % i wskazniku plastycznosci od 15 do 30 % mogg
by¢ stabilizowane cementem dia podbudéw pomocniczych i ulepszonego podioza pod
warunkiem uzycia specjalnych maszyn, umozliwiajgcych ich rozdrobnienie i przemieszanie z
cementem. Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem; zaleca
sig uzycie grunitéw o:

- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

- Zawartosci ziam pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmnigj 30%,

- Zawartosci ziam przechodzgcych przez sito 0,075 mm - nie wigcej niz 15%.
Decydujacym sprawdzianem przydatnosci gruntu do stabilizacji cementem sg wynikj
wytrzymaiosci na Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem.

- 2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem mozna stosowaé piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych
kruszyw, spelnigjace wymagania podane w tablicy 3. Kruszywo mozna uznaé za przydatne
do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badar laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymaiosé
na Sciskanie i mrozoodpomosé probek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.
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Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem

Wiasciwosci Wymagania | Badania wedtug
Lp.
1 Uziamienie

ziam pozostajgcych na sicie # 2 mm, %, nie mniej

niz: 30 PN-B-06714-15 [4]

ziam przechodzgcych przez sito 0,075 mm, %, nie

wiecej niz: 15
2 (Zawartos¢ czeSci organicznych, barwa cieczy nad

kruszywem nie ciemniejsza niz: wzorcowa | PN-B-06714-26 [5]
3 | Zawarto§¢€ zanieczyszczen obeych, %, nie wiecej niz: | 0,5 PN-B-06714-12 [3]
4 |Zawarto$¢ siarczanow, w przeliczeniu na SO;, %, |1 PN-B-06714-28 [6]

ponizej:

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu ria budowe i zachodzi poirzeba jego okresowego skiadowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono skiadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem roéznych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnagii

wykonanej warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wodocnqgowq wode pitng. Gdy woda pochedzi z watpliwych
Zrédel nie moze byc uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub
do momentu pordwnania wynikow wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntowo-
cementowych wykonanych z wodg wafpliwg i z woda wodociggowa. Brak réznic potwierdza
przydatnosé¢ wody do stabilizacji gruntu Jub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszajgce

Przy stabilizacji gruntéw cementem w przypadkach uzasadnionych, stosuje sie nastepujgce
dodatki ulepszajgce:;

- wapno wg PN-B-30020 [12],

- popioly lotne wg PN-S-96035 [18],

- chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgoda Inspektora nadzoru moga by¢ stosowane inne dodatki, posiadajace aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

2.7. Grunt lub lauszywo stabilizowane cementem

W zaleZznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatosé gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem wg PN—S—96012 [17], powinna spelnia¢ wymagania
okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntdéw [ub kruszyw stablllzowanych cementem dla
poszczegoinych warstw podbudowy i ulepszonego podioza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymalos¢ na Sciskanie Wskaznik
Lp.|  nawierzchni drogowej prébek nasyconych woda (MPa) mrozoodpomosci
po 7 dniach po 28 dniach
1 podbudowa pomocnhiczadla | od 1,6do2,2 od25 do50 0,7
KR2 do KR6
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST.00.00.00 , Wymagania ogblne” .
3.2. Sprzet do wykonania robét
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Wykonawca przystgpujgcy do wykonania podbudowy Iub ulepszonego pedioza
stabilizowanego spoiwami powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego
sprzetu:
w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:

- mieszarek stacjonarmych,

- ukladarek lub rowniarek do rozkladania mieszanki,

- walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zageszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych

do zageszczania w miejscach trudnodostepnych,
- przewoznych zbiomikéw na wode, wyposazonych w urzgdzenia do réwnomiemnego i
kontrolowanego dozowania wody,

4. TRANSPORT
4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace fransportu podano w SST.00.00.00 ,\Wymagania ogdlne™ .
4.2. Transport materiatow
Transport cementu powinien odbywac sig zgodnie z BN-88/6731-08 [19].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t
Ogoine zasady wykonania rob6t podano w SST.00.00.00 ,, Wymagania ogdine”.
5.2. Warunki przystapienia do robét
Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie moze byé wykonywana
wtedy, gdy podioZze jest zamarznigte i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé
stabilizacji gruntu fub kruszywa cementem, jeZeli prognozy meteorologiczne wskazujg na
mozliwy spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.
5.3. Przygotowanie podioza
Podfoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
S5ST.04.01.01 _Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza® i SST.02.00.00
-Roboty ziemne®. Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowania podbudowy i
ulepszonego podioza powinny by¢é wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki powinny byé
ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno .
umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wiekszych
niz co 10 m.
5.4. Skiad mieszanki cementowo-gruntowej i cementowo - kruszywowej
Zawartoé¢ cementu w mieszance nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 5.
Zaleca sie taki dobor mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreélone w p.
2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zawariosci cementu.

Tablica 5.

Maksymalna zawartoS¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w mieszance
kruszywa stabilizowanego cementem dia poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepszonego
podioza '

Maksymalna zawarto$¢ cementu, % w stosunku do
Lp. Kategoria masy suchego gruniu lub kruszywa

ruchu podbudowa podbudowa ulepszone
zasadnicza pomochicza podioze
1 KR 3 - 6 8

Zawarto$¢ wody w mieszance powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedfug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancig +10%, -20% jej
wartosci. Zaprojektowany skiad mieszanki powinien zapewniaé otrzymanie w czasie budowy
wiasciwosci gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami
okreslonymi w tablicy 4.

5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonamych

22 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNIGZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa drogi dajazdewej od ul.Dragonéw do zespoiu boisk Oriiit 2012 w Lublinie - DROGI



il

and

Skfadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w ilosci
okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonama powinna byé wyposazona w
urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz objgtosciowego
dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krétszy od 1
minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspekiora nadzorupo
wstepnych probach. W mieszarkach typu ciggtego predkosé podawania materiatéw powinna
by¢ ustalona i na biezaco kontrolowana w taki spos6b, aby zapewni¢ jednorodnosé
mieszanki. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
+10% i -20% jej wartosci. Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podloze
zwilzy¢ wodg. Mieszanka dowieziona z wytwdmi powinna byé uktadana przy pomocy
ukiadarek lub rowniarek. Grubos¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnic¢
uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa
powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkoéw podiuznych i poprzecznych.
Przy uzyciu rowniarek do rozkladania mieszanki nalezy wykorzystaé prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpic przy
zastosowaniu technologii gwarantujgcej odpowiednig rownosé warstwy, po uzyskaniu zgody
Inspekiora nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystgpi¢ do zageszczania
warstwy.

5.7. Grubosé warstwy

Orienfacyjna grubos¢ poszczegbinych warstw podbudowy z gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem nie powinna przekraczac:

20 cm - przy mieszaniu na migjscu sprzetem specjalistycznym,

22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonamej.

Jezeli projektowana grubos¢ warsiwy podbudowy jest wigksza od maksymainej, to
stabilizacje nalezy wykonywac¢ w dwéch warstwach. Jezeli stabilizacja bedzie wykonywana w
dwoch lub wigcej warstwach, to tylko najnizej potozona warstwa moze byé wykonana przy
zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy lezgace wyzej powinny
by¢ wykonywane wedlug metody mieszania w mieszarkach stacionamych. Warstwy
podbudowy zasadniczej powinny by¢é wykonywane wedlug fechnologii mieszania w
mieszarkach stacjonamych. :

5.8. Zageszczanie .

Zageszczanie warstwy gruntu fub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzic¢
przy uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST.
Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego podioza o przekroju daszkowym powinno
rozpoczaé sig od krawedzi i przesuwaé pasami podiuznymi, czesciowo nakladajgcymi sie w
strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczaé sig@ od nizej potozonej krawedzi i przesuwacé pasami podiuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w strone wyzej potoZongj krawedzi. Pojawiajgce si@¢ w czasie
zageszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia | podobne wady, muszg byé natychmiast
naprawiane przez wymiane mieszanki na peing glebokosé, wyrdwnanie i ponowne
zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj
poprzeczny i jednolity wyglad. W przypadku technologii mieszania w mieszarkach
stacjonamych operacie zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg byé zakonczone
przed uplywem dwéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zageszczanie nalezy
kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki okreslonego wg BN-
77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17] i SST. Specjalng uwage
nalezy poswiecié zageszczeniu mieszanki w sgsiedziwie spoin roboczych podiuznych i
poprzecznych oraz wszelkich urzadzen obcych. Wszelkie migjsca luzne, rozsegregowane,
spekane podczas zageszczania lub w inny sposob wadliwe, muszg byé naprawione przez
zerwanie warstwy na peing grubos¢é, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiadzie i
ponowne zageszczenie. Roboty te sg wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.9. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikac podiuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy
na calej szerokosci. Jesli jest fo niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach,
przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa krawedZz wykonanego pasa zwiizyé
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woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zaggszczonej mieszance, nalezy
niezwlocznie obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas.
W podobny sposob nalezy wykonaé poprzeczng spoing roboczg na polaczeniu dziatek
roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej mieszance mozna odstapic wiedy,
gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczgciem wbhudowania
sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg
spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej powinny by¢ wzgledem nich przesunigte
0 co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i 1 m dia spoiny poprzeczne;j.

5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podioza

Podbudowa i ulepszone podioze po wykonaniu, a przed uloZzeniem nastepnej warstwy,
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za
zgodg Inspektora nadzoru, gotowg podbudowe Ilub ulepszone podioze do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwege utrzymania
podbudowy lub ulepszonege podioza obciaza Wykonawce robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy lub
ulepszonego podioza uszkodzonych wskutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych,
takich jak opady deszczu i $niegu oraz mréz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystapi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podtoza.

5.11. Pielegnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
Pielegnacja powinna by¢ utrzymana w stanie wilgoinym poprzez kitkakrotne skrapianie wodg
w ciggu dnia, w czasie co najmniej 7 dni. Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez
Wykonawce i inne materialy przeznaczone do pielegnacji mogg by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdow i
maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch
technologiczny moze odbywaé sie wylgcznie za zgods inspektora nadzoru.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST.00.00.00 Wymagania ogbine”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw i
gruntdw przeznaczonych do wykonania robdt | przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowt
nadzoru w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badanie wykonuije sig dla gruntéw spoistych

Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu metodg mieszania na miejscu

Badanie wykonuje sie przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiotami
lotnymi

6.3.2. Uziarnienie gruntu ub kruszywa

Probki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek lub z podioza przed podaniem spoiwa.
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST
dotyczgcych poszczegdinych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podioza.

6.3.3. Wilgotnos$¢é mieszanki gruntu [ub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnoéé mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w pro;ekc:e
skladu tej mieszanki, z tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by¢ spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaznik rozdrobnienia byt co
najmniej réwny 80% (przez sito o $rednicy 4 mm powinno przejsé 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodnosé i glebokes$é wymieszania

Jednorodno$é wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ccenie wizualnej jednolitego
zabarwienia mieszanki. '
Glebokoé¢ wymieszania mierzy sie w odlegiosci min. 0,5 m od krawedzi podbudowy czy
ulepszonego podioza. Glehoko$¢ wymieszania powinna byé taka, aby grubosé warstwy po
Zageszczeniu byta rowna projektowansj.
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6.3.6. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna byC zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7. Grubosé podbudowy lub ulepszonego podioza

Grubosc¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmnigj
0,5 m od krawedzi. Grubo$¢ warstwy nie moze réznié sie od projektowanej + 1 cm.

6.3.8. Wytrzymalosé na Sciskanie _

Wytrzymatosé na Sciskanie okreéla sie na probkach walcowych o Srednicy i wysokosci 8 cm.
Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozioZzonej przed
iej zageszczeniem. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowac i przechowywaé zgodnie z
normami dotyczacymi poszczegoinych rodzajdw stabilizacji spoiwami. Trzy prébki nalezy
badaé po 7 lub 14 dniach oraz po 28 fub 42 dniach przechowywania,. Wyniki wytrzymatosci
na $ciskanie powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczgeych
poszczegolnych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podioza.

6.3.9. Mrozoodpomosé

Wskaznik mrozoodpomosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie prébek
poddawanych cyklom zamrazania i odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w SST dotyczgcych poszczegobinych rodzajéw podbuddw i ulepszonego podioza.
6.3.10. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cemeniu, wapna, popictow lotnych, zuZla granulowanego, Wykonawca
powinien okreslié wlasciwosci podane w SST dotyczgeych poszczegdinych rodzajow
podbudow i ulepszonego podioza.

6.3.11. Badanie wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wg PN-B-32250 [13].

6.3.12. Badanie wlasciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa nalezy badaé¢ przy kazde] zmianie rodzaju gruniu iub
kruszywa. Wiasciwosci powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczgcych
poszczegbinych rodzajow podbuddw i ulepszonego podioza.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatosciowych podbudowy
lub ulepszonego podioza stabilizowanych spoiwami

6.4.1. Szerokos$é podbudowy i ulepszonego podioza

SzerokoS¢ podbudowy i ulepszonego podloza nie moze rdzni€ sie od szerokosci
projektowanej ¢ wiecegj niz +10 cm, -5 em.

Na jezdniach bez kraweznikow szeroko$é podbudowy powinna byé wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacii
projektowej.

6.4.2. R6wnosé podbudowy i ulepszonego podtoza )

Nieréwnosci podiuzne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub
planografem, zgodnie z normg BN-68/8831-04 [22].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza nalezy mierzyC 4-metrowa tata.
Nierownosci nie powinny przekraczaé:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podioza -

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg + 0,5 %.

5.4.4. Rzedne wysokos$ciowe podbudcwy i ulepszonego podioza

Réznice pomigdzy rzednymi wykonane] podbudowy i ulepszonego podicza a rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac + 1 ¢m, -2 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podioza

0§ podbudowy i ulepszonego podioza w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi
projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.

6.4.6. Grubos$é podbudowy i ulepszonego podioza

Grubosé podbudowy i ulepszonego podioza nie moze rozni€ sie od grubosci projektowanej o
wigcej niz:
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- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dia podbudowy pomocniczej i ulepszonego podioza +10%, -15%.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i ulepszonego podtoza
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podtoza
Jezeli po wykonaniu badari na stwardnialej podbudowie lub ulepszonym podiozu stwierdzi
sie, Ze odchylenia cech geometrycznych przekraczajg wielkosci okreslone w p. 6.4, to
warstwa zostanie zerwana na calg grubos¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza sig inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on
zaakceptowany przez Inspekiora nadzoru.
Jezeli szeroko$¢ podbudowy lub ulepszonego podioza jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
Wykonawca powinien poszerzyé podbudowe lub ulepszone podioze przez zerwanie warstwy
na peing grubosc¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza si¢ mieszania skiadnikéw mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca
wykona na wiasny koszt.
6.9,2. Niewlasciwa grubosé paodbudowy i ulepszonego podioza
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawg podbudowy lub ulepszonego podioza przez zerwanie wykonanej warstwy,
usuniecle zerwanego materialu I ponowne wykonanie warsiwy o odpowiednich
wiasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt
Wykonawcy.
6.5.3. Niewlasciwa wytrzymatosSé podbudowy i ulepszonego podtoza
Jezeli wytrzymatoéc érednia prébek bedzie mnigjsza od doinej granicy okresionej w SST dia
poszczegdinych rodzajéw podbudéw i ulepszonego podioza, to warstwa wadliwie wykonana
zostanie zerwana | wymieniona na nowa o odpowiednich wiasciwosciach na koszt
Wykonawcy. '
7. ODBIOR ROBOT
7.1.0g6lne zasady odbioru robét
Ogodine zasady odbioru robdt podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.
7.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy i ulepszonego podioza z gruntow lub kruszyw
stapilizowanych spoiwami hydraulicznymi obejmuje:
- w przypadku wylwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach:
-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materialéw, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce
wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
i urzgdzen pomocniczych,
- roziozenie i zageszczenie mieszanki,
- pielagnacja wykonanej warstwy
- przeprowadzenie pomiardw i badari laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii
techniczng],
- w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
-  spulchnienie gruntu,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow
i urzgdzen pomocniczych,
- dostarczenie i rozscielenie skiadnikow zgodnie z recepts laboratoryjna,

26 SZCZEGGLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDD WL ANYCH
Budowa drogi dojazdowef od ul Dragonéw do zespofu boisk Orfik 2012 w Lublinie - DROGI



wymieszanie gruntu rodzimego lub ulepszonego kruszywem ze spoiwem w korycie

drogi,

zageszczenie warstwy,
pielegnacja wykonanej warstwy

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineraine. Badania.

Oznaczanie zawariosci zanieczyszczen obcych
Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie skiadu ziamowego

Kruszywa mineraine. Badania.

Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych
Kruszywa mineraine. Badania.

Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowg
Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie rozpadu krzemianowego

Kruszywa mineraine. Badania.

Oznaczanie rozpadu wapniowego

Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie rozpadu zelazawego

Kruszywa mineralne. Badania.

Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los Angeles

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci
Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
Wodorotlenek sodowy techniczny

Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do
celow drogowych :

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z
gruntu stabilizowanego cementem

Drogi samochodowe. Popioly lotne

Cement. Transport [ przechowywanie

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie moduiu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigZzenie plytg
Drogi samochodowe. Pomiar réwnoscl nawierzchni
planografem i fatg

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci
gruntu jako podfoza nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika aktywnosci
pucolanowej popiotow lotnych z wegla kamiennego
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Drogi samochodowe. Podbudowa =z

gruntéw
stabilizowanych aktywnymi popiotami lotnymi. i

technicznej,
8. PRZEPISY ZWIAZANE
8.1. Normy
1. PN-B-04300
2. PN-B-04481
3. PN-B-06714-12
4. PN-B-06714-15
5. PN-B-06714-26
6. PN-B-06714-28
7. PN-B-06714-37
8. PN-B-06714-38
9. PN-B-06714-39
10. PN-B-06714-42
11.  PN-B-19701
12. PN-B-30020
13.  PN-B-32250
14, PN-C-84038
15. PN-C-84127
16. PN-5-96011
17.  PN-5-98012
18. PN-S-96035
18. BN-88/6731-08
20. BN-64/8931-01
21. BN-64/8931-02
22. BN-68/8931-04
23. BN-70/8931-05
24, BN-73/8931-10
25. BN-77/8931-12
26. BN-71/8933-10
8.2. Inne dokumenty

Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wskaznika aktywnosci zuzla granulowanego”

Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i

granulowanym®, Warszawa 1979
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potszitywnych, IBDIM - 1997.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa drogi dojazdowef od ul. Dragonéw do zespolu boisk Orlik 2012 w Lubfinie - DROGI

gruntow zuzlem wielkopiecowym



$ST.04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdine
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg dokument przetargowy i zafgcznik do
umowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102 [21] |
obejmujg SST.04.04.02 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie.
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg | podbudowe
zasadnicza wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i polsztywnych [31].
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces iechnologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziamieniu.

1.4.2. Pozostale okresSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4
oraz w SST .04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

QOgdine wymagania dotyczace robdt podano w SST.00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyczgce materiatow

Og6lne wymagania dotyczgce materiatow, "ich pozyskiwania i skiadowania, podano w
S$ST.00.00.00 Wymagania ogolne” pkt 2. :

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialy stosowane do wykonania podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
podano w SST.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Rysunek 1.

wykonywane metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gomg warsiwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (doing warstwe)
Krzywa uziamienia kruszywa, okreslona wediug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziamienia podanymi na rysunku 1.
Krzywa uziamienia kruszywa powinna by¢ ciggla i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej
granicznej uziamnienia do gémej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar
najwigkszego ziama kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej
jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speiniac¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Pole dobrego wuziamienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy

Tablica 1.
Wymagania
Lp. | Wyszczegdlnienie wiasciwosci Kruszywa lamane Badania
Podbudowa wediug
zasadnicza | pomocnicz
a
1 | Zawartosé ziam mnigjszych niz 0od2do 10 |od 2 do 12 | PN-B-06714-15[3]
0,075 mm, % (m/m)
2 | Zawartos$é nadziama, % (m/m), nie wiecej|5 10 PN-B-06714-15[3]
niz
3 [ Zawartosé ziam nieforemnych %(m/m), 35 40 PN-B-06714-16[4]
nie wiecej niz
4 | Zawartosé zanieczyszczen organicznych, PN-B-04481 [1]
%{m/m), nie wieceij niz 1 1
5 |Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym|od 30 do|od 30 do|BN-64/8931-01
zageszczeniu metodg | lub | wg PN-B-|70 70 [26]
04481, %
6 |Scieralnosc w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42
a) Scieralhos¢ catkowita po peinej liczbie [12]
obrotéw, nie wiecej niz 35 50
b) scieralno$¢ czesciowa po 1/5 peingj
liczby obrotdw, nie wiecej niz 30 35
7 | Nasigkliwoss, %(m/my), nie wigcej niz 3 5 PN-B-06714-18
‘ [6]
8 |Mrozoodpornosé, ubylek masy po 25 PN-B-06714-19
cyklach zamrazania, %{m/m), nie wiecej|5 10 [7]1
niz
9 | Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-37
zawy fgcznie, % (m/m), nie wiecej niz - - [10]
PN-B-06714-39
[11]
10 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu PN-B-06714-28
na SOs;, %(m/m), nie wiecej niz 1 1 [9]
11 | Wskaznik nosnosSci  wgs mieszanki PN-S-06102[21]
kruszywa, %, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is = 1,00 80 60
b} przy zageszczeniu Is > 1,03 120 -

2.3.3. Material na warstwe odsgczajgcy
Na warsiwe odsaczajgcg stosuje sie zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14], piasek wg PN-
B-11113 [16].
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2.3.4. Material na warstwe odcinajgcg

Na warstwe odcinajgea stosuje sie piasek wg PN-B-11113 [16],
2.3.6. Woda

Nalezy stosowaé wode wg PN-B-32250 [201.

3. SPRZET

3.1. Ogdbine wymagania dotyczace sprzetu

QOgdbine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.00.00.00 Wymagania ogdine” pki 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania podbudowy =z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
mieszarek do wyitwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewnié¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymainej,
rowniarek alboc ukladarek do rozkiadania mieszanki, walcdw ogumionych i stalowych
wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach frudno dostepnych powinny byc
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoine wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pki 4.

4.2. Transport materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu  w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport cementu powinien odbywaé sig
zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostalych materialtéw powinien odbywacé sie
zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgéIne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét pedano w SST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza ,

Podloze pod podbudowe powinnc spelniaé wymagania okreSlone w 3ST
SST.04.01.01 .Koryto wraz z profifowaniem i zageszczeniem podioza® 1 SST.02.00.00
Roboty ziemne®.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o S§ci§le okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzac w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu
na koniecznos$é zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegdinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu,

5.4. Whudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
iej ostateczna gruboéé po zageszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo&é
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa

‘podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych

spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sklada si@ z wigcej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspekiora
nadzoru. Wilgotno§é mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé
wilgotnosci optymainej, okreslonej wediug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1]
(metoda Ii). Material nadmiemie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgoino$é mieszanki kruszywa jest nizsza od optymainej o 20% jej
wartoéci, mieszanka powinna by¢ zwilZona okreslong iloscig wody i rdwnomiemie
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wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnosé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o
10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. WskaZnik zageszczenia podbudowy wg BN-
77/8931-12 [29] powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi wskaznika noénosci
podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. JeZeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgodg Inspektora nadzoru,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawié wszelkie
uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez fen ruch. Koszt napraw wyniklych z
niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pki6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw

przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru w

celu akceptacji materialdw. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okresione

w pkt 2.3 ninigjszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo5¢ oraz zakres badafi podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Minimalna Maksymalna powierzchnia podbudowy przy-
Lp. | Wyszczegdinienie liczba badan padzjgca na jedno badanie (m?)
badan na dziennej
dziatce
roboczej
1 | Uziamienie mieszanki 2 : 600
2 | Wilgotnos¢ mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m¥
4 | Badanie wiasciwosci|  dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa
kruszywa wg tab. 1, pkt
2.3.2

6.3.2. Uziarmnienie mieszanki

Uziamnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki
nalezy pobieraC w sposéb losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.3.3. Wilgotno$é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymainej, okreslonej wediug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1i), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnosé nalezy
okresli¢ wedlug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Zageszezenie podbudowy nalezy sprawdzaé wediug BN-77/8931-
12 [30]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziamiste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obciazert
plytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedlug zalecen
Inspektora nadzoru.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy

stosunek wtdérmege medulu E; do pierwotnego modutu odkszialcenia E; jest nie wigkszy od

2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt

2.3.2. Probki do badan peinych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy

w obecnosci Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czegstotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgeych cech geometrycznych podbudowy podano

w tfablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosc oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. {Wyszczegdlnienie badan i pomiarow | Minimaina czestotliwo$é pomiaréw

1 Szerokosé podbudowy

10 razy na 1 km

Rownosé podiuzna

w sposob ciggly planografem albo
co 20 m {atg na kazdym pasie ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razyna 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce robocze;j,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadzigj niz
raz na 2000 m?

8 Nos$nos¢ podbudowy:

- modut odkszialcenia co najmniej w dwoch przekrojach
na kazde 1000 m

- ugigcie sprezyste co najmniej w 20 punktach
na kazde 1000 m

*} Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztatowania osi w planie nalezy wykonac
w punktach giownych tlukéw poziomych.

6.4.2. Szerokosé podbudowy

Szerokosé podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm,
-5 cm.

6.4.3. Réwnosé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4—metrowq fatg lub planografem, zgodnie
Zz BN-68/8831-04 [28]. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowsg fata.
Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowv

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacia

projektows, ztolerancijg £ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy 1 ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz+5cm.

6.4.7. Grubos¢é podbudowy i ulepszonego podioza
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Grubos¢ podbudowy nie moze sie rdznié od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. NosSnosé podbudowy

modut adksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa =z Wymagane cechy podbudowy
kruszywa o Minimainy modut odksztatcenia
wskazniku Wres | Wskaznik Maksymalne ugiecie|mierzony plyta o Srednicy 30
nie mniejszym |zageszczenia ls sprgzyste pod kotem, jcm, MPa
niz, % | nie mnigjszy niz | mm

40 kN 50 kN od pierwszegojod drugiego

obcigzenia E; | obcigzenia E;

60 1.0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, kiére wykazujg wigksze odchylenia od okredlonych w
punkcie 6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powidmie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczaine. Jezeli szerokosé podbudowy jest
mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom
wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez
spulchnienie warstwy na peing grubo$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie
materialu | powidme zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawea wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspekiora nadzoru,
uzupeinione nowym materiatern o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnane i ponownie
zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét
nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy. -

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnoéé podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikio z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce
podbudowy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogoine zasady odbioru robét podano w SST.00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej ogdinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogodine
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgcg dokument przetargowy i zatgcznik do
umowy przy zlecaniu robt wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Ustalenia zawarte sg w SST.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wigcej warstw zageszczonej mieszanki, kidra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.
1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogbine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogéine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
S8T.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skainego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziam zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno
by€ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziamienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST 04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 2.3.1.

2.3.2. Whasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetniac wymagania okreslone w SST.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 2.3.2.

3. SPRZET
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Wymagania dotyczace transportu podano w SST.04.04.00 Podbudowa z kruszyw.
YWymagania ogoéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdine =zasady wykonania robét podano w SST.04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdine” pkt 5. )
5.1. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podioza powinne odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w SST.04.04.00
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 5.2.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 35
Budowsa drogi dojazdowej od ul Dragondw do zespoiy boisk Orfik 2012 w Lublinie - DROG!



-d

Ogoine wymagania dotyczgce robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine” .
2. MATERIALY
2.1. OgbIne wymagania dotyczgce materialéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sklkadowania, podano w
S8T.00.00.00 ,Wymagania ogbine” .
2.2, Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkow.
Powierzchnia géma kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac:
2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej
Przewiduje sie zastosowanie kostki 0 dwdch standardowych wymiarach grubosci:
60 mm - do nawierzchni nie przeznaczenych do ruchu samochodowego(chodniki i opaski),
80 mm - do nawierzchni dla ruchu samochodowego (jezdnie, parkingi i zjazdy ),
Tolerancje wymiarowe wynosza;
na diugosci +3 mm,
na szerokosci = 3 mm,
na grubosci +5 mm.
2.2.4. Wytrzymalosé na Sciskanie
Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatoSé pojedynczej kostki nie powinna byé
mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5. Nasigkliwosc¢
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250 2] i
wynosi¢ nie wiecej niz 5%.
2.2.6. Odpomos¢ na dziatanie mrozu
Odpomos$¢ kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna byé badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odpomo&¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamraZania i
odmrazania probek jest wystarczajgea, jezeli;
- prébka nie wykazuje peknieg,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymaloSci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatoSci prébek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.
2.2.7. Scieralnosé
Scieralnosé kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna
wynosi¢ nie wigcej niz 4 mm.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu pedano w SST.00.00.00 Wymagania ogdine® .
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowsj wykonuje sie recznie. Jeéli powierzchnie
sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostonag
z tworzywa sziucznego. Do wyréwnania podsypki mozna stosowac mechaniczne urzadzenie
na rolkach, prowadzone liniami na szynie iub kraweznikach.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczgce transportu podano w SST.00.00.00 \Wymagania ogéine” .
4.2. Transport betonowych kostek brukowych
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6.1. Ogoine zasady kontroli jakosci rob6t
Ogoline zasady kontroli jakosci robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t '
Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. Niezaleznie od posiadanego
atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na
§ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wyterymaloéci na &ciskanie pobieraé 6 probek (kostek)
dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m” powierzchni kostek wozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 | wyniki badar przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptadji.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projekiows i odpowiednimi SST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie gruboéci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podiuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacia projekiowg oraz ninigjszg
SST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows oraz wymaganiami wg pkt
5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin, _

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,

-  sprawdzenie, czy przyjety deser (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podiuzne

Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone fatg lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczac 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg +
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac + 1 cm. :

6.4.4. Szerokosé nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze réznic sie od szerokoéci projektowanej o wigcsj niz + 5 cm.
6.4.5. Grubosé podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki + 1,0 cm.

6.5. CzestotliwosS€é pomiaréw

Czestolliwos¢ pomiardw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykenanych robat.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogodine zasady odbioru robét )

Ogoline zasady odbioru rob6t podano w SST.00.00.00 Wymagania ogdine” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacia projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt
6 daly wyniki pozytywne.

7.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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: . Dopuszczaina wielkosé
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1

Whklestos€ lub wypukiosE powierzchni kraweznikow w mm 2
Szczerby i uszkodzenia | ograniczajgcych powierzchnie niedopuszczaine
krawedzi i narozy gome (Scieralne), mm

ograniczajgcych pozostate powierzchnie:

- liczba max 2

- diugo$é, mm, max 20

- glebokos¢, mm, max 6

2.4.4. Beton i jego skladniki
2.4.4.1. Beton do produkcji kraweznikow
Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowaé beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25i B 30. W
przypadku wykonywania kraweznikdw dwuwarstwowych, géma (licowa) warstwa
kraweznikdw powinna by¢ wykonana z betonu klasy B8 30.
Beton uzyty do produkeiji kraweznikow pcmnn:en charakteryzowac sie:
nasigkliwoscig, ponizej 4%,
§cieralnoscig na tarczy Boehmego, dia gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
mrozoodpormnoscig | wodoszczelnoscig, zgodnie 2 normg PN-B-06250 [2).
2.4.4.2. Cement
Cement stosowany do betonu to cement portlandzki klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-B-
18701 [10]. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12].
2.4.4.3. Kruszywo
Kruszywo powinno odpowladaé wymaganiom PN-B-06712 [5]. Kruszywo nalezy
przechowywac w warunkach zabezpieczajgeych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
Z kruszywami innych asortymentéw, gatunkdw i marek.
2444 Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1° i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.5. Materialy na podsypke i do zapraw
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiadaé wymaganiom PN- B-06?12
[5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz 32,5, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701 [10].
Woda powinna by¢ odmiany ,1° i cdpowiadaé wymaganiom PN-B-32250 [11].
2.6. Materialy na tawy
Do wykonania tawy betonowej pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B 10, wg PN-B-
06250 [2], ktérego skiadniki powinny odpowiadaé wymaganiom punkiu 2.4.4,
2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypeinienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadad
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
3. SPRZET
3.1. Ogobine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w SST.00.00.00 ,VWWymagania ogoine” .
3.2. Sprzet
Roboty wykonuie sie recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wyilwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki

cementowo-piaskowej,

- ~wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych iub mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogéblne wymagania dotyczace transpoertu
Cgdlne wymagania dotyczace transportu podano w $.00.00.00 ,\Wymagania ogdine” .
4.2. Transport kraweznikéw
Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportowymi.
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Krawezniki betonowe ukiadac¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycii pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed
przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transporiy, a géma warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sig odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym &rodkiem transporiu, w  warunkach
Zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem. Mase zalewowa nalezy pakowac w bebny blaszane lub beczki
drewniane. Transport powinien odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgcych przed
uszkodzeniem bebnéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST.00.00.00 \Wymagania ogdine”.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokoéci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wediug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.3.1. Lawa betonowa

tawy betonowe zwykie w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowac szalowanie. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu.
Beton rozécielony w szalowaniu lub bezpos$rednio w korycie powinien byé wyréwnywany
warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3],
przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa
Zalewows,

5.4, Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikéw

Swiatto (odleglo$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdnl) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalefi powinno wynosié
od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” $cieku)
moze by¢ zmnigjszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm. ,
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, Zwirem, tluczniem [ub migjscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [18].

5.4.2, Ustawienie kraweznikéw na lawie betonowej

Ustawianie krawgznikdw na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.4. Wypelnianie spoin

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypelnic
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskows, przygotowana w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawa cementowo-piaskowg stosuje sie wylacznie do
kraweznikow ustawionych na tawie betonowej. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa
nalezy oczysci€ i zmyé wodg. Dla zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawezniki
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa nalezy
zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OgéIne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podanc w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

6.2.1. Badania kraweznikéw
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikow betonowych i przedstawié wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy
przeprowadziC na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary diugosci i gleboko$ci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnoécig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6].
Sprawdzenie ksztattu | wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokladnoécig do 1 mm.
6.2.2. Badania pozostalych materiaiéw
Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowaé wszystkie wilasciwosci, okreSlone w normach podanych dia
odpowiednich materiatow w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja
dla szerokosci wykopu wynosi = 2 cm. Zageszczenie podioza powinno byé zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:
Zgodnosg profilu podiuznego gémej powierzchni faw z dokumentacig projekiowsa,
Profil podtuzny gémej powierzchni tawy powinien byé zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczaine odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary {aw.

Wymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dia szeroko$ci + 10% szerokosci projekiowanej.
c) Réwnosé gémej powierzchni taw.
Rowno$¢ gémej powierzchni fawy sprawdza sie przez przylozenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomigdzy gémg powierzchnig fawy i przylozong fata nie moze przekraczaé
1cm.
d) Zageszczenie taw.

Zageszczenie taw bada sig w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze Zwiru lub
piasku nie mogg wykazywacé sladu urzadzenia zageszczajgcego. ,

tawy z tucznia, badane probg wyjecia poszczegbinych ziam ttucznia, nie powinny
pozwalac na wyjecie ziama z tawy.
e) Odchylenie linii faw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé
+ 2 cm na kazde 100 m wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw
Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzad:
dopuszczalne odchylenia linii krawgznikéw w poziomie od finii projektowanej, ktore wynosi +
1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,
dopuszczalne odchylenie niwelety gémej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
kt6re wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

. rownos¢ gérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w dwéch punktach

na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowsj laty, przy czym prze$wit pomiedzy géma
powierzchnig krawegznika i przytozong tatg nie moze przekraczaé 1 cm,

dokiadnos¢ wypelnienia spoin bada sie co 10 metrdéw. Spoiny muszg byé wypetnione
catkowicie na peing glebokosc.

7. ODBIOR ROBOT
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7.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robét podano w SST.00.00.00 ,\Wymagania ogolne” .
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
datly wyniki pozytywne.
7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja;
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.
8. PODSTAWA PEATNOSCI
8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ~SNVymagania
ogbine”
8.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki,
- ustawienie kraweznikéw na podsypce (piaskowej lub cementowo- piaskowej),
- wypetnienie spoin zaprawa,
- ew. zalanie spoin masg zalewowa,
- zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
1.  PN-B-08050 Roboty ziemne budowlane
2.  PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-08711 Kruszywo mineraine. Piasek do betonéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego
8. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka _
8. PN-B-11112 Kruszywa mineraine. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
10. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
i ocena zgodnosci
11. PN-B32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechiowywanie

13. BN-74/6771-04 rogi samochodowe. Masa zalewowa

14.  BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdéw i torowisk tramwajowych. Wspdine
wymagania i badania

15.  BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i
odbioru.

8.2. Inne dokumenty
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Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982 r.

S8T.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgea dokument przetargowy i zalgcznik do
umowy przy zlecaniu robdt wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét Zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi nommami i definicjami podanymi w SST.00.00.00 ,WWymagania ogdine™.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczace robét podanoc w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w
S$8T.00.00.00 Wymagania ogdine” .
2.2, Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sa:
obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
Zwir lub piasek do wykonania law, '
cement wg PN-B-19701 [7],
piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja
W zaleZnoéci od przekroju poprzecznego nalezy zastosowaé: obrzeze niskie- On,
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzeri oraz odchylek wymiarowych
obrzeza zastosowa¢: gatunek 1 - G1,
Przykiad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20
x75¢cmgat 1:
obrzeze On - 1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzeZy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzeZzy, cm

obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30 3
On - 100 6 20 3

2.4.2. Dopuszczaine odchytki wymiaréw obrzezy
Popuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw obrzezy
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Rodzaj Dopuszczalna odchylika, m
wymiaru Gatunek 1

| +8

b, h +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny byé bez rys, peknieé i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢é przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktadac z zastosowaniem podkiadek i
przekiadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szerokosé 5 cm, diugosc
minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

DPopuszczalna wielkosc¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1
Whkiestos¢ lub wypukiosé powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne) niedopuszczaine
i uszkodzenia ograniczajgcych pozostate powierzchnie:
krawedzi I narozy | liczba, max 2
diugosé, mm, max 20 -
atebokosc, mm, max 6

2.4.5. Beton i jego skiadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wediug PN-B-06250 [2], klasy B 30.

2.5. Materialy na fawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B- 1 1111 [8],

a piasek - wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST.08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podane w SST.00.00.00 Wymagania ogdine” .

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w SST.00.00.00 ,\Wymagania ogdine®.

4.2, Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wylrzymatosci projekiowanej. Obrzeza
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig [ uszkodzeniami w czasie
transporiu.

4.3. Transport pozostatych materialow

Transport pozostatych materiatdéw podano w SST.08.01.01 Krawgzniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST.00.00.00 \Wymagania ogdine™ .

5.2. Wykonanie koryta
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Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [11. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtoze lub podsypka {(fawa)

Podioze pod ustawienie obrzeza moze stanowié rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke
(tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie =z
polewaniem woda.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podiozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegltoscig gémej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentaciji projektowe;j.

Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypehnié je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié i zmyé wodg.
Spoiny muszg by¢ wypeinione catkowicie na peing glebokosé.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w SST.00.00.00 ~Vymagania ogélne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawié wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powlerzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiarmni tablicy 3. Pomiary diugosci i gtgbokosci uszkodzen nalezy
wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokiadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu { wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzic z dokiadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego iub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1
i 2. Sprawdzenie kgtow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokfadnoscig do 1 mm.

Badania pozostalych materiatéw powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w
normach podanych dia odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie robdt nalezy sprawdzac wykonanie:

koryta pod podsypke (lawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (lawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie
Z wymaganiami pkt 5.3,

ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

linii obrzeza w planie, ktére moze wynosic + 2 cm na kazde 100 m diugosci cbrzeza,

niwelety goémej plaszczyzny obrzeza , kidre moze wynosié +1 cm na kazde 100 m dlugosci
obrzeza,

wypeinienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktdre powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng glebokosé.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogdine zasady odbioru robét )

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST. 00.00.00 ~\ymagania ogélne” .

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu podlegaja;
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wykonane koryto,

wykonana podsypka. i

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogéine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ~SNymagania
ogbine”

8.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- roz&cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypeinienie spoin ,

- Zasypanie zewnetrznej Sciany obrzeza gruntem i ubicie.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1.Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzehni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,

: wymagania i ocena zgodnosci
8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspélne
wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i tforowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

$S5T.01.03.04 ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINIl ENERGETYCZNYCH

CPV 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ‘szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczenia kablowych linii energetycznych przy budowie
drogi dojazdowej od siegacza ul.Dragondéw do proj. boisk na dz. Nr 44 (Herbowa18a) w
Lublinie.

1.2. Zakres stosowania SST _

Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument konirakiowy i
przetargowy przy_zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST )

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
zabezpieczeniem linii energetycznych przy budowie drég.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa -zespdt ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli energetycznych.
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1.4.2. Pozostale okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST.00.00.00 ,Wymagania ogbine” .

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczace robét podano w SST.00.00.00 .Wymagania ogdlne” .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w
SS8T.00.00.00 ,Wymagania ogodine”

Materialy do zabezpieczenia kablowych linii energetycznych nabywane sg przez wykonawce
u wytworcow. Kazdy materiat musi mieé atest wytworcy stwierdzajgcy zgodno$é jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2. Rodzaje materiatéw

Rury dwudzielne z poichiorku winylu(PCW)

Stosowane do zabezpieczenia rury z polichlorku winylu powinny odpowiadaé normie PN-
80/C-89203 . Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienasionecznionych
miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych,

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogoine wymagania dofyczgce sprzetu podano w SST.00.00.00 Wymagania ogdlne” .

3.2, Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitéry nie spowoduje
niekorzysinego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardwno w migjscu tych robét, jak
tez w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu i.L.p.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogéine wymagariia dotyczace transportu podano w $.00.00.00 ,\Wymagania ogdine” .

4.2. Transport rur ‘

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Przewozone materiaty i elementy
powinny by¢ zabezpieczone na $rodkach transportu przed ich przemieszcaniem, ukladane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdinych elemnetow.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Podczas budowy drogi dojazdowej zachodzi keoniecznos¢ zabezpieczenia istniejgcych linii
kablowych energetycznych poprzez ulozenie rur ostonowych dwudzielnych z PCW na tych
kablach.

Technologia rob6t winna by¢ zgodna z warunkami technicznymi okreslonymi przez
uzytkownika linii. Roboty nalezy wykonac zgodnie z nommami i przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykopy powstate podczas ukladania rur ostonowych
powinny by¢ zasypane zageszczonym gruntem i wywréwnane do poziomu koryta. Wskaznik
zageszczenia powinien byc rowny 1,00.

5.2. Skrzyzowania i zblizenia z drogami

Na skrzyzowaniach z drogami oraz zjazdami kable nalezy zabezpieczyé poprzez ulozenie rur
ochronnych dwudzielnych z PCW ufozonych zgodnie z wymaganiami BN-73/8984-05[8].
Rury ochronne powinny by¢ uloZzone poziomo na calej szeroko$ci budowanych migjsc
postojowych i co najmniej po 0,5 m poza krawedzie nawierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogédine zasady kontroli jakosci robét podano w SST.00.00.00 Wymagania ogéine” . )
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozone] jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej, kidrg
mozZe kntynuowaé dopiero po pisemnej akceptacii odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci
robét powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli instytucji bedacych wascicielami
sieci. Jakos¢ robdt musi uzyskac akceptacje tych instytucii.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogobine zasady obmiaru robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
Obmiaru robét dokonaé nalezy w oparciu o dokumentacje projekiowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikie w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostkg obmiarowa jest 1m (metr).
8. ODBIOR ROBOT
Ogéine zasady odbioru robét podano w SST.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:
- protokdt odbioru rob6t zanikajgcych,
- protokot odbioru robét przez wiasciwe instytucie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogdine®
9.2 Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
Zabezpieczenie istnigjgcych kabli:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- odkopanie istniejacych kabli,
- pogigbienie wykopow i wyréwnanie dna wykopu,
- utozenie rur ochronnych dwudzielnych,
- utoZenie kabli w dwudzielnych przepustach kablowyc
- uszczelnienie koricow rur ostonowych, '
- Zasypanie wykopdw,
- przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
-PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie badarn przy odbiorze.
-PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
-BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
-PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
10.2. Inne dokumenty _
-Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych -1980
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych czesé V Instalacje
Elekiryczne-1973
Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych,
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i
rozbidrkowych. Dz.U. Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.
SST 01.03.04. ZABEZPIECZENIE KABLI TELEFONICZYCH
CPV 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciagow
komunikacyjnych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacych kabli teletechnicznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegdinionych w p. 1.3.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z budowsg
zabezpieczen kabli teletechnicznych pod budowang droga dojazdows,

“Obejmujg one:

- wozenie rur ochrennych z HDPE o §r. do 130 mm - rury dwudzielne typ Arot A130 PS
(kolor pomaranczowy)-2x8,0 m,

- zabezpieczenie rur pianobetonem.

1.4. Okreslenia podstawowe
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1.4.1. Kanalizacja kablowa - zespdt ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kabel doziemny — kabel telekomunikacyjny poiozony bezposrednio w gruncie.
Fozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogbine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Ogéine wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine” .

2. MATERIALY

2.1.0gé6Ine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w ST
00.00.00 ,Wymagania ogolne” . Stosowane materialy muszg uzyskaé akceptacje wlasciciela
kabli telekomunikacyjnych .

2.2, Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3°, odpowia-
dajgcego wymaganiom BN-87/6774-04.

2.3. Folia

Folia stuzy do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powinna byé
kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6mm, gatunku 1 i speiniajgca
wymagania normy BN-68/6353-03.

2.4, Pianobeton

Pianobeton stosowa¢ do zabezpieczenia utozonych rur osfonowych. Do zabezpieczenia
stosowac pianobeton o gestosciach 1000 — 1200 kg/m3.

2.5. Elementy gotowe.

2.5.1. Przepusty kablowe.

Rury ochronne zakladane na istniejace kable nalezy wykonaé z oston dwudzielnych typu
A110PS. Osfony rurowe DVK jak i A110PS dla kabli sg produkowane z polietylenem
wysokiej gestosci (PEHD). Zamknigta konstrukcja Scianki zapewnia rurze bardzo wysoka
sztywno$¢ obwodowg. Rury te sg stosowane jako przepusty pod drogami, ulicami i jako
ostony kabli przy skrzyzowaniach np.z kanatem cieplowniczym (CQO). Rury powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w oslonietych
przed stoficem migjscach i zabezpieczonych przed uszkodzeniem.

2.5.2 Kable. ' :

Jako zasade nalezy przyjgc, ze pozostawia sig istniejgce kable teletechniczne nakladajac na
nie ostony ochronne.

W razie uszkodzenia istniejgcego kabla nalezy go naprawi¢, ewentualnie wstawi¢ nowy
odcinek tego samego typu po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem wiasciciela i
Inspekiorem Nadzoru.

2.5.3. Zabezpieczenia.

Do uszczelnienia koricdwek rur oslonowych stosowaé materiaty zalecane przez producenta
rur ostonowych i zaaprobowane przez uzytkownika.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogébine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

3.2. Sprzet do wykonania robét

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowal wykonanie robét zgodnie z przyjetym
harmonogramem w terminie przewidzianym kontraktem. Prace ziemne wykonywane beda
recznie co zwalnia ze stawiania specjalnych wymagan.

4. TRANSPORT )

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace fransportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kiére nie
wplyng, niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transporiu powinna
gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z przyjetym hammonogramem w terminie
przewidzianym kontraktem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdine zasady wykonania roboét. .

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” .

5.2 Zabezpieczenie istniejacych kabli telekomunikacyjnych.

Zabezpieczenie isin. kabli w miejscach kolizyjnych obejmuie:

- reczne odkopanie kabla z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem rgcznym,

- nasypanie warstwy piasku grub. 10 em na dno rowu kablowego,

- utozenie dwudzielnych rur ochronnych z HDPE o $r. 130 mm (kolor pomaranczowy) w
wykopie,

- Uszczelnienie wprowadzert kabli do rury,

- zabezpieczenie rur ostonowych pianocbetonem (szer. min. 0,5 m),

- freczne zasypanie wykopu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robot.

Polem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatoZzonej jakosci wykonanych robét
teletechnicznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
przekazania Inspekiorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw z dokumentacig
projektowg i ST. Materiaty posiadajgce atest producenia stanowigcy ich peing zgodnosé z
warunkami podanymi w specyfikacji mogg by¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczane do
uzytkowania bez badan. Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o rodzaju i
terminie przeprowadzonych badan. Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na
pismie wyniki badan do akceptacji przez Inspektora. Wykonawca powiadamia na pismie
Inspektora 0 majgcym nastgpi¢ zakoriczeniu kazdej roboty zanikajgcej. Wykonawca takze
powiadamia o odbiorze koncowym wigsciciela sieci, Inspektora Nadzoru i Inwestora.

6.2 Wykopy.

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopoéw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie
§cianek przed osypywaniem sig ziemi.

6.3 Lawy fundamentowe.

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaftu i wymiardw, wygladu
zewnetrznego oraz wyltrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia.

Po zasypaniu taw fundamentowych z rurami ochronnymi, nalezy sprawdzi¢ wskaznik
zageszczenia gruntu, ktdry powinien wynosi¢ co najmniej 1,00.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows sa:

- ulozenie rur ochromnych —m,

- zabezpieczenie rur pianobetonem — m,

- diugosé — m,

- wykopy — m3

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 , Wymagania ogéine” .

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniers, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
9.2 Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

Zabezpieczenie isinigjgcych kabli:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odkopanie istniejgcych kabili,

- pogiebienie wykopow i wyrownanie dna wykopu,

- wozenie rur ochronnych dwudzielnych,
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- ozenie kabli w dwudzielnych przepustach kablowych
- uszczelnienie koncdw rur ostonowych, :

- zahezpieczenie rur pianobetonem,

- Zasypanie wykopdw,

- przekazanie dokumentacji powykonawczej Inwestorowi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

-PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie badar przy odbiorze.
-PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichiorku winylu.

-BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
-BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe linie kablowe. Ogdlne wymagania i
badania.

-PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
10.2. inne dokumenty

-Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych -1980

-Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa | Materiatéw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w budownictwie-1972

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cze$é V Instalacje
Elektryczne-1973 rozdziat 13 Sieci telekomunikacyjne.

Opracowata: inz. Barbara Kruszyniska
Upr. bud Lb/81
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