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OPIS TECHNICZNY

do projekiu wykonawczego technologii sieci cieplnych wysokich i niskich
parametréw dia Centrum Kultury przy ul. Peowiakow 12 w Lublinie

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

2. Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje technologie:
— sieci cieplnej wysokich parametrow,
— sieci cieplnej niskich parametrow.

3. Matena 1Sciowe

— Warunki techniczne aktualizacja nr WP-18/145 12/2006 z dnia 12.06.2006,
wydane przez LPEC,

— Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500,

- Wst@pnc uzgodnienia przeprowadzone ze Spec;ahstq ds. Technicznych, mgr
inz. Grzegorzem Oleksym.

4. Koncepcja projektu

Zostata ustalona w oparciu o w/w materialy wyjsciowe. Przebieg trasy siecl cieplnej
wysokich parametrow na odcinku: komora K-5-8 do S.W.C. przyjeto zgodnie z
zaleceniem LPEC (wariant projektowany). '

Sieci ciepine niskich parametréw wprowadzono do budynku w pomieszczeniu przyleglym
do klatki schodowej. Jest to jedyne miejsce, w ktérym mozna ulozyC 8 przewoddw

pionowych w spos6b nienaruszajacy charakteru zabytkowego budynku z jego funkcja.

Celem ograniczenia przebi¢ w §cianach budynkun i S,W.C. zaprojektowano sie¢ cieplng
niskich parametrow w systemie rur podwajnych.

5. Opis rozwiazan projektowych

Zaprojektowano sieci cieplne z rur preizolowanych PRIM Lublin z instalacja alarmowa.
Przewody systemu alarmowego zostana pofaczone miedzy przewodami i wyprowadzone
na zewnatrz izolacji w stacji wymiennikow ciepla. Pozwoli to na ewentualne przedhuzenie
detektorow.

5.1. Trasa sieci cieplnej wysokich parametrow.

Obejmuje odcinek od komory K-5-8 do pomieszczenia S.W.C. Sie¢ cieplna nalezy
wykonaé wg trasy podanej w sytuacji.



Jest to trasa optymalna zarowno ze wzgledu na uzbrojenie podziemne jak tez

zagospodarowanie terenu.
Stosowaé przewody d,= 80; 88,9/160 nr kat. 21.07.06

5.2 Trasa sieci cieplnej niskich parametréw

Sieci j.w. beda realizowane na odcinku S.W.C. — budynek. Zaprojektowana trasa
umozliwia bezkolizyjne prowadzenie przewodow.

Zastosowano nastepujace rury podwajne:
— c¢.w.u. + cyrkulacja g 65 + g 40,
— ogrzewanie grzejnikowe g 80 + g 80,
— ogrzewanie podiogowe g 65 + g 65,
—  doprowadzenie wody grzejnej do nagrzewnic & 100 + 5 100

5.3. Profile sieci cieplnych

Wysokosciowe posadowienie sieci cieplnych uwzglednia:
— Istniejace rzedne sieci cieplnej 2 x Dn 400 w komorze K-5-8,
— Rzedne wysokosciowe w stacji wymiennikéw ciepfa oraz w budynku Centrum
Kultury,
— Rzedne terenu na trasie sieci,
— Istniejace posadowienie uzbrojen podziemnych

W oparciu o w/w dane zaprojektowano:
—  Sie¢ cieplng wysokich parametrow ze spadkiem od komory K-5-8 do SWC,

— Siec cieplng niskich parametrow ze spadkiem od budynku Centrum Kultury do
SWC.

Reasumujac, zarowno sie¢ wysokich jak i niskich parametréw bedzie odwodniona w
SWC.

Do projektu zatacza sig profile sieci cieplnych.

5.4. Roboty ziemne

Rurociagi preizolowane nalezy usytuowaé w wykopie wg zalaczonego przekroju.
Zrealizowaé poszerzenie wykopow przy zatlamaniach tras oraz w miejscach gdzie
nastepuje lgczenie rur w wykopie.

Po wykonaniu wszystkich prac zwiazanych z montazem rurociagu a przed
przystapieniem do zasypki wykopu, nalezy oczysci¢ go z odpadéw montazowych,
$mieci, kamieni oraz bryl gruntu rodzimego.

Prace zwiazane z zasypywaniem rurociggébw powinny by¢ podzielone na 3 etapy:

Etap I: Wykonanie warstwy wyrownawezej 0,10 m podsypki pod rurociagi przy
jednoczesnym usuwaniu podkiadéw drewnianych spod rurociagdw,



Etap II: Wykonanie warstwy zasypowej pierwszej na wysokosci min 0,10 m od
wierzchu najwyzej polozonego rurociagu preizolowanego z obsypka
przewodow,

Etap II: Wykonanie kolejnej warstwy zasypowe] do wysokosci projektowane;.
Warstwe 3 wykonaé ziemia wybrana z wykopu, po uprzednim usunieciu z

niej kamieni i zanieczyszczen.
Dopuszcza si¢ wykonanie podsypki piaskowej przed rozpoczeciem montazu
rurociagdbw pod warunkiem zapewnienia minimalnej jej grubosci 0,10 m.
UWAGA:

Wvytvczne dotyczace wykonania sieci  cieplnych w  sasiedztwie istniejacegso
starodrzewia.

Prowadzac roboty budowlane na terenie parku — dawnego ogrodu klasztornego
SS.Wizytek nalezy stosowac si¢ do n/w zasad:

1. drogi przejazdowe dla ciezkiego sprzetu budowlanego oraz samochow
ciezarowych nalezy wytyczac¢ poza obrysem korony drzewa z zachowaniem min.
1,5 m marginesu bezpieczenstwa;

2. w przypadku koniecznoéci przejazdu w poblizu drzewa w odleglosci mniejszej
niz wskazano powyzej na drodze samochodu hib sprzetu budowlanego nalezy
utozyé maty chronigce system korzeniowy oraz zabezpieczajace przed ubijaniem
ziemi w strefie systemu korzeniowego;

3. nalezy zabezpieczyc drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi (szczegoinie
niebezpiecznymi wczesna wiosng), zabezpieczenie nalezy wykonaé w postaci
bariery ochronnej uniemozliwiajacej dostep cigzkiego sprzetu w bezposrednie
sasiedztwo drzewa, grupy drzew nalezy otoczy¢ wspdlnym ogrodzeniem; w
przypadku gdy wytyczenie przejazdu dla cigzkiego sprzetu z dala od drzewa nie
jest mozliwe lub gdy zachodzi koniecznos¢ wykonywania robot budowlanych w
jego sasiedztwie dolng czes¢ pnia nalezy zabezpieczy¢ poprzez oblozenie deskami
(obwiazanymu drutem), pod ktérymi uprzednio zaldada sie maty wiklinowe lub z
juty, ewentualnie wykonuje si¢ dodatkowe zabezpieczenie z opon.

4. wykopy i roboty ziemne:

e ze wzgledu na niebezpieczenstwo odwodnienia terenu podczas wykonywania
wykopdow nalezy przewidzie¢ wspomagajace nawadnianie drzew, szczeg6lnie tych
polozonych w najblizszym sasiedztwie prowadzonych prac ziemnych.
Nawadnianie nalezy dokonywaé poprzez uprzednio wykonane otwory o
clebokoscei 80-100 cm (w przypadku drzew o plytkich systemach korzentowych)
lub o glebokosci do 200 cm (dla gatunkow o glebokich systemach korzeniowych) i
srednicy 15-30 cm, wypelnione Zwirem 1 rozmieszczone w rzucie co 1,5 do 2.0 m.
Nawadnianie nalezy przeprowadzaé 1-2 razy na tydzien, w przypadku drzew
miodych lub stabszych nalezy réwmniez raz w tygodniu wykonaé zabieg zraszania
{przez 12-15 godzin);

e w poblizu drzew roboty ziemne mozna wykonywaé tylko recznie, bez uzycia
cigzkiego sprzetu;

e zabezpieczenie drzew przed uszkodzentami mechanicznymi jak wyzej.



s W przypadku zmiany nawierzchni w bezposrednim sgsiedztwie drzewa
(wymiana chodnikéw lub budowa nowych) nalezy odslonigte korzenie chromé
matami z juty, okresowo zraszanej; w przypadku gdy w sasiedztwie odstonietych
korzeni bedzie sie odbywat ruch pieszy korzenie wionikowe nalezy dodatkowo
chroni¢ sztywnymi piytami lub przejécia wykona¢ po mostkach i ktadkach; Prace
zwiazane z odstanianiem korzeni wio$nikowych najlepiej wykonywac po zmroku,
korzenie moga pozostawaé odkryte w ciagu nocy, ale w przypadl{u koniecznosci
pozostawienia ich na diuzszy czas odkrytych nalezy je zabezpleczac przed
dziataniem stofica za pomoca wilgotnych mat jutowych lub przysypujac Swieza,
nieubijana gleba;

o W przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanymi instalacjami
infrastruktury podziemnej nalezy skorygowac trase sieci uzbrojenia terenu w ten
sposob, by ominaé drzewo po obrysie zewnetrznym korony, w przypadku gdy nie
jest to mozliwe roboty w wykopie prowadzi¢ wylacznie recznie do momentu gdy
korzenie w wykopie osiagna grubosc 5,0 cm; dalej instalacje nalezy prowadzm
metoda przewiertu w odleglosci min. 0,5 m od pnia (w celu ominigcia korzeni
palowych); po wykonaniu wykopow 1 przewiertéw. w sasiedztwie drzewa zaleca
sie — ze wzgledu na mozliwoéé czasowego obnizenia poziomu wod gruntowych —
wykonaé nawadnianie powierzchniowe gleby (odpowiadajace opadowi deszczu w
ilodci 2,5 cm/tydz.) oraz nawadnianie wglebne polaczone z nawozeniem fosfatami;
o W przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanymi sieciami
infrastruktury podziemnej dopuszczalne sa niewielkie cigeia  systemu
korzeniowego (niedopuszczalne jest oblamywanie lub odrabywanie korzeni, ze
wzgledu na przyspieszony proces gnilny w zmiazdZonych korzeniach); cigciom
takim musi towarzyszy¢ rekompensacyjne cigcie korony, w celu poprawy
stabilnosci drzewa,

5. w szczegdlnych przypadkach (przy duzym zakresie robdt budowlanych
ziemnych w sasiedztwie drzew) nalezy stosowac nawozenie wglebne w celu
ulatwienia drzewom przetrwania trudnego okresu; stosowaé nawozenie organiczne
lub mineralne (kazdorazowo dobierane indywidualnie w zaleznosci od gatunku 1
skladu gleby) oraz przewietrzanie gleby (poprzez wykonanie pionowych kanatow
o érednicy 5,0 cm)

6. Wykonawca powinien zatrudni¢ konsultanta dendrologa do biezacych ustalen
dotyczacych zabezpieczen istniejacego drzewostanu.

5.5 Roboty montazowe

a) Spawanie

Montaz preizolowanych sieci cieplnych powinien byé wykonywany przy
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych przez wysoko wykwalifikowana ekipe,
przeszkolong u producenta systemu preizolowanego PRIM-S.A.

Minimalny wymiar najkrdtszego rurociagu nie moze by¢ mniejszy od 1,0 m.
Przewody nalezy ukladac tak, aby druty instalacji alarmowej znajdowaly sie w

pozycji ,,za dziesie¢ druga”. Przed przystapieniem do spawania druty alarmowe
odgia¢ 1 kohcowki rur oczysci¢ z brudu i ewentualnie resztek piasku.



Spoiny moga wykona¢ spawacze posiadajacy uprawnienia ponadpodstawowe typ
R1-E lubR1-G.

b) Lutospawanie

Lutospawanie jest procesem spajania metali za pomoca lutu twardego. Jest to
metoda laczenia elementow — rur stalowych ocynkowanych. Jako materiat
spajajacy uzywa sie lutu twardego i topnika firmy CASTOLIN- EUTECNIC.

Technika wykonania oraz sposob przygotowania krawedzi rur laczonych sa
podobne jak przy spawaniu gazowym.

Wymagane sa kwalifikacje spawacza na poziomie ponadpodstawowym R1-G.
6. Obliczenia hydrauliczne sieci cieplnych

7. Wykaz materialow
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WYKAZ MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Nr katalogowy Ilos¢ | Producent
1 2 3 4 5
SIEC WYSOKICH PARAMETROW
Rury preizolowane z instalacja alarmowa .
L | 8;3;1960, L —60m 1a 21.07.06 15 szt. | PRIM Lublin
2. | Luk dhugi 88,9/160, =90, L=100cm | 22.07.16 4szt. | PRIM Lublin
3. Fuk dlugi 88,9/160, o= 95", L =100 cm 22.07.16 2 szt PRIM Lublin
4. | Mufa prosta Dz=160,2x 12 29.07.11 24 szt. | PRIM Lublin
5. | Koncoéwka termokurczliwa 88,9/160 © 4szt. | PRIM Lublin
6. | Piericiefi uszczelniajacy 2x2+2x2 8 szt. | PRIM Lublin
7. | Zawdr kulowy do wspawania Dn = 80 2szt. | NAVAL
8. | Rura stalowa bez szwu Dn = 80 . 1,4m
9. | Kolano hamburskie Dn =80, oo = 90" I szt.
10. | Kolano hamburskie Dn = 80, o = 45" 1 szt.
SIECI NISKICH PARAMETROW — RURY PODWOINE
Rura podwdjna z instalacjg alarmow .
T 65, o 76’1/225}3: 6.0 m % h1.06.06 6 % szt. | PRIM Lublin
2. | Luk dlugi poziomy 2 x Dn 65/225 h2.06.1.6 1szt. | PRIM Lublin
3. | Mufa prosta Dz =225 h9.06.11 8 szt. | PRIM Lublin
4. | Koncdwka termokurczliwa 2 x 76,1/225 2szt. | PRIM Lublin
5. | Pierscien uszczelniajacy Dz = 225 2 szt. | PRIM Lublin
Rura podwojna z instalacja alarmow .
T 0. o $5.9/250, 04 5.0m % h1.07.06 6 Vs szt. | PRIM Lublin
7. | Luk dhugi poziomy 2 x Dn 80/250 h2.07.1.6 1 szt. | PRIM Lublin
8. | Mufa prosta Dz=250 h9.07.11 7 szt. | PRIM Lublin
9. | Koncowka termokurczliwa 2 x 88,9/250 2szt. | PRIM Lublin
10. | Pierscien uszczelniajacy Dz = 250 2 szt. | PRIM Lublin
Rura podwdjna z instalacja alarmow -
5 Dﬁ 100512 . 114,3/31?,31 60 Hf‘ h1.08.06 6 Y szt. | PRIM Lublin
12. | Luk dhugi poziomy 2 x Dn 100/315 h2.08.1.6 I szt. | PRIM Lublin
13. | Mufa prosta Dz =315 ' h9.08.11 7 szt. | PRIM Lublin
14, | Koncowka termokurczliwa 2 x 114,3/315 2szt. | PRIM Lublin
15. | Piericien uszczelniajacy Dz =315 2 szt. | PRIM Lublin
Rura podwéjna @ 32 + @ 50/z 200, Wykonane
16. | ocynkowana z instalacjg alarmowa, 6 V4 szt. | specjalnie
L=6,0m #32+850/8200
Wvykonane
17. | Luk dlugi poziomy o 32 + @ 50/8 200 1szt. | specjalnie
832+a50/8200
Wykonane
18. | Mufa prosta Dz = 200 7 szt. | specjalnie
232+a50/a200
15, Koﬁcéwkzi termokurczhwa 5 <ot ;ng;c;ﬁ;e
42,4 +60,5/200 @32+250/5200
Wykonane
20. | PierScien uszczelniajacy Dz = 200 2 szt specjalnie

632+a50/6200




2 | 3 |

4

WPROWADZENIE SIECI NISKICH PARAMETROW

DO BUDYNKU CENTRUM KULTURY

21. | Kolano ocynkowane g 32 4 szt.
22. | Kolano ocynkowane g 50 4 szt.
23. | Rura stalowa ocynkowana g 32 1,7m
24. | Rura stalowa ocynkowana g 50 1,8 m
25. | Kolano hamburskie 5 80, R =15, oe.=90" 4 s7t.
26. | Kolano hamburskie g 180, R=1,5, o =90° 4 szt.
27. | Kolano hamburskie o 65, R=1,5, oo = 90° 4 szt.
28. | Kolano hamburskie o 80, R =1,50, a = 45" 2 szt.
29. | Kolano hamburskie g 100, R=1,5, aa = 45" 2 szt.
30. | Kolano hamburskie @ 65, R=1,5, a. = 45° 2 szt.
31. | Rury czarne ze szwem g 80 5,9m
32. | Rury czarne ze szwem g 100 8,8 m
33. | Rury czamne ze szwem @ 65 10,2 m
34. | Rury ochronne Dn 200 mm, L =1,5m 1 szt.
35. | Rury ochronne Dn 250 mm, L=1,5m 1 szt.
36. | Rury ochronne Dn 300 mm, L=1,5m 1 szt.
37. | Rury ochronne Dn 400 mm, L. =1,5m 1 szt.




8. Uwagi koficowe

— Ekipa monterska systemu rur preizolowanych musi posiada¢ uprawnienia do
wykonawstwa uzyskane u producenta, tj. PRIM-S_A. Lublin,

— Wszystkie roboty nalezy wykonywaé wg wymogoéw okreSlonych w
instrukcjach technicznych PRIM-S.A. | PREIZOLOWANE SIECT CIEPLNE —
WYKONAWSTWO”,

— Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02, w miejscu skrzyzowan z
uzbrojeniem podziemnym — recznie,

— Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisOw zawartych w
.Warunkach technicznych Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlano -
Montazowych cz. II”,

— Whszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami 1
sztuka budowlang wg dostarczonej dokumentacji pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy.
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