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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| OBBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dia projektéw wielobranzowych, budowlano-wykonawczych: )
»PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW
12 W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO?”.

SST 1.6.3.

CPV 45332200-5 Robhoty hydrauliczne

CPV 45330400-5 Roboty w zakresie instalacji hydraulicznych i sanitarnych.
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne zewnetrzne

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;.
Zakresem opracowania ponizszego rozdZiatu jest specyfikacja techniczna wykonania
I odbioru robét budowlanych do projektu budowlanego wykonawczego zasad
prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej | deszczowej.
Projektowany uktad kanalizacji obejmuje budowe:

- kanatéw grawitacyjnych D 160 D 200 mm z rur z PVC

- studzienek przeloiowych z kregdw betonowych D 1,20 m

- studzienek niewtazowych z PE D 425mm

- separatora koalescencyjnego z osadnikiem

- rury ochronne stalowe D 250 mm
Zakres robét przy wykonywaniu kanalizacji obejmuije:

- oznakowanie robat,

- dostawe materiatéw,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejacych

nawierzchni, przekopy probne oraz podwieszenie instalacji obeych,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i

jego odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

- Uiozenie przewoddw kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych,

- Ufozenie separatora koalescencyjnego z osadnikiem

- wykonanie izolacji studzienek,

- Zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien §cian wykopu,

- odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegliowe| specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu.i realizacji zakresu robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonania robét budowlanych podczas realizacii zadania:
«PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW 12



W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO"

Zakresem opracowania ponizszego rozdziatu jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych dla projektu budowlanego wykonawczego przebudowy
klasztoru  powizytkowskiego na wielofunkcyjne centrum kultury wraz =z
zagospodarowaniem parku, dawnego ogrodu przyklasztornego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejsze] SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogdélna” pkt. 1.4.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnefrzna przeznaczona do
odprowadzania Sciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja deszczowa- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania wod deszczowych z dachu budynku oraz z ofoczenia obiektu
budowlanego

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow.
Kanat sanitarny - kanal przeznaczony do odprowadzania S$ciekéw bytowo-
gospodarczych.

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania wdéd opadowych z
dachow, z odwodnienia terenu, drég i parkingow.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidiowej eksploatacji kanatow.

Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem - urzadzenie do oczyszczania
wod opadowych z powierzchni parkingu, przed wpuszczeniem do kanalizacji
deszczowej

Piyta przykrycia studzienki

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzeri kanalizacyjnych.

Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
sciang komory robocze;.

Rura karbowana stanowigca komin studzienki nieprzetazowej

Separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem - zbiornik monolityczny,
wykonany z Zzelbetu, pokryty wewnatrz powtoka olejoodpoma, wyposazony
standardowo we wiaz kl. D400, na przewodzie odptywowym |, zasyfonowanym,
zamontowany jest zawor samoczynny odcinajacy, uniemozliwiajacy odplyw
zgromadzonych w separatorze substancji olejowych, oraz posiada nadbudowe z
betonowego kregu dostosowanego do rzednej terenu

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST | poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoine
wymagania dotyczace robdt sg podane w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogoéina” pkt. 1.5.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg
projektows, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i



inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalaciji.

- Odstgpstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych  zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub  zastapienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatoéci. Wszelkie
zmiany | odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowat obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw | elementow okreslonych w dokumentacii technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

1.6. Dane ogodine obiektu specyfikacji.
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1.7. Wymagania prawa budowlanego.

Ustawa - Prawo Budowlane okresla obowigzki i prawa uczestnikéw procesu
budowlanego, a przede wszystkim obowigzki | prawa inwestora oraz kierownika
budowy. Prawo Budowlane podaje réwniez przepisy i wymagania techniczno-
budowlane zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle i
ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektdéw budowlanych —
rozporzadzenie ministra infrastruktury (Dz. U. nr 75 z 2002 r. Poz. 690).

1.8. Obowiazki i prawa Inwestora.

Do obowigzkow Inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowlanego przez
zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robét budowlanych.
Inwestor moze ustanowié inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry reprezentuje go
na budowie oraz sprawuje kontrole zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem
na budowe, przepisami | zasadami wiedzy technicznej. Inspekior nadzoru
inwestorskiego uczestniczy w prébach | odbiorach technicznych instalacji i urzgdzen
technicznych. Ponadto Inwestor ma prawo wydawac kierownikowi budowy polecenia
potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci,
wykonania préb, przedstawienia dowodoéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych. Wyeliminowanie
wykonawcy postepujgcego niezgodnie ze sztukg budowlang nalezy do Inspektora
nadzoru.



Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie | na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach .umowy. W czasie przekazania terenu
zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng

- kopig decyzji o pozwoleniu na budowe

- kopie uzgodnien i zezwoleri uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.9. Obowiazki i prawa Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiaiow i
wykonywanych Robot, za ich zgodnosé -z projektem wykonawezym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét
oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rabét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projekiowe] lub przekazanymi na pismie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na whasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu |okalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktéw przez personel wykonawey, zostang one zafozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o pofrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do
obowigzkéw wykonawcy | uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosziach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzgdzajgcy realizacig umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robat,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatoéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w
Czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatéw | elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg



umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W frakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczeristwo catego ruchu
kotowego | pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. _

Wykenawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym
realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i iloéciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajgce informacie o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wiasnoSci | urzadzer

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
| kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktére sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacie podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$é przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowad
zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzer Ilub instalacji i bedzie
wspotpracowal przy naprawie udzielajac wszelkie] mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia. )

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na pianie |
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

Qchrona_srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoficzenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikaC dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscig.

Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz



odpowiednie wyposazenie | odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnoéci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
Ceng umowna, ’

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpleczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach | pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkdw i skfadowisk, w miejscach niedostepnych dia osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, ktdre wplywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow
emifujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu |
majace by¢ uzyte do robot musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, kidre sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg speinione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracii
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentow wchodzacych w skiad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

4} program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do

charakteru | zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnié
zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnig realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robot. Powinien zawierac:

organizacie wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s0b odpowiedzialnych za jakoSc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

Szczegolfowy harmonogram robdt i finansowania



SzczegOtowy harmonogram robot | finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowe] ustaleri zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnoéé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robat
| ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyraZnie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtownych obiekiow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczerisiwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepisdw | wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z
wymogami ustawy —~ Prawo budowlane jest zobowiazany opracowad i przedstawié
do akceptacji =zarzadzajgcemu realizacja umowy, program zapewnienia
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci.
Wykonawcea jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje

program zapewnienie jakoSci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Program zapewnienia jakoéci bedzie zawierat:

a) czeS¢ ogdlng opisujaca:

system (sposob | procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw | kontroli (opis laboratorium
wtasnego [ub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposgb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) czesé szczegodtows opisujacy dia kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow.

sposob zabezpieczenia i ochrony materiaféw i urzgdzen przed utratg ich wiasciwoéci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robét,

spostb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy



W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjs umowy nastepujacych
dokumenidw:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robot | finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny byé wyraznie
oznaczone nazwg przedsigwzigcia | zaadresowane. Przedkladane dane winny byé na
tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w
sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie | zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw
roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontrakitu i wszelkie wynikajace stad
koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przediozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane dopdki nie ofrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdinych warunkdw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za omytki lub braki
w nich zawarte,

Zarzgdzajgey realizacjs, umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skiadania dokumentow nie
powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wigkszych rysunkéw, ktore nie mogg byé fatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beds przedkladane
zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwykiych dni roboczych na'ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspoizaleznych ze soba,
nalezy koordynowa¢ w taki sposdb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych
elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie -elementéw w odniesieniu
do projekiu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacije: .

- Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- llo&¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu fub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy




- Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

- Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
bedg przez wykonawce, kiory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.

Aktualizacfa harmonogramu robdét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami Inwestora Wykonawca we wstepnej
fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawea
winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakoriczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szesé egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dia kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. © wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci ilub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dia wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupeinione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastepujacych
po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

- Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia

- Spis tresei ;

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracie

- Szczegotowy opis funkeji kazdego gldwnego elementu skladowego uktadu

- Dane o osiggach i wielkosci nominalne



- Instrukcje instalacyjne
- Procedura rozruchu
- Whasciwa regulacja
- Procedury testowania
- Zasady eksploatacji
- Instrukcja wytaczania z eksploatadii
- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
- Srodki ostroznosci
- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdlowe rysunki
montazowe z numerami cze$ci, wykazami czeSci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czgsct zamiennych, wraz z kompleing instrukcja konserwacji zachowawcze] niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwatoéci urzadzen
- Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania )
- Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
- Wykaz ustawienn przekaznikow elektrycznych oraz nastawieri przetacznikow
sterujgcych i alarmowych
- Schemat potgczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych
i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$é urzadzenia, ukiadow
sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.9. Obowiazki i prawa Kierownika Budowy.

Do podstawowych obowigzkdw kierownika budowy nalezy: przyjecie od inwestora
terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, kierowanie budowa w sposéb
zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe oraz odpowiednimi przepisami,
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, zglaszanie inwestorowi do
odbioru wykonanych robét, préb i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik budowy ma prawo
wystepowania do inwestora o zmiany w projektach oraz ustosunkowania sie w
dzienniku budowy do zalecer w nim zawartych.

Dziennik budowy '
Dziennik budowy jest obowiazujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezaco, zardwno dia potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcey w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakoriczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco
I powinny odzwierciedlac postep robdt, stan bezpieczenstwa iudzi i budynkéw oraz
stan techniczny | wszystkie kwestie zwiazane z zarzgdzaniem budowa,

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, kiéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
pézniejszych dopiskow.



Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno wykonawce jak |
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy:;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce, :

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegéinych elementdw robot;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizaciji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robét do czesciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pagodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkéw Kklimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robét,

- szczegoinie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na
budowie; )

- dane na temat jakosci materiatdéw, poboru prabek | wynikéw badari z okresieniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegéinych badar z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone:;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego
realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza byé podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich adnaosi.

Zarzadzajacy realizacjy umowy jest takze zobowigzany przedstawié swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksiazka obmiart robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezgco | zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robot, stanowigcy zatacznik do umowy. -

Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;
- Pozwolenie na budowe ;
- Protokoly przekazania placu budowy wykonawecy ;



- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkari i narad
na budowie;

- Protokoty odbioru robdt,

- Opinie ekspertow i konsultantéw,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw hudowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odiworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjy umowy
zarzgdzajgcego realizacjs umowy oraz  upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2, Materiaty.
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania | skladowania
podano w ST (CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna — Qgélna pkt. 2.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot muszg by¢ zgodne =z wymaganiami okreslonymi w
poszczegdlnych szczegdfowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegotows informacje o zrodle produkgiji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badarn
laboratoryjnych | prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii
materiatdw z danego Zrodta nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materialy pochodzace
z tego zrodita sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestdw i/lub wykonania préb materiatéw ofrzymanych z
zatwierdzonego zrédfa dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniajg one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W  przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych =z
jakiegokolwiek miejscowego zrédia, wiaczajgc te, ktére zostaly wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrodia wykonawca ma
obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilosé i jakoi¢ odpowiada Wykonawca, Stosowanie materialéw
pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
Uumowy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materialdéw, zarzadzajgcy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy petnag
zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych. '



Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badar. Kopie wynikéw
tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja
umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, mogg byé
badane przez zarzadzajacego realizacjig’ umowy w dowolnym czasie. W przypadku
gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow | urzadzer z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Wszelkie materiafy stosowane do rob6t powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z ohowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich .

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny byé dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. W szczegoinosci materiaty winny odpowiadaé
wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w
zatozeniach szczegdétowych do poszczegolnych rozdziatow,

Materialy dostarczane na budowe musza by¢ sprawdzone pod wzgledem
jakosci, wymiaréw, konsystencji itp. z wymaganiami okredlonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentacji budowy.

Sposob fransporiu | skfadowania powinien byé zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robét.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na
budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegatowych specyfikacii technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materialu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowic mogg
podstawg do aprobaty jakosci danej parti materiatéw. Zarzadzajacy realizacig
umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatdw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw | urzadzen przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujace
warunki:

W trakcie badania, zarzgdzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen:
Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dosiep
do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy | urzadzenia przeznaczone dia
realizacji robot.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacjga umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow moze byé odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z
uzyciem materialéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez



zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. Zzeby materialy i urzadzenia
tymczasowo skiadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywaé ich jako$¢ | wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazde] chwili byé dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatéw i urzadzen
beda zlokalizowane w obrgbie placu. budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w migjscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, e tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegélnym przypadku materiaty
lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym Iub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wybrany | zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniarly w terminie pézniejszym bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

- Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej moga by¢ stosowane wyroby
producentow krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy
instalacji kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadaé normom krajowym zastapionym,
jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.
W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy
i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikagji.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody

Do wykonania sieci kanalizacyjnej stosuje sig nastepujace materiaty:

- rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC wg PN-85/C-89205 (18] i 1ISO 4435:1991 [28] o $rednicy 160 i 200 mm,
taczone na uszczelki gumowe, ktdre dostarcza producent rur;

- rury, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac atest ITB oraz
ocene Parstwowego Zakiadu Higieny

- dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Studzienki kanalizacyjne befonowe
- Komora robocza studzienki powyzej wejscia kanatéw powinna byé wykonana
z: kregdw betonowych fub Zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom PN-EN
1917 muru cegty kanalizacyjnej odpowiadajace] wymaganiom PN-B-12037.
- Dno studzienki wykonuje sig jake monolit z betonu hydrotechnicznego o
wilasciwosciach



- Wiazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako wtazy zeliwne typu ciezkiego kiasy
D400 odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie
drogi,

- Stopnie ztazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086 .

- Plyta pokrywowa (stropowa) prefabrykowana wykonana z zelbetu, wg KB1-
38.4.3.3. Srednica plyty powinna by¢ wigksza od érednicy zewnetrznej kregow.

Studzienki kanalizacyjne tworzywowe

Trzon studzienki - Rura karbowana, rura teleskopowa , dwuzlaczka do rur
karbowanych , stozek betonowy, uszczelki, wktadki , in situ”, klasa obcigzer wg PN-
EN: 2000~ A15-D400, wykonanie z PVC-u, zgodne z [SO/TR 10358, szczelnoéé na
cisnienie min. 0,5 bar

Kineta studzienki inspekcyjnej- przeplywowa i polgczeniowa, wykonanie z PE
lub PE

Zwienczenia winny by¢ zastosowane odpowiednie do ich lokalizacji i zgodne z
PN-EN 124:2000, rura teleskopowa, wiaz zeliwny B125

Separator koalescencyjny z osadnikiem
Separator - zbiornik monolityczny z “wysokie] jakosci betonu B45, grubogé
sciankit5cm, filtr koalescencyjny, osadnik zintegrowany,poj. separatora 600 !, poj.
osadnika 650 I, wykonanie zgodne z normg EN 858. Elementy wewnetrzne
wykonane ze stali nierdzewnej lub polietylenu.

Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiadac wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogodlne.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-
01).Specyfikacja techniczna - Ogdina” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania rob6ét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferts wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizagji
robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba | wydajnosé
sprzgtu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z  terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdt.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy oraz byé zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska | przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Iub szczegdtowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach,



wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw  umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjia  umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi. )

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét, zaréwno

w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4, Transport.

4.1. Wymagania ogéine.

Ogdlne wymagania dotyczace transporiu podano w ST (kod CPV 45000000-
01),Specyfikacja Techniczna - Ogéina” pkt. 4.

4.2. Transport materiaiéw i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton

- samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 ton

- ciggnik kotowy z przyczepg

Materiaty nalezy ukiadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczyC przed mozliwoscig przesuwania sie podczas fransportu. Jezeli
diugos¢ przewozonych elementow jest wigksza niz diugo$é samochodu to wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku | wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujacych w fransporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ i wiasciwosé przewozonych materiatow i
sprzetow. :

Wszelkie urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
powinny odpowiada¢ ogéinie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz
wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegolowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcege realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robot.



Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spefnia¢ wymagania- dotyczace
przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznyeh. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, bedg Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport rur przewodowych i ochronnych oraz rur karbowanych do studzienek

- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu wytgcznie w potozeniu

poziomym. Rury powinny byé fadowane obok siebie na calej powierzchni

| zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury

w czasie fransporiu nie powinny stykaé sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi

spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé

przepisy o tadowaniu i wyladowywaniu wagonow towarowych w komunikacji

wewnetrznej (zatacznik nr 10 DKP) oraz tadowac do granic wykorzystania wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznosé

nalezy zachowac przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0

°C i nizszej.

- Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian

srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe

rur Kkielichowych i kotnierzowych nalezy uktadaé na podktadach drewnianych,

podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielaé elementami drewnianymi o

gruboséci wigkszej niz wystajace czesci rur.

Transport kregéw
ransport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementdéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna,
gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie | opuszczanie
kregow o srednicach 1,0 m nalezy wykonywac za pomoca minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport cegly kanalizacyjnej .

Cegla kanalizacyina moze by¢ przewozona dowoinymi $rodkami transporiu

w jednostkach tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé¢ na

srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly transportowane

luzem nalezy uklada¢ na $rodkach przewozowych $ci§le jedne obok drugich, w

jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysokoéé tadunku nie

powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem moga by¢ przewozone srodkami

transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.

Zaladunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac

mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widiowy

lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw przewozonych luzem powinien

odbywac sig rgcznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

Transport wfazéw kanatowych i kinet tworzywowych
Whazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu
cigzkiego mogg by¢ przewozone luzem. Kinety zabezpieczyé tasma lub folig
przed przemieszczaniem sie.



Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowe] Wykonawca zapewni takie $rodki transportu,
ktore nie spowodujg;

- segregacii sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych oraz zapewnig wtasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidtowe
- wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami.
Wykonawca zapewni Srodki transporfowe w ilo$ci gwarantujace] ciaglosé dostaw
materiatéw, w miare postepu robot.

Transport cementu

Wykonawca zapewni fransport cementu w workach samochodami krytymi,
chronigeymi cement przed wilgocia.

Transport separatora
Producent dostarcza separator na budowe, zgodnie z aprobatg techniczna,

Sktadowanie materiatow

Sktadowanie rur przewodowych , ochronnych i karbowanych

- Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi.
Diuzsze skladowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac przewietrzanie.
Chroni¢ przed zabrudzeniem wewnatrz elementu.

- Rury powinny by¢ skfadowane na réwnym podiozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1.5 m. SposGb
skladowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacije.
- Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za
pomocyg kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
fransportu i magazynowania nalezy czesSci uszkodzone odciaé, a korfice rur
stazowac.

- Ksztaltki, ztaczki , kinety i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.)
powinny by¢ skiadowane w sposéb uporzadkowany, z =zachowaniem wyzej
omaéwianych srodkéw ostroznosci.

Kregi

- Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregdw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

- Przy skiadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$é sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinne umozliwiad dostep do
poszczegoinych stosdw wyroboéw [ub pojedynczych kregow.

Cegfa kanalizacyjna

- Cegta kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod
opadowych.



- Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposdb uporzadkowany,
zapewniajgcy fatwosc przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

- Jednostki fadunkowe mogg by¢ ufozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, o tgcznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet
luzem maksymalna wysoko$¢ stosdw i pryzm nie powinna przekraczaé 2,2 m.

Wtazy kanafowe i stopnie

- Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji
dziatajgcych korodujgco. Powierzchnia skitadowania powinna byé utwardzona i
odwodniona.

Kruszywo

- Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblize] wykonywanego
odcinka wodociagu. Podloze skiadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w
czasie jego sktadowania i poboru.

Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Skiadowany cement musi byé bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas
przechowywania cementu nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesiace.

5. Sposdb wykonywania robo6t
Roboty przygotowawcze
- Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzié zgodnogé
rzgdnych terenu z danymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny
kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie,
od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.
- Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia robét | trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow
swiadkow i kotkdéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw
statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne.reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi
Budowy. '
- Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli
I uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robdt w strefie tych urzadzen.
- W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowana z wykopow [ub
z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujgce warunki:
gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajgcy teren;
powierzchnia terenu powinna by¢ Wwyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym
tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na
bezpieczng odlegtosé.
Prace rozbidrkowe
- Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa montazowego resztek starych
budowli, chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni drogowych i innych, w stosunku do



kidrych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez
Inzyniera Budowy.

- Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do
powtornego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera Budowy. Bezuzyteczne
elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku
sktadowania tych materialéw poza pasem montazowym Wykonawca powinien
uzyskac¢ na fo pisemng zgode wiasciciela gruntu. Doly (wykopy) po usunietych
budowlach [ub ich elementach, znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsg beda wykonywane wykopy powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdéinosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy
uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze
przystapi¢ do prac rozbiorkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Roboty ziemne

- Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy probne w
celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ | podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

- Wykopy nalezy wykonac jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg
fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych,
to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastoscwanie
odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego
materiatu,

- Metoda wykonywania wykopdéw recznie z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien byc
wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

- Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajgc si¢ stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy
dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposdb, aby jednoczednie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

- Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do
srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie
scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.

- Wykop powinien byé zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

- Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.

- Zdjgcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio
przed wykonaniem podsypki i ulozeniem przewodéw. Usunigcie tej warstwy
Wykanawca wykona rgcznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

Przygofowanie podioza

- Po wykonaniu wykopu nalezy dokonac jego czesciowego odbioru (ogledziny) przez
Kierownika Budowy i Inzyniera Budowy. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnose
przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie prowadzenia sieci z
rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentagji powinny by¢
wpisywane w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia wystepowania innych
gruntow, mogacych mieé¢ wplyw na przyjete rozwigzania projektowe w zakresie sieci,
nalezy dokona¢ powtérnego odbioru z udziatem projektanta i uprawnionego geologa



(najlepiej autora dokumentacji geologiczne] bedacej podstawg opracowania
projektowego).
- W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
- Podioze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
a) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca
rowka o gtebokosci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu
stron dna wykopu w sposéb zapobiegajacy dostaniu sig wody z powrotem
do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;
b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jgj
zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podioza naturalnego.
- W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonad
z warstwy tfucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm.
- W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospdiki, zwiru lub tucznia
0 grubosci 10 cm.

Roboty montazowe
Warunki ogéine

Spadki i glebokos¢ posadowienia rurociagu powinny spetniaé¢ ponizsze warunki:
‘najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne
predkosci przeptywu, t]. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te dla kanatéw o srednicy 0,16
m nie mogg by¢ jednak mniejsze niz 15 %o
— najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu i wynoszg dla rur PVC 25 %.
-gtgbokos¢ posadowienia powinna zapewniaé przykrycie nad wierzchem
przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN-
81/B-03020).
Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznoéé odpowiedniego ocieplenia
kanatu.

Wylyczne wykonania przewoddw

- Wykonanie i montaz zgodnie ze sztuka oraz z instrukcja producenta. W procesie
wykonawczym musza by¢ nalezycie wzigte pod uwage wszystkie czynniki, ktore
wptywaja na ukladanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wyirzymatosé i okres
uzytkowania rurociggu. Czynniki dominujace sg okreslone przez glebokosé
uktadania, obcigzenie rury, warunki gruntowe, podioze -inne warunki miejscowe.
Podczas oceny czynnikow dominujgcych musi byé réwniez wziety pod uwage czas
przeprowadzania prac. Ukladanie rurociagéw nie nalezy wykonywaé przy
niepomysinej pogodzie, wpltywajacej na nosnosé gruntu. Rury z PVC mozna ukladaé
przy temperaturze powietrza od O do +30 °C Rury muszg by¢ ukladane tak, zeby
podparcie ich bylo jednolite. Rury musza by¢ ukiadane i pozostawione w takim
poltoZeniu, zeby trzymaly sig linii i spadkdéw okreslonych w projekcie. Podczas prac
wykonawczych musi byé zwrécona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przesuwaniem si¢ podczas wypelniania wykopu, zageszczania gruntu i
przejezdzania cigzkiego sprzetu wykonawcy. Gileboko$é wykopu pod rurocigg jest
okreslona projekcie budowlanym.

Rury z PVC sg przygotowane do tgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowej.

tgczenie kielichowe nalezy wykonywad:



Usuna¢ zaslepke zabezpieczajgcy z kielicha utozonej rury i bosego korica kolejne
rury

Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwane] rury smarem sylikonowym,
poslizgowym

Utozy¢ wktadang rure tak, aby kierunek osi obu rur sie pokrywat

Wlozy¢ koniec bosy do kielicha

Wecisng¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia

taczenie wykonuje sie recznie, mozna uzyé stalowego preta jako dzwigni,
zabezpieczajgc koniec rury drewnianym klockiem (nie wolno uzywaé lyzki koparki do
bezposredniego wciskania rury w kielich)

Rurg mozna przycina¢ na budowie tak, aby ciecie bylo pod katem prostym do osi
rury. Przyciety koniec rury nalezy oczy$cic, z zadziordw i zukosowaé pilnikiem pod
katem 30° :

Niedozwolone jest formowanie ztaczy i tukéw na goraco na budowie

Studzienka kanalizacyjna betonowa
- Studzienkeg kanalizacyjng nalezy wykonaé o $rednicy 1,20 m.
- Przy wykonywaniu studzienki kanalizacyjnej nalezy przestrzegaé nastepujacych
zasad:
a) Studzienke nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa tiucznia
lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,
b) Studzienke wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,
- Studzienki plytkie moga byé wykonane bez kominéw wiazowych, wowczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic pityte pokrywowa, a na niej
skrzynke witazowag wg PN-H-74051.
- Dno studzienki nalezy wykonaé¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang
kKineta.
- Kineta w dolnej czesci (do wysoko$ci réwnej potowie érednicy kanatu) powinna
mie¢ przekrj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przediuzony pionowymi
sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
- Spoczniki kinety powinny mieé spadek co najmniej 3 %» w kierunku kinety.
- Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narazonych na
obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02.
Poziom wiazu w powierzchni utwardzone] powinien byé z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zieleficach gorna krawedz wtazu powinna znajdowaé sie na wysokosci
min. 8 cm ponad poziomem terenu.
Studzienka kanalizacyjna tworzywowa
- Kinete uktada¢ poziomo na warstwie 5-10 cm niezageszczonej podsypki piaskowe]
stanowigcej warstwe wyréwnawczg dna wykopu.. Poziomujgc kinete nalezy pamietad
o wbudowanym spadku dna wynoszacym 1,5%. W kinetach przeplywowych, strzatka
wskazuje prawidtowy kierunek przeptywu -$ciekéw.
- Rure karbowang docia¢ do wymagane] wysckosci np. pita reczna, na placu budowy
. Clgcie wykonac¢ posrodku karbu. Uszczelke umiesci¢ w najnizej potozonym ,rowku”
po zewnetrznej stronie rury trzonowej. Kielich kinety wyczyscié i posmarowac
srodkiem poslizgowym. Zamontowa¢ poprzez wciéniecie, rure trzonowa, w kielichu
kinety.
- Zaslepke wyjeta z kielicha kinety, przetozy¢ na wierzch rury karbowanej celem
zabezpieczenia budowanej sieci przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu.
- Studzienkg zasypa¢ gruntem sypkim fatwo zageszczajacym sie, réwnomiemie na
catym obwodzie rury trzonowe;. Zageszczad warstwami nie grubszymi  niz  30cm.



Zapewni¢ stopieri zageszczenia odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujgcych
obcigzert zewnetrznych. W przypadku wystgpienia wyzszego poziomu wod
gruntowych od dna studzienki, wymagany jest wiekszy rezim montazowy oraz
stopien zageszczania o jeden przedziat wyzej.
- Zwiericzenie wykonac taczac wiaz z rurg teleskopowa
a} w terenie nieutwardzonym, z zastosowaniem stozka betonowego,”
odwrdconego”
b) w drogach ,montaz w nawierzchni odtwarzanej réwnoczeénie z
wykonywaniem zwiericzenia

Separator

Separator, zabezpieczony przed przepetnieniem, ustawié poza powierzchnig sphtywu
Sciekow, lecz w jej poblizu, w miejscu zabezpieczonym przed bezposrednim
zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

Wyrownac i wypoziomowaé dno wykopu. Wysypa¢ dno wykopu piaskiem lub
drobnym zwirem na grubosé okoto 10 cm. W przypadku braku warstwy noénej
nalezy wyla¢ betonows plyte fundamentowsg i na nig wysypaé warstwe piasku lub
zwiru celem tatwiejszego ustawienia rzednych.

W przypadku ustalania zaglebienia ponizej poziomu ferenu wzigé pod uwage
grubos¢ fundamentu oraz warstwy piasku.

Do posadowienia zbiornika w wykopie wykorzystaé nalezy konstrukcyjne uchwyty
transportowe separatora.

W przypadku separatoréw koalescencyjnych otwor w plycie pokrywowej musi byé
ustawiony centrycznie nad filtrem koalescencyjnym separatora w celu umozliwienia
czyszczenia filtra. Pomocne w tym sg umieszczone na zhiorniku i ptycie punkty, ktére
po natozeniu ptyty powinny sie pokrywad. '

Nalezy zwréci¢ szczegding uwage na poziome osadzenie zbiornika. Nie pomyli¢
doplywu i odptywu. Plywak znajduje sie na wylocie separatora.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci rzednych i wypoziomowaniu separator nalezy
zasypywac warstwami czystego piasku. Zapewni¢ szczelne potaczenie instalacji
rurowej. Przy posadowieniu separatora w trawniku wtazy powinny wystawaé okoto 5-
t0 cm ponad teren, a w przypadku posadowienia pod jezdnia jub chodnikiem
krawedzie wiazow musza sie licowac z nawierzchnia. W trakcie wszystkich czynnosci
montazowych nalezy zwracaé szczegdlng uwage na ochrone przed uszkodzeniami
mechanicznymi zbiomika. W przypadku jej uszkodzenia nalezy przed zasypaniem
dokona¢ starannej naprawy. Przed uruchomieniem starannie oczyscié cate
urzgdzenie z kurzu, usunac resztki zaprawy, ziemi itd. Pracownicy znajdujacy sie w
érodku separatora muszg posiadaé obuwie na gumowych podeszwach. Zbiornik
napetni¢ czystg wodg. Po napetnieniu woda unie$é¢ ptywak i sprawdzié czy porusza
sig swobodnie. Gorna czg$é plywaka powinna wystawaé ponad poziom wody.
Sprawdzi¢ szczelno$¢ potaczern i spoin. Zatozyé pokrywy wiazowe. W dostarczonym
separatorze oraz instalacjach nie nalezy dokonywac zadnych zmian.

zolacje

Studzienke betonowa zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnairz izolacjg
Bitizol” 2xR i 1xP. Dopuszcza sie stosowanie innego Srodka izolacyjnego
uzgodnionego z inzynierem Kontraktu. W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie
od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczyé¢ przez zagruntowanie izolacjg
asfaltowg oraz frzykrotne posmarowanie iepikiem asfaltowym na zimno.



Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
Budowy. co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika budowy.
Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowad uszkodzenia utozonego
kanatu.
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami gruboéci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna grubosci
0,25 m.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty,
bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-B-03020.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpieczne] powinien byc zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruniu dopuszcza sig zageszczaé mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Oznaczenie wskaZnika zageszczenia nalezy przeprowadzié wg BN-77/8931-12,
a modutdw odksztatcenia wg BN-64/8931-02.
Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢é mniejszy niz 0,85% PROCTOR
STANDARD.
Zageszczanie nalezy skontrolowac nie rzadziej niz:

- 1 raz w trzech punktach na 1000 m?warstwy przy okreélaniu Id
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to
wykonawca powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzié grunt do wilgotnosci
optymalnej i powtdrnie wykonad zageszczenie.
Prawidlowos¢ zageszczenia konkretne] warstwy musi byé potwierdzona przez
Inzyniera Budowy wpisem do dziennika Budowy.
W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istnigjacej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiagniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1,
nalezy zastapi¢ gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi,

6. Kontrola jakosci robhat.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania w wymaogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania prac powinna byé przeprowadzona przez
Inspekiora Nadzoru w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy
operacyjna) oraz w odniesieniu do odbioru koricowego (kontrola koricowa). Konirola
jakosci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wiasciwymi
normami przedmiotowymi oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje sig ze kontrola jest
pozytywna gdy wszystkie wladciwoséci materialéw sa zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganymi
normami przedmiotowymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow
prowadzona zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek | badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy
moze zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z



wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w szczegofowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraZnych przepiséw zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Probki do badann bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan. .

Zarzadzajgcy realizacja umowy musi mie¢ zapewniona mozliwosé udzialu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materialow, kiére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
Jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzgdzajacego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar, wykonawca powiadomi
zarzadzajgcego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru [ub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszezen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te bgda na tyle powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki
badan, zarzgdzajgcy realizacig umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatdw | dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakoséci. Kopie wynikéw badari bedsg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru fub innych, rowniez przez
niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u
Zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.



Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i
uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajgcy realizacia umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzié badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze
raporty wykonawcy s niewiarygodne, io poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych badaf,
albo oprze sig wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robdt z projektem wykonawczym i szczegGtowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

Kontrola, pomiary i badania

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majace na
celu: ’

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreélenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wada,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

- Whykonawca jest zobowigzany do stalej | systematycznej kontroli

prowadzonych robot w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowana przez

Inzyniera Kontraktu.

- W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

esprawdzenie rzegdnych zatozonych taw celowniczych w nawiazaniu do

podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm

ebadanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg

esprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

ebadanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy

podtoza z kruszywa mineralnego fub betonu

ebadanie odchylenia osi kanafow

esprawdzenie zgodnosci z dokumentacig projektows zatozenia przewodow

[ studzienek

sbadanie odchylenia spadku kanatdw

esprawdzenie prawidiowosci utozenia przewodow

esprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodoéw

shadanie szczelnosci catego przewodow

sbadanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu

esprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych

esprawdzenie wykonanych izolacji.

Daopuszczalne tolerancje | wymagania:
sodchylenie odlegtoéci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykapu nie powinno wynosi¢ wiecej niz [ 5 cm,
—odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1 m,



nodchylenie grubosci warstwy podlocza nie powinno przekraczaé 0 3 cm,

—odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 00 5 cm,
“odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegiosci osi utozonego
przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ 5 mm, :
odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczac - 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku)
i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
—-wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreglony w  trzech
miejscach na diugosci 100 m powinien by¢ zgodny z normowym,
- rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadno$cig do 5 mm.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczegdine jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci  technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakiaddw
Kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentaci
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym |
szczegblowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$é podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru roboét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar co najmnie] o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek blad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegéiowe specyfikacje techniczne
wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
m?®, jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg byé mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach Iub kilogramach.

Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiadd¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Raobét.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawey, lub
w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.



Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Jednostkg obmiarows jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarnej i
deszczowe] | uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug
innych jednostek: - rozbidrka nawierzchni w m?, oraz szt. — dla urzadzen.

8. Odbidr robot.

8.1, Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnoéci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacii
powykonawczej. -

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koncowemu.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegolne fazy robét:;

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbidr robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogélnego postepu
robot. Odbioru robét dokonuje Inwestor. Gotowo$é danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie péznie] jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestora na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyifikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgéciowego robdt dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze wstepnym robot.
Cdbioru czgsciowego robét dokonuje Inwestor.

Odbiér wstepny polega na finaine] ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz
gotowo$¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie
Inwestora. Odbiér wstepny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontrakiowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i
przyjecia dokumentéw. Odbioru wstepnego robot dokona komisja wyznaczona przez
[nwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
Jakosciowej na podstawie przedifozonych dokumentéw, wynikéw badarn i pomiaréw,
oceny wizuainej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych



zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych,
robot uzupetniajacych [ub robét wykoriczeniowych komisja przerwie swoje czynnosc
i ustali nowy termin odbioru wstepnego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru wstepnego robot jest protokét odbioru wstepnego robot sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstgpnego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacije projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu.

Specyifikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne).

Ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dziennik budowy. )

Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Rejestry obmiaréw (oryginaty).

Deklaracje zgodnosci lub certyftkaty zgodno$ci whudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikaciami technicznymi.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wediug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu
z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin-odbioru wstepnego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupemniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgeych wyznaczy komisja.
Odbior koricowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér koricowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizuainej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr
wstepny robot".

Ogdine zasady odbioru robét

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera Kontrakiu jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu podlegajg  wszystkie
technologiczne czynnosci zwigzane z budowa sieci kanalizacyjnej , a mianowicie:
- roboty przygoiowawcze,
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
- przygotowanie podioza, )
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- wykonane studzienek kanalizacyjnych i separatora,
- wykonana izolacja,
- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie | zageszczenie wykopu,
Odbior robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.



Qdbior koricowy

Przy odbiorze koricowym urzadzeri instalacji kanalizacji sanitarnej powinny byé
dostarczone nastepujgce dokumenty:

-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeiniania w trakcie
wykonywania robot, .

—dziennik budowy z ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowe;j,

—dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatow),

—protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

—protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej sieci,

Odbiorowi koficowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu i urzadzen

Wyniki przeprowadzonych badari podczas odbioru powinny byé ujete w formie
protokotu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badari
przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaly
spetnione. Jezeli ktére$ z wymagar przy odbiorze technicznym koricowym nie
zostato speinione, nalezy oceni¢ jego. wplyw na stopieri sprawnosci dziatania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa platnosci.
Placi sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pki.7.
Cena jednostki obmiarowej - cena 1 m wykonanej | odebranej kanalizacji obejmuje:
epznakowanie robot,
sdostawe materiatow, .
swykonanie robét przygotowawczych,
ewykonanie wykopu w gruncie kat. -V wraz z umocnieniem écian wykopu i
jego odwodnienie,
sprzygotowanie podtoza i fundamentu,
ewykonanie wigczen do studzienek
sutozenie przewoddw kanalizacyjnych, studni, separatora,
ewykonanie izolacji studzienki,
ezasypanie | zageszczenie wykopu,
sprzeprowadzenie pomiardw i badari wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Uwagi szczegdlowe i przepisy zwigzane.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
s3 w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.



Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdznigjszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 108/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych Kkosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389}

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie okreélenia
szczegttowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini
odpowiedzialny za speinianie wszystkich wymagarn prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen [ub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
[ innych wymaganych swiadectw.

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych®. COBRT! INSTAL,
Warszawa 2003.
2. Warunki Techniczne Wykonania | Odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
4. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
Parametry sciekow odprowadzanych do urzadzeri Kkanalizacyjnych- Dz. U. Nr 50
maj 1999r.
5.Normy:
1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow . wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techn. wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna

7 ENB858 Separatory koalescencyjne- wykonanie

8. PN-B-14501 ~ Zaprawy budowlane zwykte



9. PN-H-74051-00
10. PN-EN 124: 2000

11. PN-H-74051-02

12. PN-H-74088

13. BN-88/8731-08
14.BN-62/6738-
03,04,07

15. PN-B-10729: 1999
16. PN-EN 1917

17. PN-B-24620

18. PN-85/C-89205

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
Zwienczenia wpustéw i studzienek kanaliz. do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstr, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wiazy typu
ciezkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Cement. Transport | przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
Studzienki witazowe i niewtazowe z betonu nie-
zbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.



