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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla projektéw wielobranzowych, budowlano-wykonawczych: ]
+PRZEBUDOWA KILASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEQWIAKOW
12 W LUBLINIE NA WIELOFUNKCY.JNE CENTRUM KULTURY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO™.

SST 1.6.2.

CPV 45332200-5 Roboty hydrauliczne

CPV 453300809 Roboty w zakresie instalacji hydraulicznych { sanitarnych.
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne zewnetrzne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Zakresem opracowania ponizszego rozdziaiu jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych do projektu budowlanego wykonawczego instalacii
hydraulicznych i kanalizacyjnych zewnetrznych oraz dia instalacji hydraulicznych i
kanalizacyjnych wewnairz obiektu dla inwestycji pt ,Przebudowa klasztoru
powizytkowskiego na wielofunkcyjne centrum kultury wraz z zagospodarowaniem
parku, dawnego ogrodu przyklasztornego”.

Opracowanie obejmuje:

- Przytacza kanalizacji sanitarnej

- Odprowadzenie wod deszczowych z budynku

- Instalacja wody zimnej

- Ochrona wewnetrzna p.poz .

- Instalacja wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji c.w.u.

- Instalacja kanalizacji sanitarnej

- Odwodnienie dachdw

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyflkacja techniczna (ST) stanowi obowiazujgca podstawe opracowania
szczegGlowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonania robot budowlanych podczas realizacii zadania:
PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW 12
W  LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ 7Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO"

Zakresem opracowania ponizszego rozdzialu jest specyfikacja techniczna wykonania
I odbioru robot budowlanych dla projektu budowlanego wykonawczego przebudowy
klasztoru powizytkowskiego na wielofunkeyjne  centrum kultury wraz z
zagospodarowaniem parku, dawnego ogrodu przyklasztornego.



1.4. Okresienia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogélna” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjs projekiowg, SST | poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczgce robét sg podane w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogdina” pkt. 1.5.

Przylacza kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie s$ciekdw sanitarnych z budynku zaprojekiowano do studzienek
istniejacych, za wyjatkiem odptywu Sciekéw z pomieszczeR kuchni w czesci
podpiwniczone] budynku. Kanalizacja ta, po przejéciu przez tapacz tuszczu - patrz
dalsza czesc opisu, odprowadzona bedzie do studzienki projektowanej S5.

Z uwagi na stan techniczny istniejgcych Gdptywdw sanitarnych z budynku, projektuje
sie nowe przewody uktadane po istniejgcej trasie.

Przykanaliki wykona¢ z rur kanalizacyjnych PCV klasy S dn 160 i dn 200, faczonych
na uszczelki gumowe. . Mozna tez zastosowac rury HDPE Geberit. Nalezy je ulozyé
na podsypce piaskowej. Spadek dna kanatu i - wg profilu.

Rzedne niwelety kanatéw podano w czeéci graficznej.

Grunt obsypki wokét rur, oraz zasypki nad rurami, nalezy zageszczaé warstwami,
Posadowienie rur uwaza sie za prawidlowe, gdy stopien zageszczenia obsypki
| zasypki jest réwny lub przyblizony do stopnia zageszczenia gruntu rodzimego.
Polaczenie rurociggu ze studzienkg nalezy wykonaé przez specjalny krociec
dostudzienny. '

Przeptyw obliczeniowy Sciekéw bytowo — gospodarczych {wg projektu instalacji

wewnetrznych)  zgodnie z PN-82/B -01707, wyniesie:

gs= K JEAWs
gdziek=0,5
Przybér sanitarny Réwnowazni llosé Razem
k odptywu szt AWs
AWs
0,5 75 37,5
Umywalka
1,0 15 15,0
Ziewozmywak
1,0 24 240
Natrysk
0.5 5 2,5
Pisuar
Wpust podiogowy d = 0,10 2,0 2 6,0
Wpust podlogowy d = 0,05 1,0 5 5,0
Miska ustepowa 2,5 40 100,0
O 190,60

g-=0,5 X /190 = 6,89 dm?/s



W podpiwniczeniu budynku, w pomieszczeniu kuchni w czeéci restauracyjnej,
zamantowane sg zlewozmywaki, wpusty-podiogowe kuchenne, oraz pomieszczenie
do obrobki jarzyn. Scieki z tych pomieszczeri, beda odprowadzone do kanalizacji
sanitarnej istniejace], po przejsciu przez zintegrowany separator tluszczu i skrobi z
koszem osadnikowym, typ SFSaPE 2/800, o poj. 800 |, wym. 1120x1185x1152mm,
producent: Hauraton, przeznaczonym do montazu wewnetrznego.

Przewidziano montaz separatora w pomieszczeniu nr - 1.26 zaplecze kuchni

llos¢ sciekdéw z przedmiotowych pomieszczen wyniesie:

5 szt - zlewozmywakow =5x10=50
3 szt - wpustow podiogowych kuchennych O 100 =3x20=8,0
0 AWs = 11

d:=0,5x 11 = 1,66 dm¥s
[los$é positkow dziennie do 200 szt

Na odptywie kanalizacji sanitammej z budynku zamontowana bedzie zasuwa
antycofkowa samoczynna do $ciekow fekalnych dn 200 mm i dn 160 na kanalizacji
po fapaczu tuszczu, np. firmy Kessel, lub Socla-Danfoss. Zasuwy montowane
w studzienkach podpodiogowych np. z kregéw betonowych 0 500 mm, przykrytych
wiazem lekkim. -

Odprowadzenie Sciekéw z podziemnego budynku wymiennikowni i wentylatomni
(dawna wentylatornia) zlokalizowane] po potudniowej stronie budynku, pozostawia
sig istniejgce, po uprzednim udroznieniu kanatéw.

Odprowadzenie wod deszezowych.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez MPWIK, projekiuje sie
odprowadzenie wod deszczowych z dachow, wpustow drogowych i akodrenow
(ujgtych w proj. drogowym), do istniejacej kanalizacji deszczowej przebiegajace;
W poblizu przedmiotowego budynku, za poérednictwem studzienek projektowanych
i istniejacych.

Kanalizacja uktadana bedzie | wykonana z przewodéw, jak kanalizacja sanitarna
Odprowadzenie wod deszczowych z zadaszenia wirydarza matego i sredniego,
bedzie systemem ,Pluvia®, Geberit ktére jest ujete w projekcie architektonicznym.

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne inspekcyjne z PE 0 425 mm prod. Wavin.,
karbowane, z wiazem Zzeliwnym klasy D400. Montaz studzienek Scisle wg wyty-
cznych producenta.

Studzienki montowane na istniejace] kanalizacji deszczowej, przewidziano betonowe
01200 mm, typowe wg zamieszczonej-karty katalogowej, z wiazem zeliwnym
1600 mm typu cigzkiego klasy D400. Odcinek zabudowany studzienks kanatu nalezy
odcigg, zdemontowaé, krocce dostudzienne muszg byé szczelne a w dnie studni
wyprofilowana kineta.

Na odprowadzeniu wod z rejonu parkingu, przewidziano separator koalescencyjny
z osadnikiem typ AIO 4/650 NG 4, wyd. 4 I/s, poj. osadnika 650 I, poj. separatora
600 L

Srednica zbiornika- 1300mm, wys. catkowita 2235mm, producent Hauraton Polska,
8p. Z 0.0., Ul. Kasztelariska 37, Poznan, tel. 061/ 6622715.



Instalacja wody zimnej
Doprowadzenie wody pitnej do budynku jest ujete w projekcie podtaczen
zewnetrznych.

Obliczeniowy przeptyw wody na cele bytowe w budynku wyniesie:

Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny Hos¢ Razem
wyplyw wody - szt an
gn dm3/s dm3/s
0,07 75 5,25
Bateria czerpalna dla umywalki :
Zawor czerpalny dla zlewozmywaka | 0,07 15 1,05
Bateria natryskowa 0,15 24 3,6
Pisuar 0,3 5 1,5
Ptuczka zbiomika 0,13 40 52
Zawdr czerpalny ze zigczkg 0,15 5 0,75
Razem 17,35

q=0,682 x (Jgn)0,45 - 0,14  [dm3/s]
q= 2,3 dm3/s

Zapotrzebowanie wody na cele ochrony wewnetrznej p.poz. wyniesie:
Przyjeto dwa hydranty 0125 mm, réwnoczeénie dziatajace
qp =2x1,01/s = 2,0 dm3/s

Ogédtem przeptyw wody w budynku wyniesie:
q=2,0+(15% z 2,32) = 2,34 dm3/s = 8,4 m3/h

Dobrano wodomierz WS-10, dn 40 mm z zaworami odcinajacymi, ze spustem wody,
filtrem do wody, oraz zawor antyskazeniowy klasy BA dn40 mm.

Uwagi konicowe

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999” Wykopy otwarte dla
przewoddow wodociggowych i kanalizacyjnych-roboty ziemne”

Roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej i zgodnie
z przepisami BHP i sziuka budowlana.

O rozpoczgciu robot powiadomic MPWIK sp. z 0.0. z 7-dniowym wyprzedzeniem
Chwilowe zajgcie pasa drogowego na podigczenie wodociggu i wiaczenie do
studzienki deszczowej na kanale dn500mm, nalezy zgtosi¢ w Zarzadzie Drag

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodnie z:

Dz. U.nr75 z 2002r. .

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Obowigzujgcymi normami i przepisami BHP.

1.6. Dane ogoélne obiektu specyfikacji.

NAZWA i ADRES GMINA LUBLIN

INWESTORA: PIL. Wi, Lokietka 1
20-950 Lublin
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1.7. Wymagania prawa budowlanego.

Ustawa - Prawo Budowlane okresla obowiazki i prawa uczestnikdw procesu
budowlanego, a przede wszystkim oboWwigzki i prawa inwestora oraz kierownika
budowy. Prawo Budowlane podaje rowniez przepisy i wymagania techniczno-
budowlane zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle i
ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych —
rozporzgdzenie ministra infrastruktury (Dz. U. nr 75 z 2002 r. Poz. 690).

1.8. Obowiagzki i prawa Inwestora.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowlanego przez
zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robét budowlanych.
Inwestor moze ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry reprezentuje go
na budowie oraz sprawuje kontrole zgodnosci je] realizacji z projektem i pozwoleniem
na budowe, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Inspekior nadzoru
inwestorskiego uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen
technicznych. Ponadto Inwester ma prawo wydawagé kierownikowi budowy polecenia
potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci,
wykonania préb, przedstawienia dowodoéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych. Wyeliminowanie
wykonawcy postepujgcego niezgodnie ze sztuka budowlang nalezy do Inspektora
nadzoru.

Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu
zamawiajacy przekazuje wykonawey:

- dokumentacje techniczng

- kopig decyzji o pozwoleniu na budowe

- kopie uzgodnien i zezwolern uzyskanych w czasie przygotowywania robat do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.9. Obowigzki i prawa Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét
oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie |
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreSlonymi w dokumentacji projektowej [ub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. '

Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy,



zostang poprawione przez wykonawcg na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnogé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy.
Ktory w razie potrzeby bgdzie stuzyt pomocy zarzagdzajgcemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zafozone] przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do
obowigzkow wykonawcy | uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw | elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajgcey realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczaine niedoktadnoéci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za_ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiaféw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja,
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu

kolowego | pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do  wiadomosc
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z Zarzgdzajacym
realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajgce informacie o zawariej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wiasnosci | urzadzen




Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
[ kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktore sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje 2eby te instalacje i urzgdzenia zostaty wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacii i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzern lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktara moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacii robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatari szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hafasu lub innych czynnikéw powodowanych lego
dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, e koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczerstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach [ pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dia oséb trzecich,
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
kidry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
kiéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiaidw, ktdre wplywajg na trwale zmiany Srodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w iloéciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku Iub pochodzace z recyklingu i
majagce by¢ uzyte do robét musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w




czasie budowy (a po zakoniczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spefnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administragji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegotowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robdt

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié
zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, kidre zapewnia realizacjg robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawieraé:

organizacje wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegdinych
elementow robot

Szczegdiowy harmonogram robdi i finansowania

SzczegoGtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowe] ustaleri zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét
I pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtéwnych obiektow i zadai kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizaciji robot.

Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagar w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robat, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawié
do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy, program zapewnienia




bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowat w warunkach, kitére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci,

Wykonawea jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujacy;

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robaét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiarow,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze&c szczegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu robot;

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
| zatadunku materiatow.

sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wlagciwosci
w czasie transportu i przechowywania na-budowie

sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestofliwo$é badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélnych elementdw robot,

sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych
dokumentdw:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji | konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny byé wyraznie
oznaczone nazwg przedsigwzigcia | zaadresowane. Przedktadane dane winny by¢ na
tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno4é z dokumentami wehodzacymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i-zatwierdzenie harmonogramow, rysunkdw
roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad
koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze
Elementy, urzgdzenia i materialy, dla kidrych zarzadzajacy realizacja umowy wyda

polecenie przediozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane,
uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz



odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdinych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki
W nich zawarte.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przediuzenia termindw okreglonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wigkszych rysunkow, kiére nie moga byc fatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkiadane
zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnié mu nie
mniej niz 20 zwykiych dni roboczych na.ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementoéw i urzadzen wspéizaleznych ze soba,
nalezy koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby moégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych
elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powiazarn.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projekiu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢é pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:

- Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziaiu i pozycji w specyfikacji, w kidrym oméwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

-~ Data przekazania

O ile zarzgdzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane
beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, iub w inny uzgodniony sposab, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw | powigzad z wszelkimi jnnymi
elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji skiadanych dokumentdw przez nadzor autorski.

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawey w dziedzinie rob6t budowtanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami Inwestora Wykonawca we wsiepnej
fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robdt moze by¢ akiualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazywad po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.



Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich

zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizadji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedkfada¢ zarzadzajgcemu realizacfg umowy akiualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzgdzajacemu realizacjg umowy. .

Instrukcja eksploatacyi i konserwacgji urzadzeri

Wykonawca dostarczy, przed zakariczeniem robdt, po szesé egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elekirycznego [ub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci ilub dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

[nstrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych
po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:

- Strona tylulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

- Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres
pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje

- Szczegdlowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu

- Dane o osiggach i wielkosci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Whasciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploatagji

- Instrukcja wylaczania z eksploatacii )

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci

- Instrukcie dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegolowe rysunki
moniazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompleing instrukcjg konserwacji zachowawcze] niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

- Instrukcje odnoénie smarowania, z wykazem punkiéw, ktére nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czgstotliwoscig smarowania

- Wykaz zalecanych czeéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

- Wykaz ustawiert przekaznikow elekirycznych oraz nastawien przelgcznikow
sterujgeych i alarmowych



- Schemat pofgczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych
i oswietleniowych.

Instrukcle muszg by¢ kompletne | uwzglednia¢ cato$é urzadzenia, uktadow
sterujgcych, akcesoriow i elementdw dodatkowych.

1.9. Obowigzki i prawa Kierownika Budowy.

Do podstawowych obowigzkow kierownika budowy nalezy: przyjecie od inwestora
terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, kierowanie budowa w sposéb
zgodny z projekiem i pozwoleniem na budowe oraz odpowiednimi przepisami,
realizacja zalecenn wpisanych do dziennika budowy, zglaszanie inwestorowi do
odbioru wykonanych robét, préb i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik budowy ma prawo
wystgpowania do inwestora o zmiany w projektach oraz ustosunkowania sie w
dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

Dziennik budowy -
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak |
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakoniczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco
| powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczeristwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny | wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych migdzy nimi, w sposth uniemozliwiajacy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow,

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementdw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op62znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robot do cze$ciowych i kofcowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;



- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robot,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie :

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢é na biezaco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego
realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byé podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, kiory je akceptuje lub sie do nich odnaosi.

Zarzadzajacy realizacjy umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robét
Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis
pozycji T jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

{nne isfotne dokumenty budowy

Dokumenty budowy zawieraja tez: .

- Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkari i narad
na budowie;

- Protokoty odbioru robdt,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespandencja dotyczgca budowy.

Przechowywanje dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beds stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy
zarzadzajgcego  realizacjg umowy oraz  upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST {CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna — Ogélina pkt. 2.



Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot musza byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegélows informacje o zrodle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badar
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii
materialow z danego zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace
z tego zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania atestéw i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych =z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych =z
jakiegokolwiek miejscowego Zrodia, wiaczajac te, ktére zostaly wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i-dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo¢ i jako$é¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzgcych z lokalnych Zroédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w szczegotowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajgey realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing
zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegGtowych specyfikacjach
technicznych. )

Produkly przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niege badari. Kopie wynikéw
tych badar muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg
umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacie, moga byé
badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku
gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do-wbudowania.

Wszelkie materiaty stosowane do robét powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub PN, '

- Certyfikat na znak bezpieczerisiwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materialy stosowane do wykonywania rob6t powinny byé dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. W szczegolnosci materiaty winny odpowiadac
wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w
zatozeniach szczegétowych do poszczegolnych rozdziatow.



Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone ped wzgledem
jakosci, wymiardw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentacji budowy.

Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczacyg skfadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do zakresu robot.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo Kontrolowaé dostarczane na
budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych,

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnoéci. Wyniki tych préb stanowié moga
podstawg do aprobaty jakodci danej parti materiatéw. Zarzadzajacy realizacja
umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach
materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw | urzadzed przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek speinia¢ nastepujace
warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzer;
Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dia
realizacji robét.

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegoblowymi specyiikacjami technicznymi musza byé niezwtocznie usuniete przez
wykonawcg z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaly one
pierwotnie nabyte, wartosé tych materiatow moze byé odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z
uzyciem materiatéw, kiére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone t. zakwalifikowane
jako wadliwe | niezaplacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢c. zeby materialy i urzadzenia
tymczasowo skiadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jako$¢ | wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania [ub montazu. Muszg one w kazdej chwil byé dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte. .

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw | urzadzer
bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w migjscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na
budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakimé szczegélnym przypadku materiaty
lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonaweczym Iub
szczegofowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, Jesli wymagane jest badanie materiafu lub urzadzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu



lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie poZniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacig umowy.

Do wykonania przytacza wodociggowego maoga byé stosowane wyroby producentaw
krajowych i zagranicznych. ’
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy instalacji
wodociggowej powinny odpowiadac normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe,
przéz normy europejskie iub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Qdbiér techniczny
materialéw powinien by¢ dokonywany wediug wymagar | w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

Do wykonania sieci wodociagowej stosuje sie nastepujace materiaty:
- rury cisnieniowe z polietylenu wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, PE 100,
SDR 17, taczone przez zgrzewanie czotowe
- taczniki z zeliwa ciggliwego wg PN-76/H-74392
-rury, a takze inne materiafy potrzebne do montazu powinny posiadaé atest
ITB oraz ocene Panstwowego Zaktadu Higieny
- Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz |
wewnagirz, bez widocznych wzerdw | ubytkéw spowodowanych
uszkodzeniami. '

Befon na blok oporowy

- Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien byé zgodny z
wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

Kruszywo na podsypke
- Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru, Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiadaé wymaganiom norm: PN-86/B-
06712, PN-B-11111.

Armatura odcinajgca
- Jako armature odcinajgcg (przeptyw wody) nalezy stosowaé zasuwe zeliwng
klinowg owalna kofnierzowa z migkkim doszczelnieniem z obudowg
teleskopowa trzpieniami | skrzynka uliczng (wg PN-83/M-74024).

Hydranty

Nalezy zastosowac hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej 80 mm,
wykonany w cafo$ci z materiatdw odpornych na korozje — stal nierdzewna,
nierdzewne staliwo, odpowiadajacy wymaganiom normy PN-89/\M-74091
Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

—zigcza kotnierzowe z zeliwna sferoidalinego wg PN-92/H-83123 oraz taczniki

rurowe systemu producenta rur,

—zlaczka przejsciowa z zewnegtrznym gwintem rurowym z PE/stal

—tancuch uszczelniajacy do przejé¢ przez przepusty rurowe



3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogoine. .

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-
01),Specyfikacja techniczna - Ogdlna” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania roboi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot i srodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawey oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajdcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie =z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy oraz byé zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacjg umowy kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegolowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Nie moze byé pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkoéw  umowy zostang przez zarzadzajacego realizaciy  umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi.
 Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét, zaréwno
w migjscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet montazowy i §rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii | warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogolne. .

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanc w ST (kod CPV 45000000-
01).Specyfikacja Techniczna - Ogolna™ pkt. 4.

4.2. Transport materialow i sprzetu.

Do fransportu materiatéw i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie $rodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton

- ciggnik kotowy z przyczepg



Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
I zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli
diugosc przewozonych elementow jest wigksza niz diugo$é samochodu to wielko$é
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowigzujgacych w transporcie drogowym.

Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportowych, ktore
nie. wptyng niekorzystnie na jakos¢ | wilasciwosé przewozonych materiatow i
sprzetow. .

Wszelkie urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
powinny odpowiadac ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakos$ci oraz
wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne | powinny byé ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieé¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacii.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzgdzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzgdzajacego realizacig umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac- na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia | zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9. Sposob wykonywania robot

Przewody wody zimnej wykonane bedg z rur polipropylenowych typ — 3, PN-16
system BOR Plus, igczonych przez zgrzewanie, lub z rur PP systemu Unipipe
Uponor ze ztaczkami zaprasowywanymi. Rury nalezy prowadzi¢ pod posadzky
w warstwie ocieplenia, a czedciowo w pomieszczeniach pod flizami. Przy
podejsciach do punktéw czerpalnych [ub w miejscu montazu armatury, réwniez
nalezy umiescié punkty state. )

Na wejsciu do budynku i na odgatezieniach, zamontowaé zawory odcinajace kulowe.
W pom. WC zamontowaé zawory ze zigczks do weza .

Armature przewiduje sie 0 podwyzszonym standardzie:

- baterie umywalkowe przewidziano stojgce, chrom — firmy ,Oras”, a w sanitariatach
dla oséb niepetnosprawnych — elekironiczne,

- baterie zlewozmywakowe stojgce chrom,

- baterie prysznicowe - nascienne ,chrom, ,Oras” + zestaw prysznicowy z uchwytemn
stuchawkowym i mydelniczka, _

- baterie termostatyczne i automat ograniczajacy pobér wody + zestaw prysznicowy
podtynkowy z gtowicg $cienng — ,Sanitec Koto",



- zawory sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw - bezdotykowe, chrom ,Sanitec
Koto”

Na podejsciu do kazdej baterii zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe dla wody
zimnej i cieptej.

Wyposazenie sanitariatdw ujeto w projekcie wystroju wnetrz.

Przewody wodne nalezy zaizolowaé, grubosé izolacfi do 5 mm. Dia instalacji
podtynkowych zastosowac rury osfonowe typu Peszel [ub termoizolacie bez
ptaszcza.

W instalacji podtynkowej stosowa¢ zawory do zgrzewania z pozostawieniem pokretia
na zewnatrz.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe ciénieniowg na 1,5 krotng
wartos¢ cisnienia roboczego.

Do kompensacji wydltuzert termicznych zastosowano kompensacje naturalna.
PrzejScie przez przegrody budowlane, wykonac w tulejach ochronnych.

Srednice przewoddw podano jako nominalne.

Zasllanie w wode pomieszczenia wymiennikowni — przewodem dn 50 mm,
prowadzonym przez kanat istniejacy, obok kanatow wentylacyjnych - patrz rysunek.

Ochrona p.poz. wewnetrzna

Jako ochrone wewnetrzng p.poz budynku zaprojekiowano hydranty wewnetrzne
podtynkowe D:25 mm szatkowe model ,KOMBI", pionowe z wezem di. 30 mb
i z dodatkowym miejscem na gasnice - firmy Gras

Montaz szafek hydrantowych na wys. 1,35 m (wylewka gasnicy) nad posadzka,
lokalizacja przy klatkach schodowych i w korytarzach - patrz rysunki.

Hydranty zasilane sg woda w uktadzie pierscieniowym. Nalezy zapewnié cyrkulacje
wody w pionach hydrantowych i w tym celu nalezy wykona¢ podejécia wody od
ostatnich hydrantow do wskazanych przyboréw na poddaszu.

Instatacja wody cieptej uzytkowej i cyrkulacji c.w.u.

Instalacja cieptej wody o temp. +60 0C w budynku, zasilana bedzie z projektowanej
wymiennikowni, zlokalizowanej w oddz. budynku podziemnym po potudniowej stronie
przedmiotowego obiektu a ujetej oddzielnym opracowaniem.

Przewody cieptej wody i cyrkulacji doprowadzone bedg do pomieszczenia
technicznego na parterze (wg rysunku), siecig cieplng preizolowang. Zas przewady
wody cieptej i cyrkulacji w budynku, wykonane bedg z rur jak wody zimnej lecz PN
20. Na wejsciu do budynku zamontowaé zawory odcinajace kulowe do wody goracej.
Prowadzenie przewoddéw i izolacja jak przewody wody zimnej. Na odgatezieniach
cw.u. do poszczegolnych wezidw sanitarnych, na przewodach cyrkuiacyjnych,
zamontowane bedg wielofunkcyjne zawory  dla termicznego réwnowazenia
cyrkulacji, oszczednoéci wody i energii, oraz do przegrzewu okresowego wody
(dezynfekeja), ktdrych lokalizacja podana zostata na rysunkach.

Do tego celu przewiduje sie zawory do cyrkulacji, bezposredniego dziatania MTCV —
15 lub 20 z modutem dezynfekcyjnym B, producent Danfoss Sp. z 0.0. Grodzisk
Mazowiecki, tel. 022/ 7550700.

Szczytowe zapotrzebowanie cieptej wody (wg obliczeri wykonanych na potrzeby
wymiennikowni c.w.u., ujetej oddz. opracowaniem) wyniesie:

ifoS¢ 0s6b :
duzy teatr =200 os.
maty teatr ‘ =50 os.

restauracja =50 os.



barek/ kawiarnia =20 0s

balet = 30 os.
Zajecie rozne =30 os.
pokoje goscinne =7x2 0s=14 os.

pracownicy zatrudnieni na state =128 os.

przyjeto szczyt rozbioru c.w.u. dla przypadku réwnoczesnego funkcjonowania;
teatrow, kawiamni, natryskéw i 50 % gosci restauracji
g cwu = 220 + 305 + 1320 + 164 + 190 =2198kG th=0,6I/s

Na odgalezieniu przewodéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji, doprowadzajacych
wode do pomieszczen istniejace] restauracii w podpiwniczeniu budynku,
zamontowane beds wodomierze dla rozliczen wewnetrznych. Podigczenie
przewodow projektowanych z istniejgcymi w pomieszczeniach restauracgji lezy
w gestii Inwestora,

Kanalizacja sanitarna

Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych z budynku do istniejgcej kanalizacji sanitarnej
jest ujete w proj. padiaczen zewnetrznych.

Instalacie wewnetrzng wykonac¢ z rur HDPE Geberit, zgrzewanych, lub z PCV
kielichowych, tgczonych na uszczelki gumowe, i uktadaé zgodnie z trasg i spadkami
wskazanymi na rysunkach.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ nad dach, zaopatrzyé w rewizje hermetycznie
zamykane, wyprowadzié¢ nad dach i zakoriczy¢ kominkiem wywiewnym.

Na przewodach poziomych, prowadzonych pod posadzka, w miejscach wskazanych
na rysunkach, zamontowane bedg zamkniecia kanalizacyjne ,korki” typu Dallmer
D:100.

Przeptyw obliczeniowy $ciekdow bytowo — gospodarczych (wa proiektu instalacii

wewnetrznych)  zgodnie z PN-82/B-01707, wyniesie:
gs =Kk JLAWs ; gdziek=05

Przybér sanitarny Réwnowaznik | llos¢ Razem

odptywu AWs | szt AWs

0,5 75 37,5
Umywalka

1,0 15 15,0
Zlewozmywak

1,0 24 240
Natrysk

0,5 5 2,5
Pisuar
Wpust podiogowy d = 0,10 |2,0 2 6,0
Wpust podiogowy d = 0,05 {1,0 5 5,0
Miska ustepowa 25 40 100,0

Razem 190

qs=0,5 x 0180 = 6,89 dm3/s



W podpiwniczeniu budynku, w pomieszczeniu kuchni w czesci restauracyjnej,
zamontowane sg zlewozmywaki, wpusty podtogowe kuchenne, oraz pomieszczenie
do obrébki jarzyn. Scieki z tych pomieszczeri, beds odprowadzone do kanalizaciji
sanitarne] istniejace], po przejsciu przez zintegrowany separator ttuszczu i skrobi z
koszem osadnikowym, typ SFSaPE 2/800 poj. 800 I, o wym. 1120x1185x1152 mm,
producent Hauraton (tel. 0601776451), przeznaczonym do montazu wewnetrznego.
Przewidziano montaz separatora w pomieszczeniu nr -1.26 zaplecze kuchni.

llos¢ sciekdéw z przedmiotowych pomieszczen wyniesie:

5 szt. zlewozmywak = 5x 1,0=5,0

3 szt. wpustow podtogowych kuchennych O 100 = 3x 2,0=6,0

0 AWs= 11 '

gs=0,5x /11 = 1,66 dm3/s

Hosc¢ positkdw dziennie do 200szt

Na odptywie kanalizacji sanitarnej z budynku zamontowana bedzie zasuwa
antycafkowa samoczynna do $ciekdw fekalnych dn 200 mm i dn 160 na kanalizacji
po tapaczu tluszczu, np. firmy Kessel, lub Socla-Danfoss..

tazienki wykonane beda w systemie instalacyjnym Geberit.

Przybory sanitarne przewidziano o podwyzszonym standardzie.
(zgodne z proj. wyposazenia wnetrz);

- umywalki ceramiczne + postument ceram. biaty .Saniiec Kofo"
- umywalki ceram. wpuszczana w blat e

- umywalki ceram. narozna o

- umywalki dla os. niepetnosprawnych .

- brodziki akrylowe, z odptywem z syfonem, z kabing prysznicows narozng
pétokragta SanitecKoto

- miski ustepowe wiszace ceramiczne biale + spluczki w systemie $cianek
instalacyjnych o

- miski ustepowe dla 0séb niepefnosprawnych wiszace + sptuczki j.w.

- zlewy ze stali nierdzewnej z ociekaczem -

- pisuary wiszace ceramiczne biate ™

- wpusty podiogowe dn 50 mm i dn 100, z tworzywa z odptywem bocznym z
syfonem, z kratkg ze stali nierdz . . n
Odwodnienie dachéw

Odwodnienie dachéw z budynku i z duzego wirydarza, za pomoca rur spustowych,
(ujgtych w proj. architektury), do sieci zewneirznej —~ zgodnie z projektem podtgczen.
Odwodnienie dachéw $redniego i malego wirydarza, nastapi systemem Pluvia
Geberit, ktorego schematy i wykazy poszczegéinych elementéw zigezono do opisu.
Montaz tego systemu moze wykona¢ wytacznie serwisant firmy Pluvia, Geberit Sp.z
0.0. (fel. 022 843 06 96)

Uwagi .

W warstwach podpodtogowych bedg prowadzone réwniez przewody instalacji c.o.,
dlatego przed przystapieniem do ukiadania rur w warstwach podtogowych
(szczegdlnie na poziomie parteru) nalezy zapoznaé sie z projektem inst. c.o. — aby
uniknge kolizji.



Roboty budowlane wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z
przepisami BHP i sztukg budowlana. Kierownik budowy zobowigzany jest przeszkolié
podlegtych pracownikow w zakresie przepiséw BHP, a w szczegdlnosci:

- Dziennik Ustaw nr13 z dnia 28.03.1972r. ,,Bezpieczeristwo i higiena pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych”

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 20.03.1954r. <<w
sprawie dzwigania materiatéw"

W opisie podany wykaz, firm - producentow materiatéw i urzadzen nalezy traktowaé
jako przyktadowy i stanowigcy podstawe w oparciu, o kidra zaprojektowano
instalacje. Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatow i, urzadzen w uzgodnieniu
z Inwestorem i projektantem oraz o parametrach nie nizszych niz podano w opisie.
Wszystkie urzadzenia i materiaty uzyte do realizacji instalacji wod-kan. i technologii
musza by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami i przepisami /np. posiadaé
odpowiednie certyfikaty, atesty /.

Podiaczenia urzadzen technologicznych nalezy wykonaé wg. DTR urzadzer
dostarczonych przez producenta.

Instalacje wody z rur PP /lub z PE/ nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych, oraz z
wytycznymi montazu producenta (poradnik techniczny Projektowania i Montazu
instalacfi z polipropylenu System BOR Plus, poradnik techniczny projektowania i
montazu instalacji systemu Uponor, poradnik montazu systemoéw Geberit)

Instalacje kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazowymi producenta.
Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych - tom [i - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Instalacja po zakoriczeniu prac ma by¢ kompletna, spetniajaca zatozenia projektowe i
gotowa do eksploatacii.

Wykonawca przy wycenie musi uwzgledni¢ wszystkie materialy i prace pomaocnicze,
pomiary i proby cisnieniowe instalacji, napisanie instrukcji eksploatacji, szkolenie
obstugi.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonag instalacje kanalizacyjne odwadniajace, oraz
instalacje technologiczne powrotne.

Wszystkie prace budowlane i instalacyjne prowadzié¢ zgodnie z przyjetymi normami i

sztukg budowlang, wg dostarczone] do

kierownika budowy.

«

Zestawienie urzadzeni i dozownikéw higieny do pomieszezer sanitarnveh:

kumentacji, pod nadzorem uprawnionego

Nr |Symb. Nazwg Producent | Symbol Kolor | Uwagi | Wymiary |llosé
POMm. [na rys, lub inny o |katalogowy [szerx |sztuk
nie gorszych wys.X gleb.
parametrach cm]
1 |- umywalka ceram. "Sanitec Kolo"|  "Nova” 1
~1,27 wpuszczana w blat z jednym "Oras" 021860
otworem biafta, o wym. "Oras” "Oras
56x48cm Saga"1910F|
- bateria umywalkowa stojgca, "Oras"
ichrom. B6250F
- bateria umywalkowa stojgea
zlektroniczna , chrom.
9 - pojemnik na reczniki MERIDA PZ9 26x37x11,5| 1
papierowe ze stali nierdzewne]
matowej




Nr |Symb. Nazwa Producent | Symbol Kolor | Uwagi | Wymiary | liosé
pom. ha rys. lub inny o |katalogowy [szerx [sziuk
nie gorszych wys.x gleb.
parametrach cm]
10 |- kosz na reczniki papierowe zj MERIDA B148 36x65x18 1
uchylng pokrywa ze stali
nierdzewngj matowej, poj. 27!
7 |- dozownik mydfa w plynia MERIDA D275 10x26.5x9.5| 1
pionowy ze stali nierdzewnej
matowej, pojemnesci 0,5]
16 |- brodzik akryl. biaty o wym. ['Sanitec Kolo"| K68570 1
-1,28 100x90 h=3cm "Sanitec Kola™ na
- drzwi rozsuwzne 3 kwatery, zamawienie
szkto hartowane h=185cm
- bateria, termostatyczna,
automat ograniczajacy pcbaru
wody,chram
- zestaw prysznicowy
podiynkowy z glowicg scienng,
chrom
18 |-wieszak pojedynczy stalowy MERIDA 7340 51x5.1x4.1| 2
matowy
12 | pejemnik na papier tosletowy | MERIDA PT9 28x30x11.5] 1
ze stali nierdzewne] matowsj «
4 |miska ustepowa wiszaca "Sanitec Kole"| "Impuls” 1
ceramiczna biata, "Sanitec Koto"| K03100
- deska sedesowa wg.proj.wod-| "impuls"
antybakteryjna biata kan 60122
- sptuczka w syst. &cianek wg.proj.wod
instalacyjnych, zawdr -kan
bezdetykowy, chrom
8 |- pisuar wiszgcy, ceramiczny |'Sanitec Kolo"]  "Felix” 1
biaty, doptyw z tytu odplyw wg.proi.wod-| 026000
poziomy kan wg.proj.wod
- spluczka w syst. scianek -kan
instalacyjnych, zawér
bezdotykowy, chrom -
1 |- umywsalka ceram. "Sanitec Kolg'l "Nova” 1
-1,29 wpuszczana w blat z jednym "Oras” D218860
otworem biala, o wym. "Oras" "QOras
56x48cm Saga"1910F]
- baterfa umywalkowa stojaca, "Oras"
ichrom, 6250F
- bateria umywalkowa stojgca
elektroniczna |, chrom.
10 |- kosz na reczniki papierowe z} MERIDA Bi14S 36x65x16 1
uchylng pokryws ze stali
nierdzewne] matowel, poj. 27|
9 |- pojemnik na rgczniki MERIDA PZ9 26x37x11,5| 1
papierowe ze siali nierdzewngj
matowej
7 |-dozownik mydia w plynie MERIDA D273 10x26.5x9.5| 1
pionowy ze stali nierdzewne]
matowsj, pojemnosci 0,51
16 |- brodzik akryl. bialy o wym. {'Sanitec Kolo'} KB8570 1
-1,30 100%90 h=3cm 'Sanitec Kolo"] na
- drzwi rozsuwane 3 kwatery, Zamaowienie
szklo hartowane h=185cm
- bateria, termostatyczna,
automat ograniczajgcy poboru
wody,chrom
- zestaw prysznicowy *
podtynkowy z glowicg $ciznng,
chrom
18 |-wieszak pojedynczy stalowy MERIDA 7340 5.1x6.1x4.1| 2
matowy




Nr (Symb. Nazwa Producent | Symbol Kolor | Uwagi | Wymiary |Hosé
pom. na rys.| lub inny o |katalogowy [szer.x (sztuk
nie gorszych wys. X gleb.
parametrach cmj
11 |- kosz 2 uchylng pokrywa MERIDA B4A 20.5%28 1
otwierany przyciskiem
pedztowym ze stali .
nierdzewne] matowej, poj. 5
4 miska ustepowa wiszaca "Sanitec Kolo"| "Impuls” 1
ceramiczna biaia, "Sanitec Kolo"| KD3100
- deska sedesowa wg.proj.wod-{ "Impuls"
zntybakteryjna biala kan 60122
- sptuczks w syst. Scianek wg.proj.wod
instalacyjnych, zawor -kan
tezdotykowy, chrom
12 |pojemnik na papier toaletowy | MERIDA PTo 28x30x11.57 1
ze stali nierdzewnej matowe]
1 |- umywalka ceram. 'Sanitec Kolo’l "Nova” 3
1,28 wpuszezana w blat z jednym "Oras™ 0218860
otworem biata, o wym. "Oras"” "Oras
56x48cm ISaga”810F
- bateria umywalkowa stojgca, "Oras"
ichrom. 6250F
- bateria umywalkowa stojaca
elekironiczna , chrom.
7 |- dozownik mydfa w plynie MERIDA D278 10x26.5x9.5: 3
pionowy ze stali nierdzewngj
maiowe], pojemnosci 0,51
12 }pojemnik na papier toaletowy MERIDA PT9 28x30x11.5| 2
1,29 zg stali nierdzewngj maiowej
4 |miska ustepowa wiszaes "Senitec Kolo"l "Impuls” 2
ceramiczna hiata, "Sanitec Kola"| K03100
- deska sedesowa wg.proj.wod-| "Impuls"
antybakieryjna biata kan 60122
- spluczka w syst. cianek wg.proj.wod
instalacyjnych, zawor -kan
pezdotykowy, chrom
11 |- kosz z uchylng pokrywg MERIDA B4A 20.5x28 2
otwierany przyciskiem
pedatowym ze stali
nierdzewnej ratowej, poj. 5l
7 |- dozownik mydia w plynie MERIDA D275 10x26.5x9.5| 3
1,30 pionowy ze stali nierdzewnegj
matowsj, pojemnosci 0,51
1 |- umywalks ceram. "Sanitec Kolof  “Nova" 3
wpuszczana w blat z jednym "Oras" 0218560
otworem biata, o wym. "QOras™ "Qras
5Ex48cm Saga"1910F]
- bateria umywalkowa stojgca, "Orag"
chrom. 6250F
- bateria umywalkowa stojaca
elektroniczna , chrom.
6 |- pisuar wiszacy, ceramiczny |‘Sanitec Kolp"| "Felix” 2
1,31 biaty, doplyw z tylu odplyw wg.proj.wod-{ 026000
poziomy kan wg.proj.wod
- spluczka w syst. scianek -kan
nstalacyjnych, zawor .
hezdotykowy, chrom
4 |miska ustepowa wiszaca “Sznitec Koto"| "Impuls” 1
ceramiczna biatz, "Sanitec Kote"| KC03100
- deska sedesowa wg.proj.wod- | "lmpuls"
antybakteryjna biata kan 60122
- spluczka w syst. cianek wg.proj.wod
nstalacyjnych, zawér -kan
bezdotykowy, chrom




Nr |Symb. Nazwa Producent | Symbol Keolor | Uwagi | Wymiary |llosé
pom.ina rys. lub inny o |katalogowy [szerx |sztuk
nie gorszych wys.x gleb.
parametrach cm]
12 |pojemnik nz papier toaletowy | MERIDA PTS 28x30x11.5) 1
ze stali nierdzewnej matowe]
1 |- umywalka ceram. "Sanitec Koto'}  "Nova" 2
1,45 wpuszczana w blat 2 jednym "Oras™ 021880
otworem biala, o wym, "Oras" "Oras
nBx48cm ISaga"1910F
- bateria umywalkowa stojaca, "Qras"
ichrom, 6250F
- bateria umywalkowa stojgca
=lektroniczna , chrom.
7 |- dozownik mydia w plynie MERIDA D275 10x26.5x9.5| 2
pionowy ze stali nierdzewngj
matowe], pojernnosci 0,51
8 |- suszarka do rgk ze stali MERIDA M285 25.5x30x14| 1
nierdzewnei matowej
9 |- pajemnik na reczniki MERIDA FZ9 26x37x11,5] 1
napierowe ze stali nierdzewnsj
matowej
10 |- kosz na reczniki papierowe z| MERIDA B148 36x65x16 | 1
uchylng poiayws ze stali
nierdzewnej matowej, paj. 27
12 |pojemnik na papier toaletowy | MERIDA PT9 28x30x11.5| 3
1,46 Ze stali nierdzewns] matowej
4 |miska ustepowa wiszaca "Sanitec Kofo"| "Impuls” 2
ceramiczna biata, "Sanitec Koto'| K03100
- deska sedesowa wg.proj.wod-| "Impuls”
antybakieryjna biata kan g0122
- spluczka w syst. écianek wa.proj.wod
instalacyjnych, zawdr - ~kan
bezdotykowy, chrom
11 |- kosz z uchylng pokrywg MERIDA B4A 20.5x28 3
otwierany przyciskiemn
pedalowym ze stall
nizrdzewne] matowej, poj. 5l
15¢ |- porecz WC di=80cm, "Lehnen" | 1061202 1
uchylna, tukowa, ze stali
nierdzewnej falistej
15b |- porecz WC di=50cm, siala, "Lehnen® | 10 546 02 1
ukowa, ze stali nierdzewnej
falistej
5 |- miska ustepowa dia os. "Sanitec Kolo"| dlaos 1
niepstnosprawnych, wiszaca ["Sanitec Koto'|niepelnospr.
ceramiczna bista, o d=70cm | wg.proj.wed-| 053500
- deska sedesowa dia os. kan 060114
niepetnosprawnych wg.proj.wod
antybakteryjna biata -kan
- spluczka w syst. Scianek
instalacyjnych, zawér
bezdotykowy, chrom
15z |- porecz umywalkowa "Lehnen" | 1040122 1
d=50cm, stata mocowana w
trzech purktach lewa, ze stali
nierdzewnej faliste]
15 |- porgcz umywalkowa "Lehnen" | 1040112 1
di=50cm, stala mocowana w
trzech punktach prawa, ze stali
nierdzewnej falistef




Nr {Symb. Nazwa Producent | Symbol Kolor Uwagi | Wymiary |llosé
pom. [ha rys. lubinny o |katalogowy [szer.x |sztuk
nie gorszych wys.x gleb.
parametrach cmj
3 |- umywslka dla "Sanitec Kolo"'| dla os 1
niepetnosprawnych, ceram. z niapetnospr.
otworem o profilowanych "Oras” 058465
krawegdziach, biata, o wym. "Orag”
B5x56cm 6110
- bateria umywalkowa stojgca
elektroniczna, przediuzona
wylewka, chrom.
7 |- dozownik mydfa w plynie MERIDA D278 10x26.5%x9.5] 1
picnowy ze stali nierdzewngj :
matowe], pojemncéci 0,5
9 |- pojemnik na reczniki MERIDA PZ9 26x37xi1.5| 1
papierowe ze stali nierdzewnej
matowe}
10 |- kosz na reczniki papierowe z| MERIDA Bi4S 36x65x16 | 1
uchylng pokrywa ze stali
nierdzewnej matowsj, poj. 271
1 |- umywalka ceram. "Sanitec Kelo'l  "Nova" 2
1,47 wpuszczana w blat z jednym "Oras" 021850
otworem biata, o wym. "Oras” "Oras
S6x48cm Saga"1910F
- bateria umywalkowa stojgca, . "Orag"
chrom. 6250F
- bateria umywalkowa stojaca
elektroniczna , chrem.
7 |- dozownik mydta w plynie MERIDA D275 10x26.5x9.5| 2
picnawy ze stali nierdzewne;]
matowej, pojemneoéei 0,51
8 |- suszarka do rak ze stali MERIDA M90S 25.5x30x14| 1
nierdzewnej matowsj
9 |- pojemnik na reczniki MERIDA PZ9 26x37x11,5| 1
papierowe ze stali nierdzewne;
matowej
10 |-kosz na reczniki papierowe z| MERIDA B148 36x65x16 | 1
Lichylng pokrywa ze stali )
nierdzewne| matowsj, poj. 271
12 |pojemnik na papier toaletowy | MERIDA B4A 28x30x11.5| 2
1,48 Ze stali nierdzewne] matowsj
B |- pisuarwiszacy, ceramiczny ['Sanitec Kolo"| “Felix” 1
biaty, doptyw z tyfu odptyw wg.proj.wod-{ 028000
poziomy kan wg.proj.wod
- spluczka w syst. &cianek -kan
instalacyjnych, zawor
bezdotykowy, chrom
4 |miska ustepowa wiszaca "Sanitec Kolo"| "Impuls" 1
ceramiczna biala, "Sanitec Kolo”| K03100
- deska sedesowa wag.prej.wod- | "impuls”
antybakteryjna biala kan 60122
- spluczka w syst. Sciansk wg.proj.wod
instalzcyjnych, zawér -kan
bezdotykowy, chrom
15b |- porgcz WC di=60cm, stala, "Lehnen" | 10 546 02 1
ukowa, ze stali nierdzewnej
faliste]
15c |- porgcz WC d=60cm, "Lehnen" | 1061202 1
uchyina, lukowa, ze stali
nierdzewnsj falistej
18a {~ porecz umywalkowa "Lehnen" | 10401 22 1
dt=50cm, stata mocowana w
trzech punkiach lewa, ze stali *
nierdzewnej faliste]




Nr |Symb. Nazwa Producent | Symbol Kelor | Uwagi | Wymiary |Hosé
pom.na rys. lub inny o [katalogowy| [szerx |sztuk
nie gorszych wys.x gleb.
parametrach cm]
15 |- porgcz umywalkowa "Lehnen" | 10401 12 1
d=50cm, stala mocowana w
trzech punktach prawa, ze stali
nierdzewnej falisiej
§ |- misks ustepowa diz os. "Sanitec Koto"| dla os 1
niepetnosprawnych, wiszaca ['Sznitec Kolo'|niepeinospr.
ceramiczna biata, o di=70cm | wao.proj.wod-| 083500
- deska sedesowa dla os. kan 060114
niepeinosprawnych wg.proj.wod
antybakteryjna biata -kan
- spluczka w syst. &cianek
instalacyjnych, zawor
bezdotykowy, chram
3 |- umywalka dla "Sanitec Kolo"]  dla os 1
niepetnosprawnych, ceram. z niepeinospr,
otworem o profilowanych "Oras" 068465
krawedziach, biata, o wym. "Oras"
55x56cm . 6110
- bateria umywalkows stojgca
lektroniczna, przedtuzona
wylewka, chrom.
7 |- dozownik mydta w plynie MERIDA D278 10x26.5%9.5| 1
pionowy ze stali nierdzewne]
matowe], pojemnosci 0,51
9 |- pojemnik na reczniki MERIDA PZ9 26x37x11,5( 1
papierowe ze stali nierdzewnej
matowej
10 |- kosz na reczniki papierowe z| MERIDA B14S 3B6x65x16 1
uchylng pokrywa ze stali
nierdzewnel matowej, poj. 27| 3
7 |- dozownik mydta w plynie MERIDA D275 10x26.5x9.5) 1
1,50 pionowy ze stali nierdzewns]
matowe], pojemnosci 0,5
9 |- pojemnik na reczniki MERIDA PZ9 26x37x11,5| 1
papierows ze stali nierdzewne]
matowej
10 |- kosz na reczniii papierowe z| MERIDA B148 36x65x16 1
uchylng pokrywa ze stali
nierdzewnej matowej, poj. 271
2 |- umywalka ceramiczna z "Sznitec Kofo'|  "Nova" 1
ednym otworem biata, o wym. ["Sanitec Kola"| 021155
55x43cm "Oras" "Nova"
- pélpostument ceramiczny . 027100
biaty "Oras Sagza'
- bateria umywalkowa stajgca, 1910F
chrom.
4 |miska ustepowa wiszaca "Sanitec Kolo"| “Impuls" 1
lcerarmiczna biata, "Sanitec Koto"| K03100
- deska sedesowa wg.proj.wod- | "Impuis”
antybakieryjna biata kan 60122
- spluczka w syst. Scianek wg.proj.wod
instalacyjnych, zawdr -kan
bezdotykowy, chrom
11 |- kosz z uchylng pokrywy MERICA B4A 20.5%28 1
otwierany przyciskism .
pedatowym ze stali
nierdzewnej matowsj, poj. 5
12 |pojemnik na papier toaletowy | MERIDA PTa 28x30x11.5| 1
ze stali nierdzewne] matowej
1,62 19 Ceramiczny zlew gospodarczy 0 5210)  Bialy 60 x 50 1

Mocowany wspornikowo.




Nr |Symb. Nazwa Producent | Symbol Kolor | Uwagi | Wymiary |losé
pom. na rys, lub inny o |[katalogowy [szerx |sztuk
nie gorszych wys.x gleb.
parametrach cm}
2 |- umywalka ceramiczna z "Sanitec Keto"| “Nova" 1
1,75 ednym ofworem biala, o wym. ["Sanitec Koto') 021155
55x43cm "QOras" "Nova"
- pélpostument cerarniczny 027100
biaty "Oras Saga"
- bateria umywalkowa stojgca, “1810F
chrom.
16a |- brodzik akryl. bialy o wym. ['Sanitec Kofa'}  "Atol" 1
90x90 h=15cm "Sanitec Koto"| XBK0180
- kabina prysznicowa narozna "Oras"  ['Atol" AKDK|
kwadratowa, szkio hartowane "Oras" 90222
h=175cm 'Oras Saga”
- bateria prysznicowa 1860Y
nascienna, chrom "Oras
- zestaw prysznicowy z Apolln”
uchwytem sluchawk. i 306H
imydelniczka, chrom
4 |miska ustepowa wiszaca "Sanitec Kolo"| "Impuls” 1
ceramiczna biata, 'Sanitec Koto"| -K03100
- deska sedesowa wg.proj.wod- | "lmpuls”
antybakteryjna biata kan 60122
- sptuczka w syst. &cianek wg.proj.wod
instalacyjnych, zawor -kan
bezdotykowy, chrom
13 |- lustro z frezowanymi "Dubiel na 1
krawedziami, o wym. 80x80 Vilum"  |zamowienie
gr.émm
7 |- dozownik mydiz w piynie MERIDA D273 10x26.5x9.5| 1
pionowy ze stali nierdzewnsj
matowej, pojemnosci 0,5
9 |- pojemnik na reczniki MERIDA Pzo 26x37x11,5) 1
papierowe ze stali nierdzewngj
matowej
10 |- kosz na reczniki paplerowe z| MERIDA B145 36x65%16 1
uchylng pokrywg ze staii
nierdzewnej matowsj, poj. 271
2a |- umywalka ceramiczna "Sanitec Koto"|"Nova Top™ 1
2,08 narczna z jednym otworem 061751
biala, o wym. 50x63cm "Oras" ['Oras Saga"
- bateria umywalkowa stojgca, 1910F
chrom.
7 |- dozownik mydia w plynie MERIDA D273 10x26.5x8.5| 1
pionowy ze stali nierdzewnej
matowe], pojemnosgei 0,51 * .
9 |- pojemnik na reczniki MERIDA PZ9 26x37x11,5] 1
papierowe ze stali nierdzewngj
matowej|
10 |-kosz na reczniki papierowe z| MERIDA B145 36x65x16 1
uchylng pokryws ze stali
nierdzewne] matowej, paj. 271
13a |- [ustra gr.Bmm, z frezem na "Dubiel ha 1
2,09 dolnej i gornej krawedzi 1,5 em|  Vitum"  |zamowienie
192x60 szt.2 / 160x60 szt.1 /
120x%60 szt.2 / 10560 szt.2
100%60 szt.7 / 98x60 szt.2 /
92x60 sz{.3 / 90x60 szt.13 / -
G0x60 szt.1




Nr (Symb. Nazwa Producent | Symbol Kolor Uwagi | Wymiary |llogé
pom. [na rys lub inny-0 |katalogowy [szerx [sztuk
nie gorszych wys.x gieb.
parametrach cmj
4 |miska ustepowa wiszgca "Sanitec Kelo"|  "Impuls" 1
ceramiczna hbiata, "Sanitec Koto't  K03100
- deska sedesowa wg.proj.wod-| "Impuls"
antybakieryjna hiata kan 60122
- spluczka w syst. Scianek wg.praj.wod
instalacyjnych, zawdr ~an
bezdotykowy, chrom
11 |- kosz z uchylng pokrywg MERIDA B4A 20.5x28 1
ptwierany przyciskiem
pedatowym ze stali
nierdzewnej matowej, poj. 51 )
12 | pojemnik na papier toaletowy | MERIDA PTg 28x30x11.5| 1
ze stali nierdzewne] matowsgj
1 - umywalka ceram, "Sanitec Koio"| "Nova" 3
2,23 wpuszczana w blat z jednym "Oras" 021860
otworem biata, o wym. "Oras" "Oras
56x48cm Saga"1910F|
- bateria umywalkowa stojaca, "Oras”
chrom. 6250F
- bateria umywalkowa stojgca
ielektroniczna , chrom.
7 |- dozownik mydta w plynie MERIDA D275 10%26.5x9.5| 3
pionowy ze stali nierdzewnegj <
matowej, pojemnosci 0,51
8 |- suszarka dorak ze stali MERIDA M995 25.5x30x14| 1
nierdzewnegj matowsj
9 |- pojemnik na reczniki MERIDA pPzZo 26x37x11,5] 1
papierowe ze stali nierdzewnej
matowej
10 |- kosz na reczniki papierowe z| MERIDA B14& 36x65x16 1
uchylna pokrywa ze stali
nierdzewne] matowsj, poj. 271
4 |miska ustgpowa wiszaca "Sanitec Kota"| "Impuls™ 2
2,24 ceramiczna biata, "Sanitec Kolo"| K03100
- deska sedesowa wg.proj.wod- | "Impuls”
antybakteryjna biata kan ° 60122
- sptuczka w syst. scianek wg.proj.wod
instalacyjnych, zawér -kan
bezdotykowy, chrom
11 |- kosz z uchylng pokrywg MERIDA BaA 20.5x28 2
ptwierany preyciskiem
pedalowym ze stali
nierdzewnej matowsej, poj. 5l
12 |pojemnik na papier toaletowy | MERIDA PTS 28x30x11.5] 3
ze stali nierdzewnej matowe]
5 |- miska ustepowa dla os. "Sanitec Kolc"| dlaos 1
niepeinosprawnych, wiszgca  [*Sanitec Kolo'|niepetnospr.
ceramiczna biata, o di=70cm | wg.proj.wod-| 063500
- deska sedesowa dla os. kan - 060114
niepetrosprawnych wg.proj.wod
antybakieryjna biata -kan
- sptuczka w syst. Scianek
instalacyjnych, zawar
bezdotykowy, chrom
15hb L- porecz WC di=60cm), stala, "Lehnen" 10 546 02 1
ukowa, Ze stali nierdzewngj
ESE]
15c |- porecz WC di=60cm, "Lehnen" | 10612 02 1
uchylna, lukowa, ze stali
nierdzewnej faliste]




Nr |Symb, Nazwa Producent | Symbol Kolor | Uwagi | Wymiary |losé
pom. na rys, iub inny o [katalogowy [szerx [sztuk
nie gorszych wys.x gleb.
parametrach cm]
15a (- porecz umywalkowa "Lehnen" | 10401 22 1
di=50cm, stala mocowana w
trzech punitach lewa, ze stali
nierdzewne] falistg]
15 |- perecz umywalkowa "Lehnen" | 1040112 1
idt=50cm, stata mocowana w
trzech punktach prawa, ze stali .
nierdzewngj faliste]
3 |- umywalka dla ‘Sanitec Kolo"| dia os 1
niepelnosprawnych, ceram. z niepetnospr.
otworem o profilowanych "Oras" 068465
krawgdziach, biata, o wym. "Orasg"
B5x56em 6110
- bateria umywalkowa stojgca
elektroniczna, przediuzona
wylewka, chrom.
7 |- dozownik mydia w ptynia MERIDA D273 10x26.5x9.5| 1
pionawy ze stali nierdzewnej
matowej, pojemnosci 0,51
1 |- umywalka ceram. "Sanitec Kolo'l "Nova” 3
2,25 wpuszezana w blat z jednym "Oras” 021860
otworem biala, o wym. "Oras" "Oras
56x48cm Saga"{910F]
- baterfa umywalkows stojaca, "Oras"
chrom. B250F
- bateria umywalkowa stojaca
elektroniczna , chrom.
7 |- dozownik mydia w plynie MERIDA D275 10x26.5x9.5; 3
pionawy ze stali nierdzewnej
matowe], pojemnosci 0,51
8 - suszarka dorgk ze stali MERIDA Mgas 25.5x30x14| 1
nierdzewne] matowej <
9 |- pojemnik na reczniki MERIDA PZ9 26x37x11,5] 1
papierowe z& stali nierdzewnej
matowej
10 |- kosz na reczniki papierowe z| MERIDA Bi4S8 36xB5x16 1
uchylng pokryws ze stali
nierdzewne] matowej, paj. 271
6 |- pisuar wiszgcy, ceramiczny ["Sanitec Kolo'| "Felix" 2
2,26 bialy, doplyw z tylu odpfyw wa.proj.wod-| 028000
poziomy kan wil.proj.wod
- spluczka w syst. Scianek +Kan
instalacyjnych, zawor
tezdotykowy, chrom
4 |miska usiepows wiszaca "Sanitec Keto"] "Impuls” 2
ceramiczna biata, "Sanitec Koto"t K03100
- deska sedesowsa wg.proj.wed-| "Impuls"
ntybakteryjna biata kan 60122
- spluczka w syst. Scianek wg.proj.wod
instalacyjnych, zawor -kan
ezdotykowy, chrom
12 |pojemnik na papier toaletowy MERIDA PT9 28x30x11.5| 2
ze stali nierdzewnej matowe|
2 41 18 Ceramiczny zlew gospodarczy 05210 Biaty 60 x 50 1
d - Macowany wspomnikowo.
4 |miskaustepL. . _.T_. e L ..npuls" 1
2,52 ceramiczna biata, "Senitec Koio"| K03100
- deska sedesowa wg.proj.wod-| "Impuls"
antybakieryjna biala kan 60122
- sptuczka w syst. cianek wg.proj.wod
instalacyjnych, zawar -kan
bezdotykowy, chrom




-

Nr (Symb. Nazwa Producent | Symbol Kolor | Uwagi | Wymiary |llosé
pom. [na rys. [ub inny o |katalogowy [szerx [sztuk
nie gorszych wys.X gieb.
parametrach cm]
11 |- kosz z uchylng pokryws MERIDA B4A 20.5x28 1
ctwierany przyciskiemn
pedatowym ze stali
hierdzewna] matows], poj. 5
12 |pojemnik na papier toaletowy | MERIDA PTS 28x30x11.5| 1
ze stali nierdzewne] matowsj
16b ;- brodzik akryl. biaty "Sanitec Koio"|  "Atal" 1
patokragly o-wym. 80xB0 "Sanitec Koto"| XBNO180
h=15cm "Oras" "Atol" AKP
- kabinz prysznicowa narozna "Oras" 80222
polokragha, szkio hartowane "Oras Saga"|
h=175cm 1960Y
- bateriz prysznicowa "Oras
nascienna, chrom Apolio"
- Zesiaw prysznicowy z 306H
uchwytem sluchawk. i
mydelniczka, chrom
2 |- umywalka ceramiczna z "Sanitec Koo'l  "Nova" 1
ednym otworem biafa, o wym. ["Sanitec Kota"| 021155
55%43cm "Oras" "Nova"
- poipostument ceramiczny . 027100
hialy 'Oras Saga’
- bateria umywalkowa stojaca, 1910F
chrom.
13 i~ lustro z frezowanymi "Dubiel na 1
krawedziami, o wym. 80x80 Vitum"  |zamowienie
gr.emm
7 |- dozownik mydta w plynie MERIDA D278 10%26.5x8.5) 1
pionowy ze stali nierdzewnsj
matowsj, pojemnosci 0,51
8 |- pojemnik na reczniki MERIDA PZg9 26x37x11,57 1
papierowe ze stali nierdzewne;
matowe
10 i- kosz na reczniki papierowe z| MERIDA B14S5 36x65x16 i
uchylng pokrywa ze staii
nierdzewnej matowej, poj. 271
17 |- suszarka do wiosdw z MERIDA "SEON" Ox70x12 3
2,54 elastycznym przewadem z
koricowkg do suszenia, z
automatycznym zatanczaniem
i wytanczzniem przez
podniesienie i odiozenie
koricowki suszace], w kolorze
hiatym
18 |-wieszak pojedynczy stalowy MERIDA 7340 5.1x5.1x4.1| 10
2,55 matowy -
4 Imiska ustepowa wiszgca "Sanitec Kolo"| "impuls” 1
ceramiczna biata, 'Sanitec Koto"] K03100
- deska sedesowa wg.proj.wod-| "lmpuls"
ntybakteryina biata kan 60122
- spluczka w syst. scianek wg.proj.wod
instalacyjnych, zawdr -Kan
ezdotykowy, chrom
12 |pojemnik na papier toaletowy | MERIDA PT9 28x30x11.5( 1
ze stali nierdzewnej matowej
11 |- kosz z uchylng pokryws MERIDA B4A 20.5x28 1
otwierany przyciskiem
pedalowym ze stali
nierdzewnej matowej, poj. 5l )




Nr |Symbh. Nazwa Producent [ Symbol Kolor | Uwagi | Wymiary |[osé
pom. ina rys. lub inny o |katalogowy] [szerx [sztuk
nie gorszych wys.x gieh.
parametrach cm]j
2 |- umywalka ceramiczna z "Sanitec Koto'} "“Nova" 2
ednym otworem biata, o wym. ["Sanitec Kpto'l 021155
55x43cm "Oras" "Nova"
- pdipostument ceramiczny 027100
biaty 'Oras Saga"
- bateria umywalkows stojaca, 1910F
chram.
7 |- dozownik mydta w ptynie MERIDA D275 10x%28.5%0.5| 2
pionowy ze stali nierdzewng|
matowef, pojemnosci 0,51
8 |- pojemnik na reczniki MERIDA PZ9 28x37x11,5] 1
papierowe ze stali nierdzewnej
matowsj
10 |- kosz na rgczniki papierowe z| MERIDA B145 36x65x16 | 1
uchylng poigyws ze stali “
nierdzewnej matowej, paj. 271
8 |- suszarka do rak ze stali MERIDA M29S 25.5x30x14| 1
nierdzewnej matowej
17 |- suszarka do wiosow z MERIDA "SEONT ox70xi2 | 2
2,56 elastycznym przewadem z
koficdwks do suszenia, z
automatycznym zatanczaniem
i wytanczaniem przez
podniesienie i odtozenie
koricowki suszacej, w kolorze
hialym
18 1-wieszak pojedynczy stalowy MERIDA 7340 51x5.1x4.1| 2
2,57 matowy
4 |miska ustepowa wiszace "Sanitec Koo'l "Impuls" 1
ceramiczna biata, "Sanitec Kolo"| K0C3100
- deska sedzsowa wg.proj.wod-| "lmpuls”
antybakteryjna bista kan 60122
- spluczka w syst. Scianek wo.proj.wod
instalacyjnych, zawor ~kan
bezdotykowy, chrom
12 !pojemnik na papler toaleiowy | MERIDA PT9 28x30x11.5| 1
e stali nierdzewnej matowej
18 |-wieszek pojedynczy stalowy MERIDA 7340 5.1x5.1x4.1| 2
matowy
2 |- umywalka ceramiczna z "Sanitec Kofo"| "Nova" 2
ednym otworem biata, o wym. ['Sanitec Kolo"| 021155
Bhx43cm "QOras" "Nova"
- pélpostument ceramiczny 027100
bialy "Oras Saga'
- bateria umywalkowa stojgca, 1910F
chrom.
7 |- dozownik mydia w piynie MERIDA D27S 10x26.5%9.5] 2
nionowy ze stali nierdzewnsj
matowej, pojemnosci 0,51
8 |- suszarka do rak ze stali MERIDA Mags 25.5x30x14| 1
hierdzewnej matowej
9 |- pojemnik na reczniki MERIDA PZs 26x37x11,5( 1
papierowe ze stali nierdzewnej :
matowei
10 |- kosz na reczniki papierowe zj MERIDA B14S 36x65%16 L
uchylng pokrywa ze stali
nierdzewngj matowsj, poj. 27|
7 |- dozownik mydia w plynie MERIDA D275 10x26.5x8.5| 4
2,66 pionowy ze stali nierdzewng]
matowej, pojemnosci G,51
18 |-wieszak pojedynczy stalowy MERIDA 7340 5.1x5.1x4.1| 6
matowy




Nr |Symbh. Nazwa Producent | Symbol Kolor | Uwagi | Wymiary |[losé
poOmMm. Na rys. lub inny o [katalogowy [szerx |sztuk
nie gorszych wys.X gieb.
parametrach cm]
2 |- umywalka ceramiczna z "Sznitec Kofo"] "Nova" 4
ednym otworem biata, o wym. ["Sanitec Koto'| 021155
55x43cm "Oras" “Nova"
- pipostument ceramiczny 027100
biaty 'Oras Saga'
- bateria umywalkowa stojaca, 1910F
chrom.
8 |- suszarka dorak ze stali MERIDA M998 25.5x30x14| 1
nierdzewne] matowej .
9 |- pojemnik na reczniki MERIDA PZ9 26x37x11,5| 1
papierowe ze stzli nierdzewne]
matowej
10 |- kosz na reczniki papierowas z| MERIDA B148 36x65x16 1
uchylng pokryws ze stali
nierdzewnej matowe], poj. 27!
11 |- kosz z uchylng pokrywa MERIDA B4A 20.5x28 1
otwierany przyciskiem
pedatowym ze stali
nierdzewnej matowsj, poj. 51
12 |pojemnik na papier tosletowy | MERIDA PT9 2Bx30x11.5] 1
ze stali nierdzewne] matowej
4 |miska ustepowa wiszaca "Sanitec Koto"| "Impuls™ 1
ceramiczna higta, ‘Sanitec Koto"| K03100
- deska sedesowa wg.proj.wod- | "Impuls”
antybakteryjna biata kan 60122
- spluczka w syst. scianek wel. proj.wod
instalacyjnych, zawor -kan
bezdotykowy, chrom
17 - suszarka do wlosow = MERIDA "SEON" 9x70x12 2
2,65 alastycznym przewodem z
fcoricowks do suszenia, 2
automatycznym zatanczaniem
i wytanczaniem przez
rodniesienie i odlozenie .
koricowki suszacej, w kolorze
hiatym
17 |- suszarka do wlosow z MERIDA "StON" Ox70x12 2
2,67 elastycznym przewodem z
iconcowka do suszenia, z
automatycznym zatanczaniem
i wylanczaniem przez
podniesienie i odlozenie
koncowki suszacej, w kalorze
bialym :
18 |-wieszak pojedynczy stalowy MERIDA 7340 5.1x5.1x4.1} 4
2,68 matowy
2 |- umywalka ceramiczna z "Sanitec Kolo"| "Nova™ 3
ednym otwarem biata, o wym. |'Sanitec Kolo"| 021155
I55x43cm "Oras" "Nova"
- pdtpostument ceramiczny 027100
biaty "Oras Saga"
- bateria urnywalkowa stojgca, 1910F
chrom.
7 |- dozownik mydia w plynie MERIDA D275 10x26.5x9.5] 3
pionowy ze stali nierdzewnej
matowej, pojemnasci 0,51
10 |- kosz na reczniki papierowe z| MERIDA B14S 36x65%16 1
uchylng pokrywa ze stali
nierdzewnej matowej, poj. 27! .
9 |- pajemnik na reczniki MERIDA PZg 26x37Tx11,5] 1
papierows ze stali nierdzewnej
matowsj




Nr [Symb. Nazwa Producent | Symbol Kolor | Uwagi | Wymiary |llosé
pom. |na rys,| lub inny o |katalogowy [szer.x |[sztuk
nie gorszych wys.x gleb.
parametrach cm]
8 [suszarka do rak ze stali MERIDA Mo9S 25.5x30x14| 1
nierdzewnej matows|
4 |miska ustepowsa wiszgca "Sanitec Koto"| "impuls” 1
ceramiczna biata, "Sanitec Keto"t  K03100
- deska sedesowa wg.proj.wod-| "Impuls"
antybakteryjna biata kan 60122
- spluczka w syst. écianek wg.proj.wod
nstalacyjnych, zawdr ~kan
bezdotykowy, chrom
12 |- pojemnik na papier MERIDA PT9 28x30x11.5] 1
toaletowy ze stali nierdzewne] :
matowe
2a |- umywalka ceram. narozna z [‘Sanitec Kolo"|"Nova Top" 1
2,74 jednym octworem biata, o wym. 061751
B0x63cm "Oras" 'Oras Saga'
- bateria umywalkowa stojaca, 1910F
chram.
7 |- dozownik mydta w plynie MERIDA D275 10x26.5x9.5| 3
pionowy ze stali nierdzewnsgj
rmatowej, pojemnosci 0,51
9 |- pojemnik na reczniki MERIDA PZ9 28x37x11,5( 1
papierowe ze stali nierdzewnej
matowsej *
12 |- pojemnik na papier MERIDA PTS 28x30x11.5( 1
toalefowy ze stali nierdzewnej
maiowe]
11 |- kosz z uchylng pokrywsg, MERIDA B4A 20.5x28 1
otwierany przyciskierm
pedatowym ze stali
nierdzewnej matowej, poj. 5l
4 |miska ustepowa wiszgca "Sanitec Koto"| "Impuls" 1
ceramiczna biata, 'Sanitec Koto" K03100
~ deska sedesowa wg.proj.wod-| "lmpuls"
antybzkteryjna biata kan 60122
- spluczka w syst. $cianek . |wa.proj.wod
nstalacyjnych, zawar -~ kan
bezdotykowy, chrom
18 |-wieszak pojedynczy stalowy MERIDA 7340 5.1x5.1x4.1| 1
matowy
16b |- brodzik akryl. biaty "Sanitec Kote"|  "Atol" 1
potokragty o wym. 80x80 "Sanitec Kolo"| XBNO180
h=15cm "Qras" "Atol" AKP
- kabina prysznicowa narozna "Oras" 80222
pétokragta, szkio hartowane "Oras Saga"l
h=175¢cm 1960Y
- bateria prysznicowa "Oras
nascienna, chrom Apollo"
- zestaw prysznicowy z « 306H
uchwytem stuchawk. i '
rmydelniczka, chrom
1 |- umywalka ceram, "Sanitec Koto"l  “Nova" 1
3,28 wpuszezana w blat z jednym "Qras" 021860
otworem biata, o wym. "Oras" "Oras
56x48cm Saga"1910F
- bateria umywalkowa stojgca, "Oras"
chrom. 6250F
- bateria umywalkowa stojaca
elektroniczna , chrom.
7 |- dozownik mydia w plynie MERIDA D275 10x26.5x9.5| 1
pionowy ze stali nierdzewnej
matowe], pojemnosci 0,5 *




Nr |Symb. Nazwa Producent | Symbol Kelor | Uwagi [ Wymiary |llogé
pom. na rys. lub inny o |katalogowy [szerx [sztuk
nie gorszych wys.x gleb.
paramefrach cm]
8 |- suszarka do rak ze stali MERIDA MBes 25.5x30x14| 1
nierdzewne] matowej
9 |- pojemnik na reczniki MERIDA PZ9 26x37x11,5] 1
papierows ze stali nierdzewng] .
matowej
10 |- kosz na reczniki papierowa z| MERIDA B145 36x65%16 1
uchylng pokrywg ze stali
nisrdzewneg] matowej, poj. 27!
6 |- pisuarwiszgcy, ceramiczny ['Sanitec Kolo"| "Felix" 1
3,30 biaty, doplyw z tylu odptyw wa.proj.wod- | 026000
pozZiomy kan wg.proj.wod
- spluczka w syst, $cianek -kan
instalacyjnych, zawor
bezdotykowy, chrom
4 |miska ustepowa wiszaca "Sanitec Kofo"l "Impuls" 1
lceramiczna biata, "Sanitec Koto"| K03100
- deska sedesowa wa.proj.wod- [ "lmpuls”
aniybakieryjna hiata kan - 60122
- spluczka w syst. Scianek wg.proj.wod
instalacyjnych, zawor -kan
bezdotykowy, chrom
12 |- pojemnik na papier MERIDA PT9 2Bx30x11.5| 1
toaletowy ze stali nierdzewnej
rmatowej
1 |- umywalka ceram. "Sanitec Kolp"|  "Nova" 2
3,31 wpuszczana w blat z jednym "Oras" 021860
otworam hiata, o wym. "Oras" "Cras
56x48cm Saga"1910F
- bateria umywalkowa stajaca, . "Oras”
chrom. - B250F
- bateria umywalkowa stojgca
elektroniczra , chrom.
7 |- dozownik mydiz w plynie MERIDA D273 10x26.5x9.5| 2
pionowy ze stali nierdzewng
matowej, pojemnosci 9,51
8 |- suszarka do rak ze stali MERIDA M9ISS 25.5x30x14: 1
nierdzewnej matowgj
9 |- poiemnik na reczniki MERIDA PZ9 26x37x11,5( 1
papierowe ze stali nierdzewne]
matowej
10 |- kosz na reczniki papierowe z| MERIDA B148§ 36x65x16 1
uchylng pokrywa ze stali .
nierdzewnej matowe], poj. 271
4 |miska ustapowa wiszgca "Sanitec Kaolo'l "Impuls” 21
3,32 ceramiczna biafa, "Sanitec Kolo"| KO03100
- deska sedesowa wg.proj.wad- | "Impuls”
zntybakteryjna biata kan 60122
- spluczka w syst, $cianek wg.proj.wod
nstzlacyjnych, zawdr -kan
bezdotykowy, chrom
11 |- kosz z uchying pokryws MERIDA B4A 20.5x28 21
otwierany przyciskiem
pedatowym ze stali
nierdzewnej matowej, poj. 5l
12 |- pojemnik na papier MERIDA PT9 28x30x11.5] 21
toaletowy ze stali nierdzewnej
matowe]
8 |- suszarka do rak ze stali MERIDA Moes 25.5x30x14| 1
3.48 nierdzewne] matowei
9 |- pejemnik na reczniki MERIDA PZ9 26x37x11,5| 1
papierowe ze stali nierdzewnej
matowe]




Nr (Symb. Nazwa Producent | Symbol Kolor | Uwagi | Wymiary |llosé

pom. na rys.| lub inny o |katalogowy, [szerx {sztuk
nie gorszych wys.x gleb.
parametrach chij
10 {-kosz na rgczniki papierowe z| MERIDA B145 36x65x16 | 1
uchylina pokryws ze stali
nigrdzewne] matowej, poj. 271
15a |- porgcz umywalkowa “Lehnen" | 10401 22 1

dt=50cm), stata mocowana w
trzech punktach lewa, ze stali
nierdzewne] faliste]

3 |- umywslks dla "Sanitec Kole"| dla os 1
niepefnosprawnych, ceram. z niepetnospr.
otworem o profilowanych "Oras" 068465
krawedziach, biata, o wym. "Qras"
35x56cm . 6110

- bateria umywalkowa stojaca
elektroniczna, przediuzona
wylewka, chrom.

7 |- dozownik mydia w plynie MERIDA Dz27s8 10%26.5x8.5| 1
pionowy ze stali nferdzewnsj
mztowe], pojamnosci 0,5

15 |- porgcz umywalkows "Lehnen" | 1040112 1
id=50cm, state mocowana w
trzech punkiach prawa, ze stali
nierdzewngj falistej

15¢ |- porecz WC dt=60cm, "Lehnen” 10612 02 1
3,49 uchylna, lukowa, ze stali
nierdzewne| falistej - .
§ |- miska ustepowa dia os. "Sanitec Kolo"| dlaos 1

niepeinosprawnych, wiszaca  ['Sanitec Koto'lniepelnospr.
ceramiczna biata, o di=70cm | wg.proj.wod-| G63500

- deska sedesowa dia os, kan 060114
niepetnosprawnych wg.proj.wod
aniybakieryjna biata -kan

- sptuczka w syst. Scianek
instalacyjnych, zawdr
bezdotykowy, chrom

15b i- porecz WC di=B0cm), staia, "Lehnen" 10 546 02 1
tukowa, ze stali nierdzewnsgj
faliste

12 |- pojemnik na papier MERIDA PTY 28x30x11.5| 1
toaletowy ze stali nisrdzewnej
matowsi

11 |- kosz z uchying pokrywa MERIDA B4A 20.5x28 1
otwierany przyciskiem
pedatowym ze stali
nierdzewnej matowej, poj. 5l

1 |- umywalka ceram. "Sanitec Kolo"| "Nova" 2
3,50 wpuszczana w blat z jednym "Oras" 021860
otwarem biatz, o wym, "Oras" "Oras
56x48cm iS=aga"1910F;
- bateria umywalkowa stojgca, "Oras"
chrom. . 6250F

- bateria umywalkowa stajgca
elekiroriczna , chrom.

8 |-suszarka do rak ze stali MERIDA Maos 25.5x30x14| 1
nierdzewnej matowsj

8 |- pojemnik na rgczniki MERIDA PZ3a 26x37x11,5| 1
napierowe ze stali nierdzewngj
maiowe]

10 |- kosz na reczniki papierowe z| MERIDA B148 36x65x16 1
uchytng pokrywg ze stali
nierdzewnej matowej, paj. 27!




Nr [Symb. Nazwa Producent | Symbol Kolor | Uwagi | Wymiary |Hosc
pom, na rys.| lubinny o |katalogowy [szerx |sztuk
nie gorszych wys.x gieb,
parametrach cm]
7 |- dozownik mydta w plynie MERIDA D275 10x28.5x9.5| 2
nionowy ze stali nisrdzewne]
Imatowej, pejemnosci 0,50
4 |miska ustepowa wiszaca "Sanitec Kolo"| “Impuls” 1
3,51 ceramiczna biata, "Sanitec Kolo"| KG3100
- deska sedesowa wg.proj.wod- | “impuls"
antybakieryjna bista kan 60122
- spluczka w syst. Scianek wg.proj.wod
instalacyjnych, zawor -kan
bezdotykowy, chrom
§ |- pisuarwiszacy, ceramiczny [‘Sanitec Kolo"| “Felix” 1
biafy, doptyw z tylu odplyw wg.proj.wod-] 026000
poziomy kan . |wg.proj.wod
- sphilczka w syst. &cignek : -kan
nstalacyjnych, zawor
hezdotykowy, chrom
12 |- pojemnik na papier MERIDA P72 28x30x11.5; 1
toaletowy ze stali nierdzewnej
matowe]
3,61 19 Cerzmiczny zlew gospodarczy 05210 Biaty 50 x 50 L
164 |- brodzik akr{\{o_c T.\imy WSpomlkcj\_Y?j._ . Atol” 1
3,65 pétokragty o wym. 80x80 "Sanitec Kofo"| XBNO180
h=15cm "Orag" "Atol" AKP
- kabina prysznicowa narozna "QOras" 80222
potokragta, szklo hariowane *  [|"Oras Saga"|
h=175cm 1960Y
- bateria prysznicowa "Oras
nascienna, chrom Apollo"
- zestaw prysznicowy z 306H
uchwytemn stuchawk. i
mydelniczka, chrom
2a |- umywalka ceramiczna "Sanitec Kolo'}"Nova Top" 1
narozna z jednym oiworem 061751
biatz, 0 wym. 50x53cm "Oras" "Oras Saga"l
- bateria umywalkowa stojaca, 1910F
chrom.
13 |- lustro z frezowanymi "Dubiel na 1
irawedziami, o wym. 80x80 Vitrum"  [zaméwienie
r.6mm
4 |miska ustepowsa wiszgca "Sanitec Keto"]  "Impuls” 1
ceramiczna biafa, "Sanitec Kolo't K03100
- deska sedesowa wg.proj.wed-| "Impuls"
antybakteryjna hiata kan 60122
- spluczka w syst. Scianek wg.proj.wod
instalacyjnych, zawdr -Kan
ezdotykowy, chrom
12 pojemnik na papier toaletowy MERIDA PTg 28x30x11.5( 1
ze stali nierdzewnej matowej
11 |- kosz z uchying pokryws MERIDA B4A 20.5x28 1
otwierany przyciskiem -
pedatowym ze stali
nierdzewnej matowej, poj. 5l




Nr |Symb. Nazwa Producent | Symboi Kolor Uwagi | Wymiary |llosé
pom. |na rys, lubinny o |katalogowy [szerx |sztuk
nie gorszych wys.x gleb.
parametrach cm]
16b |- brodzik akryl, biaty "Sanitec Kolo"|  "Atol" 1
3,67 pétokragty o wym. B0xB0 "Sanitec Kolo"| XBN0O180
h=15cm "Oras” "Atol" AKP
- kabina prysznicowa narozna "Oras” 80222
potokragla, szklo hartowane 'Oras Saga'
h=175cm 1960Y
- bateria prysznicowa "Oras
nascienna, chrom Apallo”
- zestaw prysznicowy z 306H
Lichwytern stuchawk, i
mydelniczka, chrom
2a |- umywalka ceramiczna "Sanitec Kolo""Nava Top" 1
narozna z jednym otworem " 061751
biata, 0 wym. 50x83cm "Oras” |'Oras Saga'
- bateria umywalkowa stojgca, 1910F
chrom,
13 |- lustro z frezowanymi "Dubiel na 1
krawgdziami, o wym. 80x80 Vitum"  {zamdwienie
gr.6mm
4 |miska ustepowa wiszaca "Sanitec Kolo"| "Impuls” 1
ceramiczna biala, "Sanitec Kolo"| K03100
- deska sedesowa wg.proj.wod-| "impuls"
antybakteryjna biata kan 60122
- sphuczks w syst. Scianek wg.proj.wod
instalacyjnych, zawdr - -kamn
bezdotykowy, chrom
12 |pojemnik na papier toaletowy | MERIDA PTS 28x30x11.5| 1
ze stali nierdzewnej matowej
1t |- kosz z uchying pokrywg, MERIDA B4A 20.5%28 1
otwierany przyciskiem
pedatowym ze stali
nierdzewnej matowej, poj. 5l
16b |- brodzik akryl. bialy "Sanitec Kolo"l  “Atal" 1
3,69 Ipotokragty o wym. 80x80 "Sanitec Koto"| XBNO180
h=15cm "Cras" "Atal" AKP
- kabina prysznicowa narozna "Oras" 80222
hétokragta, szkio hartowans 'Oras Saga”
h=175cm * 1960Y
- bateria prysznicowa "Oras
nascienna, chrom Apollo”
- zestaw prysznicowy z 306H
uchwytern stuchawk. i
mydelniczka, chrom
2a |- umywalka ceramiczna "Sanitec Koto"|"Nova Top® 1
Narazna z jednym otworem 061751
biafa, o wym. 50x63cm "Oras" "Oras Saga"l
- bateria umywalkowa stojaca, 1910F
chram,
13 |- lustro z frezowanymi "Dubiel na 1
krawedziami, o wym. 80x80 Vitrum!  [zamdwienie
gr.8mm .
4 |miska ustepowa wiszgca "Sanitec Koto"| "Impuls® 1
ceramiszna biata, "Sanitec Kolo"| K03100
- deska sedesowa wa.proj.wod-] “lrmpuls"®
antybalderyjna biata kan 60122
- spluczka w syst. $cianek wg.proj.wod
instalacyjnych, zawor -kan
bezdotykowy, chrom
12 |pojemnik na papier toaletowy | MERIDA PT9 28x30x11.5| 1
ze stali nierdzewnej mztowej




Nr |Symb. Nazwa Producent | Symbol Kolor | Uwagi | Wymiary |losé
pom, na rys. lub inny o |katalogowy [szerx |sztuk
nie gorszych wys.x gleb.
parametrach cmj
11 |- kosz z uchylng pokrywg, MERIDA B4A 20.5x28 1
otwierany przyciskiem
pedalowym ze stali
nierdzewnsj maiowsj, poj. 5l
16b (- brodzik akryl. bialy 'Sanitec Koto"|  "Atal" 1
3,72 pétokragly o wym. 80x80 "Sanitec Koto"t XBNO180
h=15cm "Oras" "Atol" AKP
- kabina prysznicows narozna "Oras" 80222
patokragla, szklo hartowanes "Oras Saga"l
h=175¢crm 1860Y
- bateria prysznicows "Oras
nascienna, chrom Apollo”
- zestaw prysznicowy z 306H
uchwytam stuchawk. i
mydelniczkg, chrom
4 |miska ustepowa wiszaca "Sanitec Kolo'l  "Impuls” 1
ceramiczna biafa, "Sanitec Kola"| K03100
- deska sedesows wg.proj.wod-| "Impuls"
antybakteryjna biata kan 60122
- spluczka w syst. scianek wg.proj.wod
instalacyjnych, zawér kan
bezdotykowy, chrom
11 |- kosz z uchylina pokrywa MERIDA B4A 20.5x28 1
otwierany przyciskiem
pedatowym ze stali
nierdzewne] matawej, poj. 5i
12 |pojemnik na papier toaletowy | MERIDA PT9 28x30x11.5| 1
ze siali nierdzewnej matowsj
13 |- lustro z frezowanymi "Dubiel na 1
krawadziami, o wym. 80x80 Vittum"  [zemowienie
gr.6mm
2a |- umywalka ceramiczna "Sanitec Koto"|"Nova Top" 1
narozna z jednym otworem 061751
biafa, 0 wym. 50x63cm "QOras" 'Oras Sagz'
- bateria umywalkowa stojaca, 1910F
chrom.
16b {- brodzik akryl. biaty "Sanitec Koio"| "Atol" 1
3,74 pdtokragly o wym. 80x80 "Sanitec Kofo"| XBND180
h=15cm "Oras" "Atol" AKF
- kabina prysznicowa narezna "Oras” B0222
potokragta, szkto hartowane "Oras Saga"
h=175¢cm . 1960Y
- bateria prysznicowa "Qras
nascienna, chrom Apollo"
- zestaw prysznicowy z 306H
uchwytem stuchawk. i
mydelniczka, chrom
2a |- umywalka ceramiczna "Sanitec Kolo"{"Nova Top" 1
narozna z jednym otworem 061751
biala, o wym. 50x63cm "Oras" ['Oras Saga"
- bateria umywalkowa stojgea, 1810F
chrom.
13 |- lustro z frezowanymi "Dubiel na 1
krawedziami, o wym, B0x80 Vitrum"  [zamdwienie
ar.6mm °
4 |miska ustgpowa wiszaca "Sanitec Kolo"| "Impuls” 1
ceramiczna biala, "Sanitec Koto"| K03100
- deska sedesowa wg.proj.wod- | "lmpuls”
antybakteryjna bista kan 60122
- spluczka w syst. Scianek wg.proj.wod
nstalacyjnych, zawor -kan
bezdotykowy, chrom




Nr |Symb. Nazwa Producent | Symbol Kolor | Uwagl | Wymiary |Hos¢
pom. na rys.| lubinny o |katalogowy; [szerx |sztuk
nie gorszych wys.x glieb.
parametrach cm]
12 |pojemnik na papier toalstowy | MERIDA FT9 28x30x11.5| 1
Ze stali nierdzewne] matowgj
11 |-kosz z uchylng pokrywg MERIDA B4A 20.5x28 1
otwierany przyciskiem «
pedatowym ze stali
hierdzewne] matowsj, poj. 51
16b |- brodzik akryl. hialy "Sanitec Kaoto}  "Atal" 1
3,76 pdtokragly o wym. 80x80 "Sanitec Kolo”| XBN0O180
h=15cm "QOras” "Atal" AKP
- kabina prysznicowa narozna "Oras” 80222
potokragla, szkio hartowane "Oras Saga’
h=175cm 1950Y
- bateria prysznicowa "Oras
nascienna, chrom Apollo”
- zestaw prysznicowy z 306H
uchwytemn stuchawk, i
mydelniczka, chrom )
2a |- umywalka ceramiczna "Sanitec Kolo*|"Nova Top” 1
narozna z jednym otworem 061751
biata, a wym. 50x63cm "Oras” ['Oras Saga’l
- bateria umywalkowa stojgea, 1810F
chrom,
13 |- lusiro z frezowanymi "Dubiel na 1
krawedziami, o wym. 80xB80 Vitrum"  [zamdwienie
r.6rm
4 |miska ustepowa wiszaca "Sanitec Kolo"| "Impuls” 1
ceramiczna biala, "'Sanitec Koto'| K03100
- deska sedescwa wg.proj.wod-| “impuls”
antybakteryjna biala kan . 60122
- spluczka w syst, Scianek : wqg.proj.wod
nstalacyjnych, zawar -kan
bezdotykowy, chrom
12 |pojemnik na papier toaletowy | MERIDA PTa 28x30x11.5] 1
Fe stali nierdzewne] matowe]
11 |- kosz z uchylng pokrywg MERIDA B4A 20.5x28 1
otwierany przyciskiemn
pedatowym ze stali
nierdzewne] matowej, poj. 5l
16b |- brodzik akryl. bialy "Sanitec Kolo"|  "Atol” 1
3,78 potokragty o wym. 80x80 "Sanitec Koto"| XBNO180
h=15cm "Oras" "Atol" AKP
- kahina prysznicowa narozna "Oras™ 80222
potokragla, szkio harfowane "Oras Sags'
h=175cm 1860Y
- bateria prysznicowa "Oras
nascienna, chrom Apollo”
- zestaw prysznicowy z 3064
uchwytemn stuchawk. i
mydelniczka, chrom
2a |- umywalka ceram. narozna z [*Sanitec Kolo"|"Nova Top" 1
ednym otworem bizta, o wym. 061751
50x63cm "Oras" |'Oras Saga'
- bateria umywalkowa stojaca, 1910F
chrom. .
13 |- lustro z frezowanymi "Dubiel na i
krawedziami, o wym. B0x80 Vitrum"  [zemdwienie

r.6mm




Nr |Symb. Nazwa Producent | Symbol Kolor | Uwagi | Wymiary |llosé
pom, |na rys. lubinny o |katalegowy [szerx [sziuk
nie gorszych wys.x gleb,
parametrach cm]
4 |miska ustepowa wiszaca "Sanitec Kolo'] "Impuls” 1
ceramiczna biala, "Sanitec Kolo"| K03100
- deska sedesowa wg.proj.wod- | "impuls”
antybalderyjna biata kan 60122
- spluczka w syst. Scianek wg.proj.wod
fnstalacyjnych, zawdr -kan
bezdotykowy, chrom
12 |pojemnik na papier toaletowy | MERIDA PT9 28x30x11.5] 1
e stali nierdzewnej matowe]
11 |- kosz z uchying pokrywg MERIDA B4A 20.5x28 1
otwierany przyciskiem
pedatowym ze stali
nierdzewnei matowej, poj. 5l
11 |- kosz z uchylng pokrywa MERIDA B4A 20.5x28 1
3,84 otwierany przyciskiem
pedafowym ze stali
nierdzewnej matowsj, poj. 5
12 |pojemnik na papier toaletowy | MERIDA PTo 28x30x11.5; 1
ze stali nierdzewne| matowej
4 |miska ustepowa wiszgca "Sanitec Kolo"| “Impuls” 1
ceramiczna biala, "Sanitec Kolo"| K03100
- deska sedescwa wg.praj.wod-{ "Impuls"
zntybakieryjna biala kan - 60122
- spluczka w syst. scianek wg.proj.wod
nstalacyjnych, zawor -kan
bezdoiykowy, chrom
7 |- dozownik mydia w plynie MERIDA D275 10x26.5x9.5] 1
pionowy ze stali nierdzewnej
matowej, pojemno$ci §,51
9 - pojemnik na reczniki MERIDA PZ9 26x37x11,5( 1
papierowe ze siali nierdzewnegj
matowe]
10 |- Kosz na reczniki papierows z| MERIDA B145 36x65x16 1
uchylng pokryws ze stali
nierdzewnej matowsj, poj. 271 )
2a |- umywalka ceram. narozna z {"Sanitec Koto"{"Nova Top" 1
ednym otworem hiata, ¢ wym. 061751
S50x63cm "Oras”  |'Oras Saga"
- bateria umywalkowa stojgca, 1910F
chrom.
16%h |- brodzik akryl. bialy "Sanitec Kofo'l  "Atal” 1
polokragly o wym. 80x80 "Sanitec Koto"| XBNO180
h=15cm "Oras" "Atol" AKP
- kahina prysznicowa narozna "Oras" 80222
potokragta, szklo harowane 'Oras Saga'
h=175cm 1960Y
- bateria prysznicowa . "Qras
mascienna, chrom Apolln”
- zestaw prysznicowy z 306H
uchwytern stuchawk. i
mydelniczka, chrom

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania prac powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzy
operacyjna) oraz w odniesieniu do odbioru koricowego (kontrola koricowa). Kontrola
jakosci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania z wiasciwymi
normami przedmiotowymi oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje sig ze kontrola jest



pozytywna gdy wszystkie wiaéciwosci materialow sa zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganymi
normami przedmiotowymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy
moze zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia badani w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonanc zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w szczegétowych specyfikaciach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidiowo wykalibrowane | odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Probki do badat bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienistwem
wytypowane do badan. -

Zarzadzajgcy realizacjy umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, kidére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete [ub ulepszone z
jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzgdzajacego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pigmie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bgdg na tyle powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki
badan, zarzadzajgcy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw | dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy



laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badar jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badari bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych.

Weszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponasi wykonaweca.

Dla celow kontroli jakoéci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialéw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé wykonanych robét i
uzytych materiatow z wymaganiami szczegdlowych specyiikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badari.

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze pobieraé probki i prowadzié badania
niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy sa niewiarygodne, io poleci on wykonawcy lub zlec
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robot.

7.1, Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robét sa poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci  technologicznych, zgodnie 2z przyjetymi podstawami nakiadow
Kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robét okresia sie na podstawie dokumentaciji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacii powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslad faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a ich iloéé podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wehodzacym w sklad umowy,

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzad
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad Iub
przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej] w szczegotowych specyfikacjach: technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdiuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne
wlasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w



m?, jako diugo$é pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére maja byé mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
rob6t i dostarczone przez wykonawce, musza byé zaakceptowane przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badari
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestoiliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych platnosci na rzecz wykonawey, lub
w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystgpienia diuzsze] przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbior robét.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej. :

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koficowemu.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy robot::

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez wstrzymywania ogélnego postepu
robot. Odbioru robét dokonuje Inwestor. Gotowosé danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jako$é i ilo$¢ rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inwestora na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontacji z dokumentacjg
projekiows, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze wstepnym robot.
Odbioru czesciowego robst dokonuje Inwestor.

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci | wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do



dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbiér wstepny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i
przyjecia dokumentéw. Odbioru wstepnego robét dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robot z dokumentacjg projektows |
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna sie z
realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupehiajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych,
robot uzupetniajgeych lub robdt wykoniczeniowych komisja przerwie swoje czynnosc
i ustali nowy termin odbioru wstepnego..Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru wstepnego robét jest protokét odbioru wstepnego robét sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Inwesiora. Do odbioru wstepnego wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

Dokumentacje projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub
Zamienne).

Ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dziennik budowy. :

Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Rejestry obmiaréw (oryginaty).

Deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen.

Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu
z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiajace beda
zestawione wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbiér koricowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét Zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr koricowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualne] obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior
wstepny robot".

9. Podstawa platnosci.

Placi sig za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pkt.7.

10. Uwagi szczego6towe i przepisy zwiazane.
Przepisy prawne



Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sq w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to;

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdznigjszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdznigjszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatléw oraz
nowych metod wykenywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztdéw prac projektowych oraz planowanych kosziéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 1. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2 2004 . Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za speinianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych $wiadectw.

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom |
rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
4. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
Parametry Sciekdéw odprowadzanych do urzadzern kanalizacyjnych- Dz. U. Nr 50
maj 1999r.
5.Normy:
1. PN-EN 1810 Budowa | badania przewodéw kanalizacyjnych
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wvykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techn. wykonania.
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do



PN-B-12037

EN 858
PN-B-14501
PN-H-74051-00
0. PN-EN 124: 2000

2O

11. PN-H-74051-02
12. PN-H-74086

13. BN-88/6731-08

14, BN-62/6738-
03,04,07

15. PN-B-10729: 1999
16. PN-EN 1917

17. PN-B-24620

18. PN-85/C-89205

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Cegfa petna wypalana z gliny — kanalizacyjna
Separatory koalescencyjne- wykonanie
Zaprawy budowlane zwykle

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania | badania
Zwienczenia wpustow i studzienek kanaliz. do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konsir, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu
ciezkiego) '

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu nie-
zbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaliowe stosowane na
Zzimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.



