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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla projektéw wielobranzowych, budowlano-wykenawczych:
»PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW
12 W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO?”,

SST 1.6.1.

CPV 45332200-5 Roboty hydrauliczne

CPV 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji hydraulicznych i sanitarnych.
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne zewnetrzne

1. Wsiep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Zakresem opracowania ponizszego rozdziatu jest specyfikacja techniczna wykonania
I odbioru robot budowlanych do projektu budowlanego wykonawczego instalacji
hydraulicznych i kanalizacyjnych zewnetrznych oraz dla instalacji hydraulicznych i
kanalizacyjnych wewnatrz obiektu dla inwestycji pt. ,Przebudowa klasztoru
powizytkowskiego na wielofunkcyjne centrum kultury wraz z zagospodarowaniem
parku, dawnego ogrodu przyklasztornego”.

Ninigjsze opracowanie obejmuje:

- Podfgczenie wodociggu do budynku

- Ochrona zewnetrzna p.poz.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyiikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegdtowe] specyfikacfi technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy | kontrakiowy przy zlecaniu i realizacfi zakresu rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyiikacjg techniczna.

Raoboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonania robdt budowlanych podczas realizacji zadania:
PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW 12
W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ 2Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO”

Zakresem opracowania ponizszego rozdziatu jest specyfikacja techniczna wykonania
I odbioru robét budowlanych dla projektu budowlanege wykonawczego przebudowy
klasztoru powizytkowskiego na wielofunkcyjne centrum  kultury wraz =z
zagospodarowaniem parku, dawnego ogrodu przyklasztornego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejsze] SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogélna” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspekiora Nadzoru. Ogdine



wymagania dotyczace robot sg podane w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.5.

Podlgczenie wodociggowe do budynku

Warunki gruntowe w rejonie budynku (wg opracowania - patrz pkt.10): py} lessowy
bezowy. Wykonano odkrywki wokdt budynku do glebokosci 5,0 m i wéd gruntowych
nie stwierdzono. Aktualnie przedmiotowy budynek zasilany jest w wode z dwdch
przytaczy wodociggowych. Jedno dn 80 mm, z wodomierzem gtownym WS10MK nr
05430399, zmontowanym w studzience wodomierzowej, uwidocznionej na mapie, w
pasie jezdnym ul. Peowiakéw - rog ul. Hempla i ten przytgcz nalezy odcigé zaréwno
w budynku, jak i w studzience wodomierzowej, po zamknieciu zasuwy i
zdemontowaniu wodomierza.

Drugi przytgcz dn 50 mm, przebiegajacy obok pierwszego, bez wodomierza, nie
uwidoczniony na mapie, lecz zamieszczony w materiatach archiwalnych
Przedsigbiorstwa, nalezy odcig¢ i zaslepic w budynku w migjscu wskazanym na
rzucie parteru. Likwidacje istniejacych przytaczy wody do budynku wykonaé po
wykonaniu nowego przytacza.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wod-kan wydanymi przez MPWIK w Lublinie,
projekiuje si¢ nowe przytacze wodociagowe do budynku z sieci wodociagowe
dn 100mm ,przebiegajacej w ulicy Hempla.

Przytacz wodociggowy wykonaé z rur PE 100 HD 90x5,4mm SDR 17, faczonych
przez zgrzewanie, producent Wavin, ogdinodostepny w handlu.

Przewodd uktadac na glgbokoéci wg profilu, na warstwie 10 cm piasku | obsypad
ponad wierzch rury na wysokos¢ 15 cm.

Wzdiuz trasy ulozy¢ taéme ostrzegawczo-lokacyjng z wkiadkg aluminiowa, na
warstwie piasku a nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym bez kamieni i ubijaé
warstwami.

Wigczenie do istniejacego przewodu, wykonac¢ za pomoca  tréjnika 110 / 90 mm

| ksztattek systemu 2000 Hawle. Za wigczeniem, zamontowaé zasuwe dn 80 mm z
zeliwa sferoidalnego, klinowa, migkkouszczelniajaca z kielichami weiskowymi do rur
PE , prod. np. Hawle z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw.

Przylacz wykonaé na warunkach wskazanych przez MPWIK.

Wykonawstwo powierzy¢ firmie specjalistycznej, posiadajace] odpowiednie
Uprawnienia.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z norma PN-B-10736:1998 - Wykaopy otwarte dla
przewodow wodaciggowych i kanalizacyjnych.

Rzedna linii ci$niert w tym rejonie wynosi 228 — 230 m n.p.m.
Wymagane cisnienie dla budynku:

- cisnienie wody przed zaworem hydrantowym dn 25 20 mH20
- strata ciSnienia w obrebie wodomierza = 2 mH20
- strata cisnienia na izolatorze przepiywu EA dn 40 = 0,3 mH20

- geometryczna wysokoS¢ potozenia najwyzszego zaworu = 10,4 mH20
Rzedna poz. pos. = 193,80 m

Rzedna najwyzszego punkiu czerpalnego = 204,20 m

Op=32,7 mH20

Wymagane ci$nienie dla budynku wyniesie 0,33 MPa



Obliczeniowy przeptyw wody na cele bytowe w budynku wyniesie:

Rodzaj punktu czerpalnego Normatywny Hos¢ Razem
wyplyw wody - | szt qn dm/s
gndm’fs

0.07 75 5,25

Bateria czerpalna dla umywalki

Zawdr czerpalny dla zlewozmywaka 0,07 15 1,05

Bateria natryskowa 0,15 24 3,6

Pisuar 0,3 5 1,5

Ptuczka zbiornika 0,13 40 52

Zawor czerpalny ze ztaczka 0,15 5 0,75

017,35

q=0,682 x (09,)**- 0,14 [dm¥s]; g= 2,3 dm%s

Zapotrzebowanie wody na cele ochrony wewnetrznej p.noz. wyniesie:
Przyjeto dwa hydranty 025 mm, réwnoczesénie dziatajace
gs= 2x1,0 I/s = 2.0 dm¥/s

Ogétem przeplyw wody w budynku wyniesie:
q=2,0+(15% z 2,32) = 2,34 dm®s = 8,4 mh

Zapotrzebowanie wody na cele bytowe jest wigksze od zapotrzebowania na cele
p.poz.

Dobrano wodomierz WS-10, dn 40 z zaworami odcinajgcymi, ze spustem wody,
filtrem do wody, oraz zawér antyskazeniowy klasy BA dn 40 mm.

Z nomagramu dla rur PE dobrano érednice przytacza wodociagowego [0 80 mm,
v=09m/s.

Ochrona zewnetrzna p.poz.

Zgodnie z wymogami zawartymi w wytycznych ochrony p.poz (wg pkt. 11), budynek
winien by chroniony przez dwa hydranty zewnetrzne 080 mm w odleglosci nie
wigkszej niz 75 m od budynku. W poblizu budynku znajduje sie jeden hydrant zewn.
[180 mm na sieci 0150 mm w ul. Hempla w rejonie budynku nr 4.

Projektuje sig drugi hydrant 080 mm nadziemny np. Hawle, na sieci 0100 mm
w ul. Hempla, w trawniku w rejonie budynku nr 2.

Wiaczenie wykona¢ na trojnik a zanim zasuwe z zeliwa sferoidalnego, klinowa,
miekkouszczelniajgca 080 mm.

Zakres stosowania podrozdziatow Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Podrozdzialy niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej stosowane
moga by¢ jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy realizacji umowy na
wykonanie robot zwigzanych z:

- wykonaniem przylgcza wodociggowego dla Budynku Centrum Kultury /
dawny Klasztor Powizytkowski / przy ul. Peowiakow 12 w Lublinie, oraz budowe
hydrantu zewnetrznego p.poz. hadziemnego.

Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:
- przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych do wody pitnej z rur PE 100 HD
90 x 5,4mm SDR 17,
- montaz zasuw Zeliwnych dn 80mm i skrzynek ulicznych,
-montaz trojnikéw Zeliwnych dn 100/80 kohierzowych
- montaz hydrantu p.poz dn 80mm, nadziemnego



- odcigcie | zaslepienie istniejacych podiaczen wodociggowych 080 i 50 mm
do budynku
- demontaz istniejacego wodomierza dn 40mm w studzience wodomierzowej
Zakres robot przy wykonywaniu przytgcza wodociagowego obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiérki istniejacych nawierzchni,
przekopy probne,
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem, )
- przygotowanie podfoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewoddw wodociggowych, montaz rur ochronnych i armatury,
- zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umochien Scian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Okreslenia podstawowe

cDprzewdd wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do
dostarczenia wody odbiorcom,

cDsie¢ wodociagowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych
znajdujacy sig poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnoéé lub
zaktady produkcyjne,

cDprzytgcze wodociggowe — potgczenie - przewdéd wodociagowy z

wodomierzem fgczacy sie¢ wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode.
cDuzbrojenie przewodéw wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe
zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociagowej
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-
1060 i PN-82/M-01600.

Ogdine wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacig
projektows, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 | 28 ustawy Prawo budowiane,
~YWarunkami technicznymi wykonania i edbioru sieci wodociagowych” COBRT]
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Dz. U. ar 75 z 2002 r, oraz Polskimi Normami, i
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

- Odsiepstwa od projekiu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zastapienia
zaprojektowanych materiatow ~ w przypadku niemozliwosci ich uzyskania —
przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a
jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreglonyeh w dokumentagii
technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.



1.6. Dane ogdlne obiektu specyfikacji.
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1.7. Wymagania prawa budowlanego.

Ustawa - Prawo Budowlane okreéla obowigzki i prawa uczestnikéw procesu
budowlanego, a przede wszystkim obowiazki i prawa inwestora oraz kierownika
budowy. Prawo Budowlane podaje rowniez przepisy i wymagania techniczno-
budowlane zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle i
ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych —
rozporzadzenie ministra infrastruktury (Dz. U. nr 75 z 2002 r. Poz. 690).

1.8. Obowigzki i prawa Inwestora.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowlanego przez
zapewnienhie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robét budowlanych.
Inwestor moze ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory reprezenfuje go
na budowie oraz sprawuje kontrole zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem
na budowg, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru
inwestorskiego uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalagji i urzgdzen
technicznych. Ponadio Inwestor ma prawo wydawac kierownikowi budowy polecenia
potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidiowosci,
wykonania préb, przedstawienia dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie materiatéw, wyrobéw i urzadzen technicznych. Wyeliminowanie
wykonawcy postgpujgcego niezgodnie ze sztukg budowlang nalezy do Inspekiora
nadzoru.

Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu
Zzamawiajacy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng

- kopig decyzji o pozwoleniu na budowe

- kopie uzgodnieri i zezwolenn uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.9. Obowiazki i prawa Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg | Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakosé zastosowanych materiatow |
wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami



specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pidmie przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy. '

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacjg umowy nie
zwainia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocy zarzadzajacemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punkitéw odwzorowania zatozone] przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punkiow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o pofrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punkiow.

Odprowadzenie wody 2z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do
obowigzkéw wykonawcy | uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementdw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszezalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziodci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pbdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tedo tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdét od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robdt. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymaé realizacjg robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacjg ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczeristwo calego ruchu
kotowego | pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do cdbudowy na wiasny koszt.



Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym
realizacjg umowy. Wykonawca umieéci, w migjscach i iloéciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajgce informacie o zawarte] umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.,

Ochrona wtasnoSci i urzadzeri

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istnigjgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzeri znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
I kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz,
ktore sg wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje | urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzer Iub instalacji i bedzie
wspotpracowal przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, kiéra moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W ftrakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany znaé i stosowac sig do
przepisbw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowad sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatari szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczer, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia,

Zapewnienie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie | odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wiiczone w
CENg umowna. )

Wykonawca bedzie stosowat sig do wszysikich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich,



Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory maogtby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatéw
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majgce by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, kidre sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze beds spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracii
pansiwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizagji robét wraz z fowarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wehodzacych w skiad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robaét,

2) szczegotowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robét
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi byé dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢
zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie |
organizacyjne, ktdre zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
harmonogramem roboét. Powinien zawierad:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ | terminowo$¢ wykonania poszezegdinych
elementdw robdt

Szczegoiowy harmonogram robdt i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustaleri zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okrelonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi
zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét
I pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.



Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia hezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagarn w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawié
do akceptacji =zarzadzajagcemu realizacjs umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
speiniajg odpowiednich wymagar sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci.
Wykonawea jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ robét. W tym cwelu przygotuje

program zapewnienie jako$ci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego
realizacig umowy. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:

a) czes¢ 0going opisujaca:

system (sposéb i procedurg) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanegoe do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiarow,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegotowa opisujacy dia kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
| zatadunku materiatow.

sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiafdw,

wytwarzanie mieszanek | wykonywanie pdszczegdlnych elementéw robot,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

UMOowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowiazany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjs umowy nastepujgcych
dokumentow:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny byé wyraznie
0znaczone nazwa przedsigwzigcia i zaadresowane. Przedktadane dane winny byé na
tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno&é z dokumentami wehodzacymi w




skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow
roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawceg nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad
koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktdrych zarzadzajacy realizacia umowy wyda
polecenie przediozenia wykazéw, rysunkéw Iub opiséw nie beda wykonywane,
uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki
W nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznoéci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wigkszych rysunkow, kiére nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkiadane
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwykdych dni roboczych na ich przeanalizowanie. :
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzert wspélzaleznych ze soba,
nalezy koordynowac w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegélnych
elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierad
wszelkie niezbedne informacie, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projekiu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Skiadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢é pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje;

- Nazwa inwestyciji:

- Nr umowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

- Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane
beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw | powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor autorski.




Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowianych | montazowych,
kolejnosc¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami Inwestora Wykonawca we wstepnej
fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robot moze by¢ akiualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacig umowy.

Dokumentacja powvkonaweza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowac¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktadaé zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Instrukcfa eksploataci i konserwacji urzadzeri

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po sze$é egzemplarzy kompletnych
instrukeji w zakresie eksploatacii i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci ilub dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dia wykonawey za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych
po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

- Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

- Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres
pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje

- Szczegotowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego ukfadu

- Dane o osiggach i wielkoci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Wiasciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploatacji

- Instrukcja wylaczania z eksploatacji

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci )

- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami czescl, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania



czgsci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacii zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
- Instrukcje odnosgnie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang,
czestotliwoscig smarowania :
- Wykaz zalecanych czeséci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
- Wykaz ustawienn przekaznikéw elekirycznych oraz nastawiern przetacznikow
sterujgcych i alarmowych
- Schemat potaczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgeych
| oSwietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé catosé urzadzenia, uktadow
sterujgcych, akcesoridw i elementow dodatkowych.

1.9. Obowiazki i prawa Kierownika Budowy.

Do podstawowych obowiazkéw kierownika budowy nalezy: przyjecie od inwestora
terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, kierowanie budowg w sposdb
zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe oraz odpowiednimi przepisami,
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, zglaszanie inwestorowi do
odbioru wykonanych robét, préb i sprawdzer: instalacji i urzadzen technicznych,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik budowy ma prawo
wysigpowania do inwestora o zmiany w projektach oraz ustosunkowania sie w
dzienniku budowy do zalecefi w nim zawartych.

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakoriczenia robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie =z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastrukiury z dn. 18.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco
I powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczerstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa,

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych migdzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢é
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zardwno wykonawee jak i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace
informacje: ’

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdinych elementéw robot:

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach



- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania | uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robot do czesciowych i kofcowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe | temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegéinych wymagar wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikéw badari z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdinych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byé podpisane przez
przedstawiciela wykonawecy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgcy realizacja umowy jest .takze zobowigzany przedstawié swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksiazka obmiaru robét )

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdfowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Dokumenty budowy zawieraja tez:

- Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkarn i narad
na budowie; .

- Protokoty odbioru robot,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentdéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we whasciwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty



budowy begdg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjs umowy
zarzadzajacego realizacja umowy oraz  upowaZnionych  przedstawicieli
zamawiajgcego w dowoinym czasie i na kazde zadanie.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania | sktadowania
podano w ST (CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna ~ Ogéina pkt. 2.

Wszystkie whbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania rob6t muszg by¢ zgodne =z wymaganiami okreslonymi  w
poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedfozy szczegotowa informacje o zrodle produkaji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badar
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjig umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii
materiatdw z danego zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace
z tego Zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania atestéw ilub wykonania préb materialéw ofrzymanych z
zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spelniajg one
wymagania odpowiedniej szczegolowe]j specyfikacji technicznei.

W przypadku stosowania materiatléw lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego Zrodta, wiaczajac te, kidre zostaly wskazane przez
zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrédia wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtows eksploatacie. Wykonawca bedzie
ponostt wszystkie Koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ | jakoé¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptaci zarzadzajacego realizacjg
umowy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy peing
zgodnos¢ tych materiatdw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. .

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badafi muszg byé dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacja
umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga byé
badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku
gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiaidw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdStowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Wszelkie materiaty stosowane do robét powinny mied:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,



- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru
norm poiskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materialy stosowane do wykonywania robot powinny byé dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. W szczeg6inosci materialy winny odpowiadaé
wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w
zatozeniach szczegdtowych do poszezegdlinych rozdzialow.

Materiaty dostarczane na budowg muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem
jakosci, wymiardéw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach
technicznych | dokumentacji budowy.

Sposob transportu | sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na budowie pefna dokumentacje
dotyczgcy sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robét.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na
budowe materialy i urzadzenia, Zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prab stanowié moga
podstawg do aprobaty jako$ci danej parti materiatow. Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwaérniach
materiatdw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow | urzadzen przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spefnia¢ nastepujace
warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane .materialy | urzadzenia przeznaczone dla
realizacji robét.

Materiaty uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez
wykonawee z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacja umowy pozwoli
wykonawcey wykorzystaé te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze byé odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z
uzyciem materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te roboty moga byé odrzucone 4. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy | urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnoéci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacig umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw [ urzadzen
bedg zlokalizowane w obrebie placu. budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach



zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Ze tymczasowo skiadowane na
budowie materiaty | urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty
lub urzagdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje "o takim zamiarze
przynajmniej zarzgdzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesnie], jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Do wykonania przytacza wodociggowego moga byé stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy instalagji
wodociggowej powinny odpowiadac¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedhlg wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:
- rury cisnieniowe z polietylenu wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, PE 100,
SDR 17, lgczone przez zgrzewanie czotowe
- fgczniki z zeliwa ciggliwego wg PN-76/H-74392
-rury, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadaé atest
ITB oraz oceng Paristwowego Zaktadu Higieny
- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz |
wewnafrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdéw spowodowanych
uszkodzeniami.

Beton na blok oporowy

- Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien byé zgodny z
wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/8-06250.

Kruszywo na podsypke .
- Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-
06712, PN-B-11111.

Armalura odcinajaca
- Jako armature odcinajgca (przeptyw wody) nalezy stosowaé zasuwe zeliwng
klinowg owalng kotnierzowa z migkkim doszczelnieniem z obudowa
teleskopowg trzpieniami i skrzynka uliczng (wg PN-83/M-74024).

Hydranty

Nalezy zastosowac hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej 80 mm,
wykonany w catosci z materiatéw odpornych na korozje — stal nierdzewna,
nierdzewne staliwo, odpowiadajacy wymaganiom normy PN-89/M-74091
Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:



—ztacza kolnierzowe z zeliwna sferoidalnego wg PN-92/H-83123 oraz taczniki
rurowe systemu producenta rur,

—ztaczka przejsciowa z zewnetrznym gwintem rurowym z PE/stal

—tancuch uszczelniajgcy do przej$¢ przez przepusty rurowe

3. Sprzet.
3.1, Wymagania ogdine.

Ogodine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-
01).Specyfikacja techniczna - Ogdlna” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bgdacy whasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z
wymaganiami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacjs umowy kopie dokumentéw poiwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegdlowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow  umowy  zostang przez zarzadzajacego realizacjg  umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Roboty mozna wykona€ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoaduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno

w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w petni sprawne | dostosowane do
technolagii | warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogoine.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod CPV 45000000-
01).Specyfikacja Techniczna - Ogdina” pkt. 4.



4.2. Transport materiatow i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie érodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton

- samochod dostawcezy o tadownosci 0,9 ton

- ciggnik kotowy z przyczepa

Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowe], obok siebie
| zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transporiu. Jezeli
diugosc przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugosé samochodu to wielkosé
nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wyltadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ | witasciwosé przewozonych materiatow i
sprzetow, .

Wszelkie urzadzenia pomocnicze, fransportowe i ochronne stosowane przy robotach
powinny odpowiada¢ ogodinie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz
wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosdwane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieé aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacii.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beds okreslone w projekcie organizacji robét.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spefniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer
na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, bedg Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport rur przewodowych i ochronnych

- Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylgcznie w polozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni

| zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac sig z ostrymi
przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

- W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé
przepisy o fadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikagji
wewnetrzne] (zatgcznik nr 10 DKP) oraz tadowaé do granic wykorzystania
wagonu.

- Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegolng
ostroznosc nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w
temperaturze blisko 0 °C i nizszej.



Transport armatury przemysfowejf

- Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi $érodkami transportu,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

- Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu
mechanicznege do roztadunku.

- Armature dostarczong na budowe nalezy sprawdzi¢ na szczelnosé

Transport mieszanki befonowej | zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki
transportu, ktdre nie spowoduja;
- segregacji skfadnikaw,
- zmiany skiadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w
wymaganiach technologicznych oraz zapewnia wiasciwy czas transportu
umozliwiajgcy prawidiowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki,

Transport kruszywa

- Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi Srodkami.
Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilogci gwarantujgcej ciagto$é
dostaw materiatéw, w miare postepu robot.

Skfadowanie rur przewodowych i ochronnych
- Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym
poditozu,
w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami
aimosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
- Ponadito rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowaé w taki sposdb,
aby stykaty sie one z podtozem na catej swej diugosci. Mozna je sktadowad na
gesto utozonych podktadach. Wysoko$¢ sterty rur PE nie powinna przekraczad
1,5 m. Sktadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie
promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie
powinna przekraczad 30 °C,

Sktadowanie armatury

- Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna byé przechowywana
w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i
czynnikami powodujgcymi korozje.

Kruszywo

- Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka wodociagu. Podioze sktadowiska powinno byé réwne,
utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement
- Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach
zamknietych. Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od
wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.



5. Sposdb wykonywania robot

Roboty przygofowawcze
- Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnogé
rzednych terenu z danymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny
kontrolny pomiar sytuacyjno - wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym
zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.
- Przed przystapieniem do robot Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona
wytyczenia robot i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych,
kotkdw swiadkow i kotkdw krawedziowych.
- W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg pompowana z
wykopow lub z opaddw atmosferycznych powinny byé zachowane przez
Wykonawce co najmniej nastepujace warunki:
-gome krawegdzie bali przy$ciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm
ponad szczelnie przylegajacy teren;
-powierzchnia terenu powinna byé wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
-w razie keniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajgcy wode na
bezpieczng odlegtosé.
Roboty ziemne
- Przed rozpoczgciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy
prébne w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokoéci wykopu.
- Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy
nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce
poprzez zastosowanie odpowiednich Srodkéw antykarozyjnych lub
impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.
- Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzadzen do
mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé
wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera Budowy.
- Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego
punkiu rurociggu przesuwajac sie stopniowo do gory. Wykonanie obrysu
wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze.
Elementy te nalezy przytwierdzi¢ katkami lub klamrami.
- Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana
do Srednicy przewodu i wynosié 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu.
Deskowanie §cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia.
- Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sig lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
- Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysckosci 1,0 m.
- Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym powinno byé ono na poziomie wWyzszym
od rzednej projekiowanej o 0,20 m.
- Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé
bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodéw. Usuniecie
te] warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu.



Przygotowanie podfoza <
- Po wykonaniu wykopu nalezy dokonac jego czesciowego odbioru (ogledziny)
przez Kierownika Budowy i Inzyniera Budowy. Odbiér powinien potwierdzi¢
zgodnos¢ przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie
prowadzenia sieci z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od
dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy. W przypadku
stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mieé wptyw na przyjete
rozwigzania projektowe w zakresie sieci, nalezy dokonaé powtornego odbioru
z udziatern projektanta i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji
geologicznej bedacej podstawa opracowania projektowego).
- W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podfozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukiurze dna
wykapu.
- Podtoze naturalne nalezy zabezpieczyé przed:
a) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za
pomocg rowka o gtebokosci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej
lub obu stron dna wykopu w sposob zapobiegajacy dostaniu sie wody z
powrotem do wykopu | wypompowanie gromadzacej sie w nich wody:;
b) dostgpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie
jej zwierciadta o co najmniej 0.50 m ponizej poziomu podtoza
naturalnego.
- W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy
wykonaé z warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm,
- W gruntach giiniastych nalezy wykonac podtoze z pospotki, zwiru lub tiucznia
o grubosci 10 cm.

Roboty montazowe
Warunki ogdine

- Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwoéé spuszczenia
wody z rurociagéw nie mniej jednak niz 0,1%.

- Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacig cieplng w przypadku,
gdy wierzch dtawicy znajduje sig powyzej dolnej granicy przemarzania w dane;
strefie.

- Odlegtoé€ osi przewodu w planie od urzadzeri podziemnych i naziemnych
oraz od Sciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Wytyczne wykonania przewodow

- Przewod powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na
nim wzdiuz catej dtugo$ci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do
swojej osi. Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem po$rodku dfugosci rury | mocno podbite tak, aby rura nie
zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.
- Potgczenie rur nalezy wykonywac w sposéb nastepujacy:
a) rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczolowe i
elektrooporowe,
b) ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z
podkiadkg i nakretka w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki
gumowe] poemiedzy tgczonymi kotnierzami.



- Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w
temperaiurze od +5 do +30 °C.

Wytyczne wykonania blokéw oporowych .

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na
skutek parcia wody przewidziano przez bloki oporowe lub inne umocnienia, ktore
nalezy umieszczaé: przy koricowkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a
takze na zmianach kierunku:

- dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksziattek,

Blok oporowy powinien byc¢ tak ustawiony, aby swa tylna §ciang opierat sie o
grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy
przestrzen migdzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zalac betonem klasy B15.

Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociagowego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzern miedzy przewodem a blokiem
nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywac dowolng metoda,
natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebié recznie tuz
przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu
bloku) od strony przewodu wodociggowego.

Armalura odcinajgca

- Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowad:
a) na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
b) w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
Hydrant nadziemny
Hydrant nalezy umiesci¢ w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej.

Zasypanie wykopow I ich zageszczenie

- Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera Budowy, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika
budowy.

- Uzyty materiat | spos6b zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji antykorozyjnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos€¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla przewodow z rur PE - 0,30 m.

- Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg
PN-B-03020.

- Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.

- Pozostate warstwy gruntu dopuszeza sie zageszczaé mechanicznie, o ile nie
spowoduje to uszkodzenia przewodu.

- Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy przeprowadzié wg BN-77/8931-
12, a modutéw odksztatcenia wg BN-64/8931-02.

- Wskaznik zageszczenia gruniu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,90%
PROCTOR STANDARD. _

- Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest
wystarczajgce to wykonawca powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt
do wilgotnosci optymaline] i powtdrnie wykonaé zageszczenie.



- Prawidtowosc zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez
Inzyniera Budowy wpisem do dziennika Budowy.

- W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni
ulepszone] i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej
1, nalezy zastapi¢ géma warstwe zasypu wzmocniong podbudows drogi.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami
niniejszej specyiikacji. Kontrola wykonania prac powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy
operacyjna) oraz w odniesieniu do odbioru koricowego (kontrola koricowa). Kontrola
jakosci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wiasciwymi
normami przedmiotowymi oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje sie ze kontrola
jest pozytywna gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw sg zgodne z wymaganiami
niniejsze] specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganymi
normami przedmiotowymi. ’

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac perscnel, laboraiorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatdw oraz jakos$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy
moze zazadac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié-pomiary | badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okresione w szczegoétowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisdow zarzadzajgcy realizacja umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umows.
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadecitwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidfowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. )

Probki do badari beds z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mieé¢ zapewniong mozliwosé udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, kidre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub ulepszone z
Jego wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawce do badaf wykonywanych
przez zarzgdzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w



szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub bada, wykonawca powiadomi
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki
badan, zarzgdzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostana usuniete | stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych. '
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponasi wykonawca. '

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania koniroli, pobierania prébek i badania materiatow u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonege przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é wykonanych robét i
uzytych materiatow z wymaganiami szczegolowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobieraé probki | prowadzié badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszi. Jezeli wyniki tych badar wykaza, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawey Iub Zzleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robdt z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

Konltrola, pomiary i badania

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania majace na
celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiednie] kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania
budowy.



Konfrola, porniary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych

robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Budowy.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych na placu budowy sta’fych punktow niwelacyjnych z dokiadnoscig
odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywanla wykopow,
- zbadanie materialow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z
cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenistwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykaopie,
- badanie prawidtowoéci podioza naturalnego, w tym giéwnie jego
nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacgii,
- badanie i pomiary szerokosci; grubosci i zageszczenia wykonanego
podioza wzmocnionego z kruszywa,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych [ub warunkami technicznymi
wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jege odlegtosci od budowli
sgsiadujacych
i ich zabezpieczenia,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,
- badanie zabezpieczenia przed korozja,
- sprawdzenie montazu armatury i rzedne] posadowienia skrzynki zasuwy,
- badanie szczelnosci calego przewodu wg PN-B-10725,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewadu.

Dopuszczalne lolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykaopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz £ 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie
powinno przekroczyé +3 cm,
- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza
wzmaocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi
przewodu nie powinny przekraczac dla przewodow z tworzyw sztucznych
10 cm,
- réznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w
zadnym jego punkcie dla przewododw z tworzyw szitucznych + 5 cm,
- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach
celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,
- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego
punkcie przekroczyé€: dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie
moga spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,



- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
diugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci  technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakiadow
kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych rob6t okresla sie na podstawie dokumentaci
projektowe] z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilosé podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rabét wehodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki ocbmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspekiora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawey od
obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Diugosci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdiuz finii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
m’®, jako dlugosé pomnozona przez éredni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot | dostarczone przez wykonawce, musza byé zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te [ub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to wykonawca musi posiadac wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét. T

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigeznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub
W innym czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Ogélne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
Mymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego | odebranego przewodu i
uwzglednia nizej wymienione elementy skiadowe, obmierzone wedtug innych
jednostek: - rozbiérka nawierzchni w m?, oraz szt. — dla armatury.



8. Odbior robdét.

8.1. Podstawa odbioru,

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosai ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej. '

W zaleznosci od ustaler odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
hastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koricowemu.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegélne fazy robot:

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokenany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogélnego postepu
rabot. Odbioru robét dokonuje Inwestor” Gotowosé danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jako&¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inwestora na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badari laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontacji z dokumentacjg,
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosct i jakosci wykonanych czesci robst. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wedtug. zasad jak przy odbiorze wstepnym robot.
Odbiaru czesciowego robot dokonuje Inwestor.

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowo$€ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennitka budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbiér wstgpny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i
przyjecia dokumentow. Odbioru wstepnego robét dokona komisja wyznaczona przez
[nwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajacg roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przediozonych' dokumentdw, wynikéw badar i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektows i
specyifikacjami technicznymi. W toku odbjoru wstepnego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjgtych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych,
robot uzupetniajgcych lub robdt wykoriczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci
[ ustali nowy termin odbioru wstepnego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru wstepnego robét jest protokét odbioru wstepnego robét sporzgdzony wedhug
wzoru ustalonege przez Inwestora. Do odbioru wstepnego wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:



Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

Specyiikacje techniczne (podstawowe z-kontrakiu i ewentualnie uzupelniajace Iub
Zamienne).

Ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dziennik budowy.

Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Rejestry obmiaréw (oryginaty).

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
specyfikacjami technicznymi.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu
z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetiajgce bedq
zestawione wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbidr korcowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér koficowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér
wstepny robot".

Ogdine zasady odbioru robét:

- Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera Budowy jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podiegajg wszystkie
technologiczne czynnos$ci zwigzane z budowg przytacza wodociagowego, a
mianowicie:
a) roboty przygotowawcze,
b} roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,
c) przygotowanie podioza,
d) roboty montazowe wykonania rurociggow,
e) proby szczelnosci przewoddw, zasypanie | zageszezenie wykopu.
Odbidr robot zanikajgeych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt | poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbidr koricowy
Przy odbiorze koficowym urzadzen instalacji wodociagowej powinny by
dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami |
uzupetniania w trakcie wykonywania robot,



- dziennik budowy z ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i
odstgpstw od dokumentacji projektowe;j,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (§wiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaci,

- protokot przeprowadzenia badania jako$ci wody.

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego
koncowego (polegajgce na sprawdzeniu protokétow badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnoéci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie
ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z
punkiem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich
norm obowigzujacych w zakresie badan fizykochemicznych i
bakteriolegicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badar podczas odbioru powinny byé ujete w formie
protokétu, szczegdtowo oméwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgce] badania. Wyniki badarn
przeprowadzonych podczas odbioru koiicowego nalezy uznac¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentac]i i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktore$ z wymagari przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato
spefnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w
zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. Podstawa ptatnosci.

Placi sig za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pkt.7.

Cena jednostki obmiarowe;:

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuije:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robot przygotowawczych, w tym prac rozbidrkowych,

- wykonanie wykopu w gruncie [ll - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- ufozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innega wyposazenia,

- wejscie do budynku (przejécie szczelne),

- przeprowadzenie proby szczelnosai,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. Uwagi szczegodlowe i przepisy zwigzane.

Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany znaé¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panistwowe jak i lokalne oraz inne regulacie prawne i wytyczne, ktore



sa w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami ’

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6Znigjszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji ¢ $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreélenia
metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegolowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072). ’

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzeri lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
[ innych wymaganych $wiadectw.

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodaciagowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001. )

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom !

rozdz. [V, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

3. Normy:
1. PN-87/B-01060 Siec wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i
elementy wyposazenia. Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia

bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

4.  PN-88/B-06250 Beton zwykty
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10.

1.

12.

13

14.

PN-86/B-06712

PN-B-11111

PN-B-10725

PN-90/B-14501
PN-86/H-74374

PN-92/M-74001
PN-83/M-74024/00
PN-85/M-74081
PN-89/M-74091.

ZAT/97-01-001

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne
do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

Wodociagi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania przy odbiorze
Zaprawy budowlane zwykle

Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogdine

Armatura przemystowa. Ogdlne
wymagania i badania

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe
kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania
Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach
wodnych i gazowych

Armatura przemystowa. Hydranty
nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa
Rury i ksztattki z polietylenu PE | elementy
taczgce w rurociagach cisnieniowych do
wody.



