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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla projektow wielobranzowych, budowlano-wykonawczych: .
»PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW
12 W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO?”.

SST 1.5.0.
CPV 45331110-0 Roboty w zakresie instalowania techn clogi S.W.C.

1. Wstep. .

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Zakresem opracowania ponizszego rozdziatu jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt budowlanych do projektu budowlanego wykonawczego instalaci
technologii Stacji Wymiennikéw Ciepta dla inwestycji pt. ,Przebudowa klasztoru
powizytkowskiego na wielofunkcyjne centrum kultury wraz z zagospodarowaniem
parku, dawnego ogrodu przyklasztornego".

Technologia stacji wymiennikow ciepta dla celow grzeweczych obejmuje:

- Przygotowania c.w.u.,

- Ogrzewania grzejnikowego budynku,

- Ogrzewania podtogowego budynku,

- Dostawy ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnych i klimakonwektoréw JAGA.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania
szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w
pkt.1.1.

Materiaty wyjsciowe

- Warunki techniczne nr WP-25/145 12/2004 z dnia 16.06.2004, wydane przez LPEC,
- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Wstepne uzgodnienia przeprowadzone ze Specjalistg ds. Technicznych LPEC -
mgr inz. Grzegorzem Oleksym,

- Projekt budowlany instalacji c.o.,

- Projekt budowlany instalacji wentylacji mechanicznej,

- Inwentaryzacja budowlana bunkra przeznaczonego na S.W.C.

1.3. Zalaes robét objgtych specyfikacja techniczna.

Robaoty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i
majace na celu wykonania robot budowlanych podczas realizacii zadania:
.PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW 12
W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO®

Zakresem opracowania ponizszego rozdziatu jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych dla projektu budowlanego wykonawczego przebudowy
klasztoru  powizytkowskiego na wielofunkcyjne centrum kultury wraz z
zagospodarowaniem parku, dawnego ogrodu przyklasztornego.



1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - QOgélna” pkt. 1.4. '

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczace robdt sg podane w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.5.

Zgodnie z ustaleniem dokonanym z Inwestorem S.W.C. lokalizuje sig w istniejgeym
bunkrze. Podkresla sig, ze rozwigzanie takie wynika z braku migjsca na ten cel w
budynku Centrum Kultury.

W opracowaniu uwzgledniono nastepujace wymogi LPEC:
Nie stosowania zasobnika c.w.u.,
Zaprojektowania kompaktowych S.W.C.

Poza kompaktami znajdujg sie:
Wezet przytaczeniowo — pomiarowy,
Zabezpieczenie S.W.C. naczyniem wzbiorczym przepompowym.

Zaprojektowano odrgbny wymiennik ciepta dla celow nagrzewnic wentylacyjnych i
kiimakonwektoréw JAGA, by nie zakiécac pracy instalacji ¢.0. — w przypadku gdy
wentylacja jest nieczynna.

1.6. Dane ogolne obiektu specyfikacji.

NAZWA i ADRES GMINA LUBLIN

INWESTORA:; PI. Wi. Lokietka 1
20-950 Lublin

ADRES OBIEKTU: Centrum Kultury

ul.Peowiakow 12, Lublin
dz.nr 43/7 oraz 43/4, 43/5, 43/8, 43/8, 43/11,
4312, 4314 4212, 4273, 42/4, 73, 69/2, obreb

36 ark. 5.
NAZWA JEDNOSTK | CZEGEKO Sp. z 0.0.
PROJEKTOWE.J: Pi. Gen. Wt Sikorskiego 2

31-115 Krakow

1.7. Wymagania prawa budowlanego. :

Ustawa - Prawo Budowlane okre$la .obowigzki i prawa uczestnikéw procesu
budowlanego, a przede wszystkim obowigzki i prawa inwestora oraz Kierownika
budowy. Prawo Budowlane podaje réwniez przepisy i wymagania techniczno-
budowlane zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle |
ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych —
rozporzgdzenie ministra infrastruktury (Dz. U. nr 75 z 2002 r. Poz. 690).



1.8. Obowigzki i prawa Inwestora.

Do obowigzkow Inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowlanego przez
zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robét budowlanych.
Inwestor moze ustanowi¢ inspekiora nadzoru inwestorskiego, kiéry reprezentuje go
na budowie oraz sprawuje kontrole zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem
na budowg, przepisami | zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru
inwestorskiego uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzer;
technicznych. Ponadio Inwestor ma prawo wydawaé kierownikowi budowy polecenia
potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidiowosci,
wykonania prob, przedstawienia dowoddw dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie materiatow, wyrobéw | urzadzer technicznych. Wyeliminowanie
wykonawcey postepujacego niezgodnie ze sztukg budowlang nalezy do Inspektora
nadzoru.

Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie | na warunkach
okreslonych w ogdinych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu
zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng

- kopig decyzji o pozwoleniu na budowe

- kopie uzgodnien i zezwolern uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.9. Obowigzki i prawa Wykonawecy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$é zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakoéci, projektu organizacji robét
oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokltadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysckosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej [ub przekazanymi na pi$mie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu |
wyznaczeniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacig umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot fub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedziainos$ci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie pofrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajgcemu realizacja umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji | rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéow odwzorowania zafozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatoZzone ponownie na jego koszt,
réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o poirzebie ich usunigcia | begdzie zobowigzany do
przeniesienia tych punkiow. ]

Odprowadzenie wody z terenu budowy | odwodnienie wykopéw nalezy do
obowigzkow wykonawcy | uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialtow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w



umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakoséci robat,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkeii i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wplywajgace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bedg wykonywane nie péznigj niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wsfrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatdw |1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda ufrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymaé realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczeristwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakoéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym
realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzgdzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wiasnosci i urzadzer

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzer znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable eic. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktore sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te Iinstalacje i urzidzenia zostaty wilasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma ohowigzek poinformowaé
zarzgdzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
wspofpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.



Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robdt

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do
przepisdw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoficzenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatarn szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym: terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu Iub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia,

Zapewnienie bezpieczeristwa i ochirony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjaine, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
Cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopaline
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegfosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
ktéry mogiby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktaregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, kidre wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatéw
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majgce byc uzyte do robot muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga byé¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spefnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentow wchodzacych w skiad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji rob6t,

2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.




Frojekt organizacji robgt

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do ‘wykonania robét. Ma on zapewnié
zaplanowany sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie |
organizacyjne, kidre zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierad:

organizacjg wykonania roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje | przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$é i terminowoéé wykonania poszczegéinych
elementdw robot '

Szczegdfowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalern zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolgjnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie. ‘

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi
zarzadzajgcemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot
I ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtownych obiektéw i zadarn kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

Program zapewnignia bezpieczeristwa i gchrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich
obowigzujacych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawic
do akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy, program zapewnienia
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnig, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktoére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarmych.

Program zapewnienia jakosei,

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$é robdt. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat;

a} czesdé ogoing opisujacy;

sysiem (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie W sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonania badari zleconych przez wykonawce),
sposGb oraz forme gromadzenia wynikow badari laboratoryjnych, zapis pomiarow,



ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) cze&¢ szczegotowa opisujaca dia kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
i zatadunku materiatéw,

sposob zabezpieczenia | ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlagciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie

sposdb | procedure pomiaréw | badan (rodzaj i czestotiwosé badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, .

wytwarzanie mieszanek | wykonywanie poszczegélnych elementdw robot,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

UITIowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wvkonawce w frakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujgcych
dokumentow:
~ Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robot i finarisowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny byc wyraznie
oznaczone nazwa przedsiewziecia i zaadresowane. Przedkiadane dane winny byé na
tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno&¢ z dokumentami wehodzacymi w
skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie | zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow
roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur ztozonych Iub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontrakitu i wszelkie wynikajace stad
koszty ponoszone beda wytgcznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajaey realizacja umowy wyda
polecenie przedlozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beds wykonywane,
uzywane ani instalowane dopéki nie otrzyma on niezbednych dokumentdw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcey z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki
w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajgca z ewentualne] koniecznosci ponownego skfadania dokumentéw nie
powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wigkszych rysunkéw, kidre nie moga byé tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowe] kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
Jego zapis w formie elektronicznel. Rysunki robocze bedg przedktadane




zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej hiz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw | urzadzen wspétzaleznych ze soba,
nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjgs umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdinych
elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokiadne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projekiu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacii technicznych. Skiadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, Zawierajgce
nastepujace informacje:

- Nazwa inwestydji:

- Nr umowy:

- llo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element .

- Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane
beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) e |
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy |
zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw | powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

Akiualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawey w dziedzinie robot budowlanych | montazowych,
kolejnosc robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymagdaniami Inwestora Wykonawca we wstepnej
fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywad po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich

zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakoriczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacig umowy.

Instrukcia eksploatacji | konserwacii urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elekirycznego [ub elektronicznego. O wymogu tym zostang



poinformowani ich producenci ilub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed-uruchomieniem ptatnoéci dla wykonawey za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzgdzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupeinione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych
po zawiadomieniu przez zarzgdzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:
- Strona tytutowa zawierajgca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia
- Spis tresci
- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres
pocziowy
- Gwarancje producenta
- Wykresy i ilustracje
- Szczegotowy opis funkeji kazdego gléwnego elementu sktadowego ukfadu
- Dane o osiggach | wielko$ci nominalne
- Instrukcje instalacyjne
- Procedura rozruchu
- Whasciwa regulacja
- Procedury testowania
- Zasady eksploatacji
- Instrukcja wylgczania z eksploatadii
- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
- Srodki ostroznosci
- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegolowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnoénie zamawiania
czgsci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzeri
- Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punkiéw, kiére nalezy smarowaé lub
nacliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smar6w i zalecang
czestotliwoscig smarowania ) _
- Wykaz zalecanych czeéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
- Wykaz ustawien przekaznikéw elekirycznych oraz nastawien przetacznikow
sterujgcych i alarmowych
- Schemat potgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych
i oswietleniowych.

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzgledniaé catosé urzadzenia, ukiadow
sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.9. Obowiazki i prawa Kierownika Budowy.

Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy: przyjecie od inwestora
terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, kierowanie budowg w sposob
zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe oraz odpowiednimi przepisami,
realizacja zalecern wpisanych do dziennika budowy, zgtaszanie inwestorowi do
odbioru wykonanych robét, prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik budowy ma prawo
wystgpowania do inwestora o zmiany w projektach oraz ustosunkowania sie w
dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych,



Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakoriczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco
i powinny odzwierciedla¢ postgp robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa,

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego daig, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé
czytelne i dokonywane w porzadku -chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byd
przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzjen dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego:

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegolnych elementow robét:

- postgp robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i insirukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robét do czeéciowych i kofcowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pegodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia Iub spetnienia szczegéinych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegdinie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie

- dane na temat sposcbu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jako$ci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegobinych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne isiotne informacje o postepie roboi.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze Iub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajacemu realizacia umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza byé podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.



Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawié swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robdt
Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep

kazdego elementu realizowanych robét. Szczegotowe obmiary wykonanych robét
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robét, stanowiacy zatacznik do umowy.

Inneg istofne dokumenty budowy

Dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzace w skiad umowy;”

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcey ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkar i narad
na budowie;

- Protokoty odbioru robét,

- Opinie ekspertéw i konsultantow,

- Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym migjscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy
zarzadzajacego  realizacjy umowy oraz  upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST (CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna — Ogdlna pkt. 2.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot muszg by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiaiu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedtozy szczegotows informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materialéw, atestach, wynikach odpowiednich badar
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzgdzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs  partii
materiatdw z danego Zrédta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzgce
z tego zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow ilub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetiajg one
wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej.



W  przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych =z
jakiegokolwiek miejscowego Zrodia, wiaczajgc te, kidre zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédia wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzgdzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentoéw pozwalajgcych na jego prawidiows eksploatacie. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
Umowy.

W przypadku materiatéw, dia ktorych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatoéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze
dopuscic do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy peina
zgodnos¢ tych materiatdw  z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. .

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacig
urmowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacie, moga byé
badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku
gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materialéw | urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegStowych specyfikacjach
technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

Wszelkie materiaty stosowane do robét powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne iub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosei z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyiikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioru
norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania

Materialy stosowane do wykonywania robot powinny byé dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiadad
wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w
zatozeniach szczegétowych do poszczegolnych rozdziatow.

Materialy dostarczane na budowg muszg byé¢ sprawdzone pod wzgledem
jakosci, wymiaréw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentaciji budowy. :

Sposob fransportu i skiadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentéw.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do zakresu robdt,

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na
budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacii technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowié moga
podstawe do aprobaty jakosci dane] parti materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg



umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek speniaé nastepujace
warunki:

W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
Zarzadzajacy realizacig umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla
realizacji robét.

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjiami technicznymi musza byé niezwiocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykonawey wykorzystac te materiaty do innych robédt niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajgcego realizacjs umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty mogg byé odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaplacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. Zzeby materialy i urzadzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jako$é | wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwil byé dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw | urzadzen
beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na
budowie materialy | urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim§ szczegélnym przypadku materiafy
lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych  specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesnie], jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez .
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptaci
zarzadzajgcego realizacig umowy.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-
01),Specyfikacja techniczna - Ogolna® pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i érodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferts wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloci wskazaniom zawartym w szczegétowych



specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizaci
robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba | wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt =zgodnie =z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegétowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw — umowy  zostana przez zarzadzajacego realizacjg  umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi,

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdine,

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-
01),Specyfikacja Techniczna - Ogdina” pkt. 4.

4.2, Transport materialow i sprzetu,

Do transportu materiatdw i sprzetu stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie &rodki
transportu: '

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton

- ciagnik kotowy z przyczepa

Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
| zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli
diugosc przewozonych elementow jest wigksza niz diugosé samochodu to wielkogd
nawisu nie moze przekroczyé¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisodw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich érodkéw transportowych, kiére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ | wiasciwoéé przewozonych materiatow i
sprzetow.

Weszelkie urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
powinny odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jakoéci oraz
wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mieC ustalone parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia | sprzgt zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

Liczba i rodzaje $rodkow transporiu beda okreslone w projekcie organizacji robét.
Muszg one zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w



projekcie wykonawczym | szczegélowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacjs umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki fransportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Sposdb wykonywania robot

Zaprojektowano; '

- Wezet cieplny przytaczeniowo — pomiaréwy,

- 2 kompaktowe stacje wymiennikéw ciepta,

- Zestaw do napetniania instalacji wewnetrznych wodg sieciowa z naczyniem
wzbiorczym przeponowym | przewodami bezpieczeristwa,

W skiad wezta przytgczeniowo — pomiarowego wehodza;:

- Zawory odcinajace,

- Filtroodmulacz Ter FOM,

- Regulator réznicy cisnien,

- Cieptomierz,

- Filtr FS-1,

- Manometry, termometry.

W obregbie kompaktéw znajdujg sie nastepujgce urzadzenia:

KOMPAKT

- Wymiennik ciepta dla c.o. grzejnikowego,

- Wymiennik ciepta dla c.w.u.,

- Pompa obiegowa dla c.o. grzejnikowego,

- Pompa cyrkulacyjna dia instalacji c.w.u.,

- Zawor regulacyjny z sitownikiem przed wymiennikiem c.o.,

- Zawor regulacyjny z sitownikiem przed wymiennikiem c.w.u.,

- Zawor kulowy NAVAL TRIM pomiarowo regulacyjny przed wymiennikiem c.o.,
- Zawor kulowy NAVAL TRIM pomiarowo regulacyjny przed wymiennikiem c.w.u.,
- Zawory bezpieczenstwa dla instalacji c.o.,

- Zawory bezpieczenstwa dla insialacji c.w.u.,

- Filtry.

KOMPAKT II:

- Wymiennik ciepta dia c.o. podiogowego,

- Wymiennik ciepta dla nagrzewnic wentylacyjnych,

- Pompa obiegowa dla c.0. podiogowego,

- Pompa obiegowa dla dostawy ciepta do nagrzewnic,

- Zawor regulacyjny z sitownikiem przed wymiennikiem c.o. podiogowego,

- Zawor regulacyjny z sitownikiem przed wymiennikiem dia nagrzewnic,

- Zawor kulowy NAVAL TRIM pomiarowo — regulacyjny przed wymiennikiem c.o.,



- Zawor kulowy NAVAL TRIM pomiarowo — regulacyjny przed wymiennikiem do
nagrzewnic,

- Zawory bezpieczenstwa dla instalacji c.o.,

- Zawory bezpieczetistwa dia instalacji grzejnej do nagrzewnic,

- Filtry. .

Zestaw do napetniania i uzupefniania instalacji wewnetrznych obejmuije:
- Filtr FS-1,

- Wodomierz do wody goracej,

- Polaczenie elastyczne rozigczne,

- Zawdr do napetniania instalacji VF 128,

- Naczynie wzbiorcze przeponowe — REFLEX,

- Ztgcza samoodcinajgce — REFLEX,
- Manometry.

Odpowietrzenie i odwodnienie

Instalacje wysokich parametréw odpowietrza sie przewodem D, 15 z zaworem
kulowym NAVAL do spawania. W najnizszych punktach instalacji wysakich
parametrow stosuje sie odwodnienie przewodami D, 15 tez z zaworami NAVAL.

W najwyzszych punktach instalacji niskich parametrow projektuje sie
odpowietrzniki automatyczne. Punkty najnizsze odwadnia sie przewodem 515 z
zaworami kulowymi s15.

Rurociagi i armatura .

Przewody wysokich parametréw wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-80/H-74219. Po stronie niskich parametrow c.o. i przewody do nagrzewnic
montowac z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-74244.

Rurociagi c.w.u. wykona¢ z rur stalowych, podwéjnie ocynkowanych.

PODSTAWOWE URZADZENIA S.W.C.

Lp. Oznaczenie Wyszezegélnienie Szt, | Producent
Przedstawiciel

1 2 3 4 5

1. W Wymiennil c.w.u. skrecany, typ LS£(1-4U 1 LMP

5 Weor Wymiennik ¢.o. lutowany, typ HL2-56 1 LMP

3. Waoz Wymiennik ciepla lutowany, typ HL.1-50 1 LMP

4. Wng Wymiennik ciepta iutowany, typ HL3-110 1 LMP

5. 201 Pompa obiegowsa c.0., typ UPE 50-120 F, 1 Grundfos

3x400,P=65-790W
Porripa obiegowa c.0., typ UPE 40-120 F,

6. PO2 1 %230, P = 50— 490 W 1 Grundfos
Pompa obiegowa do nagrzewnic,

7. jPo3 typ UPE 80-120 F, 3 x 400, P =110 -1550 W 1 | Grundlos

8. P Pompa cyrkulacyjna c.w.u. wykonana z brazu, typ UPS 32-120 F 1 Grundfos

(B), 1x 230, P =145-260 W «
Naczynia wzbiorcze przeponowe

NP tyn GF 1600 — 1000 ST, # 1000, W = 2660 1| REFLEX

Regulator réznicy cignien

10. Re 1 Samsan

6. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania prac powinna byé przeprowadzona przez



Inspektora Nadzoru w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy
operacyjna) oraz w odniesieniu do odbioru koricowego (kontrola koricowa). Kontrola
jakosci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonania z wiasciwymi
normami przedmiotowymi oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje sie ze kontrola
jest pozytywna gdy wszystkie wlasciwosci materialow sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub  aprobaty technicznej albo wymaganymi
normami przedmiotowymi. '

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakoéci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatéw oraz jakoéci wykonania robat.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢-pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czgstoiliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano =zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisoéw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacja umowy musi mieé zapewniong mozliwosé udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badarn wykonywanych
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw Iub badan, wykonawca powiadomi
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i tferminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczer
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,



sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki
badan, zarzadzajgcy realizacig umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopu$ci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usunigte | stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos&¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie raportéw z
wynikami badar jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badar bedg mu przekazywane na
formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru Iub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy | producenta materialéw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzednie] weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é wykonanych robaét i
uzytych materialtow z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badar.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobieraé¢ prébki i prowadzié badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykaza, ze
raporty wykonawcy s3g niewiarygodne, to poleci on wykonawcy [ub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robdt z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegéine jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci  technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakladow
kosztorysowych. .

llos¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentadi powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzieri jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich iloéé podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wehodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie [ terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzad
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od



obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdiuz [inii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedag wyliczane w
m?®, jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
rob6t i dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robdt.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub
w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawee |
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koricowym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbior robot.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosei ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentaciji
powykonawczej.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru: .

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgeych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koricowemu.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdline fazy robét:

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogélnego postepu
robdt. Odbioru robét dokonuje Inwestor. Gotowosé danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jako&¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestora na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.



Qdbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sig weditug zasad jak przy odbiorze wstepnym robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje Inwestor.

Odbiér wstepny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilodci, jakosci i wartosci. Calkowite zakoriczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie
Inwestora. Odbiér wstepny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych ficzac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robot i
przyjecia dokumentow. Odbioru wstepnego robét dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnoéci Wykonawcy. Komisja odbierajacy roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw,
oceny wizualne] oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych,
robot uzupetniajgeych lub robot wykoriczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru wstepnego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru wstepnego robot jest protokét odbioru wstepnego robat sporzadzony wedtug
wzoru ustalonege przez Inwestora. Do odbioru wstepnego wykonawca jest
zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projektowa podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne).

Ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dziennik budowy.

Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Rejestry obmiardow {oryginaty).

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
specyftkacjami technicznymi.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu
z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbidr koricowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér koricowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér
wstepny robot".



Uwaga: :

Wszystkie roboty opisane w rozdziatach niniejsze] Specyfikacji Techniczne] winny
by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i normami obowiazujgcymi w dniu ich
realizacji.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawea powinien zapoznaé sie z obiektem, gdzie
beda prowadzone roboty.

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajéw powinna byc
dokonywana we wszystkich fazach procesu budowy.

8.3. Zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy.

Wszelkie prace dla budowanych obiektéw musza odbywaé sie w trybie okreslonym w
Art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 19994 r. Nr 89 poz.
414) to jest zgodnie z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, obowiazujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawstwo robdét musi byc¢ realizowane zgodnie z projektem technicznym i
projektem wykonywania robét. Zakres prac uwzglednia cato$é procesow
technologicznych, obejmujacych wszystkie czynnosci podstawowe i pomocnicze oraz
naktady pracy sprzetu i jednostek fransportu technologicznego, niezbednych do
wykonania poszczegolnych elementéw i robot, realizowanych w przecietnych
warunkach organizacyjnych budowy przy zatozeniu, ze istnieje moziiwo$é dojazdu do
placu budowy $rodkami transportu kotowego oraz skladania materiatow w sirefie
montazowe;.

Po zakonczeniu robét wykonaé¢ inwentaryzacie budowlana. Wszystkie prace
budowlane prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi normami i sztuka budowlana, wg
dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Cafos¢ prac montazowych i instalacyjnych powinna byé wykonana zgodnie z
abowigzujgcymi przepisami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych - czgs¢ |, I, lil, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.,
instrukcjami producentow. itp.

9. Podstawa platnosci.

Placi sig za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pkt.7.

10. Uwagi szczegotowe i przepisy zwiazane.

Przepisy prawne

Wykonawea jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze paristwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
sg w jakiejkolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
POZnigjszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o érodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)



Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

rozporzgdzenie Minisira infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawea bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych éwiadectw.



