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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla projektow wielobranzowych, budowlano-wykonawczych: )
»PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW
12 W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ 2
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO”.

SST 1.5.1.
CPY 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powiettrza

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Przedmiotem niniejszego podrozdziatu Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej
sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot w zakresie montazu
instalacji centralnego ogrzewania, obejmujgcej: instalacje ogrzewania
grzejnikowego, instalacje ogrzewania podiogowego oraz instalacje
zasilania nagrzewnic wentylacyinych dla projektowanej przebudowy Klasztoru
Powizytkowskiego na wielofunkcyjne Centrum Kultury w Lublinie przy ul.
Peowiakow.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce imajgce na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania dla
projektowane] przebudowy Klasztoru Powizytkowskiego na wielofunkcyjne Centrum
Kultury:

=montaz rurociggow,

smontaz armatury,

=smontaz urzgdzen grzejnych,
*montaz ogrzewania podtogowego,
=badania instalagjj,

swykonanie izolacji termicznej,
=regulacja dzialania instalacji.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu'i realizacji zakresu robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonania robét budowlanych podczas realizacji zadania;
SRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW 12
W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO”

Zakresem opracowania ponizszego rozdziatu jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych dla projektu budowlanego wykonawczego przebudowy



klasztoru  powizytkowskiego na wielofunkcyine centrum kultury wraz z
zagospodarowaniem parku, dawnego ogrodu przyklasztornego.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami pedanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogélna” pkt. 1.4.

Instalacje cenitralnego ogrzewania obiektu stanowig trzy, oddzielnie zasilane,
systemy grzewcze:
1 - instalacje OGRZEWANIA GRZEJNIKOWEGO - system grzewczy, w ktérym
zrodtem emisji ciepta bedg grzejniki; parametry nominalne wody grzewczej:
80/60 °C
2 - instalacje OGRZEWANIA PODLOGOWEGO — niskotemperaturowy system
grzewczy gdzie zrodtem emisji ciepta beda powierzchnie podtogi; parametry
nominalne wody grzewczej: 45/35 °C
3 —instalacjg ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH — system
stuzacy doprowadzeniu czynnika grzewczego dia potrzeb ogrzania powietrza
wentylacyjnego (urzadzenia zamieszczone w projekcie wentylacji mechanicznej);
parametry nominalne wody grzewczej: 80/60 °C

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce rohét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspekiora Nadzoru. Ogéine
wymagania dotyczgce robot sg podane w ST (ked CPV 45000000-01) ~opecyfikacja
Techniczna - Ogélna” pkt. 1.5.

“Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa,  specyfikacjg  techniczng, poleceniami nadzoru  autorskiego
tinwestorskiego oraz zgodnie zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane
i .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne iprzemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgeymi przedmiotowej instalacji.

=Odstgpstwa od projekiu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych Zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastapienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach itrwalo$ci. Wszelkie
zmiany iodstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatoéw i elementow okreslonych w dokumentag;i technicznej na
inne, nie moga powodowad zmniejszenia trwatoci eksploatacyjnej.

"Przed przystgpieniem do realizacji robét objetych niniejsza specyfikacjg techniczna,
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z pozostalg dokumentacjg,
projektowg dotyczaca przedmictowego obiektu, w szczegdlnosci obejmujaca
instalacje wentylacji mechanicznej oraz instalacje wodno ~ kanalizacyjne.

1.6. Dane ogolne obiektu specyfikacii. .
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1.7. Wymagania prawa budowlanego.

Ustawa - Prawo Budowlane okre$la cbowigzki i prawa uczestnikéw procesu
budowlanego, a przede wszystkim obowiazki i prawa inwestora oraz kierownika
budowy. Prawo Budowlane podaje réwniez przepisy i wymagania techniczno-
budowlane zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle i
ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych —
rozporzadzenie ministra infrastruktury (Dz. U. nr 75 z 2002 r. Poz. 690).

1.8. Obowigzki i prawa Inwestora.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowlanego przez
zapewnienie opracowania projekiéw oraz wykonania i odbioréw robét budowlanych.
Inwestor moze ustanowic inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry reprezentuje go
na budowie oraz sprawuje kontrolg zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem
na budowe, przepisami | zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru
inwestorskiego uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen
technicznych. Ponadto Inwestor ma prawo wydawad kierownikowi budowy polecenia
potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci,
wykonania prob, przedstawienia dowoddw dopuszczenia do obrotu | stosowania w
budownictwie materiatéw, wyrobéw i ‘urzadzen technicznych. Wyeliminowanie
wykonawey postepujacego niezgodnie ze sztuka budowlang nalezy do Inspektora
nadzoru.

Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdélnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu
zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng

- kopig decyzji o pozwoleniu na budowe

- kopie uzgodnieri | zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.9. Obowigzki i prawa Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca - ponosi  odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie |
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe] Iub przekazanymi na pismie przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy.



Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez wykonawee w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
Ktory w razie pofrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktow przez personel wykonawcy, zostana one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowiazany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do
obowigzkéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatlow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzgdzajgcey realizacjg umowy uwzglednia wyniki badar materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beds wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg,
wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg,
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robst wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczeristwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia
zabezpieczajace muszg byé zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczgciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikow terenu w sposdb ustalony z zarzadzajgcym
realizacjg umowy. Wykonawca umieéci, w miejscach | ilogciach okreslonych przez
zarzadzajgcego, tablice podajgce informacie o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospoedarki
Przestrzennej | Budownictwa.



Ochrona wiasnosci i urzadzeri

Wykonawca jest odpowiedziainy za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
kidre sg wlascicielami instalacji i urzadzen, informacie podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
zarzgdzajgcego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takigj pracy.

Wykonawea natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzedi lub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwe] pomocy, ktdra moze by¢
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

QOchrona srodowiska w trakcie realizacji robdt

W frakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znac i stosowaé sie do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac¢ dziatann szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu Jub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyZej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosei, zgodnie z zaleceniami przepisdw
bezpieczenistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopaine
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktdry mogiby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, kidre wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatéw
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majgce by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i



wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktdre sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spefnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administraji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié
zaplanowany sposéb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robot. Powinien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robdt

Szczegofowy harmonogram robdét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustaleri zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnogé
rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi
zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot
i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawiaé¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtéwnych obiektow i zadari kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczeristwa i occhrony zdrowia

W trakcie realizacji roboét wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robo, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawic




do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowat w warunkach, kiére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

BProgram zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jakosci | uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat;

a) czes¢ ogblng opisujgaca;

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzgt | urzadzenia do pomiarow | kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub wytypowanego do wykenania badan zleconych przez wykonawee),
sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdtows opisujgcy dla kazdego asoriymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow, .

sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

sposob | procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

wytwarzanie mieszanek | wykonywanie poszczeg6lnych elementéw robét,

sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wykohawce w trakcie irwania budowy
W trakeie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjs umowy nastepujacych
dokumentow:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢ wyraznie
0znaczone nazwg przedsiewzigcia i zaadresowane. Przedktadane dane winny byé na
tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$é z dokumentami wechodzacyrni w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie | zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw
roboczych, wykazéw materiatéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie beda miafy wplywu na kwotg kontraktu i wszelkie wynikajgce stad
koszty ponoszone bedg wylacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda

polecenie przediozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beds wykonywane,



uzywane ani instalowane dopdki nie ofrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za omytki iub braki
w nich zawarte. )

Zarzadzajgey realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego skfadania dokumentow nie
powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzgdzajgcemu realizacia umowy do sprawdzenia po cztery
{(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wigkszych rysunkéw, ktdre nie mogg byé fatwo reprodukowane przy Uuzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elektronicznej.. Rysunki robocze beds przedkiadane
zarzgdzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzer: wspétzaleznych ze soba,
nalezy koordynowac w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegdinych
elementow, dokonaé przeglgdu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projekiu wykonawczego | szczegotowych specyfikacji technicznych. Skiadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢é pismo przewodnie, zawierajace
nastepujgce informacje:

- Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego skiadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dekumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

- Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
bedg przez wykonawce, kiéry potwierdzi swoim podpisem | stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy |
zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentdw przez nadzér autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacii winny zapewnié wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami Inwestora Wykonawca we wstepnej
fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robot moze by¢ akiualizowany przez wykonawce | zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.



Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich

zmian w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji | wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedkiadac¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy akiualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzeri

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robot po szesé egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elekirycznego Iub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci ifflub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.
Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnoéci dla wykonawey za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupekione przez wykonawcg w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych
po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
- Strona tytutowa zawierajgca: fytut mstrukcp nazwe inwestycjii, date wykonania
urzadzenia
- Spis tresci
- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy
- Gwarancje producenta
- Wykresy i ilustracje
- Szczegotowy opis funkeji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu
- Dane o osiggach i wielkosci nominalne
- Instrukcje instalacyjne
- Procedura rozruchu
- Whasciwa regulacja
- Procedury testowania
- Zasady eksploatacji
- Instrukcja wytaczania z eksploatacji
- Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
- Srodki ostroznosci
- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czeéci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czgsci zamiennych, wraz z kompletnq instrukcjg konserwacji zachowawcze] niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

- Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punkidw, ktére nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasq i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania
-~ Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
- Wykaz ustawienn przekaznikéw elekirycznych oraz nastawiert przelacznikéw
sterujgcych i alarmowych



- Schemat potgczen elekirycznych dostarczonych urzadzer, w tym ukiadéw sterujgeych
| oswietleniowych.

Instrukcje musza byé kompletne i uwzgledniaé calo$é urzadzenia, uktadow
sterujgcych, akcesoriow i elementdw dodatkowych.

1.9. Obowiazki i prawa Kierownika Budowy

Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy natezy: przyjecie od mwestora
terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, kierowanie budowa w sposéb
zgodny z projektem | pozwoleniem na budowe oraz odpowiednimi przepisami,
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, zgtaszanie inwestorowi do
odbioru wykonanych robét, préb i sprawdzeri instalacji i urzadzer technicznych,
przygotowanie dokumentacji powykonawcze]. Kierownik budowy ma prawo
wystepowania do inwestora o zmiany w projektach oraz ustosunkowania sie w
dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakoriczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco
i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé
czyielne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposdb uniemozliwiajacy wprowadzanie
pozniejszych dopiskéw.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajgcedo realizacig umowy.

W szczegolnosci w  dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia | zakofczenia realizacji poszczegdinych eiementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znier lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robét do czeSciowych i koricowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia [ub wykonania robdt zamiennych:

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe | temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;




- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektdw w terenie :

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatdéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okreéleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.”

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza byé podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, kidry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawic swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robét
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis
pozycji | jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.

Inne isfoine dokumenty budowy

Dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;”

- Pozwaolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- Instrukeje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkari i narad
na budowie;

- Protokoty odbioru robét,

- Opinie ekspertdw i konsultantow,

- Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beds stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacig umowy
zarzgdzajacego  realizacja umowy oraz  upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogoélne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST (CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna — Ogélna pkt. 2.



Wszystkie wbudowywane materialy | urzgdzenia instalowane w trakcie
wykonywania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegdlnych szczegdfowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
stalych wykonawca przedtozy szczegotowa informacie o zrodle produkeiji, zakupu Iub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacia zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs partii
materiatow z danego Zrodfa nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace
z tego Zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestéw ilub wykonania préb materiatow otrzymanych z
zatwierdzonego Zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, 2e nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegotowe] specyfikacji technicznej.

W  przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego Zrédta, wiaczajac te, ktdre zostalty wskazane przez
zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zradta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo§¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
Umowy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegGtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajgcy realizacjg umowy moze
dopuscic do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng,
zgodnosc¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych. :

Produkty przemystowe musza posiadad atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badar. Kopie wynikow
tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacig
umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, mogg bys
badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku
gdy zostanie stwierdzona niezgodnoS¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow | urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbhudowania.

Wszelkie materiaty stosowane do robét powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang, norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich :

- na opakowaniach powinien znajdowad sie termin przydatnosci do stosowania

Materialy stosowane do wykonywania robét powinny byé dopuszczone do
obrotu | stosowania w budownictwie. W szczegélnosci materialy winny odpowiadac
wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w
zatozeniach szczegdtowych do poszczegdlinych rozdziatéw.



Materialy dostarczane na budowg muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem
jakosci, wymiaréw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach
technicznych | dokumentaciji budowy.

Sposob transportu | skiadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczgcy sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robot.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na
budowg materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikac)i technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowié mogg
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach
materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma obowiazek speiniaé nastepujace
warunki:

W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

Materialy uznane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjiami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy., Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykonawcey wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze byé odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z
uzyciem materiatow, kiére nie zostaly sprawdzone Iub zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te roboty mogg byé odrzucone ij. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materialy i urzadzenia
tymczasowo skiadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzgdzen
bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w migjscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacja umowy, Ilub poza placem budowy, w migjscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na
budowie materialy i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty
lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegolowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczeéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu



lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniary w terminie pozniejszym bez akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych

| zagranicznych.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy instalaciji
wodociggowe] powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatow powinien byé dokonywany wedlug wymagan iw sposéb okreslony
akiualnymi normami.

Przewody

Rury stalowe bez szwu przewodowe wg normy PN-80/H-74219.

taczenia rur przez spawanie,

potaczenia z urzadzeniami i armaturg poprzez faczniki gwintowane i kotnierze,

mocowanie instalacji do konstrukeji budynku za pomoca typowych uchwytéw,
- dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.
Rury wielowarstwowe z polietylenu érednie] gestosci PE-RT, o podwyzszonej
stabilnosci ciepinej, stabilizowanych mechanicznie wktadka aluminiowa
- przy taczeniu z armatura stosowac faczniki przejéciowe gwintowane,
- potgczenia gwintowane wykonywac za pomaoca konopi oraz pasty miniowe],
- instalacje mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytow,
metalowych z miekkg wkiadka np. gumowsg
- podejscia pod armature nalezy mocowac jako punkty state
- dostarczone na budowe rury powinny byc¢ proste, czyste od zewnatrz | wewnatrz,
bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami,

Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac:
a) Grzejniki stalowe ptytowe profilowe zaworowe z podigczeniem dolnym,
wyposazone w odpowietrznik i korek za$lepiajacy oraz zestaw montazowy, montaz
poziomo w ptaszczyZnie réwnolegtej do powierzchni $ciany z maksymalnym
odstepem od sciany 5 cm, minimalnym odstepem od podtogi 7 cm i od parapetu 5
cm,
b) Grzejniki stalowe ptytowe profilowe kompaktowe z podigczeniem bocznym,
wyposazone w odpowietrznik | korek zaslepiajacy oraz zestaw montazowy, montaz
poziomo w plaszczyznie réwnolegtej do powierzehni sciany z maksymalnym
odstepem od Sciany & cm, minimalnym odstepem od podtogi 7 cm i od parapetu 5
cm,
c) Grzejniki cztonowe z rur stalowych z przytaczem dolnym i zaworem
zintegrowanym, wyposazone w zestaw montazowy, montaz poziomo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany z minimalnym odstepem od $ciany 5 cm, od
podtogi 7 cm, od podokiennika 5 cm,
d) Grzejniki tazienkowe z profili stalowych, wyposazone w odpowietrznik i
zawieszenia o regulowanej odlegfosci od $ciany, montaz pionowo w ptaszczyznie
rownolegtej do powierzchni sciany '



Standardowo grzejniki dostarczane sg w kolorze RAL 9016 — czysta biel. Przy
zamowieniach nalezy uwzgledni€¢ wymagania projektu architektury wnetrz, dotyczace
innych koloréw grzejnikdw wg palety RAL.

e) Konwektory kanatowe z zaworem termostatycznym, sktadajgce sig z
wodoodpornych kanatoéw poliestrowych w izolacji poliuretanowej | wymiennikow
ciepta z konsolami mocujgcymi oraz kratek, montaz poziomo w posadzce, wzdiuz
powierzchni przeszkione], element grzejny umieszczony w kanale od sirony okna.

Armatura i osprzet
a)Zawor kulowy odcinajacy
materiat zawordw kulowych:
korpus, przytgcza, kula, trzpien gormy i dolny, mosiqdz MO59 zgodny z PN-92/H-
87025 (DIN ~17660), uszczelnienie — NBR-70, fibra, teflon
rekojesc — aluminium AK11
rodzaj przytacza:
dla srednic Dn15+Dn50 przytgcza gwintowane, dla Dn65 i wiekszych przytacza
koinierzowe; cisnienie pracy do 4.0 MPa,
montaz i ekspioatacja
zawory montowacé mozna w dowolnym potozeniu, w pozycji otwartej, kierunek
przeptywu czynnika roboczego dowolny
niedopuszczalne s3 btedy montazu powodujgce brak wspdtosiowosci zaworu i
rurociggu
zaleca sie by pracowaty w pozycji ,catkowicie otwarty” [ ,catkowicie zamkniety”,
wskazane jest, aby co pewien czas zawor zostat kilka razy zamknigty i otwarty
obrét kuli winien byc¢ ptynny bez wyczuwalnych dodatkowych obcigzen
proby szczelnosci i wytrzymatosci instalacji wykonywaé przy zaworach ,catkowicie
otwarty”
zawory kulowe nie wymagajg konserwacji w catym okresie eksploatacji

OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE
Zawodr grzejnikowy termostatyczny katowy z nastawa wstepng
- korpus zaworu (z mosigdzu) montowac na wlocie wody do grzejnika,
z zachowaniem kierunku wlotu pokazanego sirzatkg
- Z glowica termostatyczng z czujnikiem wbudowanym lub zdalnym,
- max ciénienie robocze 1 MPa, max temperatura 120°C, érednice 3/8", %", %"
Zawor odcinajacy do grzejnikéw z wbudowanym zaworem, katowy
- z zamknieciem, do instalacji dwururowych,
- korpus zaworu z mosigdzu niklowanegoe,
- max cisnienie robocze 1 MPa, max temperatura 120°C, $rednica %"
Automatyczny, podpionowy zawar regulacyjny z recznym zaworem odcinajgcym
- z rurkg impulsowa dt. 1,5m i kurkiem spustowym,
- zawdr regulacyjny zamontowaé na powrocie, a reczny zawor odcinajacy na
zasilaniy,
- korpusy zaworéw z mosigdzu niklowanego,
- max cignienie robocze 1 MPa, max temperatura 120°C, srednica %"
Zawor odpowietrzajacy automatyczny
- mosiezny, niklowany, ci$nienie max 10 bar, temperatura pracy max 115°C,
Srednica zaworu stopowego %", Srednica odpowietrznika 3/8"
- montaz w najwyzszych punktach instalacji



Zawor spusiowy

- materiat zawordw czerpalnych ze ztgczka do weza

Korpus, przylacza , ztgczka i nakretka kapiurowa z mosiadzu MO59, uszczelnienie —
PTFE, PTFE+C, rekojesc — stal weglowa, St3S

- rodzaj przytacza dia wszystkich srednic (Dn15+Dn50) przyigcza gwintowane,
Rozdzielacze mieszkaniowe podwdjne

- materiat: mosigdz powlekany galwanicznie |

- w komplecie z uchwytami ttumiacymi hatas, zaworami odpowietrzajgcymi 3/8"
oraz nyplami %" do podtgczenia obwoddw grzewczych,
- montowane w szafkach rozdzielaczowych natynkowych lub podtynkowych

OGRZEWANIE PODEOGOWE

Zawér kulowy do rozdzielacza

- korpus z mosigdzu powlekanego galwanicznie,

- z dwuzigczka | uszczelkg O-Ring

= Srednica 1"

Rozdzielacze z przeptywomierzami

- z mosigdzu powlekanego galwanicznie,

- w komplecie uchwyty tumiace hatas, zawory odpowietrzajacy i odwadniajgcy,
- na zasileniu zawory termostatyczne z sitownikami 230 V, na powrocie zawory
regulacyjne, ¥

- montowane w szafkach rozdzielaczowych natynkowych lub
podtynkowych,

- skrzynki potgczeniowe 230 V, montowane w szafkach sterowane natynkowymi
termostatami pokojowymi 230 V. Zabezpieczenie nadmiarowo-napieciowe. (w skiad
uktadu wchodzi kabel taczacy oraz wtyczka).

ZASILANIE NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH

wielofunkeyjny automatyczny zawor réwnowazacy

- ze ztgczkami pomiarowymi -

- zintegrowany z zaworem regulacyjnym przystosowanym do wspéipracy z napedem
- korpus zaworu montowaé na wlocie wody do klimakonwektora, z zachowaniem
kierunku wlotu pokazanego strzatka

- max. cisnienie robocze 1,6 MPa, max. temperatura 120°C, $rednica %"
automatyczny ogranicznik przeptywu

- ze ztgczkami pomiarowymi

- korpus z mosiadzu

- automatyczna wktadka z kryza, wykonanie z mosigdzu niklowanego

- korpus zaworu montowaé na wlocie wody do nagrzewnicy wentylacyjnej, z
zachowaniem kierunku wlotu pokazanego strzatkg

- max cinienie robocze 1,6 MPa, max temperatura 120°C, érednice 17, 1 %", 2°

Izolacja termiczna
Materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac atest ITB oraz ocene
Paristwowego Zaktadu Higieny.
- izolacja termiczna, otuliny wykonane z pianki polietylenowej o zamknietej strukturze
komdrkowej, do wykorzystywania w temperaturach do +90°C



- wiasno$ci samogasngce, niski wspotczynnik wydzielania dymu, duza odpornosé
chemiczna, ggstos¢ 30-45 kg/m?, wspotezynnik przewodzenia ciepta 0.039 W/imK,
dobre #umienie dzwieku, klasyfikacja ppoz. B2 wg DIN4102

- izolacja termiczna, otuliny z pianki poliuretanowe] w ptaszczu ostonowym

z folii PVC do wykorzystywania w temperaturach do +135°C

- wiasnosci samogasngce, niski wspotczynnik wydzielania dymu, duza odpornosé
chemiczna, gestos¢ 20 kg/m?, wspétczynnik przewodzenia ciepla 0.035 W/mK, dobre
tumienie dZzwieku, klasyfikacja ppoz. B2 wg DIN4102

- izolacja termiczna, otuliny z niepalnej weiny mineralnej do wykorzystywania w
temperaturach do +250°C

- wyrdb niepalny, gestosc 83 kg/m?, wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0.042 W/mK,
dobre ttumienie dzwieku, .

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogélne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-
01).Specyfikacja techniczna - Ogélna” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robét i $érodowisko.
Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw | ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyiikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizagii
robét, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzgt bedacy whasnoscig wykonawcey iub wynajety do wykonania rob6t musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie | gotowos$ci do pracy oraz byc zZgodny z
wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami,- wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacja umowy kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Iub szczegdlowe specyfikacie techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw  umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacig  umowy
zdyskwalifikowane | nie dopuszczone do robot.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne,

Ogdlne wymagania dotyczgace transportu podano w ST (kod CPV 45000000-
01).Specyfikacja Techniczna - Ogélna” pkt. 4.



4.2, Transport materialow i sprzetu.

Do transportu materiatow | sprzetu stosowa¢ nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu: -

~ samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton

- samachod dostawczy o tadownosci 0,9 ton

- ciggnik kotowy z przyczepg

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
| zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli
diugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz diugo$¢ samochodu to wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jakoS¢ i wiasciwos¢ przewozonych materiatow i
sprzetow.

Wszelkie urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz
wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzgt zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie; powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji. '

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescié
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniegj
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
fransportu, przefadunku imagazynowania rur iksztattek nalezy unikaé ich
zanieczyszczenia.
Podczas tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczyé rury przed
uszkodzeniami mechanicznymi.
W trakcie prac przetadunkowych rur wielowarstwowych nie dopuszcza sie
stosowania lin stalowych. Rury nie mogg byé¢ zrzucane i przeciagane po podiozu,
lecz muszg by przenoszone.



Rury wielowarstwowe przechowywa¢ w miejscu zabezpieczonym przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Temperatura w miejscu
sktadowania nie powinna przekracza¢ +30°C, a odlegtosé od przedmiotow
grzewczych nie powinna by¢ mnigjsza niz 1 m. Zwoje rur moga byé uktadane do 15-
tu warstw. W przypadku opakowari kartonowych ilod¢ warstw uzalezniona jest od
wytrzymatosci opakowan.

Rury sktadowane w temperaturze ponizej -10 °C powinny byé zabezpieczone przed
uderzezniami, zgnieceniami i mechanicznymi przecigzeniami

Grzejniki

Transport grzejnikdw powinien odbywaé sie krytymi érodkami. Zaleca sie
transportowanie grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazde]
palecie powinny byé pakowane grzejniki jednego typu iwielkosci. Palety
z grzejnikami powinny by¢ ustawione izabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
fransportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza
sig transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. .

Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnosé.
Armature nalezy skfadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, faczniki imaterialy pomocnicze nalezy przechowywad
w magazynach [ub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

fzolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny byé przewozone
krytymi Srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby imaterialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac w pomieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unikaé diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronne] powinny miec
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkeyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach toleranc;ji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

§. Sposéb wykonywania robot

Wykenawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacii projekt organizacji

i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane.

Wykonawca w harmonogramie ustali kolejnosé wykonywania robét z uwzglednieniem
ciggéw podposadzkowych instalacji wentylacji mechaniczne] oraz instalacji wodno —
kanalizacyjnej.

Montaz rurociggow

Przed ukiadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowaé uszkodzenie przewoddéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzer mechanicznych oraz czy w przewodach nie



ma zanieczyszczen (ziemia, papiery iinne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposob uszkodzonych nie wolno uzywaé.

Kolejnosé wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

- wykonanie poigczen.

Maontaz rur z tworzywa sztucznego nalezy wykonywac w temperaturze powyzej 0 °C.
Rurociggi poziome stalowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej
0,3% w kierunku zrédta ciepta. Poziome odcinki muszg byé wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
Rurociagi poziome z rur wielowarstwowych prowadzi¢ w posadzkach, w warstwie
styropianu. Ztgczki i ksztattki zabezpieczyé przed kontakiem z betonem np. poprzez
owinigcie tasmg izolacyjng lub folig polietylenows. W miejscach zataman utozyé
wigkszg (podwdjng) grubosé izolacji termicznej.

Przy uktadaniu rur w warstwach posadzkowych nalezy przestrzegaé minimalnego
przykrycia wylewka betonowg 4,5 cm nad powierzchnig peszla lub izolacji cieplej
rurociggu. Nad rurociggami, ktorych $rednica facznie z izolacjg cieplng przekracza
grubos¢ warstwy styropianu, przed wykonaniem wylewki, nalezy ufozyé stalowa
siatkg zbrojeniowa,

W miejscach przejé¢ przewodéw przez éciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejécia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng, tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewniad
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosé tulei powinna byé wieksza o
6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomacag odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do écian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 3,0 m, przy czym na kazdej kondygnacji musi byé zastosowany co
najmnie] jeden uchwyt Piony nalezy igczyé do rurociggéow poziomych za
posrednictwem odsadzek o diugodci ramienia co najmnigj 1 metr, wykonanych tak,
aby mozliwa byta kompensacja wydiuzer przewodéw.

Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni sciany lub wneki. Odiegtosc grzejnlka od podtogi i od parapetu powinna
wynosic¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie migjsca zamontowania uchwytdw,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

- Zawieszenie grzejnika,

- podtgczenie grzejnika z rurami przytacznymi.

Grzejniki naIezy montowac w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana Jest, aby ogrzewa¢ budynek podczas prac
wykoriczeniowych, fub by go osuszaé, grzejnik powinien byé zapakowany. Jezeli
opakowanie zostato zniszczone, grzejnik. nalezy w inny sposéb zabezpieczyé przed
zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakoriczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.



Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztaltowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem
i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne
sg dziatania moggce powodowac deformacje grzejnika Iub zniszczenie powloki
lakiernicze;j.

Montaz ogrzewania podfogowego

Podiogi grzejne realizowaé po wykonaniu w budynku écianek dziatowych,
wbudowaniu o$cieznic drzwiowych, wykonaniu przewodow wentylacyjnych,
otynkowaniu $écian Ogrzewanie podiogowe montowaé przed wykonaniem warstw
wykonczentowych posadzki. ;

Montaz instalacji ogrzewania podtogowego przeprowadzi¢ cisle wedtug wytycznych
dostawcy systemu.

Prace przygotowawcze

- Podloze dla wykonania podtogi grzejnej powinno byé poziome i gltadkie. Nalezy
sprawdzi¢ to przy pomocy przyrzadow. Nalezy ziikwidowac¢ wszelkiie nierownosci
przez narzucenie zaprawy i obciagniecie. Przy duzych nieréwnosciach nalezy
potozy¢ warsiwe jastrychu wyrownujgcego. Nalezy usunaé wszelkie odpadki zwiru i
cementu.

- Sprawdzi¢ przebieg przewodéw wentylacyjnych, instalacji wodnych i elektrycznych.
Nie moga one przechodzi¢, przebijaé, przekraczaé, byé zawarte w obrebie podiogi
grzejnej.

Uiozenie izolacji przeciwwilgociowej, dylatacyjnej, dzwiekochtonnej, cieplnej.

- W pomieszczeniach z podiogami na gruncie utozyé warstwe dodatkowej izolac;ji
ciepinej o grubosci 7 em, wykonanej ze styropianu o wysokiej twardosci, zgodnie z
BN-81/6363-02

- Utozyc tasme dylatacyjng brzegowa w miejscach stycznosci podioza betonowego z
przegrodami budowlanymi oraz innymi instalacjami pionowymi i poziomymi. Wykonaé
szczeliny dylatacyjne oddzielajace poszczegdlne powierzchnie grzewcze. Dylatacje
wykonac za pomocg tasmy izolacji brzegowej o grubosci 8 - 10 mm i wysokosci 15
cm. PrzejScia przewoddw przez dylatacje wykonad w rurach ochronnych wystajacych
po 20 cm z kazdej strony szczeliny.

- [zolacje cieplng wykonac z piyt styropianowych o wysokiej twardosci, zgodnie z BN-
91/6363-02, lub rolowanych piyt systemowych o grubosci 3 cm, pokrytych folig
polietylenowag Iub aluminiowg o grubosci 0,18 — 0,2 mm, jako izolacjg
przeciwwilgociows. Poszczegélne piyty izolacji nalezy skleié tasma klejaca w celu
zabezpieczenia przed przedostawaniem sig wody lub betonu w glab izolacji.
Instalacja rozdzielaczy

- Rozdzielacze powinny by¢ umieszczane powyzej podiogi grzejnej dla umozliwienia
odpowietrzenia rur. Rozdzielacze umiescié w tatwo dostepnych szafkach
rozdzielaczowych. Dla utatwienia podtgczania przewodow kolektor nizszy
rozdzielacza, powrotny powinien by¢ umieszczony co najmniej 0,4 m powyzej
poziomu wykoriczeniowego podiogi. Skrzynka rozdzielaczowa i rozdzielacze powinny
zostac solidnie przytwierdzone do ciany.

Realizacja sieci przewodow grzejnych

- Montaz przewodéw nalezy przeprowadzac ze zwoju lub bebna dobierajac diugosé
rury tak, by w zabetonowanej czesci nie bylo zadnych tgczen.

- Rozwijanie przewodu powinno sie odbywaé z jednoczesnie transportowanego
zwoju, a nie przez wyciaganie przewodu z lezgcego oddzielnie zwoju.

- Przycig¢ przewédd 2 ~ 3 cm od poczatku, tak aby uzyskaé gtadki koniec. Ciecie
powinno byt wykonane przy pomocy specjalnych nozyc. Przymocowaé koniec
przewodu w rozdzielaczu zasilajgcym.



- Rozwijanie przewodu ze zwoju powinno sie odbywaé odwrotnie do nawijania, z
zewnetrzne] warstwy zwoju. Rozwijat nalezy na zimno. Zmiany kierunku
przeprowadza¢ wykorzystujgc naturalny ukiad zwoju. Nalezy przestrzegaé
minimalnego promienia gigcia przewodu. Rury grzewcze mocowac do podioza
za pomocg kiipsow plastikowych.

- Proba szczelnosci

Przed zalaniem betonem przeprowadzié¢ prébe szczelnosci

Do pierwszego napetnienia instalacji nalezy uzyé wody czystej, pitnej, z sieci
miejskiej lub ze studni. Jesli proba przeprowadzona jest z zimnej porze roku nalezy
do wody doda¢ érodki obnizajace temperature zamarzania. Srodki te powinny byé
dopuszczone do stosowania przez producenta systemu grzewczego.

Przeprowadzi¢ prébg szczelnosci zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach
technicznych wykonania | odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych® oraz
wymaganiami producenta systemu. Rury powinny pozostawaé pod cignieniem 0,2 —
0,3 MPa w ciagu calego okresu wigzania warstwy betonu (20 — 28 dni). Z proby
szczelnosci sporzadzi¢ protokot.

- Wykonanie piyty grzejnej

Uktadanie jastrychu powinno odbywacé sig przy temperaturze powyzej 5 °C. Dotyczy
to réwniez okresu schniecia, twardnienia jastrychu, w dzieri i w nocy.

Przy ukiadaniu jastrychu nalezy dokfadnie, skrupulatnie przestrzegad instrukcji
producenta. Nalezy sie upewni¢, ze dodatki stosowane do jastrychu nie szkodzg
przewodom grzejnym, nie wchodzg z ich tworzywem w reakcje chemiczne.

Pokrycie jastrychem podiogi danego pomieszczenia powinno byé wykonane w
sposob ciagly, bez przerw, w ciggu jednego dnia robeczego.

W okresie schnigcia i twardnienia jastrychu powinny byé zamkniete okna i drzwi
pomieszczenia, aby uniknaé zbyt gwattownego schniecia powierzchniowego. Okna
powinny byc¢ zastonigte (okiennice, zaluzje, zastony), aby uniknaé plam storica na
powierzchni jastrychu. Temperatura w okresie schniecia powinna wynosic powyzej 5
°C. Nie wolno podgrzewad jastrychu w okresie twardnienia.

W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie wieksze obciazenia pionowe jastrych
nalezy zazbroi¢ siatkg stalowa o wielkoci oczek okoto 75 O 75 mm, Srednicy 3 mm |
wytrzymatosci 500 N/mm? Ewentualna siatka zbrojeniowa powinna sie konczyé
przed szczeling dylatacyjna.

Rozruch systemu ogrzewania podiogowego

Rozgrzanie jastrychéw cementowych powinno nastgpié dopiero po 21 dniach od ich
potozenia, a jastrychow anhydrytowych po 7 dniach.

Uruchomienie ogrzewania nalezy wykona¢ przy temperaturze wody zasilajgcej 25 °C
(max 30 °C). Podwyzszanie temperatury do warto$ci max temperatury obliczeniowej
przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Z rozruchu sporzadzi¢ protokét. '

Uktadanie wierzchniej warstwy podtogi

Nalezy 8cisle stosowac wytyczne producentéw

Przed polozeniem wyktadzin szczelnych dyfuzyjnie (PVC, plytki ceramiczne, parkiet)
nalezy zmierzy¢ wilgotno$é jastrychu i sporzadzic z tego protokdt.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi taczone bgda z armaturg | osprzgtem za pomocy poigczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych polaczen wykonaé za pomoca np.
konopi oraz pasty miniowej.

Kolejnos¢ wykonywania robot;

- sprawdzenie dziatania zaworu,



- nagwintowanie koricoéwek,

- wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintoéw materiatem
uszczelniajgcym, '

- skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawié w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory ilezato w ptaszczyznie pionowe
przechodzacej przez o$ przewodu. .

Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszeczaé w miejscach
widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacgji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie
miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw  automatycznych, montowanych
w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajacym
nalezy zamontowaé zawdr kulowy.

Badania

Instalacja przed zakryciem bruzd iprzed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej- przewodéw musi byé poddana probie
szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie
(lub jej czedd) kilkakrotnie skutecznie przepiukaé wodag. Niezwiocznie po
zakoriczeniu piukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej
z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy dokladnie odpowieirzyé.

Jezeli wbudynku wystepuje kilka odrebnych ztadow, badania szczelno$ci nalezy
przeprowadzic dla kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnoSci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegGtowo przez producenta przy cisnieniu
probnym 13 barow. Ciénienie robocze w instalacji na poziomie doinej krawedzi nie
powinno przekraczaé 10 baréw. Probe szczelnosci w instalaci centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”,
tzn. ciSnienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ciénienie
podczas proby szczelnoéci nalezy dokiadnie kontrolowaé inie dopuszczaé do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnienn prébnych nalezy uzywaé manometru, kidry pozwala na
bezbledny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony
w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnodci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzié protokdt.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzié probe na goraco,
przy najwyzszych — w miarg mozliwosci ~ parametrach czynnika grzewczego, lecz
nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna byé poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

Regulacja

- Przed przystapieniem do wiasciwych czynnoéci regulacyjnych nalezy sprawdzic,
czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spelniajg wymagania ochrony



cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowag usuniecie
zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé udokumentowane wpisem
do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regutacji uwzgledniony w protokole
odbioru.

- Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegolnych obiegach
instalacji, przy zastosowaniu elementow nastawnych w zaworach, powinna byé
przeprowadzona po zakoriczeniu montazu, ptukaniu i probie szczelnosci instalacji w
stanie zimnym.,

- Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg byé
catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowac prawidtowo$é odpowietrzenia
Zladu.

- Po przeprowadzeniu regulacji montazowej podczas dokonywania odbioru
poprawnosci dziatania, nalezy dokonywac pomiaréw w nastepujacy sposdb:

Pomiar temperatury zewneirznej za pomocg termometru zapewniajacego dokladnogé
pomiaru + 0,5°C; termometr ten nalezy umieszczaé w miejscu zacienionym na
wysokosci 1,5 m nad ziemia i w odiegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku:

Pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca termometrow zapewniajgcych
doktadnos$é pomiaru £ 0,5°C;

Pomiar spadkéw ciénienia wody w instalacji wewnetrznej za pomoca manometru
roznicowego podiaczonege do kréécow na gtéwnych rozdzielaczach: zasilajacym

I powrotnym;

Pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca
termometrow zapewniajgcych dokfadnosé pomiaru + 0,5°C; termometry te
zabezpieczone przed wplywem promieniowania nale2y umieszczaé na wysokosci 0,5
m nad podiogg w Srodku pomieszczenia;

Pomiar spadkow temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta za pomocg
termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnoséci odezytu 0,5 °C. Pomiary te
nalezy przeprowadzaé na prostym odcinku przewodu, po Uprzednim oczyszczeniu z
farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.
Po dokonaniu czynnosci zwigzanych regulacjg montazowa nalezy dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, tre$¢ tego wpisu winna bys
poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie izolacji ciepfochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoriczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnoéci iwykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne iwzdiuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolngj.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przyeinanie, mogg byé¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.
Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie réznié od grubosc okreslonej
w dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.rurociagi rozprowadzajgce
prowadzone w pomieszczeniach o temp 512°C:

—do dn50 - 70 mm,

—dn80 — 80 mm,

przewody w pomieszczeniach ogrzewanych:
—do dn40 =20 mm,



—dn50 do dn5 —25 mm,

—dn80 do dn11Q : - 30 mm,
Rurociagi instalacji zasilania nagrzewnic wentylacyjnych prowadzone na poddaszu
zaizolowac otulinami na rury z weiny niepalngj.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania prac powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy
operacyjna) oraz w odniesieniu do odbioru koricowego (kontrola koficowa). Kontrola
jakosci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z wiagciwymi
normami przedmiotowymi oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje sie ze kontrola
Jest pozytywna gdy wszystkie wiasciwosci materialéw sg zgodne z wymaganiami
niniejsze] specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganymi
normami przedmiotowymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefng konirole robét i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg umowy
moze zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonaweca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czgstotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy éwiadectwa stwierdzajgce,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacie,
zostaty prawidfowo wykalibrowane i cdpowiadajg wymaganiom norm okreélajacych
procedury badan.

Probki do badari beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniona mozliwosé udziatu w
pobieraniu prgbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub Ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badari wykonywanych
przez zarzgdzajgcego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w



szczegdfowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, lub badari, wykonawca powiadomi
zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczer
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeri laboratoryjnych,
sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te bgdg na tyle powazne, ze mogg wplynaé ujemnie na wyniki
badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badar beda mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez
niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca. .

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialéw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i
uzytych materiatbw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobieraé prébki i prowadzié badania
niezaleznie od wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Ilub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnogci materiatow i
robot z projektem wykonawczym i szczegolowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji ceniralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona wczasie wszystkich faz robdt, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemysfowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna byé zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badafi nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagari nie
zostalo speinione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.,



Na zgdanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidiowosci
potaczen rur oraz armatury. Do badan nalezy wybrac losowo 3% polaczen, ktére dla
kontroli nalezy rozebraé; w przypadku stwierdzenia chocby jednego wadliwie
wykonanego pofgczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potaczen. Stwierdzenie
wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczer jest podstawa do podjecia decyz;i
powtdmego wykonania wszystkich potaczen.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci  technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktaddw
kasztorysowych. .

llos¢ jednostek obmiarowych robot okresla sie na podstawie dokumentagii
projektowe] z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robot ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich iloé¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjg umowy ¢ zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s3 wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad Iub
przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg
pisemnej instrukciji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdiuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagajg.tego inaczej, o objetosci beda wyliczane w
m®, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. llosci, kiore majg by¢ mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach fub kilogramach.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
rob6t i dostarczone przez wykonawce, muszg byé zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigécznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub
w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.



Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikaciji techniczne;j
~SVymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowg jest:

- m {metr) wykonanej i odebranej instalacji ogrzewania grzejnikowego i zasilania
nagrzewnic weniylacyjnych '

- m? (metr kwadratowy) wykonane] | odebranej instalacji ogrzewania podiogowego

8. Odbior robét.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnos$ci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi rohét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koricowemu.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdine fazy robét::

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci |
jakosci wykonywanych rob6t przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogéinego postepu
robot. Odbioru robét dokonuje Inwestor: Gotowosé danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jakosé i ilo§¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestora na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badar laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilogci i jakoéci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje sie wedtug, zasad jak przy odbiorze wstepnym robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje Inwestor,

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pidmie o tym fakcie
Inwestora. Odbidr wstepny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robot i
przyjecia dokumentéw. Odbioru wstepnego robot dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualne] oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacig projektows i
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i robot



poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych,
robot uzupetniajgcych lub robét wykoriczeniowych komisja przerwie swoje czynnosc
i ustali nowy termin odbioru wstepnego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru wstepnego robat jest protokét odbioru wstepnege robét sporzadzony wediug
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstepnego wykonawca jest
zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace Iub
zamienne). .

Ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dziennik budowy.

Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Rejestry obmiaréw (oryginaty).

Deklaracje zgodnoséci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgeych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.

Instrukcje eksploatacyjne. ’

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru wstgpnego, komisja, w porozumieniu
z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisjge roboty poprawkowe lub uzupemniajace bedg
zestawione wedfug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbiér koricowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér koricowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr
wstepny robot",

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarmne i przemystowe”, ,Warunkami technicznymi
wykonania { odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych” oraz norma PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne
Qdbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych
robot: '
- przejscia dla przewoddw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
- sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$é z pionem izgodnogd
z Kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
Z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajacy jakosé
wykonania oraz przydatnos¢ robdt i elementéw do prawidtowegoe montazu.
Odbiory czesciowe
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddaé te elementy urzadzen instalacji, kidre
zanikajg w wyniku postepu robot, jak np. wykcnanie bruzd, przebié¢ oraz inne, ktdrych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.,



Odbior koricowy
Po zakoriczeniu préb, przewidzianych dia rodzaju urzgdzenia, nalezy w ramach
odbioru obiektu dokonaé komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele wykonawcy, inwestora i
uzytkownika. .

"Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja projekiowa z naniesionymi na niej zmianami | uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materialow ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow ),
- Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
-Protokét przeprowadzenia proby szezelnosci calej instalaci,

sPrzy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:
- Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektows oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projekiowe],
- Protokoly z odbioréw czgéciowych i realizacie postanowieri dotyczaca usuniecia
usterek,
- Altualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
I uzupetnienia),
- Protokoty badan szczelnosci instalacji.

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w rozdziatach niniejsze] Specyfikacji Technicznej winny
by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i normami obowigzujacymi w dniu ich
realizacii.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem, gdzie
beda prowadzone roboty.

Koordynacja robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajéw powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu budowy.

8.3. Zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy.

Wszelkie prace dla budowanych obiektéw musza odbywag sie w trybie okreslonym w
Art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 19994 r. Nr 89 poz.
414) to jest zgodnie z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, obowigzujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawstwo rob6t musi by¢ realizowane zgodnie z projektem technicznym i
projektem wykonywania robot. Zakres prac uwzglednia calo$¢ procesow
technologicznych, obejmujacych wszystkie czynnosci podstawowe | pomocnicze oraz
nakiady pracy sprzetu i jednostek transportu technologicznego, niezbednych do
wykonania poszczegélnych elementow i robdtf, realizowanych w przecietnych
warunkach organizacyjnych budowy przy zatozeniu, ze istnieje mozliwo$é dojazdu do
placu budowy s$rodkami transportu kolowego oraz skladania materiatow w strefie
montazowej. '

Po zakoriczeniu robét wykona¢ inwentaryzacje budowlana. Wszystkie prace
budowlane prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi normami i sztuks budowlana, wg
dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Calos¢ prac montazowych i instalacyjnych powinna byé wykcnana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami warunkdw technicznych wykonania i odbioru robot



budowlano-montazowych - czesc |, 1l, 1ll, obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.,
instrukcjami preducentow. [tp.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci sig za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pikt.7.

10. Uwagi szczegdlowe i przepisy zwiazane.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez witadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to: -

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
{Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdznigjszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z poZniejszymi zmianami _

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych araz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalne — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

rozporzadzenie Minisira infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegoiowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania | odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peni
odpowiedzialny za speinianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych swiadectw.

1. .Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |1
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.



2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych’.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa
1996

3. ,Poradnik. Ogrzewanie podtogowe” Instal, Warszawa 1995

4. Polskie Normy:

PN-64/B-10400 ,,Urzqdzenié centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze”.

PN-91/B-02420 .Qgrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania®.

PN-90/M-75003 ~Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne
wymagania i badania”.

PN-91/M-75009 <Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory

regulacyjne. Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 .lermostatyczne zawory grzejnikowe, Czesé 1:
Wymagania i badania”.

PN-EN 442-1:1999 .Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki‘. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN EN 442-3:2001 Grzejniki - Ocena zgodnosci PN-B-10729:1999

PN-B-02421:2000 .QOgrzewnictwo | cieptownictwo. 1zolacja cieplna

przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania
{ badania dbiorcze”.
PN-93/C-04607 .Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania

| badania dotyczace jakosci wody".



