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SPECYFIKACJA TEC"HNICZNA WYKONANIA
t ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dia projektéw wielobranzowych, budowlano-wykonawczych: i
»PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW
12 W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIENM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO?”,

SST 1.4.0.

CPV 45231112-3 Roboty budowlane w zakresie instalacji rurociggéw
CPV 45331000-6 Roboty budowlane w zakresie instalacji cieplnych C.O.

1. Wstep.

1.1, Przedmiot specyfikacji technicznej.

Zakresem opracowania ponizszego rozdziatu jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych do projektu budowlanego wykonawczego instalacji sieci
cieplnych zewnetrznych oraz dla instalacji centralnego ogrzewania wewnatrz obiektu
dia inwestycji pt. ,Przebudowa klasztoru powizytkowskiego na wielofunkcyjne
centrum kultury wraz z zagospodarowaniem parku, dawnego ogrodu
przyklasztornego”. .

Niniejszy rozdziat obejmuje analize projektu dia:

- sieci cieplnej wysokich parametrow,

- sieci cieplnej niskich parametréw.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) | jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w
pki.1.1.

Materiaty wyjsciowe .

Warunki techniczne nr WP-25/145 12/2004 z dnia 16.06.2004, wydane przez LPEC,
Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1:500,

Wstepne uzgodnienia przeprowadzone ze Specjalistg ds. Technicznych LPE — mgr
inz. Grzegorzem Oleksym.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonania rob6t budowlanych podczas realizacji zadania:
.PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW 12
W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO”

Zakresem opracowania ponizszego rozdziatu jest specyfikacja techniczna wykonania
I odbioru robot budowlanych dla projektu budowlanego wykonawczego przebudowy
klasztoru  powizytkowskiego na wielofunkcyjne centrum  kultury wraz z
zagospodarowaniem parku, dawnego ogrodu przyklasztornego.

1.4. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w*ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4.



1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnoéé z
dokumentacja projektowag, SS8T i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace robot sg podane w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.5.

Przebieg trasy sieci ciepinej wysokich parametrow na odcinku: komora K-5-8 do
S.W.C. przyjeto zgodnie z zaleceniem LPEC (wariant preferowany).

Sieci cieplne niskich parametréw wprowadzono do budynku w pomieszczeniu
przylegtym do klatki schodowej. Jest to jedyne miejsce, w ktérym mozna ulozyé 8
przewoddw pionowych w sposéb nie naruszajgey charakteru zabytkowego budynku z
jego funkeja,

Celem ograniczenia przebi¢ w Scianach budynku i S,W.C. zaprojektowano siec
cieplng niskich parametréw w systemie rur podwojnych.

1.6, Dane ogdlne obiektu specyfikaciji.
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1.7. Wymagania prawa budowlanego.

Ustawa - Prawo Budowlane okresla obowigzki i prawa uczestnikow procesu
budowlanego, a przede wszystkim obowigzki i prawa inwestora oraz kierownika
budowy. Prawo Budowlane podaje réwniez przepisy i wymagania techniczno-
budowlane zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle i
ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych —
rozporzadzenie ministra infrastruktury (Dz. U. nr 75 z 2002 r. Poz. 690).

1.8. Obowigzki | prawa Inwestora.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowlanego przez
zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robét budowianych.
Inwestor moze ustanowié inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry reprezentuje go
na budowie oraz sprawuje kontrole zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem
na budoweg, przepisami | zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru
inwestorskiego uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen
technicznych. Ponadto Inwestor ma prawo wydawac kierownikowi budowy polecenia
potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidiowosci,
wykonania prob, przedstawienia dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budowniciwie materiatow, wyrobéw i urzadzert technicznych. Wyeliminowanie



wykonawcy postepujacego niezgodnie ze sztukg budowlang nalezy do Inspektora
nadzoru.

Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu
zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

~ dokumentacje techniczng

- kopig decyzji o pozwoleniu na budowe

- kopie uzgodnien | zezwolerh uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.8. Obowigzki i prawa Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa | ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét
oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacja umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie |
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajacego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacja umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajacemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia Iub usuniecia
punkidw przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punkidw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do
obowiazkéw wykonawcy | uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow | elementdw robdt beds oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robadt,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkeji | przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztoéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie poézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow 1 elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili



rozpoczegcia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzgdzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg
umowy. MoZe on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczeristwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajagce musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istnigjgcych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosc
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w spos¢b ustalony z zarzadzajacym
realizacjg umowy. Wykonawca umieéci, w miejscach i iloéciach okreslonych przez
zarzadzajgcedo, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wiasngsci i urzadzei

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby fe instalacje | urzadzenia zostaly wilasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
padziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast peinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzer lub instalacii i bedzie
wspofpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé
potrzebna dla jef przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziafania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

Ochrona Srodowiska w trakcie realizacii robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikac dziatan szkodliwych dia innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczeri, hafasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoécia.



Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dia
zapewnienia bezpieczetistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w  zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczerstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dia oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
ktory mégtby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow. _

Uzycie materiatéw, ktdre wplywaja na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w iloéciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majgce by¢ uzyte do robét muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, kiére sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) mogg byé dozwolone, pod warunkiem, ze beds spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz administracji
panistwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robdt wraz 7 fowarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacii robst

W  ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizaciji robot,

2) szczeg6iowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robt

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic
zaplanowany sposéb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, kiore zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne



wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdinych
elementow robot

Szczegdfowy harmonogram robdét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projekiowej .ustalern zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolejnosc
robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét
| ptatnoéci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawiaé w etapach tygodniowych proponowany postep rob6t w
zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robat.

Program zapewnienia bezpieczerisiwa i ochrony zdrowia

W ftrakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw | wymagan w zakresie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawié
do akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakoéé robét. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jakosci | uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolng opisujgacy;

system (sposOb | procedurg) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonania badar zleconych przez wykonawce),
sposcb oraz forme gromadzenia wynikéw badari laboratoryjnych, zapis pomiarow,
ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegotows opisujaca dia kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzgdzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow. .

sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

sposéb | procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzer, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robet,



sposGb postepowania z materiatami | robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
UMOWY.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w frakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawea jest zobowiazany
do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacia umowy nastepujacych
dokumentow:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji | konserwacji urzadzer

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny byé wyraznie
0zZnaczone nazwa przedsiewzigcia i zaadresowane. Przedktadane dane winny byé na
tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wehodzacymi w
sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw
roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad
koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzgdzenia i materialy, dia kidrych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda
polecenie przediozenia wykazéw, rysunkdéw lub opiséw nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane dopdki nie ofrzyma on niezbednych dokumentdw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki
W nich zawarte. )

Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajgca z ewentualnej konfecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzgdzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku
wigkszych rysunkéw, ktére nie mogg byc tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu fub dostarczy
jego zapis w formie elekironicznej.. Rysunki robocze bedg przedktadane
zarzgdzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnié¢ mu nie
mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzern wspélzaleznych ze sobg,
nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegéinych
elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projekiu wykonawczego i szczegétowych specyfikacii technicznych. Skftadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:

- Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- llo$¢ egzemplarzy kazdego skladanego dokumentu




- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzgdzenie,
materiat lub element

- Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi dwoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposeb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powiazan z wszelkimi inrymi
elementami. Zarzadzajgey realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzdr autorski.

Aktualizacia harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami Inwestora Wykonawca we wstepnej
fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét |
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarg postepu
robot moze by¢ akiualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacija powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialéw, urzadzen, lokalizacji | wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkow, wyfacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedklada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Instrukcia eksploatacii i konserwacji urzadzeri

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem rob6t, po szesé egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacii i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego lub elekironicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci iflub dostawcy za$ wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dia wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzgdzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych
po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

- Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukeji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia ;

- Spis fresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres

pocztowy
- Gwarancje producenta



- Wykresy i ilustracje
- SzczegOtowy opis funkeji kazdego gléwnego elementu sktadowego uktadu
- Dane o osiggach i wielkosci nominalne '
- Instrukcje instalacyjne
- Procedura rozruchu
- Whasciwa regulacja
- Procedury testowania
- Zasady eksploatacji
- Instrukcja wytaczania z eksploatacii
- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek
- Srodki ostroznosci
- Instrukcje dotyczace konserwacji | naprawy winny zawiera¢ szczegélowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czescl zamiennych, wraz z kompletna instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen
- Instrukcje odnosénie smarowania, z wykazem punktéw, ktére nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smarow i zalecang
czestotliwoscig smarowania
- Wykaz zalecanych czeéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta ‘
- Wykaz ustawien przekaznikow elekirycznych oraz nastawieri przelgcznikow
sterujgeych i alarmowych
- Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzgdzen, w tym ukladéw sterujgcych
i odwietleniowych.

Instrukcje muszg byé kompletne i uwzgledniaé cato$é urzadzenia, ukiaddw
sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.9. Obowiazki i prawa Kierownika Budowy.

Do podstawowych obowigzkow kierownika budowy nalezy: przyjecie od inwestora
terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, kierowanie budows w sposdb
zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe oraz odpowiednimi przepisami,
realizacja zaleceri wpisanych do dziennika budowy, zglaszanie inwestorowi do
odbioru wykonanych robét, prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych,
przygotowanie dokumentacji powykonawcze]. Kierownik budowy ma prawo
wystepowania do inwestora o zmiany w projektach oraz ustosunkowania sig w
dzienniku budowy do zalecer w nim zawartych.

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawey placu budowy
az do zakoriczenia robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie =z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastrukiury z dn. 18.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco
I powinny odzwierciedlaé postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi | budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa,

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé
czytelne | dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie



pozostawiajgc pustych migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
pozniejszych dopiskdow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykcnawce jak i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

W szczegdinosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakorficzenia realizacji poszczegoinych elementow robat:

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opé2znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy:;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzgdzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robot do czeéciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe | temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegoinych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robét,

~ szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie |

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badar z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegodlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone:

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszysikie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawceg powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego
realizacig umowy, wpisane do dziennika budowy, musza byé podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgcy realizacjag umowy jest takze zobowigzany przedstawié swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru rohot

Ksiazka obmiaru robét jest dokumentem, w kiérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robdt. Szczegélowe obmiary wykonanych robot
robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robdt, stanowiacy zatgcznik do umowy.

Inne istoine dokumeniy budowy

Dokumenty budowy zawieraja tez:
- Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;



- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywitno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

- Protokoty odbioru robét,

- Opinie ekspertéw i konsultantow,

- Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostgpne do wgladu zarzadzajacego realizacjg umowy
zarzadzajgcego  realizacjy umowy oraz  upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST (CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna — Ogélna pkt. 2.

Wszystkie wbudowywane materiaty | urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania rob6t muszg byé zgodne z wymaganiami okre$lonymi w
poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét
stafych wykonawca przedtozy szczegotows informacie o Zrédle produkeji, zakupu lub
pozyskania takich materiatlow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii
materiatow z danego Zrodia nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace
z tego zZrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do
dostarczania atestéw ilub wykonania prob materialdw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédfa dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego Zrodia, widczajgc te, kidre zostaly wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrédla wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

W przypadku materiatéw, dia kiorych w szczegétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreélajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze
dopuscié do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy pelng



zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacjg
umowy.

- Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢
badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku
gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Weszelkie materiaty stosowane do robét powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny byé dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. W szczeg6inoéci materialy winny odpowiadaé
wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w
zatozeniach szczegdlowych do poszezegolnych rozdziatow.

Materialy dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem
jakosci, wymiarow, konsystencii itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentacji budowy.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentéw.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje
dotyczgcy skiadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do zakresu robdt,

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo Kontrolowaé dostarczane na
budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy s3 one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgey realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych préb stanowié mogg
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materialéw. Zarzadzajacy realizacig
umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwarniach
materialow i urzadzesn.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw | urzadzen przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spefniaé nastepujace
warunki:

W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce | producenta materiatéw lub urzadzen;
Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla
realizacji rob6t.

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza byé niezwiocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dia ktorych zostaly one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze byé odpowiednio skorygowana



przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone Ilub zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawecy.
Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te raboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. Zzeby materialy | urzadzenia
tymczasowo skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakos¢ i whasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili byé dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw | urzadzen
bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w migjscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na
budowie materiaty i urzagdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegoinym przypadku materialy
lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu [ub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000~
01),Specyfikacja techniczna - Ogolna” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i Srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferia wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizagii
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawey lub wynajety do wykonania robét musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska | przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumenidw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy [ub szczegdtowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.



Sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw  umowy  zostang przez =zarzadzajacego realizacj  umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi.

4. Transport.

4.1, Wymagania ogolne. .

Ogodlne wymagania dotyczace transporiu podano w ST (kod CPV 45000000-
01),Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowadé nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton

- samochdd dostawczy o tadownoéci 0,9 ton

- ciagnik kotowy z przyczepg .

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiemie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
| zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli
diugosc przewozonych elementow jest wigksza niz diugosé samochodu to wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku 1 wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisoéw cbowiazujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportowych, ktre
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ i wlasciwo$é przewozonych materiatow |
sprzetow.

Wszelkie urzadzenia pomocnicze, transportowe i achronne stosowane przy robotach
powinny odpowiada¢ ogélnie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci oraz
wytrzymato$ci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny miec¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia | sprzgt zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.

Liczba i rodzaje $rodkéw transporiu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. Sposéb wykonywania robot

Zaprojektowano sieci cieplne z rur preizolowanych PRIM Lublin z instalacja
alarmowa, Przewody systemu alarmowego zostang potgczone miedzy przewodami i
wyprowadzone na zewnafrz izolacji w stacji wymiennikéw ciepta. Pozwoli to na
ewentualne podtaczenie detektorow.

Siet cieplna wysokich parametréw.

Obejmuje odcinek od komory K-5-8 do pomieszczenia S.W.C. Sie¢ cieplng nalezy
wykona¢ wg trasy podanej w sytuacji i zataczonego profilu podiuznego.
Stosowac przewody d, = 80; 88,9/160 nr kat. 21.07.06

Sieci cieplne niskich parametrow

Beda realizowane na odcinku S.W.C. — budynek. Trase sieci cieplnych i profil
podiuzny podano na zatgczonych rysunkach. '

Zastosowano nastepujgce rury podwsjne:

- c.w.u. + cyrkulacja g 50 + @ 32,

- ogrzewanie grzejnikowe @ 80 + @ 80,

- ogrzewanie podtogowe @ 65 + @ 65,

- doprowadzenie wody grzejnej do nagrzewnic @ 100 + @ 100

UWAGA:

W projekeie wykonawczym zostang opracowane pozostale dane dotyczace sieci
cieplnych, takie jak:

- wigczenie sieci w komorze K-5-8,

- schemat montazowy,

- wymiary wykopu,

- specyfikacja elementow sieci.

Opis instalacji alarmowej

System alarmowy nie chroni rury stalowej przed korozjg, lecz sygnalizuje wilgog,
ktora pojawita si¢ w piance izolacyjnej pomiedzy polietylenowym plaszczem
ostonowym a stalowg rurg wiasciwa. Nie zapobiega wiec skutkom (jakim jest
korozja), lecz w porg sygnalizuje przyczyne (wilgotnosé izolacji), co umozliwia
naprawe zanim szkoda stanie sie powazna.

System alarmowy oparty jest na:

a) Dwu nie izolowanych przewodach migedzianych:

- ocynkowanym, kiéry jest przewodem alarmowym;

- czystym miedzianym, ktory jest przewodem sygnatowym.

b} Higroskopijnych podkfadach filcowych, kiére zwiekszajg czutosé uktadu;

c) Detektorze (lub jonizatorze) sprawujacym nadzér elektroniczny nad catoscia.

Zadaniem opisanego wyzej ukiadu jest wykrycie awarii, t. woéwczas, kiedy
koncentracja wilgoci przekroczy wario$§¢ dopuszczalng, Jub przewody alarmowe
ulegng mechanicznemu przerwaniu. Do lokalizowania miejsca powstatej awarii stuzy
(bedacy w posiadaniu serwisu ABB Zamech lub podobnych) reflektometr. Warunkiem
doktadnego zlokalizowania awarii = jest fachowo i rzetelnie sporzadzona
.Dokumentacja Alarmowa Powykonawcza”, kidra powinna skiadaé sie co najmniej z:
- inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej — schemat montazowy odpowiednio
zwymiarowany z naniesionymi mufami i szczegétami wypaleri odgatezien;



- schematu instalacji alarmowe] sporzadzonego powykonawczo z naniesionymi na
nim wynikami pomiaréw elektronicznych i opisanym wyposazeniem elektrycznym.

Uwagi montazowe

Instalacje alarmowag wykona¢ wg zatgczonego schematu;

Rury w wykopie nalezy uktadac tak, aby etykiety znajdujace sie na nich ,wskazywaty”

zrodio ciepta, a przewody systemu alarmowego znajdowaly sie w pozycji ,za 10

minut godzina 2";

Prawidtowos¢ potgczenia przewoddw w- kazdej mufie nalezy kontrolowaé dwoma

testami:

- Na ciggtosc przewodoéw,

- Sprawdzenie izolacji pomiedzy przewodami a rurg stalowg

- Zaleca sig umieszczanie przewoddw sygnatowych (Cu) w koszulkach
izolacyjnych w kazdej mufie;

- Wszelkie zmiany technologiczne rurociagu, pociagajace za sobg zmiany w
obwodzie alarmowym (np. zmiany miejsc wpalenia odgatezienr, zmiany
zaworow z preizolowanych na tradycyjne i odwrotnie itp.) wymagajg zgody
autora PT.

- Uziemienia"6708 nalezy montowaé zgodnie z wymogami producenta systemu rur

preizolowanych

Roboty montazowe musza by¢ wykonane przez firme posiadajaca uprawnienia
producenta systemu rur preizolowanych;

Ptukanie sieci oraz proby cisnieniowe potwierdzic wpisem Inspektora Nadzoru do
Dziennika Budowy;

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02, w miejscach skrzyzowari z
uzbrojeniem podziemnym — recznie.

Dla instalacji c.0. wykonano:

- obliczenie wspéiczynnika k dla przegréd budowlanych
- obliczenie strat ciepta poszczegdinych pomieszezen

- rozwigzanie uktadu centralnego ogrzewania

- dobor i rozmieszczenie grzejnikow

- obliczenie hydrauliczne instalacji CO.

Proba szczelnosci dla instalacji co.

Wszystkie rurociagi w catej instalacji wewnetrzne] muszg byé poddane po
zamontowaniu zaworow, lecz przed Zzatozeniem izolacji testowi szczelnosci.
Ciénienie prébne 0,9 MPa.

Reaulacja hvdrauliczna
Przy catkowicie otwartych zaworach instalacie nalezy wyptukac.

Ustawienie nastaw na zaworach regulacyjnych wykonaé zgodnie z oznaczeniem
podanym na rysunkach i przeptywem w czesci obliczeniowe;j.

Uwagi koricowe
Instalacjg wody nalezy poddac prébie ci$nienia na cisnienie 1.5 ci$nienia roboczego.

Probe cisnienia nalezy wykonaé przed zaizolowaniem rurociagéw. Czas préby co
najmniej 24 godziny. Po pozytywnej prébie rurociggi nalezy zaizolowac. [zolacje
nalezy poddaé odbiorowi inspekiorskiemu. Przy wykonaniu izolagji nalezy zwrocicé



szczegblng uwage na sposdb igczenia izolacji i bezwzglednie stosowaé instrukcje
producenta.

W czasie proby szczelnodci instalacji i podczas piukania zladu wszystkie Zawory
grzejnikowe powinny by¢ ustawione w pozycji cafkowitego otwarcia lub
zdemontowane,

Dla instalacji co zalecana jest najpierw préba wstepna, a nastepnie zasadnicza ~
spadek cisnienia przy probie wstepnej powinien byé 0 0,8 bar/h.

Po wykonaniu préby szczelnosci mozna przystapic do uruchamiania instalacji.

Catos¢ prac montazowych winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - czesé
|1, obowigzujgcymi przepisami bhp i ppoz., instrukcjami producentéw,

6. Kontrola jakosci robot,

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnoéci ich wykonania w wymogami
niniejsze] specyfikacji. Kontrola wykonania prac powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy
operacyjna) oraz w odniesieniu do odbioru koricowego (kontrola koricowa). Kontrola
jakosci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wiasciwymi
normami przedmiotowymi oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje sie ze kontrola
jest pozytywna gdy wszystkie wiasciwosci materiatéw sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganymi
normami przedmiotowymi. X
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakeosci materiatéw
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robét..

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgey realizacjg umowy
moze zazadac od wykonawcy przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestolliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreélone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Prébki do badafn bgdg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkeji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwemn
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi .mieé zapewniong mozliwo$é udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badar wykonywanych



przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakcepiowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku siwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw Iub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajgeego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacig umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagniecia te bedg na tyle powazne, ze mogag wplyngé ujemnie na wyniki
badan, zarzadzajgcy realizacjs umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy Kopie raportow z
wynikami badari jak najszybciej, nie poZniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badar bgdg mu przekazywane na
formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarfi materialéw
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawey i producenta materiatow zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robat
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoéé wykonanych robét i
uzytych materiatéw z wymaganiami szczegélowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badari.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub Zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sig wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw |
robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowiie koszty powtoimych lub dodatkowych badari i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robat.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robét sa poszczegdlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci  technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow
kosztorysowych.



llos¢ jednostek obmiarowych robot okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacii powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét ma za zadanie okreslaé fakiyczny zakres wykonanych robot wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§é podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzagé
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzofu inwestorskiego. Jakikolwiek btad Iub
przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegdiowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdiuz finii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w
m?, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. liosci, ktore majg byc mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach iub kilogramach. ‘

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, musza byé zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizaci. Muszg one
byé utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub
w innym czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacjg umowy. )

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koficowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach Iub Zmiany
wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podiegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbidr robdét.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania roboét stanowt stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektows i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej,

W zaleznosci od ustalert odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podiegajg
nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbjorowi wstepnemu,

- odbiorowi koricowemu.



8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegéline fazy robot:

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych, zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbior robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu
robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inwestora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestora na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i+ proby, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy polega na ocenie itosci | jakosci wykonanych czesci robét. Odbiaru
czesciowego robdt dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze wstepnym robét.
Odbioru czes$ciowego robot dokonuje Inwestor.

Odbidér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartoéci. Catkowite zakoriczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie
Inwestora. Odbiér wstepny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robdt i
przyjgcia dokumentow. Odbioru wstepnego robét dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikow badar i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnodci wykonania robét z dokumentacjg projektows |
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sig z
realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych,
robot uzupetniajgcych lub robét wykoriczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru wstepnego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru wstgpnego robét jest protokét odbioru wstepnego robot sporzgdzony wedtug
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstepnego wykonawca jest
zobowigzany przygotowadé nastepujace dokumenty:

Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z koniraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub
Zamienne).

Ustalenia technologiczne. .

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dziennik budowy.

Os$wiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Rejestry obmiardw (oryginaty).

Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
specyfikacjami technicznymi.

Rysunki (dokumentacje} na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokety odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

Instrukcje eksploatacyijne.



W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu
z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robét,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedfug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbidr koiicowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér koricowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior
wstepny robot",

Uwaga:

Wszysikie roboty opisane w rozdziatach niniejszej Specyfikagji Techniczne] winny
by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i normami obowiazujacymi w dniu ich
realizacji. ;

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem, gdzie
bedg prowadzone roboty.

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegéinych rodzajéw powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu budowy.

8.3. Zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy.

Wszelkie prace dla budowanych obiektéw musza odbywad sie w trybie okreslonym w
Art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 19994 r. Nr 89 poz.
414) to jest zgodnie z przepisami, w tym. techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawstwo rob6t musi by¢ realizowane zgodnie z projektem technicznym i
projektemn  wykonywania robot. Zakres prac uwzglednia calosé procesow
technologicznych, obejmujacych wszystkie czynnosci podstawowe i pomocnicze oraz
naktady pracy sprzetu i jednostek transporiu technologicznego, niezbednych do
wykonania poszczegélnych elementéw i robét, realizowanych w przecietnych
warunkach organizacyjnych budowy przy zatoZeniu, ze istnieje mozliwosé dojazdu do
placu budowy $rodkami transportu kotowego oraz skiadania materiatow w strefie
montazowe;.

Po zakoriczeniu robot wykona¢ inwentaryzacie geodezyjna. Wszystkie prace
budowiane prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi normami i sztuka budowlana, wg
dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika pudowy.

Catos¢ prac montazowych | instalacyjnych powinna byé wykonana zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych - czgs¢ |, Ii, |11, obowiazujacymi przepisami BHP i p.poz.,
instrukcjami producentéw. lip.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci si¢ za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pkt.7.

10. Uwagi szczegélowe i przepisy zwigzane.
Przepisy prawne



Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacie prawne i wytyczne, ktore
sg w jakiejkolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pazniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1 989
poz. 163) wraz z pbdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatlow oraz
nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z ‘dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno —~ uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robédt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za speinianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzeri lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw
[ innych wymaganych $wiadectw.



