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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla projektow wielobranzowych, budowlano-wykonawczych: )
+PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW
12 W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO™.

SST 1.6.4.

CPV 45332200-5 Roboty hydrauliczne .

CPV 45330000-9 Roboty w zakresie instalacii hydraulicznych i sanitarnych.
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne zewnetrzne

1. Wsiep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.
Zakresem opracowania ponizszego rozdziatu jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych do projektu budowlanego wykonawczego zasad
prowadzenia robot w zakresie montazu instalacji wody zimnej, cieptej i p.poz. dla
remonfowanego Budynku na Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiakéw 12.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obgjmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie nowej instalacji wody zimnej i cieptej dia remontowanego
obiektu:

- montaz rurociggow,

- demontaz istniejacego zestawu wodomierzowego,

- demontaz istniejgcej armatury,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wyKenanie izolagji termiczne;j,

- regulacja dzialania instalacji.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegotowe] specyfikacji techniczne] (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu rob6ét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacjg techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace |
majgce na celu wykonania robdt budowlanych podczas realizacji zadania:
.PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW 12
W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO"

Zakresem opracowania ponizszego rozdziatu jest specyfikacja techniczna wykonania
I odbioru robét budowlanych dia projektu budowlanego wykonawczego przebudowy
klasztoru powizytkowskiege na wielofunkcyjine centrum kultury wraz z
zagospodarowaniem parku, dawnego ogrodu przyklasztornego.



1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4.
a0-instalacja wodociggowa — zespot powigzanych ze saba elementow
stuzacych do zaopatrywania w wodg obiektu budowlanego i jego otoczenia,
stanowigcych catod¢ techniczno — uzytkowa.
al-instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — instalacja wodociggowa
nawodniona lub sucha zasilana z sieci wodociggowej przeciwpozarowej,
zainstalowana wewnatrz budynku, z kiérej za pomoca hydrantéw wewnetrznych
lub zaworéw hydrantowych pobiera sie wode do gaszenia pozaru
aD-instalacja cieplej wody — cze&c instalacji wodociagowsj stuzaca do
przygotowywania i doprowadzenia do punktow czerpalnych wody o
podwyzszonej temperaturze, uznanej za uzytkowg
aD-urzadzenie zabezpieczajace przed przeptywem zwrotnym — urzgdzenie
stuzace zabezpieczeniu wody do picia w systemie wodociagowym przed
zanieczyszczeniem w wyniku przeptywu zwrotnego
a0-hydrant wewnetrzny — zespdt obudowany sktadajacy sie z zaworu
hydrantowego, weza pozamiczego i z pradownicy wodnej, zasilany
bezposrednio z instalagji
fD-punkt czerpalny — miejsce poboru wady w obrebie obiektu budowlanego i
jego otoczenia
eD-miejscowe przygotowanie cieptej wody ~ padgrzanie wody dia jednego lub
kilku punktow czerpalnych znajdujgcych sie w pomieszczeniu lub
pomieszczeniach stanowigcych catosé funkcjonalne — uzytkowa
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami [nspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczace robot sg podane w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacia
Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacie robét zgodnie z dokumentacjg
projekiowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowej” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych. Tom I Instalacie sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalagji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych — zmian  konstrukcyjno -  budowlanych, Iub  zastapienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakierystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany | odstgpstwa od zatwierdzone] dokumentacji techniczne] nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowad zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i



odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Dane ogoine obiektu specyfikacii.
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1.7. Wymagania prawa budowlanego.

Ustawa - Prawo Budowlane okresla obowigzki i prawa uczesinikow procesu
budowlanego, a przede wszystkim obowigzki | prawa inwestora oraz kierownika
budowy. Prawo Budowlane podaje réwniez przepisy i wymagania techniczno-
budowlane zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle i
ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych —
rozporzadzenie ministra infrastruktury (Dz. U. nr 75 z 2002 r. Poz. 690).

1.8. Obowiazki i prawa Inwestora.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowlanego przez
zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robét budowlanych.
Inwestor moze ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry reprezentuje go
na budowie oraz sprawuje kontrole zgodnosci je] realizacji z projektem | pozwoleniem
na budowe, przepisami | zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru
inwestorskiego uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalagii i urzadzen
technicznych. Ponadto Inwestor ma prawo wydawac kierownikowi budowy polecenia
potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidiowosdi,
wykonania prob, przedstawienia dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie materiatéw, wyrobdéw i urzadzen technicznych. Wyeliminowanie
wykonawey postgpujacego niezgodnie Ze sztuka budowlang nalezy do Inspektora
nadzoru.

Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu
Zamawiajgey przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

- kopie uzgodnieri i zezwoleri uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.8. Obowigzki i prawa Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg | Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$é zastosowanych materialow i



wykonywanych Robét, za ich zgodnosc z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikac]i technicznych | programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét
oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
zarzgdzajgcego realizacig umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce ha wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokifadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
Ktory w razie polrzeby bedzie stuzyl pomocg zarzadzajgcemu realizacja umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punkiéw odwzorowania zatozone] przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budow]ane wymagajg ich usuniecia. Wykonaweca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do
obowigzkéw wykonawey i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakoSci robét,
dopuszczalne niedokiadnosci normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badani naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pézZniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow | elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru rohot. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich
elementy bedg utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzgdzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymad realizacje robadt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W irakcie realizacji roboét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace muszg by¢é zaakceptowane przez zarzagdzajgcego realizacjg
Umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.



Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym
realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilogciach okreslonych przez
zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wlasngsci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacii naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
I kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktere sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wilasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznosS¢ przeniesienia instalacji i urzadzer
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu .tych urzadzer [ub instalacji i bedzie
wspofpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czdsu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unikaé dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu Iub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. UwaZa sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyze] przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach [ pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osab trzecich.



Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mogiby powstac w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktdregokolwiek z jego pracownikow,

Uzycie materiatéw, ktore wptywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatéw
emitujacych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i
majace by¢ uzyte do rob6t muszg by¢ po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, kidre sq niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, 2ze beda spefnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robdt,

2) szczegdtowy harmonagram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robst. Ma on Zapewnié
zaplanowany sposdb realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierac:

organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0s6b odpowiedziainych za jakosé i terminowos$é¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot

Szczeqofowy harmonogram robdt i finansowania

Szczegbiowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustaled zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kalejnogé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi
zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét
I pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w
zakresie giéwnych obiektoéw i zadan kontraktowych.



Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W irakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepisdéw i wymagar w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawié
do akceptacj zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowat w warunkach, kiore sg niebezpieczne, szkodliwe dia zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$é robot. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogdlng opisujaca; :

system (sposdb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli {opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizméw sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdtows opisujacy dia kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzadzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

spos6b zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci
w czasie fransportu i przechowywania na budowie

sposob i procedurg pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwo$é badan, pobieranie
probek legalizacja | sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdw robat,

sposéb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

Dokumenty przygotowywarne przez Wykonawce w frakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawea jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzgdzajacego realizacjia umowy nastepujacych
dokumentow:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza ]
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny byé wyraznie
oznaczone nazwa przedsigwzigcia | zaadresowane. Przedktadane dane winny byé na
tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustalié ich zgodnoséé z dokumentami wchodzgeymi w




skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow
roboczych, wykazoéw materiatow oraz procedur ztozanych lub wnioskowanych przez
wykonawcg nie beda mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad
koszty ponoszone beda wylgacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla kiérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda

polecenie przediozenia wykazéw, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane,
uzywane ani instalowane dopoki nie ofrzyma on niezbednych dokumentdw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjg
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogélnych warunkéw projektowania | w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki
w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sig przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybcie], zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie,
Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przediuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumeniow w formacie A4 lub A3. W przypadku
wigkszych rysunkéw, kiore nie mogg byé fatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elekironicznej.” Rysunki robocze beds przedkiadane
zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdw i urzadzeri wspétzaleznych ze soba,
nalezy koordynowaC w taki sposéb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby maégt poza przeanalizowaniem poszczegdinych
elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbedne informacie, w tym doktadne oznaczenie elementdw w odniesieniu
do projekiu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji technicznych. Skiadanym
dokumentom kazdorazowo powinno fowarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujace informacje:

- Nazwa inwestycji:

~ Nr umowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu Jub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziaiu i pozycji w specyfikacji, w kiérym omowione jest dane urzadzenie,
materiat lub element )

- Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane
beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami Umowy i
zostaly sprawdzone pod wzglgdem wymiardw i powigzai z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptaciji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.



Aktualizacja harmonogramu robdét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowianych i montazowych,
kolejnosc robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami Inwestora Wykonawca we wstepnej
fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarg postepu
robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazywac po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkdw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacja umowy akiualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Instrukcja_eksploatacji i konserwacji urzadzeri

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robot, po szesé egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci iflub dostawcy zas wynikajgace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawcg w ciagu 30 dni kalendarzowych nastepujacych
po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

- Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukeji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

- Spis tresci .
- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonuy, petny adres
pocziowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje

- Szczegbtowy opis funkeji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

- Dane o osiggach i wielkoéci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Whasciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploatacji

- Instrukcja wytaczania z eksploatadii

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci

- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierad szczegbtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania



czgsci zamiennych, wraz z kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej
do uirzymania dobrego stanu i frwatosci urzadzen
- Instrukcje odnesnie smarowania, z wykazem punktéw, kitdre nalezy smarowac lub
naoliwic, zalecanymi rodzajami, klasg | zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania
- Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
- Wykaz ustawien przekaznikow elekirycznych oraz nastawienn przetgcznikow
sterujacych i alarmowych
- Schemat potgczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukiadow sterujgcych
i oswietleniowych.

Instrukcie muszg byc kompletne | uwzgledniaé calo$¢ urzadzenia, ukiadow
sterujgcych, akcesoriow i elementdw dodatkowych.

1.9. Obowigzki i prawa Kierownika Budowy.

Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy: przyjecie od inwestora
terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, kierowanie budowg w sposéb
zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe oraz odpowiednimi przepisami,
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, zgtaszanie inwestorowi do
odbioru wykonanych robét, prob i sprawdzen instalacji | urzadzen technicznych,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik budowy ma prawo
wystepowania do inwestora o zmiany w projektach oraz ustosunkowania sie w
dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dia potrzeb zamawiajacego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakoriczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 18.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco
I powinny odzwierciedlac¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz
stan techniczny | wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktdéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
pozniejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane | datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powmny by¢ zapisywane nastepujgce
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzier dostarczenia dokumentacji projekiowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robof;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach




- komentarze i instrukcje zarzgdzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z
polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robét do czedciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagar wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie; )

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badar z okredleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawcg powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci |
akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza byé podpisane przez
przedsiawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany przedstawic swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie iloéciowy postep

kazdego elementu realizowanych robét. Szczegolowe obmiary wykonanych robot
robione sg na biezaco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykarzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robot, stanowigcy zatgcznik do umowy.  °

Inne istotne dokumenty budowy

Dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- Instrukcie zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie; '

- Protokoty odbioru robét,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencja dotyczgca budowy.

Przechowywanie dokumenidw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystiie dokumenty zagubione beda natychmiast
odiworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty



budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy
zarzadzajgcego  realizacjg umowy oraz  upowaznionych  przedstawicieli
Zamawiajgcego w dowoinym czasie i na kazde zadanie.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST (CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna — Ogdlna pkt. 2.

Wszystkie wbudowywane materiaty | urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot muszg byé zgodne =z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiaiu przewidywanego do wykonania robat
statych wykonawca przediozy szczegoétows informacje o zrédle produkcji, zakupu lub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badar
faboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii
materiatow z danego Zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace
z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestéw ilub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniajg one
wymagania odpowiednigj szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W  przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z
Jakiegokolwiek miejscowego Zrodia, wiaczajac te, ktdre zostaly wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédia wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajgcych na jego prawidtows eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialéw
pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacia
umowy.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze
dopuscic¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petng
zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badar musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg
umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga byé
badane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku
gdy Zzostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Wszelkie materiaty stosowane do rob6t powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne iub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,



- Certyfikat na znak bezpieczerstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny byé dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiadaé
wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentdw wymienionych w
zatozeniach szczegdlowych do poszczegdinych rozdziatdw.,

Materialy dostarczane na budowé muszag by¢ sprawdzone pod wzgledem
jakosci, wymiardw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentaciji budowy.

Sposéb transportu | skiadowania powinien byé zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje
dotyczacy sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do zakresu robét.

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na
budowe materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacii technicznych. _

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnodci. Wyniki tych préb stanowié mogg
podstawg do aprobaty jakosci danej parti materiatow. Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach
materiatow i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdbw | urzadzeh przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujace
warunki:

W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy | urzadzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

Materiafy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza byé niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jedli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materialy do innych robot niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow moze byé odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdét wykonywanych z
uzyciem materiatéw, kioére nie zostaly sprawdzone iub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te roboty mogg byé odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowiazany zapewnié. zeby materialy i urzadzenia
tymczasowo skiadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania fub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte. R

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen
beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach



zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na
budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim§ szczegoinym przypadku materiaty
lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym [ub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu ub urzadzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjig umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy. '

Parametry technologiczne czynnika

ewoda zdatna do picia

eci$nienie w instalacji w zakresie 0.05 do 0.6 MPa (przed zaworem czerpalnym)

stemperatura wody zimnej +5 + +10 °C

sfemperatura wody cieplej +55 + +60 °C
Do wykonania instalacji wodociagowe] moga by¢ stosowane wyroby producentdw
krajowych i zagranicznych. ]
Wszystkie materialy uzyte przez Wykonawce do wykonania instalacji wodociggowe]
winny odpowiadac normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe, przez normy
europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny
odpowiadac¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wediug wymagari i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

- rury z tworzywa sztucznego (polipropylen typ — 3, PN-16) do wody zimnej, cieptej i
p.poz. odpornego na temp. +70 °C (okresowa dezynfekcja termiczna przewodow)

- rury, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadaé atest ITB oraz
oceng Panstwowego Zaktadu Higieny

- dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz | wewnatrz,
bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkadzeniami

Armatura i urzgdzenia

Zawory kulowe odcinajgce:

“korpus, przytacza, kula, trzpien gérny i dolny, — mosiadz MO59 zgodny z PN-92/H-
87025 (DIN ~17660), uszczeinienie — NBR-70, fibra, teflon

“dia wszystkich srednic (Dn15+Dn50) przylacza gwintowane, ci$nienie pracy do 1,0
MPa

“zawory montowacé mozna w dowolnym pofozeniu, w pozygji otwartej, kierunek
przeptywu czynnika roboczego dowolny

“niedopuszczalne sg bledy montazu powodujgce brak wspotosiowosci zaworu

I rurociggu .

“zaleca sie by pracowaly w pozycji ,catkowicie otwarty” i ,catkowicie zamkniety”;
wskazane jest, aby co pewien czas zawér zostat kilka razy zamkniety i otwarty
“obrét kuli winien by¢ ptynny bez wyczuwalnych dodatkowych obcigzen



“proby szczelnosci | wytrzymatosci instalacji wykonywaé przy zaworach ,catkowicie
otwarty”
“zawory kulowe nie wymagaja konserwacji w catym okresie eksploataci
Zawory czerpalne:
—zawor czerpalny ze zlaczka do weza,
“materiat - korpus, przytacza, ztaczka i nakretka kapturowa z mosiadzu MO5S,
uszczelnienie — PTFE, PTFE+C, rekojesc — stal weglowa, St3S
“przytacze gwintowane, cisnienie pracy do 1.0 MPa
Zawory katowe (WC)
—materiat - kKorpus, przytgcza, ztaczka i nakr@tka kapturowa z mosigdzu MO59,
uszczelnienie — PTFE, PTFE+C, rekojes¢ — stal weglowa, St3S
“przytacze gwintowane, cisnienie pracy do 1.0 MPa
Bateria zlewowa $cienna (pom. porzadkowe),
materiatf - glowica sterujgca ceramiczna, powierzchnia chromowana
“bateria jednouchwytowa, z wylewka obrotowg o wysiegu 200 mm, z perlatorem,
“montaz baterii na wysokosci 1,05 m nad podtoga,
“$rednica podej$cia Dn15,ci$nienie pracy do 1MPa, temperatura wody do 100°C
“ograniczenie max. temperatury i strumiehia wody.
Baterie zlewowe stojace
“materiat - glowica sterujgca ceramiczna, powierzchnia chromowana
“bateria jednouchwytowa, z wylewka obrotowa o wysiegu 210 mm, z perlatorem,
“elastyczne wezyki przytgczeniowe,
“$rednica podejscia Dn15, ciénienie pracy do 1MPa, temp. wody do 100 °C
“ograniczenie max. temperatury i strumienia wody.
_Baterie umywalkowe stojace
materiat - glowica sterujaca ceramiczna, powierzchnia chromowana
“bateria jednouchwytowa, z wylewka o wysiegu 100 mm, z perlatorem,
“elastyczne wezyki przytgczeniowe,
“$rednica podejécia Dn15, ci$nienie pracy do 1MPa, temp. wody do 100 °C
~ograniczenie max. temperatury i strumienia wody.
Baterie umywalkowe stojgce (dla niepetnosprawnych)
bateria elektroniczna - bezdotykowa,
~Z uchwytem regulujgcym temperature ( z mieszaczem),
“zasilanie 6 V bateria,
“materiat korpus z mosiadzu M059, powierzchnia chromowa,
“$rednica podejscia Dn 15, ci$nienie pracy do 1 MPa, max. temp. wody do 70 °C,
“wyposazenie filtr siatkowy i zawory zwrotne,
Bateria natryskowa $cienna
~materiat, glowica sterujaca ceramiczna, powierzchnia chromowana,
~bateria jednouchwytowa,
“zestaw natryskowy z systemem zapobiegajacym osadzaniu sie kamienia,
“montaz gtéwki natrysku ruchomy na drazku natryskowym diugosci 0,65 m, na
wysokosci 2,10+2,20 m nad posadzka, liczac od gérnej krawedzi przyboru do osi
wylotu podejécia czerpainego,
- waz natrysku 1,5 m,
“$rednica podej$cia Dn15, ci$nienie pracy do 1IVIPa temperatura wody do 100 °C
“ograniczenie max. temperatury i strumienia wody.
Zawar sptukujacy do WC,



~sptukujacy system Scianek inst. (podtynkowy)

~zawor elektroniczny - bezdotykowa,

"z mozliwoscig wyboru 2 zasiegow sptukiwania

“zasilanie 8 V baterig, .

“materiat korpus z mosigdzu M059, powierzchnia chromowa,

“$rednica podejscia Dn 15,

Zawory splukujace do pisuaréw

~powierzchnia chromowana,

“bezdotykowy zawdr sptukujacy w wersji podtynkowe;j,

“$rednica podejécia Dn15, ciénienie pracy do 1MPa,

“zasilanie 8 V baterig,

Cyrkulacyjny zawér termostatyczny

—korpus - zaworu z brazu nikiowany, uszczelnienie typu O-ring z EPDM,

“przytacza gwintowane, cinienie pracy max. do 1,0 MPa, temperatura max. 100 °C
“zawory montowaé zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika roboczego pokazanym
na zaworze

“niedopuszczalne sg btedy montazu powodujace brak wspétosiowosci zaworu i
rurociggu

~préby szczelnoscl | wytrzymatosci instalacji wykonywad przy zaworach ,catkowicie
otwarty”

“zakres regulacji temperatury 35 - 60 °C

Zawor zwrotny antyskazenjowy Dn40 — z.mozliwoécig nadzoru

obudowa, nakretki pétsrubunkow z mosigdzu zgodnego z PN-92/H-87025 (DIN —
17660), uszczelnienie NBR,

“przytacze gwintowane, cisnienie pracy do 1,6 MPa

~zawory montowac poziomo kroécami do dotu, kierunek przeplywu czynnika
roboczego zgodny ze strzatg na zaworze,

~zawér montowaé bezposrednio za wodomierzem,

“niedopuszczalne sa btedy montazu powodujace brak wspdtosiowosci zaworu

i rurociggu

“skutecznosé dziatania zaworu powinna byc co 12 miesiecy badana przez osoby
odpowiednio przeszkolone, a wyniki badan ewidencjonowane,

“montaz zaworu na wysokosci 0,6 m od podtogi (razem z zestawem
wodomierzowym)

Filtr siatkowy z osadnikiem

material: korpus zaworu z mosiadzu, osadnik ze stali nierdzewnej, $rednica otworéw
sita 500 mikronow

“przylacze gwintowane, cisnienie pracy max. do 1.6 MPa, temperatura max. 110°C
“montaz i eksploatacja

Wodomierz gtéwny:

—przeptyw sekundowy gs = 2,34 I/s,

“Dn40, przytacze gwintowane, ci$nienie robocze do 1,6 MPa,

“wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej do 50 °C,

“wodomierz montowaé mozna w polozeniu dopuszczalnym przez producenta,
~proby szczelnosci | wytrzymatosci instalacji wykonywaé przy zdjetym wodomierzu
“wodomierz musi posiada¢ aktualna legalizacje,

“pomieszczenie na wodomierz musi byé suche, o temp. wewn. powyzej +4 °C.
Wodomierze do rozliczeri wewn.:



“przytacze gwintowane, cisnienie robocze do 1,6 MPa, Dn40, Dn25 i Dn20,
“wodomierze skrzydetkowe dia wody zimnej do 50 °C, dla wody goragcej do 130 °C,
“wodomierze montowa¢ mozna w potozeniu dopuszczalnym przez producenta,
“proby szczelnoéci | wytrzymatosci instalacji wykonywa¢ przy zdjetych
wodomierzach

“wodomierze musza posiadaé aktualng legalizacje

“pomieszczenie na wodomierz musi byé suche, o temp. wewn. powyzej +4 °C.
Elektryczny przeptywowy ogrzewacz wody

“omocy Q = 3,5 kW, -

“montowanych przy umywalkach,

“musi posiada¢ ochrone przeciw bryzowa,

“uziemienie urzadzenia,

“urzadzenie musi spetnia¢ normy bezpieczeristwa,

“montaz przeprowadzi¢ zgodnie z normami.

Hydranty p.poz. ,KOMBI"

-Dn25,

“wnekowy podtynkowy w konfiguracji pionowsj,

“waz potsztywny Dn25 dtugosci 30 mb, -

~z dodatkowym miejscem na gasnice,

~urzadzenie musi posiadac aktualne certyfikaty,

“montaz przeprowadzié¢ zgodnie z normami.

Hydranty p.poz.

-Dn25,

“wnekowy podtynkowy,

“waz potsztywny Dn25 diugosci 30 mb,

“urzadzenie musi posiadac aktualne certyfikaty,

“montaz przeprowadzi¢ zgodnie z normami.

Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggow prowadzonych podtynkowo nalezy wykonad

z otulin termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej o grubosci 4 mm,

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-
01),Specyfikacja techniczna - Ogélna” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania rebot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét | srodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizadji
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosc



sprzgtu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét. -

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z
wymaganiami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacii przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Nie moze byc¢ péZniej Zmieniany bez jego zgody.

Sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw — umowy  zostana przez zarzadzajgcego realizacig umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi.

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robat, zaréwno

w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku | wytadunku materiatéw.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajgcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdélne.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod CPV 45000000-
01).Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow i sprzetu.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowaé nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu;

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton

- samochod dostawczy o fadownosci 0,9 ton

- ciagnik kotowy z przyczepa

Materiaty nalezy ukiada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwodcig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli
diugos¢ przewozonych elementow jest wigksza niz diugo$é samochodu to wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na érodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow cbowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakosé i wiasciwosé przewozonych materiatow i
sprzetow. |

Wszelkie urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
powinny odpowiada¢ ogdinie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz
wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie¢ ustalone parametry techriiczne i powinny byé ustawione zgodnie z



wymaganiami producenta oraz stoscwane =zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia 1 sprzgt zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieé aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonaweczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacia umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer;
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, bedg Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Rury

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem.
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich
zZanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu® powinien odbywad sie
krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach lub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura i urzadzenia

Dostarczong na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnosc.
Armature i urzadzenia nalezy sktadowaé¢ w magazynach zamknigtych.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
Krytymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zZanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby | materiafy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé diuzszego
dziatania promieni sfonecznych na otuliny.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé
plaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
norninalnych wymiaréw produkeyjnych powinny zawieraé sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.



5. Sposéb wykonywania robot

Wykonanie i montaz zgodnie ze sztuka oraz z instrukcjg producenta. W procesie
wykonawczym musza byé nalezycie wziete pod uwage wszystkie czynniki, ktére
wptywajg na uktadanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymato$é i okres
uzytkowania rurociggu.

Podstawowa metoda taczenia rur polipropylenowych to zgrzewanie. Zgrzewanie
musi by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta rur. Niedozwolone jest
formowanie tukow na gorgco na budowie. Dopuszcza sie zginanie na zimno rur z
tworzywa na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do
temperatury otoczenia (wg Instrukcji producenta).

Polgczenia gwintowane nalezy uszczelnidé przy uzyciu elastycznej tasmy teflonowej.
Do urzadzen wody pitnej nie wolno stosowa¢ minii lub farb miniowych.

Przy faczeniu z armaturg nalezy stosowac taczniki przejsciowe gwintowane.
Maksymalna odlegtoé¢ pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych
powinny wynosic zaleznie od temperatury czynnika oraz od érednicy zewnetrznej
przewodu zgodnie z wytycznymi producenta rur. .

Mocowanie instalacji:
—rury mocowac do konstrukcji budynku za pomoca typowych uchwytow, z miekka,
wkiadka np. gumows, .
“punkty state wymagane jest przy odgatezieniach od pionu na kazdej kondygnacji
oraz przy punktach czerpainych,
Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunaé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodsw (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzer mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robét:

—wyznaczenie migjsca utozenia rur,

“wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

“przecinanie rur,

“zatozenie tulei ochronnych,

“utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

“wykonanie potaczen.

W miejscach przej$¢ przewodéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonad w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzeri migdzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$é tulei powinna by¢ wigksza od
grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

Montaz armatury i osprzetu



Maontaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawey. ‘

Os armatury czerpalnej $ciennej powinna sie pokrywaé z osig symetrii przyboru.
Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do
lokalu nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowac zawor przelotowy.
Zawory montowac mozna w dowolnym pofozeniu, w pozycji otwartej, kierunek
przeptywu czynnika roboczego dowolny

Niedopuszczalne s bledy montazu powodujgce brak wspdtosiowosci zaworu

i rurociagu.

Proby szczelnosci | wytrzymatosci instalacji wykonywaé przy zaworach ,catkowicie
otwarty”

Zawory kulowe nie wymagaja konserwacji w catym okresie eksploatacii.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacje wody zimnej, p.poz., cieptej wody i cyrkulacji nalezy poddaé badaniom na
szczelnosé. Badanie szczelnoSci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0 °C.

Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonywane przed zakryciem bruzd i kanataw,
przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach
koniecznych moze by¢ wykonana préba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w
czasie proby koricowej bytoby niemozliwe lub utrudnione. Jezeli w budynku
wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzié dia
kazdego ztadu oddzielnie. :

Badanag instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetnié woda wodociggowa,
doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzié kontrole
catego urzgdzenia, zwracajac uwage czy potaczenia przewodoéw i armatury sg
szczelne. Po stwierdzeniu szczelnoéci nalezy urzadzenie poddaé probie
podwyzszonego cinienia za pomocg recznej pompki lub innego urzadzenia
przystosowanego do wykonywania préb cisnieniowych.

Instalacja wodociagowa przy ci$nieniu réwnym 1,5 krotnej wartosci ci§nienia
roboczego, lecz nie mniejsza niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekow na
przewodach, armaturze i potgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli
manometr w ciggu 20 min. nie wykazuje spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonaé¢ dwukrotnie: raz napetniajac instalacje
woda zimng, drugi raz woda o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej proby nalezy
sprawdzi¢ zachowanie sig wydtuzek, punkiow statych i przesuwnych. Prébe
szczelno$ci na gorgco przeprowadza sie na cisnienie wodociagowe.

Regulacja.

Przed przystapieniem do wtasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy przepiukaé
czysig wodg (najlepiej woda pitna), az do.stwierdzenia wyptywu nie
zanieczyszczone] wody ptuczne;.

Urzadzenia instalacji wody pitnej uwaza sig za wyregulowane, jezeli woda wyplywa z
najwyzej potozonych punktow czerpainych, a czas napetnienia zbiornikéw
sptukujacych nie przekracza — 1 minuty. Przed przystapieniem do pomiaru
temperatury cieptej wody nalezy wyregulowac prace Zrodia ciepta, sprawdzié
dziafanie zaworow mieszajgcych oraz zgodnosé wykonania prac izolacyjnych z
wymaganiami w dokumentacji.



Urzadzenie c.w.u. mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru
ptynie woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji, z odchytka +5 °C. Pomiaru
temperatury wody nalezy dokonaé po 3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.
Ustawi€ nastawy na termostatycznych zaworach cyrkulacyjnych tak aby nie
nastepowalo schtodzenie cieptej wody. Nastawa na zaworze umieszczonym blizej
Zrodta ciepta winna wynosic 46 °C dalej od Zrédta ciepta 48°C.

Po dokenaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowa nalezy dokonad
adpowiedniego wpisu do dziennika budowy; fresé tego wpisu powinna byé
poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie izolacji ciepfochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natoZone na styk i powinny &ciéle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne | wzdfuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywag
odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga byé prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. Kontrola jakosci robaot.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania prac powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy
operacyjna) oraz w odniesieniu do odbioru koricowego (kontrola koricowa). Kontrola
jakosci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wiasciwymi
normami przedmiotowymi oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje sie Ze kontrola jest
pozytywna gdy wszystkie wiaSciwosci materiatow sa zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty techniczne] albo wymaganymi
normami przedmiotowymi.

Wykonawca Jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omoéwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzgdzajgcy realizacjg umowy
moze zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia badar w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czgstotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajacy realizacja umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.



Probki do badari bgdg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan,.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza wafpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badar wykonywanych
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow {ub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczer
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te bedg na tyle powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki
badan, zarzadzajgcy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materialow | dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewrnienia jakosci. Kopie wynikow badari beda mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materialow
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéow u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§é wykonanych robét i
uzytych materiatow z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze pobieraé probki i prowadzié badania
niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub =zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatow i



robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne.i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli kidrekolwiek z wymagar nie
zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami

normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robdét.

7.1. Jednostki cbmiarowe. .

Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegodine jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci  technologicznych, zgodnie =z przyjetymi podstawami nakiadéw
kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wyg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonaweczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wehodzacym w sktad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego
realizacjg umowy o zakresie i terminie cbmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemne] instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegfosci pomiedzy okre$lonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w
m?, jako diugo$é pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja byé mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania cbmiaru
robdt i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ =zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig | terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawey, lub
w innym czasie, okre$lonym w umowie Iub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.



Obmiary bedg takze przeprowadzone przed cze$ciowym i koricowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub Zmiany
wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Jednostkg obmiarowa dla poszczegdinych elementéw instalacji sg: szt — dla
urzgdzen, m?— dla blachy; mb — dla rur; kpl. — dla zestawéw; kg — dia materiatow
masowych.

8. Odbior robét.

8.1, Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnoéci ich wykonania z
dokumentacjg projektowsg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

- odbigrowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czeéciowemu, N

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koricowemu.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegélne fazy robot:

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci |
jakosci wykonywanych robét przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbior robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych koreki i poprawek bez wstrzymywania ogélnego postepu
robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor. Gotowo$é danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej Jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. JakoSc i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestora na
podstawie dokumentéw zawierajgacych komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontacji z dokumentacjg
projektows, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami,

QOdbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wedtug® zasad jak przy odbiorze wstepnym robaot.
QOdbioru czesciowego robdt dokonuje Inwestor.

Odbior wstgpny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakorczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbioér wstepny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robot i
przyjecia dokumentéw. Odbioru wsigpnego robét dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecno$ci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowe] na podstawie przediozonych dokumentdw, wynikéw badar i pomiarow,
oceny wizuainej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowsa i
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstepnego robdt komisja zapozna sie z
realizacja ustalent przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych



zakryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajgcych i robét
poprawkawych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robat poprawkowych,
robot uzupetniajacych lub roboét wykoriczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci
I ustali nowy termin odbioru wstepnego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru wstepnego robét jest protokdt odbioru wstepnego robot sporzadzony wediug
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstepnego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostafa sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontrakiu i ewentualnie uzupetniajgce lub
zamienne).

Ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dziennik budowy.

Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Rejestry obmiaréw (oryginaty).

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiafow zgodnie z
specyfikacjami technicznymi. T

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wlascicielom urzadzen.

Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu
z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Qdbidr koricowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr koricowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér
wsiepny robot".

Qdbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja;

—Sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

“lokalizacja przyboréw sanitarnych, .

“lokalizacja hydrantéw p.poz.

Qdbiory czesciowe

Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do robét Zanikajacych”, ktére musza byé
wykonane przed zakoriczeniem cato&ci zadania. Nalezy sprawdzic;

—zgodno$¢ wykonania z projektem,

“uzycie wiasciwych materiatow,

“wykonanie bruzd, przebig,

Qdbiory czgsciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorow
koricowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

Odbior koricowy
Przy odbiorze koricowym urzadzer instalacji wodociggowe] powinny byé dostarczone
nastepujgce dokumenty:



—dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,

“dziennik budowy z ewentuainymi zapisami dotyczgcymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektowe;j,

“dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),

“protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

~protokét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzié:

~zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projekiowej,
“protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

“aktualno$¢ Dokumentacji projektowe] (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

“protokoty badan szczelnosci instalacii.

9. Podstawa platnosci. -

Placi sig za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pki.7.

10. Uwagi szczegodtowe i przepisy zwigzane.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardowno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kidre
sg w jakiejkolwiek sposéb zwiazane z-prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
{Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157) .

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie ckreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno —~ uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389) :

rozporzadzenie Minisira infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno ~ uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini
odpowiedzialny za speinianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
rea[;zaqq umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
i innych wymaganych $wiadectw.

1. \Warunki techniczne wykonania i adbioru robot budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988,

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbtoru sieci wodociggowych”. COBRTI! INSTAL,
Warszawa 2001.

3. Dz. U. 22002 r. Nr75, poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

4. Polskie Normy

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne -
Wymagania i badania przy odbiorze - Przewody wody
zimnej
i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1982/Az1; 1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w
projektowaniu - Zmiana do normy

PN-B-02865 Przeciw poZzarowe zaopatrzenie wodne. Insta!ac;a
wodociggowa przeciwpozarowa .

PN-EN ISO 12241:2001 Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacii
przemystowych - Zasady obliczania

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — [zolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen — Wymagania i badania
odbiorcze

PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopéw

miedzi do instalacji wodociggowych w budynkach —
Badania | wymagania

PN-EN 681-1:2002U Uszczeinienia elastomerowe — Wymagania materialowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rurowych stosowanych w
instalacjach wodociggowych | odwadniajacych — Czesé
1: Guma

PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe ~ Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w instalacjach wodociggowych i
odwadniajgcych — Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne
(Zmiana A1)

PN-EN 681-3:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek zlgczy rurowych stosowanych w
instalacjach wodociggowych i odwadniajacych — Czesé
3: Guma komédrkowa

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej - Mieszacze
natryskowe



PN-EN 61770:2002U

PN-67/M-75236
PN-75/M-75206
PN-69/M-75172
PN-67/M-75235
PN-80/M-75144

PN-70/M-75167
PN-80/M-75180

PN-74/M-75224
PN-69/M-75237

PN-75/M-75208

Eiektryczne przyrzady przytaczone do sieci
wodociggowej — Unikanie przeplywu wstecznego i
uszkodzen weza kompletnego

Armatura domowej sieci wodociggowej - Kurki spustowe
mosiezne

Armatura domowej sieci wodociggowej - Zawory
wyplywowe

Armatura domowej sieci wodociggowej - Spust do
zbiornikdw piuczgcych

Armafura domowej sieci wodociggowej - Kurki
przelotowe mosiezne

Armatura domowej sieci wodociggowe] Wylewki
ruchome

Armatura domowej sieci wodociggowej - Przediuzacze
Armatura domowej sieci wodociggowe] - Zawory
ptywakowe

Armatura domowej sieci wodociggowe] - Zawory
przelotowe

Armatura domowej sieci wodociggowej - Kurki
wyptywowe

Armatura domowej sieci wodociggowe] - Zawory
wyptywowe ze zlgczkg do weza



