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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla projektéw wielobranzowych, budowlano-wykonawczych:
»PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW
12 W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO”.

SST 1.6.5.

CPV 45332200-5 Roboty hydrauliczne

CPV 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji hydraulicznych i sanitarnych.
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne zewnetrzne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Zakresem opracowania ponizszego rozdziatu jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt budowlanych do projektu budowlanego wykonawczego zasad
prowadzenia robét w w zakresie montazu wewnetrznej instalacji kanalizagji
sanitarnej i podciSnieniowy system odwodnienia dachu dla remontowanego Budynku
na Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiakoéw 12.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania
szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w
pki.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonania robdt budowlanych podczas realizacji zadania:
+PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW 12
W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO"

Zakresem opracowania ponizszego rozdziatu jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych dia projektu budowlanego wykonawczego przebudowy
klasztoru  powizytkowskiego na wielofunkcyjne centrum kultury wraz z
zagospodarowaniem parku, dawnego ogrodu przyklasztornego.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogolna” pkt. 1.4.

instalacja kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
odprowadzania $ciekow z obiekiu budowlanego i jego otoczenia do sieci
kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika

podtgczenie kanalizacyjne (przykanalik) — przewad odprowadzajgcy $cieki

2z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub do innego odbiornika
przewod odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzenia $ciekow

z piondéw do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika



przewod spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekéw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw podwaérzowych de przewodu odptywowego
podejscie — przewdd taczacy przybdr sanitarny Iub urzadzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym

przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania
zanieczyszczen plynnych powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno — sanitarnych
igospo-darczych

wpust — urzgdzenie stuzgce do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i
odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej

przewdd wentylacyjny kanalizacji — przewdd fgczacy instalacje kanalizacyjna ciekow
bytowo — gospodarczych z atmosfera, stuzacy do wentylowania tej instalacji (i sieci
kanalizacji zewnetrznej) oraz wyréwnywania cisnienia ‘
zamknigcie wodne - urzadzenie zabezpieczajace przed wydostaniem sie gazéw z
Instalacji kanalizacyjnej

czyszczak — element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanaliza-
cyjnego w celu jego czyszczenia

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami,

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine
wymagania dotyczace robot sg podane w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogélna” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacie robét zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacia techniczng,* poleceniami nadzoru autorskiego |
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowej” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacj.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno -  budowlanych, Ilub  zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany | odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartoci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw [ elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe?,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Dane ogédlne obiektu specyfikaciji.
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1.7. Wymagania prawa budowlanego.

Ustawa - Prawo Budowlane okresla obowiazki i prawa uczestnikéw procesu
budowlanego, a przede wszystkim obowigzki | prawa inwestora oraz kierownika
budowy. Prawo Budowlane podaje rowniez przepisy i wymagania techniczno-
budowlane zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle i
ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych —
rozporzgdzenie ministra infrastruktury (Dz. U. nr 75 z 2002 r. Poz. 690).

1.8. Obowiagzki i prawa Inwestora.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowlanego przez
zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robét budowlanych.
Inwestor moze ustanowic inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry reprezentuje go
na budowie oraz sprawuje kontrole zgodnosci je] realizacji z projektem i pozwoleniem
na budowe, przepisami | zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru
inwestorskiego uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen
technicznych. Ponadto Inwestor ma prawo wydawa¢ kierownikowi budowy polecenia
potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczgce: usuniecia nieprawidfowosci,
wykonania préb, przedstawienia dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie materiatow, wyrobéw | urzadzeri technicznych. Wyeliminowanie
wykonawcy postgpujgcego niezgodnie ze sztukg budowlang nalezy do Inspektora
nadzoru. ‘

Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu
zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

- kopie uzgodnien i zezwoleri uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robat

1.9. Obowigzki i prawa Wykonawcy.

Wykaonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakosé zastosowanych materiaidw i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawezym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizaciji robét
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie |
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami | rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu |
wyznaczeniu robét, jesli wymagaé tego bedzie zarzgdzajgcego realizacjg umowy,



zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacig umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zalozone] przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawcg, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktow przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt,
réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do
obowigzkdw wykonawcy | uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow | elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajgcey realizacjg umowy uwzglednia wyniki badar materiatéw i jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki
wpltywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajacego realizacjg umowy beds wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonaweca.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia. uzytych do realizacji robét od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru roboét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg
umowy. Moze on wsirzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W ftrakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i uirzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe eic. zZeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu
kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
Umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoniczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda fen fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony =z zarzadzajgcym
realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilogciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa. .

Ochrona wiasnosci | urzadzen




Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujgcych sig w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wilasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé
zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzefi Iub instalacji i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkie] mozliwej pomocy, ktéra moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sig do wszystkich przepisdw i
normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziafari szkodiiwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony 2ycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bgdzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaruy,
ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, kiére wplywaja na frwate zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majgce byc uzyte do robét musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sa niebezpieczne tylko w



czasie budowy (a po zakoniczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacii robot

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zabowigzany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentéw:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegotowy harmonogram robot-i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji rohot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié
zaplanowany sposob realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, kiére zapewnig realizacje robdi zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawierad:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcey

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drag

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementdw robdt

Szezegdotowy harmonogram robdt i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé¢ uwarunkowania
wynikajgace z dokumentacji projekiowe] ustaleri zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi
zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram rob6t
[ ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtdwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw | wymagan w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawié
do akceptacii zarzadzajacemu realizacjg umowy, program zapewnienia



bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowat w warunkach, kiére sg niebezpieczne, szkodliwe dia zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagart sanitarnych.

Program zapewnienia_jakosci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jako$é robét. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Program zapewnienia jakoéci bedzie zawierat:

a) czesc¢ ogoing opisujacy; ;

system (sposéb i procedure) proponowane] kontroli | sterowania jakoscia
wykonywanych robat, :
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badarn laboratoryjnych, zapis pomiarow,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacii zarzadzajacemu realizacjg umowy;

b) czgs¢ szczegotowa opisujacq dla kazdego asoriymentu robdt:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych ria budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

sposob zabezpieczenia i achrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wiagciwosci
w czasie transportu | przechowywania na budowie

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé badar, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdw robot,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

Dokumenty przygofowywane przez Wykonawce w trakcie frivania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych
dokumentow:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji | konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny byc wyraznie
Oznaczone nazwg przedsigwzigcia i zaadresowane. Przedkiadane dane winny byé na
tyle szczegdlowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z dokumentami wchodzgcymi w
skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkdw
roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bgdg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad
koszty ponoszone bgdg wytacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze .
Elementy, urzadzenia | materialy, dia ktérych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda

polecenie przediozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane,
bzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz



odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogéinych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki
w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie sig przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajaca z eweniualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentdw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wigkszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowe] kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie dokumentu fub dostarczy
jego zapis w formie elektroniczne]. Rysunki robocze beda przedkiadane
zarzgdzajgcemu realizacig umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnié mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspétzaleznych ze sobg,
nalezy koordynowaé w taki sposcb, aby zarzadzajacy realizacja umowy ofrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegolnych
elementéw, dokonad przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé¢ dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokiadne oznaczenie elementdw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Skiadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujgce informacje:

- Nazwa inwestydji:

- Nr umowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym oméwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

- Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
beda przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposcb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw | powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji skladanych dokumentdw przez nadzoér autorski.

Aklualizacja harmonogramu robét i finansowania

MozZliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie | zgodnie z wymaganiami Inwestora Wykonawca we wstepnej
fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét |
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robét moze byc¢ aktualizowany przez ‘wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.



Dokumentgcia powykonawcza

Wykonawea odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy akiualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Insirukcja eksploatacji i konserwacji urzadzeri

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po szesé egzemplarzy kompletnych
instrukeji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci ilub dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia iub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcey za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych
po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informagje:

- Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

- Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres
pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje

- SzczegGtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

- Dane o osiggach i wielkosci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Wasciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploatacii

~ Instrukcja wylaczania z eksploatacji

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki osfroznosci

- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdlowe rysunki
montazowe z numerami czgsci, wykazami czesci, instrukciami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacii zachowawczej hiezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

- Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowaé lub
naoliwic, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

- Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

- Wykaz ustawiert przekaznikow elekirycznych oraz nastawien przelacznikow
sterujgcych i alarmowych :



- Schemat potaczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych
i oswietleniowych.

Instrukcie muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ catosé urzadzenia, uktadow
sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.9. Obowiazki i prawa Kierownika Budowy.

Do podstawowych obowigzkdw kierownika budowy nalezy: przyjecie od inwestora
terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, kierowanie budowa w sposéb
zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe oraz odpowiednimi przepisami,
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, zglaszanie inwestorowi do
odbioru wykonanych robot, prob i sprawdzen instalacji i urzadzefi technicznych,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik budowy ma prawo
wystgpowania do inwestora o zmiany w projektach oraz ustosunkowania sie w
dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

Dziennik bugdowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez

Kierownictwo budowy na biezaco, zardéwno dla potrzeb zamawiajacego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco
I powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa,

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, kiéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé
czytelne | dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace
informacie:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegélnych elementéw robot:

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znier lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy:;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych:

- wyjasnienia , komentarze I sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;



- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiekiow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatoéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegélnych badan z okreéleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot..

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny byé na biezgco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzgdzajgcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktdry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgey realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawié swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robgt _

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegéiowe obmiary wykonanych robot
robione sa na biezaco | zapisywane do ksigzki obmiaru rob6t, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robot, stanowiacy zatgcznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawieraja tez:

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;.

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkari i narad
na budowie;

- Protokoty odbioru robét,

- Opinie ekspertéw i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beds stale dostgpne do wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy
zarzadzajgcego  realizacjg umowy oraz  upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2. Materialy.
2.1, Wymagania ogdine.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST (CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna — Ogdina pkt. 2.



Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w frakcie
wykonywania robot muszg byé =zgodne =z wymaganiami okreSionymi w
poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmnie] na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegotows informacje o zrédle produkeji, zakupu lub
pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjy umowy udzielona jakiejs partii
materiatow z danego zrodfa nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace
z tego Zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestéw ilub wykonania préb materiaféw otrzymanych z
zatwierdzonego Zrodta dia kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W  przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z
jakiegokolwiek miejscowego zrodia, wiaczajac te, kitére zostaly wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrédta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidiowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i-dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy,

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina
zgodnos¢ tych materialow z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg
umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacie, moga byé
badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku
gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwo$ci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do-wbudowania.

Wezelkie materiaty stosowane do robét powinny mieé;

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnaosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci z zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru
narm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowad sie termin przydatnosci do stasowania

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny byé dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. W szczegéinosci materialy winny odpowiadaé
wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w
zatozeniach szczegdtowych do poszezegdinych rozdziatéw.



Materialy dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem
jakosci, wymiarow, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentacji budowy.

Sposob transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i
wymagdaniami podanymi przez producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje
dotyczgcg sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do zakresu robdt.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy moZe okresowo konirolowaé dostarczane na
budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnoéci. Wyniki tych prob stanowié¢ mogg
podstawe do aprobaty jakosci danej parti materialow. Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach
materiatdw | urzadzen.

W  czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spemniaé nastepujace
warunki:

W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce | producenta materiatéw |ub urzadzen;
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy | urzadzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usuniete przez
wykonawcg z placu budowy. Jesdli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materialy do innych robét niz te, dia ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materiatow moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatéw, kitére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia
tymczasowo skiadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw i urzadzen
bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na
budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdinym przypadku materialy
lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem Iub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu



lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie péznigjszym bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przewody z rur i ksztattek PVC kiasy S zgodne z PN-85/C-89205 — dla pion6w i
podej$¢ pod przybory

—potaczenie kielichowe, uszczelnienie uszczelka dwuwargowa z tworzywowym
pierscieniem stabilizujacym

—przewody prowadzi¢ w pomieszczeniach o temperaturze powyzej 0 °C

—rury uktadac kiefichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow
—przewody nalezy mocowac do elementédw konstrukcji budynku za pomoca
uchwytdw stalowych lub obejm z tworzywa, maksymalny rozstaw uchwytéw na
przewodach poziomych wynosi 1 m, a na pionach, co najmniej jedno mocowanie
state i jedno przesuwne na kondygnagiji

—Srednice od 40 do 110 mm

Przewody z rur PVC klasy S zgodne z PN-85/C-89205 dla kanalizacji
podposadzkowej | przykanalikdw

Tury wykonane z polichlorku winylu

—potgczenia kielichowe uszczelnione uszczelkg gumowa firmowg

—uktadanie rur kielichowych w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw, na
podsypce piaskowej grub. 15020 cm

—srednice rur 0,1 do 0,16 m.

Rury i ksztattki z polietylenu HDPE dla podciénieniowego systemu odwadniania
dachow

~ obliczenie instalacji Pluvia przez doradce technicznego firmy Geberit (Srednice
przewodow),

—montaz instalacji Pluvia tylko przez przeszkolonego przez Firme Geberit w tym
systemie pracownika,

—Uuktadanie rur zgodnie z wytycznymi producenta,

zawor napowietrzajgcy

~ zawér wykonany z PCV o $rednicach 110 mm

—montaz na zakericzeniach krétkich pionéw kanalizacyjnych, ktére nie wychodza nad
dach :

Rury, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadaé atest ITB oraz
oceng Paristwowego Zaldadu Higieny

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzeréw i ubytkaw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Elementy instalacji kanalizacyjnej

_fura wywiewna
wymiary 110/160 z nieplastyfikowanego PVC
—montaz speiniajgcy warunek by rura wywiewna w odlegtosci 0.50 m ponizej dachu
zwigkszata swojg powierzchnig o 50 mm
—rura wentylacyjna powinna by¢ wyprowadzona ponad dach do wysokosci od 0.50
do 1.0 m, w odlegtosci co najmniej 4.0 m od okien i drzwi pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi

czyszczak
—wymiary od 75 do 110 mm, z PVC



—otwory szczelnie zamykane pokrywami dla zabezpieczenia przed przedostawaniem
sie gazow z instalacji do pomieszczen

—montowane na przewodach spustowych (pionach) przed przejéciem ich do
przewodbéw odptywowych (poziomy)

—korek do kanalizacij

—korek zamykajacy, wykonany z PVC wymiary 40 mm

~montaz na odcinku picnowym {w kielichu) przewodu poziomego odptywowego
a0

cNzintegrowany separator #uszczu i skrobi z koszem osadnikowym

~zbiornik o ksztalcie prostopadioscianu, wykonany z PEHD — polietylenu duzej
gestosci, posiada otwdr wtazowy wyposazony w pokrywe z polietylenu — typ
RRR630.

—poj. 8001, o wym. 1120x1185x1152 mm, -

—przeznaczony do montazu wewnetrznego

—scieki doptywajgce do separatora nie powinny zawieraé substancji myjacych,
—separator nalezy umiesci¢ poziomo na podstawie ze stabilnego podioza (betonu),
—otwor wlotowy [ wylotowy nalezy przytaczy¢ do sieci kanalizacyjnej

Przybory sanitarne
=umywalki ceramiczne wpuszczane w blat 56 x 48 cm, z jednym otworem, tacznie z
syfonem umywalkowym z PP o $rednicy 40 mm
- wysokos¢ montazu od 0.75 do 0.80 m
=umywalki ceramiczne 55 x 43 cm, z jednym otworem, tacznie z syfonem
umywalkowym z PP o §rednicy 40 mm
- wysoko$¢ montazu od 0.75do 0.80 m
sumywalki dla niepetnosprawnych ceramiczne o profilowanych krawedziach 65x56
cm, z jednym otworem, fgcznie z syfonem umywalkowym z PP o $rednicy 40 mm
- wysokosé montazu 0.80 m
=umywalki ceramiczne narozne 50 x 63 cm, z jednym otworem, tgcznie z syfonem
umywalkowym z PP o $rednicy 40 mm
- wysoko$¢ montazu od 0.75 do 0.80 m
smiska ustepowa wiszgca ceramiczna biafa
- w systemie Scianek instalacyjnych
- pluczka z tworzywa sztucznego typ ,kompakt" o pojemnosci 9 dm?, z
armaturg z przyciskiem
- deska sedesowa antybakteryjna biata,
- odptyw dn 100 mm PCV
=miska ustepowa dla os. niepelnosprawnych wiszaca ceramiczna biata o dt. 70 cm
- w systemie scianek instalacyjnych, zawor bezdotykowy,
- ptuczka z tworzywa sztucznego typ ,kompakt” o pojemnosci 9 dm?®, z
armaturg, ‘
- deska sedesowa dla o0s6b niepeinosprawnych antybakteryjna biata,
- odptyw dn 100 mm PCV
mpisuar wiszgcy ceramiczny biaty
- w systemie scianek instalacyjnych, zawér bezdotykowy,
- doptyw z tylu, odplyw poziomy,
- odptyw dn 50 mm PCV
- wysokos¢ montazu od 0.60 do 0.70 m



- zlew gospodarczy ceramiczny jednokomorowy, z syfonem z tworzywa sztucznego,
- o wym. 60 x 50 mm,
- odptyw dn 50 mm PCV
- wysokosé montazu 0,45 cm nad podiogg
- brodzik akrylowy biaty,
- owym. 100 x 90 mm, h=3,0 cm,
- odptyw dn 50 mm PCV
- brodzik akrylowy bialy,
-owym. 80 x 80 mm, h=15,0 cm,
- odpiyw dn 50 mm PCV
- brodzik akrylowy biaty potokragty,
-owym. 80 x B0 mm, h=15,0 cm,
- odptyw dn 50 mm PCV
- wpusty Sciekowe podiogowe z PVC dn50
z zamknigciem syfonowym z odptywem bocznym,
Z kratkg ze stali nierdz.,
montaz wpustu 0.5 cm poniZzej poziomu podiogi.
- wpusty sciekowe podtogowe z PVC dn110
z zamknigciem syfonowy z odptywem bocznym,
z kratka ze stali nierdz.,
montaz wpustu 0.5 cm ponizej poziomu podfogi.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-
01),Specyfikacja techniczna - Ogdlna” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét i srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiadac pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacii
robét, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie =z  terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawey Iub wynajety do wykonania robot musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Iub szczegdlowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ poZniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw  umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjy = umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.



Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie fub mechanicznie
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie fransportu, zatadunku | wytadunku materiatéw.
Sprzet montazowy i érodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdine.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod CPV 45000000-
01),Specyfikacja Techniczna - Ogolna” pkt. 4.

4.2. Transport materialdow i sprzetu.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton

- ciggnik kotowy z przyczepg

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na cate] powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli
diugos¢ przewozonych elementow jest wigksza niz diugosé samochodu to wielkosé
nawisu nie moze przekroczyc 1 m.

Przy zaladunku i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisdw obowiazujgcych w transporcie drogowym.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakosé | wiasciwosé przewozonych materiatéw i
sprzetow.

Wszelkie urzgdzenia pomacnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz
wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem,
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ akiualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacii.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okre$lone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transporiu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, bedg [nzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy.



Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Rury
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiescié
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem
Rury w wigzkach musza by¢ fransportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich
zanieczyszczenia.
Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi.
Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub
zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.
Chroni¢ przed zabrudzeniem wewnatrz elementu.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podiozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé 1.5 m. Sposéb
sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacie.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za
pomoca kotkéw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie
transportu i magazynowania nalezy czeéci uszkodzone odcigé, a korice rur
stazowac.

Elementy wyposazenia
Transport elementdw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie
krytymi érodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenia. Elementy wyposazenia nalezy przechowywad w magazynach lub
w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. Sposob wykonywania robot
Montaz rurociagow

Wykonanie i montaz rurociggéw z tworzywa sztucznego — zgodnie z wytycznymi
producenta

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzié trase oraz usunaé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowad uszkodzenie przewodéw (np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Potaczenia kielichowe rur z PVC nalezy wykonywaé przy uzyciu uszczelnienia
uszczelkg dwuwargows z tworzywowym pierscieniem stabilizujacym o $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem
15 —20°, nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak, aby odleglosé
miedzy nim a podstawa kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm. Dopuszczalne odchylenia od
spadkow przewodow poziomych, zatozonych w projekcie moga wynieéé + 10%.
Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikaja z zastosowanych tréjnikow taczacych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i z zasady osiowego montazu
elementow przewodoéw. Odgatezienia przewodow odptywowych powinny byé
wykonane za pomocg tréjnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz 45°. Stosowanie
na tych przewodach czwérnikéw jest nie dopuszczalne.

Przewody nalezy mocowacé do elementdw konstrukeji budynku za pomoca uchwytow
stalowych Iub obejm z tworzywa, maksymalny rozstaw uchwytéw na przewodach
poziomych wynosi 1 m, a na pionach, co najmniej jedno mocowanie state i jedno



przesuwne na kondygnaciji. Kompensacja wydtuzen termicznych przewodow z PVC
tgczonych za pomocg potaczeri roztacznych powinna byé rozwiazana przez
pozostawienie w kielichach w czasie montazu rur i ksztattek luzu kompensacyjnego,
oraz przez wtasciwg lokalizacje mocowan statych i przesuwnych. Uktadanie rur
kielichowych powinno odbywac sie w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekéw, na
podsypce piaskowej grub. 15-20 cm.

Frzed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery [ inne elementy). Rur pgknietych lub w inny
spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robdt;

wyznaczenie migjsca utoZzenia rur,
—~wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
—przecinanie rur,
—zatozenie tulei ochronnych, .
—Utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
—wykonanie potgczen.
W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywa¢é zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen migdzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dlugos$é tulei powinna byé wieksza od
grubosci sciany lub stropu. Przej$cia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy Wykonywac za pomoca odpowiednich tulei
zabezpieczajacych.
Badania i uruchomienie instalacji
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé badaniom na szczelno$é. Badanie
szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujacym warunkom:
podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne nalezy sprawdzit na
szczelnosé w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
—przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg
powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny

Montaz przyboréw
Nie obudowane szafkami zlewozmywaki, umywalk; pisuary i zlewy nalezy mocowac
do sciany w sposéb zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie
przyborow. Kanstrukcja wsporczg przyboru sanitarnego obcigzonego sitg statyczng
réwng 500 N, przylozong w érodku przedniej krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3
godzin, nie powinna sig odksztatci¢ w sposob widoczny. Miski ustepowe mocowad
nalezy do $ciany na odpowiednich stelazach w sposab zapewniajacy tatwy demontaz
| wiasciwe ich uzytkowanie. Miski ustepowe powinny by¢ ze wszystkich stron
dostepne.

Montaz separatora
Separator nalezy koniecznie umiescic pod Ziemig
Separator nalezy umiesci¢ poziomo na podiozu z zageszczonej ziemi lub betonu
Otwor wlotowy | wylotowy nalezy przytaczyé do sieci kanalizacyjnej. Nie pomyli¢
doptywu i odptywu
W razie potrzeby nalezy zamontowac urzadzenie umozliwiajace regulacje wysokosci
oraz ustawi¢ wysoko$¢ w zaleznoéci od wiasciwosci gérne] krawedzi podtogi.



Separator nalezy napetni¢ czystg wodg przy jednoczesnym warstwowym wysypaniu
| zageszczaniu piasku dookota urzadzenia

Zapewnic¢ szczelne potgczenie instalacji rurowe;.

W dostarczonym separatorze oraz instalacjach nie nalezy dokonywaé zadnych
zmian.

Separator nalezy opréznia¢ co najmniej raz w roku. Po opréznieniu separator nalezy
ponownie napeini¢ woda. )

Separator nalezy konirolowa¢ co najmniej raz w roku. Jezeli warstwa
weglowodorowa jest grubsza niz 13-14cm nalezy jg usunaé

6. Kontrola jakos$ci robot.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami
niniejsze] specyfikacji. Kontrola wykonania prac powinna byé przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy
operacyjna) oraz w odniesieniu do odbioru koricowego (kontrola koricowa). Kontrola
jakosci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z whasciwymi
normami przedmiotowymi oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje sie ze kontrola jest
pozytywna gdy wszystkie wilasciwosci materialow sa zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganymi
normami przedmiotowymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt | jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omoéwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatow oraz jako$ci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazgdaé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czesiotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy éwiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia | sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiefstwemn
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjy umowy musi mieé zapewniong mozliwoéé udzialu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa



wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw I[ub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykdnawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze moga wplyngé ujemnie na wyniki
badan, zarzgdzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow. '

Wykaonawca bedzie przekazywacé zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakoéci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u
Zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawecy i producenia materiatéw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é wykonanych robédt i
uzytych materialow z wymaganiami szczeg6towych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzgdzajgcy realizacjag umowy moze pobieraé prébki i prowadzié badania
niezaleznie od wykonawcy, na swadj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sig wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robot z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badari i pobierania
prébek zostang poniesione przez wykonawce.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badari nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dia danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli kidrekolwiek z wymagan nie



zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot,

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci  technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami naktadow
kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowe] z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robot ma za zadanie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu
na dziern jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznad za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich iloé¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wehodzgcym w sktad umowy.

Obmiaru robdt dokonuje wykonawea po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé
obmiar co najmnie] o 3 dni. Wyniki cbmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Bfedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdfowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
m?®, jako dlugoé¢ pomnozona przez Sredni przekréj. lloéci, ktére majg byé mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach. :

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania cbmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, musza byé zaakceptowane przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badar
atestujacych, to wykonawca musi posiadac wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub
w innym czasie, okreSlonym w umowie [ub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawey.

Obmiar robét zanikajgcych i podiegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonane] i odebranej kanalizacji sanitarnej

i deszczowej oraz szt. — dla urzadzen

8. Odbiér robét.
8.1. Podstawa odbioru.



Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg | zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robat zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koricowemu.

8.2. Przedmiot odbioru. .

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robdt::

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu
robét. Odbioru robot dokonuje Inwestor. Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
[nwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poznie] jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jakosc i ilosc robot ulegajgeych zakryciu ocenia Inwestora na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikdéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i préby, w konfrontacji z dokumentacja
projektows, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze wstepnym robot.
Odbioru czesciowego robét dokonuje Inwestor.

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartoSci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbidr wstepny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwesiora zakoriczenia robét i
przyjecia dokumentdéw. Odbioru wstepnego robét dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgcg roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z
realizacja, ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, =zwilaszcza w zakresie wykonania rcbot uzupetlniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych,
robét uzupetniajgeych lub robét wykoriczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru wstepnego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru wstepnego robét jest protokdt odbioru wstepnego robét sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstgpnege wykonawca jest
zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projektowsg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupelniajgce lub
zamienne).



Ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dziennik budowy.

Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Rejestry obmiardw {oryginaty).

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
specyfikacjami technicznymi.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.

Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wediug komisji. roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu
z Wykonawcag, wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robot,

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedg
zestawione wedfug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupeiniajgcych wyznaczy komisja.
Odbidr koricowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér koricowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér
wstepny robot". :

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podiegaja:
-sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
-lokalizacja przyborow sanitarnych,
-lokalizacja separatora.

Odbiory czesciowe
Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore
Zanikajg w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, wykonanie separatora,
przebi¢ oraz inne, ktdrych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koricowego.
Odbicr koricowy
Odbior koricowy obiektu odbywa sie z wbudowanymi urzadzeniami. Przy odbiorze
instalacji kanalizacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci.
Przy odbiorze koricowym urzadzen instalacji wodociggowej powinny byé dostarczone
nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robot, :
- dziennik budowy z ewentualnymi zapisami dotyczacymi zmian i odstepstw od
dokumentacji projektows;,
- dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatéw),
- protokaty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaci,

W szczegdlnosci nalezy skonirolowac:
- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,
- prawidtowos¢ wykonania potgczen,
- jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajgeych,



- wielkos¢ spadkéw przewodow,

- odleglosci przewodéw wzgledem Siebie i od przegréd budowlanych,
prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja,

- prawidfowos¢ wykonania systemu PLUVIA (zgodnie z wytycznymi
producenta),

9. Podstawa ptatnosci.

Placi sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz
odebrane przez Inspekiora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pkt.7.

10. Uwagi szczegotowe i przepisy zwigzane.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
53 w Jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut | wytycznych w trakcie realizacji robot,
Najwazniejsze z nich to: ' .

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbzZniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdZniejszymi zmianami ,
Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowiske z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonaino ~ uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz.U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen |lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
f innych wymaganych $wiadeciw.
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2. Polskie Normy
PN-EN 12056-1:2002

PN-EN 12056-2:2002

PN-85/M-75178/00

PN-EN 1453-1:2002

PN-85/M-75178/00

PN-EN 681-1:2002U

PN-EN 681-3:2002U

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz
budynkow — Czgsc¢ 1: Postanowienia ogdlne i
wymadania

Systemy  kanalizacji grawitacyjnej] wewnatrz
budynkow — Czes¢ 2 - Kanalizacja sanitarna —
Projektowanie uktadu i obliczenia

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej -
Wymagania i badania

Systemy  przewodéw rurowych z  tworzyw
sztucznych o éciankach strukturalnych do
wysokie] temperaturze) wewnatrz  konstrukcji
budowli — Nieplastyfikowany polichlorek winylu
(PVC-U)

— Czes¢ 1 : Wymagania dotyczace rur i systemu
Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej -
Wymagania |  badania PN-EN  681-
2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe —
Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zigczy rurowych stosowanych w  instalacjach
wodociggowych i odwadniajgcych

— Czesc 2: Elastomery termoplastyczne (Zmiana
At)

Uszczelnienia  elasiomerowe -  Wymagania
materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rurowych
stosowanych w instalacjach wodociggowych |
odwadniajgcych — Czesé 1: Guma

Uszczelnienia  elastomerowe —  Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek ztaczy rurowych
stosowanych w instalacjach wodociggowych i
odwadniajgcych

— Czes¢ 3: Guma komoérkowa



