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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
{ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla projektow wielobranzowych, budowlano-wykonawczych: )
»PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW
12 W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ 2
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO?”,

SST 1.1.0. Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i
kulturalnych obiekiow budowlanych (CPV 45212300-9)

1. Wstep. .

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zaréwno podczas realizacji zadan jak i po ich zakoriczeniu.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgca podstawe opracowania

szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w

pkt.1.1. Zgodnie z zatozeniami rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury wyréznia sie

nastepujgce rodzaje specyfikacji:

a) Ogdlng specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robot opracowywana dla
potrzeb kankretnego przedsiewziecia ,

b) Szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
opracowywane dla jednorodnych grup i rodzajow robot.

1.3. Zakres robét objegtych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i
majace na celu wykonania robot budowlanych podczas realizacji zadania:
.PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW 12
W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO"

Zakresem opracowania ponizszego rozdziatu jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych dla projektu budowlanego wykonawczego przebudowy
klasztoru  powizytkowskiego na wielofunkcyjne centrum  kultury wraz z
zagospodarowaniem parku, dawnego ogrodu przyklasztornego. Celem przebudowy
jest dostosowanie budynku do wspéiczesnych potrzeb uzytkowych, podniesienie
standardu jakosci obiekiu oraz odtworzenie wartosci historycznych, kiére z biegiem
lat ulegly zatarciu,

1.4. Okres$ienia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami pedanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogoélna” pkt. 1.4.



1.5. Cgdélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogédine

wymagania dotyczace robét sg podane w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja

Techniczna - Ogdélna” pkt. 1.5.

1.6. Dane ogolne obiektu specyfikacji.

NAZWA i ADRES
INWESTORA:

ADRES OBIEKTU:

NAZWA JEDNOSTK f
PROJEKTOWEL:

1.7. Dane techniczne obiektu.
A. Stan istniejacy:

GMINA LUBLIN
Pl Wt tokietka 1
20-850 Lublin

Centrum Kultury

ul. Peowiakow 12, Lublin

dz.nr 43/7 oraz 43/4, 43/5, 43/6, 43/8, 43/11,
4312, 43/14 42/2, 4213, 42/4, 73, 69/2, obreb
36 ark. 5.

CZEGEKO Sp. z 0.0.
Pl. Gen. Wi Sikorskiego 2
31-115 Krakow

Ogotem:
- pow. objeta zakresem opracowania 27 800,00 m?
- pow. zabudowy 3 841,24 m?
- pow. utwardzone facznie
(na terenie objetym zakresem opracowania): 6 579,20 m?
w tym: - pow. drog i parkingdw 1264,81 m?
- pow. placéw i chodnikow 5 303,44 m?
- pow. podestédw i ramp do bud. 10,95 m?
- pow. zieleni 10 071,05 m?
-inne 7 308,51 m?
- kubatura budynku 45 625,00 m®
- pow. netto budynku 8 395,71 m?
- pow. catkowita budynku 10 002,74 m?
B. Stan projektowany:
- pow. objeta zakresem opracowania 27 800,00 m?
- pow. zabudowy 3 879,47 m?
- pow. utwardzone tgcznie:
(na terenie objetym zakresem opracowania): 6 295,96 m?
w tym:- pow. drog 463,68 m?
- pow. placow i chodnikow 5 825,65 m?
- pow. podestdw i ramp do bud. 6,43 m?
- pow. zieleni 10 377,08 m?
-inne 7 247,49 m?
- kubatura budynku 54 900,49 m*

1~



- pow. netto budynku 8 395,71 m?
- pow. catkowita budynku 11 429,28 m?

1.8. Podstawa opracowania.
Fodstawe opracowania stanowia;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia;

Umowa nr SIR 93/843/2004 z dnia 14 lipca 2004 roku;

Decyzja nr 487/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

(AB.LMP.7331/607/2004) z dnia 10.02.2005 r,;

Uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikami;

Uzgodnienia z Lubelskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, m.in.;

- pismo MKZ-IN/1/115/1546/95 z dnia 07.11.1995 .

- pismo IN/40/LU-126/413/04 z dnia 29.2004 r.;

- pismo IN/40/Lu-126/5856/04 z dnia 30.12.2004 r.;

- pismo IN/40/Lu-28/565/05 z dnia 07.02.2005 r.;

Opinia geotechniczna;

Archiwalna dokumentacja w archiwum LWKZ, m.in.:

- K.Majewski Lublin. Zespdt powizytkowski. Wstepne wylyczne
konserwaftorskie, 1975;

- Cz.Kietbon, M.Katuzniacka Ewidencja zafozenia ogrodowego przy
zespole klasziornym powizytkowskim w Lublinie, ul.Peowiakéw 12,
1999,

Warunki techniczne wod.-kan. dla adaptacji klasztoru powizytkowskiego

przy ul.Peowiakéw 12 na wielofunkcyjne Centrum Kultury wraz z

zagospodarowaniem terenu ogrodu poklasztornego (pismo MPWIK nr

TRK/5004-614/2004 z dnia 24.08.2004 r.);

Warunki techniczne zabezpieczenia pozarowego zewnetrznego dia

istniejacego budynku Centrum Kuitury przy ul.Peowiakow 12 oraz

informacja o Iokalizacji istniejgcych hydrantéw zewnetrznych na sieci

miejskiej w rejonie wiw budynku (pismo MPWIK nr TRK/5004-294/2005 z
dnia 18.05.2005 r.);

Warunki przytaczenia wezla ciepinego do sieci cieptowniczej nr WP-25/145

12/2004 (pismo LPEC Sp. z 0.0. nr NP.-4113-49/04 z dnia 16.06.2004 r.)

Pismo LUBZEL S.A. nr 12965/TB/WS/2004 z dnia 13.10.2004 . w

sprawie warunkéw przytgczenia dla Centrum Kultury w budynku klasztoru

powizytkowskiego;

Inwentaryzacja zieleni (X.2004 r.)

Wizja lokalna;

Projekty wielobranzowe, budowlano-wykonawcze;

Wytyczne Zleceniodawcy:;

Zatozenia wyjsciowe;

1.9. Podstawowe akty prawne.

.Prawo budowlane® uchwalone ustawag z dn. 07.07.1984 r. (z pdzniejszymi
Zmianami), tekst jednolity Dz, U. Nr 80 z 2003 r. poz. 718. Prawo budowlane normuje
wszelks dziatalno$¢ obejmujgca sprawy projektowania, budowy, utrzymania i
rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania organéw administrac;ji
panstwowe] w tych dziedzinach. W rozumieniu prawa budowlanego obiektem



budowlanym jest budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, a takze
budowle stanowigce catosc¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzadzeniami.
~Ustawa o dozorze technicznym” z dn. 21.12.2000 r., tekst jednolity Dz. U. Nr 122 z
2000 r. poz. 1321, okreéla zasady, zakres.i formy wykonywania dozoru technicznego,
ktdrego celem sg dziatania zmierzajace do bezpiecznego funkcjonowania urzadzer
technicznych.

PN-80/C-89205 dia rurociggow i ksztaltek kanalizacji zewnetrzne] z PVC oraz
instrukcje montazowe dostawcow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1.10. Wymagania prawa budowlanego.

Ustawa - Prawo Budowlane okresla obowiazki i prawa uczestnikéw procesu
budowlanego, a przede wszystkim obowigzki i prawa inwestora oraz kierownika
budowy. Prawo Budowlane podaje réwniez przepisy i wymagania techniczno-
budowlane zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle i
ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych —
rozporzadzenie ministra infrastruktury (Dz. U. nr 75 z 2002 r. Poz. 690).

1.11. Obowiazki i prawa Inwestora.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowlanego przez
zapewnienie opracowania projekiéw oraz wykonania i odbioréw robét budowlanych.
Inwestor moze ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry reprezentuje go
na budowie oraz sprawuje kontrole zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem
na budowe, przepisami | zasadami wiedzy technicznej. I[nspektor nadzoru
inwestorskiego uczestniczy w prabach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen
technicznych. Ponadto inwestor ma prawo wydawaé kierownikowi budowy polecenia
potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci,
wykonania préb, przedstawienia dowodow dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie materiatéw, wyrobow i urzadzen technicznych. Wyeliminowanie
wykonawcy postepujacego niezgodnie ze sztukg budowlang nalezy do Inspektora
nadzoru.

Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie | na
warunkach okreslonych w ogélnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu
zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
dokumentacje techniczng
kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
kopie uzgodnieri i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.12. Obowiazki i prawa Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie robét zgoednie z umowg i
sciste przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu
organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za dokiadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi



okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w
wytyczeniu | wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego
realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadnose.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy
przy sprawdzaniu lokalizacji | rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktdw przez personel wykonawcy, zosfang one zatozone ponownie na jego koszt,
réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do
obowigzkdw wykonawcy | uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét. :

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegGtowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan
materialow i jakosci robét, dopuszczalne niedoktadnosei normalnie wystepujace przy
produkciji | przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pézniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonaweca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementéw wyposazenia® uzytych do realizacji rob6t od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak:
bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe efc. zeby zapewni¢ bezpieczeristwo
catego ruchu kolowego | pieszego. Wszysikie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce musza byé zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za
utrzymanie wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposdb ustalony z zarzgdzajacym
realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i iloéciach okreslonych przez



zarzgdzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budowniciwa.

Ochrona wiagsnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istnigjacych instalacji naziemnych

I podziemnych urzadzeri znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociagi i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich witadz, ktére sa wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac
zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzern lub instalacji i bedzie
wspoipracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej moziiwej pomocy, ktéra moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

Qchrona Srodowiska w frakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony érodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia. .

Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe | bedzie utrzymywal wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia
socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie | odziez wymagang dia ochrony Zycia i
zdrowia personelu zafrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sie do wszysikich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczeristwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisoéw bezpieczenistwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i skladowisk, w
migjscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za



wszelkie siraty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez kteregokolwiek z jego pracownikow,

Uzycie materiafdw, ktére wplywaja na trwate zmiany $rodowiska, ani
materiatow emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wiadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, kiére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spefnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdbw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robét wraz z fowarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentdw wchodzacych w skiad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania,
3} plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robgt

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi  byé
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on
zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robdt, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktdre zapewniq realizacje robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien zawierag:
organizacjg wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robét
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych
elementéw robot

Szczegolowy harmonogram robdt i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projekiowej ustalern zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowianych i montazowych, kolgjnogé
robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robat w terminie okredlonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robot
I ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawiaé¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gtéwnych obiektow i zadar kontraktowych.



Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare_, potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw | wymagar w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawié
do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowat w warunkach, kiére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagarn sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci. -
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos¢ robét. W tym cwelu

przygotuje program zapewnienie jakosci | uzyska jego zatwierdzenie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawieral:

a) cze$é ogoing opisujaca;

system (sposob i procedurg) proponowane] kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiaréw | kontroli (opis laboratorium
wlasnego  lub wytypowanego do wykonania badari zleconych przez wykonawce),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw, badari laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizméw sterujgcych, a iakze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korext w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzgdzajacemu realizacjg umowy;

b) czesc szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét;

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

sposOb zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich wiadciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

sposdb | procedure pomiaréw i badan -(rodzaj i czestotliwosé badari, pobieranie
prébek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegoinych elementéw robdt,

sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce v frakcie trwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robdt wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy
nastepujacych dokumentow:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen




Dokumenty sktadane zarzgdzajgcemu realizacja umowy winny byé wyraznie
oznaczone nazwa przedsiewzigcia | zaadresowane. Przedktadane dane winny by¢ na
tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnoéc z dokumentami wehodzacymi w
skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw
roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie bedg mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad
koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

Rysuniki rohocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktdrych zarzadzajacy realizacja umowy

wyda polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane,
uzywane ani instalowane dopdki nie ofrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajgcy realizacjg
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdinych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki
w nich zawarte.
Zarzadzajgcy realizacja umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami moziiwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzgdzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po
cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentoéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wigkszych rysunkéw, ktére nie mogg by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elekironiczne]. Rysunki robocze beds przedkiadane
zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnié mu nie
mnigj niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzeri wspdtzaleznych ze
soba, nalezy koordynowaé w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegoinych
elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokiadne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projekiu wykonawczego i szczegdlowych specyfikacji technicznych. Skfadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, Zawierajgce
nastepujace infarmacje: : :

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

llos¢ egzemplarzy kazdego skiadanego dokumentu

Tytut dokumeniu

Numer dokumentu lub rysunku

Okresélenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w kidrym oméwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

Data przekazania )

O ile zarzadzajgey realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze
sktadane bedg przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, e sprawdzit on



(wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji skfadanych dokumentéw przez nadzor
auforski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwoéci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
robét w terminie okreSlonym w umowie i zgodnie z wymaganiami Inwestora
Wykonawca we wstepnej fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram
ten w miare postgpu robot moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacia powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencii
wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzadzer’, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te
nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych.
Wykonawea winien przedktadac zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany zarzgdzajacemu realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzer

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po szesé egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacii i konserwacji dla kazdego urzadzenia
oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub elekironicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci ilub dostawcy za$ wynikajace stad koszty
zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu,

Instrukcje fe winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla
wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupeinione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych
nastepujgcych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacia umowy o
stwierdzonych brakach. .

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:

- Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzgdzenia

- Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres
pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje

- Szczegotowy opis funkeji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu

- Dane o osiggach i wielkoéci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

10



-~ Wiasciwa regulacja
- Procedury testowania
- Zasady eksploatacji
- Instrukcja wytaczania z eksploatacii
- Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
- Srodki ostroznosci
- Instrukcje dotyczace konserwacji | naprawy winny zawieraé szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnoénie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukejg konserwacji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzeri
- Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, kiére nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania
- Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
- Wykaz ustawienl przekaznikéw elekirycznych oraz nastawiers przetgecznikow
sterujgcych i alarmowych )
- Schemat potaczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujgcych
i oSwietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé cato$é urzadzenia, ukladéw
sterujacych, akcesoriow [ elementéw dodatkowych.

1.13. Obowiazki i prawa Kierownika Budowy.

Do podstawowych obowigzkow kierownika budowy nalezy: przyjecie od
inwestora terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, kisrowanie budowa w
sposob zgodny z projektem i pozweleniem na budowe oraz odpowiednimi
przepisami, realizacja zalecert wpisanych do dziennika budowy, zglaszanie
inwestorowi do odbioru wykonanych robot, préb | sprawdzen instalacji i urzadzer
technicznych, przygotowanie dokumeniacji powykonawczej. Kierownik budowy ma
prawo wysigpowania do inwestora o zmiany w projektach oraz ustosunkowania sie w
dzienniku budowy do zaleceri w nim zawartych.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dia potrzeb zamawiajacego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawey placu budowy
az do zakoriczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie =z obowiazujgcymi przepisami  (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco
[ powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczerstwa ludzi i budynkdw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa,

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byc
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych migedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow. .

Wszysikie protokoly i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy
powinny by¢ przejrzyécie numerowane, oznaczane | datowane przez zaréwno
wykonawce jak i zarzadzajgacego realizacjg umowy.
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W szczegoinosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce

informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajgacego realizacjg umowy dokumentdw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia | zakoriczenia realizacji poszczegélinych elementéw robot;

- postegp robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznier lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robot do czeéciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robdt zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawecy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majgce wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed |w trakcie realizacji robét,

- szczegoinie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczerstwa I ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakoSci materiajow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badari z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza byé podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawié swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie flosciowy

postep kazdego elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiary wykonanych
robot robione s3 na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac
opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robot, stanowiacy zatgcznik do umowy.

Inne jstotne dokumenty budowy

Dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;



- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkar i narad
na budowie;

- Protokoty odbioru robdt,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentdw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we

wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beds stale dostepne do wgladu zarzadzajacege realizacjg
umowy zarzadzajgcego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2. Materiaty.
2.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST (CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna ~ Ogélna pkt. 2.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegdlnych szczegblowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedlozy szczegttowa informacje o zrodle produkcji, zakupu Iub
pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badaf
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzern.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjs umowy udzielona jakiej§ partii
materialow z danego Zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace
Z tego Zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow ilub wykonania prob materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dia kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowe] specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatow  lokalnych, pochodzacych =z
Jakiegokolwiek miejscowego Zrodia, wiaczajac te, ktdre zostaly wskazane przez
zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtows eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacg
umowy.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze

13



dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy peing
zgodnosc tych materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemysfowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badar. Kopie wynikéw
tych badan muszg byé dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja
umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga byé
badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku
gdy =zostanie stwierdzona niezgodnoS¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow [ urzadzer z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Wszelkie materiaty stosowane do robo6t powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat [ub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich .

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny byé dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. W szczegolnosci materiaty winny odpowiadaé
wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w
zatozeniach szczegdtowych do poszczegoinych rozdziatow,

Materialy dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem
jakosci, wymiardéw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentacji budowy.

Sposob transporte | sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje
dotyczacy sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robot.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo konirolowad dostarczane na
budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacii technicznych.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowié moga
podstawg do aprobaty jakosci dane partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacig
umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach
materiatdw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez
zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek speinia¢ nastepujace
warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen:
Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjiami technicznymi musza byé niezwlocznie usuniete przez
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wykonawce z placu budowy. Jeéli zarzadzajgcy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac¢ te materiafy do innych robét niz te, dia ktorych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze byé odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z
uzyciem materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany =zapewni¢. zeby materialy i urzgdzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakosc | wlasnoéci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dia
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacia umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skifadowania materiatow i urzadzen
bgda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzgdzajgcym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, Zze tymczasowo skladowane na
budowie materiaty i urzgdzenia beds zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$é szczegdlnym przypadku materiaty
lub urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie poézniejszym bez akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-
01),Specyfikacja techniczna - Ogélna” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania rohat.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt i Srodowisko.
Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizagji
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z  terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdt.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz byé zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacjg umowy kaopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, .
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Jezeli projekt wykonawczy Iub szczegdlowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania
warunkow  umowy  zostang przez zarzgdzajgcego realizacjs  umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot,

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi.

4. Transport.

4,1. Wymagania ogdlne, :

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod CPV 45000000-
01).Specyfikacja Techniczna - Ogolna” pkt. 4.

4.2. Transport materiaiéw i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowa¢ nastepujgce sprawne technicznie érodki
transportu:

- samochaod skrzyniowy o fadownoéci 5-10 ton

- samochod dostawezy o tadownosci 0.9 ton

- ciggnik kotowy z przyczepg

Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
| zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sig podczas transportu. Jezeli
dlugos¢ przewozonych elementow jest wieksza niz diugo$é samochodu to wielkosé
nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowiazujacych w fransporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ | wiasciwosé przewozonych materiatow i
sprzetow.

Wszelkie urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stasowane przy robotach
powinny odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz
wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia |1 sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieé aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beds okreslone w projekcie organizagji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robét. .

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speiniaé wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, beda Inzyniera usunigte z ferenu budowy na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia | zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Sposob wykonywania robot

Program uzytkowy,

Projekt zaktada stworzenie wielofunkcyjnego obiekiu, mieszczacego w sobie
Centrum Kultury, Biuro Wystaw Artystycznych oraz Miejska Biblioteke Publiczng im.
H. topacinskiego. Instytucje skupione w obiekcie dziatajg w obrebie wlasnych
wyodrgbnionych przestrzeni ,wewnetrznych” przy wykorzystaniu wspélnej dla
wszystkich uzytkownikéw przestrzeni ogdlnej, na ktorg sikiadajg sie czesé wejsciowa
z holem | szatnig, punktem informacyjno-kasowym i portiernia, komunikacja,
sanitariaty i pokoje socjalne.

Podziat funkcji na kondygnacjach budynku dostosowano do hierarchii
waznosci dostepu dla korzystajgcych™ osob z zewngirz. Calg administracje
przeniesiono na poddasze.

Gtowne dziaty:
- BWA:

Wejscie do kompleksu zlokalizowanego na parierze | w piwnicy odbywad sie
bedzie za poérednictwem wejscia gléwnego do budynku i dalej korytarzem od strony
duzego wirydarza. W ciag fukcjonalino-wystawienniczy weiagnieto korytarze
wewnetrzne.

Galeria Stara BWA (wystawy czasowe sztuki wspélczesnej) obejmuje
pomieszczenia w czesci potnocno- wschodnie] wraz ze $rednim  wirydarzem
(przekrytym szklanym dachem)..

Galeria Sztuki Wspofczesnej (ekspozycja stata) obejmuje ciag pomieszczen
we wschodnim skrzydle budynku z mozliwoscig komunikacji amfiladowej. Wspolnymi
pomieszczeniami dla obu czesci galeri sg magazyny oraz zaplecze socjalno-
sanitarne obstugi.

- Biblioteka:

Filia nr 2, na ktérg skliada sie wypozyczalnia, czytelnia, stanowiska
internetowe dostgpna bedzie dla czytelrikow z poziomu parteru. Siedziba gtéwna
biblioteki mieécic sie bedzie na pierwszym pietrze zajmujac skrzydto potudniowo-
zachodnie. Wchodzace w jej sktad pomieszczenia merytoryczne, administracyjne i
techniczne tworzag zamkniety kompleks z wydzielonym, wewnetrznym ciggiem
komunikacyjnym. Pozostate pomieszczenia do prac metodyczno-warsztatowych oraz
sale konferencyjno-szkoleniowg umieszczono na poddaszu.

- Centrum Kultury (dziataino$é merytoryczna), w skiad ktérego wchodza;
Pomieszczenia teatralne, Sala Nowa
Stosownie do wytycznych konserwatorskich zlikwidowano wtérny strop w
bylym kosciele, Sala Nowa zlokalizowana zostata na parterze. Umozliwilo to lepsza
komunikacjg | zapewnito lepsze warunki ewakuacji. Zaprojektowana scena z
widownig ma charakter mobilny ~ umozliwiajac zmiane wielkosci sceny przez
ztozenie fragmentu widowni. Maksymalna ilo§¢ miejsc siedzacych 187. Mozliwe jest
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réwniez okazjonalne tworzenie — po otwarciu rozsuwanych drzwi akustycznych,
dzwigkoszczelnych — jednej przestrzeni- funkcjonalnej, obejmujgcej teatr (ztozona
scena + zdemontowane pierwsze rzedy widowni), sale konferencyjng i
kawiarnig/foyer w matym wirydarzu. Jako foyer wykorzystano maty wirydarz z nowym
szklanym zadaszeniem. Czeé¢ dla akteréw (garderoby), ze wzgledu na ograniczong,
powierzchnig na parterze, umieszczono w pogtebionej piwnicy.

Sala Czarna: pozostata w dotychczasowej lokalizacji, zmianie ulegt uktad
funkcjonalny pomieszczen technicznych i garderab.

Galeria Biata: zlokalizowana bedzie w pomieszczeniach wzdiuz korytarza przy
wejSciu gtownym.

Sale taneczno - baletowe: umieszczono na pierwszym pietrze w czesci
zachodniej budynku. W powigzaniu z salami przeznaczonymi pod wynajem tworzg
zespot obstugiwany przez wspdlne zaplecze szatniowo-sanitarne oraz niezalezne
wejscie.

Sala konferencyjna (przeznaczona dla 58 osdb) przeznaczona dla wszystkich
Uzytkownikéw (BWA, Biblioteka, CK) wraz ze swoim zapleczem ziokalizowana
zostata na parterze.

Pomieszezenia Archiwum Sztuki Performance oraz Kino Teatr Projekt
umieszczono na 1. pietrze.

Pomieszczenia dla pracownikéw merytorycznych (z wyjatkiem Dziatu Promogji
na parterze Lamusa), pomieszczenia o -charakterze biurowym, pomieszczenia dla
pracownikdéw administracji, powierzchnie biurows rezerwows, pokoje goscinne (4
pokoje jednoosobowe) i pracownie na wynajem (4 pracownie) zlokalizowano na
nowoprojektowanym poddaszu.

- Centrum Kultury (pomieszczenia na wynajem), w sktad ktérego wehodza;

Na poziomie piwnicy przewiduje sie pozostawienie istniejgce] restauracji i
wigczenie jej w ogdélny system komunikacji. W kuchni wyodrebniono nowe
pomieszczenia, dostosowujace jg do wymagarn sanitarno-epidemiologicznych oraz
bezpieczeristwa i higieny pracy. Wydzielono stanowiska obrébki jarzyn, zmywalnie i
pomieszczenie z urzadzeniami chiodniczymi, Dotychczasowe wejscie do restauraci
wykorzystywane bedzie przez personel, jako wejscie dostawcze.

Pomieszczenia wynajmowane na parterze, w czesci potudniowo- zachodniej
budynku, przeznaczone dia oséb niepeinosprawnych (Fundacja Fuga Mundi)
dostepne sa z komunikacji wewnetrznej.

Pomieszczenia na wynajem na 1. pigtrze wyodrebniono w zamkniete dziaty,
nieingerujace w funkcje dziatajgcego Centrum Kultury:

Spofeczne Ognisko Baletowe: jako odrebng strukture wydzielono w pétnocno-
wschodnim narozniku pierwszego pietra budynku, umozliwiajac niezalezny dostep z
zewnatrz | mozliwo$¢ wymkniecia catego dziatu.

Funkcja.
- Instytucje skupione w obiekcie dziatajg w obrebie wtasnych
wyodrebnionych przestrzeni ,wewngtrznych” przy wykorzystaniu wspélnej dia
wszystkich uzytkownikéw przestrzeni ogolnej, na ktérg skladajg sie czesé
wejsciowa z holem | szatnia, punktem informacyjno-kasowym i
portiernia, komunikacja, sanitariaty i pokoje socjalne. Podziat funkcji i
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fokalizacja na kondygnacjach budynku =zostaty opisane w czesci
pos$wiecone] programowi uzytkowemu.

~Funkcjonalny ukitad komunikacji wewnetrznej oparty zostat na odtworzonym
schemacie korytarzy opasajgcych wirydarze. Korytarze te ulegly z biegiem czasu
stopniowemu zabudowaniu przez roézne, przypadkowe pomieszczenia, ktére
utrudniaty orientacje przestrzenng oraz odbior catoéci obiektu. Projekt przewiduje
rozbidrke czesci §cian dziatowych, posadzek, przebic przez Sciany, itp. i uzyskanie
wymaganej przeznaczeniem budynku  przestronnosci, czystodci  ukiadu
kompozycyjnego, wymagan dotyczacych bhp i p.poz.

Istniejace/przebudowywane oraz projektowane kiatki schodowe zapewniajg
speinienie wymogéw drég ewakuacyjnych. Giodwne klaiki schodowe wymkniete
zostaty oddzieleniami przeciwpozarowymi. Komunikacja pionowa oparta jest na
istniejacych 4 klatkach schodowych — przediuzonych do poziomu poddasza oraz na
nowych schodach wraz z winda, ktére stang sig gléwng przestrzenig komunikacji
pionowe]. Nowymi klatkami schodowymi sg réwniez schody wewnetrzne, laczace
galerie BWA oraz garderoby aktorow ze scenami. Jedna istniejaca kiatka schodowa
ulegnie likwidacji.

Wszystkie kondygnacje dostgpne bedg réwniez z windy osobowej, zlokalizowanej
przy gléwnym wejsciu,

Projektowane wejscie gldwne stuzy¢ ma wiekszosci uzytkownikéw. Dodatkowe
wejscia do budynku majg charakter ewakuacyjny oraz dostepne sg dla wydzielonych
grup pracownikéw lub uzytkownikéw konkretnych dziatéw. Celem projektu jest
odtworzenie pierwotnego uktadu korytarzowego — przejrzystego, ufatwiajacego
orientacje | w razie koniecznosci ewakuacije z budynku.

- Zmiana funkgji istniejacych wirydarzy

Projekt przewiduje zadaszenie dachem szklanym sredniego i matego wirydarza
budynku. Maty wirydarz bedzie peinit funkcje kawiarenki i okazjonalnie foyer dla
teatru (Sali Nowej). Natomiast wirydarz $redni zostanie pogiebiony, tworzac nowa
jakos¢ przestrzenna. Duzy wirydarz wykorzystywany bedzie jako scena letnia,
koncertowo-widowiskowa, a w pozostatym okresie jako wewnetrzne patio, miejsce
spotkan. W fym celu zaprojektowane zostafo specjalne zadaszenie typu
namiotowego/membranowego, nieingerujgce w tkanke historyczng muréw, a
jednoczesnie niewymagajgce kosztownych w utrzymaniu systemoéw chtodzaco-
grzewczych oraz wentylacyjnych (jak w przypadku zadaszenia trwatego).

- W stniejgcym podziemnym budynku technicznym umieszczono stacje
wymiennikow ciepta i wentylatornie. Pozostate wentylatornie zlokalizowano w
przestrzeni dachu nad teatrem i w naroznikach budynku.

- Miejsce gromadzenia odpadkow (Utylizacja $mieci)

Smieci bedg gromadzone w pajemnikach umieszczonych w  projektowanym
azurowym budynku (wiata) zlokalizowanym w potudniowe] czesci dziatki, na
stopodachu podziemnego pomieszczenia technicznego (SWC, wentylatornia).

Forma.
Projektowana przebudowa budynku:
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Nowe elementy w budynku zabytkowym

Jednym z gldwnych zatozen jest nadanie przebudowywanemu obiektowi cechy
niepowtarzainosci, oryginalno$ci. Zwazajac na fakt, ze jest to budynek istnigjacy i
zabytkowy; przewidziano oprécz odtworzenia prawdopodobnego ksztaltu dachu
dostawienie do budynku kilku niewielkich, ale wyrdzniajacych sie zastosowanym
materiatlern elementéw:

- Wiatrotap przed wejéciem gtownym — szklana puszka, przez wykonanie jej w
catoéci ze szida i zredukowanie do minimum potrzebnej konstrukeji nosnej; staje sie
akcentem przyciagajgcym zaintrygowanych przechodniow,

- Szklana winda panoramiczna oraz rzezbiarska nowa klatka schodowa nr [
stanowig tgcznik pionowy starych muréw budynku i nowoczesnego poddasza, a
zarazem gtowny element komunikacji pionowe] w budynku.

- Przeszklone zadaszenie matego i $redniego wirydarza: pozwala uniezalezni¢ sie od
warunkdw atmosferycznych, dajac doskonate do$wietlenie eksponatéw w BWA, a
foyer teatru przestrzen reprezentacyjno-rekreacyjng z matym bufetem.

- Doswietlenie pokoi biurowych zaprojektowano od wewnetrznej strony budynku,
okna potaciowe w ukladzie pasmowym pozwalajg na normowe doswietlenie
pomieszczeri biurowych, nie ingerujac w zewnetrzny odbiér historycznego budynku.
Od strony zewnetrznej (korytarzy) zaprojektowano lukarny typu ,wole oko”.
nawigzujgce charakterem do historycznych rozwigzan doswietli w dachach.

- W obrebie duzego wirydarza, zaprojektowano konstrukcje namiotows tak, by w jak
najmniejszym stopniu ingerowata ona w budynek zabytkowy. Konstrukcja wsporcza
membrany zadaszenia oparta jest na wlasnych, niezaleznych stopach
fundamentowych. ,Zwiewny" charakter namiotowego przekrycia nadal bedzie
umozliwiat historyczny” odbiér wirydarza jako przestrzeni otwarte;j.

- Budynek $mietnika, zaprojekfowano jako wolnostojacy obiekt o neutralnym
charakterze, wykonany z elementéw stalowych w kolorze szarym. Planuje sie, ze
azurowa konstrukcja wiaty Smiemy $mietnika obroénie pnaczami (zgodnie z
projekiem  nasadzen  zawartym w  projekcie  wykonawczym  branzy:
Zagospodarowanie terenu).

Zachowanie istpiejacej tkanki zabytkowe] z ograniczeniem do minimum niezbednych
wyburzen

Priorytetem rozwigzan budowlanych niniejszego projekiu jest zachowanie
istniejacego obiekiu historycznego bez wiekszych zmian. Sciany usunigte sg w
wigkszosci sciankami dziatowymi powstatymi w ciggu ostatnich kilkudziesieciu lat,
bez wartosci historycznej. Niezbedne zmiany w tkance zabytkowe] wynikajg z
nieuniknionych poprawg funkcjonalnosci obiektu wyburzeri dla otworéw drzwiowych,
likwidacji klatki schodowej, powigkszenia ciasnych pomieszczefi w strefie wejsciowej,
wymiany stropow nieprzenoszacych wymaganych obcigzen.

Odtworzenie pierwotnego pokrycia dachu,

Projektowane poddasze oparte jest o nowy dach (nowa wiezba dachowa),
nawigzujgcy swa forma, gabarytem i pokryciem (dachéwka) do pierwotnego,
historycznego dachu. Dla zachowania jednakowej wysokosci kalenicy budynku (z
wyjatkiem dawnego koéciota) na czeéci budynku zastosowano wiekszy spadek potaci
dachu-50° na wiekszosci potaci spadek wynosi 38°.



QOdtworzenie pierwotne] wysokosgi posadowienia budynku

Poziom okien budynku znajduje sie obecnie nieco powyzej poziomu chodnikdow. W
celu poprawy proporcji elewacji zewngtrznych, jak réwniez zabezpieczenia wnetrz
przed wilgocig planuje sig obnizenie terenu bezposrednio przylegajgcego do
budynku (od strony péinocnej i zachodniej oraz czesciowo od wschodu).

Odtworzenije pierwotnej wysokoséci koéciota

Po przeprowadzonych studiach proporcji budynku, w oparciu o badania
architektoniczne i analogie innych obiektoéw kiasztornych reguly ss.Wizytek oraz ze
wzgledu na planowane podniesienie dachu; w projekcie przewidziano nadmurowanie
scian kosciota oraz wykonanie nowej elewacji frontowe]. Proporcie, podziaty
gzymsow, otwory drzwiowe nawigzujg do innych kosciotdw Wizytek. Ostateczna
wielkos¢ otworu drzwiowego | wneki okiennej moze ulec zmianie po odkryciu catej
istniejace] elewacji i dotarciu do watkow historycznych. Zakres mozliwych do
wykonania odkrywek w czasie badan architektonicznych nie pozwolit uzyskac
jednoznacznych odpowiedzi.

Odtworzenie pierwotnej formy i gabarytéw budynku Lamusa” i .galerii®

Po  przeprowadzonych studiach historycznych, zgodnie z wytycznymi
konserwatorskimi, w oparciu o badania -architektoniczne zaprojektowano rozbidrke
wiérnych dobuddéwek do Lamusa, odtworzenie okien w igczniku z gtéwnym
budynkiem i wykonanie nowego, nizszego dachu nad tzw. ,galerig’. Dach nad
wyzszg czesScig Lamusa uzyska swdj pierwotny ksztatt z jedng $ciang szczytowa
skierowang w strone budynku glownego. Zaprojektowano rowniez odiworzenie
elewacji w strefie usunietych dobudéwek.

Uktad konstrukcyjny budynku.

Uktad konstrukcyjny obiektu stanowig $ciany wykonane z cegly ceramicznej,
sklepienia ceglane oraz nad czescig pomieszczen stropy drewniane. Istniejgcy dach
konstrukcji ptatwiowo-jgtkowej. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym i nadaje sie
do rozbudowy. Istniejgcy obiekt nalezy do Il kategorii geotechnicznej, proste warunki
posadowienia. Obiekt znajduje sie poza terenem wpltywéw eksploatacii garniczej.

Projektowane wybtrzenia: _

- przedsionek wejsciowy: $ciany z fundamentami oraz stropodach zelbetowy;

- wtérne przybudowki do ,Lamusa®: Sciany wraz z fundamentami, stropami i dach;
- dach drewniany ptatwiowo-jetkowy nad catym budynkiem:

- sklepienie kolebkowe, drewniang nad bylym kosciotem;

- strop zelbetowy nad piwnicg matego wirydarza;

- stropy drewniane nad holem wej$ciowym;

- strop nad salg wielofunkcyjng nr 1.16;

- wtorny strop stalowy beikowy w kosciele oraz nad saig baletowa nr 2.62;

- skiepienia kolebkowe: w klatce schodowej nr V skiepienie nad 1. pietrem oraz jeden
bieg migdzy parteremi 1. pietrem;

- belki stalowe w bytej sali jogi, nr 3.27;

- klatki schodowe Zelbetowe nr 1, 2, oraz klatka schodowa w matym wirydarzu;

- ostatni bieg schoddw nr 3 na kolebce ceglane;j;

- wyburzenia pod otwory drzwiowe i okienne w $cianach nosnych;



- rozebranie fragmentow $cian nosnych na ich grubosci;

- cianki dziatowe i kominy; '

- okfadziny Scienne, $cianki i sufity gipsowo- kartonowe;

- istniejgce studzienki doswietlajgce piwnice (obecnie zasypane).

Projektowane elementy konstrukcyjne:

Na poziomie piwnicy planuje sig czesciowe wybranie gruntu i powiekszenie
powierzchni kondygnacji w miejscu:

- klatki schodowej nr 1,

- wirydarza sredniego

- pod pomieszczeniami garderdb aktorskich.,

Wymagac to bedzie podbicia fundamentéw i wykonania $cian oporowych oraz piyt,
zapobiegajacych usunigeiu sie gruntu spod istniejacych fundamentéw i tworzacych
rodzaj zelbetowej wanny.

Nad cafoscig obiektu projektuje sig nowy, niezalezny strop. Strop ten bedzie sie
znajdowat nad isiniejacymi stropami nad 1.pigtrem (drewnianymi lub ceglanymi
kolebkowymi sklepieniami). Nowy strop wykonany bedzie jako konstrukcja mieszana:
oparta na belkach stalowych plyta Zelbetowa z traconym szalunkiem (bedacym
zarazem elementem Kkonstrukcyjnym) z blachy trapezowe]. Czesé stropéw w
budynku ze wzgledu na niewystarczajacg no$nosé pod nows funkcje oraz zmiany
przestrzenne bedzie wyburzona i zastgpiona stropami zelbetowymi.

Na poziomie +/-0,00 teatru wykonany bedzie nowy strop na belkach stalowych
przenoszgcy obcigzenia od konstrukeji widowni. Konstrukcja widowni oraz pomostéw
technicznych stalowa.

Nowe klatki schodowe- nr I, I, VI, VI, IX oraz nowe biegi na poddasze —
przediuzenia istniejgcych klatek nr Hl i V — wykonane sg w konstrukcji zelbetowej.
Gtéwng czescig projektu jest projektowane nowe zadaszenie na catym budynku,
mieszczace uzytkowe poddasze. Zaprojektowano je w konstrukcji drewnianej — dach
ptatwiowo-kleszczowy, miejscowo wzmocniony elementami stalowymi. Nad bylym
kosciotem konstrukcja oparta jest na “stalowych ramach, kidre dzwigaja dach
drewniany platwiowo-krokwiowy.

Zadaszenie wewnetrznych wirydarzy wykonane bedzie z belek z drewna klejonego
oraz elementow stalowych. Cato$¢ przykryta bedzie dachem ptaskim szklanym na
prafilach stalowych.

Projektowana konstrukcja dzwigu osobowo- towarowego stalowa stupowo- ryglowa.
W obrebie duzego wirydarza projektowane jest zadaszenie membranowe-
namiotowe, niezalezne od istniejgcego budynku, na wiasnych stopach
fundamentowych. Projektowane zadaszenie jest rozbieralne, ale catosezonowe (nie
wymaga demontazu na zime).

Projektowane elementy zelbefowe:

- tawy fundamentowe,

- stopy fundamentowe pod maszty zadaszenia membranowego

- Sciany fundamentowe,

- §ciany nosne

- stropy

- stropy wzmacniajgce kolebki (pod pomieszczeniami sal baletowych)
- ptyty na gruncie,



- stupy [ rdzenie,

- nadproza i wience,

- schody

- rama zelbetowa nad wej$ciem

Projektowane elementy stalowe:

- belki stalowe oraz blacha trapezowa pod piyta nad 1. pietrem,

- belki stalowe podtrzymujgce konstrukcje stalowa widowni oraz nowy strop,

- stalowe wzmocnienia wiezby dachowe;j,

- konstrukcja widowni, pomostéw technicznych, pomieszczenia podestu
technicznego, rusztu kraty owietleniowe] w teatrze i na Sali Czame;

- konstrukcja uzupetniajgca przekrycia Swietlikdw

- belki w nadprozach wyburzen, prostoliniowe i lukowe

- konstrukcja szkieletowa stupowo- ryglowa szybu windowego,

profile zamkniete '

- konstrukcja szkieletowa przeszklonego wiatrotapu, rury i ptaskowniki

- konstrukcja wspornikowa biegdw klatki nr Vill, rury stalowe pokryte betonem
elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz przeciwogniowo do odpornosc
30 min, zgodnie z wytycznymi p.poz.

Projektowane elementy drewniane:

- wiezba dachowa dachu Da i Db;

- konstrukcja swietlikow, belki z drewna klejonego;

elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej, oraz przeciwogniowo
do odpornosci 30 min, zgodnie z wytycznymi p.poz.

Techniczne wykonanie budynku wraz z warstwami wvkonczeniowymi.

Fundamenty:

Zaprojektowano wzmocnienia fundamentéw w budynku:

- W nowo projektowanych pomieszczeniach piwnic (zaplecze aktoréw), przy
posadowieniu poziomu podiogi ponizej istniejacych fundamentéw, nalezy wykonad
wanne zelbetowa (wg. proj. branzy konstrukcja);

- w $Srednim wirydarzu nalezy wykonac¢ podbicie istnigjacych taw fundamentowych
(wg. proj. branzy konstrukcja);

- odrywajgcy sig czgs¢ budynku od strony potudniowej (dawny danser — obecnie
pomieszczenia Aneksu Jadalnego) nalezy wzmocni¢ wykonujac wokét istnigjacego
fundamentu opaske zelbetowg gr. 30,0cm (wg. proj. branzy konstrukcja);
Zaprojektowano piwnice zelbetowa pod $rednim wirydarzem.

Konstrukeja piwnicy wykonana w catosci jako monolityczna zelbetowa. Sktadajaca
sig z plyty podiogowej wylewana na warstwie chudego betonu, 4 $cian bocznych
oraz plyty stropowej z otworem w $rodku o rozpigtosci na klatke schodowa. (wg. proj.
branzy konstrukcia);

Wszystkie nowo projektowane fundamenty sg posadowione na poduszkach z
chudego betonu o gr.~ 10cm.

Strop nad piwnica teatru.
Poz. T/0.1. konstrukcja stropu belki stalowe HEB 200 oraz 2 HEB300 (poz. T/B.1) wg
rys. nr K-6 proj. branzy konstrukgeja;
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Poz. T/0.2. plyta zelbetowa na gruncie gr. 15,0cm zbrojona géra i dotem siatkg
Poz. T/0.3. wykona¢ wzmocnienie istniejgcego sklepienia ceglanego, zelbetows plyte
grubosci 12,0cm wylewana na istn. sklepieniu (wg. proj. branzy konstrukcja).

Widownia stalowa w teatrze;

Wykonac¢ stalows konsirukcie z profili walcowanych IPE 300 (poz. T/Bw.1.)
opieranych na belce stalowej poz. T/B.1. oraz na stalowych stupach HEB 120 {poz.
T/8.1.). Na konstrukcji opiera¢ plyty zelbetowe prefabrykowane. Stezenia konstrukgji
w postaci belek [PE 160 spinajgcych cato$¢ w trzech miejscach i zakotwionych w
istniejgcej scianie ceglanej budynku (wg. proj. branzy konstrukcja);

Strop nad 1 pieirem:

Nalezy pozostawic istniejace sklepienia pad 1 pietrem, istniejace stropy drewniane
czgsciowo od gory rozebra¢ (Sciagnaé warstwe polepy oraz desek), belki drewniane
oraz sufit 1 pigtra pozostawi¢ bez zmian. W miejscach styku istniejacych belek
drewnianych z projektowanymi wiericami nalezy je zabezpieczy¢ przed wilgocia
(wykona¢ gniazda w wiericu).

Na scianach nosnych wykonaé poduszke zelbetowa pod belki stalowe gr. min.
10,0cm staty poz. od géry +8,57m. Na poduszce uktadac belki stalowe zgodnie z rys.
nr K-4 proj. branzy konstrukcja.

Wykona¢ wieniec zelbetowy wys. 30,0cm o szerokosci zaleznosci od sciany. Na
belkach stalowych wykonaé plyte Zzelbetowa, na szalunku traconym z blachy
trapezowe] (wys fatdy 35mm) (wg. proj. branzy konstrukeja);

Strop nad teatrem:

Nad sceng wykonac¢ strop zelbetowy na poziomie +10,02 m; grubosci 30,0

W czesci widowni w scianach bocznych wykonac wsporniki zelbetowe (poz. TANs.1.)
na poziomie +9,05m, wysiegu 90,0cm; gr. 15,0cm (wg. proj. branzy konstrukcja).

Pomosty techniczne, kabina rezyserska:

Pomosty techniczne do obslugi oswietienia wykonaé jako podwéjne kratownice
stalowe z pofgezonymi pasami dolnymi, oparte na wspornikach Zelbetowych (poz.
T/Ws.1.), rozmieszczenie kratownic wg rys. nr K-3. Pas doiny - rura kwadratowa
40x40x4,0; pas gérny - rura prostokatna 60x40x4,0; stupki - rura kwadratowa
40x40x4,0; krzyzulce pret d20mm.

Kabina rezyserska wykonana z rur stalowych 100x100x4,0, oparta na konstrukgji
nosnej z belek stalowych IPE 300 {poz. BP.1.) opieranych na istniejacych $cianach
ceglanych. Ramki (poz.BR.1; poz. BR.2.) spinajace konstrukcje wykonaé z rur
prostokatnych 100x50x3,6 oraz 70x50x3,0.

(wg. proj. branzy konstrukcja);

Nowe stropy zelbetowe w istniejgcej czesei obiektu:
Zaprojektowano wykonanie nastepujgacych stropdw zelbetowych w budynku:
Poz.0.1. — plyta zelbetowa krzyzowo zbrojona gr. 20,0cm:;
Poz.0.2. — plyta Zelbetowa jednokierunkowo zbrojona gr. 15,0cm;
Poz.0.3. — ptyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona gr. 15,0cm;
Foz.0.4. ~ ptyta zelbetowa gr. 20,0cm;
Poz.0.5. — plyta zelbetowa gr. 20,0cm;



P0z.0.6. — plyta zelbetowa na gruncie gr.15,0cm;

Poz.1.1. - plyta zelbetowa gr. 20,0cm;

Poz.1.2. - plyta zelbetowa gr. 20,0cm;

P0z.1.3. - ptyta Zelbetowa krzyzowo zbrojona gr. 20,0cm;

Poz.1.4. - plyta zelbetowa jednokierunkowo zbrojona gr. 20,0cm;

Poz.2.1. - plyta zelbetowa gr. 20,0cm;

FPoz.2.2. - plyta zelbetowa gr. 20,0cm;

Porniedzy stropami poz.1.1. i poz. 2.1. nalezy wykonac¢ sciane zelbetowa (poz.Sc.Z.)
o grubosci 20,0cm; oparta na istniejacych $cianach nosnych.

(wg. proj. branzy konstrukcja);

Klatki schodowe,

- klatka schodowa nr |:

Zaprojektowano nowa klatkg schodows, od poziomu piwnicy do poddasza. Schody
zelbetowe zbrojone splotami z pretow #10. Wykonaé zgodnie z proj. branzy
konstrukcja (ozn. jako Poz.KL.1.) Okiadzina stopnic z kamienia na zaprawie kiejowe;]
(wg proj. aranzacji wnetrz). Powierzchnie betonowe wykoriczone szpachla do betonu
np. Emcefix-Spachtel- grau f. MC

- klatka schodowa nr lI;-

Istniejace schody Zelbetowe prowadzace z parteru na 1 pieiro nalezy rozebraé i
wykonacé nowe zelbetowe monolityczne; od poziomu parteru (+/-0,00) do poziomu
poddasza (poz. +9,05m) — oznaczone jako Poz.KL.2. w proj. branzy konstrukcja;
Oktadzina stopnic z kamienia na zaprawie kiejowej (wg proj. aranzacji wnetrz).
Powierzchnie betonowe wykoriczone szpachlg do betonu np. Emcefix-Spachiel- grau
f. MC

- klatka schodowa nr Iil:

Konstrukcja schodéw od poziomu piwnic (poz. -3,91m) do poziomu pietra
(poz.+4,32m) w oparciu o konstrukcje istniejaca - bez zmian. Od poziomu pietra do
poddasza wykona¢ nowe schody Zelbetowe monalityczne. Opierane na podciagach
zelbetowych (Poz.KL.3. — wg. proj. branzy konstrukcja). Oktadzina projektowanego
biegu oraz pozostatych biegow i spocznikow (po usunieciu istnigjacej) - z kiejonego
debu, zabezpieczonego przeciwogniowo do odpornosci 30 min. Beton tynkowany
tynkiem cementowo- wapiennym.

- klatka schodowa nr {V:

Konstrukcja schodéw od piwnic do poz. pietra bez zmian. Od pietra do poz.
poddasza istniejace stopnie nadla¢ betonem (Poz.KL4. — wg proj. branzy
konstrukcja). Na catej klatce schodowej nowe stopnice i podstopnice z klejonego
debu, zabezpieczonego przeciwogniowo do adpornosci 30 min.

- klatka schodowa nr V:

Poz.KL.5. — Klatka schodowa do poziomu +4,24 (1 pietro) w oparciu o istniejgcag
konstrukcje. Od poziomu 1 pietra do poziomu poddasza wykonaé nowe schody
zelbetowe. W tym celu nalezy rozebra¢ czesé¢ skiepienia nad pietrem. Otwér w
stropie wykonac tak, aby jego koniec znajdowat sie pomigdzy lunetami sklepienia. Na
catej klatce schodowej nowe stopnice i podstopnice z klejonego debu,
zabezpieczonego przeciwogniowo do odpornosci 30 min.

- klatka schodowa nr VI:



Schody w oparciu o istniejgce, konstrukcja bez zmian (Poz.KL.6. ~. Wg proj. branzy
konstrukcja). Na catej klatce schodowej nowe stopnice i podstopnice z klgjonego
debu, zabezpieczonego przeciwogniowo do odpornosci 30 min.

- klatka schodowa nr VIl

Projektowane schody, tgczace piwnice z parterem. Wykonaé jako zelbetowe
monolityczne kotwione w istniejacych $cianach ceglanych (Poz.KL.7. — wg proj.
branzy konstrukcja). Oktadzina z ptytek gresowych;

- klatka schodowa nr VI

Projekfowana zelbetowa klatka schodowa w $rednim wirydarzu. Konstrukeje nosna
stanowi zelbetowa $ciana gr.20,0cm; kotwiona w podtodze nowej piwnicy zelbetowe].
Ze Sciany wypuszczone zostang pod kazda stopnice 4 prety stalowe #35mm
stanowigce wspornikowg konstrukcie stopni betonowych. Stopnice gr. 8,0 cm
(Poz.KL.8. — wg proj. branzy konstrukcja). Powierzchnie wykoriczone szpachla do
betonu np. Emcefix-Spachtel- grau f. MC.

- klatka schodowa nr IX:

Nowa klatka schodowa w teatrze. Od poz. parteru do poziomu gdérnego widowni
wykona¢ schody Zelbetowe. Od poziomu gomegoe widowni do pomieszczenia
rezyserki oraz pomostéw technicznych (poz. +9,05), wykonaé¢ schody stalowe
systemowe (np. firmy HMS) - Poz.KL.9. — wg proj. branzy konstrukcja. Powierzchnie
betonowe wykoriczone szpachlg do betonu np. Emcefix-Spachtel- grau f. MC,
UWAGA;

Szczegoty konstrukeyjne kiatek schodowych zawarto w proj. branzy konstrukeja.

Winda.

Zaprojektowano winde elekiryczng ,bez maszynowni" o udzwigu 1275kg lub
17 os6b i wielkosci kabiny 1,20x%2,30mi, bedaca windg osobowa, ale réwniez z
mozliwoscig transportu (np. dekoracji teatralnych). Kabina windy w duzej czesci
bedzie przeszklona. Winda porusza¢ sie begdzie w szybie stalowym o konstrukgji
stupowo- ryglowej, obudowanym szkiem, a miejscami $ciang zelbetowa. Wymiary
szybu w Swietle 2,02x2,70m Wysoko&é szybu 16,87m w éwietle od poziomu 0.00,
giebokosé podszybia 1.15m,
Konstrukcja nosna windy, stalowa z rur prostokatnych 150x100x5,0 oraz
kwadratowych 150x150x5,0. Pod konstrukcjg wykonaé fundament zelbetowy.
(wg. proj. branzy konstrukcja).

Zadaszenie wirydarzy.

W maftym oraz $rednim wirydarz nalezy wykona¢ konstrukcje nosna z belek z drewna
klejonego. Belki o przekroju 160x400 mm, pofaczenia stalowe. Na konstrukcji nognej
nalezy wykonac podkonsirukcje systemowa pod szklane pokrycie (stalowe przekroje
zamknigte 150x60mm np. Forster Vario ,45” lub inne o niegorszych parametrach).
Belki drewniane oparte beda za posrednictwem stalowych wspornikéw na
istniejgcych §cianach nosnych (wg proj. branzy: konstrukcja).

Konstrukcja nowego dachu:

Wykona¢ drewniang, platwiowo-klesztzowa, nad wezszg czeécig budynki
konstrukcje jetkowa, Konstrukcja dachu nad teatrem drewniana opierana na ramach
stalowych, ramy wykonaé z ksztattownikéw IPE 300 w rozstawie, co 3000mm. Na
catosci dachu stosowac krokwie 100x200 mm, krokwie koszowe i narozne 120x280



mm. Murtaty kotwi¢ do wierica zelbetowego $rubami M20 co 1,5 m. W czesci dachu
w obrebie klatki schodowej nr i (ozn. poz.KL.1 w proj. branzy: konstrukcja), stosowaé
ptatwie stalowe HEB200, oparte na stalowych stupkach HEB 120. Elementy stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Wszystkie elementy drewniane wiezby zabezpieczyé
przed korozjg | szkodnikami, dostepnymi preparatami na bazie roztworéw soli.

Dachy:

Da - Dach nad czes$cig ogrzewana

Dachowka ceramiczna ,eséwka”

Np. Achat f. RuppCeramika ,czerwieni naturalna”

Laty 4x5 4.0 cm
Kontrtaty 3x5 3,0 cm
Wiatroizolacja wysokoparoprzepuszczalna

Np. Divoroll Universal FWK ciepta f. RuppCeramika

Wetna mineralna np. Superrock f. Rackwool 18,0 cm
Miedzy krokwiami 10x20

Wieszaki stalowe do ptyt gk

Paroizolacja- folia budowlana

Plyty gipsowo- kartonowe Rigips GKF2x12, 5mm

na konstrukeji stalowe] wieszakowe; 50cm

Db - Dach nad czescia nie ogrzewana
Dachéwka ceramiczna ,esowka”

Np. Achat f. RuppCeramika ,czerwien naturaina”

baty 4x5 4,0 cm
Kontriaty 3x5 3,0 cm
Izolacja niskoparoprzepuszczalna

Np. Unterspannbahn- FWK wentylowana i RuppCeramika
Krokwie 10x20

Wszystkie ofasowania z blachy tytanowo — cynkowej gr. 0,7 mm, np. firmy VM ZINK,
na deskowaniu ciggtym.

Nad krawedzig okapu dachu mocowac¢ zabezpieczenia przed osuwaniem sie $niegu,
np. firmy RuppCeramika. Mocowanie plotka przeciwsniegowego uzgodnic z
dostawcy przed wykonaniem pokrycia.

Na potaci dachu nalezy wykona¢ tawy i stopy kominiarskie w systemie dachawki.
Rozmieszczenie taw kominiarskich pokazano na rysunkach.

W projekcie elekirycznym zawarto projekt instalacji odgromowej, przewody
prowadzone bedg po krawedziach dachu.

Wyjscie na dach wytazem dachowym nad klatkg schodowa nr Il oraz nr Vi (Lamus).
Odwodnienie dachu:

- rynna zewnetrzna (po obwodzie budynku | wewnatrz duzego wirydarza)- rynna
kwadratowa z blachy cynkowo-tytanowej mocowana systemowo do okapu np. firmy
VM ZINK,

- rynna wewnetrzna (w wirydarzach matym i $rednim) koryto, z blachy cynkowo-
tytanowej, na deskowaniu petnym, ocieplone weing mineralng z potozonym kablem
grzewczym (automatyczne wiaczanie przy temperaturze ujemnej). Blacha np. firmy
VM ZINK



- rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej, np. firmy VM ZINK,

- wpusty kanalizacyjne zeliwne, z klapg rewizyjna (wg proj. podigczenia wod-kan).

- odwodnienie $wietlikow w wirydarzach— podci$nieniowy system odwodnienia
dachu, z kolektorem prowadzonym pod rynng obwodowa oraz w przestrzeni sufitu
podwieszanego, kolektor izolowany akustycznie, wpusty rynnowe systemowe, np.
PLUVIA firmy GEBERIT (wg projektu wykonawczego wod-kan).

Dodatkowo zaprojektowano system awaryjny (w przypadku zatkania systemu
podcisnieniowego) z wpustami podniesionymi odprowadzajgcymi wode do
zewnetrznej rynny i wprost na teren.

Nadproza w §cianach istniejgcych.

W miejscach wybijanych otworéw nalezy wykonaé nowe nadproza stalowe wykonane
z ksztattownikow stalowych C 200. W miejscach gdzie nad nadprozami powstang
nowe stropy mozna wykonac nadproza zelbetowe, monolityczne. Otwory wybijane w
migjscach dawnych otworéw nie wymagaja wzmocnien.

Pekniecia.

Istniejace peknigcia w $cianach i stropach ceglanych na zewnafrz | wewnairz
budynku nalezy oczyéci¢ | wypelni¢ elastyczng masa uszczelniajacg nadajaca sie do
pokrycia powtokami malarskimi (np. Albon Acryl 100 firmy Remmers lub iinymi o
niegorszych parametrach). Na podioza staboprzyczepne uzywaé mas gruntujgcych.

Sciany:

SCIANY WEWNETRZNE:

Sf1 - Sciana fundamentowa, przedsionek:

zelbetowe o szerokosci 20,0cm, izolowane przeciwwilgociowo, 2-krotnie warstwg
Abizolu R+P, termicznie styropianem ekstrudowanym o gr. 10,0cm na glebokosé
0.8m ponizej poziomu terenu,

Sz1 - Sciana zelbetowa

Grubosé wg. rys. konstr.

wykonczone szpachlg do betonu dwustronnie, np. Emcefix-Spachtel- grau firmy MC
lub inng o niegorszych parametrach.

Sz2 - Sciana wanny zelbetowsj, garderoby
W miejscu rozebranej na tg grubosd sciany fundamentowej, na petng wysokosc
pomieszczenia :

tynk cementowo- wapienny 1,.5cm
Cegta pelna 12,0 em
Folia PE

warstwy tylko pod fundamentem

Styropian FS20 50cm

Hydroizolacja pionowa np. Sulfiion Elastoplast
Hydroizolacja (cykle krzemionkowania)
Aida Kiesol i Aida ADS Spezialschlaemme
Sciana zelbetowa (wanna) . 20,0 cm
Istniejace warstwy gruntu



Sz3 - Sciana wanny zelbetowej, galeria
wykoniczenie szpachlg do betonu

np. Emcefix-Spachtel- grau f. MC

Sciana zelbetowa (wanna) 25cm
Hydroizolacja pionowa np. Sulfiton Elastoplast
Hydroizolacja (cykle krzemionkowania}

Aida Kiesol i Aida ADS Spezialschlaemme
Fustaki betonowe (podbicie fundamentow)
Grubos¢ podbicia ok. 95, 115, 135cm
Istniejgce warstwy gruntu

Sm1 - Scianki dzialowe murowane

Grubosci 15cm

Murowane z cegty kratéwki 12cm, tynkowane obustronnie
Tynkiem cementowo- wapiennym

W pomieszczeniach sanitamych plytki ceramiczne do wys.2,2m
Lub farba zmywalna

Sm2 - Scianki dziafowe murowane

Grubosci 10cm

Murowane z cegly kratéwki 8cm, tynkowane obustronnie
Tynkiem cementowo- wapiennym

W pomieszczeniach sanitarnych plytki ceramiczne do wys.2,2m
Lub farba zmywalna

Sm3 -~ Scianki do zamurowania otworéw
Zamurowania z cegly kratéwki 12cm, tynkowane jednostronnie
Tynkiem cementowo- wapiennym

Sm4 - Scianki do zamurowania otworéw zewnetrznych
Nadbudowa scian kosciota

Zamurowanie peine z cegty kratowki/ pustakéw ceramicznych
grubosci 44cm, np. Porotherm 44cm

Tynkowane dwustronnie tynkiem cementowo- wapiennym

Sm5 - Scianki do wzmocnienia Scian fundamentowych, garderoby
Zamurowania z cegty petnej 12cm, tynkowane jednostronnie
Tynkiem cementowo- waplennym

Sciana murowana w migjscu rozebranej warstwy cegty istn.

Na grubocsci ok. 15cm

Sa, Sb, Sc, 8D -  Scianki czesciowo przeszkione w pomieszczeniach biurowych
Systemowa scianka na konstrukcji aluminiowe;

Sg1 - Scianki przeciwogniowe klatek schodowych oraz miedzy pom.biurowymi
Grubos¢ sciany 22cm, wg przyjetego systemu np. Rigips

Obustronnie 2xptyta g-k Rigips GKF na profilu 2xCW50 i UW50

Z wypetnieniem wetng mineraing 5cm, RA1= 54dB



8g2 - Scianki miedzy pomieszczeniami hotelowymi
Grubo$¢ Sciany 12,5cm, wg przyjetego systemu np. Rigips
Obustronnie 2xptyia g-k Rigips GKF na profilu CW75 i UW75
Z wypetnieniem weing mineralng 5cm, RA1= 48dB

Sg3 - Scianki miedzy toaletami i pokojami hotelowymi

Grubos¢ sciany 10cm, wg przyjetego systemu np. Rigips

Obustronnie 1xptyta g-k Rigips GK na profilu CW75 | UW75

Z wypeinieniem welng mineralng 5cm, RAT= 40dB

W pomieszczeniach sanitarnych dodatkowo plytki ceramiczne do wys. 2,2m
Lub farba zmywalna

Sg4 - Scianki miedzy pomieszczeniami i skosem dachu,
Grubos¢ sciany 7,5cm, wg przyjetego systemu np. Rigips
Jednostronnie 2xplyta g-k Rigips GKF na profilu CW50 i UW50
Z wypetnieniem wetng mineralng 5cm,

Sg5 - El 1208cianki miedzy pomieszczeniami i skosem dachu,
pionowe i poziome szachty wentylacji mechanicznej

Grubos$¢ Sciany 9cm, wg przyjetego systemu np. Rigips
Jednostronnie 2xptyta g-k Ridurit 20mm na profilu CW50 i UW50
Z wypetnieniem weing mineralng 5cm,

Wszystkie Sciany w pomieszczeniach sanitarnych obktadane ptytkami ceramicznymi
do wys. 2,2m lub w czesci malowane farbg zmywalng (kolebki sklepien).

Sciany i sufity wewnetrzne malowane farbami akrylowymi np. wg wzornika f.Para
(wg. projektu wykonaczego wystroju wngtrz).

Przebicia w fundamentach istniejacych, $cianach i stropach wg projektu konstrukeji i
projektéw branzowych.

Szachty betonowe, przebicia i zabudowe przewodéw wentylacyjnych rozpatrywaé
tacznie z projekiem wentylacji mechaniczne;j.

lzolacje zewnetrznych scian fundamentowych:

Wszystkie zewngtrzne Sciany fundamentowe wymagajg wykonania nowej izolacji
przeciwwilgociowej. Projekt przewiduje wykonanie:

- izolacji polimerowo-bitumicznej z podwéjnym cyklem krzemiankowania $cian
zewnegirznych (w tym od strony duzego wirydarza) od giebokosci fundamentow na
wysokos¢ 30cm ponad poziom przylegtego terenu, np. wg systemu Aida Kiesol firmy
Remmers lub innege o niegorszych parametrach.

- izolacji polimerowo-bitumicznej z podwdjnym cyklem krzemiankowania écian
zewngtrznych od strony pomieszczen do wysokosci 1,5m z zaizolowaniem na ok. 1,5
- 2,0m (w rzucie) na scian poprzecznych (po uprzednim skuciu tynkow istniejacych i
— w miejscach zawilgoconych — odgrzybieniu i osuszeniu $cian): np. wg systemu
Aida Kiesol firmy Remmers lub innego o niegorszych parametrach.

W pomieszczeniach nr 1.58,1.59,1.64,1.65,1.69,1.71 nalezy wykonaé tynki
wewnetrzne renowacyjne (posiadajgce mozliwos¢é absorbowania wysoler) do
wysokosci parapetdw.



Cokoly:

Wokét catego budynku, na wszystkich $cianach zewnetrznych (w tym réwniez od
strony wirydarzy) projekiuje sie wykonanie nowych cokoléw kamiennych z piaskowca
gr. 4,0 cm, mocowanych na kotwach dystansowych z pustka powietrzng 1,0 cm. W
gornej czesci kamienia nalezy wykona¢ podiuzny otwér wentylacyjny. W czesci
matego i $redniego wirydarza kamienne cokoty zostaty odstawione od $cian na
wiekszg odleglos¢ i wykorzystane jako obudowa przewodsw wentylacji nawiewnej.

Wykonczenia wnetrz:

Posadzka kamienna w korytarzach z piytek kamiennych standardowych 30,5x30,5
lub 30,5x61 gr. 1 lub 1,5cm z jasnego marmuru. Kamien na biegach schodéw z piyt
bezfugowych grubosci 2 lub 2,5cm. Cokoty wysokosci 10,0cm z ptytek kamiennych.
Dobor kolorystyki i kamienia wg proj. wykonawczego aranzacji wnetrz.

Ptytki gresowe w pomieszczeniach technicznych o antyposlizgowosci R-9, w
pomieszczeniach mokrych R-11. Dobér kolorystyki wg projektu aranzacji wnetrz.
Cokoty posadzek wykoriczonych plytkami gresowymi (za wyjatkiem pomieszczen,
kidrych Sciany wykoriczono pltytkami ceramicznymi) wykonaé na wysokosé 10,0 cm z
ptytek gresowych, analogicznych jak posadzka.

Szczeliny dylatacyjne wykonczy¢ listwami dylatacyjnymi firmy np. C/S Polska lub
innymi o niegorszych parametrach.

Posadzki drewniane w pomieszczeniach biurowych i salach wielofunkcyjnych
zaprojektowano z paneli drewnianych litych grubosci 18mm z jasnego drewna
(jesion), a w Sali teatralne] z drewna ciemnego (wenge). Dobér kolorystyki i
gatunkéw drewna wg proj. wykonawczego aranzacji wnetrz.

Wykladziny dywanowe biurowe: akustyczne, wielowarstwowe, o tlumiennosci
akustycznej 27dB, antyelektrostatyczna, $cieralnej o gr. 0,65mm, wzmocniona siatka
z wiokna szklanego, z atestem frudnozapalnosci (np. firmy Object Carpet lub inne o
niegorszych parametrach). Cokoly pomieszczenn wykoriczonych wykiadzinami
wykona¢ na wys. 10,0cm, z wywinigtych odcinkéw wyktadziny, zagiecia
zabezpiecza¢ przy pomocy profili wklestych 15mm. Dobdr kolorystyki wg proj.
wykonawczego aranzacji wnetrz.

Wykiadziny w korytarzach typu linoleum naturalne gr. 2,5mm, np. Artoleum firmy
Forbo lub inne o niegorszych parametrach. taczenie wyktadziny wykonaé w
technologii spawu na gorgco, przy uzyciu sznurow. Dobér kolorystyki wg proj.
wykonawczego aranzacji wnetirz.

Okiadziny Scian w teatrze, sali konferencyjnej, Sali Czarnej z plyt okleinowanych
naturalnym fornirem na podkonstrukcji systemowej, np. firmy Gustafs Panel System
grubosci 12mm (lub inne o niegorszych parametrach). Czes¢ paneli peinych, czesé
paneli perforowanych o wihasciwosciach akustycznych. Dobér kolorysiyki i
szczegotowy uktad paneli wg proj. wykonawczego aranzacji wnetrz.

Posadzki:
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P-0k1 posadzka na duzvm dziedzificu na gruncie

Kostka kamienna dolomitowa typu antik -

8/10 oraz 6/8 uktadana wg wzoréw 8cm
Podsypka piaskowo- cementowa 15cm
Zuzel lub zwir zastepujacy istniejgce warstwy

(do wybrania) do gtebokosci ok. 1m

Istniejgcy grunt naturalny

P-1a posadzka w pomieszczeniach restauracji
istniejaca, bez zmian (mjejscowa naprawa)

P-1k1 posadzia w galerii, na gruncie

ogrzewanie podfogowe
Piyty kamienne- marmur na kleju 2,5¢cm

Wylewka cementowa zbrojona 6cm

Z ogrzewaniem podtogowym

Folia PE

Styropian twardy FS20 10em
Plyta zelbetowa- wanna

(beton wodoszczelny) 20cm
Podbetonka 10cm
Istniejgcy, nienaruszony grunt )

P-~1k2 posadzka w nowej idlatce schodowej. na gruncie
ogrzewanie grzeiniki konwekforowe

Plyty kamienne- marmur na kieju 2,5cm
Wylewka cementowa zbrojona 5cm

Folia PE

Styropian twardy FS20 5cm

Hydroizolacja pozioma np. Sulfiton Elastoplast
Hydroizolacja (cykle krzemionkowania) .

Aida Kiesol i Aida ADS Spezialschlaemme

Ptyta betonowa 15cm
Podbetonka 10cm
Istniejgey, nienaruszony grunt

P-1a1 posadzka w pomieszczeniach_aktorow i nowej klatki schodowej, _na gruncie,

ggrzewanie qrzejniki konwekiorowe

Ptytki gresowe na kleju 1,5cm
Wylewka cementowa zbrojona 5cm

Folia PE :

Styropian twardy FS20 5cm

Hydroizolacja pozioma np. Sulfiton Elastoplast
Hydroizolacja (cykle krzemionkowania)

Aida Kiesol i Aida ADS Spezialschlaemme

Plyta betonowa zbrojona 20cm
Podbetonka 10cm
Istniejgey, nienaruszony grunt

(3%}
a



PARTER:

P1k1 posadzka w galerii, na gruncie (ogrzewanie podfogowe)
Ptyty kamienne- marmur na kleju 2,5cm
Wylewka cementowa zbrojona 6,5cm

Z ogrzewaniem podtogowyim

Folia PE

Styropian twardy F$20 10cm
Folia PE

Plyta betonowa zbrojona . 15em
Podsypka piaskowa stabilizowana 5-10cm
Istniejacy, nienaruszony grunt lub gruz

P1k2 posadzka na korytarzach, na isnt. kolebce cegl.

Piyty kamienne- marmur na kigju 2,5cm
Wylewka cementowa zbrojona 5em

Folia PE

Styropian twardy FS20 scm
Wylewka cementowa spajajgca gruz . Scm

Gruz, istniejacy
Kolebka ceglana, istniejgce warstwy

P1k3 posadzka na gruncie (ogrzewanie grzeiniki konwektorowe)

Plyty kamienne- marmur na kleju 2,5cm
Wylewka cementowa zbrojona 5cm

Folia PE

Styropian twardy FS20 5cm
Folia PE -

Ptyta betonowa 15cm
Podsypka piaskowa stabilizowana 5-10cm
Istniejacy, nienaruszony grunt lub gruz

P1k4 posadzka w wirydarzach, klatki schodowej nowy strop (ogrzewanie

podiogowe)

Ptyty kamienne- marmur na kleju 2,5cm
Wylewka cementowa zbrojona 4,5-6,5cm
Z ogrzewaniem podtogowym

Folia PE '

Styropian twardy FS20 2cm
Plyta zelbetowa  wg rys.konstr.

wykorczenie szpachla do betonu

np. Emcefix-Spachtel- grau f MC

P1k5 posadzka kiatki schodowej. bieg i spoczniki

Ptyty kamienne- marmur na kieju 2,5cm
Ptyta zelbetowa wg rys.konstr.
wykoriczenie szpachig do betonu
np. Emcefix-Spachtel- grau f. MC



P1g1 posadzka w pomieszczeniach. na gruncie (ogrzewanie grzejniki konwektorow)

Plytki gresowe na kleju 1,5cm
Wylewka cementowa zbrojona 5cm

Folia PE

Styropian twardy FS20 5cm
Folia PE

Plyta betonowa 15em
Podsypka piaskowa 5-10cm

[stniejacy, nienaruszony grunt lub gruz

P192 posadzka w pomieszczeniach. na isnt kolebce cegl.(ogrzewanie arzeiniki
konwelktorow)

Plytki gresowe na kieju 1,5cm

Wylewka cementowa zbrojona 5cm

Folia PE

Styropian twardy FS20 2cm

Ptyta OSB 1.8cm

Legary drewniane min.6x6cm co 60cm 6cm

Gruz, istniejgcy

Kolebka ceglana, istniejgce warstwy

P193 posadzka pomieszczeri aktoréw, nowy strop

Plytki gresowe 1,5cm
Wylewka cementowa zbrojona Scm

Folia PE

Styropian twardy FS20 2cm
Piyta zelbetowa 14em
Tynk cementowo- wapienny 1cm

P1p1 posadzka w pomieszczeniach, na gruncie

Deski panelowe na kleju np. f. Object-Parkett 1.8cm

Wylewka cementowa zbrojona 5cm

Folia PE

Styropian twardy FS20 5cm
Ptyta betonowa 15cm
Podsypka piaskowa stabilizowana 5-10cm

Istniejacy, nienaruszony grunt lub gruz

P1p2 posadzka sceny nie padnoszonej Sali Nowej.

Deski panelowe na kleju np. f. Object-Parkett 1.8cm

Ptyty gipsowo- kartonowe Rigips GKF 2x12,5mm 2.5¢cm
2% Ptyta OSB 4.8cm
Whkitadka dystansowa gumowa 1cm
Konstrukcja stalowa nosna nowego stropu

Istniejaca kolebka ceglana



P1w1 posadzka widowni Sali Nowej,
Wykfadzina dywanowa klejona

Ptyty gipsowo- kartonowe Rigips GKF 2x12 5mm 2.5¢cm
2x Ptyta OSB 4 8cm
Konstrukcja stalowa no$na nowego stropu

Istniejgca kolebka ceglana

P1b1posadzka w holu przedsionka
Bruk z wapienia na kleju (jednolity z posadzka placu) 10cm

Wylewka cementowa 5em
Folia PE

Polistyren ekstrudowany . 10cm
Izolacja pozioma

Ptyta betonowa 15cm
Podsypka piaskowa 10cm

Zwir na utwardzonym gruncie 20cm

PIETRO ORAZ PODDASZE LAMUSA

P2k1 posadzka na korytarzach. na isnt. kolebce cegl. (ogrzewanie podiogowe
Ptyty kamienne- marmur

na kleju . 2,5cm
Wylewka cementowa zbrojona

z ogrzewaniem podfogowym 6,5cm
Folia PE

Styropian twardy FS20 2cm
Ptyta OSB 1,8cm
Legary drewniane min.6x6cm co 60c B6em

Gruz, istniejgcy

Kolebka ceglana, istniejaca

Tynk cement.-wapienny, istnigjacy

do miejscowe] naprawy . 1,5cm
P2k2 posadzka kiatki schodowej, bieg i spoczniki
Ptyty kamienne- marmur na kleju 2,5cm

Piyta zelbetowa  wg rys.konstr,
Wykoniczenie szpachlg do betonu
np. Emcefix-Spachtel- grau f. MC

P2k3 posadzka w klafce schodowej, nowy strop

Ptyty kamienne- marmur na kieju . 2,5cm

Wylewka cementowa '

z ogrzewaniem podfogowym 4,5-6,5cm
Folia PE

Styropian twardy FS20 2cm

Ptyta zelbetowa  wg rys.konstr.
Wykoriczenie szpachlg do betonu
np. Emcefix-Spachtel- grau f. MC

[¥3 )
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P2g1 posadzka w pomieszczeniach mokiych i techn., na isnt kolebce cegl.

(ogrzewanie grzejniki konweltorowe)

Ptytki gresowe na kleju 1,5cm
Wylewka cementowa ze spadkiem ' 4-7,5¢cm
Faolia PE

Styropian twardy FS20 2cm
Wylewka cementowa spajajaca gruz 5cm

Gruz, istniejgcy

Kolebka ceglana, istniejgca

Tynk cement.-wapienny, istniejacy

do miejscowej naprawy ' 1,5cm

P2p1 posadzka w pokgjach biurowych,

Deski panel. na kleju np. f. Object-Parkett 1.8cm
Wylewka cementowa zbrojona 5em

Falia PE

Styropian twardy FS20 2cm
Ptyta OSB 1.8cm
Legary drewniane 6x6cm co 60cm gem

Gruz, istniejacy

Kolebka ceglana, istniejace warstwy

Tynk cement.-wapienny, istniejacy

do miejscowej naprawy 1,5cm

P2p2 posadzka w Sali Czamej | Wielofunkeyjnej. na nowym siropie

Deski panel. na kieju np. 7. Object-Parkett 1,8cm
Wylewka cementowa zbrojona 5cm

Folia PE )

Styropian twardy FS20 5cm

Ptyta zelbetowa  wg rys.Konstr.
Wykorczenie szpachlg do betonu
np. Emcefix-Spachtel- grau f. MC

P2w1 posadzig sal baletowych. na kolebkach
Deski panelowe np. f. Object-Parkett 1,8cm

Ruszt z legaréw drewn. uktadanych krzyzowo, systemowy

Gorny gr. 1,6cm, sz.5cm, dt. 2-4m w rozstawie 31,5¢cm 1,6em
Dolny gr. 1,6cm, sz.5¢m, df. 63cm w rozstawie 31,5cm 1,6cm
Elastyczne podktadki przyklejane gr. 1,8cm 5x5¢m  1,8cm
Wylewka cementowa zbrojona spajajgca grunt 4cm

Do usunigcia warstwy gruzu i zastapienia

granulkami ceramicznymi np. Keramzyt

stabilizowanymi betonem

Ptyta zelbetowa wg rys.konsir.

wylewana na wierzchu oczyszczonych kolebek

Istniejgce sklepienie ceglane



P2w2 posadzka sal balefowych, na stro,Ql_'e Zelbetowym/ Kleina
Deski panelowe np. f. Object-Parkett 1,8em

Ruszt z legaréw drewn. uktadanych krzyzowo, systemowy

Goérny gr. 1,6cm, sz.5¢m, di. 2-4m w rozstawie 31,5¢cm 1,6cm
Dolny gr. 1,6cm, sz.5cm, dt. 83cm w rozstawie 31,5cm 1,6cm
Elastyczne podkiadki przyklejane gr. 1,8cm 5x5cm  1,8cm
Istniejgcy strop Zzelbetowy

PODDASZE
P3k1 posadzka kiatki schodowej, bieg i spoczniki

Plyty kamienne- marmur na kleju . 2,5cm
Ptyta zelbetowa wg rys.konstr,
Wykonczenie szpachlg do betonu
np. Emeefix-Spachtel- grau f. MC

P3k2 posadzka w kiafce schodowej. nowy strop

Piyty kamienne- marmur na kieju 2,5cm

Wylewka cementowa 4,5-6,5cm
Z ogrzewaniem podtogowym

Folia PE .

Styropian twardy FS20 - 2cm

Piyta zelbetowa  wg rys.konstr.
Wykoriczenie szpachlg do betonu
np. Emcefix-Spachtel- grau f. MC

P3w1 posadzka w koryiarzach na_ siropach drewn. (oarzewanie

konwektorowe)

Wyktadzina typu linoleum 0,5cm
Wylewka cementowa 4cm
Styropian . 4cm
Piyta zelbetowa 6em
Blacha trapezowa na legarach 3,5cm
Stalowych poprzecznych

Po usunigciu polepy, istniejgce deski 3,5cm
Belki stropowe drewniane, istnigjace

Deskowanie, istnigjgce

Podsufitka, istniejaca

Tynk, istniejacy

Sufit podwieszony p-poz, plyta gipsowo- kartonowa

Na konstrukcji wieszakowej stalowej

P3w2 posadzka w korviarzach na kolebkach cegl.  (cgrzewanie

arzejiniki

grzejniki

konwektorow)

Wykiadzina typu linoleum 0,5¢cm
Wylewka cementowa 4cm
Styropian 4cm
Ptyta zelbetowa 6cm

Blacha trapezowa na legarach 3,5cm



Stalowych poprzecznych

Kolebka ceglana, istniejgca

Tynk cement.-wapienny, istniejacy

do miejscowej naprawy 1,5¢cm

P3w3 posadzka w pokojach biurowych | hatelowych.
Wyktadzina dywanowa na kleju 0,8cm

Wylewka cementowa 4cm
Styropian 4cm
Plyta zelbetowa 6cm
Blacha trapezowa na legarach . 3,5¢cm
Stalowych poprzecznych

Warstwy stropowe, istnigjace

P3w4 posadzka w pom.magazynowych,

Wykiadzina PCV na kigju 0,4cm
Wylewka cementowa 4cm
Styropian 4cm
Plyta zelbetowa gcm
Blacha trapezowa na legarach 3,5cm

Stalowych poprzecznych
Warstwy stropowe, istniejgce

P3w5 posadzia kiatki schodowej. gome spoczniki,

Wyktadzina typu linoleum jub PCV 0,5cm
Wylewka cementowa 4cm
Styropian twardy FS20 2cm

Plyta zelbetowa  wg rys.konstr.
Wykorniczenie szpachlg do betonu
np. Emceiix-Spachtel- grau f. MC

P3w6 posadzka w pom.magazvnowyvch w Lamusie

Wyktadzina PCV na kleju 0,4cm
Wylewka cementowa 4cm
Folia PE

Styropian twardy FS20 2cm
Wylewka cementowa spajajaca gruz 5cm

Gruz, istniejacy
Kolebka ceglana, istniejgca
Tynk cement.-wapienny, istnigjgcy

do miejscowe]j naprawy 1,5cm
P3b1 posadzka w pom wentylatorni

Posadzka betonowa Bcm
Blacha trapezowa na legarach 3,5cm

Stalowych poprzecznych
Warstwy stropowe, istniejgace



P3g1 posadzkag w pomieszczeniach mokrych.

Plytki gresowe na kleju 1,5cm
Wylewka cementowa ze spadkiem 4-6cm
Folia PE

Styropian 2cm
Ptyta betonowa Gem
Blacha trapezowa na legarach 3,5cm
stalowych poprzecznych

Wetna mineralna . 10cm

Warstwy stropowe, istniejace

Pda strop kanaty instalacyjnego nad poddaszem.

Plyta OSB 2x12mm 2,4cm
Belki stropowe 8x16cm
Wetna mineraina 10cm

Paroizolacja
Piyty gipsowo- karionowe Rigips GKF 2x12,5mm
na konstrukcji stalowej wieszakowe;] 5cm

Sufity podwieszane:

SP-1/A pomieszczenia nr 1.02(z wyjatkiem spodu nowej plyty Zelbetowej),1.03,1.16
fragm,1.49,1.50,1.52,1.65,1.69,1.70,1.71,1.74fragm, 1.75

- Sufit systemowy podwieszony z ptyt PRO GKF 2x12,5 mm na konstrukgji krzyZzowej
dwupoziomowej z profili CD, klasa odpornosci ogniowej REI 60, np. f-my Rigips lub
inne o niegorszych parametrach

OW-1/A pomieszczenia nr-1.36,-1.37,1.74,1.69

- Obudowa typu naroznikowego (spod i bok) kanalu wentylacji mechanicznej z piyt
GK 15 mm na konstrukcji systemowej z profili CD, np. f-my Rigips lub inne o
niegorszych parametrach

SP-1/B pornieszczenie nr 1.68fragm.

- Sufit systemowy, akustyczny, podwieszony z ptyt GK Gyptone BIG 12,5 mm na
konstrukeji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD, izolacja z wetny mineralnej gr.10
cm, np. f-my Rigips lub inne o niegorszych parametrach

SP-1/C pomieszczenie nr2.10

- Sufit systemowy, akustyczny, podwieszony z piyt GK pelnych 12,5 mm i
perforowanych Gyptone BIG 12,5 mm na konstrukeji krzyzowej dwupoziomowej z
profili CD, izolacja z wetny mineralnej gr. 4 cm i gestosci 35 kg/m3 oraz flizeliny, np.
f-my Rigips (lub inne o niegorszych parametrach), malowany farba do wnetrz, na
kolor P104-2 wg. wzornika f-my Para.

SP-1/D na fragmentach pomieszczeri nr 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.45, 1.48, 1.47,
1.48, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26

-Sufit systemowy podwieszony z plyt GK gr.15 mm na konstrukeji krzyzowej z profiti
CD 60, od frontu wykona¢ blende maskujgca z piyt GK o wysokoéci 15 cm
(mocowanie od strony widocznej krawedzi - przy blendzie - wykonaé za pomocag linek
stalowych nierdzewnych, kotew i igcznikéw nierdzewnych), np. fmy Rigips,
malowany farba do wnetrz, na kolor biaty.



SP-1/E pomieszczenia nr 1.17, 1.18, 2.03 do 2.07, 2.08, 3.29 do 3.32, 3.48 do 3.51,
3.65, 3.67, 3.69, 3.72, 3.74, 3.76, 3.78
-Suflt systemowy podwieszony z plyt GK gr.15 mm na konstrukcji krzyzowej z profili
GD 80, np. f-my Rigips (lub inny o niegorszych parametrach), malowany farbg do
wnetrz, na kolor biaty
SP-2/A pomieszczenia nr 2.30dc2.40
~-Sufit systemowy podwieszony, akustyczny, demontowalny, z ptyt o wymiarach
1200x600, z oddylatowana krawedzig styku ptyt, z ukrytg konstrukcjg nosna, z
obwodowg przyscienng listwg wykoriczeniowg, np."Focus DG" f-my Ecophon (lub
inne o niegorszych parametrach), w kolorze 010 (biatym).
SP-3/A pomieszczenia nr-1.34,1.16fragm.
-Sufit  systemowy podwieszony, akustyczny, z plyt gipsowo - widrowych,
fornirowanych o wymiarach 1200x800 | 600x600, (czes¢ ptyt perforowanych o
uktadzie perforacji podtuznej, z weing mineralng grubosci 40 mm i gestosci 35 kg/m3
oraz flizeling), z ukrytg konstrukcjg nosna, z obwodowg przyscienng listwg
wykonczeniowsy i listwg zakanczajaca, np. -my "Gustafs Panel System" (lub inne o
niegorszych parametrach), w kolorze
OW-3/A pomieszczenia nr-1.02
- Obudowa typu naroznikowego (spéd i bok) kanalu wentylacji mechanicznej w
systemie SP-3/A
SP-3/B pomieszczenia nr 2.12do2.18
-Sufit systemowy podwieszony, akustyczny, z plyt gipsowo - widrowych,
fornirowanych o wymiarach 1200x600 | 600x600, (cze$¢ piyt perforowanych o
ukiadzie perforacji podtuznej, z welng mineralng grubosci 40 mm i gestosci 35 kg/m3
oraz flizeling), z ukrytg konsirukcia nosna, z obwodowa przyscienna listwa
wykonczeniowg i listwa zakariczajaca, np. f-my "Gustafs Panel System (lub inne o
niegorszych parametrach)
-Sufit systemowy podwieszony, rastrowy , aluminiowy z profili 50x10 mm o module
konstrukcyjnym 600x600, modut celi 75X75 mm, z listwg ramujaca,

lakierowany
proszkowo na kolor 7011 wg wzornika RAL, np. "Luxalon” f-my Hunter Douglas (lub
inne o niegorszych parametrach).
SP-4/B pomieszczenia nr 1.68fragm, 1.16fragm.
-Sufit systemowy podwieszony, rastrowy , aluminiowy z profili 50x10 mm o module
konstrukcyjnym 600x600, modut celi 50X50 mm, z listwa ramujaca, w kolorze
naturalnego aluminium anodowanego, np. "Luxalon" -my Hunter Douglas (lub inne o
niegorszych parametrach).
SP-4/C pomieszczenia nr2.78,2.75
-Sufit systemowy podwieszony, rastrowy , aluminiowy z profili 50x10 mm o module
konstrukcyjnym 600xG00, modut celi 50X50 mm, z listwg ramujgca, lakierowany
proszkowo na kolor 9010 wg. wzornika RAL, np. “Luxalon" f-my Hunter Douglas (lub
inne o niegorszych parametrach).

Stolarka okienna i drzwiowa:
wewnetrzna

- drzwi przeciwpozarowe wymykajace klatki schodowe oraz okno wewnetrzne Pc11,
0 odpornosci agniowej EI30, elementy nieofwieraine EI60, stalowe, przeszklone
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(szkto bezpieczne) malowane proszkowo w kolorze RAL 9005, np. firmy Forster (lub
inne o niegorszych parametrach);

- drzwi przeciwpozarowe do pomieszczen biurowych i technicznych, o odpornogci
ogniowej EI30, drewniane, biate; wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazone w
samozamykacze;

- Drzwi wewnetrzne w korytarzach peine, drewniane ptycinowe, na poziomie parteru i
1. pietra najczesciej o nietypowych wymiarach.

- Drzwi wewnetrzne przeszklone (szkio bezpieczne) - stalowe, malowane proszkowo
w kolorze RAL 9005, np. firmy Forster lub inne o niegorszych parametrach:;

- Drzwi do teatrdw, sali konferencyjnej i wielofunkcyjnej pltycinowe, peine,
akustyczne.

- Scianka demontowana DT migdzy sceng teatru, a salg wielofunkcyjng wykonana z
elementéw podwieszanych, zsuwalnych, umozliwiajacych pelne otwarcie otwory
migdzy pomieszczeniami, o izolacyjno$ci akustycznej min.49dB, grubosci 8cm, np.
system Deko 8049 lub inne o niegorszych parametrach;

- Scianki systemowe Sb, Sc i Sd z wypetnieniem nieprzezroczystym (obustronnie
warstwa piyt gipsowo- Kkartonowych oklejanych laminatem drewnopodobnym z
izolacjg z wetny mineralnej, niepalnej 5cm) z dodwiettami powyzej 2,1m szkiem
zwyktym 4 i 6mm osadzonym po obu stronach szkieletu. 1zolacyjno$é akustyczna Rw
min=42dB, np. w systemie Deko lub inne o niegorszych parametrach;

- Przeszklenia szybu windowego wykonane jako bez ramowe mocowane

punktowo, bezpieczne. Czesci nieprzezierne wykonczone od strony wewnetrznej i
zewnetrznej blachg nierdzewng szlifowana, mocowana na podkonstrukcji z plyty
dipsowo- kartonowej.

UWAGA: Symbol +N przy oznaczeniu drzwi na rysunkach wykonawczych oznacza
stolarke ze szczeling nawietrzajacg pomieszczenie w wym. 30x750 mm, wykonang
fabrycznie w dolnej czesci skrzydia, w drzwiach akustycznych montowaé kratki
nawiewne szczelinowe akustyczne w kolorze aluminiun naturalnego.

zewnetrzna

- Okna zewnefrzne drewniane w kolorze biatym, nawigzujgce do okien istniejgcych,
szklone zestawami szklanymi (Us1,1 W/m?2K). Wspdtczynnik dla okien U=1,6 W/m2K.

- Okna w lukarnach na poddaszu z drewna, uchyine, w kolorze bialym. W czesci
lukarn zamiast okien znajdujg sie wyrzutnie wentylacji mechanicznej, robione na-
zamdwienie, przypominajace podziaty pozostatych okien.

- Okna pofaciowe drewniane obrotowe, w wigkszosci typowe, tgczone w zespolenia,
szklone zestawami szklanymi (Us1,1 W/im?K) z nawiewnikiem. Wspotczynnik dla
okien Us1,5 W/m?K. Okna wyposazone sg w markizy zewnetrzne, np. okna firmy
Fakro FTP-V, markizy AMZ | kolor 094 fub inne o niegorszych parametrach.

Nad klatkami schodowymi cze$¢ okien zaopatrzona dodatkowo w  sitownik
faricuchowy i system oddymiania pozarowego np. sitownik taficuchowy o wysiegu 50
cm- KA 21/500 lub inny o niegorszych parametrach.

- Kiapy dymowefwylazy na dach nieprzezieme, zewnetrzna powloka wykonana z
blachy cynkowo- tytanowej, ocieplone;.

- Drzwi zewngtrzne wykonane na zaméwienie w konstrukgji stalowej, na konstrukgji
ramowej nabita blacha, ptaskowniki i éwieki stalowe lakierowane w kolorze RAL
9005. Drzwi do pormieszczen transformatorowi wykonaé na fragmencie jako azurowe.

41



Wszystkie naswietla nad drzwiami zewnetrznymi oraz przeszklenia boczne szkione
zestawami ze szkta bezpiecznego.

- Drzwi do .,Lamusa" oraz wyjécia na wirydarze stalowe, przeszklone (szkio
bezpieczne) malowane proszkowo w kolorze RAL 8005, np. firmy Forster lub inne o
niegorszych parametrach.

- Nad wejéciami zewnetrznymi do budynku zaprojektowano zadaszenia szklane ze
szkta bezpiecznego mocowanego na pretach stalowych do muru,

z odprowadzeniem wody opadowej na jedna strone (przyklejona listwa szklana przy
krawedzi daszku).

- Zadaszenie $wietlikéw zaprojektowano jako przeszklenie ptaskie o spadku 3%.
Podstawowa konstrukcja nosna wykonana jest ze stalowych profili zamknietych
150x60, na konstrukcji mocowany jest system stupowo- ryglowy stalowy, np. Forster
Vario ,45" lub inne o niegorszych parametrach. Szkio utozone jest na konstrukeji
stupowo ryglowej i mocowane wzdluz listwami dociskowymi, poprzeczne mocowania
wykonane sag poprzez docisk szyby wewnetrznej i wypekienie istniejacej fugi
sznurem poliuretanowym i silikonem. Jako wypeinienie swietlikéw zastosowano szkio
0 wysokich parametrach przepuszczalnoéci $wiatta i niskiej catkowite]
przepuszczalnosci energii stonecznej, min. Us1,3 W/m?K, np. Ipasol Green 55/27
10mm ESG/16/6.6.2 lub inne o niegorszych parametrach. Elementy stalowe
zabezpieczono antykorozyjnie poprzez ocynkownie i lakierowanie proszkowo w
kolorze RAL 8005 (czarnym). Zastosowane klapy dymowe na fragmencie $wietlikow
zaprojektowano z profili aluminiowych, np. Metalplast-Bielsko lub inne o niegorszych
parametrach, opartych na konstrukeji stalowej $wietlika. W celu czyszczenia szkia
przewidziano mozliwos¢ chodzenia po szkle przez 1 osobe.

- Przeszklenie wiatrotapu wej$ciowego. zaprojektowano z elementéw szklanych
pojedynczych, klejonych, bezpiecznych mocowanych punktowo w naroznikach do
konstrukeji szkieletowe] stalowej, mocowanie np. w systemie Planar, Pilkington lub
inne o niegorszych parametrach.

Parapety:

wewnetrzne:

- we wszystkich oknach wokéf korytarzy na parterze i 1. pietrze, na klatkach
schodowych i w sanitariatach ogélnodostepnych parapety kamienne, marmurowe gr.
3cm, dobor rodzaju kamienia wg projekiu wykonawczego aranzacji wnetrz.

- W oknach w pomieszczeniach uzytkowych parapety drewniane, lakierowane na
kolor stolarki

zewnetrzne:

- wszystkie parapety nowych okien w §cianach zewnetrznych wykonaé podobnie jak
parapety w istniejgcych oknach z blachy stalowej ocynkowanej, opartej na
wystajgcym gzymsie betonowym.

- parapety w oknach dziedziricow przeszklonych, kamienne- dolomit jura gr.  3cm

- wykonczenie parapetéw przy lukamach dachowych w obrébce z blachy cynkowo-
tytanowej

Balustrady:

wewnetrzne:

- stalowe z profili zamknigtych, czesciowo ze stali nierdzewnej, czesciowo ze stali
czarnej lakierowanej proszkowo RAL 9005, Bal 1, Bal 5



- stalowe z profili ocynkowanych lakierowanych proszkowo RAL 9005, na pomostach
technicznych, wg rys. konstrukcyjnych,

- szklane, z przeszklen petnych, szkta bezpiecznego 8,2,8 zakoriczonych pochwytem
z drewna dgbowego, mocowanych systemowo profilami ze stali nierdzewnej z boku
stopni/ spocznikéw, Bal 3

- drewniane, z pochwytem drewnianym mocowanym punktowo do $ciany bocznej,
Bal2

- wkuwane, w klatce schodowej nr IV pochwyt drewniany mocowany w istniejacej
wnece, wykutej w Scianie, w klatce schodowej nr VI projektowany pochwyt drewniany
mocowany we wnece do wykucia w istniejacej scianie. Bal 4, Bal 7

zewnelrzne:

- balustrada pochylni zewnetrznej ze stali nierdzewnej szlifowanej z podwajnym
pochwytem @50, czesciowo stali ocynkowanej i lakierowanej proszkowo RAL 9005,
balustrada mocowana na stupkach lub do sciany, Bal 6

- balustrady placu przed wejsciem gtéwnym, rozpiety taricuch miedzy stupkami
stalowymi mocowanymi na fundamencie, Bal 8

Kominy wentylacyjne:

Wigkszos¢ istniejacych kominéw, ze wzgledu na konfiikt z projektowana funkcja
ulegnie rozbiérce. Kominy wentylacyjne zachowane musza zostaé rozebrane do
poziomu stropu nad 1. pigtrem, a nastepnie nadmurowane ksztattkami ceramicznymi
19x19¢m i omurowane ceglg peina. W przypadku wystapienia kanatéw o wigkszym
przekroju nalezy wybudowac komin w wymaganych gabarytach z cegty peinej. Nowe
projektowane przewody wentylacyjne wykonane bedg z pustakéw betonowych
wielokanatowych, nie wymagajgcych omurowania cegta, np. w systemie Schiedel lub
iInnym o niegorszych parametrach. Korminy te wentylujg poziom poddasza oraz
czesciowo 1. pietra przy pomocy wykonanych przewiertéw w $cianach nosnych
ceglanych Ilub wykutych bruzd pionowych. Wiloty wentylacji grawitacyjnej
zabezpieczone typowymi kratkami, a wyloty siatka ocynkowang KWS, np. firmy RDJ
lub inng o niegorszych parametrach. Kominy powyzej potaci dachowych nalezy
ocieplic styropianem gr. 5cm i wykoriczy¢ tynkiem akrylowym.

Czerpnie i wyrzutnie powietrza:

Czerpnie | wyrzutnie instalacji wentylacji mechanicznej (wg proj. went. mech.) na
poziomie dachu ocieplone i wykoriczone blachg cynkowo- tytanowa uktadana na
rabki poziome stojgce.

Wycieraczki:

Przy kazdym wejéciu do budynku (wewngtrz) zastosowano wycieraczki z twardej
szczotki nylonowe] w listwach aluminiowych, np. firmy BKF System Ilub inne o
niegorszych parametrach, montowane we wnece o gtebokosci 2,0 cm, wykonanej w
warstwie wykonczeniowej.

Wentylacja:
grawitacyjna:



- wentylacje grawitacyjng zastosowano w pomieszczeniach na poddaszu oraz w
pomieszczeniach ,lamusa’, pomieszczenia sanitarne posiadajg mechaniczne
urzadzenia wspomagajgce wentylacje grawitacyjna.

- nawiew powietrza z zewnatrz realizowany bedzie za pomocy

a) nawiewnikow okiennych igro-sterowanych montowanych w gérnych czesciach
oscieznic okiennych (okna istniejace)

b) nawiewnikéw systemowych, standardowych w oknach potaciowych (poddasze)
mechaniczna

- uktad wentylacji mechanicznej w budynku oparto o system mieszany

a) w pomieszczeniach parteru holu wejsciowego, Galerii Biatej i biblioteki
zastosowano system 2z urzadzeniami nawiewu podokiennege ze wstepnym
ogrzewaniem powietrza oraz z przewodami wywiewu mechanicznego

b) w teatrze zastosowano nawiew wyporowy z przestrzeni technicznej pod widownia,
poprzez kratki wentylacyjne pod siedzeniami. Odbidr powietrza przewidziano przez
kratki wentylacyjne umieszczone w sklepionym suficie podwieszonym

c) w czesci pomieszczeri wykorzystano istniejace przewody wentylacji jako wyrzutnie
mechaniczne zbiorcze

d) w pozostatej czgsci zastosowano oddzielne przewody nawiewne i wywiewne,
ukryte w sufitach podwieszonych, S$ciankach, gzymsach Iub przestrzeniach
technicznych poddasza

Wspotczynnik przenikania ciepta dia projektowanych przegréd

Projektowane przegrody budowlane spetniajg wymagania odnosnie izolacyjnosci
ciepinej.

Szczegotowe obliczenia zawarto w projekcie branzy: instalacie sanitarne:
wewnetrzna instalacja c.o.

Stacja wymiennikéw ciepta (wg proj. technologii SWC).

W piwnicy istniejacego budynku technicznego zaprojektowano stacje wymiennikow
ciepta.

Zgodnie z wymogami LPEC:

Nie stosowano zasobnika c.w.u.,

Zaprojektowano kompaktowe S.W.C.

Poza kompaktami znajduja sie:

Wezet przytgczeniowo — pomiarowy,

Zabezpieczenie S.W.C. naczyniem wzbiorczym przepompowym.

Zaprojektowano odrebny wymiennik ciepta dla celow nagrzewnic wentylacyjnych i
klimakonwektoréw JAGA, by nie zakldcaé pracy instalacji c.o. — w przypadku gdy
wentylacija jest nieczynna.

Opis rozwigzan projektowych — w proj. branzy: technologia SWC

Instalacje wewnetrzne:

Budynek wyposazony bedzie w nastepujace instalacje:

wodna;

kanalizacyjng;

centralnej wody uzytkowej z sieci cieplnej miejskie] za posrednictwem stacji
wymiennikow ciepta; :
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centralnego ogrzewania z sieci cieplnej miejskiej za posrednictwem stagji
wymiennikow ciepia;

wentylacji mechanicznej;

elekiryczna;

niskopradowe;

odgromowsg

Szczegotowe rozwigzania podano w opracowaniach branzowych.

Szalunki

Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz

pozaostate materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

Plyty deskowania:

1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5;

2. W migjscach gdzie jest to potrzebne — metalowe formy ksztattowe;

3. taczenie deskowar: ziacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej
lub zmiennej diugosci, nie posiadajgce elementéw pozostawiajacych w
powierzchni betonu otwordw o $rednicy wiekszej niz 25 mm.

Srodek anty - przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce skiadniki

wchodzace w reakcie z wolnym wapnem znajdujacym sie w betonie, powodujace

wytwarzanie sie nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych
przywieraniu betonu do deskowania.

Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie

zawierajacy kerosenu, o lepkoéci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybola) w

temp. 40°C, oraz temperaturze zapionu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Zbrojenie

Zebrowana stal zbrojeniowa Zbrojenie gtowne nalezy wykona¢ z zebrowanych

pretéw zbrojeniowych ze stali Alll, 18GZ. Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-

82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. Elekirody spawalnicze powinny spetniad

warunki normy PN-84/B-03264. Drut do wigzania prefow musi byé typu czarnego, o

srednicy 1,6mm migkki. Klocki dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadaé celom

jakim maja stuzyc,

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowad
zadnych materiatow zamiennych.

1. Cement hutniczy, marki 25 35 zgodnle z norma PN-88/B-30005.

2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B- 32250

Kruszywo

Zatozenia ogdine: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczer zgodnie z WTWO
rozdziat B, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie
powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno byé w catosci i
doktadnie przepfukane. Zawarto$¢ siarczanow powinna byé mniejsza od 1%.



Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm
nie powinny przekraczaé 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o
ostrych krawedziach.

Kruszywo grube (2 - 86 mm): Nalezy uzywaé zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
tamanego zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie
wigeej niz 15% pfaskich badz wydiuzonych ziaren (dtugosé 5 razy wieksza od
szerokosci) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny
przekraczac 2%.

Mrozoodpornose kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie
domieszek, srodkow i dodatkéw do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu; uszczelniajacych i przeciwmrozowych,
srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszysikie domieszki do betonéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami
laboratorium. Domieszki powinny speinia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO
rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta nalezy uzyskaé gwarancje zgodnosci z
powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inzyniera.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno
przez dostawcg jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie
wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych
zastosowano domieszke. .

SPRZET

Sprzet do niezbedny do wykonania Robét :
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowan
pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg
umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT
Transport materiatow

Mieszanke betonowg | wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie
elementéw wchodzacych w sktad robot betonowych mozna przewozic dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Do -
transporiu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne
pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochoddw-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilo$¢ wody oraz opézniajacych wigzanie moze
zmienic wymieniony powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

WYKONANIE ROBOT
Szalunki
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Wykonanie deskowarn
Przed przystapieniem do wykonania deskowarn nalezy sprawdzi¢ zgodnosé osi i
pozioméw oraz zgodno$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez
szalunku wymagana jest zgoda Inzyniera
Przed ufozeniem betonu nalezy uformowac i wygtadzi¢ skarpy i dno formy ziemnej
oraz recznie usungc luzng ziemieg.
Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w WTWO. Nalezy je
ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do ksztatiu,
potozenia i wymiarow wymagane w WTWO.
Nalezy dopasowywad polaczenia szalunkéw oraz zapewnié ich wodoszczelnosé.
llo$¢ potgczen nalezy ograniczaé do minimum.
Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach écian i piyt,
deskowania nalezy wzmacniaé 25mm tasma stalowa
Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wneki, oraz dylatacje i potaczenia pomiarowe
nalezy ksztattowac zgodnie z projektem.
Przed pofozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze zgodnie z WTWO,
rozdz. 5
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiednie] wytrzymafoSci pozwalajacej przeniesé obcigzenia od cigzaru whasnego
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.
Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskowar i szalunkow ckreslono w WTWO.
Dopuszczalne odchytki w doktadnoséci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej
minimalnymi wymaganiami dla prac wykorczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagart bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone
betony zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie
naprawy lub wymiana betonéw podlegaja powyzszym warunkom i musza byc
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przygotowanie powierzchni deskowar

A Wszystkie powierzchnie deskowart majgce wchodzié w kontakt z betonem
przed przysigpieniem do prac opisanych ponize] powinny zostaé gruntownie
oczyszczone z pozostatosci wezedniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszezer
powierzchniowych. Nie wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczone
powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowe] deskowari nalezy usunaé wszelkie zluszczenia stali
i inne pozostatosci metali.

C. Przed zainstalowaniem piyty majg by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajacym
przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien by¢ toksyczny.

Rozbieranie deskowar )

A Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania,
B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukgji ptytowych lub
belek powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton
osiggnie wytrzymafo$¢ 28-dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pisémie przez zarzadzajacego realizacjg
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umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne.

Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé
usuniete. Zadne z nich nie mogg zostaé pod tynkiem:.

Zbrojenie

Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.
Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem
nalezy jg chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skiadowane na
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu
nadanego pretom.

Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegély giecia,

zestawienia stali | uktad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajacych sposdb
ukladania zbrojenia nalezy okre$lic nastepujgce elementy: wymiary, przekroje,
odsigpy, uktad i liczbg pretéw, oraz polaczenia z oznaczeniami kodowymi

pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej bez odwolywania sie do
szczegotowych rysunkow roboczych.

Zbrojenie nalezy przygotowywad zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO
rozdz. 7. Wszystkie prety musza by¢ giete na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej
- Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, tuszcz,
ziemig, oraz inne zanieczyszczenia
- Zabezpieczenie, odstepy i ukladanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami | uwagami
podanymi na rysunkach.

2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastepujgcg otuline
betonowg, stali zbrojeniowe;:
a. Konstrukcje bedace w stalym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje majgce kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm
c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
d. Konstrukcie nie wystawione na dziatanie gruniu, atmosfery ani
substancji ptynnych:
- piyty: 40 mm

- sciany, belki: 40 mm.
- Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegétami i uwagami
podanymi na rysunkach.
- Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
- Zbrojenie oftwordw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku
otworu (zaréwno w pionie jak | w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o
przekroju réwnym pofowie zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie
wystepuje otwor, gdyby go nie bylo. O$ dodatkowe]j wigzki pretéw musi znajdowad
sie w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z bokdw otworu.
- Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera
- Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za wyjatkiem
przypadkow kiedy zachodzi koniecznosé przeformowania przygotowanych w
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warsztacie pretéw. Przed kazdym przeformowaniem pretow na miejscu wbudowania
nalezy uzgodni¢ o z inzynierem.

Betonowanie

Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej

- Beton musi byé dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwémi betonu
znajdujgeych sig w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegéine warunki wykonania
robot nie dopuszeza sig przygotowywania mieszanki na miejscu budowy.

- Wymagany skiad mieszanki (dane ogélne):

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien
przedstawic projektowany skiad mieszanki betonowej, dostarczony przez
autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badan wszystkich probek
mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé przestane
zarzgdzajacemu realizacjg umowy. Nie wolno ukladaé mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Producent betonu powinien dostarczyc atest stwierdzajgc, ze stosowane przez
niego z akiualnej dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg
wszystkie wyze] wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projeki
mieszanki, wykorzystujacy te skiadniki, speinia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi byé przedstawiony
do wiadomo$ci zarzadzajacego realizacjg umowy, dla poréwnania z wynikami badar
mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium, Dokumentacja przedstawiona
przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze
dotyczy biezace] produkeji wytwadrni.

Projekt mieszanki betonowej dia betonéw konstrukeyjnych powinien spetniaé
nastepujgce wymagania:

Projektowana 28-dniowa wytrzymalfosé betonu powinna wynosié 20Mpa jesli w
rysunkach | specyfikacji nie zaleca sie inaczej. Maksymalne ziarmna kruszywa nie
powinny przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca sie inaczej
lub jesli zmiane zaakceptuje zarzadzajacy realizacjg umowy.

Maksymainy stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60 w propercjach wagowych, chyba
ze Inzynier wyda inne pisemne instrukcje.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosic 320
kg/md.

Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Sciany, ptyty i belki: 50-75 mm

- Stupy i elementy o cienkim przekroju:  65-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami
testow opadu betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszyé opad
mieszanki betonowej, ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez
dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow

Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosié 15 Mpa. Maksymalny
rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosié 83 mm.

Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m* powinna wynosié¢ 180 kg.
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Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na migjscu wbudowania,
nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami
okresfonymi w WTWO, Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Badania materialow i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami
okreslonymi  powyzej, dotyczacymi ustalania skladu mieszanki betonowej,
przeprowadzania testéw oraz kontroli jakosei.

Ukfadanie mieszanki betonowej

Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia deskowar,
zbrojen, otwordw i innych elementéw majacych sie znajdowaé w betonie.

Ukiadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
ninigjszym opracowaniu.

Mieszanke betonowa nalezy ukfada¢ bezzwiocznie po opuszczeniu betoniarki, nie
dopuszczajgc do je] segregacji lub ufraty skiadnikow oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej niz
450 mm.

Podczas ukiadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur i innych
urzgdzen wykonanych z aluminium.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z podioza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podkfadem pod mieszanke betonows
nalezy nawilzy¢. Przed ufozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byé sprawdzone i zatwierdzone
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy przed utozeniem betonu.

FPodawanie betonu przy pomocy pompy

Pompowanie betonu dopuszcza sie tylko za zgodg zarzadzajacego realizacjg
umowy. Jezeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektow
koricowych, wykonawca powinien przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod
konwencjonalnych.

Sprzet niezbgdny do ukiadania betonu przy pomocy pompy:

Wykonawca powinien dysponowaé na miejscu, podczas betonowania gotowg
do pracy pompa, transporterem, dZzwigiem i pojemnikiem do betonowania, lub innym
systemem zaaprobowanym przez Inzyniera pozwalajacym na odpowiednie
roziozenie betonowania w czasie i uniknigcie powstawania niepozadanych szwéw
roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego sprzetu.

Minimalna $rednica przewodu ftocznego 100 mm.

Jesli sprzet potrzebny do betonowania lub przewody w opinii zarzadzajacego
realizacjg umowy nie funkcjonujg prawidtowo, nalezy je wymienic.

Do betonowania nie wolno uzywac przewodéw aluminiowych.

Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébki betonu na
opad i do préb cylindrycznych majg by¢ pobierane podczas betonowania na koncu
kazdej partii. .
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Zageszczapnie betonu
Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratorow wgtebnych pracujgcych z

minimalng czestotliwoscig 8000 olmin | odpowiednig do zageszczenia betonowanej
sekcji amplitudg. Przed rozpoczgciem betonowania na miejscu budowy powinny
znajdowac sig co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz
potrzebny sprzet powinny spetniaé zalozenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W
celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik obstugujacy wibrator
musi mie¢ mozliwoéé obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien
wyznaczy¢ dodatkows osobg odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

Ukfadanie betondw przy upalnej i chfodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw mieszanki betonowej
powinno odbywagé sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWQ, Rozdz. 8. Nalezy
zastosowa¢ specjaine metody pielegnacii betonu oraz domieszki opisane w innych
rozdziatach niniejszej specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO,
Rozdz. 8. Domieszki redukujgce zawarto$¢ wody oraz opézniajgce wigzanie betonu
W celu zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po
pracach wykoriczeniowych majg by¢ stosowane w iloéciach zgodnych z zaleceniami
producenta.

Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia temperatury betonu
nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach :

Mieszankg betonowg nalezy uklada¢ i zabezpieczaé zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktadaé na Zzamarzniete] ziemi,
lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w
temperaturze zewngirznej nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Beton Zniszczony przez
przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt wykonawcy.

taczenie ze starym befonem.

Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczyscié az do odstoniecia
kruszywa. Powierzchnie kontaktowe nalezy pokry¢ $rodkiem wiazacym, kidrego typ
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Metody przygotowania zaprawy i srodka
wigzgcego powinny spehnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
odpowiada¢ szczegolnym warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od
praducenta srodkdw wigzacych dostarczenia na pismie instrukeji stosowania.

Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonéw niezaleznie od teqo czy sg

elsponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza
okreslonymi wyjatkami) zgode zarzadzajacego realizacjg umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystapieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawié zarzadzajacemu realizacjg umowy
do akceptacji probki mieszanki w stanie plynnym. Powierzchnia zewnetrzna



uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze stykajgcymi sie z
nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze za wyjgtkiem miejsc wystgpowania uszczelniern powinny byé
wypetnione bezskurczowa niemetaliczng zaprawg. Kolor zaprawy powinien byé
dopasowany do przylegajacego betonu. -

Powierzchnia uszkodzeri i caty wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odstoniecia
zdrowego betonu. W przypadku koniecznoéci skuwania, krawedzie skucia majg by¢
prostopadie do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych krawedzi.
Powierzchnia uszkodzer ma by¢ wypetniony niemetaliczng bezskurczowa zaprawa,
Przed rozpoczecierm napraw | zamoéwieniem materiatéw nalezy okreslié technike
naprawy, gdyz niektére &rodki wigzace nie nadajg sie do naprawy powierzchni
pionowych.  Wykonawca powinien ja przedstawié przekonsultowaé z
przedstawicielem producenta $rodkéw wiazacych | zaprawy bezskurczowej oraz
uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed
przystapieniem do prac zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji.

Prace wykoriczeniowe
Normalne wykorczenie Scian:

Natychmiast po usunigciu deskowanr nalezy uzupetni¢ braki i skué¢ wszystkie
nierdwnosci powierzchni, a wstawki betonu majg byé poddane pielegnacji. W celu
uzyskania wyréwnane] powierzchni $ciany musza by¢ wypetnione wszystkie ubyiki
oraz $lady po deskowaniu.

Gtadkie wykonczenia powierzchni;

1. Natychmiast po usunieciu deskowan i naprawie powierzchni, nalezy ja
przetrze¢ $rednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub zaprawa
murarskg z drobnym piaskiem. Kontynuowad tarcie az do usuniecia nieregularnoéci i
uzyskania jednolitej powierzchni.

2. Przetrze¢ drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i woda az do
uzyskania gltadkiej powierzchni.

3. Po wyschnigciu, w celu usuniecia pytu i kurzu, przetrze¢ $ciane tkaning
jutowa. Powierzchnia betonu powinna byé wykonczona W sposéb gwarantujgcy
uzyskanie gtadkie] powierzchni nadajacej sie do malowania.

Wygtadzanie powierzchni:

packa drewniang, kielnig drewniana, iip.

Wykanczac szczotkg dla otrzymania powierzchni bezpoglizgowe;.
Wystajgce krawedzie wykonczyé kgtownikami stalowymi.
Wykoriczenia piyt i podidg:

Piyty i podtogi majg by¢ doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania.
Wykonczenie, do osiagniecia odpowiedniego wyrdwnania, powinna byé wykonane po
catkowitym rozprowadzeniu i usunigciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu
znajdujgcego sie w stanie plastycznym. Wyrownanie powierzchni powinno zostaéd
sprawdzone przez przytozenie 3 metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek zagtebien nalezy je natychmiast wypetié swiezo zarobionym betonem,
wyréwnac, zagescic i ponownie poddad pracom wykoriczeniowym.

Kolejnos¢ prac wykoriczeniowych

Wykoriczenie powierzchni betondéw nalezy wykonywaé w nastepujacej
kolgjnosci:

a) Sciany fundamentowe

wh
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b) Sciany i piyty
c) Przejscia
d) Ptyty zewnetrzne i przejScia boczne

e) Pozostate ;

f) Ochrona betonow po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykoriczeniowych powinny byé chronione przed
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢
takze chronione przed dziataniem chemikaliow, $rodkdw i materiatéw metalowych
oraz innych $rodkéw powodujacych zabrudzenie.

Dopuszczalne odchytki w doktadnodci wykonania elementdw,
Sciany
1. Ptaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny byé wyréwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerangiji. )
2. Wgiebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:
2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przykiadnica diugosci 1 m pofozona jest
na najwyzszym punkcie.
S mm niezaleznie od miejsca | kierunku jesli 3 m przykfadnica polozona jest na
najwyzszym punkcie.
10 mm na catej wysokosci ciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci ciany nie powinny przekraczaé 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania &cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z
zasadami

okreslonymi w punkcie 5.4.8.
- Fhyty.
Ptaskie powierzchnie plyt powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom co do
tolerancii:

1. Nieréwnosci powierzchni plyt nie powinny przekraczaé 5 mm niezaleznie od
miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje sie przyktadnicg 3 m diugosci potozong na
najwyzszym punkcie.

2. Wzniesienia na wykoriczonej ptycie powinny sie miescié w zakresie 10 mm
tolerancji za wyjatkiem plyt zaprojektowanych i opisanych jako plyty majace
gwarantowac odplyw do rynien podiogdwych [ub kanatow, ktore powinny dobrze
spemniaé swoje zadanie, pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukoriczonej budowli. Spadki nalezy
poprawic, jesli jest to konieczne dla uzyskania catkowitego odptywu. Odchylki w
grubosciach piyt nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm i powinny speinia¢ okreslone
powyze] wymagania.

Pielegnacja befonu
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciagle]

wilgotnosci w ciggu: .
- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego
- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego

Wybér metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacego realizacjg
Umowy.

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farbg,
materiatami cementowymi fub innymi materiatami wykoriczeniowymi, nalezy przed
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zastosowaniem specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ sie czy sg one zgodne z
przewidywanym pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci
nalezy do pielegnaciji uzywac tylko wody.

Sciany .

Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania &cian powinny
pozostawac na miejscu, w celu zmniejszenia odplywu wody i wysychania betonu.
Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany zaraz
po usunieciu deskowan.

Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caty czas zraszane.

W trakcie pielegnacii betonu w plytach i wiericach nalezy:

Chroni¢ powierzchnie przez przykrywanie matami lub przykryciami z materiatow
wetnianych utrzymywanych w ciggte] wilgotnosci,

Przykrywa¢ 25 mm warstiwg mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywaé w
wilgotnosci. '

Stale zraszaé eksponowana powierzchnie.

Jesli dodatkowe wykoriczenie ptyt nie bedzie wykluczato obecnosci $rodka, stosowad
srodek pielggnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnosé
zastosowanych srodkéw z materialami uszczelniajacymi lub innymi, ktére beda
stosowane w przysziosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajgcych utrzymaé wymagang statg
wilgotnosc na calej powierzchni plyt Wykonawca powinien okreslic ja i przedstawié
do zatwierdzenia Inzynierowi.

Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegaé zgodnie z
WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dziatanie zimna powinien zostad
naprawiony lub wymieniony.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Szalunkow
- Zbrojenia
- Cementu i kruszyw do betonu
- Receptury betonu
- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania :
- Doktadnosci prac wykoriczeniowych
- Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie
zgodnosci prowadzenia robét rozbidrkowych z projektem organizacji rob6t |
przepisami BIOZ. :

Konirola jakosci betondw. .

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzeri dostawcow, producentéw, podwykonawcow i
wykonawcow dostarczajacych materiaty wykorzystywane do  robot objetych
niniejszym dziatem. Wyitwérnie betonu musza prowadzié biezaca dokumeniacje
badari wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji pedanych w WTWO
rozdziat 6.



ODBIORY ROBOT | PORSTAWY PEATNOSC!

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikow
badar laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;.

Podstawa pfatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawcg przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmujg dostarczenie niezbednych materiatéw i innych
czynnikow produkcji, przygotowanie i montaz zbrojenia, wykonanie i rozbiorka
pofrzebnych rusztowar i deskowan, dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z
zageszczeniem, pielegnacia | wszystkimi  pracami  dodatkowymi, prace
wykoriczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
witasnoscia wykonawey — materiatdw rozbidrkowych z placu budowy.

PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Zwigzane normatywy

WTWO Roboét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogélne:
Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykaonania

Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdziat 8 - Konstrukcie drewniane

Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane

OOAwWN =

Folskie normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i
branzowe (BN), w tym w szczegolnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-1SO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

wn
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Zastosowane materiaty renowacyjne firmy REMMERS

A. Aida® ADS Spezialschlamme

Minerainy szlam uszczelniajgcy przeznaczony do wykonywania hydroizolacji
budowlanych w systemie Aida Kiesol. (Aprobata Techniczna: AT-15-3110/2001 ITB)
Zgodny z ,wytycznymi do projektowania | wykonywania hydroizolacji budowlanych za
pomocg mineralnych szlamow uszczelniajgeych” (Deutsche Bauchemie).

Fabrycznie mieszany, cementowy szlam uszczelniajacy z dodatkiem odpornych na
alkalia tworzyw sztucznych. Aida ADS _Spezialschlamme tworzy po stwardnieniu
przepuszczalng dla pary wodnej, szczelng dla wody pod cisnieniem hydroizolacje
powlokowsg, o nastepujgacych whasciwosciach:

OBardzo skuteczna, mineralna hydroizolacja budowlana z dodatkowa ochrong
wgtebna zapewniang przez preparat Aida Kiesol.

DOWysoka wedoszczelnosé.

Mocno zespolona z materiatem budowlanym podtoza, diatego odporna na wnikanie
wody ad spodu.

ODzigki szybkiemu wigzaniu i brakowi przerw podczas pracy skracany jest czas
wykonania | zmniejszaja sie nakiady robocizny.

OPo stwardnieniu i wyschnigciu powtoka jest odporna na mréz, wysokie temperatury
i niescisliwa. '

Kolor: szary

Proporcje mieszania: 5,0 do 5,5 litra wody na 25 kg proszku wzglednie 1,0 do 1,1
litra wody na 5 kg proszku

Czas przydatnosci do stosowania po wymieszaniu: 60 minut
Temperatura stosowania: +5°C do +30°C

Konsystencja: odpowiednia do naktadania pedzlem, szlamowania
Gestos¢ objetosciowa Swiezej zaprawy: ~2 kg/l
Wytrzymatosci wg DIN 1164: )

Wytrzymatos§€ na zginanie: 2 dni ok. 5 N/mm2

28 dni ok. 7 N/mm2

Wytrzymatosé na éciskanie: 2 dni ok. 20 N/mm2

28 dni ok. 40 N/mm2

Modut Young'a (moduf E): £30000 N/mm?2

Nasigkliwos¢ kapilarna w: £0,1 kg/m2:-h1/2

Opér dyfuzji pary wodnej p: <200

Wodoszczelnosé: 21,5 bar (0,15 N/mm2)

Obcigzenie woda: po 2 dniach .

Obcigzenie mechaniczne: po 5 dniach

Obcigzenie chemiczne: po 10 dniach

Odpornos¢ chemiczna

wg DIN 4030: do stopnia obciazenia

"mocne"

OUszczelnianie wznoszonych budowli (piwnic) i ich elementéw od zewnatrz, przeciw
wilgoci gruntowej (wodzie nie napierajgce]) oraz przeciw wilgoci podcigganej
kapilarnie w cbszarze stawiania $cian.



JOchrona przed zawilgoceniem od spodu przy wykonywaniu przekrywajacych rysy
hydroizolacji bitumiczno-palimerowych Sulfiton w nowym budownictwie, stosowany
tacznie z powtokami grubowarstwowymi (np. Sulfiton Dickbeschichtung) lub powtoka
natryskowg Sulfiton Spritzabdichtung. Patent nr 4031745.

(Uszezelnianie zbiornikéw wodnych przeciw wodzie wywierajacej ci$nienie od
wewngtrz, wzglednie uszczelnianie zbiornikéw zgodnie z patentem nr 4127351 z
zastosowaniem preparatu Aida Kiesol i elastycznego szlamu uszczelniajgcego Aida
Elastoschlamme oraz uszczelnianie konstrukcji betonowych (co najmniej B 25)
przeciw wodzie napierajacej.

Podtoze musi by¢ mocne, w wysokim stopniu réwne, wolne od gniazd zwirowych,
szeroko rozwartych rys i ostrych krawedzi oraz musi by¢ czyste (bez pozostatosci
srodkow do szalunkow). Typowymi poditozami sg beton, mur i tynki P Il {cementowo-
wapienne) i P Il (cementowe). Wstepne zmoczenie wykonuje sie zaleznie od
wilgotnoéci | chionnosci podtoza. Mur z bardzo nasigkliwych materiatéw (np. suche
cegly wapienno-piaskowe) nalezy moczy¢ odpowiednio wczesniej | wielokrotnie.
Mineralng hydroizolacje nalezy naklada¢ zawsze na matowo-wilgotne podioze a nie
na podtoze mokre, z potyskiem.

W zaleznosci od wymaganej konsystencji nalezy najpierw wia¢ 5,0 do 5,5 litra wody
do czystego pojemnika. Wsypaé 25 kg Aida ADS Spezialschldmme i intensywnie
wymiesza¢ mieszarkg/mieszadiem przez ok. 3 minuty doprowadzajgc do jednorodne;
szlamowe] konsystencji. Do opakowania 5 kg stosuje sig 1,0 do 1,1 litra wody.

Nalezy dokfadnie przestrzega¢ podanych ilosci wody zarobowej.

Aida ADS Spezialschldamme stosowany jest w polaczeniu z preparatem Aida Kiesol
jako "cykl krzemionkowania", $wieze na $wieze", w nastepujacy sposab:

Spryskac catg powierzchnie matowo-wilgotnego podifoza preparatem Aida Kiesol
rozcienczonym 1:1 woda, tak aby po powierzchni nie splywat nadmiar ptynu. Po
odczekaniu co najmniej 15 minut nanie$¢ pedzlem, catkowicie kryjaco, szlam Aida
ADS Spezialschlémme (tzw. szlamowanie). Minimaina ilo§¢ szlamu naktadanego w
jednej warstwie wynosi 2,0 kg/m2 (grubo$¢ warstwy > 1mm). Po tym pierwszym
cyklu krzemionkowania nalezy odczekaé co najmniej 15 minut i wykonaé w ten sam
sposob drugi cykl krzemionkowania (spryska¢ preparatem Aida Kiesol
rozcieiczonym 1:1 woda, tak aby po powierzchni nie splywat nadmiar plynu i
nakfada¢ drugg warstwe szlamu po 15 minutach). W razie obcigzenia spietrzajaca
si¢ woda przesigkajaca | wodg pod ci$nieniem nalezy wykcnaé frzeci cykl
krzemionkowania.

Catkowita grubo$¢ powloki zalezy od stopnia obcigzenia woda.

Poniewaz obcigzenie wodg moze w przysziosci ulec zmianie, zalecamy zasadniczo
wykonywaé trzy cykle krzemionkowania, w sposob wyzej opisany. Catkowita grubosé
powtoki nie moze w Zadnym miejscu przekraczaé 5 mm.

Do wykonania faset uszczelniajacych wzglednie napraw podioza nalezy stosowaéd
zaprawg Aida Sperrmortel. Elastyczne zewnetrzne hydroizolacje pionowe w
przypadku wilgoci gruntowej wzglednie spietrzajacej sie wody przesigkajgcej nalezy
wykonywac z grubowarstwowych powlok bifumiczno-polimerowych Sulfiton (np.
suifiton Dickbeschichtung), zgodnie z wytycznymi wykonawczymi. W momencie
uktadania tych hydroizolacji Aida ADS Spezialschiamme musi byé zwiazany
wzglednie powietrznie suchy. ;



Informacje na temat wykonywania w nowym budownictwie cykli krzemionkowania w
powigzaniu z naszymi powlokami bitumiczno-polimerowymi znajdujg sie takze w
broszurze ,Sucho i szczelnie”.

Hydroizolacja pozioma pod wznoszonymi $cianami: 2 cykle krzemionkowania.
Ochrona przed zawilgoceniem od spodu w strefie fasety: 1 cykl krzemionkowania, w
strefie cokotu: 2 cykle krzemionkowania. Mineralne gruntowanie uszczelniajace pod
posadzkami: 1 cykl krzemionkowania

Nie naktadaC przy temperaturze ponizej +5°C lub na zamarzniete podfoze. Po
wykonaniu powtoki uszczelniajacej nalezy sprawdzi¢ czy nie ma w niej wadliwych
miejsc oraz chronic przez co najmniej 24 'godziny przed czynnikami atmosferycznymi
(stonce, wiatr, deszcz, mréz) oraz utrzymywaé w stanie wilgotnym (np. Przez
przykrycie folig). Poza tym nalezy przestrzegaé zalecen zawartych w broszurze
"Sucho | szczelnie", wytycznych do projekiowania i wykonywania hydroizolacji
budowlanych za pomocg mineralnych szlaméw uszczelniajacych (Deutsche
Bauchemie) oraz opiséw sposobu wykonania prac.

Szczotka do nakfadania szlamow, tawkowiec.
Urzadzenia: pompa $limakowa BMP 6 (b&m. Vertriebs
Czysci¢ na Swiezo woda. -

Rodzaj opakowania:

Worki papierowe 5 kg i 25 kg

Zuzycie:

W zaleznosci od sposobu stosowania i stopnia obcigzenia woda;

4,0-6,0 kg/m2 Aida ADS Spezialschlamme

0,2-0,4 kg/m2 Aida Kiesol

Trwatos¢ podczas skiadowania:

Na drewnianych rusztach, w migjscu suchym i chronionym przed wilgocig. W
zamknigtych opakowaniach co najmnigj 1 rok.

B. Sulfiton® Elastoplast
Material powiokowy na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej tworzywami
sztucznymi. Wysokojakosciowa hydroizolacja budowlana.

Sulfiton Elastoplast jest naktadanym na zimno materiatem powlokowym na bazie
emulsji bitumicznej, odpowiadajacym wymaganiom wytycznych do planowania i
wykonywania hydroizolacji na stykajgcych sie z gruntem elementach budowli z
zastosowaniem  grubowarstwowych -powlok  bitumicznych  modyfikowanych
tworzywami sztucznymi.

Bezspoinowe | bezszwowe uszczelnienie po catkowitym wyschnieciu  nie
przepuszcza wody i jest odporne na wszystkie zwykle wystepujgce w gruncie rodzaje
wody oraz przekrywa, przy wystarczajacej grubosci warstwy, rysy powstajgce w
wyniku skurczu i dziatania temperatury (ale nie rysy uwarunkowane konstrukcyjnie!).
Sulfiton  Elastoplast cechuje sie, przy prawidlowym stosowaniy, wysokg
przyczepnoscig i srednig szczelnoscig w stosunku do pary wodne;.

Wyglad: ptynny, czarny, tiksotropowy



Gestosc: ok. 1,10 g/em3 przy 20°C

Zawartosé ciat statych: > 60 % wag.

Odczyn pH: ok. 10

Odpornosé na gnojowke: zgodnie z atesten

Przekrywanie rys: co najmniej 1 mm

Odpornos¢ na ciepto: odpowiada AlB; nie sptywa, nie topi sie

Odpornos¢ na zimno: odpowiada AlB; brak rys, brak odspojen

Wodoszczelnosc: odpowiada AlB; wodoszczelny

Wytrzymatos¢ na cisnienie wody (badanie cisnienia szczelinowego): odpowiada AlB
Przepuszczalnosc pary wodnej wg DIN 53 122 (warto$é srednia); 0,63 g/m2-d

Uszczelnienia przeciw wilgoci gruntowej.i wodzie nie napierajgcej w budownictwie
nadziemnym i podziemnym. Miedzywarstwowe uszczelnienia na balkonach,
tarasach, w pomieszczeniach mokrych, pod jastrychami i warstwami plytek.
Odpowiednig grubo$¢ suchej warstwy uszczelnienia zewnetrznych powierzchni scian
| posadzek uzyskuje sig przez wielokrotne nakiadanie materiatu, przy wilgoci
gruntowe] | wodzie nie napierajgcej powinna ona wynosié¢ co najmniej 3 mm, aby
spetni¢ wymagania normy DIN 18195 cze$¢ 4 i 5. Wediug stanu wiedzy technicznej
wystarczajgca grubosc suchej warstwy uszczelnienia wynosi 1 mm wzglednie 2 mm.

Podtoze musi by¢ czyste, wolne od oleju {ub ttuszczu (np. $rodki antyadhezyjne do
szalunkéw) i luznych czgstek. Mozna stésowac¢ na suchych lub matowo wilgotrych
powierzchniach. W przypadku betonu i podobnych podiozy nalezy najpierw naprawic
migjsca wadliwe | gniazda Zwirowe zaprawg Aida Sperrmoértel. Potaczenia
fundamentu i sciany zewnetrznej nalezy starannie oczyscié i nastepnie wykonaé cykl
krzemionkowania preparatem Aida Kiesol i szlamem uszczelniajacym Aida ADS
Spezialschlamme. Swieze na swieze utozyc fasete uszczelniajacg o promieniu ok. 5
cm z zaprawy Aida Sperrmértel. Nastepnie wykonaé cykl krzemionkowania
preparatem Aida Kiesol (1:1 z wodg) i szlamem uszczelniajgcym Aida ADS
Spezialschldmme od poziomu 10 cm ponizej gornej krawedzi piyty fundamentowej
do wysokosci co najmniej 20 cm powyze] fundamentu wzglednie 5 cm powyzej
drugiej spoiny wspornej. Podioza z betonu komérkowego i nieotynkowane mury
wymagajg krzemionkowania na catej powierzchni. Beton, tynk lub powierzchnie
pokryte szlamem uszczelniajgcym zagruntowaé preparatem Aida  Kiesol
rozcienczonym 1.1 wodg i po wchionigciu nanies¢ na powietrznie suche podioze
materiat Sulfiton Elastoplast. Piwniczne bloczki fundamentowe, cegly poryzowane i
tynki wodoszczelne gruntowac preparatem Sulfiton 3K,

Sulfiton Elastoplast nakitada sie szczoika, pedzlem, watkiem lub odpowiednim
urzgdzeniem natryskowym. Pierwsza warstwg nakladaé na jeszcze $wiezy, ale
wchionigty impregnat Aida Kiesol (pdwietrznie sucha, matowa powierzchnia)
wzglednie na catkowicie wyschnigta powtoke Sulfiton 3K. Po wyschnieciu pierwszej
powtoki - po przeciggnigciu zwilzonym palcem, palec nie moze stac sie brazowy -
nalezy natozyc drugg i tak samo kolgjne powtoki. Sulfiton Elastoplast jest
tiksotropowy i musi by¢ chroniony przed mrozem podczas sktadowania. Napoczete
pojemniki nalezy zamkna¢ natychmiast po pobraniu materiatu i jak najszybciej
wykorzystaé.



Odnosnie konstrukgji | wykonania piwnicy nalezy dostosowaé sie do warunkow
wodno-gruntowych oraz przestrzega¢ odpowiednich norm, szczegolnie DIN 1045,
DIN 1053 i DIN 18 195, czeé¢ 4 i 5. Stopien obcigzenia "woda nie napierajaca”
mozna zapewnic¢ wykonujac trwale funkcjonujacy drenaz wg DIN 4005, na przyktad
stosujgc matg ochronno-drenujacg Sulfiton DSSystemschutz. Narzedzia nalezy
przed | podczas pracy zanurza¢ od Czasu do czasu w wodzie. Temperatura
stosowania materiatu Sulfiton Elastoplast nie moze by¢ nizsza od +5° C (temperatura
obiektu} oraz nie mozna naktada¢ materialu w przypadku spodziewanych nocnych
przymrozkow. Przed natozeniem kolejnych warstw nalezy usunaé z wezesniejszych
warstw, zwiaszcza w przypadku powierzchni poziomych, zabrudzenia i wode
przyniesione np. przez opady. W przypadku wystepowania w murze wilgoci
negatywnej (woda dziatajgca na uszczelnienie od spodu) nalezy zabezpieczyé sie
przed jej dziataniem stosujac specjalne zabiegi, np. wczeéniej opisane cykle
krzemionkowania. Mur z pustakow (ze szczelinami stanowigcymi uchwyt) i mur z
zaglebieniami wypefnionymi zaprawa .nalezy chroni¢ przed wnikaniem wody
deszczowej takze w poziomie, w obszarze posadowienia oblicowki, stosujac cykle
krzemionkowania. Pustki nalezy wczeéniej wypemni¢ zaprawa. Suche podioze,
zwtaszcza przed wykonaniem cykli krzemionkowania, nalezy gruntownie oczyscié i
zwilzy¢ woda, W zalezno$ci od wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza oraz
porowatosci i wilgotnosci podtoza, czas wysychania wynosi ok. 2-3 godziny na
warstwe. Niskie temperatury i wysoka wilgotno$¢ moga wydiuzyé czas wysychania
do ponad jednego dnia. Kolejne warsiwy mozna nakiada¢ na catkowicie wyschniete
warstwy weczesniejsze!

Pedzel, szczotka (fawkowiec), walek, odpowiednie urzgdzenie natryskowe (np. do
urzadzenie natryskowe z rozpylaniem powietrznym). W stanie $wiezym materiat
Sulfiton Elastoplast mozna zmy¢ z narzedzi woda, Stwardnialty materiat usuwa sie
rozpuszczalnikiem V 100.

Rodzaj opakowania:

Pojemniki z ocynkowanej blachy 10 kg i 30 kg

Zuzycie:

W przypadku powierzchni poziomych (tarasy, balkony) nalezy naktadaé trzy warstwy
po 1 kg/m2. Pionowe powierzchnie stykajgce sie z gruntem nalezy pokrywaé w co
najmniej trzech cyklach roboczych w sposdb nastepujacy: pierwsza warstwa 0,6-0,8
kg/m2, kazda nastgpna warstwa 0,4-0,5 kg/m2. Zgodnie z norma DIN 18195, w
przypadku wilgoci gruntowej minimalna grubo$¢ powioki po wyschnieciu wynosi 3
mm. 1 mm grubos$ci wyschniete] warstwy odpowiada zuzyciu ol. 1,8 kg/m2 ~ ok. 1,6
mm grubosci mokrej warstwy.

Trwatos¢ podczas skladowania:

Materiat Sulfiton Elastoplast w oryginalnych, zamknietych pojemnikach, chronionych
przed mrozem i silnym nagrzaniem, mozna skiadowac przez co najmniej 6 miesiecy.

C. Aida® Kiesol

Preparat krzemionkujacy o dziataniu wglgbnym przeznaczony do uszczelniania
i renowacji w systemie Aida Kiesol, w budowlach istniejgcych i nowo
budowanych
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Aprobata Techniczna ITB AT-15-3110/2001

DAida Kiesol jest ptynnym, ztozonym produktem zawierajacym hydrofobowe zwiazki
kwasu krzemowego i stanowi element systemu o 40-leiniej] udowodnionej
skutecznosci.

OWgtebne uszczelnienie wilgotnego muru w wyniku hydrofobizacji i zwezenia kapilar.
[i0Ochrona przed wilgocig podciagang kapilarnie przez iniekcje preparatu Aida Kiesol
w wywiercone otwory. )

OOtwarta dyfuzyjnie strefa wodoszczelna (ochrona wglebna) przeciw wilgoci
wnikajacej od spodu.

{JPoprawiona przyczepno$¢ w wyniku gruntowania preparatem rozcieficzonym 1:1
woda.

OWzmocnienie podioza | podwyzszenie odpornosci chemicznej w wyniku
Krzemionkowania.

OSzybkie wykonanie prac dzigki stosowaniu szlaméw uszczelniajgcych w cyklach
krzemionkowania (systemowe uszczelnienie w ciagu 1 dnia).

QJako bezrozpuszczalnikowy, skoncentrowany element systemu uszczelnienia
preparat Aida Kiesol jest nieszkodliwy dla $rodowiska i nadaje sie do stosowania
wewnagtrz budynkéw oraz w zbiornikach wody pitnej (istnieja odpowiednie atesty).
Wykres rozktadu wilgoci pochodzi z przytoczonego przez nas $wiadectwa badan
wykonanych przez federalny instytut badawczy. Na $cianie probnej 1 mozna
zauwazy¢ wyraZne dziatanie osuszajgce preparatu Aida Kiesol.

Aida Kiesol

w momencie dostawy:

Gestos¢ wg DIN 51757: ok. 1,15 g/em3

Odczyn pH: ok. 11

po stwardnieniu:

Przepuszczalnosé pary wodnej: > 90%
Nasigkliwos¢ powierzchniowa: w; 0,5 kg/m2-h0,5
Wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)

Sktadniki systemu:

Aida Kiesol jako uszczelniajgca ochrona.podioza, przepona pozioma przeciw wilgoci
podcigganej kapilarnie | preparat krzemionkujacy stosowany ze szlamem

Aida Sulfatexschldmme do uszczelnienia powierzchni.

Aida Bohrlochsuspension zaczyn do wypetniania pustek. _

Aida Sulfatexschldmme szlam uszczelnigjacy do wykonywania powiokowych
hydroizolacji odpornych na wode napierajaca.

Aida Rapidhdrter do uszczelniania przeciekow.

Rofaplast PUR-Injektionsharz zywica iniekcyjna do uszczelniania rys

Aida Sperrmdrtel zaprawa wodoszczelna do wykonywania faset uszczelniajgcych i
spoinowania,

Aida Sulfatex fliissig do gruntowania podtozy obcigzonych siarczanami,

Aisit Spezial-Vorspritzmértel, Aisit Grundputz i Aisit

Sanierputz WTA jako system tynku regulujgcego wilgotnosé,
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Obszary stosowania:

OKrzemionkujgcy preparat o dziafaniu wgtebnym przeznaczony do iniekcji w murach
przeciw wilgoci podcigganej kapilarnie w piwnicach i na parterach budynkéw (metoda
wierconych otwordw).

Iniekcje  bezcidnieniowe =z zastosowaniem zasobnikéw wzglednie iniekcja
niskoci$nieniowa z dodatkowym stosowaniem zaczynu Aida Bohrlochsuspension.

Najlepiej nadaje sie do porowatych materiatéw budowlanych o stopniu zawilgocenia
do 60%. W przypadku stopnia zawilgocenia > 60% nalezy albo wiercié otwory
iniekcyjne wyzej albo wstgpnie wysuszyé mur metodg termicznokonwekeyjng
(metoda opatentowana). Na murach bardzo obcigzonych solami higroskopijnymi
(chlorki, azotany > 3%) nalezy zastosowaé preparat antysolny Aida Salzsperre. Po
rozcienczeniu wodg 1:1 stosowany ze szlamem Aida Sulfatexschlamme jako cykl
krzemionkowania, w celu pasmowego uszczelnienia strefy iniekcji dla ochrony przed
mostkarni wilgociowymi,

[Ochrona strefy cokotowej przed wodg rozbryzgows przez wykonanie cykli
krzemionkowania z zastosowaniem szlamdw uszczelniajacych

Aida oraz obrzutki Aisit Vorspritzmértel i tynkéw Aisit/Funcosil.

OUszczelnianie od wewnatrz piwnic w istniejacych budynkach w tzw. cyklach
krzemionkowania z zastosowaniem preparatu Aida Kiesol rozcienczonego 1:1 woda i
szlamu Aida Sulfatexschidmme przeciw wilgoci gruntowej, nie spietrzajacej sie i
spietrzajgcej sie wodzie przesigkajacej, wodzie napierajacej, zawilgoceniu od spodu.

DUszczelnianie od zewnatrz piwnic w istniejacych budynkach jako ochrona przed
zawilgoceniem od spodu. Wykonywane w cyklach krzemionkowania w potaczeniu z
grubowarstwowymi powtokami bitumiczno-polimerowymi Sulfiton.

Sktadniki systemu: '

Aida Kiesol jako uszczelniajgce, wglebnie dziatajgce ochronne gruntowanie
podioza, gruntowanie pod bitumiczno- polimerowe hydroizolacje Sulfiton oraz do
wyko nywania cykii krzemionkowania ze szlamem Aida ADS Spezialschlamme przy
uszczelnianiu powierzchniowym.

Aida ADS Spezialschlamme i Aida Sperrmértel do wykonania izolacji poziomej i
uszczelnienia cokotu.

Sulfiton Dickbeschichtung ~nowy-, Sulfiton K2

Dickbeschichtung i Sulfiton Profi Baudicht jako modyfikowane tworzywami
sztucznymi grubopowlokowe hydroizolacje bitumiczne najwyzsze] jakosci zgodne z
DIN 18195, czes¢2 =zapewniajace bardzo skuteczne, przekrywajace rysy
uszczelnienie budowli.

Sulfiton DS-Systemschutz nr art. 0823 - mata drenujgca i ochronna ukladana na
powtokach Sulfiton.

Obszary stosowania: _

dlzolacja pozioma przeciw podcigganej kapilarie wilgoci gruntowej i nie
spietrzajace] sie wodzie przesigkajgcej wykonywana pod wznoszonymi $cianami
zgodnie ze stanem techniki jako dwa cykle krzemionkowania z zastosowaniem
szlamu Aida ADS Spezialschlamme, zespolona z zaprawa murarska.

[Pozioma izolacja przeciw wilgoci gruntowe] na podkiadzie posadzkowym pod
jastrychami ptywajacymi wykonywana zgodnie ze stanem techniki z zastosowaniem



Aida Kiesol i materiatéw Sulfiton Elastoplast wzglednie Spritzabdichtung lub zgodnie
z DIN 18195 z zastosowaniem grubowarstwowych powtok bitumiczno-polimerowych
Sulfiton.

[DPionowe hydroizolacje przeciw wilgoci gruntowe] i nie spietrzajace] sie wodzie
przesigkajacej zgodnie z DIN 18195 z zastosowaniem Aida Kiesol rozciericzonego
1:1 woda + powloka bitumiczno-polimerowa Suifiton Dickbeschichtung wzglednie
Sulfiton Profi Baudicht + mata ochronna DS-Systemschutz.

OHydroizolacje przeciw spietrzajace]j sie wodzie przesiagkajacej zgodnie z DIN 18195
z wstgpnym gruntowaniem preparatem Aida Kiesol rozcienczonym 1:1 wodg +
powtoka bitumicznopolimerowa Sulfiton Dickbeschichtung wzglednie Sulfiton Profi
Baudicht + tkanina zbrojgca Baufix Armierungsgewebe fein + mata ochronna Sulfiton
DS-Systemschutz.

[OHydroizolacie w technologii kombinowanej -plyita fundameniowa z betonu
wodoszczelnego oraz izolacja pozioma i pionowa zgodnie z DIN 18195 z
gruntowaniem  Aida  Kiesol rozcienczonym  1:1  wodg +  powloka
bitumicznopolimerowa Sulfifon Dickbeschichtung wzglednie Sulfiton Profi Baudicht +
zaleznie od przypadku obcigzenia woda z iub bez tkaniny zbrojgcej + mata ochronna
DS-Systemschutz.

(JPionowa hydroizolacja w strefie dziatania wody rozbryzgowej z zastosowaniem
Aida Kiesol i szlamu Aida ADS Spezialschlamme wzglednie Aida Elastoschlamme
przed pozniejszym nakfadaniem powioki malarskiej, tynku cienkowarstwowego, tynku
lub systemu docieplenia.

Sktadniki systemu: jak wyzej, dodatkowo Aida Trinkwasserschlamme i Aida
Elastoschlamme

Obszary stosowania:

OUlepszanie powierzchniowe betonu {rury betonowe i zbiorniki wody pitnej)
preparatem Aida Kiesol.

CMineralne wzmacnianie pylacego betonu, jastrychéw i muru preparatem Aida
Kiesol.

tOchrona | naprawa zbiornikéw wody pitnej z zastosowaniem Aida Kiesol i szlamu
uszczelniajacego Aida Trinkwasserschlamme.

OPrzekrywajaca rysy izolacja paroszczelna oraz powloka chroniaca przed
agresywng wodg (DIN 4030) na betonie z zastosowaniem Aida Kiesol i Sulfiton
Spritzabdichtung.

OUszczelnianie zbiomikéw przeciw wodzie pod ciénieniem zgodnie ze stanem
techniki z zastosowaniem

Aida Kiesol i krzemionkujacych szlaméw uszczelniajgcych wzglednie w
opatentowane] tiechnologii z =zastosowaniem Aida Kiesol, Aida ADS
Spezialschlamme i Aida Elastoschiamme.

i. Renowacja starego budownictwa:

Uszczelnienie piwnic w istniejacych budynkach od sirony pomieszczen w cyklach
krzemionkowania z zastosowaniem Aida Kiesol rozcieficzonego 1:1 woda i szlamu
Alda Suifatexschlamme

Przygotowanie podioza:
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Wszystkie podioza muszg by¢ mocne, nosne i wolne od substancji ostabiajacych
przyczepno$¢ oraz luznych lub migkkich elementow.

Mur piwnicy od wewnatrz: Skué z muru stare tynki na wysoko$é co najmniej 80 cm
powyze] widocznej krawedzi

zawilgocenia. Oczysci¢ podtoze i usungé powloki z cate] powierzchni np. metodag
strumieniowania mgtawicowego

(Rotec), na matych powierzchniach takze mechanicznie. Istnigjace zagtebienia oraz
mur z pustakéw o bardzo gruboziarnistej fakturze powierzehni (np. bloczki
zuzlobetonowe) nalezy zasadniczo najpierw otynkowad (Aisit Grundputz) i uszczelni¢
po zwigzaniu tynku. Wewnetrzne uszczelnienie nalezy wykonywaé jako ciagle,
dlatego ciany dziatowe nalezy odseparowac od $cian zewnetrznych na szerokosé
cegly, na wysoko$¢ usuniecia tynku. Jastrych w strefie styku posadzka-$ciana nalezy
skué na szeroko$¢ ok. 20 cm, wzglednie usungé jastrych z calej powierzchni
nieszczelnego fundamentu piwnicy.

Miejscowe przecieki wody przez mur np. Szczeliny dylatacyine w posadzce, spoiny
wsparne z warstwami izolacji bitumiczngj nalezy uszczelni¢ wstepnie preparatem
Aida Kiesol i zaprawa Aida Rapidhédrter a nastepnie zamkngé zaprawa Aida
Sperrmértel.

Rysy i szczeliny robocze przewodzace wode szczegdinie w betonie nalezy wypemnié¢
zywicg iniekcyjng Rofaplast PUR Injektionsharz wzglednie wttoczyé te zywice pod
cisnieniem przez pakery.

VWstepne zmoczenie podioza;

Podtoze nalezy wstgpnie zmoczy¢ odpowiednio do jege wilgotnosci i chionnosci. Mur
z materiatdw bardzo nasigkliwych (np.-sucha cegta wapienno-piaskowa) nalezy
moczy¢ odpowiednio wczesnie] | wielokrotnie!

Uszczelnienie nalezy naktadaé zawsze na matowo wilgotne podtoze, gdy nie ma ono
potysku powodowanego przez wode.

Sposob stosowania:

W celu uszczelnienia piwnic w istniejacych budynkach od strony pomieszczen nalezy
stosowac¢ Aida Kiesol rozcieficzony woda i szlam Aida Sulfatexschlamme naktadane
swieze na swieze w cyklach krzemionkowania:

Spryskac matowo wilgotne podioze preparatem Aida Kiesol rozcieficzonym 1:1 wodg
tak aby pokry¢ cafg powierzchnie bez powodowania sptywania nadmiaru preparatu.
Po odczekaniu co najmniej 15 minut natozy¢ pedziem na cata powierzchnie szlam
Aida Sulfatexschlémme. Minimalna grubos$é pojedynczej warstwy szlamu wynosi 1
mm. Po pierwszym cyklu krzemionkowania nalezy odczekaé co najmniej 15 minut |
wykonac drugi cykl krzemionkowania w taki sam spos6b. Odnosi sie to takze do
kazdego kolejnego cyklu krzemionkowania.

Poniewaz obcigzenie wodg moze w przysziosci ulec zmianie, zalecamy zasadniczo
wykonywac trzy cykle krzemionkowania. -

Catkowita grubos¢ powloki nie moze w zadnym miejscu przekraczac 5 mm.
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Na styku posadzki i &ciany uktada sig fasete uszczelniajacg z zaprawy Aida
Sperrmortel.

Na ostatnig Swieza warstwe szlamu -narzuci¢ kryjaco obrzutke Aisit Spezial
Vorspritzmdriel. Jezeli obrzutki nie naklada sie tego samego dnia, nalezy jeszcze raz
nanies¢ szlam Aida Sulfatexschi@mme, bez stosowania preparatu Aida Kiesol, i na
swiezo wykona¢ obrzutke Aisit Spezial Vorspritzmoriel. Po stwardnieniu,
najwczesnie] po 3 dniach, otynkowac. Do tynkowania stosowaé tynki renowacyjne
Aisit/Funcosil Sanierputz WTA lub tynk lekki Funcosil Universal Leichtputz. Tynk
scienny nalezy oddzielic od podtogi szczeling o szerokoéci co najmnigj 1 cm. W
zadnym wypadku nie stosowac tynkéw gipsowych lub wapiennych. Dalsze szczegoty
na temat uszczelniern wewnetrznych | zastosowar specjalnych znajdujg sie w
aktualnych Instrukcjach Technicznych produktdow Aida Sulfatexschlamme, Aida ADS
Trinkwasserschliamme, Aida Elastoschldamme oraz broszurze

"Sucho i szczelnie".

Il. Uszczelnienia w nowym budowniciwie

Aida Kiesol naktadany jest w pofaczeniu ze szlamem uszczelniajacym Aida ADS
Spezialschldmme jako "cykl krzemionkowania", $wieze na Swieze:

Sposohb wykonania cykiu krzemionkowania odpowiada opisanemu wyzej sposobowi
stosowania szlamu Aida Sulfatexschiamme jednak bez wykonywania obrzutki i
naktadania tynkow (patrz takze Instrukcja Techniczna Aida ADS Spezialschlamme nr
art. 0320). . '
hydroizolacja pozioma w strefie stawiania écian: 2 cykle krzemionkowania ochrona
przed zawilgoceniem od spodu w strefie fasety: 1 cykl krzemionkowania w strefie
cokotu: 1 cykl krzemionkowania mineralne gruntowanie uszczelniajace: 1 cykl
krzemionkowania

Do wykonania faset uszczelniajgcych nalezy stosowac zaprawe Aida Sperrmértel.

Na zewngtrzne hydroizolacje pionowe w przypadku obcigzenia wilgocig gruntowa
wzglednie spigtrzajacg sie woda przesigkajacg stosowaé grubopowlokowe
hydroizolacje bitumiczno-polimerowe Sulfiton gruntujgc podioze preparatem Aida
Kiesol rozcienczonym wodag 1:1. Patrz takze informacje w broszurze ,Sucho i
szczelnie".

Il. Specjalne zastosowania

Szczegoty na temat zastosowan specjalnych znajdujg sie w aktualnych Instrukcjach
Technicznych produktéw Aida ADS Trinkwasserschidmme, Aida Sulfatexschiamme,
Aida Sperrmértel | Aida Elastoschlamme.

Preparat Aida Kiesol nie nadaje sig do impregnacji elewacii. Jeden cykl
krzemionkowania obejmuje spryskanie powierzchni preparatem Aida Kiesol
rozcieniczonym 1:1 wodg | naniesienie- "$wieze na $wieze", po odczekaniu co
najmniej 15 minut, szlamu uszczelniajacego. Okulary, szkto, ptytki, klinkier itp. nalezy
chroni¢ przed opryskaniem!

Dalsze szczegdly na temat sposobu stosowania znajdujg sie w aktualnych
Instrukcjach Technicznych produktéw nalezacych do systemu, broszurze "Sucho i
szczelnie" oraz opisach sposobu wykonania prac. Poza tym obowigzujg wytyczne
odnoszace sig do grubowarstwowych powlok bitumicznopolimerowych, wytyczne



dotyczgce szlamow uszezelniajgcych, normy DIN 18195 Hydroizolacje budowlane” i
DIN 1045 ,Beton i zelbet".

- Do nasgczania bezcisnieniowego - pojemniki dozujace nr art. 4173 wzglednie
zestaw do napetniania Aida Kiesol Fulleinrichtung nr art. 4174

- Do metody iniekcji niskociSnieniowe] ~ opryskiwacz Aida Kiesol Flachenspritze z
tacznikiem sprzegajacym (waz ci$nieniowy z koricowka chwytakowa) lub pompa
iniekeyjna np. firmy Desoi lub Hibner '

- Iniektory z tworzywa sztucznego lub pakery niskoci$nieniowe

Do nanoszenia preparatu Aida Kiesol na powierzchnie -na malych powierzchniach
opryskiwacz z tworzywa sztucznego.

Do szlaméw uszczelniajgcych Aida: tawkowiec wzglednie szczotka do szlamowania
lub naktada¢ maszynowo agregatemn do tynkéw drobnoziarnistych

Do powtok hydroizolacyjnych Sulfiton Dickbeschichtung i Sulfiton Profi Baudicht:
szpachla, paca stalowa, urzadzenie natryskowe DBS-Spritzgerat bpm 6.

Do emulsji bitumicznej Sulfiton Elastoplast: tawkowiec i walek.

Do natryskowej powtoki hydroizolacyjnej Sulfiton Spritzabdichtung:EH-8 firmy Desoi.
Urzadzenia nalezy czyéci¢ na $wiezo woda.

Rodzaj opakowania:
kanister z blachy ocynkowanej 1 kg, 5 kg, 10 kg i 30 kg

Cykle krzemionkowania z zastosowaniem szlaméw uszczelniajgcych Aida:
0.3 kg/m2 Aida Kiesol na 3 cykie krzemionkowania.

Uszczelnienia w nowym budownictwie
0,1-0.3 kg/m2 Aida Kiesol zaleznie od rodzaju elementu budowli i przypadku
obcigzenia woda.

Specjalne zastosowania

0,3-0,5 kg/m2 Aida Kiesol zaleznie od rodzaju elementu budowli i przypadku
obcigzenia woda.

Szezegolowe informacje na temat zuzycia znajdujg sie w broszurze "Sucho i
szczelnie" a takze opisach sposobu wykonania prac i aktualnych Instrukcjach
Technicznych wymienionych produktéw nalezgcych do systemu.

Trwatos¢ podczas skladowania:
W zamknigtych pojemnikach co najmnigj 3 lata.

D. Sulfiton® Dickbeschichtung

Przekrywajgca rysy, jednoskiadnikowa  hydroizolacja budowlana modyfikowana
tworzywami sziucznymi powitoka grubowarstwowa, nie zawierajaca styropianu, z
wypetniaczem gumowym. Najwyzszej jakosci produkt przeznaczony do uszczelniania
budowli. Aprobata Techniczna ITB AT-15-3110/2001

Sulfiton Dickbeschichtung jest bardzo skuteczna hydroizolacjg budowlang cechujacg
sie znakomitymi wiasciwosciami. Nieszkodliwy dla Srodowiska,
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bezrozpuszczalnikowy Sulfiton Dickbeschichtung jest szczelny przy dziataniu wody
pod cisnieniem, w wysokim stopniu

przekrywa rysy i jest bardzo faiwy w nakfadaniu. Sulfiton Dickbeschichtung moze byé
naktadany na wszystkich podtozach (takze matowo wilgotnych) i staje sie w krotkim
czasie odporny na deszcz. Na nieotynkowanym murze wymurowanym na petng
spoing lub betonie Sulfiton Dickbeschichtung nalezy rozciagnaé w dwdch warstwach
i tworzy on bezszwowe uszczelnienie, ktdrego wlasciwosci znacznie przewyzszajg
wymagania techniczne normy DIN 18195, czesci 1-6. Stwardniata hydroizolacja jest
odporna na glony, gnicie, s6l rozmrazajacg | wode agresywng dia betonu wg DIN
4030. Powioka Sulfiton Dickbeschichtung nie stwarza zagrozenia dla wod
gruntowych. Suifiton Dickbeschichtung

jest wolny od styropianu i dzigki zwigzanej z tym podwyzszonej wyitrzymatosci na
sciskanie nadaje sig takze do stosowania w migjscach obcigzonych naciskiem pod
ptytami fundamentowymi.

Cechy szczegdlne produktu:

[IZnakomite | szybkie ukladanie, takze maszynowe

[Oszczedny w zuzyciu dzieki wysokiej zawartoéci ciat statych

DHydroizolacja na powierzchnie pionowe i poziome, uniwersalnego stosowania

[INa wszystkie podfoza mineralne, suche lub matowo wilgotne

[OEkstremalnie odporny na obcigzenia dzieki zwulkanizowanym polimerom

OMoze by¢ nakladany bezposrednio na mur bez warstwy tynku

DBardzo wysoka skutecznos¢ takze w strefie powstawania rys w budowli

[JZnacznie przekracza wymagania normy-DIN 18195 stawiane
grubowarstwowym powlokom bitumiczno polimerowym

[1Szczelny przy dziataniu wody napierajgcej takze bez tkaniny zbrojacej

OSystem 10-letniej gwarancji firmy Remmers (RSG) przy wykonywaniu prac w
systemie Aida Kiesol

Rodzaj produkiu: emulsja bitumicznopolimerowa ze specjalnymi wypetniaczami

Gestos¢ gotowej mieszanki: 0,96 kg/l

Konsystencja: pasta, tiksotropowa

Grubo$¢ suchej warstwy: ok. 80% .

Wodoszczeinos¢ wg DIN 1048 przy cisnieniu 7 bar: spetnia wymagania

Badanie przy ci$nieniu szczelinowym: spefnia wymagania zgodnie z
dopuszczeniem budowlanym takze bez tkaniny zbrojgacej

Odpomos¢ na wysokie temperaiury wg AlB: + 120°C

Zachowanie sig przy dziataniu nacisku zgodnie z dopuszczeniem budowlanym: >
80 % grubosci suchej warstwy

Jako stykajgca sig z gruntem, pionowa hydroizolacja zewnetrzna przeciw wilgoci
gruntowej, nie spietrzonej wodzie przesigkajacej wg DIN 18195 - czesé 4, wodzie nie
napierajacej na powierzchniach stropéw wg DIN 18195 - cze&é 5, spietrzonej wodzie
przesigkajacef wg DIN 18195 - czes¢ 6 i wodzie pod cisnieniem przy uszczelnianiu w
systemie Aida Kiesol zgodnie ze stanem wiedzy techniczne;.

Do piwnic i fundamentéw murowanych, betonowych i prefabrykowanych.

(Do uszczelniania przej$é rur przeciw wilgoci gruntowej i nie spietrzonej wodzie
przesigkajacej.
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[CNad szczelinami zigczy (z tkaning zbrojaca Baufix Armierungsgewebe fein) i jako
klej do mocowania plyt izolacji termicznej &cian fundamentowych na catkowicie
zwigzanej powtoce hydroizolacyjnej Sulfiton Dickbeschichtung.

OPod warstwg plyt uktadanych na zaprawie i pod jastrychami nie zespolonymi z
podtozem.

Podtoze musi by¢ czyste i mocne jak rowniez wolne od olejow, smardw i $rodkéw
antyadhezyjnych do szalunkow.

Dopuszczalne jest stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach. Wymaga sie
aby podfoze byto wyspoinowane na peing spoine i réwne. Wystajace wypetnienia
spoin | resztki zapraw nalezy usungc. Naroza i krawedzie, szczegolnie na ptytach
fundamentowych i wspornikowych, nalezy zatama¢ wzglednie sfazowac.

Hydroizolacje pionowe

Faseta uszczelniajaca: Po dokfadnym oczyszczeniu strefy fasety, ok. 6-10 cm w
pionie i poziomie, wykonuje sie cykl krzemionkowania preparatem Aida Kiesol i
szlamem uszczelniajacym Aida ADS Spezialschldmme. Na $wiezg warstwe szlamu
uktada sig fasete uszczelniajaca (o promieniu 3-5 cm) z zaprawy Aida Sperrmortel.

Gruntowanie: Uszczelniane powierzchnie Scian nalezy zagruntowaé preparatem Aida
Kiesol (1:1 z wodg) 0,2 kg/m2. W przypadku wilgoci gruntowej i nie spietrzonej wody
przesigkajacej nalezy wykonac¢ cykl krzemionkowania od poziemu 10 cm ponizej
gérnej krawedzi plyty fundamentowej do 5 cm powyzej drugie] spoiny wspornej (co
najmniej na wysokos¢ 20 cm). W strefie cokolowe] nalezy takze wykonaé cykl
krzemionkowania od poziomu 20 cm ponizej poziomu terenu do 30 cm powyzej
poziomu terenu. Na murowanych &cianach fundamentowych z istnigjaca
uszczelniong warstwa podkiadowa, w przypadku spigtrzone] wody przesigkajace;,
wykonuje sig cykl krzemionkowania na catej powierzchni od poziomu dolnej krawedzi
ptyty fundamentowej do 30 cm powyzej poziomu terenu. W przypadku wody
napierajacej wykonuje sig cykl krzemionkowania zgodnie ze stanem wiedzy
techniczne], od poziomu 10 cm ponizej gornej krawedzi piyty fundamentowe;
wykonanej z betonu wodoszczelnego do 30 cm powyzej poziomu terenu. Jezeli
obecna jest uszczelniona warstwa podkiadowa, strone czotowg pokrywa sie w
catosci szlamem. Beton komérkowy nalezy wstepnie zmoczy¢ i zagruntowaé nie
rozcienczonym preparatem Aida Kiesol, poza tym obowigzujg zasady jak dla muru.
Na murze z poryzowanej cegly jako gruntowanie wykonuje sie szpachlowanie
(szpachléwka drapana). Wymagane zuzycia zwiekszajg sie wtedy o 1,0 kg/m2.
Piwnice z elementéw prefabrykowanych o stabo nasigkliwych powierzchniach
gruntowane sg preparatem Aida Kiesol (rozcieniczonym 1:1 wodg), na
powierzchniach z duzg iloscig jam skurczowych | mocno nasigkliwych nalezy
wykonac cykl krzemionkowania.

Powtoka: Materiat Sulfiton Dickbeschichtung naktadany jest w dwoch warstwach na
zagruntowane podicze, po wyschnigeiu warstwy gruntujacej. Druga warstwe
hydroizolacji Sulfiton Dickbeschichtung Ukiada sie wtedy, gdy pierwsza warstwa
nabierze odpornosci na uszkodzenie. Nalezy przestrzegaé podanego minimalnego
zuzycia dia poszczegolnych przypadkow obcigzenia woda. Jezeli wymagane jest
wtopienie tkaniny wzmacniajgcej (zgodnie z DIN 18195 - czesé 6, wydanie 8-2000 -
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spieirzajgca sie woda przesigkajgca), nalezy na catej powierzchni wtopic w pierwsza
warstwe tkaning zbrojacg Baufix Armierungsgewebe fein (nr art. 4176). Nalezy
zadbaC o to aby pod powloke z materiatu Sulfifon Dickbeschichtung nie mogta
podchodzi¢ wodal W strefie fasety uszczelniajacej, w celu zapewnienia wyschniecia,
nalezy nakitada¢ materiat jedynie w’ zalecanej grubosci warstwy. Powloke
hydroizolacyjng uktada sie od poziomu terenu do wysokos$ci 10 cm ponizej gornej
krawedzi plyty fundamentowej wzglednie doprowadza do uszczelnienia utozonego na
podkiadzie betonowym.

Hydroizolacje poziome

W przypadku wilgoci gruntowej i nie spigtrzonej wody przesiakajacej, powierzchnie
posadzki nalezy zagruntowac preparatem Aida Kiesol (1:1 z wodg) 0,2 kg/m2. Na tak
przygotowana powierzchnig réwnomiernie nanies¢ w dwoch cyklach materiat Sulfiton
Dickbeschichtung. Przed wykonaniem jastrychu, jako warstwe poslizgows, uktada sie
podwdjng folig polietylenowa. W przypadku spigtrzajacej sie wody przesigkajacej i
wody napierajacej, hydroizolacjg wykonuje sie na zbrojonej warstwie podkiadowej
pod plyta fundamentows. W takim przypadku wczeéniej wykonuje sie cykl
krzemionkowania. Przy uszczelnianiu balkonow, tarasow i ptyt wspomnikowych jak
rowniez pomieszczen mokrych, hydroizolacje z materiatu Sulfiton Dickbeschichtung
wykonuje sig do wysokoéci 150 mm powyzej gornej krawedzi gotowej posadzki
wzglednie do poziomej izolacji w $cianie. Do gruntowania stosuje sie 0,2 kg/m2
preparatu Aida Kiesol (1:1 z woda).

Podczas renowacfi nieszczelnych piwnic nalezy dokfadnie oczyécié istniejace
podioze (o ile to mozliwe urzadzeniem do strumieniowania parowego) usuwajac
wszystkie luzne czastki. Odspojone tynki nalezy naprawié. Istniejace powtoki
bitumiczne, po wyschnigciu oczyszczonych powierzchni, nalezy zagruntowac
jednokrotnie naktadajac cienkg warstwe materiatu Aida llack ST. Powierzchnie
obsypuje sig na $wiezo suchym piaskiem kwarcowym. Po catkowitym ulotnieniu sie
rozpuszczalnika (>48 godzin) nakfada sie w dwoch warstwach Sulfiton
Dickbeschichtung. Stabo przylegajace, uszkodzone fasety uszczelniajgce nalezy
usungc mechanicznie (wyku¢, wypiaskowac), fak jak wyze] opisano odtworzyé z
mineralnych materiatow i po zwigzaniu/ wyschnieciu pokryé powioka Sulfiton
Dickbeschichtung. Przed zasypaniem wykopu nalezy koniecznie sprawdzié czy
hydroizolacja catkowicie stwardniatal Dopiero po catkowitym zwigzaniu hydroizolac],
po uozeniu ochrony na czas zasypywania wykopdw wg DIN 18195, cze$é 10, mozna
zasypywac wykopy. Piwnice bez istniejacych powtok bitumicznych, po przygotowaniu
podtoza, naprawia sig w technologii stosowanej w nowym budownictwie.

W przypadku wilgoci gruntowej wg DIN 18195, czesé 4 (8-2000), po osadzeniu rury
na zaprawe, nalezy u nasady nadaé jej szorstkosé papierem sciernym (lepsza
przyczepno&¢) i uszczelnié styk ze &ciang na szeroko$ci ok. 2-3 cm materiatem
Sulfiton Dickbeschichtung (tzw. "wyobleriie lyzkowe"). Rury metalowe zagruntowac
preparatem Aida llack ST, obsypac piaskiem kwarcowym i uszczelni¢ tak jak wyzej
opisano. PrzejScia rur przy spietrzajacej sie wodzie przesigkajacej wg DIN 18195,
czes¢ 6 (B-2000) wykonuje sie w systemie luznych/ zamocowanych kotnierzy.
PrzejScia rur przy uszczelnianiu wg DIN 18195, czes¢ 5 (8-2000) nalezy polgczyé z
hydroizolacjg kotnierzami klejonymi lub w systemie luznych/zamocowanych kohierzy.
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Przed naniesieniem warstwy ochrony na czas zasypywania wykopu wg DIN 18195,
czgs¢ 10 (B-2000) oraz zasypaniem nalezy koniecznie sprawdzié czy materiat
Sulfiton Dickbeschichtung caikowicie stwardniat. Nasycone bitumami papy tekturowe,
faliste ptyty cementowo-widknowe i wyttaczane folie/ptyty nie sa dopuszczone do
stosowania jako ochrona na czas zasypywania ze wzgledu na obcigzenia punktowe i
liniowe. Mozna stosowal wszystkie przylegajace catg powierzchnig materialy
ochronne przy przestrzeganiu zasad okreslonych w normie DIN 18195, czesé 10.
Szczegdlnie godng polecenia jest mata ochronno-drenujgca Sulfiton  DS-
Systemschutz jako warstwa ochronna spetniajgca wymagania DIN 18195 czesé 10 i
element drenazu odpowiadajacy DIN 4095 (warstwa drenujgca). Przy stosowaniu
maty Sulfiton DS Systemschutz mozna wypetniaé wykop miejscowym gruntem o
uziarnieniu do 10 cm. Grunt stosowany do wypelniania nie moze zawieraé
elementow o ostrych krawedziach.

Sulfiton Dickbeschichtung stosowany jest jako produkt gotowy do uzycia bez
mieszania, bezposrednio z pojemnika. Sulfiton Dickbeschichtung nie moze byé
stosowany w temperaturze powietrza | podioza nizszej od +5° C i nalezy go chronié
przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym. Napoczete pojemniki nalezy
natychmiast zamknag i jak najszybciej zuzy¢. Nalezy utrzymywaé jednolita grubo$é
warstwy (wymagana +1 mm). Sulfiton Dickbeschichtung w stanie $wiezym jest
wrazliwy na deszcz i mréz. Nalozona na budowle, zwigzana powloka Sulfiton
Dickbeschichtung wymaga ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi zgodnie z
zasadami technicznymi (DIN 18195, czesc 10).

Sulfiton  Dickbeschichtung nie nadaje sie do wykonywania hydroizolacji pod
tozyskami ruchomymi.

Kielnia, paca stalowa, szpachla, kielnia strzatkowa. Narzedzia nalezy przed pracg i
podczas stosowania materiatu Sulfiton Dickbeschichtung regularnie czyscié woda,
Stwardniaty materiat usuwa sie rozpuszczalnikiem V 100.

Rodzaj opakowania:

Pojemniki z ocynkowanej blachy 28 kg i 10 kg

Zuzycie:

Cyki krzemionkowania: 0,2 kg/m2 Aida Kiesol (Aida Kieso! rot), 1,5 kg/m2 Aida ADS
Spezialschlamme

Faseta uszczelniajgea: 2,0 kg/m Aida Sperrmértel,

ok. 0,8 ka/m Aida ADS Spezialschlamme,

ok. 0,1 kg/m Aida Kiesol lub Aida Kiesol rot

Gruntowanie: 0,1 kg/m2 Aida Kiesol lub Aida Kiesol rot

Powtoka:

Wilgo¢ gruntowa i nie spigtrzona woda.przesigkajaca wg DIN 18195-czesé 4 (8-
2000): min. 4 kg/m2 Sulfiton Dickbeschichtung

Woda nie napierajgca wg DIN 18195-czes¢ 5 (8-2000): min. 4 kg/m2 Sulfiton
Dickbeschichtung
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Spietrzona woda przesiakajaca wg DIN 18195-czesé 6 (8-2000) i woda pod
cisnieniem przy wykonaniu hydroizolacii w systemie Aida Kiesol wg stanu wiedzy
technicznej: co najmniej 5,5 kg/m2 Sulfiton Dickbeschichtung.

W przypadku szorstkich podtozy iloéci zuzywanego materiatu zwiekszajg sie o ok.
0,5 kg/m2. Jako klej do przyklejenia plyt termoizolacyjnych: ok. 1,5 kg/m2 (naktadany
na catg powierzchnie szpachlg zebatg). W zalezno$ci od techniki naktadania
zuzywane ilosci mogg wzrosnaé (ok. 1,0 kg/m2).

Trwatos¢ podczas skladowania:
W oryginalnych, zamknigtych pojemnikach przechowywanych w migjscu
zabezpieczonym przed mrozem, suchym oraz chronionym przed wilgocig i silnym
nagrzaniem co najmniej 6 miesiecy.
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Ochrona przeciwdzwickowa w budynku — wymagania

A. Dopuszczaine zakidcenia akusfyczne w obiekcie

Dopuszczalne wartosci poziomu diZwigku A obowigzujg przy nastepujacych

warunkach:

- Zrédiem hatasu sg instalacje nie regulowane i nie wylaczane z danego
pomieszczenia,

- Dopuszczalny poziom dZwigku A jest okreslony dla wneirza pomieszczenia przy
zamknigtych drzwiach i oknach, lecz przy zapewnieniu wymiany powietrza w
pomieszczeniu zgodnie z wymaganiem okreslonym przez odrebne przepisy.

- Dopuszczainy poziom dzwigku A dotyczy pomieszczer umeblowanych i
wyposazonych zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Dopuszczalny poziom dZwigku A hatasu instalacyjnego przenikajacego do
pomieszczen chronionych dotyczy:

- Sredniego poziomu dzwieku A dla hatasu ustalonego (hatas pochodzacy od
instalacji c.0., wentylacyjnej, stacji transformatorowej),

- Réwnowaznego i maksymalnego poziomu dzwieku A dla hatasu nieustalonego
(hatas pochodzacy od urzadzen dzwigowych, instalacji wodno-kanalizacyjnej)

Jezeli pomieszczenia, dla kitérych podano w tabelach dopuszczalne poziomy
dzwigku tylko dla okresu dziennego sg uzytkowane rowniez w nocy zgodnie ze swym
przeznaczeniem, wowczas wymagania dla tych pomieszczen nalezy traktowaé jako
niezalezne od pory doby przyjmujgc wartoéci jak dla dnia.

B. Wymagania normowe dia pomieszczen

Tto akustyczne dotyczy sumarycznego $redniego poziomu ciénienia akustycznego
dzwigkow zaktdcajgcych w pomieszczeniu, niezaleznie od zrédet dzwieku i drog ich
przenikania do pomieszczenia.



Dla pomieszczert typu sale prob muzycznych, pokoju Kkonferencyjnego, sal
audytoryjnych dopuszczalny poziom dzwieku A okreéla tabela 1.1

Tabela 1.1. Dopuszczalny poziom dzwieku A w pomieszezeniach przeznaczonych do
przebywania ludzi PN-87/B-02151/02

Przeznaczenie
pomieszczenia

Lp.

Dopuszczalny ~
réwnowazny
poziom dzwieku
A hatasu
przenikajacego

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu
przenikajgcege  do pomieszezenia od
wyposazenia technicznego budynku oraz
innych urzadzen w budynku i poza budynkiem

do
pomieszczenia
od wszystkich
zrodet hatasu
lgcznie Lo, dB

A, (Lam) (przy haiasie | dzwieky A, {Lamed),
ustalonym) lub | (przy hatasie
rownowazny poziom | nieustalonym),

Sredni poziom dzwieku Maksymalny poziom

diwigku A (La) (przy|DB
halasie nieustalonym),
dB

1 | Sale konferencyjne

40

35 40

Dla pomieszczeri administracyjnych, restauracji, kawiarenki internetowe] okresla

tabela 1.2

Tabela 1.2. Dopuszczalny poziom dzwigku A w pomieszczeniach przeznaczonych do
przebywania ludzi PN-87/B-02151/02

Lp. | Przeznaczenie Dopuszczalny Dopuszczalny poziom diwieku A hatasu
pomieszczenia rownowazny przenikajacego do pomieszezenia  od
poziom dzwieku wyposaZenia technicznego budynk: oraz
A hatasu ; innych urzadzen w budynku i poza budynkiem
przenikajgcego
do . . Sredni poziom dzwieku Maksymalny poziom
POMIBSZCZENA 14 (L, (przy hatasie | diwieku A, (Lams),
od — wszystkich | |, ctal0nym) Iub | (przy hatasie
zrédet  hatasu réwnowazny  poziom | nieustalonymy,
tacznie Leea, dB | gsieku A (Laeg) (przy | DB
hatasie nieustalonym),
dB
Pomieszczenia
administracyjne bez :
1 wewnetrznych Zrédet 40 35 40
hatasu
Pomieszczenia
administracyjne
2 z wewnetrznymi  Zrédiami 43 40 45
halasu
3 Sa]e ' kawiarniane 50 45 _
i i restauracyjne

Dla pomieszczen technicznych na podstawie ponizszej tabeli.
Tabela 1.3. (PN-87/B-02151/02 — Dopuszczalny maksymalny poziom dzwigku A,

LAmax)

rLp.
urzgdzenia

Pomieszczenie, charakier pracy

Dopuszczalny maksymalny poziom dzwigku A, (Lamax),

1 | Weze! cieplny, hydrofornia.
Praca pompy, dziatanie zaworéw

65
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l 2 ‘ Wentylatorownia 65

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu w pomieszczeniu technicznym dotyczy
poziomu maksymalnego w odlegtosci 1m od urzgdzenia.

Dopuszczalny maksymalny poziom dzwieku dotyczy catej doby i odnosi sie do
rzeczywistej chlonnosdci akustycznej danego pomieszczenia technicznego.

W projekcie nie przewiduje sie mozliwosci przenikania do wnetrz hatasu wentylatora
inng drogg niz instalacja wentylacyjna.

W przypadku pojawienia sig urzgdzen o ponadnormatywnym hatasie nalezy wykonac
obudowe urzgdzenia lub wnetrza pomieszczenia tak by poziom dzwigku po za nim
nie przekraczat wartosci ujetych w tabeli 1.3

C. Tumienie dzwieku miedzy pomieszczeniami

Sale audytoryjne

Dla sal audytoryjnych itp przyjmowané sg wartosci wynikajace z koniecznosci
zachowania maksymalnych poziomdéw halasu wewngirz pomieszczenia przy
uwzglednieniu sasiedzitwa pomieszczen z ustalonym maksymalnym lub uzytkowym
poziomem hatasu

Dla potrzeb projektowych przyjeto dla sal audytoryjnych usredniong izolacyjnosc
scian i stropow wewnetrznych nie mniejszg niz R'w= 55 dB , izolacyjnos¢ drzwi R'w =
35 dB oraz izolacyjnosc fasad R'a, = 38 dB.

Pozostate pomieszczenia
Wymagana izolacyjno$¢ przegrad wewnetrznych w budynkach wg Polskiej Normy
PN-B-02151-3:1998 tabeli 4 normy podana jest w tabeli 1.4..

Tabela 1.4. Wymagana izolacyjnos¢ przegrod wewnetrznych w budynkach
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne]. Fragment normy PN-B-02151-
3:1999 adekwatny do przedmiotu projekiu.

Wymagane wartosci wskaéni.kdw wdB
Funkcje pomieszczen rozdzielonych Stropy dsz\i:y bez | Drzwi
przegroda R’a1 lub D LUnw R'a1 fub Drrar | Rlas
Min max min min
Pokoje do pracy | Pokoje do pracy |45 63 35 20-25"
administracyjngj administracyjnej
Pokaje do pracy | 50 63 45 25-30°
wymagajacej
koncentracji uwagi,
Korytarz | 4 35 20

1 Wiegksze wartosci wskaznika - zalecane
2 Wigksze wartosci wskazniks - zalecane
3 Wymagania nalezy ustalic indywidualnie
4 wymagania nalezy ustali¢ indywidualnie
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Pokoje Pokoje do pracy | 50 63 45 25-30°
do pracy | wymagajgcej

wymagajgcej koncentracji uwagi, |

koncentracfi uwagl, 'Korytarz B 7 40 25
gabinety

dyrekiorskie

Ogdlnodostepne Wazystkis inne | ® : 50 1
pomieszczenia pomieszczenia do pracy

sanitarne

Sciany zewnetrzne

Wymagana wypadkowa izolacyjno$¢ akustyczna wiasciwa przyblizona $cian
zewngtrznych z oknami wg tabeli 5 normy PN-B-02151-3:1899 podana jest w
tabeli 1.11.

Wymagang, izolacyjno$¢ akustyczng $cian zewnetrznych i stropodachéw uzaleznia
si¢ od miarodajnego poziomu diwigku A hatasu zewnetrznego wyznaczonego w
zaleznosci od rodzaju Zrodia hatasu zewnetrznego wystepujacego w odleglosci 2 m
od fasady budynku na poziomie rozpatrywanego fragmentu przegrody zewnetrznej.
Izolacyjnos¢ akustyczna écian zewnetrznych i stropodachéw bez okien wyrazona za
pomocg wskaznika oceny przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej R'as lub
R'a2 powinna by¢ wigksza o 10 dB od wartosci podanych w tabeli 1.11.

Uwzgledniajgc sytuacje urbanistyczng oraz rozwigzania materialowe zastosowane
dla budowy elewacji przyjeto dla $cian fasadowych wypadkowg izolacyjnosé
akustyczng RA2 > 28 dB. Dla $cian fasadowych z przeszkleniami oraz RA2 > 38 dB
dla $cian fasadowych bez otworow okiennych.

Oznaczenia i pojecia wystgpujace w przytoczonych tabelach definiuje norma PN-B-
02151-3:1999.

R'w — wazony wskaznik przyblizonej izolacyjnosci akustycznej wlasciwej

C —widmowy wskaznik adaptacyjny

Cir — widmowy wskaznik adaptacyjny

Drrw — Wazony wskaznik wzorcowej roznicy pozioméw

R'a1 = R'w + C: wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej whasciwej przyblizonej wg
PN-EN ISO 717-1, stosuje sig do przenoszenia dzwiekow powietrznych przez Sciany
wewnetrzne i stropy oraz okna i drzwi wewnetrzne.

Drras = Darw + C: wskaznik oceny wzorcowej réznicy pozioméw wg PN-EN ISO 717-1,
siosuje sig do przenoszenia dzwiekéw powiefrznych przez $ciany wewnefrzne i
stropy, wskaznik ten przyjmuje sie w tych przypadkach, gdy przylegajace
pomieszczenia sg w stosunku do siebie przesuniete tak, ze wspdina czesé przegrody
stanowi tylko fragment stropu lub pomieszczenia Iub jezeli powierzchnia wspélnej
czesci przegrody jest mniejsza od 10 m? -

5 Wigksze wartasci wskaznika - zalecane
6 Wymagania nalezy ustalié indywidualnie
7 Wymagania nalezy ustali¢ indywidualnie
8 Wymagania nalezy ustali¢ indywidualnie
O Wymagania nalezy ustali¢ indywiduainie
10 wWymapgania nalezy ustalic indywidualnie



L'nw — wskaznik wazony poziomu uderzeniowego znormalizowanego przyblizonego
wg PN-EN ISO 7172, stosuje sig do przenoszenia dzwigkéw uderzeniowych przez
stropy. - ’

R'az — wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej wiasciwej przyblizonej wg PN-EN ISO
7171, stosuje sig do przenoszenia dzwiekéw powietrznych przez éciany zewneirzne,
stropodachy bez okien lub z oknami oraz okna w przegrodzie zewnetrznej.
Miarodajny poziom dzwigku A hatasu zewnetrznego, uzalezniony od rodzaju zrodta
hatasu zewnetrznego, okreéla sig¢ na podstawie pomiaréw w odlegtosci 2 m od
fasady budynku, lub ustala obliczeniowo. Z uwagi na pomijalny hatas lotniczy jako
miarodajny poziom dzwigku A hatasu zewnetrznego pochodzacego ze wszystkich
Zrédet, nalezy przyjmowac:

a) dla pory dziennej — réwnowazny poziom dZwigku A okreslony dia o$miu kolejnych
najniekorzystniejszych godzin migdzy 6% a 22,

b) dla pory nocnej — réwnowazny poziom dzwieku A okredlony dia jednej
najniekorzystniejszej godziny miedzy 22 a 6.

D. Dopuszczaine poziomy hatasu w Srodowisku

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. W sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz.U. Nr 178, poz.1841) ~
przyjmujac wytyczne jak dla "Tereny zabudowy zwigzanej ze stalym Iub
wielogodzinnym pobytem dzieci | mtodziezy" ustalono dopuszczalny poziom hatasu
wyrazony rownowaznym poziomem dzwieku A dla dnia wynoszacy 50 dB oraz nocy
40 dB. Wartosci te stanowig wytyczne dla projekiowanej infrastruktury budynku.

Przyjete rozwigzania ochrony przeciwdzwickowe]

W rozpatrywanym obiekcie wystepujg duze wymagania odnosnie do tumienia
dzwigku pomigdzy pomieszczeniami. Dotyczg one w réwnym stopniu tumienia
dzwigku powietrznego, jak tlumienia dzwieku materialowego. Nalezy zatem
ograniczy¢ mozliwos¢ powstawania dzwiekow materiatowych.

Oznacza to koniecznosé zastosowania przegréd o odpowiedniej grubosei i gestosci
oraz wykorzystanie odpowiednich materiatéw ttumigcych drgania.

Bardzo wazne jest prawidlowe wykonawstwo robét budowlanych. Nie staranne
wykonanie elementéw zabezpieczenn akustycznych moze obnizy¢ wiasciwosc
akustyczne projektowanych rozwiazar.

Dla sali préb, pokoju konferencyjnego itp. przyporzadkowano wymagania jak dla sal
audytoryjno — widowiskowych natomiast dla pozostatej czesci budynku parametry
okreslone przez norme PN-B-02151-3:1999.

Dla spefnienia wymagan akustycznych, okreslonych wyzej, i zgodnie z ogdinymi
zasadami ochrony przeciwdzwigkowej w budynkach, okreslono nastepujgce warunki
dla rozwigzan projektowych.

System ochrony przeciwdzwiekowe] w- pomieszczeniach typu sala prob, pokdj
konferencyjny

System ochrony przeciwdzwiekowej tej czesci obiektu bazuje na duzej masie
przegrod budowlanych. Przegrody masywne wykonane sg z cegly (Sciany ceglane,
skiepienia ceglane)o znacznej grubosci. Przyjete rozwiagzania zapewniajg uzyskanie
wymaganej izolacyjnoéci akustyczne] przy zachowaniu podstawowych zasad
ochrony dzwigkowej. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na uzupetnienia dziur
technologicznych po szalunkach oraz otwordw instalacyjnych.
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Sciany obwodowe sali teatralnej

Sciany wewnetrzne

Sciany obwodowe sali teatralnej wykonarie sg z cegly ceramicznej petnej o grubosci
od 100-135cm. Izolacyjnos¢ akustyczna $cian wynosi minimum R, = 55 dB.

Zaktada sie ze dodatkowy uklad rezonansowy oktadzin &ciennych wewnairz sal
audytoryjnych nie spowoduje obnizenia izolacyjnosci akustycznej przegrody
jednorodnej masywnej (dla zakresu malych czestotliwosci dzwieku). Przebicia
instalacyjne przez $ciany obwodowe sal audytoryjnych powinny byé przeprowadzone
z zachowaniem zasad ochrony dzwiekowej. Kazdorazowe naruszenie cigglosci
izolacyjnosci akustycznej wymaga omaéwienia z akustykiem sposobu uszczelnienia.

Stropodach nad salj teatralng .

Stropodach nad salg skiada sie z warstw (opisane w projekcie architektonicznym)
dzigki kidrym strop osigga minimalng izolacyjnos¢ akustyczna wynikajaca z
konstrukeji stropu R'w > 57dB. Pod stropem zainstalowano sufity podwieszone z plyt
gipsowych. '

Akustyka wnetrz

A. Ksztaft pomieszczen

Dokladna analiza ksztaftu pomieszczeri objetych ochrong zostanie przeprowadzona
w toku dalszych prac projektowych z uwzglednieniem elementéw wystroju wnetrza
oraz adaptacji akustycznej. :

B. Parametry akustyczne — wymagania

W zakresie projektu budowlanego przyjeto ogélne zatozenia projektowe odnosnie
akustyki wnetrz sal audytoryjnych, sali préb i sali teatralnej oraz przestrzeni holu i
korytarzy. Na etapie dalszych prac projektowych zostang przeprowadzone analizy
ksztattu wnetrz oraz optymalizacja czasu pogtosu z uwzglednieniem zastosowanych
materiatow adaptacji akustycznej pomieszczen. '

C. Czas pogtlosu

Warunki pogtosowe Kksztattuje sie za pomocs umieszczania na §cianach i suficie
odpowiedniej ilosci materiatéw dzwigkochtonnych badz ustrojéw akustycznych
uwzgledniajgc spodziewang chionnosé widowni.

W zaleznosci od przeznaczenia i kubatury wnetrza przyjmuje sie wartosé czasu
pogtosu Tp w funkeji czestotliwosci (WG WYRESU 1.1).

Wykres 1.1
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Dia sali teatralnej z przeznaczeniem dla 187 os6b czas pogtosu powinien wynaosié 1
sekundg. Dla sal audytoryjnych czas™ pogtosu powinien wynosié 0,9 sekundy.
Czestotliwosciowy przebieg charakterystyki czasu poglosu powinien sie miesci¢ O
10% granicy tolerangji.

D. Wskaznik STI

Wskaznikami oceny paramefréw przydatnosci wnetrza dla celéw sfownych sa
wspotczynniki STI. Odzwierciedlaja one w bezposredni sposéb zrozumiato$é mowy w
pomieszczeniu. Wyznacza sig¢ je najczesciej poprzez bezposredni pomiar lub
symulacje funkcji przeniesienia wzorcowej modulacji przez pomieszczenie ( MTF ~
Modulation Transfer Function). Analiza. taka polega na wygenerowaniu szumu
pasmowego zmodulowanego amplitudowo mata czestotliwoscig ze wspétczynnikiem
modulacji 100%, a nastgpnie na pomiarze gtebokosci modulacji sygnatu odebranego.

Funkcje przeniesienia moduiacji wyznacza sie z odpowiedzi impulsows;j
pomieszczenia ze WZoru:

a) b)

MTFE(F o) = %HU) i /P W
(s)

5 por yl |__} JW“H li W””“H

o lkd .
gdzie Lr ~numer prazka odpowiadajgcy czestotliwosci modulujgce] Freq

Oprocz wartosci wspdtczynnikéw ST w oktawach oblicza sie wartosé srednia STI «.
Wspotczynnik STI & okresla zrozumiato$é mowy w pomieszczeniu | w zaleznosci od
jego wartosci nastepuje ocena globalna pomieszczenia:

|STl & 1< 0,30 10,3000,45  [0,4500,60 {0,6000,75 |>0,75 ]

78



‘ ocena BAD ‘ POOR | FAIR GOOD  |EXCELLEN ’
| - T

E. Rozwigzania materiatowe

Sufity

W budynku nalezy wykonaé¢ sufity o minimalnej kilasie chionnosci A. W
pomieszczeniach takich jak sala audytoryjna, pokdj konferencyjny, sala prob itp
nalezy zastosowa¢ sufity podwieszone z perforowane] piyty GK lub piyty
perforowanej formnirowanej (firmy Gustafs). W sali teatralnej nalezy zastosowad
podwieszane szklane elementy rozpraszajace dzwigk. Szczegétowe rozwiazania
sufitéw zostang przedstawione w projekcie wykonawczym.

Podtogi sal

Dla polepszenia parametréw akustycznych wnetrz sal jako materiat wykoAczeniowy
podidg nalezy zastosowaé wykladzing dywanowa. Rodzaj i parametry wyktadziny
przedstawione zostang w projekcie wykonawczym.
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Ochrona przeciwpozarowa obiektu.
Dane ogodlne obiektu:
Zestawienie powierzchni (ogdéine):

-powierzchnia zabudowy: . 3 879,47 m?
-powierzchnia netto: 8 395,71 m?
-powierzchnia wewnetrzna 10 121,37 m?
-kubatura budynku 54 900,49 m*
W tym:

- Piwnice: restauracja z zapleczem, sala wystawowa, sala taneczna, pomieszczenia
magazynowe i fechniczne: powierzchnia netto -1116,75 m? powierzchnia
wewnetrzna — 1 507,10 m?

- Parter: widownia ze scena na 187 migjsc, sala wielofunkcyjna na 61 osob | sale
wystawowe, biblioteka, pomieszczenia biurowe, sanitariaty, komunikacja:
powierzchnia netto - 2 551,20 m? powierzchnia wewnetrzna — 3 275.40 m?

- 1 pigtro: widownia na 51 oséb, sale baletowe (4), pomieszczenia biurowe,
sanitariaty, préb: powierzchnia netto -2 231,01 m? ; powierzchnia wewneirzna -

2 819,05 m?

- Poddasze (2 pigtro). pokoje biurowe, pokoje goscinne, , garderoby, sanitariaty,
komunikacja: powierzchnia netto -1 880,04 m? powierzchnia wewnetrzna — 2 519,82
mZ

- Wysoko$§¢ budynku: 12,25 m

(budynek $redniowysoki SW) -

- Liczba kondygnacii: 3-nadziemne
1-podziemna

- Dtugosé budynku wynosi 67,82 m,

- Szerokosc budynku wynosi 66,56 m.

- Charakter uzytkowania: budynek uzytecznosci publicznej — sale widowiskowe, sale
wystawowe, pomieszczenia biurowe, restauracja.
- Klasyfikacja pozarowa budynku:

- Piwnice: kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI,

- Parter: .

- sale widowiskowe: kategoria zagrozenia ludzi ZL |,

- pozostate kategoria zagrozenia ludzi ZL |li,

- 1 pietro:

- sala ,czarna” kategoria zagrozenia ludzi ZL |,
- pozostale kategoria zagrozenia ludzi ZL I,

- 2 pietro:

- pokoje goscinne kategoria zagrozenia ludzi ZL V

- pozostate kategoria zagrozenia ludzi ZL il

Lokalizacja i dojazdy pozarowe:

- Odiegtos¢ od obiektow sgsiadujacych:

Budynek CK to obiekt wolnostojacy. na planie zblizonym do kwadratu, potgczony z
fzw. Lamusa fgcznikiem zapewniajacym komunikacje pomiedzy obu czesciami
budynku. Najblizsze obiekty sasiednie to budynki wzdiuz wschodniej pierzei
ul.Hempla, znajdujgce sie w odlegtosci ponad 22,0 m.
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- Istnigjace wokét budynku CK drogi pozarowe (ul.Hempla oraz droga pozarowa na
dzialce 43/8 pomiedzy budynkiem CK a parkingiem wielopoziomowym) speiniajg
wymagania, stawiane przez przepisy {ochrona min. dwach stron budynku).

Parametry poZzarowe wystepujgcych substancji palnych.
Nie wystepuja substancje niebezpieczne pozarowo.

Przewidywana gesto$¢ obciazenia ogniowego.
Nie dotyczy.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kondygnacji.
A. Kategorie zagrozenia ludzi dia poszczeégdinych kondygnadji:

- Piwnice: kategoria zagrozenia ludzi ZL |l,
- Parter:

- sale widowiskowe: kategoria zagrozenia ludzi ZL {,

- pozostate kategoria zagrozenia ludzi ZL III,

- 1 pietro:

- sala ,czarna” kategoria zagrozenia ludzi ZL |,
- pozostate kategoria zagrozenia ludzi ZL (i,

- 2 pigtro:

- pokoje goscinne

kategoria zagrozenia ludzi ZL V

- pozostate kategoria zagrozenia ludzi ZL 1l
Maksymalne ilosci oséb na kondygnacjach:
Kandygnacja Zatrudnieni i stali | odwiedzajacy RAZEM
uzytkownicy
Piwnica 25 50 75
Parter 19 550 56%
1.Pietro 85 80 175
Poddasze 72 20 92

tgcznie w budynku moze przebywac réwnoczesnie 911 osob.

Ocena zagrozenia wybuchem:

Nie wystepujg pomieszczenia lub strefy zagrozone wybuchem.
Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej kondygnacji nadziemnych budynku ZL | lub
ZL lli, sredniowysokiego, wynosi 5.000 m2
tgczna powierzchnia wewnetrzna budynku wynosi 10 121,37 m?, diatego tez
budynek zostat podzielony na 3 strefy pozarowe o pow. ponizej 5 000 m?:
W rozpatrywany przypadku pofgczono w strefy pozarowe piwnice z parterem
natomiast 1 pietro i 2 pietro stanowia odrebne strefy pozarowe.
Zabezpieczono wszystkie przejscia instalacyjne poprzez stropy o odpomosci
ogniowej RE] 60.
Pomieszczenia o charakterze technicznym i technologicznym, niepowigzane
funkcjonalnie z czegécig budynku zaliczong do ZL, ofrzymaly wydzielenie pozarowe.
Oddzielenia pozarowe zaprojektowane w budynku CK (zgodnie w wymaganiami dla
klasy odpornosci pozarowej ,B”) posiadajg odpornosé:

Sciany: REI 120
Stropy: REI 60
Drzwi przeciwpozarowe: El 60
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Drzwi z przedsionka i na korytarz: El 30

Drzwi z przedsionka na klatke schodowsg; E 30.

Drzwi 0 wymaganej klasie odporno$ci ogniowej lub dymoszczelnosci zaprojektowano
Z samozamykaczami.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Projektowany budynek kategorii ZL | oraz Z L Ili, $redniowysoki zaprojektowany
zostat w klasie ,B" odpornosci pozarowej.

Elementy konsfrukcyjne budynku klasy ,B" spetniajg nastepujgce wymagania
odporno$ci ogniowej:

- elementy nosne: R 120
- stropy: REI 60
- §ciana zewnetrzna”. Ei 60

- Sciana wewnetrzna: El 30

- konstrukcja dachu R 30

- przekrycie dachu: E 30

Elementy budynku zaprojektowano z matériatow nierozprzestrzeniajgcych ognia.
‘klasa odpomosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
polaczeniem ze stropem. Wysoko§¢ pasa migdzykondygnacyjnego wynosi
kazdorazowo wiecej niz 0,8 m.

Projektowany budynek spefnia wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowej.
Ponadto dla projektowane] adaptacji pomieszczern w istniejgcym,

podziemnym budynku technicznym (wentylatornia, SWC) zapewniono spelnienie

nastepujgcych wymagan odpornosci ogniowej;

- §ciany zewnetrzne ElI 60

- strop REI 60

Warunki ewakuacji:

W projektowanym budynku zapewniono nastepujace warunki ewakuacji ludzi:

1. drzwi wyjSciowe z budynku oraz z pomieszczen dla wigcej niz 50 oséb
otwieraja sie na zewnalrz (zgodnie z kierunkiem ewakuaciji ludzi);

2. drzwi z widowni oraz na drogach ewakuacyiny z widowni wyposazono w
urzgdzenia przeciwpaniczne;

3. diugosé przejsc¢ nie przekracza 40 m a zadne z przej$¢ nie prowadzi facznie
przez wiecej niz trzy pomieszczenia;

4. diugoséci dojé¢ ewakuacyjnych tj. odlegtos$¢ od drzwi wyjciowych z
pomieszczen do wyjScia na zewnafrz budynku, do innej strefy pozarowej lub
do klatki schodowe] wydzielonej drzwiami El 30 oraz wyposazonej w klapy
dymowe jest nie wieksza niz:

-dlaZL | oraz ZL V - 10 m przy jednym dojéciu;

-dla ZL I oraz ZL V - 40 m przy co najmniej 2 dojéciach;

- dla ZL il — 30 m przy jednym doj$ciu;

- dla ZL lil - 60 m przy co najmniej dwdch dojsciach;

o. diugo$¢ dojscia nalezy liczy¢ do wyjécia na zewnatrz budynku lub do
obudowanej klatki schodowej zamykanej drzwiami o odpornosci ogniowej co
najmniej El 30 i wyposazonej w klapy dymowe,



8. odpornosc ogniowa biegow i spocznikéw klatek schodowych wynosi co
najmniej R60,
7. sciany wewnetrzne | stropy stanowiace obudowe klatek schodowych majg
odpornosé ogniowa jak dia stropow budynku . REI 60;
Wyjscia z kiatek schodowych prowadza na zewngtrz budynku bezposrednio lub
poziomymi drogami ewakuacyjnymi obudowanymi jak klatki schodowe, z drzwiami EI
30.
Dopuszcza sige przeprowadzenie drogi. ewakuacyjnej do wyjcia na zewnafrz
budynku poprzez hol mogacy spefniac¢ takze funkcje uzupetniajgce (recepcja,
ochrona, drobna sprzedaz) pod warunkiem:
- hol nalezy oddzieli¢ od poziomych drog ewakuacii jak klatke schodowa,
- wolna szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej poprzez hol powinna by o 50 %
wigksza od szerokoéci poziomej drogi ewakuacyjnej tj. 2,10 m,
- wysokos¢ holiu w miejscu przebiegu drogi ewakuacyjnej powinna byé nie
mniejsza niz 3,30 m,
szerokos¢ drzwi wyjéciowych powinna byé 0 50 % . 1,80 m
- Z klatki schodowej nalezy zapewni¢ moziiwos¢ wyjscia na dach.
szeroko$¢ korytarzy nie powinna by¢ mnigjsza niz 1,40 m,
szerokosci biegéw klatek schodowych powinny wynosi¢ co najmniej 1,20 m a
szeroko&¢ spocznikéw 1,50 m.
Kiatki schodowe w budynku $éredniowysokim stanowigce potaczenie wszystkich
kondygnacji budynku powinny by¢ obudowane, zamykane drzwiami i wyposazone u
urzadzenia oddymiajgce (klapy dymowe). Powierzchnia klapy dymowej powinna
wynesi¢ nie mniej niz 5 % powierzchni rzutu klatki schodowsj. Klapa dymowa
powinna by¢ uruchamiana automatycznie (z centrali sygnalizacji pozarowej lub czujki
dymu) oraz recznie. Przyciski recznego uruchamiania klapy powinny byé usytuowane
przy wejsciu do budynku, na najwyzszej i-.na co trzeciej kondygnacji.
Uwaga! Klatki schodowe {gczace kondygnacje pomieszczeri obrebie jednej
strefy pozarowej mogg by¢ nie wydzielone i oddymiane. '
Z pomieszczen przeznaczonych dla wigeej niz 50 os6b nalezy zapewnié co najmniej
dwa wyjscia oddalone od siebie co najmniej 5 m, o szerokosci obliczonej wg
wskaznika 0,6 m/100 oséb jednak nie mnigj niz 0,90 m w swietle.

ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH:

Kiatka nri. powierzchnia rzutu 47,8m2,

powierzchnia otwordw oddymiajgcych 47.8 x 5%=2,4m2
Klatka nr Il. powierzchnia rzutu 27,5m2, ~

powierzchnia otwordw oddymiajgecych 27,5 x 5%=1,37m2
Klatka nr [ll. powierzchnia rzutu 33,8m2,

powierzchnia otworéw oddymiajgcych 33,8 x 5%=1,69m2
Klatka nr IV. powierzchnia rzutu 45,5m2,

powierzchnia otworéw oddymiajacych 45,7 x 5%=2,27m2
Klatka nr V. powierzchnia rzutu 32,9m2,

powierzchnia otworéw oddymiajacych 32,9 x 5%=1,5m2

Wirydarz Sredni- powierzchnia rzutu 136,7m2,
powierzchnia otworow oddymiajgcych 136,7m2 x 3%=4,10m2
Wirydarz Maty- powierzchnia rzutu 79,6m2,



powierzchnia ofwordow oddymiajgcych 79,6m2 x 3%=2,39m2

Wysiegniki wrzecionowate o skoku 70- GEZE E250 (lun inne o niegorszych
parametrach) '
Okno oddymiajace swietlika $redniego wymiar ckna 1,15x1,2=1,38 X wspélcz.
niepetnego otwarcia 0,6=0,83m2 powierzchni czynnej. Przyjetc 6 okien
6x0,83=4,98m2

Okno oddymiajgce Swietlika matego wymiar okna1,35x1,12=1,51 X wspbtcz.
niepetnego otwarcia 0,6=0,91m2 powierzchni c¢zynnej. Przyjefo 4 okna
4x0,91=3,64m2

Sitownik fancuchowy o wysiegu 50 cm- KA 21/500 (lub inny o niegorszych
parametrach)

Powierzchnia czynna okna potaciowego 78x160 =0,32m2
Powierzchnia czynna okna potaciowego 78x98 =0,37m2
Powierzchnia czynna ,dubletu” 78x160+78x98 =0,69m2

Powierzchnia czynna ckna w lukarnie 0,78x0,6 =0,47m2

Klatka nri. 4 zestawy okien oddymiajgcych pow. czynna 4x0,69=2,76m?2

Klatka nril. 2 okna oddymiajgce pow. czynna 2x0,69=1,38m2

Klatka nr lll. Klapa oddym. 150x240cm pow. czynna 1,72m2

Klatka nrIV. 3 zestawy okien oddymiajacych potaciowych+ okno uchyine w
[ukarnie pow. czynna 3x0,69 + 0,47=2,54m?2

Klatka nr V. 3 zestawy okien oddymiajacych pofaciowych pow. czynna
3x0,69=2,07m2

Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

Projektowane jest zabezpieczenie obiekiu w dwa przeciwpozarowe wytgczniki pradu
elektrycznego (zlokalizowane przy wejsciu glownym oraz przy wejsciu gospodarczym
w elewacji poludniowej) oraz ochrone odgromowa.

Projekiowana stacja wymiennikéw ciepta w adaptowanym podziemnym
pomieszczeniu technicznym bedzie zabezpieczona wiasnym przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu elektrycznego.

Wyposazenie budynku w techniczne srodki zabezpieczen przeciwpozarowych.
Dobér urzgdzen przeciwpozarowych (sygnalizacja pozarowa, stala instalacja
gasnicza). '

Zgodnie z § 24 ust.1. rozp. MSWIA [2] budynek bedzie wyposazony w system
sygnalizacji pozarows;j.

Zgodnie z § 23 ust.1. rozp. MSWIA [2] budynek nie wymaga wyposazenia w statg
instalacje gasnicza.

Zgodnie z § 25 ust.1. pkt. 3 rozp. MSWIA [2] budynek nie wymaga wyposazenia w
dzwiekowy system ostrzegawczy.

Wobec powyzszego budynek nie zostat wyposazony w w/w instalacje i systemy.

Wyposazenie w sprzet gasniczy, oznakowanie obiektu.

Budynek przed oddaniem do uzytkowania nalezy wyposazy¢ w sprzet gasniczy oraz
oznakowa¢ pozarniczymi tablicami informacyinymi wg zasad okresionych w
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rozporzgdzeniu MSWIA [2]. Budynek powinien by¢ wyposazony w podreczny sprzet
gasniczy w ilosci 1 gasnica o masie Srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) na kazde
100 m? powierzchni uzytkowej.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy, rodzaj ilo$¢ rozmieszczenie i
oznakowanie powinna wykonac specjalistyczna firma.

Oznakowa¢ pozarniczymi tablicami informacyjnymi wg zasad okreslonych w
rozporzgdzeniu MSWIA [2] nalezy:

- migjsca usytuowania sprzetu gasniczego,

- wyjscia i kierunki ewakuacji ludzi z budynku,

- przeciwpozarowe wytgczniki pradu elektrycznego,

Przy gtéwnych wejsciach do budynku, w korytarzach czesci biurowej przy klatkach
schodowych nalezy umiesci¢ instrukcje alarmowania na wypadek powstania pozaru.
Dia budynku obowigzuje opracowanie, przed oddaniem budynku do eksploatacji
.Instrukcji bezpieczerstwa pozarowego”.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z wymaganiami Rozp. MSWIA [3] dla budynku zapewniono
przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zapewniajg dwa hydranty zewnetrzne
(potozone w odlegtosci nie wigkszej niz 75 m i nie blizej niz 5m):;

- istniejgcy hydrant zewnetrzny @80 (na sieci @150) usytuowany przy ul.Hempla
(droga pozarowa), naprzeciwko pofudniowo-wschodniego naroznika budynku CK, w
rejonie budynku nr Hempla 4;

- projektowany hydrant zewnetrzny @80 (na sieci @100), zlokalizowany na rogu ulic
Hempla i Peowiakéw (przy budynku Hempla 2);

spefniajace nastepujgce wymagania:

- tgczna wydajnose powyzej 20 dmdfs,

- nominalne cisnienie 0,2 MPa.

Drogi pozarowe.
Istniejace uktad drog pozarowych zapewnia dojazd wozéw strazy pozarnej.

Zagospodarowanie mas ziemnych.

Przewiduje si¢ rozplantowanie w ramach dziatki czesci ziemi pochodzgcej z
wykopow. Nadmiar ziemi pochodzacej-z wykopow przewiduje sie wywiezé na
wysypisko $mieci (do 20,0 km)

Dostepnosé budynku dla oséb niepetnosprawnych:

Budynek obecnie nie jest dostosowany do potrzeb osob niepefnosprawnych,
Zaprojektowane rozwigzania zapewnig dogodny dostep osobom niepetnosprawnym
do budynku:

- poprzez wejscie gtowne (poziom posadzki holu gldwnego na poziomie terenu placu
przedwej$ciowego);

- poprzez pozostate wejscia do budynku, zlokalizowane na poziomie terenu
bezposrednio przylegajgcege do budynku (obnizenie terenu przed elewacja
wschodnig jest dostgpne z poziomu chodnika od strony ul.Hempla dzieki
Zaprojektowaniu niewielkiej rampy).



- wirydarz duzy jest dostepny z korytarza wewngtrznego budynku poprzez drzwi na
osi zatozenia, przed ktérymi zaprojektowano rampe dla 0séb niepetnosprawnych.

- zabudowa dzwigu osobowego w budynku umozliwi osobom niepetnosprawnym
dotarcie na wszystkie poziomy uzytkowe budynku. Na kazdej kondygnacji naziemnej
zaprojekfowano toalety dla oséb niepetnosprawnych.

Wplyw inwestycji na srodowisko

Planowana przebudowa budynku Centrum Kultury nie bedzie miata negatywnego
wplywu na Srodowisko.
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Zestawienie powierzchni:

Nr. pom.

Nazwa pomieszczenia

PIVWNICA

-1.01
-1.02
-1.03
-1.04
-1.05
-1.06
-1.07
-1.08
-1.09
-1.10
-1.11
-1.12
-1.13
-1.14
-1.15
-1.18
-1.17
-1.18
-1.18
-1.20
-1.21
-1.22
-1.23
-1.24
-1.25
-1.26
-1.27
-1.28
-1.28
-1.30
-1.31
-1.32
-1.33
-1.34
-1.35
-1.36
-1.37
-1.38
-1.39
-1.40
-1.41

Klatka Schodowa/ Hol nr |
Komunikacja+Bar istn,
Sala Widowiskowo-Taneczna
Komunikacja Wewn.
Przedsionek

Toaleta Damska

Toaleta Meska

Pom. Rest. Magazynowe
Pom. Rest. Rezerwowe
Pom. Rest. Rezerwowe
Komunik./ Klatka Schod.nr Il
Pom. Magaz.

Sala Konsumpeyjna

Sala Konsumpcyjna
Przedsionek

Sanitariat Meski

Sanitariat Damski

Sala Konsumpcyjna
Wydawalnia

Kuchnia

Komunikacja

Obrobka | Magazyn Jarzyn
Zmywalnia

Chlodziarnia

Mag. Prod. Suchych
Zaplecze socjalne

Fom. Zaplecza

Pom. Magaz.

Komunik.

Pom. Magaz.
Komunikacja/ Klatka Schod.nr |l
Pom. Techniczne

Klatka Schod.

Sala Wystawowa
Komunkacja/ Klatka Schod.nrvIi
Garderoba Aktorow
Garderoba Aktordw
Przeds. Sanit.

Sanit. Meski

Przeds. Sanit,

Sanit. Damski

POD SUMA

PARTER

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.08
1.07
1.08
1.09

Wiatrotap
Hol Wejsciowy
Szatnie / Portiernia
info-Portiernia,Kasy
Klatka Schod.nr il
Bieg Sched.
Maly Wirydarz-Foyer Sali Nowe;
Teatr-Komunikacja
Teatr-Magazyn Widowni

Powierzchnia

46,49
74,79
137,36
179,26
4,88
10,03
3,90
15,63
35,88
34,81
10,68
2,27
28,62
63,61
5,41
11,56
4,42
74,16
19,41
38,05
8,44
3,34
3,47
5,29
4,08
5,87
11,62
10,82
6,12
11,65
8,25
24,82
5,49
120,93
27,70
16,24
20,78
3,20
7.67
3,09
5,69

1116,75m?

21,84
136,41
38,99
7,55
12,43
6,36
79,56
59,23
289,80

Nazwa Uzytkownika

CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA1
POMIESZCZ. WYNAJEM
CZESC OGOLNA 1
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ, WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ, WYNAJEM
POMIESZCZ, WYNAJEM
POMIESZCZ, WYNAJEM
POMIESZCZ, WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1

BWA

DOM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY

CZESG OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
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DooDmomm

Teatr-Widownia Skladana 67,49 CENTRUM KULTURY

Teatr-Scena 71,54 CENTRUM KULTURY
Foyer aktorow 14,36 CENTRUM KULTURY
Magazyn dekoracji 29,39 CENTRUM KULTURY
Klatka Schod. nrVii 14,40 CENTRUM KILTURY
Magazyn dekoracji 29,12 CENTRUM KULTURY
Sala Wielofunkcyjna 80,61 CENTRUM KULTURY
Zaplecze techn. 4 89 CENTRUM KULTURY
Zaplecze kuchenne 4,80 CENTRUM KULTURY
Kamunikacja : 59,73 CZESC OGOLNA 1
Galeria Biala-Biuro 21,43 CENTRUM KULTURY
Galeria Biata 19,14 CENTRUM KULTURY
Galeria Biata 39,69 CENTRUM KULTURY
Galeria Biata 38,86 CENTRUM KULTURY
Kormunikacja 34,78 CZESC OGOLNA 1
Klatka Schod. nr I 7,40 CZESC OGOLNA 1
Komunikacja 82,55 CZESC OGOLNA 1
Komunikacja 118,88 CZESC OGOLNA 1
Przeds. Sanit. 7,50 CZESC OGOLNA 1
Sanit. Damski 9,41 CZESC OGOLNA 1
Przeds. Sanit . 747 CZESC OGOLNA 1
Sanit. Meski 5,37 CZESC OGOLNA 1
Pom. Biur. FM 48,21 POMIESZCZ. WYNAJEM
Pom. Biur. FM 22,54 PCOMIESZCZ. WYNAJEM
Pom. Biur. FM 22,39 POMIESZCZ. WYNAJEM
Wypozyczalnia 103,45 BIBLIOTEKA
Czytelnia 40,96 BIBLIOTEKA
Punkt intern. 17,65 BIBLIOTEKA
Pokdj Met. Warsz. 14,84 BIBLIOTEKA
Komunikacja 33,59 CZESC OGOLNA 1
Kiatka Schod. nr il 11,55 CZESC OGOLNA 1
Komunikacja 69,68 CZESC OGOLNA 1
MBP-Archiwum ) 15,54 BIBLIOTEKA
Zaplecze Magaz. Wirydarza 27.84 CZESC OGOLNA 1
Przeds. Sanit 6,94 CZESC OGOLNA 1
Sanit. Damskie 14,36 CZESC OGOLNA 1
Przeds. Sanit. 6,70 CZESC OGOLNA 1
Sanit, Meskie 13,91 CZESC OGOLNA 1
Pom. Socjal. Gastronomi 5,46 CZESC OGOLNA 1
Toaleta 2,07 CZESC OGOLNA 1
Kamunikacja 17,51 CZESC OGOLNA 1
Mag. Porzad. 7.83 CZESC OGOLNA 1
Aneks Kuchenny 11,46 CZESC OGOLNA 1
Aneks Jadalniany . 18,83 CZESC OGOLNA 1
Trafo 18,51 CZESC OGOLNA 1
Trafo 12,58 CZESC OGOLNA 1
Kamunikacja 60,47 CZESC OGOLNA 1
Sala Wystaw Stalych 63,58 BWA,
Sala Wystaw Stalych 61,87 BWA
Komunikacja 15,47 CZESC OGOLNA 1
Kemunikacja 14,05 CZESC OGOLNA 1
Pom. Techniczne 3,34 CZESC OGOLNA 1
Komunikacja Wewn. 52,78 BWA

Sala Wystaw 75,70 BWA

Sala Wystaw . 52,28 BWA,
Sredni Wirydarz 115,86 BWA
Klatka Schod. nr VIlI 11,23 CZESC OGOLNA 1

Sala Wystawowa 58,30 BWA



1.68 Magazyn Obrazéw i Sprzetu 35,79 BWA

1.70  Komunikacja 5,75 BWA

1.71  Pom. Socjalne 10,10 BWA

172 Komunikacja : 25,73 CZESC OGOLNA 1

1.73  Klatka Schod. nrv 7,82 CZESC OGOLNA 1

1.74  Szatnia 510 BWA

1.75  Sanit. 3,63 BWA

1.L1  Komunikacja 57,73 CZESC OGOLNA 1

1.L2  Komunikacja 10,51 CZESC OGOLNA 1

1.L3  Pom. Biur, "St.Pr.n. 11,78 POMIESZCZ. WYNAJEM
1.L4  Pom. Biur. "St.Pr.In. 11,80 POMIESZCZ. WYNAJEM
1.L5  Zaplecze Kuchenne 2,06 CZESC OGOLNA 1

1.L6  Paom. Biur. "St.Pr.in. 22,94 POMIESZCZ. WYNAJEM
1.L7  Dziat Promocji . 21,13 CENTRUM KULTURY
1.L8  Dziat Promocji 11,73 CENTRUM KULTURY
POD SUMA 2551,20m?

| PIETRO )

2.01  Klatka Schod.nr | 12,35 CZﬁSC OGOLNA 1

2.02 Podest Schodowy 40,29 CZESC OGOLNA 1

2.03 Komunikacja 182,13 CZESC OGOLNA 1

2.04  Komunikacja / Foyer Aktordw 13,36 CENTRUM KULTURY
2.05  Pakoj Elekiryka i Akustyka 16,00 CENTRUM KULTURY
2.06  Garderoba Aktorow . 9,28 CENTRUM KULTURY
2.07  Przeds. Sanit. 2,41 CENTRUM KULTURY
2.08  Saniiariat 1,82 CENTRUM KULTURY
2.09  Garderoba Aktorow 8,38 CENTRUM KULTURY
2.10  Sala Czarna 98,43 CENTRUM KULTURY
211 Foyer 26,85 CENTRUM KULTURY
2.12  Komunikacja Wewn. 14,61 POMIESZCZ. WYNAJEM
213  Aneks Kuch. 3,12 POMIESZCZ. WYNAJEM
2.14  Pom. Biur. 17,84 POMIESZCZ. WYNAJEM
2.15  Pom. Biur. 19,01 POMIESZCZ. WYNAJEM
2,16 Pom. Biur. 19,05 POMIESZCZ. WYNAJEM
217  Sekretariat 1B,96 POMIESZCZ, WYNAJEM
218 Pom. Biur. « 23,37 POMIESZCZ. WYNAJEM
2.19  Bala Klubowa-Wielofunkcyjna 89,40 CENTRUM KULTURY
2.20 Podest Schod. 6,91 CZESC OGOLNA 1

221  Klatka Schod. nrl 15,06 CZESC OGOLNA 1

2,22  Komunikacja 78,70 CZESC OGOLNA 1

2.23  Przeds. Sanit 8,65 CZESC OGOLNA 1

2.24  Sanit. Damski/Niepetnosprawni 13,71 CZESC OGOLNA 1

2.25 Przeds. Sanit, 7,69 CZESC OGOLNA 1

2.26  Sanit. Meski 12,23 CZESC OGOLNA 1

227  Arch. Sztuki Perf. 46,70 CENTRUM KULTURY Y
2.28 Warsztat Kino Teatr Proj. 36,02 CENTRUM KULTURY
228  Kino Teatr Pr.-Biura . 22,51 CENTRUM KULTURY
2.30 Komunik. Wewn. 14,92 BIBLICTEKA

2.31 Dzial Gromadz. Zbior. 48,23 BIBLIOTEKA

2.32  Dzial Komputer. 23,74 BIBLIOTEKA

2.33  Serwerownia 4,92 BIBLIOTEKA

2.34  Dzial Ksiegow. 2224 BIBLIOTEKA

2.35  Komun, 3,92 BIBLIOTEKA

2.38  Warsztat Konserwatora 13,79 BIBLIOTEKA

2.37  Dziat Instr. Metod. 11,53 BIBLIOTEKA

2.38  Dzial Admin. Gospod. 15,25 BIBLIOTEKA



2.39  Pracownia Plast.
240  Zaplecze Socj.

241  Pom. Sprzataczek
242  Komunikacja

243  Kiatka Schod.nr ||
2.44  Komunikacja

2.45  Pom. Biur/Najem
2.46  Pom. Biur/Najem
247  Pom. Biur/Najem
248  Magazyn Rytm

2.49  Aneks Kuchenny
2.50  Aneks Jadaln.

2.81  Pokoj Instr. Rytm
2.52  Sanit,

253  Komunik./ Poczek. rodz.
2.54  Szainia Damska
2.556  Sanit. Damskie

2.56 Szatnia Meska
2.57  Sanit. Meskie

2.58  Sala Baletowa-ZR
2.59 Salz Baletowa-LTT
2.680 Komunikacja

261 Klatka Schod. nr |V
2.62 Sala Baletowa-Joga
2.63  Sala Baletowa

2.64 Poczek Rodz,

2.65  Szatnia Damska
2.66  Banit. Damskie

2.67  Szatnia Chiopcow
2.68  Sanit. Chiopcow
269  Komunikacja Wewn.
271 Kasai Ksieg.

2.72  Pokdj Biur.

2.73  Przeds. Sanit.

274  Sanit. Person,

2.75  Sala Baletowa

2.76  Podest Schod. nrvV
2.77  Klatka Schod. nr V
278  3ala BaletowaMielofunkcyjna
2.79  Teatr- Schody nriX
2.80 Teatr- Widownia Stata
211 Bieg Schod.

212 Klatka Schod. nrvi
2.L3  Pom. Biurowe MAC
2.L4  Pom. Biurowe MAC
2L5  Pom. Biurowe MAC
POD SUMA

PODDASZE

3.01  Klatka Schoed.nr|
3.02 Podest Schod.

3.03  Pom. Magaz.Techn.
3.04 Komunikacja

3.06 Magaz. Oswietl.
3.06 Pam. Magaz. Techn.
3.07  Pom. Magaz. Techn.
3.08  Pom. Techn. Wentyl.

18,00
19,95

1,82
16,31
18,79
82,54

8,50
17,23
25,66
10,15
10,89
19,80

3,38

4,25
72,69
24,83
19,50

7,42
14,53
68,36
87,99
20,52
22,38
97,87
78,49
44 81
15,34
16,54
10,29
11,40
10,60

4,83
18,27

2,30

4,51
52,15
2717

6,89
56,60

BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CZESC DGOLNA 1
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
POMIESZCZ. WYNAJEM
CENTRUM KULTURY
CZESC OGOLNA1
CZESC OGOLNA 1
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CZESC OGOLNA 1
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CENTRUM KULTURYURY
SPOLECZNE OGNISKO BALET
SPOLECZNE OGNISKQ BALET
SPOLECZNE OGNISKO BALET
SPOLECZNE OGNISKO BALET
SPOtECZNE OGNISKO BALET
SPOLECZNE OGNISKO BALET
SPOLECZNE OGNISKO BALET
SPOLECZNE OGNISKO BALET
SPOLECZNE QGNISKO BALET
SPOLECZNE OGNISKO BALET
SPOLECZNE OGNISKO BALET
SPOLECZNE OGNISKO BALET
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
SPOLECZNE OGNISKO BALET

17,50 CENTRUM KULTURY
74,00 CENTRUM KULTURY
5,35 CZESC OGOLNA 1
7,36 CZESC OGOLNA 1
22,66 POMIESZCZ. WYNAJEM
22,70 POMIESZCZ. WYNAJEM
14,61 POMIESZCZ. WYNAJEM
2231,01m?
12,72 CZESC OGOLNA 1
21,89 CZESC OGOLNA 1
- 20,20 CENTRUM KULTURY
185,86 CZESC OGOLNA 1
25,29 CENTRUM KULTURY
21,61 CENTRUM KULTURY
21,28 CENTRUM KULTURY
24,15 CENTRUM KULTURY
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3.09
3.10
3.11
3.12a
3.12b
3.13
3.14
3.15
3186
317
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66

Gabinet W-ce Dyr.
Sekretariat

Gabinet Dyr.

Pom. Magaz. Techn.
Pam. Tech. Serwery
Komunikacja Wewn,
Pom. Biur/Rezenw,
Pom. Biur/Rezerw,
Kasa

Pom. Magaz.

Dziat Ksiegowosci
Pom. Ksiggowe]
Dziat Administr.
Zaplecze Jadaln. Kuch.
Spocznik,

Klatka Schaod. nrli
Pracow. Plast.
Studio Graf.
Redakcja Wyd.
Redakcja Wyd.
Teatr prov. Komp.
Przeds. S

Sanit. M

Przeds. S

Sanit. DIN

Pom. Techn. Wentyl.
Lubelski Teatr Tanca
Biuro Festiwal.
Impresarfat

Dzial Program.
Kiatka Schod. nr il
Prac. Prom. Dz, Kult.
Sala Konferencyjna
Biurg CK
Komunikacja

Biuro CK

Biuro CK

MBP-Dziat [nstr. Metod

MBP-Aneks Kuchenno-Jadaln.

Przeds. S

Sanit. DIN

Przeds. §

Sanit. M

Pam. Techn. Wentyl.
MBP-Gabinet Dyr.
MBP-Sekret.

MBP- Gabinet Wice Dyr.
MBP- Kadry
MBP-Stuzby BHP
Klatka Schod

Klatka Schod. nr 1V
Komunikacja

Pom. Porzadkowe
Magazyn Odz. Brudnej
Magazyn Odz. Czystej
Pracownia

Toal.

Pracownia

22,62
22,79
32,26

9,32
4,95
34,04
20,58
15,47
B.74
81,17
13,47
15,43
15,57
20,35
20,72
6,78
22,80
22,56
22,98
22,98
34,84
5,87
6,57
5,88
B.57
10,28
37,40
22,45
22,64
31,10
13,33
15,48
15,48
15,49
92,51
22,85
22,85
22,84
14,00
5,91
6,57
5,88
5,59
10,75
35,35
23,08
23,08
23,08
23,08
30,87
17,63
119,59
4,17
4,15
4,03
24,52
3,10
24,51

CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CZESC OGOLNA1
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CZESC OGOLNA 1
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA

CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA
BIBLIOTEKA

CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 1
CZESC OGOLNA 4
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
CENTRUM KULTURY
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3.67  Toal. 3,10 CENTRUM KULTURY

3.68 Pracownia 25,35 CENTRUM KULTURY
3.69 Toal 3,18 CENTRUM KULTURY
3.70  Zesp. Kuch-Jad. 20,21 CENTRUM KULTURY
3.71  Pokdj dia Artystdw 17,39 CENTRUM KULTURY
3.72  Toal. 3,34 CENTRUM KULTURY
3.73  Pokdj dla Artystow 17,19 CENTRUM KULTURY
3.74  Toal 3,24 CENTRUM KULTURY
3.75 Pokdj dla Artystow 17,19 CENTRUM KULTURY
3.76  Toal 3,24 CENTRUM KULTURY
3.77  Pokdj dia Artystow - 17,19 CENTRUM KULTURY
3.78  Toal. 3,24 CENTRUM KULTURY
3.79  Pom. Techn. Wentyl. 18,67 CENTRUM KULTURY
3.80 Pom, Magaz. Techn. 11,35 CENTRUM KULTURY
3.81 Magazyn Kostium.i Rekwiz, 10,00 SPOLECZNE OGNISKO BALET
3.82  Klatka Schod. nrV 15,16 CZESC OGOALNA 1
3.83 Pracownia Artyst. 40,85 CENTRUM KULTURY
3.84 Toal. 4,69 CENTRUM KULTURY
3.86  Padest Techn. 9,20 CENTRUM KULTURY
3.L1  Klatka Schod 8,30 CZESC OGOLNA 1
3.L2  Pom. Magaz. 717 CENTRUM KULTURY
3.L.3  Pom. Magaz. . 8,88 CENTRUM KULTURY
3.l4 Pom. Magaz. © 7,34 CENTRUM KULTURY
POD SUMA 1880,04m*

SUMA 7779,00m?

Paowierzchnia duzego wirydarza 616,71m?

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w
wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania prac powinna byé
przeprowadzona przez Inspekiora Nadzoru w odniesieniu do prac zanikajgcych
(kontrola miedzy operacyjna) oraz w odniesieniu do odbioru koricowego (kontrofa
koricowa). Kontrola jakosci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z wiasciwymi normami przedmiotowymi oraz wymaganiami specyfikacii.

Uznaje sig ze kontrola jest pozytywna gdy wszystkie wiasciwosci materiatow
sq zgodne 2z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej Iub aprobaty
techniczne] albo wymaganymi normami przedmiotowymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omoéwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatdw araz jakos$ci wykonania robét,

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg,
umowy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegétowych specyfikacjath technicznych, normach i wytycznych. W



przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajgcy realizacig umowy ustali
Jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Prébki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan. .

Zarzadzajgcy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniona mozliwosé udziatlu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzad
dodatkowe badania tych materiatow, kiore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badar wykonywanych
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badar, wykonawca powiadomi
zarzadzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzgdzajacy realizacjgy umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczert laboratoryjnych w celu ich inspekcji, Bedzie on przekazywat
wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeiu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beds na tyle powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjg umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badari beda mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialéw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé wykonanych robot
i uzytych materiatéw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji fechnicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajgey realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badar,
albo oprze sig wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z projekiem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robot.
7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegdine jednostki miar dia
przedmiotowych czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami
naktadow kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robdt ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$é podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym w skiad
umowy,

Obmiaru  rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym  powiadomieniu
zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru | zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek
blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w flosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykanawcy
od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukeji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Diugosci i odlegtosci pomigdzy okreSlonymi punktami skrajnymi bedg
mierzone poziomo (w rzucie) wzdiuz linii osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje
techniczne wiasciwe dia danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci bedag
wyliczane w m®, jako diugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére majg
by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach fub kilogramach.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robét i dostarczone przez wykonawce, musza byé zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiadac wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawey, lub
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w innym czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacja umowy. :

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym
odbiorem robét, a takze w przypadku wystapienia dhuzsze] przerwy w robotach lub
zmiany wykonawcy. )

' Obmiar robot zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbhidr robot.
7.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacig projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej.

W zaleznosci od ustalern odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty
podlegaja nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koncowemu.

8.2. Przedmiot odbioru.
Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegélne fazy robét:

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
llosci i jako$ci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Qdbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogélnego postepu
robét. Odbioru robdt dokonuje Inwestor. Gotowo$é danej czesci robdt do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inwestora na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badar laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i, proby, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanych czesci robét,
Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie wediug zasad jak przy odbiorze wstepnym
robét. Odbioru czesciowego robodt dokonuje Inwestor.

Odbiér wstepny polega na finalne] ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakorczenie robét oraz
gotowosc do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbidr wstepny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i
przyjecia dokumenidw. Odbioru wstgpnego robot dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podsiawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacig projektows i
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z



realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupehiajgeych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych,
robét uzupeiniajgcych lub robét wykoriczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru wstepnego. .Podstawowym dokumentem do dokonania
adbioru wstepnego robot jest protokét odbioru wstepnego robdt sporzadzony wediug
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstepnego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa,
Jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.
- Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupehiajace fub
Zamienne).
Ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dziennik budowy. N
Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.
Rejestry obmiardw (oryginaty).
Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
specyfikacjami technicznymi.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.
Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu
z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr koricowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistnialych
w okresie gwarancyjnym. Odbi6r koricowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
.Odbiér wstepny robot".

Uwaga: _

Wszystkie roboty opisane w rozdziatach niniejsze] Specyfikacji Technicznej
winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami | normami obowiazujacymi w dniu ich
realizaciji.

Przed rozpoczgciem robét Wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem,
gdzie bedg prowadzone roboty.

Koordynacja robdt budowlano-montazowych poszczeg6inych rodzajow
powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu budowy.

8. Zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy.

8.1. Zalecenia ogodlne.

Wszelkie prace dla budowanych obiektow muszg odbywac sie w trybie okrestonym w
Art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 19994 r. Nr 89 poz.
414) to jest zgodnie z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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Wykonawstwo robdt musi byc¢ realizowane zgodnie z projekiem technicznym i
projektem wykonywania robot. Zakres prac uwzglednia cato$é procesow
technologicznych, obejmujacych wszystkie czynnosci podstawowe i pomocnicze oraz
naktady pracy sprzetu i jednostek transportu technologicznego, niezbednych do
wykonania poszczegolnych elementéw i robot, realizowanych w przecietnych
warunkach organizacyjnych budowy przy zatozeniu, ze istnieje mozliwo$é dojazdu do
placu budowy $rodkami transportu kolowego oraz skiadania materiatow w strefie
montazowej.

Po zakonczeniu robét wykonac inwentaryzacje geodezyjng. Wszystkie prace
budowlane prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi normami i sztuka budowlang, wg
dostarczonej dokumentacii, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Catos¢ prac montazowych i instalacyjnych powinna byé wykonana zgodnie z
obowigzujacymi przepisami warunkow -technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych - czesé |, II, Ill, obowiazujacymi przepisami BHP i p.poz.,
instrukcjami producentow. Itp.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci sig za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt5 oraz
adebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pkt.7.

10. Uwagi szczegdlowe i przepisy zwigzane.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze parstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kicre
sg w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowtane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

Ustawa o dostgpie do informacji o érodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z -dnia 18 maja2004 r. w sprawie ckreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztdw prac projektowych oraz planowanych Kkosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389}

rozporzgdzenie Minisira infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentac]i projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykaz przepiséw i norm zwigzanych z ochrong przeciwpozarows.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. Nr 75, poz.690 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow (Dz. U. Nr 121, poz.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej {Dz. U. Nr 121, poz.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
121, poz.).

- PN-B-02852 "Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru"

- PN-65/M-51520 ,Sprzet pozarniczy. Pozarnicze tablice informacyjne”.

- PN-92/N-01256/01 ,Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa”.

- PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”,

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagari prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
I innych wymaganych $wiadectw.
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