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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dia projektow wielobranzowych, budowlano-wykonawczych:
»BUDOWA PLACU PRZEDWEJSCIOWEGO KLASZTORU
POWIZYTKOWSKIEGO'— CENTRUM KULTURY
PRZY UL. PEOWIAKOW 12 W LUBLINIE.”.

ST-1.0.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGOLNA

(CPV 45000000-7)
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - program zapewnienia jakosci

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robdt w obiektach budowlanych.

Przy sporzadzaniu szczegolowej specyfikacji technicznej nalezy uaktualni¢ tresci
zawarte w wykorzystywanej niniejszej specyfikacji technicznej, uwzgledniajace
zmiany, jakie wynikaja z przepiséw wprowadzonych oraz znowelizowanych po dniu 1
lipca 2003 1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej (SST dla konkreinej roboty budowlanej) stosowanej jako
dokument przetargowy i konirakiowy przy =zlecaniu zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach

budowlanych.



Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robét budowlanych
realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawa o zamdwieniach

publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspodlne dia
robét objetych niniejsza ogéing specyfikacjg techniczng (ST) oraz szczegolowymi

specyfikacjami technicznymi (SST) przedstawionych dalej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b} budowle stanowigca calosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadze'niami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwaie
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek
wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzieing calos¢, w kidrym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt. budowlany niebedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe oczyszczalnie $ciekow, skiadowiska odpaddw, stacje uzdatniania

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci



uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci budowlane
urzadzen technicznych (kotléw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotéw sktadajacych sig na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznei, przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbiorki, a
takze obiekt budowlany niepofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe | powloki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiekiu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudoweg, rozbudowe, nadbudoweg obiektu
budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istnigjacym obiekcie
budowlanym rob6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowiacych biezacej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia
techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwosé uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzgdzenia instalacyjne, w
tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w kidrej prowadzone
sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza

budowy.



1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez
to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw
czesciowych i kofcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu. operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiekiow
metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami podwykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamknigty, o ktorym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczerisiwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozyciji zaktadu
goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumied pozytywna oceng
techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$é do stosowania w budownictwie.
1.4.18. wladciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego [ub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu
przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna catodé uzytkowa.



1.420. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez ito rozumie¢ organy
okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42
z pézniejszymi zmianami).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszona przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole, dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge
specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obsfugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zaKoriczeniu.
1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedziaino$¢ za prowadzona budowe.
1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez
Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania
przez \Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob
zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét,

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i

wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robat,



zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych
robdt dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez fo rozumieé wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub
fizyczng bedacy autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czesé obiektu
budowianego zdolng do speiniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i
moziiwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w

normach, aprobatach technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg projekiowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawey
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i

administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne punkiow gitownych obiektu oraz



reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projekiowa ma zawierac opis, czesé graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdlowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzagdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczenn w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byé jednorodne i
wykazywac zgodnosS¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg

przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancii.



W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowg [ub SST i maja wplyw na niezadowalajgca jakosé elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapiacie i przyjmuje sie,

ze jest wiaczony w cene umowng

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykoriczeniowych Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen [ub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skiadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,



b} zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.,

Wykonawca jest =zobowigzany do przestrzegania przepisow  ochrony
przeciwpozarowe]. podczas realizacji zakresu prac

Wykonawca bedzie ufrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacii robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatney.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigZeri osi pojazdéw.

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w

spos6b ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.



Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obciaZenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjaine oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i

urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, kidre s w jakikclwiek sposéb zwigzane z
robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania

opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
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nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolenn i inne odnosne

dokumenty.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badarn laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badarn okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostatle materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jakos$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrodia
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zioza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatlow do robot, chyba, ze postanowienia
0golne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inacze].

Humus i nadkfad czasowo zdijete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania
piasku i Zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywac;ji

terenu po ukonczeniu robdét.
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Woszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt [ub
odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnym)

obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Jakos$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nije zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem i

niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skiadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly
swojg jakos$é i wiasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru. Migjsca czasowego sktadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie

terenu budowy w miejscach uzgadnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé zastosowania roznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniegj

zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany
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do robot powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakoéci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spehniat normy ochrony
§rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
kiére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot | wiasciwosci
przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w

terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczainych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom

dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad
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drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami [nspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obsiuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robét okredlonych w dokumentacji projektowej
lub przekazanych na pismie przez inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostanag, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacii

ponosi Wykonawca.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
kidrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg

projekiowg, SST.
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Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowoS¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robét,

system (sposéb | procedure) proponowanej kontroli | sterowania jakoscig
wykonywanych robét;

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie
badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
propenowany sposob i forme przekazywania tych informacii Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposéOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwo$ci sg okreélone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan.
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy labaratorium
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badari materiatow i

robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspekiora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawcg usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beds
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora

nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
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Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania. Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci,

Wyniki badan (kopie} beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania koniroli, pobierania proébek i badania materialow u zrodia ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu Kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce,, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszi, jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez
Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczerisiwa wykazujacy, Ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub

* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okresiong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatdéw, dia ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie speniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z .§ 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgdg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa iudzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beds oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robot, *

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

* Zgioszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacj

projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robét,

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakoSci materialéw, pobierania prébek oraz = wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegolnych elemenidw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia VWykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspekiora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspekiora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.
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2) Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach 1)-3),
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
Zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie 'przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacja projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukoniczenia wszystkich robdt- Biedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestodcia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w

innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okres$lania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okreSlania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz wszelkich dostepnych publikacjach norm
nakfadow pracy.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji

projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4, Wagi i zasady wdrazania.
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom SST. Begdzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob

ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robdot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) edbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemuy},

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz iiosci tych robét, ktdére w dalszym procesie realizacii
ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdlnego postepu robaét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i

uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgéciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdét dokonuje

Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koricowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspekiora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiordw robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbiordw czesciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupefniajacych i
robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych iub robdt
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowg i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe).
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Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, {j. dokumentacie budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
podwykonawczymi,
2. szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ew. uzupeiniajgce lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4, dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),
. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ), ‘
6. deklaracje zgodnosci lub ceriyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ),
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu;

a. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupeiniajgcych wyznaczy komisja i

stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbioér pogwarancyjny.
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem
wad, ktére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdine.

Podstawa ptatnosci jesi cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczaitowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych
(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnoéci, wymagania i badania skiadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z narzutarmi,

» warto§¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylaczeniem
podatku VAT,

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspekiorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projekiu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych

zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
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b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c} optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu.

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaciji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowar
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidaciji objazdow/przejazddw i organizaciji ruchu obejmuije:
a) usunigcie wbudowanych materiatéw | oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4, Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.
1126, Nr 109 péz. 1157 i Nr 120 po6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 péz. 42i Nr 100 poz. 1085,
Nr 110 poz. 1190, Nr 115 pdz. 1229, Nr 129 pdz. 1439 i Nr f 54 poz. 1800 oraz z
2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 pdz. 718).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych {(Dz. U. z 2000 r. Nr 71

poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).
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4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 48 poz. 401).

9. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r o normalizacji (Dz.U. nr 169 z 2002r., poz. 1386)
6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. Nr75z 2002 r. poz. 690)

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw (Dz.U. nr 121 z 2003r., poz. 1138)

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998r., w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé
wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz.U nr 55, poz 362).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla projektow wielobranzowych, budowlano-wykonawczych:

»,BUDOWA PLACU PRZEDWEJSCIOWEGO KLASZTORU
POWIZYTKOWSKIEGO — CENTRUM KULTURY
PRZY UL. PEOWIAKOW 12 W LUBLINIE.”.

SST 1.2.0. Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu
(CPV 45111291-4)

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszego opracowania ponizszego rozdziatu jest specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych dla projektu budowlanego
wykonawczego zagospodarowania terenu inwestycji pn. ,Budowa placu
przedwejsciowego klasztoru powizytkowskiego — Centrum Kultury przy ul
Peowiakow 12 w Lublinie”.

Projekt wykonawczy zamienny konstrukcji Scian oporowych zewnetrznych oraz
schoddéw terenowych, znajdujacych sig przy budynku CENTRUM KULTURY przy ul.
Peowiakéw 12 w Lublinie, zlokalizowanych na dziatkach nr dz. nr 43/6, 43/7 i 73
obreb 36-Srodmiescie (ark.5). Przed przystapieniem do prac budowlanych
zwigzanych z wykonaniem murku zelbetowego donicy w obrebie drzewa nr 81
(oznaczenie zgodne z inwentaryzacjg zieleni) nalezy zweryfikowaé strukture
korzeniowa w/w drzewa pod nadzorem projektanta oraz w porozumieniu z
dendrologiem, w celu podjecia decyzji co do ewentualnych zmian w projekcie. Prace
nalezy wykonywac¢ $cisle wedtug projektu pod nadzorem uprawnionego kierownika
budowy oraz zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i wiedzg techniczna.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujacg podstawe opracowania
szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w
pki.1.1.

Zgodnie z zatozeniami rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury wyréznia sie
nastepujgce rodzaje specyfikaciji:

a) Ogolng specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt opracowywang dla
potrzeb konkretnego przedsiewziecia ,

b) Szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt opracowywane
dla jednorodnych grup i rodzajéw roboét.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonania robot budowlanych podczas realizacji zadania: ,Budowa



placu przedwejsciowego klasztoru powizytkowskiego — Centrum Kultury przy ul.
Peowiakow 12 w Lublinie”.

Zakresem opracowania ponizszego rozdziatu jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych dla projektu budowlanego wykonawczego przebudowy
klasztoru powizytkowskiego na wielofunkcyjne centrum  kultury wraz z
zagospodarowaniem parku, dawnego ogrodu przyklasztornego. Celem przebudowy
jest dostosowanie budynku do wspéiczesnych potrzeb uzytkowych, podniesienie
standardu jako$ci obiektu oraz odtworzenie warto$ci historycznych, kidre z biegiem
lat ulegty zatarciu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejsze] SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogdélna” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z

dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne

wymagania dotyczace robot sa podane w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja

Techniczna - Ogélna” pkt. 1.5.

Podstawe opracowania stanowia:

o Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia;

o Umowa z Inwestorem;

o Decyzja nr 103/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
(AB.LMC.7331/164/05) z dnia 29.11.2005 r;

o Uzgodnienia z Lubelskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow:;

o Decyzja LWKZ z dnia 31.05.2006 r. —~ pozwolenie na usuniecie drzew i
krzewow (pismo nr IN/4004/LU-34/2391/06);

o Decyzja LWKZ z dnia 09.08.2005 r. — pozwolenie na prowadzenie prac
konserwatorskich i robdt budowlanych powigzanych z przebudowa
klasztoru powizytkowskiego przy ul. Peowiakow 12 w Lublinie na
Wielofunkcyjne Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu
dawnego ogrodu poklasztornego (pismo nr IN/4010/Lu-34/3619/06) -
dotyczy robot ujetych w PB VI1.2006;

o Archiwaina dokumentacja w archiwum LWKZ, m.in.:

- K.Majewski Lublin. Zespdt powizytkowski Wstepne wytyczne

konserwalorskie, 1975;

- CzKietbon, M.Katuzniacka Ewidencja zaloZenia ogrodowego przy
zespole klasztornym powizytkowskim w Lublinie, ul.Peowiakow 12,
1999;

Inwentaryzacja zieleni (X.2004 r.);

Ekspertyza  konstrukcyjno-budowlana  (dot.  kapliczki  Chrystusa

Frasobliwego) autorstwa inz. R.Zawiszy (2004 r.);

Opinia geotechniczna autorstwa inz. R.Zawiszy (X1.2004 r.);

Opinia geotechniczna autorstwa inz. R.Zawiszy (VIII.2007 r.);

Projekt budowlany zagospodarowania terenu (V1.2006 r.);

Opinia ZUDP nr 628/2006 z dnia 25.07.2006 r. wraz z zatacznikiem

graficznym;

Koncepcja programowo-przestrzenna zagospodarowania terenu dawnego

ogrodu klasztornego wokét figury Chrystusa Frasobliwego — opracowana
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przez firme CZEGEKO Sp. z o.0. (autorzy: dr inz. arch. Urszula Foczek-
Brataniec, mgr inZz. arch. Marcin Brataniec, mgr inz. arch. Marek Leja
VI1.2005 r.);

o Warunki techniczne wod.-kan. w zwigzku z przebudowa placu wokét
kapliczki Chrystusa Frasobliwego przy ul.Peowiakéw-Hempla (pismo
MPWIK nr TRK/5004-704/2007 z dnia 22.08.2007 r.) wraz zatacznikiem
graficznym;

o uzgodnienie projektu budowlanego podtgczen wod-kan (PB VI.2006 1.} z
dnia 22.08.2006 r. (pismo MPWiK nr TRT/5001/336/086) oraz uzgodnienie
projektu wykonawczego (do PB VI1.2006 r.) z dnia 22.01.2007 r. (pismo
MPWIK nr TRT/5001/17/2007) - dotyczy robot ujetych w PB V1.2006;

o uzgodnienie projekiu kanalizacji deszczowej (do PB VI.2006 r.) z dnia
05.08.2006 r. (pismoc Wydzialu Gospodarki Komunalne] nr
GK.4.2.2.7034K-83/1/2006) - dotyczy robot ujetych w PB VI.2006;

o warunki techniczne na przebudowe 1| zabezpieczenie kanalizagcji
teletechnicznej — pismo TP S.A. nr SEL/ZE/TS/1308/686/07 z dnia
13.08.2007 .

o warunki techniczne na  zabezpieczenie i przebudowe  sieci
telekomunikacyjnej — pismo NETIA S.A. z dnia 09.08.2007 r.

o Uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikami;

o Wizja lokalna;

o Projekt budowlany zamienny (XI1.2007r.).

Dokumentacje nalezy rozpatrywac tacznie z wielobranzowym projektem budowlanym
pt. ,Przebudowa klasztoru powizytkowskiego przy ul.Peowiakdéw 12 w Lublinie na
wielofunkcyjne Centrum Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu
poklasztornego; t.1-5” (V1.2006r.), zatwierdzonym decyzjg pozwolenia na budowe nr
600/1023 z dnia 14.09.2006r. i branzowymi projektami wykonawczymi (VI1I1.2006r.).
Dokumentacja stanowi:

- W granicach opracowania ozn. literami A, B, ....J, K projekt wykonawczy zamienny
(wzgledem w/w pierwotnego PW VII.2006r.) dla branz: zagospodarowanie terenu,
instalacje elektryczne, instalacje sanitarne: zewnetrzne podfaczenia wod-kan /w
czgsci dotyczacej kanalizacji deszczowej/ oraz inzynieria drogoway);

- w granicach opracowania ozn. literami C, D, X, Y projekt wykonawczy zamienny
wzgledem w/w PW. VII1.2006r. wylgcznie dla branzy instalacje sanitarne: zewnetrzne
podtaczenia wod-kan (w czesci dotyczacej kanalizacji deszczowej);

1.6. Dane ogolne obiektu specyfikacji.

NAZWA 1 ADRES GMINA LUBLIN

INWESTORA:; Pl. Wi. tokietka 1
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1.7. Dane techniczne obiektu.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest SST dla projektu zagospodarowania
terenu placu przedwejsciowego klasztoru powizytkowskiego — Centrum Kultury,
obejmujacy swym zakresem dziatki nr 43/6, 43/7, 73 (budowa placu, przebudowa
sieci kanalizacji deszczowej) i dz. nr 43/11, 43/14 (przebudowa sieci kanalizagii
deszczowej) obreb 36-Srodmiescie ark. 5.
Celem projekiu jest stworzenie dla budynku Centrum Kultury reprezentacyjnego
otoczenia, kiore dzigki harmonii elementéw przyrodniczych i rozwigzan
architektonicznych stanowi¢ bedzie odpowiednig oprawe dla obiektu tej rangi.
Teren inwestycji jest czgéciowo zabudowany — znajduje sie na nim dawny zespot
klasztorny (budynek dawnego klasztoru z dawnym kosciotern, Lamus z tgcznikiem).
Budynek dawnego klasztoru wraz z dziatka nr 43/7 i ogrodem (dz. nr 43/11, 43/6,
43/4, 43/5) jest wpisany do rejestru zabytkow pod numerem A/535.
Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje zielen wysoka (patrz
inwentaryzacja zieleni z X.2004).
Obstuge komunikacyjng zapewnia istniejacy ukfad ulic (ciag ul.Ko#tataja i ul.Hempla),
drég wewnetrznych i placow manewrowych na dziatkach nr 43/6, 42/4, 42/2, 43/14.
Teren jest uzbrojony, m.in. w nastepujgce media:
- kanalizacja sanitarna @250 wzdluz zachodniej i potudniowej elewacji
budynku, -
- kanalizacja deszczowa:
- 2400 wzdtuz potudniowe] elewac;j;
- 2250, @500 i @ 550 wzdtuz elewacji wschodniegj
- @250 wzdluz elewacji zachodniej i @150 przy budynku Lamusa;
- @300 wzdtuz pétnocnego muru ogrodu klasztornego;
- linie kablowe energetyczne;
- przyfgcz gazowy 80 do budynku (na elewacji péinocnej, w rejonie osi
budynku);

Zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ oraz pozniejszymi uzgodnieniami
zaprojektowano zagospodarowanie terenu wokot budynku stosownie do potrzeb
projektowanego obiektu.

Na terenie objetym opracowaniem zaprojekiowano reprezentacyjny plac przed
elewacja frontowa i wejsciem gtdownym, z moziiwoscig zjazdu z ul. Hempla (tylko
pojazdy uprawnione: osoby niepeinosprawne, VIP-y, pojazdy uprzywilejowane
pogotowie, straz pozarna).

Funkcje parkingu zewnetrznego (dla pracownikow, gosci i odwiedzajacych Centrum
Kultury petni¢ bedzie parking wielopoziomowy w budynku pofozonym na dzialce nr
43/9, u zbiegu ulic Hempla i Okopowej.

Gtéwnym zalozeniem kompozycyjnym projektowanego zagospodarowania placu
przed Klasztorem Powizytkowskim jest ekspozycja istniejgcej kapliczki Chrystusa
Frasobliwego, nawigzanie do wytycznych formalnych budynku klasztornego oraz
funkcjonalne potaczenie czesci parkowej (dawnego ogrodu klasztornego) z czescig
wejsciowg do budynku i z gtéwnymi ciggami kemunikacyjnymi.

Na etapie koncepciji - ze wzgledu na obowigzujgce granice opracowania - projekt
zostat podzielony na dwa etapy. Etap pierwszy uwzglednial istniejacy ukiad
komunikacyjny wraz z rondem znajdujgcym sie wokdt kaplicy, przed obiektem
klasztornym. Etap drugi miat objgé docelowe rozwigzanie uwzgledniajace likwidacje



ronda i integralne wiaczenie w plac przedweijsciowy kapliczki wraz z jej najblizszym
otoczeniem (az do ulicy J.Hempla).

Szkielet kompozycyjny wyznaczaja gtdéwne linie definiujgce architekture budynku
klasztornego. Osiowe zwienczenie elewacji szczytowa $ciang kosciota przesadzito o
symetrycznym ukladzie placu dodatkowo uzasadnionym symetrycznym ukladem
wejSc. Powyzsze zatozenia w zestawieniu z usytuowaniem kapliczki zadecydowaty o
wprowadzeniu uktadu ortogonalnego, bezpoSrednio zwigzanego z geometrig
budynku dawnego klasztoru.

Istotnym elementem jest Sciezka piesza przecinajaca na ukos dawny uklad
urbanistyczny. Niweleta ulicy przewyzsza poziom wejsé do budynku nawet do 1,0 m.
Ze wzgledu na roznice poziomow i sposob przebiegu ulicy plac podzielono na dwie
zasadnicze czesci. Czesé obnizong w stosunku do poziomu istniejgcego,
dostosowang do wejs¢ do budynku, oraz czesé¢ o zmiennej niwelecie tgczacej oba
poziomy, stanowigca jednoczesnie przestrzen komunikujgcg obydwie czesci.
Poziomy placu polaczone sg schodami, pochylniami oraz murami oporowymi, przed
ktorymi zostang nasadzone niewysokie krzewy, wkomponowane w wysoko$¢ muréw
oporowych. Stopnie usytuowanc na trasie giéwnych ciagéw pieszych oraz przy
kapliczce.

Gidwnym elementem kompozycyjnym placu jest kaplica z figura Chrystusa
Frasobliwego usyiuowana prosiopadle do budynku klasztoru. Front kapliczki
skierowany jest w strone czesci parkowej. Jedna z alei parku zorientowana jest na
kapliczke, a jej kierunek kontynuuje dyskretna iluminacja w nawierzchni placu w
postaci punktowych zrodet swiatta.

Istniejace na $rodku placu drzewo wykorzystano jako element dopetniajacy
kompozycje. Ze wzgledu na obnizenie terenu jest ono cbudowane donica wpisujacg
sie w kompozycje placu. Nasadzenia krzewow znajdujacych sie za kapliczka w
widoku z alei parkowej zapewni zielone o przysianiajgce jednoczes$nie ruch
samochodowy.

Projektowane Sciany oporowe oraz schody terenowe stanowig elementy zwigzane
z uksztattowaniem terenu przy budynku klasztoru powizytkowskiego — Centrum
Kultury przy ul. Peowiakdw 12 w Lublinie. Projektowane deniwelacje terenu przy
§cianach oporowych sa niewielkie. W przypadku natrafienia na warstwy nienosne w
poziomie posadowienia $cian oporowych i schodéw terenowych wykonaé¢ wymiane
gruntu do warstwy nosnej. Wewnagtrz Scian fundamentowych schodéw terenowych
wykona¢ zasyp. Zasyp wykona¢ np. z pospdlki zageszczonej do uzyskania
wskaznika zageszczenia Js20,9 lub piasku stabilizowanego cementem. Nalezy
wykona¢ dylatacje pionowg migdzy $cianami oporowymi, a schodami terenowymi. W
dylatacjach umiesci¢ tasmy zamykajace (uszczelnienie z Nitriflexu) np. typu KLM 30
(firmy BETOMAX lub inne o niegorszych parametrach). W dylatacji wykonac dyble
stalowe zabezpieczajace przed nierdwnomiemym osiadaniem $cian oporowych i
schoddw terenowych (zgodnie z zamieszczong dokumentacjg rysunkows).

Na podstawie normy PN-B-03264:2002 elementy konstrukcji zelbetowej $cian
oporowych oraz schody terenowe zaliczono do kiasy ekspozycji XF2. Sciany
oporowe zaprojektowano z betonu klasy B30 o wodoszczelnosci W6 i
mrozoodporno$ci F100, z uwagi na mozliwos¢ kontaktu ze srodkami odladzajacymi
(chlorkami) w okresach zimowych. Powierzchnie elementéow betonowych majace
kontakt z gruniem, a niezabezpieczone innymi rodzajami izolacji, nalezy pomalowac
dwukrotnie Srodkiem IZOPLAST R+B. Pod fundamentami na warstwie chudego
betonu wykonac izolacje z jednej warstwy papy.



Teren przeznaczony pod projektowang inwestycje zlokalizowany jest w catosci
w obrebie administracyjnym miasta Lublin, w centralnej jego czesci. Usytuowany jest
w rejonie ulic: Peowiakéw, Hempla, Okopowa i Kosciuszki. Teren inwestycji znajduje
sie w strefie Scistej ochrony konserwatorskiej miasta Lublin (dzialkki nr 43/6, 43/7,
43/11 ~ wpisane do rejestru zabytkéw pod nr A/535).

Wediug dokumentaciji geotechnicznej teren polozony jest w potnocno-wschodniej
czesci Wyzyny Lubelskiej, powierzchnia terenu jest wyréwnana, srednie wyniesienie
193,55 — 194,84 m n.p.m. Podloze w tym rejonie budujg stropowe ukiady
tektonicznej kredowej Niecki Lubelskiej, bedacej czescia skitadowg duzej jednostki
geologicznej tzw. Synklinorium Brzeznego. Kredowy strop niecki wyksztatcony jest
nieregularnie w postaci wypietrzen, zaklesnie¢ i roznokierunkowych uskokow. W
écistym terenie inwestycji, na calym jego obszarze, pod warstwg nasypow
niebudowlanych (gruzowo — ziemnych) zalegaja pyly lessopodobne akumulacii
eoliczne;j.

Pod warstwg gleby i nasypdw niebudowlanych o migzszosci od 1,0m do 2,8m
zalegajg warstwy: pyly lessopodobne twardoplastyczne o stopniu plastycznosci
1.=0,00 do [.=0,10. Grunty te sa bardzo wrazliwe na zawilgocenie, ktére pogarsza ich
parametry mechaniczne oraz moze powodowac pecznienie. Na terenie inwestycji
istnieje  mozliwos¢ wystapienia kawern oraz fundamentéw po wczesniejszej
zabudowie.

W zadnym z wykonanych otwordw nie natrafiono na wodg gruntowa. Woda ta
wystepuje w gigbszych warstwach podloza i nie bedzie miata wplywu na
posadowienie elementdw zewnetrznych. W okresach wzmozonych opadow
atmosferycznych lub roztopéw moga sie pojawiaé sgczenia wad plytkiego krgzenia w
przypowierzchniowej strefie podioza oraz wystepowacé podwyzszony poziom
zwierciadta wody gruntowej. Powoduje to obnizenie wytrzymatosci warstw no$nych.
W przypadku stwierdzenia w wykonanym wykopie warunkéw geologicznych
odmiennych od opisanych w dokumentacji geologicznej nalezy skonsultowaé sie z jej
autorem oraz projektantem konstrukcji.

Posadowienie scian oporowych oraz schodéw terenowych nastapi w niekidrych
miejscach powyzej poziomu gruntu rodzimego, nosnego. Jako podioze nosne moze
by¢ traktowany grunt w stanie nie gorszym niz twardoplastyczny. Warstwy nienosne
(plastyczne oraz nasypy niekontrolowane ziemno-gruzowe) nalezy usungc i zastapié
nasypem budowlanym zageszczonym do wskaznika Js20,9 lub piaskiem
stabilizowanym cementem. Nie wolno dopusci¢ do zawilgocenia podioza w wykopie,
dlatego bezposrednio po wykonaniu wykopu do projektowanego poziomu nalezy
utozyé¢ 10cm warstwe chudego betonu. Ostatnig warstwe podioza grubosci 20cm
nalezy zdja¢ recznie bezposrednio przed wylaniem chudego betonu. Zasyp
bezposrednio za $Scianami oporowymi wykonaé¢ z uzyciem gruntéw niespoistych,
dobrze zageszczalnych.

Prace ziemne winny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem geotechniczno—
konstrukcyjnym i archeologicznym.

Zgodnie z normg PN-B-02479 z sierpnia 1998 r. oraz Rozporzadzeniem MSWIA
z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie zasad ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839) i dokumentacja
geotechniczng (pkt.1.2) warunki geotechniczne w rejonie inwestycji okreslono jako
proste, a projektowane Sciany oporowe i schody terenowe zaliczono do pierwszej
kategorii geotechnicznej.



1.8. Podstawowe akty prawne.

.Prawo budowlane” uchwalone ustawg z dn. 07.07.1894 r. (z pdzniejszymi
zmianami), tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 718. Prawo budowlane normuje
wszelka dzialalno$¢ obejmujaca sprawy projektowania, budowy, utrzymania |
rozbidrki obiektdéw budowlanych oraz okresla zasady dziatania organdw administraciji
panstwowej w tych dziedzinach. W rozumieniu prawa budowlanego obiektem
budowlanym jest budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, a takze
budowle stanowiace catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami.
.Ustawa o dozorze technicznym” z dn. 21.12.2000 r., tekst jednolity Dz. U. Nr 122 z
2000 r. poz. 1321, okresla zasady, zakres i formy wykonywania dozoru
technicznego, ktérego celem sg dziatania zmierzajgce do bezpiecznego
funkcjonowania urzadzen technicznych.

PN-80/C-89205 dia rurociggow i ksztattek kanalizacji zewnetrznej z PVC oraz
instrukcje montazowe dostawcow.

Rozporzadzenie Ministra [nfrastrukiury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

1.9. Wymagania prawa budowlanego.

Ustawa - Prawo Budowlane okredla obowiazki i prawa uczestnikow procesu
budowlanego, a przede wszystkim obowigzki i prawa inwestora oraz kierownika
budowy. Prawo Budowlane podaje réwniez przepisy i wymagania techniczno-
budowlane zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle i
ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiekiéw budowlanych —
rozporzadzenie ministra infrastruktury (Dz. U. nr 75 z 2002 r. Poz. 690).

1.10. Obowiazki i prawa Inwestora.

Do obowigzkéw Inwestora naleZzy zorganizowanie procesu budowlanego przez
zapewnienie opracowania projekiéw oraz wykonania i odbiorow robét budowlanych.
Inwestor moze ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry reprezentuje go
na budowie oraz sprawuje kontrole zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem
na budowe, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru
inwestorskiego uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalaciji i urzadzen
technicznych. Ponadto Inwestor ma prawo wydawacé kierownikowi budowy polecenia
potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidiowosci,
wykonania prob, przedstawienia dowodow dopuszczenia do obrofu i stosowania w
budownictwie materiatow, wyrobéw i urzgdzert technicznych. Wyeliminowanie
wykonawcy postepujacego niezgodnie ze sztukg budowlana nalezy do Inspektora
nadzoru.

Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogélnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu
zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczna

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robdt do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét

1.11. Obowigzki i prawa Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z projekiem wykonawczym, wymaganiami



specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét
oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elemenidw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projekiowe] lub przekazanymi na pisémie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacege realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacja umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania =zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punkidéw.

Odprowadzenie wody z ferenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do
obowigzkow wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostalych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementdw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badain materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedokfadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytufu poniesie wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujgcy zarzadzajacego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce musza byC zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperdow i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.



Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikoéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym
realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem =z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Qchrona wlasnosci i urzadzer

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktére sa wilascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wilasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen [ub instalacji i bedzie wspd&ipracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

Ochrona Srodowiska w frakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. YV okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony $srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdbw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sa wliczone w
ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazZenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopaine
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtos$ci od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.




Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mégtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, kidre wplywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materiaiow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robét muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dia $srodowiska. Materialy, ktdre sa niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, Zze bedg speinione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz administracii
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robat

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt crganizacji robét,

2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizaciji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic¢
zaplanowany sposob realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, kidre zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjy projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robot. Powinien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz 0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementdw robdét

Szczegdétowy harmonogram robdt i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwo$ci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okre$lonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi
zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegolowy harmonogram rob6t
i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdéw umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w
zakresie gidwnych obiektow i zadan kontraktowych.,
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Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

Program zapewnienia bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawic¢
do akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowat w warunkach, kiére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg ocdpowiednich wymagarn sanitarnych,

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogolna opisujgea:

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych roboét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takZze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b} cze$¢ szczegdlows opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzgdzern stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiafow.

sposob zabezpieczenia | ochrony materiatow i urzgdzen przed utrata ich wlasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwoéé badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.}) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie frwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robét wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych
dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robaét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzern

Dokumenty skladane zarzadzajacemu realizacjg umowy winny by¢é wyraznie
oznaczone nazwg przedsiewziecia i zaadresowane. Przedktadane dane winny byé na
tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$é z dokumentami wechodzgcymi w
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sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow
roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztoZonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad
koszty ponoszone beda wylgcznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla kiérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda
polecenie przediozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane,
uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajgey realizacjg
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lub braki
w nich zawarte.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentdw nie
powoduje przediuzenia terminow okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wigkszych rysunkdéw, ktore nie mogg by¢ tfatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy frzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elekfronicznej. Rysunki robocze beda przedktadane
zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnié¢ mu nie
mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspdizaleznych ze sobag,
nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych
elementéw, dokona¢ przegigdu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny byé doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegdlowych specyfikacji technicznych. Skladanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujace informacije:

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

llosé egzemplarzy kazdego skiadanego dokumentu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu lub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

Numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w kidrym omoéwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane
bedsg przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze robolty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentdéw przez nadzér autorski.
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Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okresionym w umowie i zgodnie z wymaganiami Inwestora Wykonawca we wstepnej
fazie robdt przestawia do =zaiwierdzenia szczegoétowy harmonogram robdt |
firansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robot moze byé aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich

zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedklada¢ zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiacu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzeri

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po szesé egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elekirycznego lub elekironicznege. O wymogu tym zostana
poinformowani ich producenci ¥lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostana
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pfatnosci dia wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupelnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych
po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:

- Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

- Spis fresci

- Informacje katalogowe o producencie; nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres
pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje

- Szczegotowy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu skiadowego ukladu

- Dane o osiagach i wielko$ci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Wiadciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploatacji

- Instrukcja wylaczania z eksploatacji

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci

- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
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czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwaciji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen

- Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktdre nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania

- Wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

- Wykaz ustawiern przekaznikow elekirycznych oraz nastawienn przetacznikow
sterujgcych i alarmowych

- Schemat potgczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujacych
i oSwietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniac catosé urzadzenia, ukladow sterujgcych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.12. Obowiazki i prawa Kierownika Budowy.

Do podstawowych obowigzkdéw kierownika budowy nalezy: przyjecie od inwestora
terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, kierowanie budowg w sposob
zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe oraz odpowiednimi przepisami,
realizacja zaleceh wpisanych do dziennika budowy, zgtaszanie inwestorowi do
odbioru wykonanych robot, préb i sprawdzen instalacji i urzadzeni technicznych,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik budowy ma prawo
wystepowania do inwestora o zmiany w projektach oraz ustosunkowania sie w
dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez

kierownictwo budowy na biezace, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakoriczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezaco
I powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, kiéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé
czytelne | dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce
informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zaiwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoniczenia realizacji poszczegélnych elementdw robot;

- postep robot, probiemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach
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- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robdt do czedciowych | koficowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagan wynikajacych z
warunkow Kklimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek | wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane; ‘

- wyniki poszczegodlnych badarn z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego
realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, kiéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawic swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w kitorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegodfowe obmiary wykonanych robét
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robét, stanowigcy zalacznik do umowy.

inne istoine dokumenty budowy

Dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkarn i narad
na budowie;

- Protokotly odbioru robét,

- Opinie ekspertdw i konsultantéw,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
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budowy beds stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacja umowy
zarzadzajgcego realizacja umowy oraz  upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogodlne.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST (CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna —~ Ogolna pkt. 2.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
roboét muszg byé zgodne 2z wymaganiami okreSlonymi w poszczegdlnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca
przediozy szczegotowa informacje o zrédle produkeiji, zakupu lub pozyskania takich
materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z
danego Zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédia
sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zrodia dla
kazdej dostawy, zeby udowodnic, Ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodta, wigczajgc te, kidre zostaly wskazane przez zamawiajgcego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédia wykonawca ma obowiazek
dostarczenia zarzadzajacemu realizacjy umowy wszystkich wymaganych
dokumentdw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialow
lokalnych. Za ich ilod¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzacych z lokalnych Zrodel wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy.

W przypadku materiatow, dla ktdrych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowg musi posiadac¢ atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy peing zgodnosé tych
materiatdéw z warunkami podanymi w szczegofowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacja umowy.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
' zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow
i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

Wszelkie materialy stosowane do robot powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zhioru
norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny byé dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegblnoSci materiaty winny odpowiadac
wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentdow wymienionych w
zalozeniach szczegdtowych do poszczegodlnych rozdziatéw.

Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,
wymiarow, konsystencji itp. z wymaganiami okreSlonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentacji budowy.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiadac¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacy
sktadowanych na budowie materialdw przeznaczonych do zakresu robot.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe
do aprobaty jako$ci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach materiatow i
urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla
realizacji robét.

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystaé¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatdw moze byé odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone Iub zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakosé i wlasnoscl w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatow i urzadzeri beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materialy i
urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakimé szczegolnym przypadku materiaty [ub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wezesnig], jesli wymagane jest badanie materialu Jub urzadzenia przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w ferminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wszystkie materiaty stosowac zgodnie z instrukcjami producentéw.
Do betonu stosowacé kruszywo do 16 mm.
Beton: C25/30 (B30), W6, F100 — Sciany oporowe, schody terenowe
C12/15 (B15)— chudy beton (podbeton)
Stal zbrojeniowa: A-llIN gat. RB500
A-0 gat. St0S-b

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-
7),Specyfikacja techniczna - Ogolna” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kiory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i $rodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacja umowy
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzgdzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogodine.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7)
~specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 4.
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4.2. Transport materiatow i sprzetu.

Do transportu materialéw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie $rodki
fransporiu:

- samochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton

- ciggnik kotowy z przyczepa

Materialy nalezy ukfadac¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Jezeli
diugos¢ przewozonych elementéw jest wieksza niz diugos¢ samochodu to wielkosé
nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzega¢ przepisdéw obowigzujgeych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkoéw transportowych, ktére
nie wpltyna niekorzysinie na jako$¢ i wilasciwos¢ przewozonych materiatdw i
sprzetéw.

Wszelkie urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
powinny odpowiada¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz
wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie =z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatac;ji.

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét.
Muszg one zapewniaC prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegOtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, bedg Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Sposéb wykonywania robot

Projektowane zagospodarowanie terenu:

o) obiekty i urzadzenia budowlane, zwiazane z obiektami budowlanymi
oraz ich dane:
- projektowane rozbiorki obejma; istniejacy wiatrotap przed wejsciem gtéwnym
(ujete w projekcie budowlanym VI.2006); istniejacy mur oporowy i schody
przed elewacja pétnocna (ujete w projekcie budowlanym V1,2006);
- na placu przedwejsciowym zaprojektowano mur oporowy i ,donice”,
wykonane z zelbetu, z okladzinami z kamienia naturalnege (dolomitu). W
donicach bedg sadzone niskie krzewy (o wysokosci nieprzekraczajgcej 1,20
m, zimozielone, z mozliwoscig formowania poprzez podcinanie), maskujace
mury oporowe.
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- na terenie placu zaprojektowano rozmieszczenie tawek jednostronnych z
oparciem (oznaczonych L1); przy kazdej z tawek zlokalizowano kosz na
Smieci o poj. 90 litréw (oznaczony K1);

uktad komunikacyjny:
- drogi dojazdowe — istniejace bez zmian;
- Zjazdy na dziatke Inwestora:
- na terenie placu przed elewacjg frontowg budynku Centrum Kultury
zaprojekiowano zjazd o szerokosci 5,0 m z dziatki droznej nr 73 (ul. Hempla)
na dzialkke nr 43/6 (plac przedwejsciowy). Mozliwos¢ wjazdu na plac
przedwejsciowy zapewniono tylko pojazdom uprawnionym (osoby
niepetnosprawne, VIP-y) oraz pojazdom uprzywilejowanym (pogotowie, straz
pozarna, policja). Ze wzgledu na incydentalny charakter ruchu kolowego na
zjezdzie na plac nie wprowadza sie wydzielenia chodnikéw po obu stronach
zjazdu (teoretyczna szerokosé 2,5 m). Jedyne wydzielenie nastepuje poprzez
umieszczenie rzedu latarn ulicznych wzdtuz zjazdu.
UWAGA:
Szczegdty w projekcie branzy: inzynieria drogowa.

sieci uzbrojenia terenu:
UWAGA:
Wszystkie zmiany wzgledem projektowanych sieci i podiaczeii
kanalizacyjnych w PB V1.2006 opisano pogrubiona czcionka.

- wpiecia do kanalizacji sanitarnej z budynku CK (zgodnie z projektami
branzowymi, zawartymi w PB VI.2006) — bez zmian; (nie ujete w ninigjszej
dokumentac;ji);

UWAGA:

Zmiana rzednej studzienki SKS1 na 193,78/bez zmian

- sie€ kanalizacji deszczowej:

UWAGA:

- Odcinki D8 — D115y oraz D11isyn — D114, ktdre zostaty zaprojektowane w
PB VI1.2006 i uzgodnione decyzjg ZUDP nr 628/06 z dnia 21.07.2006 r. nie
beda realizowane; zostana zamienione na nowo projektowany ciag: D8
— D31proj — D30proj — D113;

- Zaprojektowano takze przebudowe (po istniejgcej trasie) kanalizacji
deszczowej na odcinku SKD7 — D7(SKD5) — D25(SKD4) — D20,,,; — SKD8 -
D23proj - DGistn(SKDQ) - Dsproj i D4proj - D34istn - D3istn = Dzistn = D1istn =
D36istn — D37istn (Wymiana rur kanalizacyjnych i zmiana profili i $rednic) -
szczegoly w proj. zamiennym wod-kan;

- Zaprojektowano takze likwidacje istniejagcego odcinka kanalizacji
deszczowej przed elewacja wschodnia budynku Centrum Kultury i
zastagpienie go nowoprojektowanym odcinkiem D38yoj — D35p.0) — D12,
(z podpieciem poprzez istniejacg studzienke D13in) do istniejacej sieci
kanalizacji deszczowej w ul.Hempla — zgodnie z PB VI1.20086);

- podtgczenia do sieci kanalizacji deszczowej:

- Rdisiy  istniejace podfaczenie rury spustowej do przebudowy (zgodnie z
projektami branzowymi, zawartymi w PB VI.2006) do istniejgcej
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kanalizacji deszczowe]j kd400 (biegnacej wzdiuz elewacji potudniowe;j
budynku), kanalizacja deszczowa zostanie przebudowana po
istniejacej trasie (wymiana rur) wraz z korektg profili; podiaczenie
rury spustowej nastgpi poprzez istnigjacg studzienke D36, ©0
rzednych 194,54/191,45 (bez zmian),

- Rd1proj (zgodnie z projektami branzowymi, zawartymi w PB VI1.2006) — bez
zmian; UWAGA: zmiana rzednej wpiecia zgodnie z projektem
zamiennym sieci i podiaczen kanalizacji deszczowej;

- Rd2p projektowane wpigcie rury spustowe] (zgodnie =z projektami
branzowymi, zawartymi w. PB VI.2006) — bez zmian; poprzez
istniejgca studzienke kanalizacyjng D1 o rzednych 194,16/191,51
{(UWAGA zmiana rzednej dna);

- Rd3pqjprojektowane wpigcie rury spustowej (zgodnie z projektami
branzowymi, zawartymi w PB V1.2006) — bez zmian; do istniejacej
kanalizacji deszczowej (j.w.) poprzez istniejacg studzienke
kanalizacyjna D2 o rzednych 193,66/191,56 (UWAGA zmiana
rzednej dna);

- Rd4y projektowane wpiecie rury spustowej (zgodnie z projektami
branzowymi, zawartymi w PB VI1.2008) — bez zmian; do istniejacej
kanalizacji deszczowej (jw.) poprzez istniejacg studzienke
kanalizacyjng D3, 0 rzednych 193,56/191,59 (UWAGA zmiana
rzednej dna);

- RdSprg projekiowane  wpigecie rury spustowej do istniejacej kanalizacji
deszczowej kd250 (wzdluz elewacji zachodniej) poprzez
projektowang studzienke kanalizacyjng D4y (@1200) zgodnie z
projektami branzowymi, zawariymi w PB VI.2006) — bez zmian;
UWAGA zmiana $rednicy i rzednych studzienki na 193,73/191,70;

- Rd6p projektowane wpiecie rury spustowej do istniejacej kanalizacji
deszczowej (j.w.) poprzez projektowanag studzienke kanalizacyjna
DS (91200) (zgodnie z projektami branzowymi, zawartymi w PB
VI1.2006) — bez zmian; UWAGA zmiana s$rednicy i rzednych
studzienki na 193,80/191,73;

- Rd7prg projektowane  wpigcie rury spustowej do istniejgcej kanalizacji
deszczowe] kd250 poprzez projekiowang studzienke kanalizacyjna
D235 (@1200); (zgodnie z projektami branzowymi, zawartymi w PB
VI.2006) — bez zmian; UWAGA zmiana S$rednicy i rzednych
studzienki na 193,80/191,90; ,

- Rd8pr projektowane wpigcie rury spustowej do istniejacej kanalizacji
deszczowej kd250 poprzez  projektowang  studzienke
kanalizacyjng D20 (81200) o rzednych 193,85/192,17; UWAGA
zmiana wzgledem projektow branzowych zawartych w
pierwotnym PB VI1.2006;

-Rd8ajsin projektowane podiaczenie rury spustowej do istniejacej
kanalizacji deszczowej kd250 - zgodnie z projektami branzowymi,
zawartymi w PB VI.2006 bez zmian (UWAGA: obecnie
projektowana przekiadka rur kanalizacyjnych po istniejacej
trasie wraz ze zmiang profilu i Srednicy) poprzez istniejaca
studzienke D7(SKDS&) przed elewacjg pétnocng budynku - zgodnie z
projektami branzowymi, zawartymi w PB VI.2006 bez zmian;
UWAGA: zmiana rzednych studzienki na 193,78/192,42;
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= Rdistn

- Rdistn

= de‘]

= de']a

- Rd9

istniejace podigczenie rury spustowej do istniejacej kanalizacii
deszczowej (biegngcej wzdtuz elewacji péinocnej budynku) - zgodnie
z projektami branzowymi, zawartymi w PB VI|.2006 bez zmian
(UWAGA: obecnie projektowana przekfadka po istniejgcej trasie
wraz ze zmiang profilu); poprzez przebudowang istniejaca
studzienke SKD7 o projektowanych rzednych 193,79/192,57;
istniejace podigczenie rury spustowej do istniejgce] kanalizacii
deszczowej (wzdiuz elewacji pofnocnej budynku) poprzez istniejgcy
studzienke SKD7 - do usuniecia zgodnie z projektami branzowymi,
zawartymi w PB VI1.2006 bez zmian;

projekiowane podigczenie odplywu (z podciSnieniowego systemu
odwodnienia szklanego dachu przekrywajgcego ,$redni” wirydarz),
poprzez projektowang studzienke D8pq (©1200) - 2zgodnie z
projektami branzowymi, zawartymi w PB VI.2006 bez zmian;
UWAGA: zmiana $rednicy i rzednych dna studzienki na
193,80/192,36;

UWAGA:

Odcinki D8proy — D11istn oraz D11ign — D11ain ktére zostaty
zaprojektowane w PB VI.2006 nie beda realizowane; zostang
zastapione przez nowoprojektowany ciag kanalizacji deszczowej
(biegnacej przez studzienki o rzednych): D8p.;(193,80/192,36) —
D315r0j(193,79/192,22) - D30p0)(194,55/191,93) -
D11aistn(194,40/190,43 - hez zmian);

projektowane podiaczenie awaryjnego odptywu (z podci$nieniowego
systemu odwodnienia szklanego dachu przekrywajacego ,sredni”
wirydarz), poprzez projektowang studzienke D8 (21200) do ... j.w.
z uwzglednieniem w/w uwag i projektowanych zmian;
projektowane podiaczenie rury spustowe] poprzez projektowang
studzienke D310 0 rzednych 193,79/192,22 do projekiowanego
nowego odcinka kanalizacji deszczowej kd200, wpietej do istniejgce]
studzienki D11aistn 0 rzednych 194,40/190,43 {w ul. Hempla);
UWAGA:

Odcinki D8proj — D11istn oraz D11y — D11aje, ktdre zostaly
zaprojektowane w PB V012006 nie beda realizowane; zostana
zastapione przez nowoprojektowany ciag kanalizacji
deszczowej: D8proj — D31 o) — D30prg; — D11aists (patrz wyzej);

-Rd10 j.w.; z uwzglednienie w/w uwag i projektowanych zmian;

- Rd]sln

- Rd11

projektowane podfaczenie rury spustowej do nowoprojektowanej
studzienki  kanalizacyjnej D38p,; (21200) o rzednych
194,23M192,73;

UWAGA: przebudowa istniejacego odcinka kanalizacji
deszczowej przed wschodnig elewacja budynku: po istniejacej
trasie ale ze zmiang profili;

projektowane podtaczenie rury spustowej do nowoprojektowanej
studzienki  kanalizacyjnej D35y, (81200) o rzednych
194,14/192,62;

UWAGA: przebudowa istniejacego odcinka kanalizacji
deszczowej przed wschodnig elewacjg budynku: po istniejgcej
trasie, ale ze zmiang profili;
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-Rd12 projektowane podigczenie rury spustowej poprzez projektowang
studzienke D12, o rzednych 194,10/192,43 (UWAGA: zmiana
rzednych) do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd500, poprzez
istniejgca studzienke D13y 0 rzednych 194,07/190,43 - zgodnie z
projektami branzowymi, zawartymi w PB VI.2006 bez zmian;

-Rd13 jw.

-Rd14, Rd15, Rd17, Rd18, Rd19, Rd20, Rd21, Rd22 oraz Rdpz i Rdpzs -
zgodnie z projektami branzowymi, zawartymi w PB V1.2006 bez
zmian (nie ujete w niniejszym opracowaniu);

-Rd23, Rd24, Rd25, Rd26, Rd27, Rd28, Rd29, Rd30 - zgodnie z projektami

branzowymi, zawartymi w PB VI[.2006 bez zmian (nie ujete w
niniejszym opracowaniu);
UWAGA: Rd28 wpieta do istniejgcej, przebudowywanej
studzienki Dbis;n(SKD9) (o zmienionych rzednych) 193,78/191,76
oraz Rd27 wpieta do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
kd250 UWAGA: zmiana rzednej wpiecia zgodnie z projektem
Zamiennym sieci i podtaczen kanalizacji deszczowej.

~ wpusty w posadzkach placéw i chodnikach:
-Wp1, Wp2, Wp3 - zgodnie z projektami branzowymi, zawartymi w PB
V1.2006 bez zmian (nie ujete w niniejszym opracowaniu);
-Wp4 zaprojektowane wpiecie odptywu wéd opadowych z placu
przedwejsciowego do przebudowywanej studzienki D7(SKD5) o
nowoprojektowanych rzednych 193,78/192,42 (UWAGA: zmiana
lokalizacji wpustu oraz rzednych studzienki);
-Wp5, Wp6, Wp7, Wp8, Wp9, Wp10, Wp11 - zgodnie z projektami
branzowymi, zawartymi w PB VI1.2006 bez zmian (nie ujete w
niniejszym opracowaniu);
-Wp12 wpiecie odptywu wéd opadowych z ciagu pieszo jezdnego do
sieci kanalizacji deszczowej @300, na sieci projektowana studzienka
D26 (J1000) (zgodnie z projektami branzowymi, zawartymi w PB
VI.2006 bez zmian; UWAGA: zmiana rzednych projektowanej
studzienki D26 na 193,95/192,63;
-Wp13 nowoprojektowane wpigcie odplywu wod opadowych z
placu przedwejsciowego do nowoprojektowanej studzienki
D33proj (D1000) o rzednych 193,77/192,57;

- odwodnienia liniowe w posadzkach placéw i chodnikach: szczelinowe,
niesymetryczne (np. ACCO DRAIN multiline V100 Iub inne o
niegorszych parametrach) wpiete za posrednictwem systemowych
skrzynek z osadnikiem (oznaczonych Sp1 - Sp12) wpietych do
przebudowywanych studzienek kanalizacyjnych D7(SKD5) i SKD7 oraz
D8groj a takze do nowoprojektowanych studzienek D31proj (€1200 o
rzednych 193,79/192,22), D32, (81000 o rzednych 193,79/192,58) oraz
D33pro; (91000 0 rzednych 193,77/192,57);
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- obnizenie istniejacych studzienek:

Studzienki Telekomunikacyjne:

Rzedne projektowe

nr studz. Istniejace rzedne
ST4 194,68/193,48
ST5 194,88/193,73
ST6 194,34/193,31
ST7 194,14/193,23
ST8 194,13/193,23
ST11 194,82/192.75

ST13 194,15/193,32

UWAGA: pogrubiong czcionka zaznaczono zmiany wzgledem PB VI1.2006

Projektowane studzienki telekomunikacyjne

lokalizacja
PBVI1.2006)

193,94/192,48
194,32/192,73
193,78/192,31
193,78/192,23
193,78/192,23
194,85/192,75

193,78/192,32

Rzedne projektowe

zgodna

nr studz. Isiniejace rzedne
8T14 193,80/192,80
3T15 194,32/193,32

Studzienki kanalizacji deszczowej

-
-

Rzedne projektowe

nr studz. Istniejace rzedne
D1 istn. 194,16/191,61
D2 istn. 193,66/191,66
D3 istn. 193,56/191,64
D4 proj. -/-
D5 proj. -/-
D6 istn/SKD9. 193,76/192,45
D7 istn. 1SKD5194,20/193,50
D8 istn. 193,80/192,78
D12 proj. -/-
D20 proj. -/-
D23 proj. -/-
D25 proj. 194,21/-
D26 proj. -/-
D30 proj. -f-
D31 proj. -/-
D32 proj. -/-
D33 proj. -/-
D35 proj. ~f~
D38 proj. -/~
SKD7 istn. 194,22/

SKD10 proj. -I-

BZ/191,51

BZ/191,56

BZ/191,59
193,73/191,70
193,80/191,73
193,78/191,76
193,78/192,42
193,80/192,36
194,10/192,43
193,85/192,17
193,80/191,90
193,76/192,30
193,95/192,63
194,55/191,93
193,79/192,22
193,78/192,58
193,76/192,57
194,12/192,62
194,32/192,73

193,79/192,57
193,78/182,49
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Studzienki kanalizacji sanitarnej
nr studz. Istniejace rzedne Rzedne projektowe

SKS1 193,80/192,78 193,78/bz

- kable zasilajace oswietlenie placu przedwejSciowego (wg proj. zamiennego
branzy: instalacje elekiryczne);

- kable zasilajgce iluminacje budynku Centrum Kultury, biegnace przed
elewacjami - bez zmian wzgledem pierwotnego PB V1.2006

- kable zasilajgce iluminacje schoddw na placu oraz iluminujace kaplice
Chrystusa Frasobliwego (wg proj. zamiennego branzy: instalacje elektryczne);

- usuniecie fragmentu istniejacego (obecnie nieczynnego) podiaczenia
gazociagu @100 przed podinocng elewacjg budynku (ujete w projekcie
budowlanym V1.2006r.);

Dostawy medioéw do budynku zapewnia:

- istniejacy przylacz energetyczny do budynku — bez zmian (zasilanie budynku
po przebudowie w ramach wykonanej nowej wewnetrznej instalacji — zgodnie
z projektem branzy instalacje elekiryczne i warunkami technicznymi LUBZEL
SA, zawartymi w projekcie budowlanym V1.2006 r.);

- projektowany przytacz wody PE 90x5,4 z wodociagu @100 w ulicy Hempla —
zgodnie z projektem budowianym V|.2006);

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji inwestycji w zakresie ukiadania
sieci uzbrojenia terenu zmian w potozeniu istniejacego uzbrojenia wzgledem
mapy sytuacyjno - wysokoSciowej, nalezy zglosié ten fakt stuzbom
geodezyjnym oraz jednostce projekiowej. W takich przypadkach kazdorazowo
zostang wprowadzone Korekty w uloZzeniu i zabezpieczeniu mediow. Dotyczy
to zachowania odpowiednich odleglosci pomiedzy ukladanymi sieciami w
sytuacji zblizenia i skrzyZzowania z obcymi instalacjami jak rowniez
zachowania odpowiednich glebokosci ulozenia medidw.

o) przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode:

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zapewniajg dwa hydranty zewnetrzne:
- istniejacy hydrant zewnetrzny & 80 (na sieci @ 150) usytuowany przy ul.
Hempla (petniacej funkcje drogi pozarowej), naprzeciwko potudniowo-
wschodniego naroznika budynku CK, w rejenie budynku Hempla 4;

- projektowany hydrant zewnetrzny @ 80 (na sieci @ 100), zlokalizowany na
rogu ulic Hempla i Peowiakéw {przy budynku Hempla 2; zgodnie z projektem
branzy instalacje sanitarne: zewnetrzne podiaczenia wod -kan. zawartym w
projekcie budowlanym VI[.2006r.)

Zagospodarowanie zieleni niskiej:

- zaleca sie obsianie kwater trawnikéw przed elewacjg wschadnig {wzdiuz ul.
J.Hempla) mieszanka traw typu Wimbledon-Sport z wyjgtkiem trawnikow silnie
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zacienionych, na ktérych nalezy stosowac mieszanke odmian cieniolubnych
(wg proj. wykonawczego branzy: dendrologia. Projekt zieleni).

Zagospodarowanie zieleni wysokiej (projektowane wycinki, pielegnacja i
nasadzenia):

Przewiduje sie ograniczone wycinki istniejacych drzew w miejscach kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem lub uzbrojeniem terenu oraz wycinki drzew
chorych i okaleczanych (stosownie do zalecen wynikajacych z inwentaryzaciji zielen).
Wykaz drzew przeznaczonych do usunigcia (zatwierdzony decyzja LWKZ z dnia
31.05.2006 r. — pismo nr IN/4004/LU-34/2391/06) i projektowane wycinki zostaly
ujete w projekcie budowlanym V1.2006 r.

WYPIS Z WYKAZU DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIECIA.
(zatwierdzony decyzjg LWKZ z dnia 31.05.2006 r. — pismo nr IN/4004/LU-
34/2391/06)

(Ozn - oznaczenie numerem na zalgczniku graficznym, zgodne z wiw inwentaryzacia zieleni; Obwody
pni drzew zostaly zmierzone w ,pierénicy” ti. na wysokosci ok. 130 cm; wielkos¢ korony drzewa
podana zostala w dwoch prostopadlych srednicach);

Obwad Zasieg Wysokosé Cpis
Lp. | Ozn. | Rodzaj - gatunek pnia karcny m] Uwagi i powad wycinki.
[cm] Im}
1. 75. | Robiniz akacjowa 135 85 10 Drzewo o lekke pochylonym pniu z rozleglym ubytkiem
Robinia pseudoacacia powierzchniowym, siegajacym do wysckosci 7 m. Korona
niesymeltyczna po wykcnane] siingj redukci. Kolizja 2
projektowanym zjszdem na plac przedwaliciowy.
2 76. | Robinia gkacjowa 245 a5 8 Pien drzewa z rozleglym ubylkiem powierzchniowym. Korona
Robinia pseudoacacia szezgtkowa zamierajaca. Drzewo po wykonane silngj redukeii
korony. Kaolizia 2 projeklowanym zjgzdem na  plac
przedwejsciowy.
3 78. | Jesion wyniosly 186 Ti8 10 Drzewo po wykonanegj silngj redukcji korony. Pien z rozlsglym
Fraxinus exscelsior ubytkiem powierzchniowym. Kolizia z proj. zjazdem na plac
i przedwejsciowy.
4 79. | Robinia akacjowa 103 57 10 Drzewo o pochylonym gniu z ubylkiem powierzchniowym
Robinia pseudoacacia siggajacym do wysokodci 2,5 m. Korona wychylona, po
wykonangj redukcf. Kolizia z projekiowanym placem
przedwejSciowym.
5 80. | Robiniz akacjowa 156 a5 14 Drzewo o pochylonym pniu, korona wysoko osadzana po
Robinia pseudoacacia wykonangj redukefi. Kolizia z  projektowanym  placem
przedwejsciowym.
UWAGA:

- Przy wycinkach zwroécié szczegdlng uwage by nie uszkodzi¢ zabytkowych murdw i

budynkdw;

- W miejscach, w ktérych nie mozna wykarczowa¢ pni nalezy je frezowa¢ do poziomu
gruntu i nastepnie zapu$ci¢ preparatem przyspieszajgcym rozkiad (np. Phievia
Gigantea lub innym o niegorszych parametrach).

WYKAZ DRZEW, PRZY KTORYCH ZACHODZ] KONIECZNOSC PILNEGO
WYKONANIA ZABIEGOW PIELEGNACYJNYCH.
{Ozn - oznaczenie numerem na zataczniku graficznym, zgodne z wiw inwentaryzacjg zieleni; Obwody
pni drzew zostaty zmierzone w ,pierSnicy” tj. na wysokosci ok. 130 cm; wielkos¢ korony drzewa podana

zostata w dwdch prostopadtych Srednicach);

J Obwad Zasieq Wysckose
Lp. | Qzn. | Rodzzs)~ gatunek pnia karany im} Opis - uwagi
; [cm} fm]
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1. 77. | Robinia akacjowa 366 6/8 12 Piefi drzewa z rozleglym ubytkiem powisrzchniowym. Rang
Robinia psevdoacacia oczyicic ze zgnilzny | zabezpieczyé  preparalem
grzybobojezym, rp. NECTEC lub innym o nisgorszych
parametrach. Korona szczatkowa zamierajgca. Drzewo po
wykonane] silng] redukeji korony.

Kolizja z proj, chodnikiem wzdiuz zjszdu na  plac
preedwejsciowy. Drzewo zabezpieczyc oslong paziomg,
zeliwng, odlswana; kwadratowa o wymiarach 120x240 cm i
Srednicy otworu wewnetrznego @100 em, grubosé 25 mm.

Rozmieszczenie projektowanych nasadzen krzewéw w donicach pokazano na planie
sytuacyjnym w projekcie wykonawczym. Wykaz projektowanych nasadzen (dobor
gatunkéw):

Ognik Szkarlatny ,Kuntayi” (Pyracantha coccinea ,Kuntayi”) — szczegoly wg proj.
wykonawczego.

Wytyczne dotyczace prowadzenia robot budowlanych w sasiedztwie
istniejacego starodrzewia.

Prowadzac roboty budowlane zwigzane z realizacjg projekiu zagospodarowania
terenu nalezy stosowac sie do n/w zasad:

1. drogi przejazdowe dla ciezkiego sprzetu budowlanego oraz samochoddw
cigzarowych nalezy wytycza¢ poza obrysem korony drzewa z
zachowaniem min. 1,5 m marginesu bezpieczenstwa;

2. w przypadku koniecznosci przejazdu w poblizu drzewa w odleglosci
mniejszej niz wskazano powyzej na drodze samochodu lub sprzetu
budowlanego nalezy utozy¢ maty chronigce system korzeniowy oraz
zabezpieczajace przed ubijaniem ziemi w strefie systemu korzeniowego;

3. nalezy zabezpieczyé drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi
{(szczegolnie niebezpiecznymi wczesna wiosna), zabezpieczenie nalezy
wykona¢ w postaci bariery ochronnej uniemozliwiajgcej dostep ciezkiego
sprzetu w bezpoSrednie sgsiedztwo drzewa, grupy drzew nalezy otoczyc
wspolnym ogrodzeniem; w przypadku gdy wytyczenie przejazdu dla
ciezkiego sprzetu z dala od drzewa nie jest moziiwe lub gdy zachodzi
koniecznos¢ wykonywania robot budowlanych w jego sasiedztwie dolng
czeS¢ pnia nalezy zabezpieczy¢ poprzez oblozenie deskami (obwigzanymi
drutem), pod ktdrymi uprzednio zaklada sie maty wiklinowe lub z juty,
ewentualnie wykonuje sie dodatkowe zabezpieczenie z opon.

4. wykopy i roboty ziemne:

o ze wzgledu na niebezpieczenstwo odwodnienia terenu podczas
wykonywania  wykopow  nalezy przewidzie€  wspomagajace
nawadnianie drzew, szczeg6lnie tych potozonych w najblizszym
sasiedziwie prowadzonych prac ziemnych. Nawadnianie nalezy
dokonywaé poprzez uprzednio wykonane otwory o giebokoséci 80-100
cm (w przypadku drzew o ptytkich systemach korzeniowych) lub o
gtebokosci do 200 cm (dla gatunkéw o gfebokich systemach
korzeniowych) i Srednicy 15-30 cm, wypeinione zwirem i rozmieszczone
w rzucie co 1,5 do 2,0 m. Nawadnianie nalezy przeprowadzac 1-2 razy
na tydzien, w przypadku drzew micdych lub stabszych nalezy réwniez
raz w tygodniu wykonac zabieg zraszania (przez 12-15 godzin);

o w poblizu drzew roboty ziemne mozna wykonywaé tylko recznie, bez
uzycia ciezkiego sprzetu;

o zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi jak wyze,j.

o W przypadku zmiany nawierzchni w bezposrednim sgsiedztwie drzewa
(wymiana chodnikéw lub budowa nowych) nalezy odstoniete korzenie
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chroni¢ matami z juty, okresowo zraszanej; w przypadku, gdy w
sgsiedztwie odsionietych korzeni bedzie sie odbywat ruch pieszy
korzenie wiosnikowe nalezy dodatkowo chronié sztywnymi ptytami lub
przejécia wykonaé po mostkach i ktadkach; Prace zwigzane z
odsfanianiem korzeni wlosnikowych najlepiej wykonywaé po zmroku,
korzenie mogg pozostawa¢ odkryte w ciagu nocy, ale w przypadku
koniecznosci pozostawienia ich na diuzszy czas odkrytych nalezy je
zabezpiecza¢ przed dziataniem storica za pomoca wilgotnych mat
jutowych lub przysypujac swiezg, nieubijang gleba;

o W przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanymi
instalacjami infrastruktury podziemnej nalezy skorygowaé trase sieci
uzbrojenia terenu w fen sposéb, by omingé drzewo po obrysie
zewnetrznym korony; w przypadku, gdy nie jest to mozliwe roboty w
wykopie prowadzié wylacznie recznie do momentu, gdy korzenie w
wykopie osiggng grubosé 50 cm; dalej instalacje wykop nalezy
prowadzi¢ metodg przewiertu w odlegtosci min. 0,5 m od pnia (w celu
ominigcia korzeni palowych); po wykonaniu wykopéw i przewiertdw w
sgsiedziwie drzewa zaleca sie ~ ze wzgledu na mozliwosé czasowego
obnizenia poziomu wod gruntowych - wykonaé nawadnianie
powierzchniowe gleby (odpowiadajace opadowi deszczu w ilosci 2,5
cmitydz.) oraz nawadnianie wglebne polaczone 2z nawozeniem
fosfatami;

o W przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanymi sieciami
infrastruktury podziemnej dopuszczalne sg niewielkie ciecia systemu
korzeniowego (niedopuszczalne jest obtamywanie lub odrgbywanie
korzeni, ze wzgledu na przyspieszony proces gnilny w zmiazdzonych
korzeniach); cigciom takim musi towarzyszyé rekompensacyjne ciecie
korony, w celu poprawy stabilnosci drzewa;

5. w szczegdinych przypadkach (przy duzym zakresie robdt budowlanych
ziemnych w sasiedztwie drzew) nalezy stosowac¢ nawozenie wglebne w
celu ufatwienia drzewom przetrwania trudnego okresu; stosowaé
nawozenie organiczne lub mineralne (kazdorazowo dobierane
indywidualnie w zalezno$ci od gatunku i skfadu gleby) oraz przewietrzanie
gieby (poprzez wykonanie pionowych kanatéw o $rednicy 5,0 cm);

6. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposdb niewnoszacy zagrozenia dla
stanu zdrowotnego drzew oraz gwarantujgcy zachowanie niezmiennosci
warunkow glebowych i wodnych. W/w roboty budowlane prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionego konsultanta dendrologa, zatrudnionego przez
Wykonawce do biezacych ustalen dotyczacych zabezpieczer
poszczegolnych drzew w istniejacym zabytkowym drzewostanie.

Elementy malej architektury:

o schody terenowe St2, St3, St4 i St5 kamienne, z ciosow piaskowca,
na podkonstrukcji zelbetowej;

o mury oporowe M1, M2 i M3 Zelbetowe, w okiadzinie kamiennej
dolomitowej;

o latarnie: zaprojektowano rozmieszczenie na placu latarni typu
ST3/162 firmy Art-Metal (lub inne o niegorszych parametrach),
mocowanych na prefabrykowanych fundamentach zelbetowych typu
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.B", latarnie wzdiuz zjazdu na plac przewidziano z funkcja masztu
flagowego;

o L1 tawa parkowa z oparciem;

o K1 kosz na smieci o poj. 90 litréw;

o donica zelbetowa w okiadzinie kamiennej (dolomit) na istniejgce
drzewo);

Dostep do budynku dla osob niepetnosprawnych:
Zapewniono dogodny dostep osobom niepetnosprawnym na plac przedwejsciowy
oraz z poziomu placu do budynku Centrum Kultury:
- poprzez wejscie gtéwne (poziom posadzki holu giéwnego na poziomie terenu
placu przedwej$ciowego);
- poprzez pozostale wejscia do budynku, zlokalizowane na poziomie terenu
bezposrednio przylegajacego do budynku (obnizenie terenu przed elewacja
wschodnig jest dostepne z poziomu chodnika od strony ul.Hempla dzieki
zaprojektowaniu niewielkiej rampy) — ujete w projekcie budowlanym VI.2006
r.).
- dostep z poziomu ulic Hempla/Kottataja na plac przedwej$ciowy poprzez
rampe (cigg pieszo-jezdny) o nachyleniu nie wiekszym niz 6%.

Zagospodarowanie mas ziemnych:

Przewiduje si¢ rozplanowanie na terenie dziatki Inwestora czesci ziemi pochodzacej
z wykopow. Jednakze wigkszos¢ ziemi pochodzacej z wykopow zostanie wywieziona
na lokalne wysypisko $mieci (do 20,0 km).

Bilans mas ziemnych bedzie zawarty w projekcie wykonawczym branzy: inzynieria
drogowa.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami
niniejszej specyfikaciji. Kontrola wykonania prac powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzy
operacyjna) oraz w odniesieniu do odbioru koricowego (kontrola koricowa). Kontrola
jakosci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z wiasciwymi
normami przedmiotowymi oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje sie Ze kontrola
jest pozytywna gdy wszystkie wiasciwosci materialéw sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganymi
normami przedmiotowymi.

Wykonawca jest odpowiedziainy za peina kontrole robét i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omoéwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajgcy realizacjg umowy
moze zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg siwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach
technicznych. Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
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okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacie,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajgcy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa
wykonawca tylko w przypadku siwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przysigpieniem do pomiarow I{ub badan, wykonawca powiadomi
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do
akceptacji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczeri
faboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda na tyle powazne, Ze moga wplynaé ujemnie na wyniki
badar, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na
formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatoéw u
Zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawecy i producenta materiatéw zapewniona
mu bhedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé wykonanych robét i
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uzytych materiatow z wymaganiami szczegolowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan,

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzic badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. JeZeli wyniki tych badan wykazg, Ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Iub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i
robot z projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badarn i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegoine jednostki miar dla przedmiotowych
czynnoSci  technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakiadow
kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie dokumentacii
projekiowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzieni jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
Ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegOlowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze rob6t wchodzacym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajgcego
realizacja umowy o zakresie i terminie cbmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzacé
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspekiora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo {w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wiasmwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetodci beda wyliczane w
m’, jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktore majq by¢ mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, musza byé zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub
w innym czasie, okresSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i kofncowym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.
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Obmiar robét zanikajacych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig bezposérednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbidr robot.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawa odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnaoéci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi korficowemu.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegoine fazy robot::

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem Ilub zakryciem. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogéinego postepu
robot. Odbioru robdt dokonuje Inwestor. Gotowosé danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inwestora. Odbidér bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jako$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestora na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wedlug zasad jak przy odbiorze wstepnym robét.
Odbioru czg$ciowego robét dokonuje Inwestor.

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbiér wstepny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakorczenia robot i
przyjecia dokumentéw. Odbioru wstepnego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstepnego robdt komisja zapozna sie z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych,
robot uzupetniajacych lub robdt wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru wstepnego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru wstepnego robot jest protokét odbioru wsigpnego robot sporzadzony wediug
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wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstepnego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projekiows podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizaciji kontraktu.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub
Zamienne).

Ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dziennik budowy.

Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Rejestry obmiaréw (oryginaty).

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z
specyfikacjami technicznymi.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen.

Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru wsiepnego, komisja, w porozumieniu
z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbior koricowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér korncowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizuainej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr
wstepny robot".

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w rozdziatach niniejszej Specyfikacji Technicznej winny
by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i normami obowiazujacymi w dniu ich
realizacji.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca powinien zapoznac sie z obiektemn, gdzie
bedg prowadzone roboty.

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegoélnych rodzajow powinna byé
dokonywana we wszystkich fazach procesu budowy.

8.2, Zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy.

Wszelkie prace dla budowanych obiektéw muszg odbywac sie w trybie okreslonym w
Art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 19994 r. Nr 89 poz.
414) to jest zgodnie z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, ocbowiazujacymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawstwo robdt musi by¢ realizowane zgodnie z projektem technicznym i
projektem wykonywania robét. Zakres prac uwzglednia cato$¢ procesow
technologicznych, obejmujacych wszystkie czynnosci podstawowe i pomocnicze oraz
naktady pracy sprzetu i jednostek transportu technologicznego, niezbednych do
wykonania poszczegolnych elementéw i robot, realizowanych w przecietnych
warunkach organizacyjnych budowy przy zatoZzeniu, Zze istnieje mozliwos¢ dojazdu do
placu budowy srodkami transportu kotowego oraz skiadania materiatdow w strefie
montazowej.
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Po zakonczeniu robot wykonac inwentaryzacje geodezyjng. Wszystkie prace
budowlane prowadzi¢ zgodnie z przyjgtymi normami i sztukg budowlang, wg
dostarczonej dokumentacji, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Cafo$¢ prac montazowych i instalacyjnych powinna by¢ wykonana zgodnie z
obowiazujgcymi przepisami warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych - czgé¢ |, 11, Ill, obowiazujacymi przepisami BHP i p.poz.,
instrukcjami producentow. Itp.

9. Podstawa platnosci.

Ptaci sig za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pki.5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pkt.7.

10. Uwagi szczegolowe i przepisy zwigzane.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez wiadze paristwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kiore
sg w Jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poZniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 108/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiaiéw oraz
nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym{Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykaz przepisow i norm zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. Nr 75, poz.690 z
pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.

34



- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projekiu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr
121, poz.).

- PN-B-02852 "Obliczanie gesto$ci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru"

- PN-656/M-51520 ,Sprzet pozarniczy. Pozarnicze tablice informacyjne”.

- PN-82/N-01256/01 ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”.

- PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja”.

Wykonawca begdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow
i innych wymaganych Swiadeciw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla projektéw wielobranzowych, budowlano-wykonawczych:
»-BUDOWA PLACU PRZEDWEJSCIOWEGO KLASZTORU
POWIZYTKOWSKIEGO — CENTRUM KULTURY
PRZY UL. PEOWIAKOW 12 W LUBLINIE.”.

SST 1.3.0. Roboty budowlane w zakresie drogownictwa
CPV 45233140-2

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Tematem rozdziatu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych dla projektu budowlanege wykonawczego branzy inzynierii
drogowej dla inwestycji pn.. ,Budowa placu przedwej$ciowego klasztoru
powizytkowskiego — Centrum Kultury przy ul. Peowiakow 12 w Lublinie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji techniczne;j.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
szczegotowe] specyfikacji techniczne] (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robdt wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczna.

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest projekt zamienny placu
przedwejsciowego wraz z przebudowa zjazdu z ulicy J.Hempla oraz przebudowy
chodnikéw wzdiuz ulicy J.Hempla, obejmujacy swym zakresem dziatki nr 43/6, 43/7,
43/11, 43/14, 73 obreb 36-Srodmiescie ark. 5.

Celem projektu jest zagospodarowanie placu przedwejsciowego Centrum Kultury, w
spos6éb zapewniajgcy sprawng komunikacje pieszg i kolowa, z wyeksponowaniem
kaplicy Chrystusa Frasobliwego, jednoczesnie - poprzez zastosowanie
odpowiednich rozwigzan materialowych — stanowigcy odpowiednia oprawe dla
obiektu tej rangi co Centrum Kultury w zabytkowym klasztorze powizytkowskim.

Zakres opracowania jest projektem zamiennym zmieniajacym projekt budowlany z
V12006, zatwierdzony decyzja pozwolenia na budowe nr 600/1023 z dnia
14.09.2006 r. Projekt zamienny obejmuje wylacznie teren oznaczony literami A, B,
C...l, J, K zastepujac w tym obszarze catkowicie projekt pierwotny (zachowujacy
waznos¢ dla pozostatego obszaru nie objetego niniejszym opracowaniem — oba
opracowania nalezy rozpatrywac facznie).

Opracowanie niniejsze obejmuje zjazd z ulicy J.Hempla na wewnetrzny plac
przedwejsciowy (dziatka nr 43/6), dostosowany do okazjonalnego ruchu kolowego
(podjazd pod wejScie gtéwne do budynku dla osdb niepetnosprawnych, VIP-6w,
wozow strazy pozarnej itp.).



Teren w granicach oznaczonych literami C, D, X, Y nie jest objety projektem branzy
inzynieria drogowa (dotyczy wylacznie branzy: instalacje sanitarne kanalizacja
deszczowa) pojazdéw technicznych CK).

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z cbowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogélna” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczgce robét sg podane w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogolna” pkt. 1.5.

Wymagania ogélne i formalno-prawne dotyczace robét zostaty okreslone w:

- instrukcji dla Oferentow,
- kontrakcie,
- warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
- Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét bezpieczenstwo ruchu
kolejowego oraz zgodno$¢ z dokumentacja, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania ujete w wyzej wymienionych dokumentach uzupetnia sie jak
nastepuje:

1.5.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji

Inzynier przekazuje Wykonawcy Plac Budowy.
Dokumentacja Projektowa (Rysunki) zalaczona w Dokumentach Przetargowych
stanowi fragment Projektu Budowlanego umozliwiajacy ogélng orientacje Oferentowi
i zawiera krotki opis oraz podstawowe rysunki opracowane w ukfadzie branzowym.
Kompletny projekt budowlany jest do wgladu przez Oferentéw w siedzibie inzyniera.
Wykonawca po podpisaniu Kontraktu otrzyma od Inzyniera 2 egzemplarze Projektu
Budowlanego.
Oproécz projektu budowlanego Wykonawea otrzyma:
- pozwolenie na budowe,
- mape sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem nad i podziemnym wedtug
stanu na dzien mapy.
Nie zwalnia to Wykonawcy od koniecznosci wykonania przekopéw kontrolnych dia
identyfikacji i okreslenia szczegdtowej lokalizacji uzbrojenia podziemnego.
- szczegotows lokalizacje oznakowania poziomego ( siatke geodezyjna i
repery)
- badania geotechniczne gruntéw
Nie wyklucza to koniecznosci wykonania dodatkowych badan jesli zajdzie potrzeba.
Zakres dodatkowych badan nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

(o8]



1.5.2, Wymagania dotyczace projektu wykonawczego

Projekty wykonawcze winny byé opracowane na podstawie projektu budowlanego.
Projekty wykonawcze podlegajg uzgodnieniu przez Biuro opracowujace projeki
budowlany oraz zatwierdzeniu przez Inzyniera.

Bez wczesniejsze] pisemne] zgody Inzyniera nie wolno dokonywa¢ zadnych zmian
konstrukgiji, technologii i rodzaju materiatéw w stosunku do zatwierdzonego, tgcznie z
klauzula, projektu budowlanego. Poszczegolne opracowania projekiu wykonawczego
muszg byé opatrzone klauzulg zgodnosci z projektem budowlanym i ewentualnie ze
zmianami na ktére uzyskano zgode Inzyniera i projektanta projektu budowlanego
(zgodnie z wymaganiem Prawa Budowlanego).

Wykonawca dostarczy Inzynierowi w ramach dokumentacji materiaty i dane
niezbedne dla opracowania zgodnie z instrukcjami :

- regulaminoéw prowadzenia ruchu drogowego w obrebie robot;

- plan rozgraniczenia dzialek (podzial gruniéw) z operatem geodezyjnym
w zakresie umozliwiajacym wykup gruntu oraz przekazanie jednostkom przez
RZGW.

Projekt Wykonawczy (rysunki) musi by¢ opracowany we wspétrzednych X, Y, Z
i dowigzany do sieci geodezyjnej.

Wykonawca zalatwia wszystkie wymagane przepisami obowiazujgcego prawa
uzgodnienia, zgody oraz pozwolenia, w tym uzgodnienie zwigzane z tymczasowymi
drogami objazdowymi tam, gdzie zachodzi taka potrzeba. Koszty wynikajgce z tych
czynnosci nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

1.5.3. Obowigzki Wykonawcy i InZyniera

Okreslaja Warunki Ogdlne i Warunki Szczegdine Kontrakiu oraz poiskie Prawo
Budowlane cbowigzujace od dnia 1 stycznia 1995 roku z pézniejszymi zmianami.
Wykonawca zapewni obstuge geotechniczng poprzez uprawnionego geologa na
etapie projektowania i realizowania zadania.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng przez uprawnionego geodetg na etapach:
projektowania, zatozenia bazy pomiarowej, realizacji i sporzgdzania mapy
powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia tras urzadzen i budowli,
a takze wszystkich jej elementéw w planie i w przekrojach na wszystkich etapach
robét oraz chroni¢ przyjete punkty i poziomy odniesienia.

1.5.4. Dokumentacja powykonawcza

Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi w czasie realizacji robdt zmianami powiekszong
o powykonawcze pomiary geodezyjne (mapa sytuacyjno - wysokosciowa).

1.5.5. Oznakowanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych pamiatkowych i
oznakowania terenu robot zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej, Prawa



Budowlanego i Zarzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowniciwa z
15.12.1994 /. M.P. 2/95 poz.29/

1.5.8. Pomocnicze zaplecze dla Wykonawcy

Przyjmuje sig¢ ze calo$¢ kosztow zaplecza, jego budowa, eksploatacja i rozbidrka |,
miesci sig w kosztach ogolnych, a tym samym ujeta jest w cenie jednostkowej robot.

1.5.7. Ogdlne warunki prowadzenia robot

Organizacja pracy i dobor sprzetu musza zapewnié bezpieczernistwo ruchu.
Kazdorazowo przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykonaé
przekopy probne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego
uszkodzenie moze zagrozi¢ bezpieczenstwu ruchu drogowego.

Roboty prowadzone w pasie drogowym musza byé prowadzone zgodnie z:

- Prawem Budowlanym 1994 r. (obowiazujgcymi od 1.01.1995 r.)

- Przepisami BHP obowigzujacymi w GDDKIA przy zachowaniu przejezdnosci
ha ciagu drogi.

Wykonawca powinien tak zorganizowaé roboty, aby mozna bylo zachowaé predkoéé
minimalng po pasie sgsiednim, najblizszym wykonywanych robot, okreslong w
opracowanym regulaminie ruchu drogowego w czasie robdt.

Szczegdlne wymagania dotyczg jakosci pospdtki do wykonywania przypor
filiracyjnych — wszystkie urzadzenia podziemne - fundamenty, kable, przewody itp.
wykonywane na terenie budowy musza by¢ zakoriczone przed ostatecznym jego
zageszczeniem i uformowaniem.

1.5.8. Zaplecze dla Inzyniera

Zakres wyposazenia zaplecza bedzie okreslony szczegotowoe w Rachunku
ilosciowym.

1.5.9. Dokumentacja fotograficzna roboét

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inzynierowi dwoch kompletow zdjeé
kolorowych formatu 12 x 18 cm wraz z kompletem negatywéw. Zdjecia winny
ilustrowaé postep robét i by¢ wykonane w ilodci 22 szt. w kazdym miesigcu
prowadzenia robot. Jeden z kompletéw winien by¢ przekazany w albumie z krétkim
opisem co przedstawiajg zdjecia.

1.6. Dane ogélne obiektu specyfikacji.

NAZWA i ADRES GMINA LUBLIN

INWESTORA: Pl. Wi, tokietka 1
20-950 Lublin

ADRES OBIEKTU: Centrum Kultury

ul.Peowiakow 12, Lublin
dz. nr43/6, 43/7, 43/11, 43114, 73
obreb 36 - Srédmiescie ark. 5.



NAZWA JEDNOSTK I CZEGEKO Sp. z 0.0.
PROJEKTOWELUJ: Pl. Gen. W, Sikorskiego 2
31-115 Krakow

2. MATERIALY | URZADZENIA

21.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.8.

2.7.

Zgodnie z Prawem Budowlanym materialy musza posiada¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa wykazujacy zgodnos¢ z polskimi normami, aprobatami
technicznymi oraz wiasciwymi przepisami (branzowymi GDDKIA itd.).

Materialy i urzadzenia przed zaprojektowaniem i ich zabudowa musza byc
uzgodnione przez !nzyniera. Powinny podstawowo pochodzi¢ ze Zrodet
polskich, krajow UE lub otrzymujacych fundusz pomocy PHARE Ilub ISPA i
posiadaé stosowne dopuszczenia, certyfikaty oraz normy jakosci.

Wszystkie uzyte do wykonania robot materiaty i urzadzenia powinny by¢
zgodne z dokumentacjg i wymaganiami okreslonymi w SST i zaakceptowane
przez Inzyniera.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje, a w wyniku otrzymanej zgody Inzyniera
podzleca prace Podwykonawcy, to materialy uzyte przez Podwykonawce
musza odpowiadaé wymaganiom SST.

Wykonawca przedktada wyniki badan, na podstawie ki6rych Inzynier ocenia
jakos&é. Inzynier musi mie¢ zagwarantowane prawo pobrania probek do badan.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest stwierdzajacy
ich pelng zgodnos¢ z SST przed wykonaniem badan jakosci. Materiaty
posiadajace atesty moga byé badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodno$é wiasciwosci z wymaganiami SST, to takie materiaty
zostang odrzucone.

Wykonaweca jest zobowigzany do skladowania i przechowywania materiatow w
sposob gwarantujacy ich wymagana jakosc i przydatnosé do robot.

Materialy powinny by¢ sktadowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i Zrédet
dostaw, z zachowaniem wymogow bezpieczenistwa i z mozliwoscig pobrania
reprezentatywnych probek.

Szczegdlne zasady obowiazujg dla skladowania i przechowania cementy,
bituméw, materiatow chemicznych, paliw i innych materiatow tatwo ulegajacych
zniszczeniu lub niebezpiecznych.

Materialy, kiorych jako$¢ nie zostala zaakceptowana lub do ktérych zachodzi
watpliwosé pod wzgledem jakosci, powinny by¢ skiadowane oddzielnie.
Dostawy tych materiatow nalezy przerwac.

Materialy i urzadzenia po demontazu zostang po zakwalifikowaniu i
posegregowaniu za posrednictwem InZyniera przekazane protokdlarnie
odpowiednim sektorom i pionom PKP. Inzynier wyda dyspozycje dotyczgce
przeznaczenia materiatéw z rozbiérki.



Ttuczen z rozbiérki nalezy zhaldowaé na miejscu wskazanym przez Inzyniera.

3. SPRZET

Dobdr sprzetu do wykonania robdt przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantowac jakos¢ robot okreslong w dokumentaciji projektowej i SST.

Jezeli Wykonawca proponuje do realizacji robét uzycie niekonwencjonalnego
sprzetu, powinien udowodni¢ InZynierowi na wiasny koszt jego przydatnosé oraz
spetnienie wszelkich warunkéw BHP.

Dobor sprzgtu Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw i urzadzeri z rozbiorki i demontazu wg wyszczegélnienia
w pkt.2.7. obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do ustalania z wladzami lokalnymi miejsca wywozu,
gruzu i odpadéw z terenu budowy a zwigzane z tym koszty ujaé w cenach
jednostkowych robot.

Ograniczenia obciazenia osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczeri obciazen osi
pojazdow podczas transportu materialéw na drogach publicznych poza granicami
placu budowy. Wykonawca pokrywa wszelkie szkody wynikle na drogach z uzywania
sprzetu do realizacji robét. Jezeli Wykonawca uzyska zezwolenie wladz na uzycie
taboru lub pojazddw o ponadnormatywnym obcigzeniu osi i takich pojazdéw uzyje, to
poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni torowej, obiektu mostowego lub drogi
| koszty napraw szkdd, jesli takie powstana.

5. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty objete Kontrakiem powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacja, wymaganiami SST dla poszczegolnych rodzajéw  robot
wyszczegolnionych w rachunku ilosciowym i z poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich
elementéw i rodzajéw robét wehodzacych w skiad zadania budowlanego. Wykonanie
kazdego rodzaju robét powinno byé odnotowane w dokumentach budowy w postaci
wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiarow oraz
protokétu odbioru.

Stan istniejacy:

Ogdtem:
- pow, objeta zakresem opracowania 237279 m?
- pow. zabudowy 80,25 m?
- pow. utwardzone tgcznie
(na terenie objetym zakresem opracowania): 1 913,68 m?
w tym: - pow. drog i parkingow 1 441,41 m?
- pow. placéw i chodnikéw 472,27 m?

- pow. zieleni 378,86 m?



Stan projektowany:

- pow. objeta zakresem opracowania 237279 m?
- pow. zabudowy 86,80 m?
- pow. utwardzone tacznie:
(na terenie objetym zakresem opracowania): 2191,35 m?
w tym: - pow. drég 529,12 m?
- pow. placow i chodnikow 1 662,23 m?
- pow. zieleni 94,64 m?
UWAGA:

- w powierzchni objetej zakresem opracowania ujeto wytacznie teren
lezgcy w granicach oznaczonych na planie literami A, B...J, K
natomiast teren ktérego dotyczy wytacznie projekt zamienny kanalizacji
deszczowej (sieci i podigczenia), oznaczony na planie literami C, D, X,
Y zostal w powyzszym zestawieniu pominiety

- w powierzchni zabudowy ujeto tylko budynki i budowle (kaplica, mury
oporowe, schody terenowe iip.) znajdujace sie na placu
przedwejsciowym,;

Istniejacy stan zagospodarowania ferenu:

Teren inwestycji, na ktéry skladajg sie dziakki nr: 43/6, 43/7, 43/11, 43/14, 73 w
obrebie ewidencyjnym 36-Srodmiescie (ark. 5.) znajduje sie po stronie zachodniej ul.
J.Hempla w Lublinie. Teren posiada naturalny, niewielki spadek w kierunku
potudniowym. Teren inwestycjl w czesci wschodniej (wokédt budynku CK i wzdtuz
ulicy Hempla) jest uzbrojony w kanalizacje deszczowsa, natomiast wieksza czesé
dawnego ogrodu klasztornego (dziatka nr 43/11) jest nieodwodniona. Po przekatnej
dziatki nr 43/11 (ogréd) przechodzi wazny ciag pieszy, taczacy skrzyzowanie ulic
Kottataja, Hempla i Peowiakéw z budynkami mieszkalno-ustugowymi polozonymi w
kwartatach zabudowy na zachéd od terenu inwestycji. Z ulicy J.Hempla istnieje zjazd
na asfaltowy plac przed wej$ciem gtdwnym do budynku CK oraz przystanek i zatoka
autobusowa w ksztalcie ronda wokét kaplicy Chrystusa Frasobliwego.

Na terenie inwestycji znajduja sie drzewa (oznaczone nr 75, 76 i 78, 79, 80) w tym 3
sztuki przeznaczone do usuniecia (wycinki) — zatwierdzone decyzja LWKZ z dnia
31.05.2006 r. (pismo nr IN/4004/LU-34/2391/06), uzgodnione decyzja ZUDP nr
628/06 z dnia 21.07.2006 r. oraz pozwoleniem na budowe nr 600/1023 z dnia
14.09.2008 r.

Opis robot:

Na terenie wokét objetego projektem budynku Centrum Kultury zaprojektowano zjazd
0 szerokosci 5,0 m z dziatki droznej nr 73 (ul.Hempla) na dziatke nr 43/6. Mozliwosé
wjazdu na plac przedwejSciowy zapewniono tylko pojazdom uprawnionym (osoby
niepetnosprawne, VIP-y, obstuga techniczna CK) oraz pojazdom uprzywilejowanym
(pogotowie, straz pozarna, policja). Ze wzgledu na incydentalny ruch kotowy zjazd na
ptac bedzie miat charakter pieszo-jezdny. Chodniki po obu stronach zjazdu
posiadajace szerokos¢ 2,5 m kazdy nie beda oddzielone od czesci jezdnej. Jedynie
chodnik od strony placu jest czesciowo wydzielony poprzez rzad 3 latarni. Chodnik



po stronie dawnego muru klasztornego posiada miejscowe zawezenia do szerokosci
1,50 m (w miejscach schodoéw i podestow z wejsciami do lokali).

Szczegbtowa konstrukcje nawierzchni i rodzaje kostki brukowej podano na
rysunkach z przekrojami konstrukcyjnymi.

[stniejacy przystanek autobusowy wraz z zatokg w ksztalcie ronda wokét kaplicy
Chrystusa Frasobliwego zostang zlikwidowane a teren wokét kaplicy obnizony do
poziomu placu przedwej$ciowego. Komunikacje piesza pomiedzy poziomem placu a
poziomem chodnika wzdtuz ulicy J.Hempla zapewnig schody oraz pieszo-jezdna
rampa wjazdowa wzdiuz pétnocnej granicy dziatki nr 43/6.

Funkcje parkingu zewnegtrznego dla os6b odwiedzajacych Centrum Kultury petnic¢
bedzie wielopoziomowy parking w budynku potozonym na sasiedniej dziatce nr 43/9;
u zbiegu ulic J.Hempla i Okopowej, dostepny poprzez istniejacy zjazd z ul.J.Hempla
(dziatka drozna nr 73) na dziatke nr 43/14.

Odwodnienie:

Projektowane spadki podtuzne i spadki poprzeczne drég, placoéw i chodnikéw zostaty
pokazane na planie sytuacyjinym i przekrojach konstrukcyjnych. Na placu
przedwejéciowym zaprojektowano odwodnienia linjowe niesymetryczne (np. ACCO
DRAIN muliiline V100 lub inne o niegorszych parametrach) odprowadzajgce wody
opadowe do projektowanych wodosciekéw (Wp4 i Wp13) i istniejacych oraz
projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej — rozmieszczonych, jak pokazano
na planie sytuacyjnym.

UWAGA:

Szczegdly podiaczenia odwodniern liniowych do wodosciekéw | studzienek
kanalizacyjnych w projekcie zamiennym branzy: instalacjie sanitarme: podtaczenia i
sieci wod-kan — kanalizacja deszczowa.

Konstrukcja nawierzchni drogowych:

W oparciu o dokumentacje geotechniczng z X1.2004 r. i VIII.2007 r. stwierdzono, ze
na przedmiotowym terenie wystgpuja grunty pylaste oraz dobre warunki wodne. Przy
takich warunkach nosnosci gruntu nalezy okresli¢ jaka G-3. Przyjmujac obcigzenie
ruchem jako KR-1 — ruch bardzo lekki, to grubo$é nawierzchni drég dojazdowych
musi wynosié H= 0,50 h,

przy h, = 1,0 dla Lublina tagczna grubo$é nawierzchni musi wynosi¢ H = 0,50 x 1,0 =
0,50 czyli 50,0 cm

{podstawa: zat. nr 4 poz. 8 Rozp. Min. Transp. i Gosp. Morskiej nr 430 z 03.99).

Przyjeto nastepujacy ukiad warstw nawierzchni i podbudowy:
- dla placu przedwejsciowego (nawierzchnia oznaczona n.9):

- 10,0 cm kostka dolomitowa;

- 86,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona;

- 12,0 cm gbéma warstwa podbudowy =z tlucznia sortowanego,
klinowanego klincem 5/25 mm, stabilizowana mechanicznie;

- 16,0 cm dolna warstwa podbudowy =z tlucznia | kamienia
niesortowanego, stabilizowanego mechanicznie;

- 10,0 cm warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego;

H=10+6+12+16+10=54,0cm



- dla placu przedwejsciowego (pasy nawierzchni oznaczonej n.10):
- 8,0 cm kostka granitowa;
- 8,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona;
- pozostale warstwy j.w.;
H=8+8+12+16+10=54,0cm

- dla placu przedwej$ciowego (posadzka wokot kaplicy oznaczona n.1):

- 10,0 cm kostka bazaltowa;

- 6,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona;

- 12,0 cm gorna warstwa podbudowy z tucznia soriowanego,
klinowanego klincem 5/25 mm, stabilizowana mechanicznie;

- 16,0 cm dolna warstwa podbudowy =z tlucznia i kamienia
niesortowanego, stabilizowanego mechanicznie;

- 10,0 cm warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego;

H=10+6+12+16+10=54,0cm

- dla podjazdu na plac przedwej$ciowy i chodnikéw po obu stronach
podjazdu (nawierzchnia oznaczona n.9):
e 10,0 cm kostka dolomitowa;
» 6,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona;
» 120 cm goérmna warstwa podbudowy =z tlucznia sortowanego,
klinowanego klincem 5/25 mm, stabilizowana mechanicznie;
160 cm dolna warstwa podbudowy 2z tucznia i kamienia
niesortowanego, stabilizowanego mechanicznie;
o 10,0 cm warstwa odsgczajgca z piasku gruboziamistego;
H=10+6+12+16+10=54,0cm

- dla chodnikow wzdtuz ulic Hempla i Koltataja (nawierzchnia oznaczona

n,11):

a) 6,0 cm piyty chodnikowe betonowe (analogiczne do istniejacych w
ciggu ulic Koltgtaja-Hempla);

b} 4,0 cm podsypka piaskowo-cementowa zageszczona;

c) 10,0 cm podbudowa z tucznia sortowanego, klinowanego kliicem 5/25
mm,; stabilizowana mechanicznie (lub z odsiewek tlucznia kamiennego
0-5 mm, zageszczona);

d) 10,0 cm warstwa odsgczajaca z piasku gruboziarnistego

H=8+4+10+10= 30,0 cm

UWAGA:

W przypadku ukladania nawierzchni droég i chodnikéw w sasiedztwie systemoéw
korzeniowych istniejacego starodrzewia nalezy stosowa¢ w podbudowie wylacznie
warstwy przepuszczalne, tzn. podsypke piaskowa zageszczong bez dodatku
cementu. Jako sasiedztwo systemu korzeniowego nalezy traktowaé obszar o
$rednicy réwnej srednicy korony drzewa w rzucie powigkszonej o 2,0 m.
Szczegotowg konstrukcje nawierzchni drég i chodnikéw pokazano w projekcie na
rysunkach z przekrojami konstrukeyjnymi.



Roboly ziemne
Zjazd na plac przedwejsciowy.
Powierzchnia ta zostata objeta przekrojami poprzecznymi 1do 5 rys [D-04
przedstawiajg sposob ksztattowania podioza
tabela mas ziemnych:

natomiast ich wielkoséprzedstawia

Powierzchnia prze- Sr,powierzchnia s . -
. . kroju przekroju odim. Objetosé Wykop Nadmiar objetosci S'uma
rzekrdj obj. W+/
przekr, na metr N
w N w N w N Suma )
obj.
[nr] im? [m?] [m7] [m?] [m] [m] [m] [m] WHIN- [m)
1 28,50
2 3111 29,81 0,00 20,04 597,29 0,00 597,29 697,29
3 35,02 33.07 0,00 13,78 455,64 0,00 455,64 1052,93
4 41,72 38,37 0.00 10.31 395,59 0.00 395,59 144852
5 4,72 23,22 0.00 24,34 565,17 0,00 565,17 201370
B
Bilans robét ziemnych 2013,70 [m] {wykop)

Organizacja ruchu

Dla pojazdéw wyjezdzajacych, przed wlotem (przy wyjezdzie z placu na ul.Hempla)
nalezy ustawi¢ znak ostrzegawczy A-7 - ,uwaga, droga z pierwszenstwem
przejazdu”. Dla pojazdéw wjezdzajgcych od strony ul. Hempla na plac
przedwejSciowy projekiuje sie ustawienie znaku B-2 — ,zakaz wjazdu”, z dodatkowg
tablica informujgca, ze zakaz nie dotyczy oséb uprawnionych (niepetnosprawnych,
pojazdow technicznych CK).

Wytyczne dotyczgce prowadzenia robdt budowlanych w sgsiedztwie istnigjgcego
starodrzewia.

Frowadzac roboty budowlane na terenie placu przedwej$ciowego klasztoru
powizytkowskiego nalezy stosowac sie do n/w zasad:

1. drogi przejazdowe dla ciezkiego sprzetu budowlanego oraz samochodéw
ciezarowych nalezy wytycza¢ poza obrysem korony drzewa z
zachowaniem min. 1,5 m marginesu bezpieczenstwa;

2. w przypadku Kkoniecznosci przejazdu w poblizu drzewa w odlegtosci
mnigjszej niz wskazano powyzej na drodze samochodu lub sprzetu
budowlanego nalezy utozy¢ maty chronigce system korzeniowy oraz
zabezpieczajace przed ubijaniem ziemi w strefie systemu korzeniowego;

3. nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi
(szczegolnie niebezpiecznymi wczesng wiosnag), zabezpieczenie nalezy
wykona¢ w postaci bariery ochronnej uniemozliwiajgcej dostep ciezkiego
sprzetu w bezposrednie sasiedztwo drzewa, grupy drzew nalezy otoczyé
wspoélnym ogrodzeniem; w przypadku gdy wytyczenie przejazdu dla
ciezkiego sprzetu z dala od drzewa nie jest mozliwe lub gdy zachodzi
koniecznos¢ wykonywania robot budowlanych w jego sagsiedziwie dolng
cze$¢ pnia nalezy zabezpieczy¢ poprzez obtozenie deskami (obwigzanymi
drutem), pod ktérymi uprzednio zakiada sie maty wiklinowe lub z juty,
ewentualnie wykonuje sie dodatkowe zabezpieczenie z opon.

4. wykopy i roboty ziemne:
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ze wzgledu na niebezpieczenstwo odwodnienia terenu podczas wykony-
wania wykopow nalezy przewidzie¢ wspomagajgce nawadnianie drzew,
szczegolnie tych polozonych w najblizszym sgsiedztwie prowadzonych
prac ziemnych. Nawadnianie nalezy dokonywa¢ poprzez uprzednio wyko-
nane otwory o gtebokosci 80-100 cm (w przypadku drzew o plytkich syste-
mach korzeniowych) lub o glebokosci do 200 cm (dla gatunkow o giebo-
Kich systemach korzeniowych) i Srednicy 15-30 cm, wypetnione zwirem i
rozmieszczone w rzucie co 1,5 do 2,0 m. Nawadnianie nalezy przeprowa-
dza¢ 1-2 razy na tydzien, w przypadku drzew miedych lub stabszych nale-
zy rowniez raz w tygodniu wykonac¢ zabieg zraszania (przez 12-15
godzin);

w poblizu drzew roboty ziemne mozna wykonywac tylko recznie, bez uzy-
cia ciezkiego sprzetu;

zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi jak wyzej.

w przypadku zmiany nawierzchni w bezposrednim sgsiedziwie drzewa
(wymiana chodnikéw lub budowa nowych) nalezy odsloniete korzenie
chroni¢ matami z juty, okresowo zraszanej; w przypadku, gdy w sgsiedz-
twie odstonietych korzeni bedzie sie odbywat ruch pieszy korzenie wiosni-
kowe nalezy dodatkowo chronié sztywnymi piytami lub przejscia wykonac
po mostkach i kiadkach; Prace zwigzane z odsfanianiem korzeni wtosniko-
wych najlepiej wykonywac po zmroku, korzenie moga pozostawac odkryte
w ciggu nocy, ale w przypadku koniecznosci pozostawienia ich na diuzszy
czas odkrytych nalezy je zabezpiecza¢ przed dziataniem sforica za pomo-
cg wilgotnych mat jutowych lub przysypujac swieza, nieubijang gleba;

w przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanymi instalacjami
infrastruktury podziemnej nalezy skorygowac trase sieci uzbrojenia terenu
w ten sposdb, by oming¢ drzewo po obrysie zewnetrznym korony; w przy-
padku, gdy nie jest to mozliwe roboty w wykopie prowadzi¢ wytgcznie
recznie do momentu, gdy korzenie w wykopie osiggna grubosé 5,0 cm;
dalej instalacje wykop nalezy prowadzi¢ metodg przewiertu w odlegtosci
min. 0,5 m od pnia (w celu ominiecia korzeni palowych); po wykonaniu wy-
kopow i przewiertow w sagsiedztwie drzewa zaleca sie — ze wzgledu na
mozliwos¢ czasowego obnizenia poziomu wod gruntowych — wykonac na-
wadnianie powierzchniowe gleby (odpowiadajgce opadowi deszczu w ilo-
§ci 2,5 cmitydz.) oraz nawadnianie wgtebne potgczone z nawozeniem fos-
fatami;

w przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanymi sieciami in-
frastruktury podziemnej dopuszczalne sg niewielkie ciecia systemu korze-
niowego (niedopuszczalne jest obtamywanie lub odrgbywanie korzeni, ze
wzgledu na przyspieszony proces gnilny w zmiazdzonych korzeniach);
cleciom takim musi towarzyszy¢ rekompensacyjne ciecie korony, w celu
poprawy stabilno$ci drzewa;

w szczegolnych przypadkach (przy duzym zakresie robdét budowlanych
ziemnych w sasiedztwie drzew) nalezy stosowaé nawozenie wglebne w
celu utatwienia drzewom przetrwania trudnego okresu; stosowac
nawozenie organiczne lub mineralne (kazdorazowo dobierane
indywidualnie w zaleznosci od gatunku i skiadu gleby) oraz przewietrzanie
gleby (poprzez wykonanie pionowych kanaiow o érednicy 5,0 cm).
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6. wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb niewnoszacy zagrozenia dla
stanu zdrowotnego drzew oraz gwarantujacy zachowanie niezmiennosci
warunkéw glebowych i wodnych. Wiw roboty budowlane prowadzié pod
nadzorem uprawnionego konsultanta dendrologa, zatrudnionego przez
Wykonawceg do biezacych ustalern dotyczacych zabezpieczen
poszczegélnych drzew w istniejgcym zabytkowym drzewostanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robét oraz ich zgodnosé
z wymaganiami SST odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

6.1. Badania laboratoryjne materiatéw prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza
Inzynier.

6.2. Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wynikow badan. Recepture
przygotowuje laboratorium Wykonawcy.

6.3. Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu przez
Inzyniera na biezgco, w miarg postepu robot, jakosci uzywanych przez
Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robot z projektem i
wymaganiami SST.

6.4. Wszystkie pomiary i wyniki badan musza zostaé opracowane na
formularzach zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami i podpisane
przez przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera. Dokumenty te stanowig integralng
czgs¢ Operatu Kolaudacyjnego Robét. Sporzadza sie je w dwoch
egzemplarzach - oryginat dla Inzyniera i kopia dla Wykonawcy.

6.5. Koszty badan kontrolnych jakosci ponosi Wykonawca.

6.6. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez
[nzyniera za niewiarygodne, to moze on zazgdac¢ powtdrzenia badarn. Jezeli
wyniki sig potwierdzg i spetnia wymagania SST, to koszty tych badan ponosi
Inzynier. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych
robot | wbudowanych materiatdw.

Obmiary statych i dodatkowych robét dokonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w
ksigdze obmiarow, a Inspektor nadzoru potwierdza prawidtowos$é obmiarow.

W przypadku niezgodno$ci obmiaréw sposéb postepowania okresla Kontrakt.
Obmiar robét obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe, zamienne
i nieprzewidziane wprowadzone na zasadach okreslonych w projekcie kontraktu.
Roboty sg podane w jednostkach wediug SST i rachunku iloéciowego. Wyliczenia do
obmiaru powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.



7.1. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot jest to ocena rohdét wykonanych przez Wykonawce.
Odbioru robdt nalezy dokonywa¢ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w
obowigzujgcych Warunkach odbioru prac modernizacyjnych obiektow i urzgdzen.

8.1. Rodzaje odbiorow

8.1.1. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Jest to finalna ocena ilosci i jakoSci wykonanych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

8.1.2. Odbidr czesciowy (koncowy obiektu)
Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, stanowigcych zakonczony,
odrebny element konstrukcyjny, technologiczny lub obiekt wynikajacy z
harmonogramu realizacji.

8.1.3. Odbidr konicowy
Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot, wchodzacych w zakres
zadania budowlanego, wraz z dokonaniem kofcowego rozliczenia
finansowego.

8.1.4. Odbidr pogwarancyjny
Przeprowadza sie przed zakonczeniem okresow gwarancji okreslonych w
Kontrakcie.

8.2. Dokumenty do odbioru robot

8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koricowego
nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacje projektowa i SST,

o receptury i ustalenia technologiczne,

o dziennik budowy, ksiege obmiaru,

o wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
» atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych,

* wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéow odbioru,

e sprawozdanie techniczne,

» dokumentacje powykonawcza,

o dokumenty rozliczeniowe

o operat kolaudacyjny.

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
» zakres i lokalizacje wykonanych robét,
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» wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
oraz formalng zgode Inzyniera na dokonane zmiany,

e uwagi dotyczace warunkow realizaciji robét,
o date rozpoczecia i zakonczenia robét.

8.3. Badania i pomiary w odbiorach roboét

8.3.1. Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacja
| S8T sg badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po
zakoriczeniu robot oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.3.2, Podstawg do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i pomiary
zaakceptowane przez Inzyniera oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.4. Zgloszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy
i przekazuje Inspektorowi nadzoru kompletng koricowg kalkulacje kosztow
frozliczenie koncowe/.

8.5. Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakofczenia robét i sprawdzeniu
kompletnosci operatu kolaudacyjnego potwierdza go Wykonawcey i przedkiada
Inzynierowi.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inzyniera. Jakoéé
1ilo§¢ zakoriczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu
kolaudacyjnego i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$é wykonania
robét z dokumentacja i SST.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Warunki i podstawy platnosci podane sg w Kontrakcie i w tomie V Rachunki
llosciowe.

9.1. Ustalenia ogdlne

9.1.1. Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana na jednostke
obmiarowg ustalona dla danej pozycji Rachunku ilosciowego i SST.

9.1.2. Cena jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz
czynnoéci | badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w SST dla tej
roboty i w Dokumentaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Do podstawowych przepiséw nalezg:
- Polskie Prawo Budowlane z 7.07 1994 r /z pdZniejszymi zmianami/
- Polskie Normy Paristwowe i Branzowe



-Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.
U. nr 43 poz. 430 z dnia 14.05.1999r.)

- Standardy techniczne - szczegdlowe warunki techniczne dla projektow
zabezpieczenia osuwisk w ciagu DK nr 28.

Przepisy i normy branzowe zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem robot
objetych dokumentacja i SST sa wymienione w poszczegdlinych,
szczegotowych specyfikacjach technicznych.
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RGBOTY POMIAROWE

1.1 Przedmiot 88T

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru:
a) wyniesienia w teren bazy projektowo-realizacyjnej (dowigzanej do osnowy
panstwowej), do kidrej bedg odnoszone wspéirzedne x, y, z zrealizowanych
obiektow

b)
c)
d)
Do

wytyczenie obiektow

inwentaryzacja obiektéw

wykonanie dokumentacji powykonawczej.

obiektéw tych naleza: ukiad torowy, ukiad drogowy, obiekty budowlane i

inzynieryjne oraz wszystkie instalacje i urzadzenia nad i podziemne,
znajdujgce sie na stacji.

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robdt objetych SST
Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie rob6t pomiarowych.
W zakres tych robét wchodza:

P.01.01. - Roboty pomiarowe dla realizacji budowy

Whytyczenie i zastabilizowanie gtéwnych elementéw obiektow w oparciu o
osnowe geodezyjna (baze projektowo-realizacyina).

Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych w nawiazaniu do
reperow wskazanych przez Inzyniera.

[nwentaryzacja pomiarowa do odbioréw robét:

czesciowych, ulegajacych =zakryciu i koncowych, z zaznaczeniem

ewentualnych zmian w stosunku do projektu.

P.01.02. - Dokumentacja powykonawcza

mapa sytuacyjno-wysokosciowa nowego ukiadu stacyjnego z uzbrojeniem
nad i podziemnym w uktadzie x, y, z w skali 1:500, poszerzona o obszar
szerokosci 30 m potozony poza granicami projektowanego obiektu oraz
profil poduzny drogi zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami geodezyjnymi
utrwalenie w terenie na stupach trakcyjnych znakéw km, hm i regulacji osi

1.4 Qkreslenia podsiawowe

Okreslenia podane w niniejszym SST sa zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w punkcie G.00.00.
“Wymagania ogdlne".

Ponadto w SST wystepujg nastepujace okreslenia:

Xy
z
km
hm
m

wspoirzedne prosiokatne
rzedna wysokos$ciowa
kilometr

hektometr

metr
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cm
mm
mZ
ha

centymetr
milimetr

metr kwadratowy
hektar = 10000 m?
réwna sig

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

«

(1)
(2)

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz
za zgodno&¢ z dokumentacjg, SST i poleceniami Inzyniera.

W czasie wykonywania i zakoriczenia robdt Wykonawca bedzie
utrzymywat w sposob ciagly na placu budowy uprawnionego geodete do
wykonywania i nadzorowania wytyczen i innych prac geodezyjnych.
Przyrzady uzywane przez Wykonawce bedg odpowiedniej marki i typu do
zadan jakim majg stuzy¢ oraz w znakomitym stanie technicznym i
doskonale wyregulowane. Kazdy biad w pracach geodezyjnych i
wynikajgce z niego konsekwencje beda usuniete na koszt Wykonawcy.

MATERIALY

(1)
(2)
)
(4)
()

stupki betonowe

stupki z drewna iglastego o srednicy d=20 mm oraz prety metalowe
deski z drewna iglastego, obrzynane grubosci 22 mm klasy ||

farba chlorokauczukowa

tablice km i hm

SPRZET

specjalistyczny sprzet geodezyjny zapewniajacy precyzje pomiaru

TRANSPORT

samochdéd dostawczy

WYKONANIE ROBOT

Roboty pomiarowe winny by¢ wykonywane przez specjalistyczne jednostki
geodezyjne zgodnie =z przepisami wydanymi na podstawie Prawa
Geodezyjnego z 1989 r. W ramach robot pomiarowych nalezy wytyczyc w
terenie i utrwali¢ przez ustawienie znakow wszystkie miejsca
charakterystyczne:

(1)

(2)

)

na osiach projektowanych drég

poczatki, Srodki i korice tukéw kotowych

poczgtki krzywych przejsciowych

hektometry

co 50 m na odcinkach prostych oraz zageszczenie na tukach w zaleznosci
od promienia

dla robot ziemnych w miejscach charakterystycznych przekrojow
podanych w projekcie nalezy wyznaczy¢ zarys projektowanych skarp i
nasypow przez ustawienie znakow [ub szablonow

dia obiektow inzynierskich i budowlanych wyznaczenie osi i punktow
kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych
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a) Wytyczenie obiekidw inzynierskich
Wytyczeniu podlegaja: osie tuneli i fundamentéw pod urzadzenia,
zarysy Scianek oporowych obnizonego obejscia, zarysy fundamentéw
ped urzadzenia, zarysy wykopoéw, rzedne wysokosciowe.
Osie i zarysy tuneli , $cianek szczelnych i $cianek oporowych oznaczaé
na fawach ciesielskich. Osie i zarysy fundamentéw pod urzadzenia za
pomoca kotkdw.

Dokfadnos¢ wytyczenia:

- osie tuneli £ 5 mm.

- osie fundamentéw pod urzadzenia i zarysy $cianek oporowych + 1
cm.

- zarysy wykopéw £ 5 cm.

- rzedne wysokosciowe = 5 mm.

b) Wytyczenie budynku
Whytyczeniu podlegaja: osie Scian i stupdw, obrysy fundamentow,
obrysy Scian, krawedzie wykopow, rzedne wysokos$ciowe.
Zarysy budynku wytycza sie na fawach ciesielskich trwale
umocowanych poza obrebem wykopdw.
Rzedne wysoko$ciowe odmierzaé od reperu wyznaczonego na $cianie
budynku.
Dokfadnosé wytyczenia:
- osie &cian i zarysy budynku = 1 cm.
- rzedne wysokosciowe = 1 cm,
- zarysy wykopow + 5 cm.

(4) Dla pozostatych urzadzen wyznaczenie osi trasy i jej zalomow oraz osi

stupéw.

Oprocz tego nalezy poza hezposrednim rejonem robdt co okoto 200 m
wyznaczy¢ robocze punkty wysokosciowe. Wyznaczone punkty muszg
by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie rabot | oznaczone trwale
farbg. Doktadno$é robdt pomiarowych wynosi £5 mm w planie i profilu, dla
robét ziemnych =1 cm w planie i w profilu.

6. KONTROLA JAKOSCI
(1) Dla robét ziemnych kontrole pofozenia osi podiorza nalezy

(3)

przeprowadzi¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i poziomych oraz
co 100 m na odcinkach prostych. Dopuszczalne odchyiki wynosza +1
cm w planie i w profilu. Konirole wyznaczenia nasypéw i przekopdw
nalezy przeprowadzi¢ minimum w 10 miejscach na kazdym kilometrze
oraz w miejscach zmian konstrukcyjnych budzacych watpliwosci.
Dopuszczalne odchytki wynosza =1 cm.

Dla torow i drég kontrole robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ we
wszystkich miejscach charakterystycznych oraz na odcinkach prostych co
50 m na drogach. Dopuszczalne odchylki wynoszg £5 mm w planie i
profilu.

Dla obiektéw inzynierskich i kubaturowych (z wyjatkiem peronéw)
dopuszczalne odchytki wynoszg = 1 cm w planie i w posadowieniu
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10.

poziomym. Dla peronéw odchyiki te wynoszg +5 mm, z zapewnieniem
skrajni.

(4) Dla obiektow punktowych doktadnos¢ wytyczenia wynosi £1 cm z
zachowaniem skrajni.

Wykonywanie kazdego etapu robét geodezyjnych sprawdza i potwierdza

Inzynier wpisem do dziennika budowy.

OBMIAR ROBOT

P.01.01. - Roboty pomiarowe dla realizacji budowy

Jednostka obmiaru dla tyczenia i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest:

- dla drbg, kabli, sieci pozostatych i innych robot o charakterze liniowym - 1
km trasy

Pomiary obiektéw punktowych sa uwzglednione w cenie obiektu.

P.01.02. - Dokumentacja powykonawcza

Jednostka obmiaru jest:

- dla wykonania mapy 1 ha
- dla wykonania profilu podiuznego stacji 1 km
- dla utrwalenia znakow regulacji osi torow 1 km

i kilometrac;ji linii
ODBIOR ROBOT

Zasady poszczegolnych odbiordw podane sg w specyfikacji technicznej
(5.00.00 "Wymagania ogdlne"
Roboty pomiarowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

WARUNKI PLATNOSCI.

P.01.01. - Roboty pomiarowe dla realizacji budowy

Dla robét liniowych ptaci sie za "km" wyznaczenia trasy wraz z punktami
wysokosciowymi oraz "tkm" dla sieci trakcyjnej. Cena za calo§é robot
geodezyjnych zawiera wszystkie czynnosci wymienione w punkcie "5" i "6"
niniejszej SST obejmujacym wykonanie robét oraz zakup, transport i
skiadowanie materiatéw.

F.01.02. - Dokumentacja powykonawcza
Dla dokumentacji powykonawczej pfaci sie za "ha" wykonania mapy oraz za
"km" wykonania profilu podiuznego.

PRZEPISY ZWIAZANE

(1) Obowigzujace Standardy Techniczne

(2) Prawo Geodezyjne z 1989 r.

(3) Instrukcje techniczne GUGIK

(4) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
(5) Dziennik Ustaw nr. 25/95 poz.133
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Rozbidrka kraweznika

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt zwigzanych z rozbiérka kraweznika.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy rozbiérece

kraweznika betonowego na tawie betonowej i obejmuje :

e) oznakowanie robét zgedne z ,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych

w pasie drogowym,

f) rozbiorke kraweznika betonowego,

g) rozbiorke tawy betonowe;j,

h) zatadunek i odtransporiowanie materiatéw rozbiérkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujacymi normami i SST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania

robdt oraz za

zgodnos¢é z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogodlne

wymagania dotyczace robdt wedtug SST G.00 ,\Wymagania ogdine”

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

e sprzet reczny,
« mioty pneumatyczne,
o tadowarka chwytakowa.

4, TRANSPORT

Samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT



S.

10.

Wykonawca robdt przedstawi Inzynierowi do akceptacji organizacje i
harmonogram robot, ktére uwzglednig wszystkie warunki w jakich bedzie
wykonana rozbidrka kraweznika na tawie betonowej. Za bezpieczenstwo
ruchu w obrebie odcinka drogi na ktorym prowadzone sg roboty objete
niniejszg SST odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Odcinki drogi na ktdrych
beda prowadzone roboty nalezy oznakowa¢ zgodnie 2z ,Instrukcjg
oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym” ktdra jest zatgcznikiem
nr 2 do Zarzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych nr 485 z dnia 12 listopada 1992 roku. Rozbiorka kraweznika i
obrzeza betonowego - roboty przy rozbidrce kraweznika wykonane bedg
recznie. Kraweznik nalezy obrusza¢ nastepnie przewrocic oraz odniesé poza
pas prowadzonych robét. Rozbiérka fawy betonowej wykonana bedzie przy
pomocy miotdéw pneumatycznych. Gruz betonowy odrzucony bedzie poza pas
wykonywanych robat

i skladowany w pryzmach. Po zatadunku, krawezniki z rozbiorki i gruz
betonowy tadowarks chwytakowa na samochody samowytadowcze zostang
odwiezione na sktadowisko wskazane przez [nzyniera.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie przez Inzyniera wykonanych
robot.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest ,m” rozebranego kraweznika.

ODBIOR ROBOT

Rozbidrki podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych wg. SST G.00
~SVymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

WARUNKI PLATNOSCI
Pfaci sie za ,m" rozebranego kraweznika.

PRZEPISY ZWIAZANE
JInstrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.



Rozbidrka nawierzchni chodnika z plyt betonowych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rozbidrki nawierzchni chodnika z ptyt betonowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST
Ustalenia niniejsze] specyfikacji dotycza wykonania robdt przy rozbidree
nawierzchni chodnika z ptyt betonowych:
a) wyznaczenie odcinkow nawierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
b} oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
¢} rozbiorke nawierzchni chodnika,
d) rozbidrke podsypki cementowo - piaskowej pod elementami betonowymi
nawierzchni.
1.4, Okreslenia podstawowe
Qkreslenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
i SST D.00.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projekiowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogéine
wymagania dotyczace robo6t podano w SST G.00 ,Wymagania ogdine”
2. MATERIALY
Nie wystepujg
3. SPRZET
Roboty przy rozbidrce nawierzchni chodnika z piyt betonowych bedg
wykonywane rgcznie przy uzyciu narzedzi brukarskich.
4, TRANSPORT
Transport betonowych ptyt zgodnie z BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty budowiane
z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. VVspdlne wymagania i badania”. Transport materiatow z

I~
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rozbiorki podsypki cementowo - piaskowe] wykonany bedzie dowolnymi
Srodkami transportu samowytadowczego.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacii i
harmonogram robét, uwzgledniajgce wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane roboty rozbidrkowe, kidrych dotyczy niniejsza SST.

Zakres wykonywanych robot

Wyznaczenie nawierzchni przeznaczonej do rozbiorki (nalezy wykonaé na
podstawie dokumentacji projektowej). Oznakowanie robot prowadzonych w
pasie drogowym. Za bezpieczenstwo ruchu na odcinku wykonywanych robot
odpowiedzialny jest Wykonawca robdt. Odcinki wykonywanych robdt nalezy
oznakowac¢ zgodnie z ,Insirukcjg oznakowania robo6t prowadzonych w pasie
drogowym®. Rozbiérke nawierzchni chodnika z plyt betonowych nalezy
wykonac recznie. Rozbiérke podsypki cementowo - piaskowej nalezy wykonac
recznie.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robdt podlega na wizualnej ocenie wykonanych robot
rozbidrkowych. Oceny wykonania robdét pod wzgledem zgodnosci z
dokumentacjg projektowa i SST dokonuje Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest ,m?" rozebranej nawierzchni chodnika z piyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi czeSciowemu i koricowemu. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.

6 daly wyniki pozytywne.



9.

10.

WARUNKI PLATNOSCI

Ptaci sig za ,m?*" rozebranej nawierzchni z piyt.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. .Instrukcja oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”.

2. Norma BN-80/6775-03 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drag, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.”.



Rozbidrka podbudowy tluczniowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rozbiorki podbudowy tuczniowej.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest siosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robot przy rozbiorce
podbudowy tluczniowej:
a) oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym,
b) rozbiérke podbudowy tluczniowej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami
i SST D.00.00.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w SST G.00 ,\Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

Nie wystepuja
3. SPRZET

Rozbiérka podbudowy #uczniowej - bedzie wykonana spycharkg gasienicowa.

4,

TRANSPORT

Materialy uzyskane z rozbidrki mogg byc przewozone dowolnymi $rodkami
transportu samowytadowczego.
WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robot przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizagji i
harmonogram robot, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane roboty rozbidrkowe, ktorych dotyczy niniejsza SST. Wyznaczenie
odcinkéw podbudowy tluczniowej przeznaczonej do rozbiérki nalezy wykonaé
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na podstawie dokumentacji projektowej. Oznakowanie robét prowadzonych w
pasie drogowym. Za bezpieczeristwo ruchu na odcinku wykonywanych robot
odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Odcinki wykonywanych roboét nalezy
oznakowac zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym”. Rozbidrka podbudowy tuczniowej. Powyzsza robota wykonana
bedzie spycharka jak w punkcie 3 niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlega sposdéb wykonania robot rozbiérkowych, prawidiowosé
transportu
i sktadowania materiatow uzyskanych podczas rozbiorki.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest ,m* rozebranej podbudowy tluczniowej.

8. ODBIOR ROBOT

Rozbiorki podiegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg. SST G.00
Wymagania ogélne”.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows i SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 8 daty wyniki pozytywne.

9.  WARUNKI PLATNOSCI
Placi sig za , m?” rozebranej podbudowy ttuczniowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
.nstrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym”.



Wykonanie wykopow

1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot przy wykonaniu wykopow w gruntach | - V kategorii.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontrakiowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych (kat. | — V).

Okreslenia podstawowe

Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$¢ wykopu, kitdra jest ograniczona korong
drogi

i skarpami rowow.

Giebokos¢ wykopu — rdznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych

w osi wykopu.

Wykop plytki — wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni — wykop, ktdrego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3
m.

Wykop gteboki — wykop, kiérego giebokosé przekracza 3 m.

Bagno — grunt ograniczony nasycony woda, o malej no$nosci, charakteryzujacy
sie znacznym i diugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Odktad - miejsce wbudowania Ilub sktadowania (odwiezienia) gruntow
pozyskanych

w czasie wykonywania wykopow.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$é charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg wzoru:

Is= E
Pds
gdzie:
Pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?)

Pd— maksymalna gestos¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-
04481 stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z normg,
BN-77/8931 — 12, (Mg/m?).



2,

3.

Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnosé
gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

y - 460
dio
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm)

d10 — Srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 10% gruntu, (mm)

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i SST D.00.00.

MATERIALY

Nie wystepujag.
SPRZET

Do wykonania wykopow nalezy korzysta¢ z nastepujgcego sprzetu :

-do odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

-dla jednoczesnego wydobycia i przemieszczenia gruntdéw (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.)

-do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tadmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany
do kategorii gruntu (materiafu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku
oraz od odleglosci transportu. Wydajnosé srodkdw transportowych powinna byé
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania |
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegiosci transportu ponad wartodci zatwierdzone nie moze byé
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcej zaptaty za transport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaly zaakceptowane na piémie przez Inzyniera.



5.

5.1.

5.2.

WYKONANIE ROBOT

Dokladnosé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od osi projektowanej nie powinny
byé wigksze niz +10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych
robdt ziemnych nie moze przekraczac + 1 cmi—3 cm

Szeroko$é karpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz = 10 cm, a krawedzie drogi nie powinny mieé wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie¢ od projektowanego o wiecej niz 10%
jego wartosci wyrazonej tangensem kafa. Maksymalna gteboko$é nieréwnosci
na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze fata 3-
metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci,
wynikajace ze sposcbu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna
wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp, powinny byé okreslone w
dokumentacji projektowej i SST.

Odwodnienie wykopodw

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajgcych musi by¢é poprzedzone uzgodnieniem 2z odpowiednimi
instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie
w calym okresie frwania robot zimnych. Wykonanie wykopéw powinno
postepowaé w kierunku podnoszenia niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny i
nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odplyw wod z
wykopu. O ile

w dokumentacji projektowe] nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny
nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy

niz 2%
w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzglednié ewentualny wpiyw
kolejnosci

[ sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonania innych robét na
spetnienie wymagari dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST. Szerokosé¢ dna i gtebokos¢ rowu nie moga
roznic¢ sie od wymiarow projektowanych o wiecej niz = 5 cm.

Doktadno$¢ wykonania skarp rowéw powinna byé zgodna z okreslong dla skarp
wykopow w SST



5.3.

5.4.

Zasady prowadzenia robot

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowacé ich statycznosé w
catym okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z
nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.
Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o réznym
stopniu przydatno$ci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym ukiadem warstw geotechnicznych, wymaga
zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkiad. O ile Inzynier dopusci
czasowe skiadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do giebokosci okoto 0.5
metra powyzej projektowanych rzednych robét ziemnych.

Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét powinno spetiaé
wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is),

podanego
w tablicy 1.
Minimalna wartos$c Is dla:
Strefa autostrad innych drog
korpusu i drog ruch cigzki ruch
ekspresowych i bardzo mniejszy
ciezki od
ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 1.03 1.00 1,00
cm
Na giebokosci od 20 do 50 1.00 1.00 1.00
cm od
powierzchni robdt ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie speiniajg
wymaganego wskaznika zageszczenia, o przed ulozeniem konstrukcji
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci s podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga byé
osiggnigete przez bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy
podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania
srodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.
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5.5.

Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczad ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé
warstwy gruntu (nadkfadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz
0.3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie
po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynno$é¢ budowlana. Moze
odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych =z
niedotrzymania podanych powyzej warunkow obcigza VWykonawce robot
ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych
Sprawdzenie odwodnienia _
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z
wymaganiami specyfikacji okreslonymi w pkt 5 z dokumentacjg projekiowa.
Szczegolng uwage nalezy zwrocié na :
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie woéd opadowych
- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.
6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow.,
Tablica 3. Czestotliwo$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét
ziemnych
L.p Badana cecha Minimalna czestotliwosé badan | pomiardw
1. |Pomiar szerokosci kerpusu Pomiar tasma, szablonem, latg o dlugosci 3
ziemnego m i poziomicg lub niwelatorem, w odstepach
2. |Pomiar szerokosci dna rowow co 200 m na prostych, w punktach gtdwnych
: : ; tuku, co 100 mna tukachoc R= 100 m co 50
3. |Pomiar rzgdnych powierzchni m na fukach o R < 100 m oraz w miejscach,
korpusy zimnego ktére budzg watpliwosci
4  |Pomiar pochylenia skarp awap ’
5 |Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu
8 |Pomiar rownosci skarp
7 |Pomiar spadku podluznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach
powierzchni korpusu lub dna rowu  |co 200 m oraz w punktach watpliwych
8 |[Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okreslic dla kazdej
uozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na
kazde 500 m* nasypu




Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej
o wiecej niz £ 10 cm.

Szerokos¢ dna rowu

Szerokos¢ dna rowu nie moze réznic sig od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +5 cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu =ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych
projektowanych

owiecejniz-3cmlub+1cm.

Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sig od pochylenia projektowanego o wiecej
niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Réwnosé korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrows nie moga
przekracza¢ 3 cm.

Rownosé skarp
Nierownosci skarp, mierzone fatg 3-metrowa, nie moga przekraczaé + 10 cm .
Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony
przez pomiar niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawaé réznic,
w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz—3 cm lub + 1 cm.

8.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speiniajace wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace
wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wiasny koszt.

7.  OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest , m*” wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
[nzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6

daty wyniki pozytywne.
9. WARUNKI PLATNOSCI
Ptaci sie za wykonanie 1m® wykopéw w gruntach | — V kategorii.

10. Przepisy zwigzane

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow.
2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.



3. PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

4. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe, Oznaczenie wskaznika piaskowego.

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podfoza przez obcigzenie piyta.

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



Krawezniki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1.2

1.3.

1.5.

1.6.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych na
podsypce cementowo-piaskowej i fawie betonowej z oporem.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy

ustawieniu kraweznikéw na podsypce cementowo-piaskowej i tawie betonowej

z oporem i obejmujg :

a) zakup, transport i skiadowanie materiatow,

b) wytyczenie geodezyjne linii ustawienia kraweznika na podstawie
dokumentaciji technicznej,

¢} oznakowanie prowadzonych robét zgodnie z ,Instrukcia oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym”,

d) wykonanie wykopu ped fawe betonows z oporem,

e) wykonanie tawy betonowej z oporem pod kraweznik betonowy,

f) ustawienie kraweznika betonowego na przygotowane] fawie betonowej z
oporem i podsypce cementowo-piaskowej,

g) wypetnienie spoin miedzy kraweznikami zaprawa cementowo-piaskows,

h) wykonanie zasypki wykonanego oporu betonowego kraweznika.

Okreslenia podstawowe

Okreélenia podane w niniejszym SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
i ,Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” oraz SST D.00.00.

Ogdlne wymagania dotyczace robhoét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczace robot wedlug SST G.00.00. ,\Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

Kraweznik betonowy gat. | pod wzgledem jako$ci powinien odpowiadaé

nastepujacym normom :

o BN-80/6775-03 arkusz 01-,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i
badania®.

» BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza”.

o Nasiakliwos¢ betonu w kraweznikach nie wieksza niz 5%.

¢ Podsypka cementowo-piaskowa w proporcji 1 : 4.

o Beton klasy B-15.

3.  SPRZET

Sprzet reczny lub dowolny mechaniczny zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT

+ samochdd skrzyniowy,
» samochoéd do transporiu betonu,
s dowolne Srodki transportu zaakceptowane przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét przedstawi InZynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonagram robét, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
ustawienie kraweznika betonowego na lawie betonowe] z oporem. Za
bezpieczensiwo ruchu w obrebie odcinka drogi, na ktérym prowadzone sa roboty
objgte niniejsza SST odpowiedziainy jest wykonawca robdt. Wykonywane roboty
nalezy oznakowa¢ zgodnie z : ,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym” stanowiacg zalgcznik nr 2 do Zarzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej nr 485 z dnia 12 listopada 1994 roku. Wytyczenie sytuacyjno -
wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikéw, wykonane bedzie przez stuzby
geodezyjne na podstawie dokumentacji fechnicznej. Roboty ziemne (wykopy koryta)
wykonane bedg recznie. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania receptury
na beton.

Receptura winna byé opracowana dla konkretnych materiaiéw, zaakceptowanych
wczesnie] przez Inzyniera. Sporzadzona receptura musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera. tawa betonowa z oporem wykonana bedzie z betonu klasy B-15, we
wczesniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej z oporem
polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu.
Na wykonanej fawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-
piaskowg. Podsypke cementowo-piaskowa nalezy wykonaé recznie w proporcji 1 : 4.
Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw na tawie betonowej z oporem winny
by¢ wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwigzane z ustawieniem
krawgznika wykonujemy recznie. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy
bezwzglednie przestrzegac wytyczonej trasy przebiegu kraweznika oraz usytuowania
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wysokosciowego, zgodnego z dokumentacjg techniczng. Dopuszczalne odstepstwa
od dokumentacji projektowej, fo +- 1 cm w niwelecie kraweznika i +-5 cm w
usytuowaniu poziomym. Wypetnienie spoin migdzy kraweznikami- po oczyszczeniu
nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo - piaskowa przy uzyciu 300 kg cementu na 1
m® piasku. Po wykonaniu tych prac fawe betonowg nalezy obsypa¢ piaskiem i
zagescic.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow przeznaczonych do
wbudowania. Badanie krawgznika na etapie akceptacji materiatu do robot wykonuje
laboratorium wskazane przez Inzyniera i polega na sprawdzeniu :

» nosnosci kraweznikow,

e nasigkliwosci betonu,

» odpornoéci na dziatanie mrozu.

Badanie betonu na fawe z oporem polega na :
» zbadaniu w laboratorium, wytrzymatosci betonu na $ciskanie (1 seria 3 prébek
na 300 m wykonanej tawy lub dia calego odcinka robét).
Kontrola wykonania koryta pod tawe betonowg z oporem. Polega na
sprawdzeniu wymiaréw wykonanego koryta gruntowego z dokumentacja.
Tolerancja wynosi :
s dla wysokasci +- 10%,
¢ dla szerokosci +- 20%.
Kontrola ustawienia kraweznika.
Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z dokumentacjg
projektowa. Materialy przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania
odpowiednich atestéw oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
drogowym i mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem musza uzyskaé
akceptacje Inzyniera. Akceptacja partii materiatéw przeznaczonych do wbudowania
polega na wizualnej ocenie stanu materiatébw dokonanej przez Inzyniera, oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest ,m" whudowanego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot winien byé dokonany zgodnie z instrukcja DP-T14. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST |
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.  WARUNKI PLATNOSCI
Ptaci sie za ,m" wbudowanego kraweznika na fawie z oporem,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. BN-80/6775-03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdine
wymagania i badania.

2. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych, Krawezniki
i obrzeza chodnikowe.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

10.2. Inne przepisy

4. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt -
Warszawa.

9. ,Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.

37



Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego.

1.2, Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontrakitowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ufoZenia konstrukgcii
nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i SST
D.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$é wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania
dotyczace robot wedtug SST G 00.00. ,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY

Nie wystepuja

3. SPRZET

Sprzet do wykonania koryta i profilowania podioza :

- réwniarki lub spycharki uniwersalne z uko$nie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopusci¢é wykonanie koryia i profilowania podloza, zastosowanie
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny

- koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonaniu waskich koryt)

- walce statyczne ,wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowad niekorzystnego wplywu na wiasciwosci

gruntu podioza.

4, TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera.
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5.

5.1.

5.2.

5.3.

WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapié do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszezenia podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robédt zwigzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do wykonania
koryta oraz profilowania

I zageszczenia podloza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzynier, w
korzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym

i zageszczonym podiozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Rodzaj sprzetu a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju
gruntu,

w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna
wykona¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowania maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym zakresie. Sposoéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Grunt odspojony w czasie
wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podtoza

Przed przystapieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy
sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia
poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podloze na glgboko$¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢
dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla goérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych | zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy 1. Do profilowania podicza nalezy
stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezpos$rednio po
profilowaniu podfoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie
poditoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w fablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12,



Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza.

Minimalna wartosc Is dla :
Strefa korpusu Autostrad Innych drég
idrog Ruch ciezki i bardzo Ruch mniejszy od
ekspresowych ciezki ciezkiego
Gdrma warstwa o gruboéci 20 em 1.03 1.00 1.00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm 1.00 1.00 0.97
od powierzchni podioza

5.4,

6.1.

W przypadku, gdy gruboziarnisty material tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé
na metodzie obcigzen plytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia podioza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek widrnego |
pierwotnego modufu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2. Wilgotnosé
gruntu podioza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci
optymalnej z folerancjg od —20% do + 10%.

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w
dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i
zageszczeniem podioza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi
natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé
podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykiad przez roziozenie folii
lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i
zageszczone podioze ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejne] warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie robét

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw — wg tablicy 2. Szeroko$é koryta
(profilowanego podtoza) nie moze rozni¢ sig od szerokosci projektowanej o

wigcej niz +10 cm, i -5cm. Réwnosé koryta (profilowanego podioza) —
nierdownosci podiuzne

i poprzeczne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata,
zgodnie

z norma BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie mogg przekraczaé¢ 20 mm . Spadki
poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowg

z tolerancjg + 0.5%. Rzedne wysokosciowe — roznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi  koryta lub  wyprofilowanego podioza i rzednymi

projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm -2 cm .Uksztaltowanie osi w
planie — 0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej
o wiece] niz +_ 3 cm dla autostrad lub o wiecej niz +_ 5 cm dla pozostatych
drég. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza) — wskaznik zageszczenia
koryta [ profilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé
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mniejszy od podanego w tablicy 1. Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia
stosuje sig porownanie wartosci modutdéw odksztalcenia, to wartosé stosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia okreslonych zgodnie z normg
BN-64/8931-02 nie powinna wieksza od 2,2.

Tablica 2, CzegstotliwoS¢é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego Koryta

i wyprofilowanego podioza.

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiardw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 | Szerokosc koryta 10 razy na 1 km

2 | RdéwnoesE podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 | Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad
i drog ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drog

6 |Uksztaltowanie osi w planie®) co 25 m w osi jezdni | na jej krawedziach dla autostrad
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog |

7 | Zageszczenie w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej lecz nie

wilgotnosé gruntu podioza rzadziej niz raz na 600 m?

) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gidwnych lukdw poziomych.

6.2.

7.

Wilgotnosé w czasie zageszczenia nalezy badac wediug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od —20% do +10%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w p. 6.1 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane | powtornie
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest ,m*” wykonanego i odebranego koryta.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

WARUNKI PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonanie 1m? wykonanego koryta.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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2. PN-77/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie

wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztaicenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie piyta.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem
i fata.

5. BN-77/8831-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Podbudowy - Warstwa mrozoochronna

1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

2,

WSTEP

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] SST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej.
Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem warstwy mrozoodpornej stosowanej jako cze$c
podbudowy pomocniczej

w przypadku, gdy podtoze stanowiag grunty watpliwe lub wysadzinowe.

Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi ,odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymiw SST D.00.00.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjg projektowa ,SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét wedlug SST G 00.00. ,Wymagania ogdlne”

MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy s3 :
kruszywa odpowiadajace wymaganiom podanym w SST ,Warstwy odsaczajace i
odcinajgce” pkt. 2.

3.

SPRZET

Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy stosowac ten rodzaj sprzetu,
ktory zostat podany w SST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajgce i odcinajgce”
pkt. 3,

TRANSPORT

Transport materiatéw stosowanych do wykonania warstwy mrozoochronnej
powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w SST D-04.02.01 ,Warstwy
odsaczajace i odcinajgce” pkt. 4.



6.1.

6.2.

6.3.

7.

WYKONANIE ROBOT

Warstwe mrozoochronng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi
w SST D-04.02.01 ,Warstwy odsaczajgce i odcinajgce” pkt. 5.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania:

- kruszyw, wedlug zasad okreslonych w SST D-04.02.01 ,Warstwy
odsgczajace
i odcinajgce” pkt. 6.

- gruntéw, wediug zasad okreSlonych w SST D-02.03.01 ,Wykonanie
nasypéw” pki. 6.

Badania w czasie robot

Czestotliwosé oraz zakres badaf |1 pomiardw dotyczacych cech
geometrycznych

i zageszczenia warstwy mrozoochronnej powinny byé zgodne z podanymi w
SST ,Warstwy odsaczajace i odcinajace” pkt. 6.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi.

Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi powinny byé¢ zgodne
z ustaleniami SST ,Warstwy odsaczajace i odcinajgce” pkt. 6.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest ,m*.wykonanej warstwy mrozoochronnej.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne

WARUNKI PLATNOSCI

Placi sie za wykonanie ,m? wykonanej wars mrozoochronnej.
y

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwiazane zostaly podane w SST dla warstwy mrozoochronngj
wykonanej z gruntu lub kruszywa.
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Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

2.

21,

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym SST sa zgodne z obowigzujacymi normami

i SST D.00.00.

e stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na
odpowiednim zageszczeniu, w optymalnej wilgotnoéci kruszywa o wiasciwie
dobranym uziarnieniu,

e podbudowa stabilizowana mechanicznie,

e warstwa lub warstwy konstrukcyjne nawierzchni stuzace do przenoszenia
obciazen
od nich na podtoze.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczgce robot wedlug SST G 00.00. ,\Wymagania ogolne”.

MATERIALY

Rodzaje kruszywa

- Kruszywa tamane wg PN-B-11112:1996,
- Zwir i mieszanki wg PN-B-11111:1996,
- Kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004:1988.



2.2,

Wymagania dla materiatow

Kruszywo na podbudowe metodg stabilizacji mechanicznej powinno mieé
uziarnienie ciggte mieszczace sie pomiedzy granicznymi krzywymi podanymi na

wykresie pol dobrego uziarnienia rys.

wymaganym parametrom podanym w tabeli 1.
Pozostate wlasciwosci kruszywa winny byé zgodne z normami :

- [(ruszywa famane wg PN-B-11112:1996,
- Zwir i mieszanki wg PN-B-11111:19986,

- Kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004:1988.

Materialy ulepszajgce wiasciwosci kruszywa:

- cement portlandzki wg PN-B-19701:1997,

- wapno wg PN-B-30020:1990 (PN-80/B-30020),
- popioty lotne wg PN-5-96035:1997,
- zuzel granulowany wg PN-B-23006:1986.
Kruszywa o wskazniku piaskowym od 20 do 30 mozna stosowac po ulepszeniu
wapnem lub popiotami lotnymi PBc w takiej ilosci aby wskaznik no$nosci Wno$
po 7 dniach nasycenia woda byly nie mniejsze niz podany w tablicy 1.
Kruszywa charakteryzujgca sie wskaznikiem piaskowym powyzej 70 ulepsza
sie materialami drobnoziarnistymi zwtaszcza popiotami lotnymi PBb i PKb w

takiej ilosci aby ofrzymac optymalng wartosé wskaznika no$nosci Wnos.

nr 1 oraz powinno odpowiadaé

Do poprawienia uziarnienia kruszywa mozna stosowaé zuzel granulowany w

ilosci 155 (m/m) do 35%(m/m).
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Tabela 1

Wymagania
o Kruszywo Kruszywo Zuzel
Lp. Wyszc;e'golqle..nle naturalne lamane Badania wg
wiasciwasci Podbudowa
zasadn | pomocni | zasadn | pomocni | zasadn | pomocni
icza cza icza cza icza cza
Zawarto$é ziam PN-B-06714-
1 | mniejszych niz 0,075 od 2 od 2 od2 od2 od 2 od 2 15:1881
LI T do10 | doi12 | do10 | do12 | do10 | do12 (PN-91/B-
mm, hie wiecej niz 06714/15)
2 | Zawartos¢ nadziarna, PN-B-06714-
nie wiecgj niz 5 10 5 10 5 10 15:1991
{PN-91/B-
06714/15)
3 | Zawartos¢ ziarn PN-B-06714~
nieforemnych, nie 35 45 35 40 - - 16:1978
wiecej niz {PN-78/B-
06714/16)
4 |Zawartosé PN-B-
Zanieczyszczer 1 1 1 1 1 1 04481:1988
organicznych, nie (PN-88/B-
wiecej niz 04481)
5 | WskaZnik piaskowy
po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda
[ Tub I od30 | od30 | od30 | 0d30 BN-68/8931-01
wg PN-B-04481:1998 | do70 | do70 | do70 | do70 - -
{PN-88/B-04481)
6 | Scieralno$¢ w bebnie
Los Angeles
a) S$cieralnosé
catkowita po 35 45 35 50 40 50
peing] liczbie PN-B-06714-
cbrotow, nie 42:1979
wiecej niz {PN-79/B-
b) $cierainosé po 1/5 30 40 30 35 30 35 06714/42)
peingj liczby
obrotow, w
stosunku do
ubytku masy po
pelngj liczbie
obrotéw, nie
wiecej niz
7 | Nasigkliwosé, nie 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714-
wiecej niz 18:1977
(PN-77/B-
06714/18)
8 | Mrozoodpomosé, PN-B-06714-
ubytek masy po 25 19:1978
cyklach zamrazania, 5 10 5 10 5 10 {PN-77/B-
nie wiecej niz 06714/19)
9 |Rozpad krzemianowy PN-B-08714-
i zelazawy tacznie, nie - - - - 1 3 37:1980
wiecej niz (PN-80/B-
06714/37)
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FPN-B-06714-
19:1978
{PN-78/B-
06714/39)
10 | Zawartosé zwigzkow PN-B-08714-
siarki w przeliczeniu 28:1978
na 30s, nie wiecej niz 1 1 1 1 2 4 (PN-78/B-
068714/28)
11 | Wskaznik nosnosci
Wro; Mieszanki
kruszywa, nie zatgeznik A
mnigjszy niz: 80 80 80 80 80 80
a) przy 120 - 120 - 120 -
zageszczeniu ls=
1,00
b) przy
zageszezeniu
521,03
Korzystne jest aktywizowanie zuzla granulowanego dodatkiem:
- cementu w iloéci 1 do 2% (m/m),
- wapnaw ilosci 2 do 4% (m/m),
- wzglednie popiotami lotnymi odmiany PBc od 3 do 6% (m/m) w stosunku do
masy kruszywa.
Woda do zroszenia kruszywa wg PN-B-32250:1988.
3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
nalezy uzy¢ nastepujacego rodzaju sprzetu:

5.1.

ukfadarek lub réwniarek do rozscielania ttucznia,

walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m,
ewentualnie walcéw wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujacego
co najmniej 18 kN/m lub piytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kN/m?,

przewoznych zbiornikéw do wody (beczkowozéw) zapatrzonych w urzadzenia
do rozpryskiwania wody oraz pomp do napeiniania beczkowozow woda.

TRANSPORT

Materialy kamienne mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas
transportu kruszywa powinny by zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywa drobne przed rozpyleniem. Sposab zatadunku i rozfadunku srodkow
transportowych nalezy dostosowaé do wyirzymatosci kamienia, aby nie
dopuscic¢ do obtiukiwania krawedzi.

WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podloza
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5.2.

6.

Podloze gruntowe pod podbudowe powinno speinia¢ wymagania okreslone w
SST D.04.01.01. ,Koryto z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Jezeli
podloze ulepszone pod podbudowe wykonane z materiatéw zwigzanych
spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny byé one
usunigte wedlug zasad akceptowanych przez Inzyniera. Podbudowa powinna
by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacjg
projektowy lub wediug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

o

—L<s
dys
gdzie:
D1s — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy;,
des - wymiar sita przez kiére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie moze by¢ speiniony, to ukiada sie na podiozu
warstwg odcinajgcg lub odpowiednio dobrana geowidknine. Geotekstylia
przewidziane do uzycia pod podbudowe powinny posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke. W szczegodlnosci wymagana jest
odpowiednia wytrzymaltos¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich
przebicie przez ziarna fucznia oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne,
dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.

‘Whbudowanie i zageszczenie kruszywa

Na podiozu gruntowym przepuszczalnym zageszczonym i wyréwnanym, na
podsypce piaskowej lub na podiozu gruntowym ulepszonym nalezy rozscielic
zwilzone i nierozsegregowane Kruszywo tamane o uziarnieniu ciggtym. W
przypadku koniecznosci ulepszenia kruszywa nalezy na jego powierzchni
rozécietac materialy ulepszajace lub doziarniajace jak np. cement, wapno,
popioty, lotne, zuzel granulowany i wymieszaé je

z kruszywem w stanie wilgotnym. Powierzchnie kruszywa nalezy wyprofilowaé i
zagesci¢ przy wilgotnosci optymalnej walcem ogumionym gtadkim, ptytowa
zageszczarkg wibracyjng lub walcem wibracyjnym. Po zageszczeniu minimalna
grubos¢ podbudowy nie moze byé mniejsza niz 10 cm. Kruszywo rozécielaé
warstwami nie przekraczajacymi 20 cm. Rozscielanie kruszywa mechanicznie
spycharkami lub  roéwniarkami. Aby zabezpieczyé kruszywo przed
rozsegregowaniem w transporcie, winno byé¢ zwilzone dodatkows iloscig wody
w granicach 3 — 5%. Kruszywo najlepiej zages$ci¢ wstepnie kilkoma przejazdami
walca ogumionego wielokotowego a =zageszczenie ostateczne wykonac
walcami wibracyjnymi. Konieczne poprawki profilu moga by¢ wykonywane tylko
w taki sposdb aby nie powodowac rozsortowanie kruszywa i wydobycia grubych
ziarn na powierzchnie. Mieszanie kruszywa juz uiozonego w korycie jest
niedopuszczalne gdyz grozi to wymieszaniem kruszywa z podiozem Iub
zniszczenie warstwy odsgczajgcej lub izolacyjnej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.

6.2.

Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystgpieniem do robot wykonaweca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Badania powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci
kruszywa okreslone w punkcie 2.

Badania w czasie robét

Kontrole wlasciwosci kruszyw przeprowadza sie zgodnie z wymaganiami w
tablicy 1 i powotanymi normami. Liczba prébek [ub pomiaréw oraz metody
pobrania probki, miejsca pomiaru zestawiono w tablicy 2.

Tablica 2.

Lp.

Rodzaje badan

Liczba prébek i pomiarow

Metoda badania prdbki lub
wyznaczenia migjsca pomiaru

Badanie podioza

dla kazdego zadania (obiektu)
€0 hajmnigj raz na 500 m?

wg PN-B-23004:1988
(PN-88/B-23004)

Badanie kruszywa

wg PN-B-23004:1988 (PN-88/B-
23004)
PN-B-11111:1998
PN-B-11112:1998
PN-B-11113:1998

wg PN-B-06721:1987 (PN-87/B-
06721)

Warunek nieprzenikania
czgstek:

a) grunt podioza

b} material ziamisty warstw

c) geowloknina

wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-
04481)
PN-B-11111:1996
PN-B-11113:1996
wqg aprobaty techniczne]

wg BN-75/8931-03
PN-B-06721:1987 (PN-87/B-
06721)

wg aprobaty technicznej

co najmnigj raz na 5000 m?

4 | Grubose warstwy co 50m -
podbudowy
5 | Szerokost podbudowy co 50 m -
6 | Rzedne wysokosciowe osi i wy projekiu
krawedzi podbudowy
7 |Rownosé w profilu co 50 m -
podiuznym i przekroju
paprzecznym
8 | Spadki poprzeczne:
a) na odcinkach prostych  jco50m
b} na odcinkach tukowych | co najmnigj w 5 migjscach wg projektu
kazdego fuku
9 | Zageszczenie
- wskaznik zaggszczenia |co najmniej 10 probek na wg PN-B-04481:1988
- EE zadaniu {PN-88/B-04481)
{obiekcie) BN-77/8931-12

wg BN-54/8931-02

10

Nosnosé:

- Oznaczenie modutu
odksztalcenia

- wyznaczanie ugiec

co najmniej w dwdch przekrojach
na kazde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na
kazde 1000 m

wg BN-64/8931-03

wg BN-70/8931-08
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6.3.

6.4.

6.5.

Badania i pomiary cech geometrycznych podbudowy

Grubos¢ warstw podbudowy — minimalna grubo$é poszczegélnych warstw po
Zaggszczeniu powinna wynosié

a) dla kruszyw famanych i zuzli 10 cm,

b) dla kruszyw naturalnych 12,5 cm,

¢) dla mieszanek kruszyw 11 cm.

Odchyiki grubosci po zageszczeniu, w stosunku do podanej w projekcie nie
powinny przekraczaé¢ = 2 cm.

Szerokosc¢ podbudowy - nie powinna sie rézni¢ o wigecej niz + 5cm od wartoéci
podanych w dokumentacji projekiowej. Podbudowa nie obramowana
kraweznikiem szersza od warstwy na nigj lezacej o0 25 cm.

Rzedne wysokosciowe - osi i krawedzi podbudowy powinny miescié sie w
podanych odchyleniach w stosunku do projektowanego profilu podiuznego:

a) dla podbudowy zasadniczej od O do 2 cm,

b) dla podbudowy pomocniczej od 1 do 2 cm.

Rownos¢ w profilu podiuznym i przekroju poprzecznym mierzone fata 4
metrowg powinno by¢ taka aby nierdwnosci nie przekraczaly:

a) dla podbudowy zasadniczej 1 cm,

b) dla podbudowy pomocniczej 2 cm,

Spadek poprzeczny podbudowy winien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows
z dopuszczalng tolerancjg + 0.5%.

Zageszczenie podbudowy

Wskaznik zageszczenia wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wedtug tablicy 1. Jezeli nie mozna
okreslic wskaznika zageszczenia io nalezy sprawdzic wg BN-64/8931-02
stosunek modutu odksztalcenia widrmego E2,do pierwotnegoE1, ktéry nie
powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej.

Nosnosé podbudowy

Maksymalne ugiecie lub minimalne moduly odksztalcenia w zalezno$ci od
wskaznika zageszczenia i projektowanego wskaznika nosnosci zawarte sg w
tablicy 3.
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Tablica 3

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa Wskaznik Maksymalne ugiecie sprezyste | Minimalny modut odksztatcenia
o wskazniku zageszczenia pad ketem, mm mierzony plyta o érednicy 30 cm,
Whos NiE Is MPa
mniejszym niz nie mnigjszy 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
% niz obcigzenia E; | obciazenia E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.6.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

- Niewtasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa. Kruszywo nie spetniajace

wymagan podanych w specyfikacji zostanie odrzucone

Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy. Wszystkie powierzchnie
wykazujace wieksze odchylenia cech geometrycznych od podanych w
punkcie 6.3 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na
cate] grubosci warstwy, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowegc materialu  bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczaine.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca
wykona wszystkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci,

zalecanej przez Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka

obmiarowg

jest

stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.  WARUNKI PLATNOSCI
Placi sie za wykonanie 1m? pedbudowy stabilizowanej mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

n
n m

wykonanej

podbudowy

z  kruszywa

1. PN-74/B-04452
2. PN-88/B-04481
3. PN-91/B-06714-15

Grunty budowlane. Badania polowe.
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie

skiadu uziarnienia.

4. PN-78/B-06714-16

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie

ksztaltu ziaren.

5. PN-77/B-06714-18

Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie

nasigkliwosci.

6. PN-78/B-06714-19

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie

mrozoodpornosci metodg bezposrednia.



7. PN-79/B-06714-42

8. PN-87/B-06721

Kruszywa mineralne. Kruszywo mineralne. Badania.
Oznaczenie $cieralnoéci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa mineralne. Pobieranie probek.

9. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

10, PN-B-11112:1996
11. PN-B-11113:1996
12. PN-88/B-23004
13. PN-B-19701:1997
14. PN-80/B-30020
15. PN-88/B-32250
zapraw.

16. PN-87/5-02201
17. PN-3-02205:1998
18. PN-5-96035:1997
19. BN-64/8931-01
piaskowego.

20. BN-64/8931-02
21. BN-75/8931-03
22. BN-68/8931-04
23. BN-70/8931-06

24. BN-77/8931-12

drogowych. Zwir mieszanka.
Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni
drogowych.
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywo z
2uzla wielkopiecowego kawatkowego.
Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
magazynowanie i ocena zgodnosci.

Wapno.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat,
nazwy, okreslenia.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

Drogi samochodowe. Popioty lotne.
Drogi samochodowe, QOznaczenie wskaznika

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie piyts.

Pobieranie probek gruntéw do celéow drogowych i
rodzaje badan.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tata.

Drogi samochodowe. Pomiar ugiecia nawierzchni
podatnych ugigciomierzem belkowym.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



Podbudowa z chudego betonu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z chudego
betonu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zastosowaniem chudego betonu do wykonywania podbudaw.
Podbudowe z chudego betonu wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:
- podbudowe pomocnicza,
- podbudowe zasadnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podbudowa z chudego befonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki betonowej, kiéra po osiggnieciu wytrzymatosci na s$ciskanie nie
mniejszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa, stanowi fragment noénej czesci
nawierzchni drogowej. Chudy beton - materiat budowlany powstaly przez
wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilosci od 5 do 7% w stosunku
do kruszywa oraz optymalng iloscia wody. Pozostate okreslenia podstawowe sg
zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z SST D.00.00.
Vymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robdt oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera. Ogbine
wymagania dotyczace robo6t wedtug SST G.00 ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

2.1. Cement

Nalezy stosowac¢ cement portlandzki lub hutniczy wedtug PN-B-19701 klasy
32,5.

Za zgodg Inzyniera mozna stosowaé cement portlandzki z dodatkami, klasy
32,5,

o wymaganiach zgodnych z PN-B-19701.
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Tablica1 Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Whasciwosci Klasa cementu 32,5
1 |Wytrzymalosé na Sciskanie (MPa). po 7 dniach, nie mnigj niz: - 16
cement portlandzki bez dodatkdw - cement hutniczy - cement
portlandzki z dodatkami
2 |Wytrzymalosc na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 32,5
3 |Czas wigzania: - poczatek wigzania, najwczeséniej po uplywie, min. 80
- koniec wiazania, najpdzniej po uptywie, h 12
4 |Staloéc¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z BN-88/6731-08.

2.2. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:
- zwiry i mieszanka wg PN-B-11111,
- piasek wg PN-B-11113,
- kruszywo tamane wg PN-B-11112,
- kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢é sie w krzywych granicznych
podanych w tablicy 2, zgodnych z PN-S-96013. Uziarnienie kruszywa powinno
by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelnos€ i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody. Kruszywo
powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3. Kruszywo zuzlowe powinno
by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowa wediug PN-B-06714-37 |
zelazawy wediug PN-B-06714-39.
Tablica2 Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu
wediug
PN-S-86013
kvsvggr:tgsvl;uggc(?;) Przechodzi przez sito (%) Przechodzi przez sita (%)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
18 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15do 35
0,5 od 7 de 20 od 8 do 20
0,25 od2do12 od 4 do 13
0,125 ocd0do5 od0dob
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Tablica 3 Wymagania dotyczace kruszywa do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug
1 |Zawartose pylow mineralnych ponizej 0,063 mm, %, 4 PN-B-06714-13 [5]
nie wiecej niz:
2 |Zawartos€ zanieczyszezen organicznych. Barwa barwa PN-B-06714-26 [10]
cieczy nad kruszywem nie ciemnigjsza niz;: wzarcowa
3 |ZawartoSc zanieczyszczen obeych, %, nie wigcej niz: 0,5 PN-B-06714-12 [4]
4 [Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach w 10 PN-B-06714-18 [9]
metadzie bezposrednigj, %, nie wiecej niz:
5 [Nasiakliwosé wagowa frakcji wigkszych od 2 mm, %, 5 PN-B-06714-18 [8]
nie wiecej niz:
6 |ZawartoS¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: 30 PN-B-06714-16 [7]
7 |Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na S03, %, | PN-B-06714-28 [11]
nie wiecej niz:
8 |Odpornosé na rozpad krzemianowy i zelazawy " catkowita PN-B-06714-37 [12]
PN-B-06714-39 [13]

1) dotyczy kruszywa zuzlowego

2.3.

2.4,

Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnadji
wykonanej podbudowy nalezy stosowaé wode odpowiadajgca wymaganiom
normy PN-B-32250. Bez badari laboratoryjnych mozna stosowaé wodociggowa
wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet, nie moze byé uzyta do
momentu jej przebadania zgodnie z wyzej podang norma.

Chudy beton
Chudy beton powinien spetniaé wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica4 Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedlug
1 IWytrzymatos¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,5 PN-3-86013 [22]
Wytrzymatosc na Sciskanie po 28 dniach, 0d 6,0da 9,0 PN-3-96013 [22]
MPa
3 [Nasigkliwose, % m/m, nie wiscej niz: 7 PN-B-06250 [3]
4 |Mrozoodpomosc, zmnigjszenie wytrzymatosei, 30 PN-5-96014 [23]
%, nie wiecej niz:

Zawartos¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie
powinna przekracza¢ 130 kg/m®. Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki
kruszyw powinny by¢ zgodne z pkt. 2. Zawarto$¢ wody powinna odpowiadac
wilgotno$ci optymalnej, okreslonej wedlug normainej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda 1M,

z tolerancjg+10%, -20% jej wartosci.

Projektowanie chudego hetonu

Projekt sktadu chudego betonu powinien byé wykonany zgodnie z PN-5-96013 i
powinien zawierac:
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5.

5.1.

a) wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300,

b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wediug PN-B-32250,

¢) wyniki badan kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wilasciwosci, okreslone w
tablicy 3),

d) sktad chudego betonu (zawartos¢ kruszyw, cementu i wody),

e) wyniki badan wytrzymatosci po 7 i 28 dniach, wedtug PN-S-96013,

f) wyniki badan nasigkliwosci, wedtug PN-B-06250,

g) wyniki badafd mrozoodpornosci, wediug PN-S-

96014.

Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu
- emulsja asfaltowa wg EmA-94,

- asfalt D200 i D300 wg PN-C-96170,

- preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,

- folie z tworzyw sztucznych,

- wtoknina wg PN-P-01715.

SPRZET

wytwornia stacjonarna typu ciagtego do wytwarzania mieszanki betonowej.
Wytwarnia powinna byé wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
wszystkich skiadnikéw, gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegolnych skifadnikéw: kruszywo + 3%,
cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopuscié¢ objetosciowe dozowanie
wody,

przewozne zbiorniki na wode,

uktadarki albo rowniarki do rozktadania mieszanki betonowej,

walce stalowe gfadkie wibracyjne [ub statyczne i walce ogumione do
zageszczania,

zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

TRANSPORT

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Woda moze byé
dostarczana wodociggiem lub przewozZnymi zbiornikami wody.,

WYKONANIE ROBOT

Warunki przystgpienia do robét

Podbudowa z chudego betonu nie moze byé wykonywana wtedy, gdy
temperatura powietrza spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podioze jest
zamarzniete i podczas opadow deszczu.
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5.3.

5.4.

5.5.

Przygotowanie podloza

Podioze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w SST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza” lub SST D.02.00.00 ,Roboty ziemne". Podbudowe z
chudego betonu nalezy ukiadaé na wilgotnym podtozu.

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $ciéle okre$lonym uziarnieniu, zawartosci
cementu

I wilgotnosci optymalne] nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych,
gwarantujacych  otrzymanie  jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transpartowana na miejsce wbudowania,
W sposoéb zabezpieczony przed segregacjg

i nadmiernym wysychaniem.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Przy ukiadaniu mieszanki betonowej za pomocs réwniarek konieczne jest
stosowanie prowadnic. VWbudowanie za pomoca réwniarek bez stosowania
prowadnic, moze odbywaé sie tylko w wyjatkowych wypadkach, za zgoda
Inzyniera. Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o
grubosci od 10 do 20 cm, po zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza
grubos¢, to do uktadania drugiej warstwy mozna przystapi¢ najwczesniej po
uptywie 7 dni od wykonania pierwszej warstwy i po odbiorze jej przez Inzyniera.
Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej
zageszczanie. Zageszczanie podbuddéw o przekroju daszkowym powinno
rozpoczat¢ sig¢ od krawedzi i przesuwac sie pasami podiuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczanie podbudow o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé sie od nizej potozonej
krawedzi i przesuwac sie pasami podiuznymi, czesciowo nakladajacymi sie, w
strone wyze] polozonej krawedzi podbudowa. Pojawiajace sie

w czasie watowania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, powinny
by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w migjscach wadliwie
wykonanych na petng gteboko$¢ i wbudowanie nowe] mieszanki albo przez
scigcie nadmiaru, wyréwnanie i zaggszczenie. Powierzchnia zageszczonej
warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00 okreslonego wediug normalnej metody Proctora (PN-B-
04481, cylinder typu duzego, ll-ga metoda oznaczania). Zageszczenie powinno
by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Wilgotno§é
mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé roboty, aby w miare mozliwosci unikaé
podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie podbudowy na calg szeroko§é

rownoczesnie.
W przeciwnym razie, przy podbudowie wykonywanej w prowadnicach, przed
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5.7.

wykonaniem kolejnego pasa podbudowy, nalezy pionowa krawedz wykonanego
pasa zwilzy¢ wodg. Przy podbudowie wykonanej bez prowadnic w wozonej i
zageszczonej mieszance, nalezy wczesniej obciaé pionowg krawedz. Po
zwilzeniu jej woda nalezy wbudowaé kolejny pas podbudowy. W podobny
sposdb nalezy wykonac poprzeczng spoine roboczag na poigczeniu dziatek
roboczych. Od obcigcia pionowej krawedzi we wczesniej wykonanej mieszance
mozna odstgpic¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakoriczeniem zageszczania
jednego pasa, a rozpoczeciem wbudowania sasiedniego pasa podbudowy, nie
przekracza 60 minut. Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny
robocze, to spoiny w goérnej warstwie podbudowy powinny by¢ wzgledem nich
przesunigte o co najmniej 30 cm dla spoiny podiuznej i | m dla spoiny
poprzecznej.

Nacinanie szczelin

Zaleca sig w przypadku ukiadania na podbudowie z chudego betonu
nawierzchni bitumicznej wykonanie szczelin pozornych, w poczatkowe] fazie
twardnienia podbudowy, na glebokos¢ okoto 35% jej grubosci. W przypadku
przekroczenia gérnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci (wg tablicy 4) i
spodziewanego przekroczenia dwudziestoosmiodniowe] wytrzymatosci chudego
betonu, wycigcie szczelin pozornych jest konieczne. Szerokosé nacietych
szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wyciaé
tak, aby cata powierzchnia podbudowy byla podzielona na kwadratowe lub
prostokgine plyty. Stosunek dlugosci plyt do ich szerokosci powinien byé nie
wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu
poddana pielggnacji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego
z nastepujacych sposchdw:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D300 w ilosci
od 0,5
do 1,0 kg/m?,

b) skropienie preparatami powlokowymi posiadajacymi aprobate techniczna, w
flosciach ustalonych w SST, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez
Inzyniera,

¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skraplanie wodg, co
najmniej
7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego,
wozong na zaktad co najmniej 30 ¢m i zabezpieczong przed zerwaniem z
powierzchni podbudowy przez wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej witdkniny i utrzymanie jej w stanie
wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty

moga byc zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera. Nie nalezy

dopuszczaé zadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
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pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywaé sie
wylacznie za zgodaq [nzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé
chroniona przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za
zgodg Inzyniera, gotows podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na
wiasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezacych
napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek oddzialywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz. Wykonawca jest
zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu. Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zima przykryta co
najmniej jedna warstwg mieszanki mineralno-asfaltowe;.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania
cementu oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawié
wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania w czasie robé6t

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna byé réwna wilgotnosci optymaine;j,
okreslongj

w projekcie skladu tej mieszanki z tolerancjg +5%, - 20% jej wartosci.
Zageszczenie podbudowy z chudego betonu. Mieszanka betonowa powinna
by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng prébg Proctora, wediug PN-B-04481
(metoda [l). Uziarnienie mieszanki kruszywa. Prébki do badan nalezy pobierac
Z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie
nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15. Grubosé warstwy
podbudowy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubosé
warstwy nie moze rozni¢ sie od grubosci projektowanej o wiecej niz £ 1 cm.
Badania kruszywa. Bada sie kazdg zmiane rodzaju kruszywa i kazda partie.
Wiasciwosci kruszywa powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy
3.

Tablica 5 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu

podbudowy z chudego betonu

Czestotliwosé badan
Maksymalna po-

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalne ilosci badan na - !
dziennej dzialce roboczej w1enr§?22:$op;;§;§gwy

1 |Wilgotnosé mieszanki betonowej

2 |Zageszczenie mieszanki betonowsj

3 |Uziamienie mieszanki kruszywa 2 600 m?

4 |Grubos¢ podbudowy

5 |Badanie wtasciwosci kruszywa wg tabl. Dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

3 pkt 2,3 kruszywa
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6 [Wytrzymatosc na Sciskanie
po 7 dniach 3 probki 400 m?
po 28 dniach 3 probki

7 |Badanie cementu dia kazdej partii

B |Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédla

9 |Nasigkliwosc w przypadkach watpliwych

10 |Mrozoodpomosé i na zlecenie Inzyniera

Whytrzymalos¢ na Sciskanie. Okresla sie na probkach walcowych o srednicy i
wysokosci 16,0 cm. Prébki do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych
losowo, w Swiezo roziozonej warstwie. Probki w ilosci 6 sztuk nalezy formowag i
przechowywac zgodnie z normg PN-5-86013. Trzy probki nalezy badac¢ po 7
dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na Sciskanie
powinny by¢ zgodne z wymaganiami pedanymi w tablicy 4. Badania cementu.
Bada sie kazdg dostawe cementu. Badanie wody. W przypadkach watpliwych
nalezy przeprowadzié badania wody wedtug
PN-B-32250. Nasigkliwos¢ | mrozoodpomosé chudego betonu. Okresla sie po
28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-B-06250. Wymagania
dotyczace cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu.

Tablica 6 Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanej podbudowy

z chudego betonu

Lp. |Wyszczegélnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ badari i
_ ) pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy nalkm
2 Réwnosé podiuzna w sposéb ciggly planografem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3 Roéwnosé poprzeczna 10 razy na [ km
4 Spadki poprzeczne® 10 razy na | km
5 Rzedne wysokosciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co
6 Uksztattowanie osi w planie® 25 m, dla pozostatych drog co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz
na 2000 m?
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowanie osi w planie
nalezy wykonac

w punktach gtownych fukéw poziomych.

Szerokos¢ podbudowy. Nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wigcej niz +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikéw szeroko$¢ podbudowy
powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm
lub 0 wartosé wskazang

w dokumentacji projektowej. Rownos¢ podbudowy. Nierdwnosci podiuzne
podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg lub planografem, zgodnie z normg
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-
metrowg tatg. Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:
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- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach. Powinny byé zgodne
z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 0,5 %. Rzedne wysokosciowe
podbudowy. Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i
rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + | cm - 2 cm.
Uksztattowanie osi w planie. O$ podbudowy w planie nie moze byé przesunieta
w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £ 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostalych drég. Grubosé
podbudowy. Nie moze réznic sie od grubosci projektowane] o wigcej niz:

- dia podbudowy zasadniczej = 1 ¢cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z
chudego betonu.

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 daly wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sig za wykonanie 1 m? podbudowy z chudego betonu.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86/B-01300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech

fizycznych.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykiy.

4, PN-76/B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci zanieczyszczen obcych.

5. PN-78/B-06714-13 Kruszywa  mineralne. Badania, Oznaczanie
zawartosci pytow mineralnych.

6. PN-91/B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu

ziarnowego.

7. PN-78/B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu

ziaren.

8. PN-77/B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

nasigkliwosci.

9. PN-78/B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metoda bezposrednig.

10. PN-78/B-0674-26 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie

zawartoSci zanieczyszczen organicznych.
11. PN-78/B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci siarki metodg bromowa.



12. PN-80/B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego.
13. PN-78/B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego.
14. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
15. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych.
16. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.
17. PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci.
18. PN-88/B-23004 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z
zuzla wielkopiecowego kawatkowego.
19. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
20. PN-65/C-96170 Przetwory nafiowe. Asfalty drogowe.
21. PN-85/P-01715 Widkniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych i
uzytkowych oraz metod badan.
22. PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego
betonu. Wymagania i badania.
23. PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z
betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszong.
Wymagania i badania.
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoséci nawierzchni
planografem i tata.
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Umochnienie skarp rowéw i $ciekow

1. WSTEP

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem umocnienia skarp,
rowow

i §ciekow.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (OST) jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu | realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z umocnieniem skarp, rowéw i $ciekow przez:

- humusowanie, obsianie, darniowanie;

- brukowanie;

- zastosowanie elementow prefabrykowanych.

Okreslenia podstawowe

» Row - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.

« Darnina - ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przeroénietej i zwigzanej
korzeniami roslinnosci trawiaste;.

« Darniowanie - pokrycie darnina powierzchni korpusu drogowego w taki
sposéb, aby darnina do niej przyrosta.

» Humus - ziemia roélinna (urodzajna).

« Humusowanie - pokrycie skarpy lub rowu humusem w celu zapewnienia
dobrego wzrostu trawy.

» Brukowiec - kamienn narzutowy nieobrobiony (otaczak) [ub obrobiony w
ksztalcie nieregularnym | zaokraglonych krawedziach.

» Prefabrykat - element konstrukcyjny wykonany w zakladzie przemystowym,
ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi umocnienie rowu lub scieku.

+ Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i SST D.00.00.

Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé

2,

2.1,

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania
dotyczgce robét wedlug SST G.00 ,,Wymagania ogolne”,
MATERIALY

Rodzaje materiaiow
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2.2.

2.3.

24,

2.5.

2.6.

2.7.

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowéw i $ciekéw objetymi
niniejszg

SST sa:

- darnina,

- nasiona traw,

- brukowiec,

- mech, szpilki, paliki i pale,
- Kruszywo,

- cement,

- zaprawa cementowa,

- elementy prefabrykowane.

Darnina

Darning nalezy wycinac¢ z obszaréw polozonych najblizej miejsca wbudowania.
Cigcie nalezy przeprowadza¢ przy uzyciu specjalnych ptugéw i krojéow. Platy lub
taSmy wycietej darniny, w zaleznosci od gruntu na jakim bedg uktadane,
powinny mie¢ szerokos¢ od 25 do 50 cm i grubo$¢ od 6 do 10 cm. Wycieta
darnina powinna by¢ w krétkim czasie wbudowana. Darnine, jezeli nie jest od
razu wbudowana, nalezy ukifada¢ warstwami w stosy, strong porostu do siebie,
na wysokoS¢ nie wigksza niz 1 m. Ulozone stosy winny by¢ utrzymywane w
stanie  wilgotnym w  warunkach zabezpieczajgcych darnine przed
Zanieczyszczeniem.

Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw nalezy dostosowaé¢ do rodzaju gleby i stopnia jej
zawilgocenia. Zaleca sie stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym
ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023.

Brukowiec

Brukowiec powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11104.

Mech

Mech uzywany przy brukowaniu powinien by¢ wysuszony, posiadaé diugie
wibkna - nie zanieczyszczone trawa, liSémi i ziemig. Sktadowanie mchu polega
na uktadaniu go w stosy lub pryzmy. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczaé
1m.

Szpilki, paliki, pale

Szpilki do przybijania darniny powinny by¢ wykonane z galezi, zerdzi lub
drewna szczapowego. Szpilki powinny byé proste, ostro zaciosane. Grubo$é
szpilek powinna wynosi¢ od 1,5 do 2,5 cm, a dlugo$é od 20 do 30 cm. Paliki i
pale powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami BN-65/9226-01.

Kruszywo

Zwir i mieszanka powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111. Piasek
powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11113.
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2.8.

2.9.

Cement

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.Cement
hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.Skiadowanie
cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

Zaprawa cementowa

Przy wykonywaniu umocnienn rowdw i Sciekéw nalezy stosowaé zaprawy
cementowe zgodne z wymaganiami PN-B-14504 i PN-B-14501.

2.10. Elementy prefabrykowane

3.

5.

5.1.

Wytrzymatosc, ksztat | wymiary elementéw powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST. Krawezniki betonowe powinny odpowiadaé
wymaganiom
PN-B-14051.

SPRZET

rowniarki,

walce gtadkie i zebrowane,
ubijaki o recznym prowadzeniu,
wibratory samobiezne,

ptyty ubijajace.

TRANSPORT

Darning mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami fransportu w warunkach
zabezpieczajacych przed obsypaniem sie ziemi roslinne] i odkryciem
korzonkéw trawy oraz przed innymi uszkodzeniami.

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.

Brukowiec mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Szpilki, paliki i pale mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
kruszywami nadmiernym zawilgoceniem.

Cement nalezy przewozi¢ zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08.

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

WYKONANIE ROBOT

Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gdrnej krawedzi skarpy do jej
dolnej krawedzi. Warstwa humusu powinna siegac poza gornag krawedz skarpy i
poza podndze i skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Grubos¢ pokrycia ziemig

66



5.2,

5.3.

roslinng powinna wynosic

od 5 do 20 cm w zaleznosci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy. W
celu lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem, na powierzchni skarpy
mozna wykonac rowki poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokoéci od 15 do
20 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. UloZzong warstwe humusu nalezy lekko
zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Obsianie nasionami traw

Obsianie powierzchni skarp i rowdw trawg nalezy wykonywac¢ w odpowiednich

warunkach atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni. Przed przystgpieniem

do obsiewania nalezy wykona¢ humusowanie. Duze powierzchnie terendw

{(wysokie nasypy, gtebokie wykopy) pozbawione ziemi roslinnej obsiewa sie bez

ich uprzedniego humusowania,

W hizej podany sposéb:

- powierzchnig skarpy i rowu bezposrednio po wysianiu na niej trawy skrapia
sig woda, przykrywa pocieta sioma w ilosci ok. 400 g/m? a nastepnie
skrapia emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym, w ilosci ok. 400 g/m?;

- powierzchnig skarpy i rowu po wysianiu trawy pokrywa sie gruntem poprzez
lekkie grabienie powierzchni skarpy.

W okresie suszy nalezy systematycznie zraszac¢ wodg obsiane powierzchnie.

Darniowanie

Darniowanie nalezy wykonywaé wczesna wiosng do korfica maja, a w razie
koniecznosci we wrzesniu i paZzdzierniku. Powierzchnia przeznaczona do
darniowania powinna by¢ dokifadnie wyréwnana, a w uzasadnionych
przypadkach pokryta warstwg humusu. W okresach suchych powierzchnie
darniowane nalezy polewaé wodg w godzinach popotudniowych przez okres od
2 do 3 tygodni. Mozna stosowaé inne zabiegi chroniace darfi przed
wysychaniem, zaakceptowane przez Inzyniera.

e Darniowanie kozuchowe. Dari uklada sie pasami poziomymi,
rozpoczynajac od dotu skarpy. Pas dolny powinien byé oparty o element
zabezpieczajgcy podstawe skarpy. W przypadku braku zabezpieczenia
podstawy skarpy, dolny pas darniny powinien by¢ zagiebiony w dno rowu
lub teren na gigbokosé od 5 do 8 cm. Pas darniny nalezy ukladac tak, aby
cisle przylegaty do siebie, ale nie zachodzily na siebie. Powstale szpary
nalezy wypelnic odpowiednio przycietymi kawatkami darniny. Ulozona
darning nalezy uklepa¢ drewnianym ubijakiem tak, aby darnina od strony
korzeni przylegata Scisle do podioza. Wykonujgc darniowanie pod koniec
okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo stromym, ptaty
darniny nalezy przybi¢ szpilkami. w ilosci nie mniejszej niz 16 szt./m® i nie
mniej niz 2 szt. na piat.

» Darniowanie w krate. Umocnienie skarp przez darniowanie w krate
wykonuje sie na wysokich nasypach (powyzej 3,5 m). Darniowanie w krate
nalezy wykonywaé pasami nachylonymi do podstawy skarpy pod katem 45°,
krzyzujacymi si¢ w taki sposob, aby tworzyly nie pokryte darning kwadraty
(okienka), o wymiarach zgodnych z dokumentacig projektows i SST.
Utozone w krate ptaty darniny nalezy uklepa¢ ubijakiem i przybié¢ do podtoza
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szpilkami. Pola okienek powinny byé obsiane mieszanka traw spetniajaca
wymagania PN-R-65023.

54. Brukowanie

Umocnienie brukowcem stosuje sie przy nachyleniu skarp wyzszym od 1:1,5
oraz w celu zabezpieczenia przed silnym dziataniem strumieni przeplywajacej
wody. Podtoze pod brukowiec nalezy przygotowaé zgodnie z PN-S-02205.
Podktad pod brukowiec stanowi warstwa kruszywa o grubosci od 10 do 15 cm.
Podktad z grubszego kruszywa nalezy ukiadaé¢ ,pod sznur", natomiast z
drobniejszego kruszywa, dajacego sie wyréwnywa¢ przeciaganiem ifaty, ,pod
tate”. Po utozeniu podkiadu nalezy go lekko uklepaé, ale nie ubijaé. Przy
umocnieniu rowow i sciekéw na warstwie podkiadu z kruszywa mozna utozyé
warstwe zaprawy cementowo-piaskowe] w stosunku 1:4 i grubosci od 3 do 5
cm. Krawezniki betonowe stosuje sie do umocnienia podstawy skarpy.
Krawezniki uklada sig ,pod sznur" tak, aby ich gérne krawedzie wystawaty
ponad projektowany poziom dna lub skarpy. Krawezniki uktada sie
bezposrednio na  wyréwnanym podiozu  lub npa  podkiadzie

z kruszywa. Palisade (obramowanie powierzchni brukowane]) stosuje sie na
gruntach stabych, plastycznych, ustepujacych pod naciskiem skrajnych
brukowcow lub kraweznikow. Pale nalezy wbijaé¢ ,,pod sznur" réwno z
poziomem goérne] warstwy bruku. Szerokos¢ szczelin miedzy palami nie
powinna przekracza¢ 1 cm. Brukowiec nalezy ukiada¢ na przygotowanym
podkiadzie wg pkt. 5.5.2. Brukowiec uktada sie ,pod sznur' naciggniety na
paiikach na wysoko$¢ od 2 do 4 cm nad projektowany poziom powierzchni.
Uktadanie brukowca nalezy rozpoczaé od uprzednio wykonanych oporow-
krawgznikéw. W przypadku gdy dokumentacja projektowa takich oporéw nie
przewiduje, nalezy w pierwszej kolejnosci, po linii obwodu umocnienia, utozyé
brukowce najwigksze. Brukowiec nalezy ukiadac¢ tak, aby szczeliny miedzy
sgsiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty 3 cm, a najwiekszy wymiar
brukowca byt skierowany w podkiad. Po utoZzeniu brukowca szczeliny nalezy
wypetni¢ kruszywem i powierzchnie ubi¢ do osiggniecia wymaganego poziomu.
W przypadku ukladania brukowca na podkiadzie 2z kruszywa

i mchu, szezeliny nalezy doktadanie wypetni¢é mchem, a nastepnie kruszywem
I powierzchnie ubi¢ do osiggniecia wymaganego poziomu. W przypadku
uktadania brukowca na zaprawie cementowo-piaskowe] roziozonej na
podkladzie z kruszywa, szczeliny nalezy wypeinié zaprawg cementowo-
piaskowa o stosunku 1:2. W okresie wigzania zaprawy cementowo-piaskowej
powierzchnie bruku nalezy ostoni¢ matami lub warstwg piasku i utrzymywaé w
stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

5.5. Ukladanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i
rowow sg;

- piyty sciekowe betonowe - typ korytkowy wg KPED-01.03,

- piyty Sciekowe betonowe - typ trojkainy wg KPED-01.05,

- prefabrykaty $cieku skarpowego - typ trapezowy wg KPED-0[.25.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.

Podtoze, na kiorym ukiadane beda elementy prefabrykowane, powinno byé
zageszczone do wskaznika | > 1,0. Na przygotowanym podiozu nalezy ufozyé
podsypke cementowo-piaskowa o stosunku 1:4 i zagesci¢ do wskazZnika |5 >
1,0. Elementy prefabrykowane nalezy ukfadaé z zachowaniem spadku
podiuznego i rzednych Scieku zgodnie

z dokumentacja projektowg lub SST. Spoiny pomiedzy ptytami nalezy wypeinié¢
zaprawg cementowo-piaskowg o stosunku 1:2 i utrzymywa¢ w stanie wilgotnym
przez

co najmnigj 7 dni.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosSci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z
SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej wysianej
mieszanki nasion fraw.

Kontrola jakosci darniowania

Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest rowna i nie
ma widocznych szczelin i obsunieé, czy poszczegdlne ptaty darniny nie
wyrézniajg sie barwa charakieryzujaca jej nieprzydatnosé oraz czy szpilki nie
wystajg ponad powierzchnie. Na powierzchni ok. 1 m? nalezy sprawdzié
szczelnosé przylegania poszczegélnych platow darniny do siebie i do
powierzchni gruntu.

Kontrola jakoSci brukowania

Kontrola polega na rozebraniu ok. 1 m powierzchni zabrukowanej i ponownym
zabrukowaniu tym samym brukowcem. Scisto$¢ ufozenia uwaza sie za
dostateczna jesli przy ponownym zabrukowaniu rozebranej powierzchni
zostanie nie wiecej niz 4% powierzchni niezabrukowane;.

Kontrola jakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- wskaznika zageszczenia gruntu w korycie - zgodnego z pkt. 5.6,

- szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka £ 2 cm,

- odchylenia linii $cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m
dopuszczalne £ 1 cm,

- rownosci goérnej powierzchni scieku - na 100 m dopuszczalny przeswit
mierzony
tatg 2 m £ 1 cm,

- doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna glebokosé.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:

69



- m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowoéw umocnionych przez
humusowanie, obsianie, darniowanie, brukowanie,
m {metr) utozonego Scieku z elementow prefabrykowanych.

8.  ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentfacja projektows SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za 1 m umocnienia skarp i rowdw przez humusowanie, obsianie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-60/B-11104 Materialy kamienne. Brukowiec.

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

4. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe.

5. PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

7. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci.

8. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania.
9. PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne materialy
12. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojeki-
Warszawa, 1978.
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ROBOTY DRENARSKIE

1.

Wstep

. Przedmiot SST

1.1

1.2

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt wyszczegolnionych w pkt. 1.2.

. Zakres robot

W.01.

W.02.

W.01. Roboty ziemne

W.02. Drenokolektory

W.03. Zbieracze i kolektory
W.04. Studnie

W.05. Separatory olejow i benzyn
W.06. Dreny

W.07. Umocowanie rowow
W.08. Wylot drenazu

MATERIALY

Wszystkie stosowane materialy muszg posiadaé polskie atesty i odpowiadad
polskim normom.

Dopuszcza si¢ alternatywne stosowanie materiatdtw © nowocze$niejszych
technologiach wykonawstwa i montaz posiadajgce polskie atesty.

Roboty ziemne

(1)  pale szalunkowe stalowe (wypraski) dla wykonania umocnienia $cian

wykopu

(2) bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-63 mm kl. [l dla wykonania
umochienia scian wykopu

(3)  drewno na stemple budowlane (okragie) iglaste korowane nasycone dla
wykonania umocnienia $cian wykopu

Drenokolektory

a) Rury drenarskie karbowane z polietylenu twardego
(1) Rura drenarska karbowana z polietylenu twardego PE-HD perforowana
na 2/3 cbwodu,

Powierzchnia rur powinna by¢ gtadka bez pecherzy i nie zhomologowanych
czesci surowca.
Dopuszcza sig czesciowe nierdownosci powierzchni i grubosci $cianek nie
ostabiajacych wytrzymaifosci mechanicznej. Szczeliny znajdujgce sie miedzy
karbami rury powinny by¢ wolne od resztek materiatu, aby przeptywajaca
woda nie napotykata oporow.
Sztywnos¢ obwodu rury winna byé wieksza od 8 kN/m2
(2) Materiat na zasypke drenazu

- thuczer kamienny z klincem o granulacji 20-31.5 mm

- zwir i pospétka do nawierzchni drogowych
Zasypka nie moze by¢ wrazliwa na mroz i ulega¢ rozkiadowi powodujacemu
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zmniejszenie wodoprzepuszczalnosci.
(3) Podtoze dla ciagu drenarskiego
- piasek
- podbudowa cementowo — piaskowa 1 : 4
(4) Ochrona ciagu drenarskiego
- geowtdknina
Jako materiat uzyty do wzmocnienia i izolacji poditoza nalezy zastosowaéd
geowtdknine tkang z tasmy widknistej wykonanej z widkna polimerowego PP
Uzyta geowtdknina powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi
wilasciwosciami mechanicznymi:

- wytrzymato$é na rozeigganie 7.5 kN/m
- wydtuzenie przy zerwaniu wzdiuz 75%
- wydiuzenie przy zerwaniu wszerz 75%

- Odpornosé na przebicie statyczne (CBR) 1175 kN
Parametry materiatu:
- gramatura 105 g/m3

W.03. Zbieracze i kolektory

W.04.

a) Rury polietylenu fwardego
(1) Rury kamionkowe peine - opis jak w W02

(2)  Materiat na zasypke - z gruntu rodzimego
(3) Podioze — piasek
(4) Podbudowa — chudy beton

Studnie z kregbw betonowych ,

(1)  Kregi betonowe z gniazdami na stopnie witazowe, wykonane w |

gatunku.

Kregi powinny miec gladkie powierzchnie i zachowywacé przekréj. Dopuszcza
sig na wybranej powierzchni nie wiekszej niz 1 dm2 trzy rysy wloskowate o
szerokosci 0.1 mm i facznej diugosdci do 15 cm.

Dopuszcza sie rowniez do pieciu uszkodzen na powierzchni na gtebokosé do
1 cm. Powierzchnia uszkodzen nie moze wigksza niz 1 dmz2, tolerancja
wymiaréw wynosi +-8 mm dla $rednicy i +-3 mm dla grubosci $cianek.

(2)  Beton zwirowy kl.B-10, kl.B-15 wykonany zgodnie z norma PN-80/B-
0625

(3)  Zaprawa cementowa m.80 wykonana zgodnie z norma PN-90/B-14501

(4) Roztwér asfaltowy Abizol

(5)  Stopnie zeliwne

(6) Plyta pokrywowa Zelbetowa petna, plyta denna. Plyta powinna mied
gladkie i rbwne powierzchnie bez widocznych peknigd.

(7)  Wiaz zeliwny.

(8) Wopust uliczny

(9) Podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4

W.05. Separatory

(1) Korpus betonowy odlany w catosci,
(2) Separator koalescencyiny z samoczynnym zamknieciem i odstojnikiem,
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{3) Wiazy betonowe.

W.086. Dreny

W.07.

(1) Rura drenarska karbowana z nieplastyfikowanego tworzywa sztucznego.
Powierzchnia rur powinna by¢ gtadka bez pecherzy i nie zhomologowanych
czesci surowca.
Dopuszcza sie czg$ciowe nieréwnosci powierzchni i grubosci $cianek nie
ostabiajacych wytrzymatosci mechanicznej. Szczeliny znajdujgce sie migdzy
karbami rury powinny by¢ wolne od resztek materiatu, aby przeplywajaca
woda nie napotykata oporow.
(2) Pospdtka do nawierzchni drogowych.
(3) Materiat na zasypke drenazu

- tluczen kamienny z klincem o granulacji 20-31.5 mm

- kamien tamany niesortowany

- zwir, pospodtka do nawierzchni drogowych

- podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4
Zasypka nie moze by¢ wrazliwa na mroz i ulegac rozktadowi powodujacemu
zmniejszenie wodoprzepuszczalnosci.

Umocowanie rowow

(1) Pospétka do nawierzchni drogowych.

(2) Elementy zelbetowe do umocniert rowéw wykonane z betonu klasy B-20.
Korytka zelbetowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

Dopuszcza sig nastepujace tolerancje wymiarow:

- diugosc i wysokos¢ elementow +20 mm
- przekrdj poprzeczny +5mm
- usyluowanie otworow + 10 mm

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gtadkie, bez peknigé, rakéw i wytupan.
Dopuszcza sie drobne pory, drobne rysy wioskowate oraz drobne
wyszczerbienia krawedzi o gltebokosci do 5 mm i dlugosci do 200 mm w liczbie
2szt/1 m.

Nasigkliwvos¢ wagowa betonu w wykonanych elementach nie moze

przekraczaé 4%.

W.08.

(3) Podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4

(4) Zaprawa cementowa m.80 wykonana zgodnie z normg PN-90/B-14501.

(5) Kliniec.

(6) Glina.

Wylot drenazu

- prefabrykowany wylot drenazu, na skarpe, z betonu klasy B-25 i stali
zbrojeniowej St3s ( 10 wg BN-75/8971-06

- beton zwirowy klasy B-10 wykonany zgodnie z PN-88/B-0625

- kratka wylotowa z bednarki 30x3 oraz stali zbrojeniowej ¢ 6

- darnina

- prefabrykat Scieku skarpowego, typu trapezowego z betonu
hydrotechnicznego klasy B-25 i stali zbrojeniowej St3s ¢ 6

- podsypka cementowo — piaskowa 1 : 4

- zaprawa cementowa m.80 wykonana zgodnie z normg PN-90/B-14501
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W.01.

W.02.

W.03.

W.04.

W.05.

W.06.

W.07.

W.08.

W.01.

SPRZET
Roboty ziemne

koparka gasienicowa

spycharka ggsienicowa do podgarniecia na halde oraz do zasypywania

wykopow
ubijak spalinowy dla zageszczania zasypki

pompa spalinowa lub elekiryczna do odpompowania ewentualnej wody w

wykopie
sprzet reczny
inny sprzet niezbedny do wykonania zadania

Drenckolektory

wciggarka mechaniczna

zageszczarka wibracyjna spalinowa

Zuraw samochodowy

sprzet reczny

inny sprzet niezbedny do realizacji zadania

Zbleracze i kolektory

wciagarka mechaniczna

zageszczarka wibracyjna spalinowa

sprzet reczny

inny sprzet niezbedny do realizacji zadania

Studnie betonowe

zuraw samochodowy
sprzet reczny
inny sprzet niezbedny do realizacji zadania

Separatory olejow i benzyn

Zuraw samochodowy

koparka

sprzet reczny

inny sprzet niezbedny do realizacji zadania

Dreny

zageszczarka wibracyjna spalinowa
sprzet reczny
inny sprzet niezbedny do realizacji zadania

Umocowanie rowow

zuraw samochodowy
sprzet reczny
inny sprzet niezbedny do realizacji zadania

Wylot drenazu

zuraw samochodowy
sprzet reczny
inny sprzet niezbedny do wykonania zadania

TRANSPORT

Roboty ziemne
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W.02.,

W.05.

W.06.

W.07.

- samochdd samowytadowczy
- dowolny $rodek transportu kotowego dla przewozu materiatow.

W.03., W.04. Drenckolektory, zbieracze i kolektory, studnie betonowe
- dowolny srodek transportu kotowego dla przewozu materiatow.
Separatory olejow i benzyn

- samochod ciezarowy o fadownosci do 10 ton.

Dreny
- dowolny srodek transportu kotowego niezbedny dla wykonania robot

Umocowanie rowow
- dowolny Srodek transportu kolowego niezbedny dla wykonania robét

W.08. Wylot drenazu

W.01.

- dowolny $rodek transportu ketowego niezbedny do wykonania robot
WYKONAWSTWO ROBOT

Roboty ziemne

Do robét ziemnych mozna przystapi¢ po usunieciu badz zabezpieczeniu
wszystkich kolizji na- i podziemnych.

Wykopy nalezy wykonywac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety przypory lub
saczka badz rowu otwartego w celu umozliwienia odptywu wod opadowych. W
razie braku takiej mozliwosci nalezy przewidzie¢ odwodnienie wymuszone
przez zastosowanie pomp.

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ recznie lub mechanicznie. Ziemie nalezy
odspajac w sposob ciagly i w ilosci potrzebnej dla pdzniejszej zasypki
sktadowaé wzdtuz wykopu w sposéb i w odlegtosci umozliwiajgcej bezpieczny
dostep do wykopu, a takze nie powodujgcy obcigzenia i uszkodzenia $cian
wykopu oraz zaktocen ruchu. W przypadku braku miejsca grunt nalezy
tadowa¢ na $rodki transportu kotowego i wywiezé w celu chwilowego
sktadowania przed pézniejsza zasypka. W przypadku naplywu wod
gruntowych do wykopu nalezy przewidzie¢ odwodnienie wymuszone przez
zastosowanie pomp.

Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopéw nalezy wywiez¢ w odkiad.

Wykonawca robét we wiasnym zakresie ustali miejsca odwozu mas

ziemnych.

W czasie prac wykopowych dla drenokolektoréw i zbieraczy nalezy umocnié
sciany wykopu wypraskami stalowymi, zakladanymi poziomo na calej
giebokosci projektowanego wykopu. Ponadto nalezy wyréwnac i zagescic dno
wykopdw. Roboty nalezy wykonywaé ostroznie aby nie uszkodzi¢ geotekstylu
stanowigcego otuline saczka.

Zasypke wykopow po ulozeniu drenokolektoréw i zbieraczy z rur betonowych
nalezy wykona¢ recznie. W czasie wykonywania zasypki nalezy sukcesywnie
rozbiera¢ umocowanie $cian wykopu.

Ziemie nalezy dowozié z miejsca chwilowego sktadowania $rodkami
transportu kotowego, badZz pobiera¢ z miejsca skiadowania przy wykopie i
uktada¢ warstwami o grubosci zaleznej od uzytego sprzetu i zageszczaé do
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W.02.

uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wskaznik ten powyzej 30
¢m od wierzchu rury powinien byé rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu
rodzimego, natomiast w bezposrednim sasiedztwie rur drenarskich powinien
wynosi¢ 0.95 w przypadku gruntéw (metoda badawcza 1 i 3 wedlug normy
PN-88/B-04481 ).

Wilgotnoé¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna byé zblizona do
optymalnej. Jezeli wilgotno$¢ wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymainej
grunt nalezy polewa¢ wodg, natomiast gdy przekracza 120% grunt nalezy
przesuszy¢ naturalnie lub sztucznie. Wilgotnosé nalezy okresli¢ laboratoryjnie
zgodnie z normg PN-88/B-04481.

Robot nie nalezy prowadzi¢ jezeli grunt jest zamarzniety lub nawodniony po
opadach.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem, a takze zgodnie z przepisami
BHP i ruchu kotowego.

Drenokolektory
a) Rury karbowane z polietylenu twardego - jak W 06.

W.03. Zbieracze i kolektory

Zbieracze i kolektory drenarskie nalezy wykonywaé wedlug tych samych
zasad co dreny ( pOatrz p. W.06 ).
Roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem i przepisami BHP.

W.04. Studnie betonowe

Na wyrownanym podiozu nalezy wykonaé¢ warstwe podsypki cementowo -
piaskowej 1:4, ulozy¢ plyte denng i opuszczac kregi przy pomocy zurawia.
Studnie nalezy przykry¢ ptyta - pokrywa zelbetows i ufozy¢ wiaz kanatowy
zeliwny.

W §&cianach studni nalezy wybi¢ otwory i zamontowaé wiloty i wyloty rur, a
takze zamontowac stopnie zeliwne w dwoch rzedach odlegtych od siebie o 30
cm migdzy osiami. Styki miedzy kregami oraz kregami i rurami nalezy
UszczelniC zaprawg cementows za$ zewnetrzne $ciany nalezy pokryé
dwukrotnie abizolem.

Dno studni z osadnikiem nalezy uszczelni¢ zaprawg cementows.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

W.05. Separatory oleju i benzyn

W.086.

W przygotowane w wykopie montuje sie w osi rurociggu lub korytka separator
ustawiajgc go centrycznie. Podigczenie rur odbywa sie poprzez
zabetonowanie ich  w $ciance korpusu.

Dreny

Na wykonanym podtozu nalezy rozscieli¢ folie nieprzepuszczaing a nastepnie
rozscielic geotekstyl wewnatrz ktérego nalezy wbudowac warstwe z tlucznia
kamiennego o granulacji 40/63 mm . Na tak przygotowanej warstwie podsypki
nalezy recznie utozyé rury PCV z niezbednym ich potaczeniem i regulacja osi.
Nastepnie nalezy kolejno warstwami rozkiada¢ thiczeri kamienny o granulacji
40/63 mm, a ulozone warstwy zageszczaé¢ mechanicznie lub recznie do
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W.07.

uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia. Wskaznik ten powyzej 30
cm od wierzchu rury powinien byé réwny wskaznikowi gruntu rodzimego.
Zageszczenie obsypki do wys. 30 cm nalezy ustali¢ doswiadczalnie by nie
ulegly odksztatceniu zastosowane przewody (metoda badawcza 1 i 3 wg
normy PN-88/B-04481). Kolejnos¢ ulozenia warstw musi by¢ zgodna z
projektem. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z projektem i przepisami BHP.

Umocnienie rowow

Na wykonanym podiozu nalezy rozscieli¢ folie nieprzepuszczalng Na tak
przygotowanym podiozu wykonaé¢ recznie na mokro betonowe elementy
umocnienia rowu z betonu B20 wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem i przepisami BHP.

W.08. Wylot drenazu

W.01.

Na wyrownanym, zageszczonym podiozu nalezy pod projektowany wylot
drenazu na skarpe utozy¢ warstwe betonu B-20 o grubosci 0.15m. Elementy
te po skarpie wprowadzamy do bocznego rowu drogowego. Skarpe nad
wylotem nalezy wzmocni¢ warstwa o grubosci 0.15 m z betonu B-20 ( patrz
rysunki konstrukcyjne ).

KONTOLA JAKOSCI ROBOT

Roboty ziemne

Przy wykonywaniu wykopoéw pod rurociggi i studnie konftroli podlegaja:

usytuowanie poczatku i kofica wykopu oraz lokalizacja studni
dopuszczalne odchyiki wynosza +-5 cm w planie +-1 cm w profilu

- dlugosé ciggu - pomiaru nalezy dokonac tasmg miernicza, a dopuszczalne
odchytki to +-50 cm

- réwnosc dna wykopu - sprawdzenie dokonuje sie tatg diugosci 4 m co 20
m dopuszczalne odchytki wynosza +-3 cm

- gteboko$¢ wykopu - pomiaru nalezy dokonac¢ niwelatcrem co 20 m i dla
kazdej studni, a dopuszczaine odchytki wynoszg +8 cm i -5 cm

- spadki dna - pomiaru nalezy dokonac¢ niwelatorem co 20 m. oraz na
dowolnym odcinku dtugosci 20 m co 1 m dopuszczalne odchytki wynoszg
10%, przy czym dopuszcza sie sporadyczne wystepowanie spadku
zerowego na diugosci 1 m, lecz nie czescigj niz raz na 10 m.

- szerokos¢ dna - pomiaru nalezy dokonaé tasmg miernicza co 20 m, a
dopuszczalne odchylki wynosza +10 cm i -5 cm.

- potozenie osi podiuznej - kontroli dokonuje sie tasma mierniczg w stosunku
do zalozonej osnowy budowlano-montazowej lub osi toru co 100 m na
odcinkach prostych i w kazdym punkcie zatamania trasy. Dopuszczalne
odchyiki wynoszg +-5 cm.

- rodzaj i jako$¢ wykonanego zabezpieczenia $cian wykopow

Przy wykonywaniu zasypki kontrola robdt polega na wizualnym sprawdzeniu

czy usunigto umocowanie Scian oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest

od kamieni.

Ponadto kontroli podiega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia

wykonanej zasypki na kazdej dziennej dzialce roboczej, co najmniej w dwoch
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miejscach. Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w stosunku do zakiadanego

nie moze byé wigksze niz 0,04, przy czym moze ono wystepowad

maksymainie w 20% losowo pobranych prébach.

Wykonawca zapewnia obstuge wlasnego laboratorium lub wspéipracujacego

dla konkretnego zadania.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

W.02. Drenokolektor

Kontroli podlega jakos¢ robét montazowych.

Grubos¢ podbudowy mierzona co 20 m moze mieé tolerancie 15%,

nieréwnos¢ powierzchni podbudowy sprawdzana fata diugosci 4 m na catej jej

diugosci moze wynosi¢ + 2 cm.

Przy montazu drenokolektora kontroli podlega:

- wizualna ocena jakosci wykonanych pofaczen rur

- usytuowanie w planie - pomiar tasma miernicza we wszystkich poczatkach,
koricach | we wszystkich zatomach trasy oraz co 100 m na odcinkach
prostych - dopuszczalne odchytki wynosza + 5 cm

- zgodnos¢ z profilem - pomiar wykonuje sie niwelatorem co 20 m, oraz na
dowolnym wybranym odcinku co 1m - dopuszczalne odchytki wynoszg +
1cm, przy czym dopuszcza sie spadek zerowy na diugosci 1m i nie
czesciej niz raz na 10m.

- dtugos¢ ciggu - pomiaru dokonuje sie tasma mierniczg, a dopuszczaine
odchyiki wynosza + 50 cm.

Ponadto kontroli podiega jako$¢ i rodzaj kruszywa zastosowanego na zasypke

oraz technologia jej wykonania i wskaznik zageszczenia.

Grubos¢ pojedynczej warstwy sprawdza sie co 20 m, a dopuszczalne odchytki

wynoszg 20% dla poszczegéinych warstw oraz 15% dla catego filtru. Pomiar

zasiegu obsypki nalezy wykonaé tasma miernicza, a dopuszczalne odchytki

wynoszg + 20 cm.

Zaggszczenie obsypki sprawdza sie co najmniej w dwdch miejscach na kazdej

dziennej dziatce roboczej. Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w stosunku

do zaktadanego nie moze byé wieksze niz 0.04, przy czym moze ono

wystepowacé maksymalnie w 20% losowo pobranych prébach.

Wykonanie robo6t sprawdza |1 potwierdza Inzynier wpisem do dziennika

budowy.

W.03. Zbieracze

Kontroli podlega jakos¢ robdt maontazowych.

Grubos¢ podbudowy mierzona co 20 m moze mieé tolerancie 20%,

nierowno$¢ powierzchni podbudowy sprawdzana tata diugosci 4 m na catej jej

diugosci moze wynosié 1.5 cm

Przy montazu zbieraczy kontroli podlega:

- wizualna ocena jakosci wykonanych potaczen rur

- Uusytuowanie w planie - pomiar fasmg miernicza we  wszystkich
poczatkach, koncach i we wszystkich zatomach trasy oraz co 100 m na
odcinkach prostych - dopuszczalne odchyitki wynoszg + 5 cm

- zgodnosé z profilem - pomiar wykonuje sie niwelatorem co 20 m, oraz na
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wybranym odcinku diugosci 20 m co Tm

dopuszczalne sie odchytki wynoszg = 1 cm, przy czym do puszcza sie
spadek zerowy na dtugosci 1 m i nie czescigj niz raz na 10 m.

diugosé ciggu - pomiaru dokonuje sie tasma miernicza, a dopuszczalne
odchytki wynosza + 50 cm.

szczelnos¢ badana na calych odcinkach pomiedzy sasiadujgcymi
studniami

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika

budowy.

W.04. Studnie i W.05 Separatory olejow i benzyn
Kontroli podiega:

lokalizacja studni - dopuszczalne odchytki wynoszg + 5 cm w planie i + 1
cm w profilu

grubo$é podbudowy - dopuszczalna odchylka 20%

wizualna ocena obsadzenia rur, obrébki otwordw, uszczeinienia potaczen
kontrola wysokosciowego potozenia dna i wierzchu studni pomiar nalezy
wykonac niwelatorem na kazdej studni - dopuszczalne odchytki wynoszg
+£2cm.

Wykonanie robét sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika

budowy.

W.06. Dreny
Warunki jak w W.02.

W.07. Umocowanie rowow
Kontroli podlega jakos$¢ rob6t montazowych, a mianowicie:

pofozenie w planie - pomiaru dokonuje sie ta$mg miernicza we wszystkich
punktach charakterystycznych trasy (poczatek, koniec zatamania) oraz co
najmniej w trzech punktach na wybranym odcinku diugosci 100 m., a
dopuszczaine odchytki wynoszg + 5 cm

potozenie w profilu - pomiar niwelatorem w punktach j.w. dopuszczalne
odchytki wynosza £ 1 cm

diugos¢ ciggu - pomiaru nalezy dokona¢ tasma mierniczg wzdtuz osi ciggu,
a dopuszczalne odchytki wynoszg + 50 cm

spadek dna - pomiaru nalezy dokonaé niwelatorem co 10 m. na wybranym
odcinku diugosci 100 m., dopuszczalne odchylki wynoszg 10%

réwno$¢ dna - pomiar tatg diugosci 4 m. co 20 m. na wybranym odcinku
dtugosci 100, dopuszczalne odchytki wynosza + 2 cm

gruboé¢ podbudowy - dopuszczalna odchytka mierzona co 20 m. wynosi
15%

Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika

budowy.

W.08. Wylot drenazu
Kontroii podiega jako$¢ robdt montazowych, a mianowicie:

potozenie elementéw w planie
potozenie elementdow w profilu
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- réwnosé dna

- grubosé podbudowy

- szczelnos¢ zmontowanych elementow

Wykonanie robdt sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

7.  OBMIAR ROBOT
W.01. Roboty ziemne
- Jednostkg obmiaru robét jest "m3" gdy wystepujg roboty ziemne jako
samodzielne pozycje w Rachunkach llosciowych. Nie podlegajg
odrebnemu obmiarowi w przypadku wspodlnego wystepowania z inng
pozycja czesci W (koszt robdt ziemnych podlega kalkulacji tacznej w tej
pozycj)

W.02. i W.03. Drenokolektory i zbieracze i kolektory;
Jednostka obmiaru robot jest "m"

W.04. Studnie betonowe i W.05 Separatory olgjow i benzyn
Jednostka obmiaru robét jest "szt"

W.06. Dreny
Jednostkg obmiaru robot jest ,m”.

W.08. Wylot drenazu
Jednostka obmiaru robot jest ,szt."

8.  ODBIOR ROBOT
W.01. Roboty ziemne
Roboty podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W.02. 1 W.03. Kolektory i zbieracze i kolektory;
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
czesciowemu.

W.04. Studnie betonowe i W.05 Separatory oleju i benzyn

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét czesciowego i koricowego.
W.06. Dreny

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét ulegajacych zakryciu i
czesciowemu.

W.07. Umocowanie rowow
Roboty podlegajg zasadom odbioru robot koricowego.

W.08. Wylot drenazu
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét koficowego

9.  WARUNKI PLATNOSCI
Ceny zawierajq wszystkie czynnosci wymienione w punkcie "5" ninigjszej SST
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obejmujacym wykonanie robdt oraz zakup, fransport i skiadowanie
materiatéw.

W.01. Roboty ziemne
Ptaci sig za "m3" wykopu z wywiezieniem oraz umocowaniem $cian i zasypka
wykopow,

W.02. i W.03. Kolekiory i zbieracze i kolektory;
Placi sie za "m" uktadki kanatu.

W.04.

W.06.

W.07.

W.08.

10.

Studnie betonowe i W.05 Separatory oleju i benzyn
Ptaci sie za "szt." wykonania studni.

Dreny
Ptaci sie za ,m" utozenia drenu.

Umocowanie rowow
Ptaci sie za ,m*' umocnienia rowow.

Wylot drenazu
Ptaci sie za ,szt.” wykonania kompletnego wylotu drenazu z odprowadzeniem

do rowu bocznego kolejowego

PRZEPISY ZWIAZANE

Standardy Techniczne - szczegolowe warunki techniczne dla projektu
zabezpieczenia osuwisk w ciagu DK nr 28 Mucharz — Zembrzyce.

Prawo budowlane z 1994r. z pézniejszymi zmianami

Katalog powtarzalnych elementow drogowych czescé |, 11, |ll, wydany przez
Centralne Biuro Projektowo — Badawcze Drég i Mostéw Warszawa ul.
Wilenska 10 w 1982 1.

Instrukcja techniczna GUGIK G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji.

BN-64/8933-02 Kruszywo mineralne, Kruszywo kamienne, famane do
nawierzchni drogowych.

PN-88/04481 Grunty budowlane badanie probek gruntu.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

BN-62/8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody
wodociggowe i kanalizacyjne.

PN-53/B-06584 Rury betonowe.
Budowa kanaftéw w wykopach

PN-73/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania |
badania przy odbiorze.

BN-78/6354-12 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.
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PN-80/H-74051 Wiazy studzienek.

BN-75/8971-06 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury bezciénieniowe o
przekroju kofowym.

BN-83/8971-06/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki
bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-90/B-14501 Zaprawy zwykle.
BN-79/8939-14 Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe

wyposazenia obiektow kolejowych.
BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne.



Chodniki z betonowej kostki brukowej
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z utozeniem chodnika z betonowej kostki brukowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy
uktadaniu chodnika z betonowej kostki brukowej i obejmuja :

a) wykonanie w gotowym wykopie podsypki cementowo-piaskowej,

b) ulozenie betonowe| kostki brukows;j,

C) oczyszczenie spoin,

d) zageszczenie nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym SST sa zgodne z obowigzujgcymi normami
oraz
SST D.00.00.

1.5. 0Qgédlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowsg, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace robot wedtug SST G 00.00. ,\Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Kostka brukowa betonowa 6 x 20.

o Piasek na podsypke.

Cement portlandzki ,35" wg. BN-88/B-3001.
Woda czystia.

3. SPRZET
Uktadanie nawierzchni recznie, zageszczenie plytami wibracyjnymi lekkimi.

4, TRANSPORT

Kostka brukowa dowoZzona samochodami skrzyniowymi z zabezpieczeniem
przed przesunieciem i uszkodzeniami.



WYKONANIE ROBOT

Przed utozeniem nawierzchni ulozy¢ podsypke cementowo-piaskowa grubosci
5cm

z wyrownaniem jej i wyprofilowaniem do wymaganego przekroju i profilu. Na
tak przygotowanym podtozu utozy¢ kostke betonows z jej przycieciem w razie
potrzeby.

Po sprawdzeniu spadkéw i réwnoéci nawierzchni, kostke nalezy zagescié piyta
wibracyjng lekka. Spoiny tak wykonane| nawierzchni nalezy zamulié zaprawsg
cemeniows.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonania chodnika z projektem i
wymaganiami normy oraz na sprawdzeniu:
a) jakosci robot,

b)
c)
d)
€)
f)

9)
h)

konstrukcji chodnika,
konstrukcji podbudowy,
rownosci nawierzchni,

profilu podiuznego,

profilu poprzecznego,
réwnolegtosci spoin,
szerokosci | wypetnienia spain.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru utozenia nawierzchni z kostki betonowej jest ,m?’

10.

Odbidr robat

Odbiér chodnika z kostki betonowej polega na sprawdzeniu ilosci
wykonanych robot zgodno$ci z dokumentacjg i SST wg. wymogéw podanych
w czegséci G.00 ,Wymagania ogdlne” oraz sprawdzeniu wg. pkt.6. D.05.04.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie

z dokumentacjg projektowg i SST | wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary

wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

WARUNKI PLATNOSCI

Placi sig za ,m2” wykonania chodnika z kostki betonowej, Cena obejmuje
wszystkie czynnosci wymienione w niniejszym SST.

PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Normy

1. PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia.

2. PN-88/B-04900 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech
fizycznych.

3. PN-76/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie probek.

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

5. PN-74/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

6. PN-B-11113:1996 Kruszywo naturalne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek.
7. PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania |

badania.

10.2. Inne przepisy
8. ,Instrukcja oznakowania robo6t prowadzonych w pasie drogowym”,
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Betonowe obrzeza chodnikowe

1. WSTEP

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.

Przedmiot 35T

Przedmiotern niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych 6x20 cm i 8 x 30
cm.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jake dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1,

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy

ustawieniu obrzezy betonowych i obejmuja :

a} zakup, transport i sktadowanie materiatow,

b) geodezyjne wyznaczenie odcinkéw ustawienia obrzezy betonowych,

c) oznakowanie prowadzonych robdt zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robat
prowadzonych w pasie drogowym”,

d) wykonanie koryta gruntowego (wykopu) celem osadzenia obrzeza
betonowego na podsypce piaskowej,

e) wykonanie podsypki piaskowe] | wbudowanie obrzezy betonowych zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

f) wykonanie zasypki przy ustawionych obrzezach betonowych od strony
zewnetrznej.

Okreslenia podstawowe

Obrzeza betonowe sa to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce
chodnik od pobocza lub pasa gruntowego. Pozostale okreslenia podane w
niniejszym SST s zgodne z obowigzujacymi normami oraz SST D.00.00.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnoaé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace robét wedtug SST G 00.00. ,Wymagania ogélne”.

MATERIALY

Obrzeze betonowe - powinno odpowiadaé wymaganiom PN-63/B-14051
Krawezniki
i obrzeza betonowe".
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3.

SPRZET

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza
betonowe - wykonane beda recznie. Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeza
betonowe wykonana bedzie recznie. Narzedzia brukarskie.

4.

TRANSPORT

e samochdd skrzyniowy,
e samochdd samo wyladowczy.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robét przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane ustawienie obrzezy betonowych. Za bezpieczeristwo ruchu w
obrebie odcinka drogi, na ktorym prowadzone sg roboty objete ninigjsza SST
odpowiedzialny jest wykonawca robét. Wykonywane roboty nalezy oznakowaé
zgodnie z ,Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”.
Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych.
Wyznaczenie takich punkiéw Jub odcinkéw osadzenia obrzezy betonowych
odbedzie sie w oparciu o punkty wczesniej zastabilizowane przez stuzby
geodezyjne. Wykonanie koryta grunfowego (wykopu) pod obrzeza betonowe
bedzie rgczne. Wykonane koryto powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podiuznymi chodnika. Grunt w podiozu koryta
nalezy odpowiednio zagesci¢. Stopien zageszczenia nie powinien byé
mniejszy

od 0,97. Dopuszczalne odchylenia w giebokosci wykonanego koryta wynosza
+- 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeza nie
powinny przekracza¢ 0.5%. Podsypka piaskowa pod obrzeza wykonana
recznie. Wykonanie podsypki polega na rozscieleniu w korycie gruntowym
warstwy cementowo-piaskowej. Na wykonane] podsypce cementowo-
piaskowej nalezy osadzi¢ obrzeza betonowe. Whudowane obrzeza nalezy
obsypac¢ piaskiem lub gruntem od sirony zewnetrznej.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Obrzeza betonowe powinny pod wzgledem jakosci odpowiada¢ wymaganiom
PN-63/B-14051 - ,Krawezniki i obrzeza betonowe”. Uzyty piasek na podsypke
pod obrzeza betonowe powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-79/B-06711 -
Kruszywo mineralne.

Piasek do betonéw i zapraw”. Kontrola jakosci robot polega na :
sprawdzeniu geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeza,
sprawdzeniu prawidtowosci wykonania wykopu pod obrzeze betonowe na
podsypce piaskowsj,
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projekiowg usytuowania w planie i
profilu.

Materiaty przeznaczone do wbudowania pomimo posiadania odpowiednich atestow
oraz Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i
mostowym, kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskaé akceptacje
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Inzyniera. Akceptacja partii materialéw przeznaczonych do wbudowania polega na
wizualnej ocenie stanu materiatbw dokonanej przez Inzyniera, oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest ,m” wykonanego obrzeza betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa | SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9.  WARUNKI PLATNOSCI
Placi sie za ,m" wykonanego obrzeza betonowego.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
1. BN-80/6775-03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspéine
wymagania i badania.
2. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe.
3. PN-74/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

10.2. Inne przepisy

4, Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED), Transprojekt -
Warszawa.
5. .Instrukcja oznakowania roboét prowadzonych w pasie drogowym”.
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Scieki z prefabrykowanych elementow betonowych

1. WSTEP

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot SS8T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych 2z wykonaniem $ciekéw z
prefabrykowanych elementow betonowych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu | realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

- sciekow ulicznych przykraweznikowych,

- 8ciekow ulicznych miedzyjezdniowych,

- §ciekow terenowych.

Okreslenia podstawowe

o Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do

.. odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do
projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowe;j).

» Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do
odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni, na kiérych zastosowano
przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

e Sciek terenowy - element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem
stuzgcy do odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikdw
oraz przylegtego terenu do odbiornikéw sztucznych lub naturalnych.

s Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne =z obowiazujacymi,
odpowiednimi normami i SST D.00.00.

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedziainy za jako$é wykonania robét oraz za
zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace robot wedlug SST G.00.00 ,,\Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

MATERIALY

Beton na tawe. Beton na fawe pod $ciek powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06250. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to
by¢ beton klasy B-15 lub B-10.

Kruszywo do betonu. Kruszywo do betonu powinno odpowiadaé
wymaganiom

PN-B-06712. Kruszywo nalezy przechowywaé w warunkach zabezpieczajgcych
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3.

4,

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow,
gatunkow

i marek.

Cement. Cement do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim,
odpowiadajgcym wymaganiom PN-B-19701. Cement do zaprawy cementowej i
na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ klasy 32,5. Przechowywanie
cementu powinno byé zgodne

z BN-881673 1-08.

Woda. Woda powinna by¢ ,,odmiany 1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
32250.

Piasek.Piasek na podsypke cementowo-piaskows powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06712.Piasek do zaprawy cementowo-piaskowej powinien
odpowiadaé wymaganiom PN-B-06711.

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do wykonania $ciekow
przykraweznikowych, miedzyjezdniowych lub terenowych, powinny odpowiadaé
wymaganiom BN-80/6775-03/01. Ksztalt i wymiary prefabrykowanych
elementéw betonowych, uzytych do wykonania §ciekéw, powinny byé zgodne z
dokumentacjg projektowa lub by¢ o wymiarach i ksztattach wg , Katalogu
szczegotow drogowych ulic, placéw i parkdéw miejskich — Karty 2.5, 2.9, 2.13,
wzglednie ,Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych® karta 01.03,
01.04, 01.05, 01.06. Do wykonania prefabrykatéw nalezy stosowaé beton wg
PN-B-06250, klasy co najmniej 25. Nasigkliwo$é prefabrykatéw nie powinna
przekracza¢ 4%. Scieralnosé na tarczy Boehmego nie powinna przekraczaé
3,5 mm. Whytrzymato§¢ betonu na $ciskanie powinna byé zgodna

z PN-B-06250 dla przyjetej klasy betonu. Powierzchnia prefabrykatéw powinna
by¢ bez rys, pgknig¢ i ubytkow betonu, o fakturze zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Wklestosé lub wypukiodé powierzchni
elementdéw nie powinna przekracza¢ 3 mm. Dopuszczalne odchyiki wymiardw
prefabrykatow:

- na dlugosci + 10 mm,

- na wysokos$ci | szerokoscit 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny byé skiadowane w pozycji wbudowania, na
podiozu utwardzonym i dobrze odwodnionym.

Masa zalewowa. Masa zalewowa do wypelnienia spoin powinna byé
stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04.

SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu, z
zastosowaniem:

betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,
wibratoréw piytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

TRANSPORT

Transport prefabrykatow powinien odbywac sie wg BN-80/6775-03/01, transport
cementu
wg BN-88/6731-08. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu w
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sposb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
asortymentami.

WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonania écieku nalezy wytyczyc linie kraweznika i 0$
scieku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Dla $cieku umieszczonego miedzy
jezdniami 08 $cieku stanowi o$ wykopu pod tawe. Wykop pod fundament dla
scieku nalezy wykonaé zgodnie

z dokumentacjg i PN-B-06050 . Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom
fawy

w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukeji szalunku dia
tawy. Wskaznik zaggszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97,

wg normalnej metody Proctora. Wykonanie taw powinno byé zgodne z
wymaganiami

BN-64/8845-02. tawa betonowa. Klasa betonu stosowanego do wykonania taw
powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa. Jezeli dokumentacja projektowa
nie stanowi inaczej, mozna stosowac tawy z betonu klasy B-15 i klasy B-10.
Ustawienie prefabrykatéw na fawie powinno byé wykonane na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w
dokumentacji projektowej. Ustawianie prefabrykatow powinno byé zgodne z
projektowana niweleta dna $cieku. Spoiny elementdéw prefabrykowanych nie
powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny prefabrykatéow uktadanych na fawie
zwirowej nalezy wypetnié zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabrykatéw uktadanych
na tawie betonowej nalezy wypeini¢ zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg, Prefabrykaty
ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa,
powinny mie¢ co 50 m spoiny wypetnione bitumiczna masa zalewowa nad
szczeling dylatacyjng tawy betonowej. Jezeli do wykonania $ciekéw terenowych
zastosowano prefabrykaty typu ,korytkowego" wg KPED - karta 01.03 to
potaczenie prefabrykatu z jezdnig nalezy wypeié¢ bitumiczng masa zalewowa. Od
dolnej strony prefabrykatu, wykop nalezy wypetni¢ piaskiem lub Zwirem i starannie
zagescié.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw
przeznaczonych do wykonania scieku i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
do akceptacji. W czasie roboét zwigzanych z wykonaniem $cieku z prefabrykatéw
nalezy sprawdzac:

- Wykop pod lawe. Nalezy sprawdzaé, czy wymiary wykopu sa zgodne z
dokumentacjg projektows oraz zageszczenie podioza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podioza
powinno byé zgodne z pkt. 5.3.

- Sprawdzenie wykonania fawy. Przy wykonywaniu fawy, badaniu podlegaja;

a) linia tawy w planie, ktéra moze sie rézni¢ od projektowanego kierunku o + 2 cm
na kazde 100 m lawy,
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7.

8.

9.

10.

10

b) niweleta goérnej powierzchni tawy, ktéra moze sie rézni¢ od niwelety
projektowanej o + 1 cm na kazde 100 m tawy,

c) wymiary i réwno$é tawy, sprawdzane w dwoch dowolnie wybranych punktach
na kazde 100 m fawy, przy czym dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- wysokosci (grubosci) fawy + 10% wysokosci projektowane;,

- szerokosci gornej powierzchni tawy + 10% szerokosci projektowane;j,

- rownosci gérnej powierzchni fawy 1 cm przeswitu pomiedzy powierzchnig
fawy
a przylozona czterometrows fatg.

- Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja;

a) niweleta Scieku, kidra moze rozni¢ sie od niwelety projektowanej 0 £ 1 cm na
kazde 100 m wykonanego $cieku,

b) rdwnos¢ podiuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych
punktach na kazde 100 m dlugosci, ktdra moze wykazywaé przeswit nie
wiekszy niz 0,8 cm pomigdzy powierzchnie scieku a tata czterometrowa,

¢) wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt. 5, sprawdzane na kazdych 10
metrach wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie
badanej spoiny,

d) grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, kiéra moze sie réznié od grubosci
projekfowanej 0 = 1 cm.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru $cieku jest m (metr).

ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za metr wykonanego $cieku.

PRZEPISY ZWIAZANE
.1. Normy
1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
3. PN-74/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i
Zapraw.
4, PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.

9. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad,
wymagania i ocena zgodnosci.

6. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i

zapraw.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.



8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

9. BN-80/6775-03/00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw | torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania.

10. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki i
obrzeza chodnikowe.

10.2. Inne przepisy

11. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-
Warszawa.



Nawierzchnie kamienne.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zakresie ukfadania i pielegnacji nawierzchni kamiennych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania
niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne] (SST) i jest dostosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczna.

Uktadanie nawierzchni z kamienia granitowego pochodzenia krajowego ze zloza
ZBIK kopalni w Strzegomiu. Jedynie granit czarny moze byé innego pochodzenia niz
ze ztoza Zbik.

1.4. Okreslenia podstawowe.,

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogodina” pkt. 1.4.

1.4.1. Nawierzchnia kamienna - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest
wykonana z plyt kamiennych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST | poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne
wymagania dotyczgce robét sg podane w ST (kod CPV 45000000-01) ,,,Specyfikacja
Techniczna — Ogélna”.

Wszystkie warstwy ponizej warstwy $cieralnej wykonaé zgodnie z projektem
drogowym, jako budulec tych warstw mozna uzywac jedynie kruszyw tamanych.
Dylatacje nalezy zastosowac zgodnie z podziatlem pelnych osi czyli w polach 5x5m
ok. 25m?

Do wypetnienia przestrzeni pomiedzy kostkami przyjeto fuge ROMPOX firmy ,euro
tech plus” zastosowanie zgodnie z zaleceniami producenta. Kolor fugi zawsze
dopasowac do koloru kamienia. W przypadku poigaczenia dwoch koloréw kamienia
nalezy zakonczyc kolor ciemny na ciemnym kamieniu a fuga pomiedzy kolorami ma
byé jasna.

Wymagania
Surowcem do wyrobu ptyt kamiennych sg skaty magmowe, osadowe i przeobrazone.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia PN.

Ksztatt i wymiary ptyt kamiennych

Wymagania dotyczace wymiardw piyt kamiennych przedstawia tablica PN.
Krawedzie i powierzchna piyty gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzer.
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Krawezniki betonowe i kamienne uliczne i drogowe stosowane do obramowania
nawierzchni kostkowych, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spoin powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy 32,5.

Kruszywo na podsypke i do wypeiniania spoin powinno odpowiadaé wymaganiom
norm. Na podsypke stosuje sie mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8
mm, a do zaprawy cementowopiaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawarto$¢ pylow w
kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moze przekracza¢é 3%, a na podsypke zwirowg — 8%. Kruszywo nalezy
przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakcji (grupy frakcji).

Woda

Badania wody nalezy wykonywac:

- w przypadku nowego zrodta poboru wody,

- w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody, np. zmetnienia,
zapachu, barwy.

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetniaé

nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia;

D,

dgs

gdzie:

Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub
odsaczajgcej

Des - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek

szczelnosci musi byé speiniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie

odcinajgcej.

£

Ly

b} zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

d
v=—2y5
d 16

gdzie:

U - wskaznik roznoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe
odcinajaca,

d10 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe
odcinajgca,.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien
spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajgcych
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111, dla klasy 1 i il.
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Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajacych powinien spetniad
wymagania normy PN-B-11112.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogodine.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-01)
~opecyfikacja techniczna - Ogolna”.

3.2. Sprzet do wykonywania roboét.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, kiére nie spowodujg
niekorzystnego wpilywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda
przyjazne dla $rodowiska.
Sprzet do wykonania nawierzchni z piyty kamiennej
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
~ betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki
cementowo-piaskowej,
— ubijakow recznych | mechanicznych, do ubijania kostki,
— wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po
pierwszym ubiciu recznym.

4, Transport,

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod CPV 45000000-01)
~Specyfikacja Techniczna - Ogdlna”.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki
fransportu:

- samochad skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton

- ciggnik kotowy z przyczepg

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczyé przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Jezeli
dhugosé przewozonych elementdw jest wieksza niz dlugo$é samochodu to wielkoéé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ i wlasciwoéé przewozonych materialdéw i
sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelniaé¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robét.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzZniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.1. Przygofowanie podbudowy

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki
kamiennej na podbudowie ftucznia ktérej warunki wykonania powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w niniejszej SST.

5.2. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje sie krawezniki betonowe uliczne,
betonowe drogowe i kamienne drogowe, odpowiadajgce wymaganiom norm. Rodzaj
obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazaniami Inzyniera.

5.3. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z plyt kamiennych mozna stosowaé jeden =z
nastepujacych rodzajow podsypki:

- wg niniejszej ST cementowo-piaskowa,

Grubosé podsypki powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowg i ST.
Wspéiczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-
zwirowej, powinien wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymaltosé na Sciskanie R7 = 10
MPa, R28 = 14 MPa.

5.4. Ukfadanie nawierzchni z ptyt kamiennych

5.4.1. Uktadanie ptyly nieregularnej

Desen nawierzchni z plyty kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do
wielkosci piyty. Przy roznych wymiarach plyt, zaleca sie ukladanie jej w formie
desenia skosnego, ktdéry poza tym nie wymaga duzego przycinania piyt przy
kraweznikach. Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekraczaé 12 mm.
Spoiny w sgsiednich rzedach powinny sie mijaé¢ ca najmniej o 1-2cm. Plyta uzyta do
uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla
rozgraniczenia kierunkéw ruchu na jezdni, powinien byé ulozony pas podiuzny z
jednego lub dwoch rzeddw kostek o odmiennym kolorze.

5.4.2. Ukfadanie ptyty regularnej

Desen nawierzchni z pityt kamiennych regularnych powinien byé dostosowany do
wymiarow ptyty. Ukladanie plyt przy kraweznikach wymaga stosowania kostek
regularnych tacznikowych dla uzyskania mijania sie spoin w kierunku podiuznym.
5.4.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ w nawierzchniach z plyt na
zaprawie cementowej w odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich migjscach, w ktdrych
wystepuje dylatacja podbudowy lub zmiana sztywnosci podioza. Szczeliny podtuzne
nalezy stosowac przy sciekach na jezdniach wszelkich szerokos$ci oraz posrodku
duzych przestrzeni, jezeli szeroko$é jej przekracza 10 m. Przy ukiadaniu nawierzchni
z piyt na podbudowie betonowej - na podsypce cementowo-zwirowej z zalaniem
spoin zaprawg cementowo-piaskowa, szczeliny dylatacyjne warstwy jezdnej nalezy
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wykonywa¢ nad szczelinami podbudowy. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna
wynosi¢ od 8 do 12 mm.
5.4.4. Warunki przystapienia do robét
Plyty na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktadaé bez
srodkdw ochronnych przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +50C lub
wyzsza. Nie nalezy uktadac kostki w temperaturze 00C lub nizszej. Jezeli w ciggu
dnia temperatura uirzymuje sie w granicach od 0 do +50C, a w nocy spodziewane sa
przymrozki, plyte nalezy zabezpieczyé przez nakrycie materialem o ziym
przewodnictwie cieplnym.

5.4.5, Ubijjanie ptyt

Sposéb ubijania piyt powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materiatu

do wypeinienia spoin.

a) Kostke na podsypce Zzwirowo-cementowej przy wypeinianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowa, nalezy ubijaé dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie
powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek do
wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie
ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju poprzecznego jezdni.
Drugi ubicie nastepuje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa cementowo-
piaskowg. Zamiast drugiego ubijania mozna stosowac wibratory ptytowe lub
lekkie walce wibracyjne.

5.4.6. Wypetnienie spoin
Zaprawg cementowo-piaskowa mozna stosowaé przy nawierzchniach z kostki
kazdego typu uktadanej na podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczng mase
zalewowsq nalezy stosowaé przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na
podsypce bitumiczno-2wirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin piaskiem
mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej uktadanej na podsypce
zwirowej lub piaskowej. Wypetnienie spoin zaprawg cementowo-piaskowa powinno
by¢ wykonane z zachowaniem nastepujacych wymagan:

- piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

- cement powinien odpowiadaé wymaganiom wg pkt 2.4,

- wytrzymatosé zaprawy na Sciskanie powinna wynosié nie mniej niz 30 MPa,

- przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona wodg z dodatkiem 1% cementu w stosunku objeto$ciowym,

- gtebokosé wypetnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosié
okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzyé
monolit z kostka.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno byé wykonane z zachowaniem

nastepujgcych wymagan:

- piasek powinien odpowiadaé wymaganiom wg pkt 2.5,

~ w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypeinit
catkowicie spoiny.

5.5. Pielegnacja nawferzchni

Sposob pielegnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju
podsypki. Pielggnacja nawierzchni plyty kamiennej, ktérej spoiny sa wypekione
Zzaprawg cementowo-piaskowa polega na polaniu nawierzchni woda w kilka godzin
po zalaniu spoin i ufrzymaniu jej w stalej wilgotnosci przez okres jednej doby.

98



Nastepnie nawierzchnie nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywaé w statej wilgotnosci
przez okres 7 dni. Po uplywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych, nawierzchnie nalezy oczysci¢ dokladnie z piasku i mozna oddaé
do ruchu.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakoéci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

Badania zwykte nalezy przeprowadzac przy kazdym sprawdzaniu zgodnosci partii z
wymaganiami normy, badanie peine przeprowadza sie na zadanie odbiorcy. W
badaniu zwyklym partie piyt nalezy uznaé¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli
liczba sztuk niedobrych w zbadanej ilosci piyt jest dla poszczegdlnych sprawdzan
rowna lub mniejsza od 4. W przypadku gdy liczba piyt niedobrych dla jednego
sprawdzenia jest wieksza od 4, calg partie nalezy uznaé za niezgodna z
wymaganiami. W badaniu petnym, partie ptyt poddang sprawdzeniu cech podanych
w tablicy 1, nalezy uznaé¢ za zgodng z wymaganiami normy, jezeli wszystkie
sprawdzenia dadzg wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzeri da wynik
ujemny, catg partie nalezy uznac za niezgodna z wymaganiami, Badania pozostatych
materiatdw stosowanych do wykonania nawierzchni z plyt kamiennych, powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktdre zostaly okreslone w normach podanych dia
odpowiednich materiatow.

Badania w czasie robét

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodno$ci z dokumentacjg

projektowg oraz z wymaganiami okreslonymi w p. 5.4.

Badanie prawidfowosci uktadania kostki

Badanie prawidiowoéci uktadania kostki polega na:

— zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnoéci z
p. 5.4.6,

- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki,

- sprawdzeniu prawidtowos$ci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p.
5.4.3.

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez

oglgdziny nawierzchni i okreslenie czy wiazanie odpowiada wymaganiom wg p. 5.4.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15

cm ubijaka o masie 25 kg na poszczegédine kostki. Pod wptywem takiego uderzenia

osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

Sprawdzenie wypeinienia spoin

Badanie prawidtowosci wypeinienia spoin polega na sprawdzeniu zgodnosci z

wymaganiami zawartymi w p.5.5.6. Sprawdzenie wypeinienia spoin wykonuje sie co

najmniej w pigciu dowolnie obranych miejscach na kazdym kilometrze przez

wykruszenie zaprawy na diugosci okoto 10 cm i zmierzenie glebokos$ci wypetnienia

spoiny zaprawg oraz sprawdzenie przyczepnosci do kostki.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Réwnosé
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Nierownosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tatg lub planografem.
Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé 1,0 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé¢ zgodne z dokumentacjg projektows z
tolerancjg * 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1 cm i -2 cm.

Uksztaltowanie osi
O$ nawierzchni w planie nie moze byé przesunigta w stosunku do osi projektowanej
0 wiecej niz = 5 cm.

Szerokos¢ nawierzchni
Szerokos¢ nawierzchni nie moze roéznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+5cm.

Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej gruboéci podsypki nie powinny przekraczaé
1,0 cm.

Zakres badan | pomiarow

1 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

2 Rzedne wysokosciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

3 Uksztattowanie osi w planie 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach
niwelety

4 Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

5 Grubos¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robét sg poszczegélne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami nakladéw
kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z piyty
kamiennej.

8. Odbior robot.
8.1. Podstawa odbioru.
Wg zasad ogolnych specyfikacji ogéinej.

9. Podstawa platnosci.
Ptaci sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz
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odebrane przez Inspekiora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pkt.7.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z plyty kamiennej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

- pozyskanie i dostarczenie materiatdw,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypeinienie spoin,

~ pielegnacje nawierzchni,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne].

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy

1. PN-B-06250 Beton zwykly

2. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

5. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne

wymagania i badania

6. BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i

obrzeza chodnikowe.

7. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
8. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla projektéw wielobranzowych, budowlano-wykonawczych:
»BUDOWA PLACU PRZEDWEJSCIOWEGO KLASZTORU
POWIZYTKOWSKIEGO — CENTRUM KULTURY
PRZY UL. PEOWIAKOW 12 W LUBLINIE.”.

SST 1.6.2, Instalacje wodno - kanalizacyjne.

CPV 45330000-9 Roboty w zakresie instalacji hydraulicznych i sanitarnych.
CPV 45232460-4 Roboty sanitarne zewnetrzne

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Zakresem opracowania ponizszego rozdziatu jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot budowlanych do projektu budowlanego wykonawczego instalacji
hydraulicznych i kanalizacyjnych zewnetrznych oraz dla instalacji hydraulicznych i
kanalizacyjnych dla inwestycji pt. ,Budowa placu przedwejSciowego klasztoru
powizytkowskiego — Centrum Kultury przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania
szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonania robét budowlanych podczas realizacji zadania: ,Budowa
placu przedwejsciowego klasztoru powizytkowskiego — Centrum Kultury przy ul.
Peowiakdéw 12 w Lublinie”.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogdlna” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnoséé z
dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace robot sg podane w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogélna” pkt. 1.5.

Przedmiotowy plac wokét kapliczki Chrystusa Frasobliwego zostanie obnizony.
Nawigzanie do ulicy Hempla zostanie wykonane dla ciggdéw pieszych poprzez
schody zewnetrzne, natomiast dla wjazdu pojazdéw poprzez droge wokét placu ze
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spadkiem w strong budynku klasztoru. Szczegdly uksztattowania drogi i prowadzenia
niwelety drogi i placu zostaly ujete w opracowaniach branzy: zagospodarowanie
terenu i inzynieria drogowa.

Istniejaca kanalizacje deszczowa przewidziano w catosci do wymiany.

Wymiana kanalizacji wraz ze studniami zwigzana jest z uporzadkowaniem
odprowadzenia wod deszczowych z budynkéw klasziornych i terenu przylegtego.
CatosC¢ wod deszczowych wprowadzana bedzie do kanalizacji opadowe] @500 w
ulicy Hempla.

1.6. Dane ogdlne obiektu specyfikaciji.

NAZWA i ADRES GMINA LUBLIN
INWESTORA: Pl. Wi. Lokietka 1
20-950 Lublin
ADRES OBIEKTU: Centrum Kultury
ul.Peowiakéw 12, Lublin
NAZWA JEDNOSTKI CZEGEKO Sp. z 0.0.
PROJEKTOWE.J: Pl. Gen. W, Sikorskiego 2

31-115 Krakéw

1.7. Wymagania prawa budowlanego.

Ustawa - Prawo Budowlane okresla obowigzki i prawa uczestnikow procesu
budowlanego, a przede wszystkim obowiazki i prawa inwestora oraz kierownika
budowy. Prawo Budowlane podaje réwniez przepisy i wymagania techniczno-
budowlane zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle i
ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych —
rozporzadzenie ministra infrastruktury (Dz. U. nr 75 z 2002 r. Poz. 690).

1.8. Obowiazki i prawa Inwestora.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowlanego przez
zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbioréw robét budowlanych.
Inwestor moze ustanowic inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry reprezentuje go
na budowie oraz sprawuje kontrole zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem
na budowe, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru
inwestorskiego uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen
technicznych. Ponadto Inwestor ma prawo wydawac kierownikowi budowy polecenia
potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidiowosci,
wykonania prob, przedstawienia dowoddéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie materialéw, wyrobéw i urzadzen technicznych. Wyeliminowanie
wykonawey postepujacego niezgodnie ze sztukg budowlana nalezy do Inspektora
nadzoru.

Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu
zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng

- kopig decyzji o pozwoleniu na budowe

- kopie uzgodnien i zezwoleri uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét



1.9. Obowiazki i prawa Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie |
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez
zarzadzajacego realizacig umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, jesli wymagaé tego bedzie zarzadzajacego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacja umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajacemu realizacja umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punkiéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatoZzone ponownie na jego koszt,
réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaijg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do
obowigzkow wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako§ci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach
materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie péZnigj niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialdw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymacé realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W ftrakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczerstwo calego ruchu
kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja
umowy.



Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperoéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym
realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przesirzennej i Budownictwa.

Ochrona wlasnoSci i urzadzeri

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzgdzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
[ kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktore sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje Zzeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowaé
zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen Iub instalacii i bedzie
wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia. ‘

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robét

W frakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakorczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczeri, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
Zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyZzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgadnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach



maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i skiadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatdw, kidre wplywajg na trwale zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace byé uzyte do robét musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, kiére sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) mogq by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji
panstwowej, jesli wymagaijq tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robdt, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentdéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegotowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewnié
zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawieraé:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drdg

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegélnych
elementdw robét

Szeczegbfowy harmonogram robét i finansowania
Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania

wynikajace z dokumentacji projektowe] ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnodé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegolowy harmonogram robét
i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram



winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtdwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w frakcie realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczefistwa | ochrony zdrowia

W ftrakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujacych przepisow | wymagan w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawié
do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakoSci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym cwelu przygotuje

program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajgcego
realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogding opisujaca;

system (sposOb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
ustawienia mechanizméw sterujgoych, a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacja umowy;

b) czesé szczegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
i zatadunku materiatow.

sposob zabezpieczenia i ochrony materiatdéw i urzadzen przed utrata ich wtasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie

sposéb i procedure pomiaréw i badar (rodzaj i czestotliwos¢ badar, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementéw robét,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

umowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie frwania budowy

W ftrakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych
dokumentow:

- Rysunki robocze

- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen



Dokumenty skiadane zarzadzajgcemu realizacja umowy winny byé wyraZznie
oznaczone nazwa przedsiewziecia i zaadresowane. Przedkiadane dane winny byé na
tyle szczegdlowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosé z dokumentami wchodzgcymi w
skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkéw
roboczych, wykazéw materiaidw oraz procedur zlozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad
koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dia ktorych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda

polecenie przediozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzgdzajacy realizacja
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnoéci za omyiki lub braki
W nich zawarte.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skiadania dokumentéw nie
powoduje przediuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 [ub A3. W przypadku
wigkszych rysunkoéw, kiore nie moga byé fatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy trzy (3) kopie dokumentu iub dostarczy
jego " zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedkiadane
zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnié mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdéw i urzadzen wspdizaleznych ze soba,
nalezy koordynowac w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdinych
elementéw, dokonac przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegdlowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno fowarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje;

- Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- llo&¢ egzemplarzy kazdego skiadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikaciji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie,
materiat lub elerment

- Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiadane
beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, Ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzan z wszelkimi innymi



elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

Aktualizacfa harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewnié wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami Inwestora Wykonawca we wstepnej
fazie robdt przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robét moze byé akiualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacig umowy.

Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich

zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkéw, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakoriczeniu robét kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Instrukcia eksploatacji i konserwagji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacii i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu
mechanicznego, elektrycznego Ilub elekironicznego. O wymogu tym . zostana
poinformowani ich producenci iflub dostawcy zas wynikajace stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnoéci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych
po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawieraé¢ m.in. nastepujace informacje:

- Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

- Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres
pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje

- Szczegolowy opis funkcji kazdego gidwnego elementu sktadowego ukiadu

- Dane o osiggach i wielkosci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Wlasciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploatac;ji

- Instrukcja wytgczania z eksploatacji

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci



- Instrukcje dotyczace konserwac]i i naprawy winny zawieraé szczegélowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbedne;j
do utrzymania dobrego stanu i trwalosci urzadzen
- Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktéw, kiére nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscig smarowania
- Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
- Wykaz ustawienn przekaznikdw elekirycznych oraz nastawien przelacznikéw
sterujacych i alarmowych
- Schemat polaczern elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukiadéw sterujgeych
i oswietleniowych.

Instrukcje musza byé kompletne i uwzgledniaé calo$é urzadzenia, ukladéw
sterujacych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.9. Obowiazki i prawa Kierownika Budowy.

Do podstawowych obowiazkéw kierownika budowy nalezy: przyjecie od inwestora
terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, kierowanie budowg w sposéb
zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe oraz odpowiednimi przepisami,
realizacja zalecenn wpisanych do dziennika budowy, zgtaszanie inwestorowi do
odbioru wykonanych robét, prob i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik budowy ma prawo
wystepowania do inwestora o zmiany w projektach oraz ustosunkowania sie w
dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowiazujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakoiiczenia robét. Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco
i powinny odzwierciedla¢ postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz
stan techniczny | wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé
czytelne |1 dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane | datowane przez zaréowno wykonawce jak i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejgcia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia izakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;




- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znier lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robdt do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjadnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdinych wymagan wynikajacych z
warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robét,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie :

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakos$ci materialéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych badar z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny byé na biezaco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego
realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg byé podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajacy realizacia umowy jest takze zobowigzany przedstawié swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdlowe obmiary wykonanych robét
robione sg na biezaco i zapisywane do ksiazki obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robét, stanowiacy zatacznik do umowy.

Inne istofne dokumenty budowy
Dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkari i narad
na budowie;

- Protokoty odbioru robot,

- Opinie ekspertow i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.
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Przechowywanie dokumeniéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy
zarzadzajgcego  realizacjay umowy oraz  upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde Zadanie.

2. Materiaty.

2.1. Wymagania ogolne.

Ogéine wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST (CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna — Ogdlna pkt. 2.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych
szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca
przediozy szczegolowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego Zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrodia
sg akceptowane auiomatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zaiwierdzonego zrodia dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal speiniaja one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacii technicznej.

W przypadku stosowania materialéw [okalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego Zrodta, wilaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédla wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych Zrodet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegéiowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest
okresiajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badar jakoSci materiatow, zarzadzajgcy realizacja umowy moze dopuscié do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajgcy peing zgodnosé tych
materiatow z warunkami podanymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badari. Kopie wynikéw tych badar
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzgdzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$é wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw
1 urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

Wszelkie materiaty stosowane do robdt powinny miec:
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- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczna lub PN,

- Certyfikat na znak hezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnoéci do stosowania
Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny byé dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegdinosci materialy winny odpowiadaé
wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w
zalozeniach szczegotowych do poszczegdlnych rozdziatow.

Materialy dostarczane na budowe musza byé sprawdzone pod wzgledem jakosci,
wymiaréw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentacji budowy.

Sposaéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producentow.

Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materialéw przeznaczonych do zakresu robét,
Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, Zzeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materialdw. Zarzadzajacy realizacja umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i
urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, wykonawca ma ocbowigzek spelniac nastepujace warunki:

W frakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;
Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sg wylwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla
realizacji robdt.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza byé niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesdli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystaé te materiaty do innych robot niz te, dla ktérych zostaly one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialow moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzgdzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z
uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé
ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skiadowania materiatéw i urzgdzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w migjscach zapewnionych przez
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wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i
urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonaweca zamierza uzyé w jakim$ szczegolnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym Iub
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wezesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie poéZniejszym bez akceptacji
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Do wykonania przylacza wodociagowego moga by¢ stosowane wyrcby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy instalacji
wodociggowej powinny odpowiadaé¢ normom krajowym zastapionym, jesli to mozliwe,
przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Qdbidr techniczny
materialéw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami.

Przewody

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materialy:
- Tury cisnieniowe z polietylenu wg PN-EN 12201 i ZAT/97-01-001, PE 100,
SDR 17, taczone przez zgrzewanie czotowe
- taczniki z zeliwa ciggliwego wg PN-76/H-74392
-rury, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest
ITB oraz ocene Panstwowego Zakiadu Higieny
- Dostarczone na budowe rury powinny byc proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych
uszkodzeniami.

Beton na blok oporowy

- Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z
wymaganiami normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

Kruszywo na podsypke
- Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiadac¢ wymaganiom norm: PN-86/B-
06712, PN-B-11111.

Armatura odcinajgca
- Jako armature odcinajgca (przeplyw wody) nalezy stosowaé zasuwe zeliwnag
klinowg owalng kotnierzowa z miekkim doszczelnieniem z obudowag
teleskopowa trzpieniami i skrzynka uliczng (wg PN-83/M-74024).

Hydranty

Nalezy zastosowaé hydrant nadziemny o srednicy nominalnej 80 mm,
wykonany w cafo$ci z materiatdw odpornych na korozje — stal nierdzewna,
nierdzewne staliwo, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-89/M-74091
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Elementy montazowe
Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
— zigcza kothnierzowe z zeliwna sferoidainego wg PN-92/H-83123 oraz
taczniki rurowe systemu producenta rur,
— zigczka przejsciowa z zewnetrznym gwintem rurowym z PE/stal
- fanfcuch uszczelniajacy do przejsé przez przepusty rurowe

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-7)
~opecyfikacja techniczna - Ogélna” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robot i $rodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizagii
robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$é
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy
kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacja umowy.
Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy Zzostang przez zarzgdzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Roboty moga byé wykonywane recznie lub mechanicznie

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno

w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie fransportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod CPV 45000000-7)
~Specyfikacja Techniczna - Ogoélna” pkt. 4.
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4.2. Transport materiatow i sprzetu.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowacé nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton

- samochod dostawezy o tadownosci 0,9 ton

- ciagnik kotowy z przyczepg

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na cafej powierzchni tadunkowej, obok siebie
I zabezpieczy¢ przed mozliwoécig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli
diugos¢ przewozonych elementdw jest wigksza niz diugosé samochodu to wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ i wlasciwosé przewozonych materialéw i
sprzetow.

Wszelkie urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz
wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacii.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robét.
Muszg one zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Sposdb wykonywania robét
Podziat zlewni.
Rozmieszczenie wpustow i odplywéw od odwodnien zlokalizowanych na placu
przedwej$ciowym zostato tak zaprojektowane, aby podziat zlewni zostat zachowany
wzgledem dotychczasowego. Projektowane odwodnienie zgodnie z warunkami
odprowadzone bedzie do kanalizacji w ulicy Hempla. llo$¢ wéd opadowych obliczano
przy natezeniu deszczu w wysokosci

q =172 m¥sha.
llos¢ wod deszczowych odprowadzanych z terenu placu wynosi

Q=44 dmYs.
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Kanalizacja deszczowa.

Projektowany plac w catosci bedzie odwadniany poprzez kanalizacje deszczowa,
Odbywa¢ sie to bedzie poprzez projektowane wpusty deszczowe typu
podwérzowego i poprzez odwodnienia liniowe w posadzkach placéw i chodnikach:
szczelinowe, niesymetryczne (np. ACO DRAIN multiline V100 lub inne o niegorszych
parametrach) wpigte za posrednictwem systemowych skrzynek z osadnikiem
(oznaczonych Sp1 ~ Sp13). Od goéry na odwodnieniu liniowym ulozyé ruszt o klasie
obcigzenia D400, dostosowane do przeniesienia obcigzed drogowych od
samochodow cigzarowych. Kazdy odplyw do kanalizacji wyposazony bedzie w
zasyfonowanie i osadnik. Utozenie korytek dostosowac i wykonaé wg projektu
nawierzchni placu. Wpusty $ciekowe (podwdrzowe) osadzone bedg na studzienkach
z osadnikiem wg rys. szczegdlowego nr 8. Do zaprojektowanej kanalizacji zostang
wigczone odplywy z dachu budynku klasztoru (obecnie Centrum Kultury). Rure
spustowa od rynny od wysokosci 1,5 od terenu sprowadzi¢ rurg zeliwng o $rednicy
100 mm, z zabudowanym na tym odcinku czyszczakiem deszczowym z rusztem.
Odcinki kanalizacji do studzienek rewizyjnych wykona¢ rurami PVC 160 mm. Sposab
wykonania i prowadzenia kanalizacji pokazano na rysunkach. Kanalizacje
wymieniang po ftrasie istniejgcej kanalizacji nalezy ulozyé ze spadkami
przedstawionym na mapie i profilach. Stara kanalizacie nalezy wykopaé i na jej
miejscu utozy¢ nowe ciagi. Kanalizacje nalezy ulkiadaé wediug mapy i profili —
niniejszg dokumentacje nalezy rozpatrywac facznie z dokumentacjg zewnetrznych
podiaczenn wod-kan firmy CZEGEKO Sp. z o.0. (VIIL.2006r.). Projektuje sie
kanalizacje jako sie¢ z rur z PVC. Na profilach zaznaczono studnie kaskadowe.
Stosowaé kaskade zewnetrzng. Odcinek pomiedzy studniami D30-D11, oraz D36-
D37 (biegngce pod ulica Hempla) nalezy wykonaé w systemie bezwykopowym
(przewiert lub przepych). Kanaly z rur z tworzyw sztucznych nalezy uktadac i
montowac w/g Instrukcji podanej przez Producenta. Ogdlne zasady uktadania rur z
tworzyw sztucznych (PVC) podano w niniejszym opisie. Kanaty z rur PVC nalezy
uktadac na przygotowanym podfozu (podsypce) z piasku o grubosci warstwy 0,15m
w miejscach, gdzie nie wymagane jest odwodnienie dna wykopu, zas w miejscach,
gdzie przewidziano zastosowanie drenéw odwadniajacych na podsypce o grubosci
0,30m. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim 1/4
swojej powierzchni. taczenie rur nalezy wykonac stosujac potgczenia kielichowe
(rury kielichowe, nasuwki Kielichowe) wciskane z odpowiednio wyprofilowanym
pierscieniem gumowym (uszczelka). Utozony odcinek sieci nalezy poddaé badaniom
w zakresie szczelnosdci na eksfiltracje Sciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych
do kanatu. Probe szczelnosci kanatu nalezy wykonac¢ w/g normy PN-92/B-10735.
«Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.” Uzyty
materiat i sposéb wykonania zasypu kanatu nie moga spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu. Przewiduje sie zasyp ulozonych kanatéw piaskiem lub
piaskiem z domieszkg Zwiru warstwg grubosci 0,3m (warstwa ochronna) ponad
wierzch rury. W obrebie warstwy ochronnej nie powinny znajdowaé sie kamienie lub
inne twarde przedmioty. Zasypke nalezy zagesci¢ ubijakiem po obydwu stronach
kanatu lub zagesci¢ hydraulicznie. Zasyp kanalizacji ponad warstwa ochronng mozna
wykona¢ gruntem rodzimym — niezawierajacym kamienia — warstwami 20cm z
zageszczeniem. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonaé z kregéw betonowych
21200 (lub mniejszej srednicy i innego materialu za zgodg Uzytkownika), z
wyprofilowang kinetg oraz klamrami umozliwiajgcymi zejécie do studzienki. Studnie
zlokalizowane w drodze lub placu wyposazyé w piyty odciazajace i wiazy typu
cigzkiego (mozliwo$¢ wjazdu samochodéw cigzarowych — D400) z zamknigciem
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ryglowym. Projektowang kanalizacje wykonaé sérednicg @160mm - 400mm
wykonang z rur PCV do istniejgcej kanalizacji w ulicy Hempla. Szczegét montazowy
studzienki pokazano na rys. nr 8. Calo$s¢ prac ziemnych wykonywaé mechanicznie,
wykopy reczne prowadzi¢ w okolicach skrzyzowan i zblizen oraz w sasiedztwie
systemow korzeniowych drzew (zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie branzy
zagospodarowanie terenu). Braé pod uwage rzedne terenu istniejgce i projektowane
— bezwzglednie przed przystgpieniem do prac sprawdzié rzedne w studniach
konicowych istniejacych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru.
Studzienki zlokalizowane w drogach i przejazdach wyposazyé w piyty odcigzajgce i
wiazy dostosowane do obcigzenia pojazdéw poruszajacych sie po nich (samochody
cigzarowe). Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ wg normy PN-B-068050. Calo$é robot
prowadzi¢ zgodnie z przedmiotowa dokumentacja. Podczas wykonywania robot
nalezy zwrécié szczegdlng uwage na zabezpieczenie wykopdw i terenu podczas
realizacji.
Wykopy pod projektowane i przektadane sieci zaprojekfowano w zasadzie sposobem
mechanicznym, poza rejonami skrzyzowania z istnigjgcym uzbrojeniem i zblizen do
istnigjacych obiektow, gdzie wykopy nalezy wykona¢ sposobem rgcznym. Z uwagi na
wystepujace miejsca zblizen i kolizji wykopy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia z
zaleceniem robho6t recznych.
Catos¢ prac montazowych winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami:

-Dz.U. Nr75z 2002,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rabét budowlano-montazowych - czesé Il

- Obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz.,

- instrukcjami producentow.

Wytyczne dotyczace prowadzenia robét budowlanych w sasiedziwie istniejgcego
starodrzewia.

Prowadzac roboty budowlane na terenie placu przedwejsciowego klasztoru
powizytkowskiego nalezy stosowac sie do n/w zasad:

1. drogi przejazdowe dla ciezkiego sprzetu budowlanego oraz samochodéw
cigzarowych nalezy wytycza¢ poza obrysem korony drzewa z zachowaniem
min. 1,5 m marginesu bezpieczenstwa;

2. w przypadku koniecznosci przejazdu w poblizu drzewa w odiegfo$ci mniejszej
niz wskazano powyzej na drodze samochodu lub sprzetu budowlanego nalezy
utozy¢ maty chronigce system korzeniowy oraz zabezpieczajace przed
ubijaniem ziemi w strefie systemu korzeniowego;

3. nalezy zabezpieczy¢ drzewa przed uszkodzeniami mechanicznymi
(szczegdlnie niebezpiecznymi wczesng wiosng), zabezpieczenie nalezy
wykona¢ w postaci bariery ochronnej uniemozliwiajacej dostep ciezkiego
sprzetu w bezposrednie sasiedztwo drzewa, grupy drzew nalezy otoczyé
wspoélnym ogrodzeniem; w przypadku gdy wytyczenie przejazdu dla ciezkiego
sprzetu z dala od drzewa nie jest mozliwe lub gdy zachodzi konieczno$é
wykonywania robot budowlanych w jego sgsiedztwie dolng cze$é pnia nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obfozenie deskami (obwigzanymi drutem), pod ktérymi
uprzednio zakfada sie maty wiklinowe lub z juty, ewentualnie wykonuje sie
dodatkowe zabezpieczenie z opon.
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4. wykopy i roboty ziemne:

ze wzgledu na niebezpieczenstwo odwodnienia terenu podczas wykony-
wania wykopow nalezy przewidzie¢ wspomagajace nawadnianie drzew,
szczegdlnie tych pofozonych w najblizszym sasiedztwie prowadzonych
prac ziemnych. Nawadnianie nalezy dokonywac poprzez uprzednio wyko-
nane otwory o gigbokosci 80-100 cm (w przypadku drzew o plytkich syste-
mach korzeniowych) lub o giebokosci do 200 cm (dla gatunkéw o glebo-
kich systemach korzeniowych) i srednicy 15-30 cm, wypeinione Zwirem i
rozmieszczone w rzucie co 1,5 do 2,0 m. Nawadnianie nalezy przeprowa-
dzac¢ 1-2 razy na tydzien, w przypadku drzew miodych lub stabszych nale-
zZy rowniez raz w tygodniu wykona¢ zabieg zraszania (przez 12-15
godzin);

w poblizu drzew roboty ziemne mozna wykonywac tylko recznie, bez uzy-
cia ciezkiego sprzetu;

zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi jak wyze;.

w przypadku zmiany nawierzchni w bezposrednim sasiedztwie drzewa
(wymiana chodnikéw lub budowa nowych) nalezy odstoniete korzenie
chronic matami z juty, okresowo zraszanej; w przypadku, gdy w sasiedz-
twie odstonigtych korzeni bedzie sie odbywat ruch pieszy korzenie wio$ni-
kowe nalezy dodatkowo chroni¢ sztywnymi plytami lub przejécia wykonaé
po mostkach i kfadkach; Prace zwigzane z odstanianiem korzeni wtoéniko-
wych najlepiej wykonywaé po zmroku, korzenie mogg pozostawac odkryte
w ciggu nocy, ale w przypadku koniecznoéci pozostawienia ich na diuzszy
czas odkrytych nalezy je zabezpieczaé przed dziataniem sforica za pomo-
cg wilgotnych mat jutowych lub przysypujac $wieza, nieubijang gleba;

w przypadku kolizji systemu Korzeniowego z projektowanymi instalacjami
infrastruktury podziemnej nalezy skarygowac trase sieci uzbrojenia terenu
w ten sposéb, by omingé drzewo po obrysie zewnetrznym korony; w przy-
padku, gdy nie jest to mozliwe roboty w wykopie prowadzi¢ wytacznie
recznie do momentu, gdy korzenie w wykopie osiggng grubosé 5,0 cm:
dalej instalacje wykop nalezy prowadzi¢ metodag przewiertu w odlegtosci
min. 0,5 m od pnia (w celu ominigcia korzeni palowych); po wykonaniu wy-
kopow i przewiertdw w sgsiedziwie drzewa zaleca sie — ze wzgledu na
mozliwo$¢ czasowego obnizenia poziomu wéd gruntowych — wykonaé na-
wadnianie powierzchniowe gleby (odpowiadajace opadowi deszczu w ilo-
sci 2,5 cm/tydz.) oraz nawadnianie wglebne potaczone z nawozeniem fos-
fatami;

w przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanymi sieciami in-
frastruktury podziemnej dopuszczalne sg niewielkie ciecia systemu korze-
niowego (niedopuszczalne jest obtamywanie lub odrabywanie korzeni, ze
wzgledu na przyspieszony proces gnilny w zmiazdzonych korzeniach);
cigciom takim musi towarzyszy¢ rekompensacyjne ciecie korony, w celu
poprawy stabilnosci drzewa;

5. w szczegdlnych przypadkach (przy duzym zakresie robdt budowlanych
ziemnych w sasiedztwie drzew) nalezy stosowac¢ nawozenie wgtebne w celu
utatwienia drzewom przetrwania trudnego okresu; stosowaé nawozZenie
organiczne lub mineralne (kazdorazowo dobierane indywidualnie w zalezno$ci
od gatunku i skiadu gleby) oraz przewietrzanie gleby (poprzez wykonanie
pionowych kanatow o érednicy 5,0 cm).
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6. wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob niewnoszgcy zagrozenia dla stanu
zdrowotnego drzew oraz gwaranfujgcy zachowanie niezmiennosci warunkow
glebowych i wodnych. Wiw roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego konsultanta dendrologa, zatrudnionego przez Wykonawce do
biezgcych ustaleri dotyczacych zabezpieczefi poszczegdlnych drzew w
istniejgcym zabytkowym drzewostanie.

6. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania prac powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzy
operacyjna) oraz w odniesieniu do odbioru koricowego (konfrola koficowa). Kontrola
jakosci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z whasciwymi
normami przedmiotowymi oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje sie ze kontrola jest
pozytywna gdy wszystkie wiasciwosci materialdw s zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganymi
normami przedmiotowymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatdw oraz jakosci wykonania robaot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy
moze zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom-ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
ckreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajgcy realizacja umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badarn.

Prébki do badari bgda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewnionga mozliwosé udzialu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badar wykonywanych
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposdb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw Ilub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajgcego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajgcy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzeri laboratoryinych,
sprzetu, zaopatrzenia [aboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki
badan, zarzadzajgcy realizacja umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakasé tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru [ub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych.

Wezystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonaweca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u
Zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawecy i producenta materiaiéw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é¢ wykonanych robét i
uzytych materiatdw z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikdw badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzié badania
niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badarn wykaza, ze
raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy Iub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych [ub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy acenie zgodno$ci materiatow i
robdt z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robét sa poszczegodlne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci  technologicznych, =zgodnie z przyjetymi podstawami nakiadéw
kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robot okresla sig na podstawie dokumentagji
projektowe] z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wechodzacym w skiad umowy.,

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajgcego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci i odlegiodci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe]. JeZeli szczegdlowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
m®, jako diugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja byé mierzone
wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

Wszystkie urzadzenia | sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, musza byé zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badari
atestujgcych, to wykonawca musi posiadac wazne Swiadectwa legalizacji. Muszg one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robét.

Obmiar - gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub
w innym czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbior robét.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnoéci ich wykonania z
dokumentacja projekiowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentagji
powykonawczej.

W zaleznos$ci od ustaleri odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koricowemu.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny byé¢ poszczegdine fazy robot:

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i
jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiér robot
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zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogdlnego postepu
robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor. Gotowosé danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy [ jednoczesnym powiadomieniem
Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestora na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badar laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary [ préby, w konfrontacji z dokumentacjg
projektows, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze wstepnym robdét.
Odbioru czesciowego robét dokanuje inwestor.

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbidr wstepny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i
przyjecia dokumentéw. Odbioru wstgpnego robét dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badar i pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykenania robét z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstgpnego robdt komisja zapozna sig z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych,
robot uzupetniajgcych Iub robét wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci
I ustali nowy termin odbioru wstepnego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru wstepnego robét jest protokdt odbioru wstepnego robét sporzadzony wediug
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstepnego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacjg projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z konftraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub
Zamienne).

Ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dziennik budowy.

Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Rejestry obmiarow (oryginaty).

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu
z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robét.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
Odbidr koricowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr koricowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior
wstepny robot".

9. Podstawa platnosci.

Placi sig za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pkt.7.

10. Uwagi szczegdtowe i przepisy zwigzane.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze parstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kiére
s§ w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

Ustawa_o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym({Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spefnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw
i innych wymaganych éwiadeciw.
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1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom |

rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
4. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(7})  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

Parametry Sciekéw odprowadzanych do urzadzeri kanalizacyjnych- Dz. U. Nr 50

maj 1999r.

5.Normy:
1.
2.

3.

oA

NN

11.

12.
13.
14.

PN-EN 1610
PN-81/B-03020

PN-B-10736

PN-B-06712
PN-B-11111

PN-B-12037

EN 858
PN-B-14501
PN-H-74051-00
PN-EN 124: 2000

PN-H-74051-02

PN-H-74086
BN-88/6731-08
BN-62/6738-

03,04,07

15.
16.

PN-B-10729: 1999
PN-EN 1917

17. PN-B-24620

18. PN-85/C-89205

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie
Roboty ziemne. Wvykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techn. wykonania.

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna
Separatory koalescencyjne- wykonanie
Zaprawy budowlane zwykie

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
Zwienczenia wpustdw i studzienek kanaliz. do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady konstr.,, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu
ciezkiego)

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu nie-
zbrojonego, z betonu zbrojonego wiéknem
stalowym i zelbetowe

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla projektéw wielobranzowych, budowlano-wykonawczych:
»BUDOWA PLACU PRZEDWEJSCIOWEGO KLASZTORU
POWIZYTKOWSKIEGO’— CENTRUM KULTURY
PRZY UL. PEOWIAKOW 12 W LUBLINIE.”.

SST 1.8.0. Instalacje elektryczne i pochodne
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45312311-0 Roboty w zakresie instalacji oswietlenia

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem opracowania niniejszego rozdziatu jest Specyfikacja Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych dla projektu remontu i adaptacji instalaciji efektrycznych
dla zadania: ,Budowa placu przedwej$ciowego klasztoru powizytkowskiego -
Centrum Kultury przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg podstawe opracowania
szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonania robo6t budowlanych podczas realizacji zadania: ,Budowa
placu przedwejsciowego klasztoru powizytkowskiego — Centrum Kultury przy ul.
Peowiakow 12 w Lublinie”.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST | poleceniami Inspekiora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace robot sg podane w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogolna” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowg, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
~vyvarunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowe]” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemysfowe”, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe] instalacii.

Odstepstwa od projekiu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych  zmian  konstrukcyjno - budowlanych, Ilub  zastgpienia
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zaprojektowanych materiatobw — w przypadku niemozliwoséci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstgpstiwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonainych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

1.5. Dane ogdlne obhiektu specyfikaciji.

NAZWA i ADRES GMINA LUBLIN

INWESTORA: Pl. WA. Lokietka 1
20-950 Lublin

ADRES OBIEKTU: Centrum Kultury

ul.Peowiakéw 12, Lublin

NAZWA JEDNOSTKI CZEGEKO Sp. z 0.0.
PROJEKTOWELJ: Pl. Gen. Wk Sikorskiego 2
31-115 Krakoéw

1.6, Wymagania prawa budowlanego.

Ustawa - Prawo Budowlane okresla obowigzki i prawa uczestnikéw procesu
budowlanego, a przede wszystkim obowigzki i prawa inwestora oraz kierownika
budowy. Prawo Budowlane podaje réwniez przepisy i wymagania techniczno-
budowlane zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle i
ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych -
rozporzadzenie ministra infrastruktury (Dz. U. nr 75 z 2002 r. Poz. 690).

1.7. ObowiazkKi i prawa Inwestora.

Do obowigzkow Inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowlanego przez
zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbioréw robét budowlanych.
[nwestor moze ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory reprezentuje go
na budowie oraz sprawuje kontrolg zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem
na budowe, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru
inwestorskiego uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalaciji i urzadzen
technicznych. Ponadto Inwestor ma prawo wydawac kierownikowi budowy polecenia
potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidiowosci,
wykonania prob, przedstawienia dowoddw dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych. Wyeliminowanie
wykonawcy postepujacego niezgodnie ze sztukg budowlang nalezy do Inspektora
nadzoru.

Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogéinych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacije techniczng

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe
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- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robét do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét

1.8. Obowiazki i prawa Wykonawcy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projekiem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowe] Iub przekazanymi na piSmie przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcego realizacja umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania =zaloZone] przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktéw przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowiazany do
przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do
obowigzkdéw wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementoéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajgcy realizacja umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, dodwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczernstwo catego ruchu
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kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca bgdzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikdéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajacym
realizacja umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzgdzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochroneg istniejgcych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi
i kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz,
ktore sg wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W  przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, YWykonawca ma obowigzek poinformowad
zarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkie] mozliwe] pomocy, ktdra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
Zzagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

Ochrona srodowiska w frakcie realizacji robét
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowaé sie do

przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoficzenia robdt, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowa¢ sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatann szkedliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, craz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sa wliczone w
cene umowna.




Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepisdéw prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy fatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegiosci od budynkdw i skltadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
ktory mogiby powstac w okresie realizacji robdt lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na irwate zmiany Srodowiska, ani materiatoéw
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wiadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, kidre sa niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakier niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda speinione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskaC aprobate od odpowiednich wiadz administracii
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujgcych dokumentow:

1) projekt organizacji robét,

2) szczegdlowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robdt
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6ét musi by¢ dostosowany do

charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié
zaplanowany sposéb realizacji rohot, w oparciu o zascby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robdt. Powinien zawierac:

organizacje wykonania robét, w tym ferminy i sposob prowadzenia robét

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie prakiyczne

wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robét

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalert zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdét budowlanych i montazowych, kolejnosc




robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi
zarzgdzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robét
i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w
zakresie gtéwnych obiektéw i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

W ftrakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich
obowigzujacych przepisdw i wymagarn w zakresie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robo6t, zgodnie z
wymaogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowiazany opracowac i przedstawic
do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
speiniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jako$é robot. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesc ogolng opisujgca: )

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),
sposoéb oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu roboét:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatéw.

sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w frakcie trwania budowy

W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzgdzajacego realizacjga umowy nastepujgcych
dokumentow:




- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny byC wyraznie
oznaczone nazwa przedsiewziecia i zaadresowane. Przedktadane dane winny by¢ na
tyle szczegoiowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow
roboczych, wykazow materialéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie beda mialty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad
koszty ponoszone beda wytgcznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla kiérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda
polecenie przediozenia wykazow, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbgdnych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzgdzajacy realizacja
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogéinych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki
w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedklada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku
wigkszych rysunkéw, ktore nie mogag byé fatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elekironicznej. Rysunki robocze bedg przedkiadane
zarzadzajgcemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspoétzaleznych ze sobg,
nalezy koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzadzajgcy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, Zzeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegodlnych
elementdw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny byé dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawierac
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokfadne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegoiowych specyfikacji technicznych. Skiadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajgce
nastepujace informacje:

- Nazwa inwestycji:

- Nr umowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdzialu i pozycii w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

- Data przekazania




O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
bedg przez wykonawce, kidry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposoéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i
zatwierdzit oraz, Ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzglgdem wymiardw i powigzarn z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagacé akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,

kolejnoé¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami Inwestora Wykonawca we wstepnej
fazie robot przestawia do =zatwierdzenia szczegodtowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robét moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zZmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowac na komplecie rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedkiadaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Instrukcia eksploatacji i konserwacji urzadzer

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elekirycznego Ilub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci ¥lub dostawcy za$§ wynikajgce stad koszty zostang
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny byé dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki
stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupeinione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastepujacych
po zawiadomieniu przez zarzgdzajgcego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

- Strona tytulowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

- Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, peiny adres
pocztowy

- Gwarangje producenta

- Wykresy i ilustracje

- Szczegdétowy opis funkcji kazdego gidwnego elementu skiadowego ukiadu

- Dane o osiggach i wielkosci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Whasciwa regulacja




- Procedury testowania

- Zasady eksploatac;ji

- Instrukcja wylgczania z eksploatacii

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci

- Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czgsci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czgsci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

- Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punkioéw, ktére nalezy smarowaé iub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecana
czestotliwoscig smarowania

- Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

- Wykaz ustawien przekaznikdw elekirycznych oraz nastawien przetgcznikow
sterujacych i alarmowych

- Schemat polgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujacych
i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac calo$¢ urzadzenia, ukladéw sterujgcych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.8. Obowiazki i prawa Kierownika Budowy.

Do podstawowych obowigzkow kierownika budowy nalezy: przyjecie od inwestora
terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, kierowanie budowa w sposéb
zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe oraz odpowiednimi przepisami,
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, zgtaszanie inwestorowi do
odbioru wykonanych robét, prob i sprawdzer instalacji i urzadzen technicznych,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik budowy ma prawo
wystgepowania do inwestora o zmiany w projekiach oraz ustosunkowania sie w
dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco
i powinny odzwierciedlaé¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budows.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktdra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegoéinosci w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastepujgce
informacje:




- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegoélnych elementow robot:;

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opéznien lub przerw w robotach

- komentarze i insirukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy frwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robét do czesciowych i koficowych odbiordw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spefnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z
warunkow klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robét,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem
przez kogo zostaly przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istoine informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny byc na biezgco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, kiory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzgdzajacy realizacja umowy Jest takze zobowigzany przedstawic swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robédt jest dokumentem, w ktorym rejestruje sig iloSciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegolowe obmiary wykonanych robét
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawceg i wyceniony przedmiar
robét, stanowigey zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- Instrukcje zarzgdzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

- Protokoty odbioru robét,
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- Opinie ekspertow i kensultantow,
- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacjs umowy
zarzadzajgcego  realizacjg umowy oraz  upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2. Materiatly.

2.1. Wymagania ogodlne.

Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST (CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna — Ogdlna pkt. 2.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét stalych wykonawca
przedtozy szczegotows informacje o zrédle produkcii, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzadzajgcego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzagdzen.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiafow z
danego zrédia nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta
sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania
atestow i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zrodta dla
kazdej dostawy, Zeby udowodni€, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikaciji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw iokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego Zrodia, wlgczajgc te, ktdére zostaly wskazane przez zamawiajacego,
przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zZrodta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjy umowy - wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidiowg eksploatacie. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiaiéw
lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zZrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakoéci materiatow, zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopuscic do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy peing zgodno$é tych
materiatéw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badari. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzgdzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwoséci przewidzianych do uzycia materiatow
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i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
nie zostang one przyjete do wbudowania.

Wszelkie materialy stosowane do robét powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodno$ci z zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania
Materialy stosowane do wykonywania robot powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczego6lnosci materialy winny odpowiadad
wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w
zatozeniach szczegolowych do poszczegdlnych rozdziatow.

Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,
wymiarow, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentacji budowy.

Sposob transportu | skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producentéw.

Wykonawca zobowiazany jest posiadac na budowie petng dokumentacje dotyczacy
sktadowanych na budowie materialdw przeznaczonych do zakresu robdt.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu zeby sprawdzi€ jego witasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajgcy realizacja umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i
urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego
realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujgce warunki:

W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
Zarzagdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sa wyiwarzane materialy i urzgdzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

Materialy uznane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystaé te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one
pierwotnie nabyte, wartosé tych materiatdbw moze byé odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatdw, kiore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiashe ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac
ich jakos¢ i wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji
przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.



Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, Zze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i
urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wezesniej, jeSli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzgdzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze byé zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-
7).Specyfikacja techniczna - Ogélna” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne,

Ogdlne wymagania dotyczace transporfu podano w ST (kod CPV 45000000-
7).Specyfikacja Techniczna - Ogdlna” pkt. 4.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu.

Do transportu materiatow i sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton



- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 fon

- ciggnik kotowy z przyczepg

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas fransportu. Jezeli
diugosé przewozonych elementdw jest wigksza niz diugosé samochodu to wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw cbowiazujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkdéw transportowych, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ i wiasciwosé przewozonych materiatéw i
sprzetow.

Wszelkie urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
powinny odpowiadaé¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz
wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny byé¢ ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploatacji.

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét.
Musza one zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym | szczegélowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajgcego realizacjs umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Przewiduje sig wykonanie nastepujgcych lamp oswietleniowych:

o oprawa typu A - oprawa oswieflenia parkowego ART-METAL
07(07MH-70W)D Antila(7OMH)D 2x70W na stupie zdobionym ST3/ 162,
h=6,5m,

» oprawa typu A1 — oprawa oswietlenia parkowego ART-METAL
07(07MH-70W)D Antila(70MH)D 2x70W na stupie zdobionym ST3/ 162,
h=6,5m z funkcjg masztu flagowego,

e oprawa typu D — oprawa oswietlenia iluminacyjnego typu URAN 20
montowana w podiozu.

o oprawa typu F — oprawa oswietlenia zewnetrznego BEGA 8626 1T16-
14W

» oprawa typu G — oprawa oswietlenia zewnetrznego BEGA 2230 2 LED
3w
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Wszystkie stupy oswietleniowe nalezy wyposazy¢ w tabliczki z tworzywa
termoutwardzalnego w 1t klasie izolacji z samoczynnymi wytacznikami instalacyjnymi
typu 5301 C4 oddzielnymi dla kazdej lampy. Instalacje elektryczng wewnatrz stupa
nalezy wykonac¢ przewodem typu YDY 3x2,5mm.

Projektuje sig zastosowanie stupdw mocowanych na prefabrykowanym fundamencie
betonowym.

Oprawy typu G montowaé wg detalu ujetego w projekcie architektonicznym.

Oprawy montowac zgodnie z przeznaczeniem i wytycznymi producenta.

ZASILANIE OSWIETLENIA

Oprawy parkowe beda zasilone z szafki oswietlenia drogowego Sz.0.25 w ukiadzie
pierScieniowym w/g warunkow Zakiadu Energetycznego.

W tym celu oba korice projektowanego obwodu (pierscienia) wprowadzi¢ na zaciski
roztacznikéw w wolnych polach szafki Sz.0.25.

Oswietlenie iluminacyjne palcu przed wejSciowego i kapliczki zasilone bedzie z
obwoddw rozdzielnicy gtéwnej kiasztoru. W tym celu rozdzielnice nalezy rozbudowac
o dodatkowe roziaczniki bezpiecznikowe dla projektowanych obwoddw.

Z uwagi na wymagane male przekroje kabli zasilajacych dla lamp oswietlenia
iluminacyjnego  zaprojekiowano dodatkowe skrzynki rozdzielcze SR =z
zabezpieczeniami typu S300. Lokalizacje skrzynek pokazano na planie instalacji.
Obwody o$wietlenia iluminacyjnego sterowane bedg za pomoca zegara
astronomicznego oraz recznie z tablicy sterowania oswietleniem TSO zlokalizowanej
w budynku klasztoru.

SKRZYNKIZ GNIAZDAMI WTYKOWYM!

Dla potrzeb zasilania dodatkowego oswietlenia okazjonalnego (np. w okresie $wiat
Bozego Narodzenia) zaprojekiowano skrzynki z gniazdami wtykowymi z
zabezpieczeniami réznicowoprgdowymi.

Skrzynki zasilone zostang z rozdzielnicy gtéwne] budynku Klasztoru.

Obwody sterowane bedg za pomocg zegara astronomicznego oraz recznie z tablicy
sterowania o$wietleniem TSO zlokalizowanej w budynku klasztoru.

UKEADANIE KABLI W ZIEMI

Linie kablowe zaprojektowano w oparciu o postanowienia normy N SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".
Gtebokoé¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej
powierzchni kabla gdrnej warstwy powinna wynosi¢, co najmniej 50cm — dla kabli o
napigciu znamionowym do 1kV ufozonych pod chodnikiem przeznaczonych do
oswietlenia ulicznego oraz sygnalizacyjnych i sterowniczych oraz 70cm — w
przypadku pozostalych kabli o napieciu znamionowym do 1kV.

Kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o gruboéci, co najmnigj
10cm. Po ufozeniu kabli (i wykonaniu stosownych odbiorow robdt zanikowych), kable
zasypac warstwa piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwa rodzimego
gruntu o grubosci, co najmniej 15cm a nastepnie przykryé folig z tworzywa
sztucznego (w kolorze niebieskim dla projektowanych kabli o napieciu znamionowym
do 1kV). Odlegios¢ folii od kabla (kabli} powinna wynosié, co najmniej 25cm.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza
niz 20cm. Kable utozone w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w punktach
charakterystycznych.
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Kable uktada¢ w wykopie linig falista z zapasem 1-3% diugosci wykopu,
wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Po wykonaniu
robét, powierzchnie terenu przywrdécic do stanu pierwoinego.

Linie kablowe oswietlenia terenu

Kable nalezy uktada¢ w wykopach o gtebokosci min. 0,7 m od poziomu terenu na 10-
cio centymetrowej podsypce piaskowej, a nastgpnie przykry¢ 10-cio centymetrowg
warstwg piasku, na ktérej ulozy¢ nalezy niebieskg folie. Kable nalezy ukiada¢ faliscie
z zapasem /1-3% diugos¢ wykopu/. Na calej diugosci w odlegtosciach co 10 m na
kablach winy by¢ umieszczone oznaczniki z symbolem i adresem linii, oznaczeniem
typu kabla, uzytkownika i roku utoZzenia. Na przej$ciach kabli przez drogi nalezy je
uktada¢ w rurach ostonowych DVK 75, a na skrzyzowaniach z innymi mediami
podziemnymi takze w rurach ochronnych A 75. Przy wykonywaniu zapasow i
zakretach kabla nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na nieprzekraczalnie
dopuszczalnego promienia ugigcia kabla. Row nalezy zakopa¢, zageszczajac grunt
co 20 cm. Trasa kabla powinna by¢ oznakowana stupkami betonowymi wkopanymi w
ziemie w sposob nie utrudniajgcy komunikacji. Szczegélne wymagania dotyczace
budowy linii kablowych okreslajg normy PN-76/E-05125 oraz norma N SEP-E-004.
UWAGA Przy budowie linii kablowych nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjna.

SKRZYZOWANIA KABLI Z DROGAMI KOLOWYMI

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli z drogami kotowymi, nalezy stosowac rury
ostonowe sztywne o Srednicy minimum J110mm, ulozone na giebokosci 1,0m od
powierzchni drogi do gérnej krawedzi rury ostonowej. Dlugosé rury ostonowej
powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ ochrone kabla na catej szerokosci jezdni
oraz dodatkowo na dtugosci minimum 0,50m po obu stronach drogi.

SKRZYZOWANIE KABLI Z URZADZENIAM! UZBROJENIA PODZIEMNEGO

Przy skrzyzowaniach projektowanych kabli z innymi instalacjami podziemnymi nalezy
stosowaC postanowienia norm i obowiagzujgcych przepiséw. Odleglo$é pionowa
migdzy projektowanymi kablami niskiego napiecia a kablami energetycznymi,
kablami telefonicznymi oraz rurociagami podziemnymi powinna wynosi¢ odpowiednio
0,25-0,50m. W przypadku braku mozliwosci zachowania powyzszych odlegtosci,
kable w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ w osionach rurowych o
odpowiedniej Srednicy utoZzonych na catej dlugosci skrzyzowania z zapasem, co
najmniej po 0,50m w obie strony. Zaleca sie prowadzenie kabli elektrycznych
powyzej innych instalacji uzbrojenia terenu.

W zaleznosci od warunkdw lokainych, w celu stwierdzenia rzeczywistej giebokosci
uzbrojenia terenu, nalezy w miejscach skrzyzowan wykonac przekopy kontrolne.

INSTALACJA UZIEMIENIA

Wszystkie stupy odwietleniowe nalezy przytaczyé do instalacji uziemienia wykonanej
tasmg stalowg ocynkowang o przekroju 25x3mm. Tasme nalezy utozyé¢ na dnie rowu
kablowego, na gtebokosci min 0,6m, wzdluz projektowanych tras kablowych oraz
przytgczyC do instalacji uziemiajgcej budynku, w rejonie miejsca wyprowadzenia kabli
elektrycznych z budynku.
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OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim projektuje sie przez zastosowanie oston,
maskownic, obudéw, itd. dla wszystkich elementéw i urzadzen zwiazanych z
projektowana instalacjs.

Dodatkowg ochrong przez dotykiem posrednim, od porazen pradem elektrycznym
stanowi samoczynne wyigczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-S.
Zaprojektowano réwniez instalacje uziemienia stupéw i masztow oswietleniowych
oraz innych konstrukcji stalowych.

UWAGI KONCOWE
. iinstalacig¢ elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z projektem,
postanowieniami Polskich Norm, przepisow i rozporzadzen, wytycznych do
projektowania oraz zgodnie z szeroko rozumiang wiedza techniczng i
sztukg inzynierska,

. Dia realizacji robot w terenie Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢
obstuge geodezyjna wykonywanych robot,
. Wykonawca zobowiazany jest wykonac¢ instalacje zgodnie =z

dokumentacja projektowg a na wszelkie odstepstwa i zmiany winien
uzyskac zgode projektanta i Inwestora,

. Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé polskim
normom, posiadac niezbgdne atesty i spetnia¢ odpowiednie przepisy,
. Po wykonaniu instalacji elektrycznych, nalezy wykonaé¢ pomiary

odbiorcze w tym miedzy innymi skutecznosci szybkiego wytgczenia
(ochrony przeciwporazeniowej), rezystancji izolacji kabli i przewodow,
dziatania wylacznikdw ochronnych réznicowopradowych, rezystancji
uziemienia, natgzenia oswietlenia,

. Wykonawca zobowiazany jest wykonaé¢ dokumentacje powykonawczg,
uwzgledniajgcg ewentualne zmiany wprowadzone podczas wykonywania
instalacji i dotaczy¢ do niej protokoly pomiarowe z badarn odbiorczych
podpisane przez uprawnione osoby.

BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do =zatrudnienia na budowie pracownikéw o
cdpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Kierownik robot elektrycznych oprécz
uprawnien budowlanych i aktualnego czionkostwa w Polskiej lzbie Inzynierow
Budownictwa powinien posiada¢ aktualne swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajace
do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie sieci, urzadzen i instalacji
elekirycznych wytwarzajacych, przesylajacych i zuzywajacych energie elektryczna.
Pracownicy wykonujacy bezposrednio prace przy instalacjach i urzadzeniach
mogacych sie znalezé pod napieciem winni posiada¢ aktualne $wiadectwo
kwalifikacyjne uprawniajgce do wykonywania pracy w zakresie eksploatacji instalacji i
urzadzen elekirycznych. Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
BHP i zobowigzani do przestrzegania tych przepiséw.

6. Kontrola jakosci robdt.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania prac powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora Nadzoru w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzy
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operacyjna) oraz w odniesieniu do odbioru koricowego (kontrola koricowa). Kontrola
jakosci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wiasciwymi
normami przedmiotowymi oraz wymaganiami specyfikacji. Uznaje sie ze kontrola jest
pozytywna gdy wszystkie wladciwosci materiatbw s zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej alboe wymaganymi
normami przedmiotowymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatéw oraz jakosci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy
moze zazgdac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegodfowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa,
Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. o
Probki do badari bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierstwem
wytypowane do badan.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza waipliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajgcego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposéb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganege w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiardw Iub badan, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru |lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub meiod badawczych. Jezeli
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niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki
badan, zarzgdzajacy realizacjg umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatdw i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez
niego zaaprobowanych,

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania Kkontroli, pobierania probek i badania materiatéow u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$é wykonanych robét i
uzytych materiatdw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badar.

Zarzgdzajgcy realizacja umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzié badania
niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, io poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z projektem wykonawczym i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom ! [nstalacje sanitarne i przemysiowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadeciwo
kontroli jakos$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaly spefnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dana faze rob6t uznac za niezgodnag z wymaganiami

normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. Obmiar robot.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg poszczegdine jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie 2z przyjetymi podstawami nakfadéw
kosztorysowych.

llo§C jednostek obmiarowych robdt okresla sie na podstawie dokumeniacii
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
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szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzacym w skiad umowy.

Obmiaru robdét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie cbmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzacd
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad Ilub
przeoczenie {opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugoéci i odleglosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegéiowe specyfikacje techniczne
w{ascnwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
m?®, jako diugo$é pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone
wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te [ub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ ufrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robat.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub
w innym czasie, okreSlonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i Koricowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.

Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbidr robdt.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania rob6t stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami pedanymi w dokumentacji
powykonawcze).

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- adbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koricowemu.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny byé poszczegéine fazy robot:

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt przed ich zanikiem [ub zakryciem. Odbiér roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstirzymywania ogélnego postepu
robot. Odbioru robdt dokonuje Inwestor. Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
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Inwestora. Odbior begdzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jakos&¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestora na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wedfug zasad jak przy odbiorze wstepnym robét.
Odbioru czesciowego roboét dokonuje Inwestor.

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistegoe wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbidr wstgpny robot nasigpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i
przyjecia dokumentéw. Odbioru wstepnego robot dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnos$ci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiarow,
oceny wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowg i
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z
realizacjg ustalenn przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych,
robét uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru wstepnego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru wstgepnego robét jest protokdt odbioru wstepnego robét sporzadzony wedtug
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstepnego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne).

Ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dziennik budowy.

Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Rejestry obmiaréw (oryginaty).

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu
z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgeych wyznaczy komisja.
Odbiér koricowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie
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gwarancyjnym. Odbiér koricowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr
wstepny robot”.

8.3 Odbior linii kablowych

Odbiér linii kablowych przeprowadzany jest w dwoch etapach.

Zakres pierwszego etapu obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci trasy z wyznaczong przez stuzby geodezyjne
- sprawdzenie podsypki piaskowej sprawdzenie utozenia kabla

- sprawdzenie natozenia na kabel opasek informacyjnych

- sprawdzenie nasypania warstwy piasku na kabel

- sprawdzenie utozenia folii niebieskiej na trasie kabla

- sprawdzenie utozenia rur ochronnych

Drugi etap obejmuje:

- sprawdzenie prawidiowego zasypania rowu kablowego na trasie

- sprawdzenie prawidtowego podiaczenia zyt kabla do urzadzen fub aparatéw
- sprawdzenie wynikow badan rezystancji izolacji kabla

- sprawdzenie impedancji petli zwarciowej

- sprawdzenie certyfikatow zastosowanych materiatow

- sprawdzenie inwentaryzaciji geodezyjnej

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej

8. Podstawa platnosci.

Placi sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pki.7.

10. Uwagi szczegolowe i przepisy zwiazane.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kidre
sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w irakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich fo:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdznigjszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989.r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz
nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1985, poz. 48)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosziow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych



okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikagii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa

PN-89/E-90056 — Kable elekiryczne do uzytku ogélnego i statego. Kable w izolacii §
ostonie polwinitowej okraglej,

PN90/E-06150 — Urzadzenia rozdzielcze i dystrybucyjne n.n.,

PN-74/E-01007 — Szafy elektryczne prefabrykowane. Okreslenia i definicje.

PN-IEC 60364 - Instalacje elekitryczne w obiektach budowlanych (norma
wieloarkuszowa)

PN-IEC 364-4-481 : 1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor $rodkdw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony przeciwporaZeniowej w zaleznosci
od wplywdw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-42: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-45 : 1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-46 : 1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odigczenia izolacyjne itgczenie.

PN-IEC 60364-4-47 : 1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw  ochrony
zapewniajgcych bezpieczerfstwo. Postanowienia ogoélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-442 : 1999 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieci wysokiego napiecia.

PN-IEC 60364-4-443: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 80364-4-473 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-482 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw  ochrony w
zaleznosci od  wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-53 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-537 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
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Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-7-704 : 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na
terenie budowy i rozbiorki..

PN-IEC 60364-7-707 : 1999 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania
dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-91/E-05010 - Zakresy napigeciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych.

PN-E-05033 : 1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-1 : 2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3 : 2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogéinych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 : 2000 - [nstalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 80364-5-51 : 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobbr |
montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia wspdine.

PN-IEC 60364-5-523 : 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego. Obciazalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.
PN-IEC 60364-6-61 : 2000 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla projektéw wielobranzowych, budowlano-wykonawczych:
»BUDOWA PLACU PRZEDWEJSCIOWEGO KLASZTORU
POWIZYTKOWSKIEGO — CENTRUM KULTURY
PRZY UL. PEOWIAKOW 12 W LUBLINIE.”.

SST 1.8.1. Instalacje teletechniczne
CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacii elektrycznych

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem opracowania niniejszego rozdziatu jest Specyfikacja Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych dla projektu remontu i adaptacji instalacji
teletechnicznych dla zadania: ,Budowa placu przedwejéciowego klasztoru
powizytkowskiego — Gentrum Kultury przy ul. Peowiakéw 12 w Lublinie”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania
szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonania robot instalacji teletechnicznych podczas realizacji
zadania: ,Budowa placu przedwejSciowego klasztoru powizytkowskiego — Centrum
Kultury przy ul. Peowiakdw 12 w Lublinie”.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Tor przewodowy - dwa odizolowane przewody tworzace wraz z urzadzeniami
koficowymi obwédd elekiryczny, w ktorym przeplyw pradu jest wykorzystany o
przesytania sygnatéw telekomunikacyjnych.

Kanalizacja kablowa - zespét ciggdéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do kidrej wcigga sie kable
telekomunikacyjne fub rury kanalizacji wtérne;j.

Kanalizacja wtorna - zespdt rur wcigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej,
stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew.
innych).

Rurociag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych
wlasciwosciach oraz zasobnikéw ziaczowych ukiadany bezposrednio w ziemi i
stanowigcych ostone ochronng dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).
Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla
kabli magistrainych, miedzycentralowych, dalekosieznych itp.



Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- Ilub dwuotworowa
przeznaczona dla kabli rozdzielczych.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewodéw (rur, otwordw) kanalizacyjnych
stuzacych do ukfadania w nich (wciggania) kabli. W zalezno$ci od iloci przewodow
(rur, otwordow) w zestawie rozrézniamy kanalizacje jedno- dwu- itd -otworows.
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji
kablowej, lub (studnia koncowa) na koricu ciggu, w celu umozliwienia wciagania,
montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciagu kanalizagji
magistralnej.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizaciji
rozdzielczej, nie majgca bezposredniego polaczenia z ciggiem kanalizacii
magistralnej.

Wspornik kablowy — wspornik mocujgacy kabel w studni kablowe;.

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na
fundamencie betonowym lub na studni kablowe]. Zawiera konstrukcje do mocowania
giowic kablowych.

Sie¢ miejscowa - siec faczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzadzeniami
liniowymi, faczaca centrale miedzy soba, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.
Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnatéw telekomunikacyjnych. Na
zewnatrz sieci miejscowej rozrézniamy m. in. linie:

miedzymiastowe - tgczgce centrale miedzymiastowe,

wewnatrzstrefowe - taczgce centrale miedzymiastowe z okregowymi,

Linia kablowa magistralna - kabel sieci miejscowej, kiérego poczatek stanowi
gtowica kablowa w centrali telefonicznej, zakoriczony gtowicami (moze by¢ jedna
gfowica) umieszczonymi w szafkach kablowych.

Linia kablowa rozdzielcza - kabel sieci miejscowej wyprowadzony z gtowicy
umieszczonej w szafce kablowej, lub niekiedy w centrali, zakofnczony glowicami w
tzw. puszkach kablowych, skrzynkach kablowych itp., z ktérych wykonane sg
przytacza do abonentow.

Kable - rozrézniamy : 1) energetyczne i sygnalizacyjne 2) telekomunikacyjne (TK) -
stluzgce do przesylania sygnatéw telekomunikacyjnych z zachowaniem parametrow
przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego. Zwyczajowo
przyjmuje sie, ze informacje w kablu sa przekazywane przy uzyciu pradu
elektrycznego chyba, ze nazwa kabla wskazuje inny nosnik informacii (np. "kabel
optotelekomunikacyjny"). Pod wzgledem konstrukcji TK dzielg sie przede wszystkim
na:

Kable dalekosiezne - (nazwa typu kabla zawiera zestaw liter TKD np. - AITKDFtA)
kabel telekomunikacyjny, kidérego parametry pozwalajg na uzycie w wypadkach, gdy
wymagania odno$nie jakosci transmisji sg podwyZzszone, (linie miedzymiastowe,
wewnagtrzstrefowe itp.).

Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np. XzTKMXpw) pozostate kable
telekomunikacyjne.

Ze wzgledu na budowg przewoddow (toréw  przenoszacych  sygnaty
telekomunikacyjne) rozrézniamy:

Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewodow
elektrycznych (drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacja.

Kable wspétosiowe - (koncentryczne, TKDW). Tory tych kabli skiadajg sie z 2
elekirycznych przewodow miedzianych: jeden w postaci rurki, drugi bedacy pretem
(drutem) umieszczonym doktadnie w $rodku poprzednio wymienionego.

]



Kable swiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci widkien
swiattowodowych, wzdluz ktérych jako nosniki informacji przesylane sa impulsy
Swietlne.

Trasa kabla - linia tamana pokrywajgca z dokfadno$cig do 0,5m (w miejscu ulozenia
zapasu szerokos¢ pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosza do kilku
metréw) rzeczywiste pofozenie kabla.

Dtugos¢ trasowa - odlegto$é mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.
Dlugo$é elektryczna - rzeczywista dtugos¢ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma
punktami na kablu mierzona wzdtuz osi kabla. Diugos¢ elekiryczna jest rowna
diugosé trasowej powiekszonej o dodatek diugosci na uktadanie kabla wzdtuz linii
falistej (sfalowanie), uskoki pionowe, zapasy | wyprowadzenia na stupy, lub sciany,
pomniejszona o skréty na silnych zalomach trasy.

Diugos¢ fabrykacyjna - dlugosé odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek diugosci kabla uzyskany przez uloZenie kabla w ksztalcie
petli lub zwojéw.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejgcg bez objecia réwnoleglego
(rokadowego).

Domiar wzdtuzny - dlugos¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie
za 0.

Domiar poprzeczny - odleglosé trasy kabla od stalego, tatwo identyfikowanego
punktu mierzona wzdtuz linii mozliwej do odiworzenia tatwym sposobem (np. wzdiuz
§ciany budynku, ogrodzenia itp., [ub poprzecznie do $ciany, krawedzi jezdni itp.).
Stup kablowy - stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na ktéry wyprowadzono i
zakonczono gtowicg w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na siupie kablowym
zakonczone $3 przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W szczegdlnym
przypadku stup kablowy moze by¢ stupem koricowym linii napowietrznej poddanym
dziataniu jednostronnego naciaggu przewodow.

Skrzynka (kablowa) stupowa - obudowa z umieszczong wewngtrz konstrukcja
wsporczg dla zakoriczen kablowych, urzadzen zabezpieczajacych i ewentualnie
urzadzen dopasowujgcych przeznaczona do mocowania na stupie linii naziemnej.
Ochronnik - urzgdzenie (na ogot czwornik z korcowkami uziemieniowymi)
stanowigce zabezpieczenie ludzi i instalacfi przed szkodliwymi przebiegami
elektrycznymi indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera
odgromniki, bezpieczniki, warystory itp. - w zaleznosci od typu i potrzeb.

Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych
naziemnych (w szczegdlnosci w liniach napowietrznych), na stupach kablowych, w
celu zabezpieczenia kabli i ludzi przed skutkami przepie¢ i przetezen indukowanych
w linii naziemne;j.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dlugoéci utozonych
warstwami (w szczegolnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla
umozliwienia przeciggania nowych kabli bez kopania {na dtugosci obiektu) rowu.
Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

Ztacze kablowe — miejsce pofaczenia 2 odcinkdow kabla. _

Ostona zlgczowa -~ szczelna warstwa metalu lub materialu niemetalicznego
zapobiegajgca przenikaniu wilgoci do ztacza kablowego szczelnie pofgczona z
powtokg kabla.

Glowica kablowa — urzadzenie do szczelnego zakoriczenia kabla. Podstawowymi
czesciami glowicy sa a) taczowka (kilkka taczowek), ktéra umozliwia lgczenie
przewodow transmisyjnych w kablu z podobnymi na zewnatrz i b) kadtub (pudio).



Zlacze pupinizacyjne - zigcze kablowe (na ogét zamkniete w tzw. Skrzyni
pupinizacyjnej), w ktorym tory pupinizowane przechodzg przez zespoly cewek
pupinizacyjnych (zwiekszajacych indukcyjnosé toru).

Odcinek pupinizacyjny - odcinek kabla migdzy dwoma zigczami pupinizacyjnymi.
Powloka kabla - szczelna warstwa metalt lub materialu niemetalicznego
zapobiegajaca przenikaniu wilgoci do osrodka kabla.

Symetryzacja kabla - czynnosci majgce na celu wyréwnanie sprzezen dodatnich i
ujemnych miedzy torami w kablu - najczesciej: wiaczanie kondensatorow
odsprzegajgcych miedzy zytami symetryzowanych wigzek przewodow w fzw.
ztaczach kondensatorowych, lub wigczanie zespoléw oporowo-pojemnosciowych
{symetryzacja skupiona).

Kontrola ci$nieniowa kabla - urzadzenia wytwarzajace i kontrolujace w kablu
podwyzszone ciSnienie powietrza (niekiedy innego gazu).

Kabel wprowadzeniowy (wyprowadzeniowy) - kabel bedacy czescig napowietrznej
linii telekomunikacyjnej, taczacy koncowy stup linii napowietrznej (stup kablowy,
wyjscie kablowe) z centrala, w kidrej znajduja sie urzadzenia koncowe tej iinii.
Zasobnik zlgczowy - zbiornik stanowigcy ostone ochronng dia ziacza kabla
Swiattowodowego i jego zapasdw, umieszczany bezposrednio w ziemi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace robét sg podane w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogolna” pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Nalezy zwrdcic
uwage na ires¢ paragrafu ,Uwagi dla wykonawcy” w Dokumentacji Projektowe;.
Przebudowe kabli nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami:

ZN-96/TP S.A.-010, ZN-96/TP S.A.-027, ZN-96/TP S.A -028, ZN-96/TP S.A.-031,
ZN-96/TP S.A.-035, ZN-96/TP S.A.-037, ZN-96/TPSA-002, ZN-96/TPSA-008, ZN-
96/TPSA-005.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dosiosowania instalacji do
wprowadzonych zmian  konstrukcyjno - budowlanych, Ilub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany | odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacii technicznej na
inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacii.

1.6. Dane ogdlne obiektu specyfikaciji.
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1.7. Wymagania prawa budowlanego.

Ustawa - Prawo Budowlane okresla obowigzki i prawa uczestnikéw procesu
budowlanego, a przede wszystkim obowigzki i prawa inwestora oraz kierownika
budowy. Prawo Budowlane podaje rowniez przepisy i wymagania techniczno-
budowlane zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac budowle i
ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiekiow budowlanych -
rozporzgdzenie ministra infrastrukiury (Dz. U. nr 75 z 2002 r. Poz. 690).

1.8. Obowiazki i prawa Inwestora.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowlanego przez
zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbioréw robot budowlanych.
Inwestor moze ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdry reprezentuje go
na budowie oraz sprawuje kontrole zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem
na budowe, przepisami | zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru
inwestorskiego uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen
technicznych. Ponadto Inwestor ma prawo wydawac kierownikowi budowy polecenia
potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci,
wykonania prob, przedstawienia dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie materiatdw, wyrobdéw i urzadzen technicznych. Wyeliminowanie
wykonawcy postepujgcego niezgodnie ze sztuka budowlang nalezy do Inspektora
nadzoru.

Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu
zamawiajgcy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng

- kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

- kopie uzgodnien i zezwolenn uzyskanych w czasie przygotowywania robot do
realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robét

1.9. Obowigzki i prawa Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokiadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jesli wymagacé tego bedzie zarzadzajgcego realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia



robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajacego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Wykonawca zatrudni uprawnionego gecdete w odpowiednim wymiarze godzin pracy,
ktdry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punkiéw odwzorowania =zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatoZzone ponownie na jego koszt,
rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do
obowigzkow wykonawcy i uwaza sie, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robdt.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatdbw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji
zarzadzajgoy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wpltywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia zarzgdzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich
elementy beda utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W ftrakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery,
sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu
kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢é zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
UmMowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoniczenie robét za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym
realizacjg umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilodciach okreslonych przez
zarzadzajgcego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Ochrona wtasnosci | urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sig w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi




i kable eic. Przed rozpoczeciem robot wykonawca poiwierdzi u odpowiednich wiadz,
kidre sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca
spowoduje zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wiasciwie oznaczone |
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
zZarzadzajgcego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalaciji i bedzie wspdipracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, kidra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji rohot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do
przepisdbw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki Zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dia innych jednostek wystepujacych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalno$cia.

Zapewnienie bezpieczernsiwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposaZenia w urzadzenia socjaine, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, Zze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bgdzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegto$ci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
kiory mogiby powsta¢ w okresie realizacji robdt lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, kiore wplywajg na trwate zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majace by¢ uzyte do robét muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wtadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga byé dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow




Zamawiajgcy musi uzyskat aprobate od odpowiednich wiadz administracii
panstwowej, jesk wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami

Przygotowanie dokumentoéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed pizystapieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robdt

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6ét. Ma on zapewnic
zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnia realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajacego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robot. Powinien zawieraé:

organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$é i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdw robot

Szczegétowy harmonogram robdt | finansowania

Szczegotowy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnosé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi
zarzadzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robét
i pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robdt w
zakresie giownych obiekiow i zadan kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacii robét.

Program zapewnienia bezpieczeristwa | ochrony zdrowia
W frakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich

obowiazujgcych przepisow i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawié
do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjy umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
speiniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.



Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym cwelu przygotuje
program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzgdzajacego
realizacja umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czest 0golng opisujaca:

system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego [ub wytypowanego do wykonania badar zleconych przez wykonawce),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badarn laboratoryjnych, zapis pomiarow,
ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskow |
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji zarzgdzajacemu realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i
zatadunku materiatow.

sposob zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robat,

sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

Dokumenty przygofowywane przez Wykonawce w trakeie frwania budowy
W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robét wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy nastepujacych
dokumentow:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacii i konserwacji urzadzeri

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny byé wyraZnie
oznaczone nazwg przedsigwzigcia | zaadresowane. Przedkiadane dane winny byé na
tyle szczegélowe, aby mozna bylo ustalic ich zgodno$é z dokumentami wehodzacymi w
sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkéw
roboczych, wykazow materialéw oraz procedur zioZzonych lub wnioskowanych przez
wykonawce nie beda mialy wplywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stad
koszty ponoszone bgda wylgcznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacjg umowy wyda
polecenie przedlozenia wykazéw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane,
uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacjg
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w




zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki
w hich zawarte.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia terminow okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkiada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery
(4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wigkszych rysunkow, kitére nie moga byé tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego =zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beds przedkiadane
zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie
mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspdizaleznych ze soba,
nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzgdzajacy realizacja umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, Zzeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegélnych
elementow, dokonac przegladu ich wzajemnych powiazarn.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym dokiadne oznaczenie elementdéw w odniesieniu
do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacji technicznych. Skiadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszyé pismo przewodnie, zawierajace
nastepujace informacje:

- Nazwa inwestycii:

- Nr umowy:

- llos¢ egzemplarzy kazdego skiadanego dokumentu

- Tytut dokumentu

- Numer dokumentu lub rysunku

- Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

- Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym omowione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

- Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane
bedg przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym
na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je |
zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i
zostaly sprawdzone pod wzglgdem wymiaréw i powigzarn z wszelkimi innymi
elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze
wymagac akceptacji skiadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

Aktualizacfa harmonogramu robdt | finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie | zgodnie z wymaganiami Inwestora Wykonawca we wstepne;
fazie rob6t przestawia do zatwierdzenia szczegolowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu
robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca
winien przedktada¢ zarzgdzajgcemu realizacja umowy akfualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakoriczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzer

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych
instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu
mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang
poinformowani ich producenci ¥lub dostawcy za$ wynikajgce stad koszty zostana
uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem pifatnosci dla wykonawcy za
wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. VWszelkie braki
stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupeinione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych
po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacia umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

- Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania
urzadzenia

- Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy

- Gwarancje producenta

- Wykresy i ilustracje

- Szczegotowy opis funkcji kazdego gidwnego elementu skfadowego uktadu

- Dane o osiagach i wielko$ci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Wiasciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploataciji

- Instrukcja wylaczania z eksploatacii

- Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci

- Instrukcje dotyczgce konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdlowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompleing instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

- Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowaé iub
naoliwi€, zalecanymi rodzajami, klasa i zakresem temperatur smardéw i zalecang
czgstotliwoscia smarowania

- Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

- Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikéw
sterujacych i alarmowych
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- Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktaddw sterujacych
i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac catosé urzadzenia, ukladéw sterujgcych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.10. Obowiazki i prawa Kierownika Budowy.

Do podstawowych obowigzkéw kierownika budowy nalezy: przyjecie od inwestora
terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, kierowanie budowg w sposéb
zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe oraz odpowiednimi przepisami,
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, zglaszanie inwestorowi do
odbioru wykonanych rob6t, préb i sprawdzen instalacji i urzadzen technicznych,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej. Kierownik budowy ma prawo
wystepowania do inwestora o zmiany w projektach oraz ustosunkowania sie w
dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az
do zakorczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezgco
i powinny odzwierciedla¢ postgp robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budows.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraC jego datg, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, kiéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczane | datowane przez zardwno wykonawce jak i
zarzadzajgcego realizacja umowy.

W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzgdzajacego realizacjg umowy dokumentéw wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robat;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robot do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wplyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z
warunkoéw klimatycznych;
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- dane na ternat prac geodezyjnych wykonanych przed iw trakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem
przez Kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, kiory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgcy realizacjy umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robodt jest dokumentem, w kidrym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robét. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot
robione sa na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robét, stanowigcy zatacznik do umowy.

{nne istotne dokumenty budowy

Dokumenty budowy zawieraja tez:

- Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

- Pozwolenie na budowe ;

- Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- Instrukcje zarzadzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie;

- Protokoty odbioru rob6ét,

- Opinie ekspertéw i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we whasciwie
zabezpieczonym migjscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacis umowy
zarzadzajacego  realizacjy umowy oraz  upowaznionych  przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST (CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna — Ogoéina pkt. 2.



Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegoinych
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca
przedtozy szczegdtowq informacje o zrodle produkeji, zakupu fub pozyskania takich
materiatdw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjy umowy. To samo dotyczy instalowanych
urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatéw z
danego zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodta
sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
atestéw /lub wykonania préb materialow otrzymanych z zatwierdzonego Zrodta dla
kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spefniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowe] specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wigczajgc te, kiore zostaly wskazane przez zamawiajgcego,
przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrédta wykonawca ma obowigzek
dostarczenia zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajgcych na jego prawidiowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzgcych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacja
umowy.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest
okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatow, zarzadzajgcy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy peing zgodno§é tych
materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.
Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez zarzadzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialow
i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych
nie zostana one przyjete do wbudowania.

Wszelkie materiaty stosowane do robdt powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania
Materialy stosowane do wykonywania robét powinny byé dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. W szczegolnosci materiaty winny odpowiadacé
wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentéw wymienionych w
zatozeniach szczegdtowych do poszczegoinych rozdziatow.
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Materiaty dostarczane na budowe muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem jakosci,
wymiaréw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentaciji budowy.

Sposdb transportu i skiadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producentow.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczacg
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do =zakresu robét.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegdlowych specyfikacji technicznych,

Zarzadzajgcy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek
materiatu Zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i
urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego
realizacja umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;
Zarzadzajgcy realizacjg umowy bgdzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sa wyiwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla
realizacji robdt.

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwtocznie usuniete przez
wykonawce 'z placu budowy. Jesli zarzadzajgcy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materialy do innych robét niz te, dla ktdrych zostaly one
pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialow moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z
uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
skiadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé
ich jako$¢ i wlasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania [ub
montazu. Musza one w kazdej chwili byC dostepne dla przeprowadzenia inspekc;ji
przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiaiéw i urzadzer beda
zlokalizowane w obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w migjscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i
urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakimé szczegoinym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢é zmieniany w terminie pdzZniejszym bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacja umowy.



3. Sprzet.

3.1. Wymagania ogdlne.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-
7),Specyfikacja techniczna - Ogoélna” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i $rodowisko.
Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegétowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét,

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawey lub wynajety do wykonania robét musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

Sprzet:

- samochod skrzyniowy do 3,5,

- samochod dostawczy 0,9 ¢,

- koparko-spycharka na podwoziu kotowym 0,25 m?,

- zespot pradotwérezy jednofazowy 2,5 kVA,

- ubijak spalinowy do zageszczania gruntu w zasypanych rowach,

Aparatura do pomiarow:

- megaomomierz,

- zespot pragdotwarezy jednofazowy 2,5 kVA,

- mostek kablowy,

- przestuchomierz,

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST (kod CPV 45000000-
7),Specyfikacja Techniczna - Ogoina” pkt. 4.

4.2. Transport materiatow i sprzetu.

Do transportu materiatdow i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki
transportu:

- samochad skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton

- samochod dostawczy o tadownoséci 0,9 ton

- ciggnik kolowy z przyczepa
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Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczyC przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Jezeli
diugosé przewozonych elementéw jest wieksza niz diugo$¢ samochodu to wielkosé
nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$é i wilasciwosé przewozonych materiatow i
sprzetow.

Wszelkie urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
powinny odpowiada¢ ogoéinie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz
wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny miec ustalone parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podiegajace przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty
uprawniajgce do ich eksploataciji.

Liczba i rodzaje Srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzadzajacego realizacjy umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i inrych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot
Opis rozwigzan projektowych przebudowy sieci tt TP SA .

Kanalizacia.
Przewidziana jest korekta rzednych (obnizenie) istniejacych studzienek t :
nr studz. Istniejace rzedne Rzedne projekiowe
ST12 194,92/192,75 194,85/192,75
{(w war. techn. ozn. ,A") {nowa lokalizacja zgodna z PB VI.2006)
(SKR1)
ST13 194,15/193,32 193,78/192,78
(w war. techn. ozn. ,B") (zamiana studni istniejacej SK1 na SKR1)
Projektowane studzienki telekomunikacyjne
nr studz, Rzedne projektowe
ST13 - SKR1 (wymiana z istn . SK1) 193,78/192,78
ST14 - SKR2 193,80/192,50
ST15 - SKR1 194,32/193,32

Projekiuje sie przebudowe istniejacej kanalizacji zgodnie z rysunkiem nr 3.
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Nalezy istniejgcy odcinek od studni nr 13 do studni nr 14 rozbudowac w istniejgcej
trasie o jeden otwér rurg typu DVK 110, projektowany odcinek od studni nr 14 do 15
wybudowad z dwoch rur typu DVK 110 oraz odcinek od studni nr 14 do istniejacej nr
12 wybudowaé z dwéch rur typu DVR 110.

Wszystkie projektowane studnie wyposazy¢ w pokrywy typu ciezkiego 1100 x 600
oraz pokrywy dodatkowe typu PIOCH. Pokrywy studni nalezy wykonaé indywidualnie
do omawianego zakresu stosujac wypetnienie zgodne z zastosowang architekiurg
nawierzchni w lokalizacji kazdej studni.

Kable miedziane.

Przewiduje sie przebudowe istniejgcych kabli tt TP SA zgodnie z rysunkiem nr 3.
Nalezy przebudowac istniejgce kable tt, stosujac kable miedziane typu XzTKMXpw o
pojemnosci zgodnie z rysunkiem nr 3. Do wykonania zigcz nalezy zastosowac ostony
termokurcziiwe typu XAGA a do iaczenia zyt zlgczki mechaniczne typu ETON.
Cato$¢ przefaczenia wykonywacé na zasadzie réwnolegtoéci bez przerw w transmisji.
Po wykonaniu przetgczenia kabli, przed zamknieciem zlaczy wykonaé pomiary
pradem statym | zmiennym. Wyniki pomiaréw powinny by¢ zgodne z wymaganymi wg
norm TP SA.

Kabel $wiattowodowy operatora LubMAN.

Nalezy przebudowa¢ istniejacy kabel S$wiatlowodowy nr QKT44450Bd typu
XOTKDSsd4G5. Zaciggajac dwie rury kanalizacji wtornej (czarna rezerwowa, czarna
Z zottym wyroznikiem dla kabla) typu RHDPE 32/2,9 diugosci 23mb kazda zgodnie z
rysunkiem nr 3 (studnia nr 14 — studnia nr 12). Istniejacy kabel nr OKT44450Bd
wylaczyé ze zlgcza w isin. studni nr C i wyciagngé do proj. studni nr 14. W studniach
nr 14 i 12 projektowane rury RHDPE 32/2,9 potaczy¢ z istniejgcymi ztgczkami
skregcanymi hermetycznymi. Kabel zaciggnaé¢ po projektowanej trasie do ztacza
12G+12J w studni nr C odtwarzajgc ztgcze. Brak kabla wielkosci okoto 4m pokry¢ z
istniejacego zapasu zlokalizowanego przy zigczu. Po zestawieniu kabla
przeprowadzi¢ petne pomiary reflektometryczne na wszystkich widknach catego
odcinka.

UWAGA:

Wszystkie prace na sieci teletechnicznej prowadzi¢ pod nadzorem pracownika TP SA
oraz stosujgc normy telekomunikacyjne TP SA.

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji inwestycji w zakresie ukiadania sieci
uzbrojenia terenu zmian w pofozeniu istniejacego uzbrojenia wzgledem mapy
sytuacyjno - wysokosciowej, nalezy zgtosi¢ ten fakt stuzbom geodezyjnym oraz
jednostce projektowej. W takich przypadkach kazdorazowo zostana wprowadzone
korekty w ufozeniu i zabezpieczeniu mediéw. Dotyczy to zachowania odpowiednich
odlegtosci pomiedzy uktadanymi sieciami w sytuacji zblizenia i skrzyzowania z
obcymi instalacjami jak rowniez zachowania odpowiednich glebokos$ci ufozenia
mediow.

Wytyczne dotyczgce prowadzenia robot budowlanych w sasiedziwie istniefgcego
starodrzewia.

Prowadzac roboty budowlane zwigzane z realizacjg projektu zagospodarowania
terenu nalezy stosowac sie do n/w zasad:

18



4,

drogi przejazdowe dla ciezkiego sprzetu budowlanego oraz
samochodow cigzarowych nalezy wytycza¢ poza obrysem korony drzewa
Z zachowaniem min. 1,5 m marginesu bezpieczenstwa;

w przypadku koniecznosci przejazdu w poblizu drzewa w
odlegtosci mniejszej niz wskazano powyZzej na drodze samochodu lub
sprzetu budowlanego nalezy utozyé maty chroniace system korzeniowy
oraz zabezpieczajace przed ubijaniem ziemi w strefie systemu
korzeniowego;

nalezy  zabezpieczy¢ drzewa  przed uszkodzeniami
mechanicznymi  (szczegdlnie niebezpiecznymi  wczesng  wiosng),
zabezpieczenie nalezy wykona¢ w postaci bariery ochronnej
uniemozliwiajgcej dostep ciezkiego sprzeiu w bezposrednie sasiedziwo
drzewa, grupy drzew nalezy otoczy¢ wspdlnym ogrodzeniem; w przypadku
gdy wytyczenie przejazdu dla ciezkiego sprzetu z dala od drzewa nie jest
moziiwe |ub gdy zachodzi koniecznos¢ wykonywania robét budowlanych w
lego sgsiedztwie dolng czesc¢ pnia nalezy zabezpieczy¢ poprzez obfozenie
deskami (obwiazanymi drutem), pod ktdrymi uprzednio zaktada sie maty
wiklinowe lub z juty, ewentualnie wykonuje sie dodatkowe zabezpieczenie
Z apon.

wykopy i roboty ziemne:

o ze wzgledu na niebezpieczenstwo odwodnienia terenu podczas
wykonywania  wykopéw  nalezy przewidzie¢  wspomagajace
nawadnianie drzew, szczegdlnie tych potozonych w najblizszym
sgsiedztwie prowadzonych prac ziemnych. Nawadnianie nalezy
dokonywac poprzez uprzednio wykonane otwory o gtebokosci 80-100
cm {w przypadku drzew o plytkich systemach korzeniowych) lub o
gigbokosci do 200 cm (dla gatunkéow o glebokich systemach
korzeniowych) i Srednicy 15-30 cm, wypehione zwirem i rozmieszczone
w rzucie co 1,5 do 2,0 m. Nawadnianie nalezy przeprowadzac 1-2 razy
na tydzien, w przypadku drzew mtodych lub stabszych nalezy réwniez
raz w tygodniu wykonaé zabieg zraszania (przez 12-15 godzin);

o w poblizu drzew roboty ziemne mozna wykonywac tylko recznie, bez
uzycia ciezkiego sprzetu;

o zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi jak wyzej.

o W przypadku zmiany nawierzchni w bezposrednim sasiedztwie drzewa
(wymiana chodnikéw lub budowa nowych) nalezy odstoniete korzenie
chroni¢ matami z juty, okresowo zraszanej; w przypadku, gdy w
sasiedztwie odsfonietych korzeni bedzie sie odbywat ruch pieszy
korzenie wlosnikowe nalezy dodatkowo chronié¢ sztywnymi ptytami lub
przejscia wykona¢ po mostkach i ktadkach. Prace zwigzane z
odstanianiem korzeni witosnikowych najlepiej wykonywaé po zmroku,
korzenie moga pozostawacé odkryte w ciggu nocy, ale w przypadku
koniecznosci pozostawienia ich na dluzszy czas odkrytych nalezy je
zabezpieczaC przed dziataniem storica za pomocg wilgotnych mat
jutowych lub przysypujac $wiezg, nieubijang gleba;

o W przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanymi
instalacjami infrastruktury podziemnej nalezy skorygowac trase sieci
uzbrojenia terenu w ten sposdb, by omingé¢ drzewo po obrysie
zewnetrznym korony; w przypadku, gdy nie jest to mozliwe roboty w
wykopie prowadzi¢ wylacznie recznie do momentu, gdy korzenie w
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wykopie osiggnag grubos¢ 5,0 cm; dalej instalacje wykop nalezy
prowadzi¢ metodg przewieriu w odlegtosci min. 0,5 m od pnia (w celu
ominigcia korzeni palowych); po wykonaniu wykopow i przewiertow w
sgsiedztwie drzewa zaleca sie — ze wzgledu na mozliwos¢ czasowego
obnizenia poziomu wodd gruntowych - wykonaé nawadnianie
powierzchniowe gleby (odpowiadajgce opadowi deszczu w ilosci 2,5
cm/tydz.) oraz nawadnianie wglebne potaczone z nawozeniem
fosfatami;

o W przypadku kolizji systemu korzeniowego z projektowanymi sieciami
infrastruktury podziemnej dopuszczalne sa niewielkie ciecia systemu
korzeniowego (niedopuszczalne jest oblamywanie lub odrabywanie
korzeni, ze wzgledu na przyspieszony proces gnilny w zmiazdzonych
korzeniach); cieciom takim musi towarzyszy¢é rekompensacyjne ciecie
korony, w celu poprawy stabilnosci drzewa;

5. w szczegdlnych przypadkach (przy duzym zakresie rohét budowlanych
ziemnych w sasiedziwie drzew) nalezy stosowac nawozenie wgtebne w
celu utatwienia drzewom przetrwania trudnego okresu; stosowaéd
nawozenie organiczne |lub mineralne (kazdorazowo dobierane
indywidualnie w zaleznosci od gatunku i sktadu gleby) oraz przewietrzanie
gleby (poprzez wykonanie pionowych kanatéw o Srednicy 5,0 cm);

6. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w sposéb niewnoszacy zagrozenia
dla stanu zdrowotinego drzew oraz gwarantujacy zachowanie
niezmiennosci warunkéw glebowych i wodnych. W/w roboty budowlane
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego konsultanfa dendrologa,
zatrudnionego przez Wykonawce do biezacych ustalen dotyczacych
zabezpieczen poszczegdlnych drzew w istniejgcym  zabytkowym
drzewostanie.

Kabel telekomunikacyjny i kanalizacja teletechniczna

Wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacji i kabli powinno by¢ wykonane przez
uprawnione stuzby geodezyjne na podstawie mapy zaopairzonej w klauzulg
zatwierdzajaca wtasciwych wiadz administracji terenowe;j.

Roboty ziemne
Glebokosé i szerokosé wykopu oraz pochylenie Scian wykopu i rozmieszczenie ziemi
z wykopu, kanalizacji i pozostatych materiatow uzytych do budowy zgodnie z ZN-
96/TP S.A.-011.

6. Kontrola jakosci robaét.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania prac powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspekiora Nadzoru w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzy
operacyjna) oraz w odniesieniu do odbioru koricowego (kontrola koncowa). Kontrola
jakosci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z wlasciwymi
normami przedmiotowymi oraz wymaganiami specyfikaciji. Uznaje sie ze kontrola jest
pozytywna gdy wszystkie wlasciwosci materiatdw sg zgodne z wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albe wymaganymi
normami przedmiotowymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robét.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacig umowy
moze zazadac od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwosScia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy zarzgdzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce,
ze wszystkie sfosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwosé udzialu w
pobieraniu probek. Na jego ziecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych
przez zarzadzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajgcy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiarow [ub badafd, wykonawca powiadomi
zarzadzajacego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru iub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do
akceptaciji zarzadzajacego realizacig umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, zarzgdzajgcy realizacia umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywacd zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na
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formularzach wediug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez
niego zaaprohbowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw
ponosi wykonawca.

Dia celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéow u
zrodet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzgdzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodno$é wykonanych robét i
uzytych materiatéw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy mozZe pobiera¢ prébki i prowadzi¢ badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sig wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robot z projektem wykonawczym i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykenaniem instalacji wentylacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemysfowe”.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jako$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dia danej fazy robét zostaty spetnione. Jeéli ktdrekolwiek z wymagan nie
zostato speinione, nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami

normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania penownie.

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robot sg poszczegolne jednostki miar dla przedmiotowych
czynnosci technologicznych, zgodnie 2z przyjetymi podstawami nakfadow
kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robot okredla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robot ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wehodzacym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacjg umowy o zakresie i ferminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie {opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robot [ub gdzie
indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
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obowigzku wykonania wszystkich roboét. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Diugosci i odlegtosci pomiedzy okresionymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne
w%asc:[we dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
® jako diugo$é pomnozona przez $redni przekroj. llosci, ktore majg byé mierzone
wagowo beda wyrazone w tonach lub kilegramach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robét i dostarczone przez wykonawce, musza by¢é zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujgcych, to wykonawca musi posiadac wazne swiadectwa legalizacji. Musza one
by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub
W innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajgcego realizacja umowy.
Obmiary begdg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem
robdt, a takze w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy.
Obmiar robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbior robét.

8.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacii
powykonawczej.

W zaleznosci od ustalern odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaijg
nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odhiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koncowemu.

8.2. Przedmiot odbioru.

Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robot:

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wsirzymywania ogolnego postepu
robét. Odbioru roboét dokonuje Inwestor. Gotowo$é danej czesci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inwestora. QOdbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jakos$é i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestora na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badart laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowsg, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
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Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Qdbioru
czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze wstepnym robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje Inwestor.

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru wstgpnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie
Inwestora. Odbior wstepny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i
przyjecia dokumentéw. Odbioru wsiepnego roboét dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnoéci Wykonawcy. Komisja odbierajgcg roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstepnego robdt komisja zapozna sig z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych,
robot uzupetniajacych lub robét wykorczeniowych komisja przerwie swoje czynnoéci
i ustali nowy termin odbioru wstepnego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru wstepnego robét jest protokét odbioru wstepnego robét sporzadzony wediug
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstepnege wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontrakiu.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z konirakiu i ewentualnie uzupetiajace lub
zamienng).

Ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dziennik budowy.

Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Rejestry obmiaréw (oryginaty).

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyfikacjami technicznymi.

Rysunki {dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.

Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu
z Wykonaweca, wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbier koncowy - pogwarancyjny polega na acenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér koncowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér
wstepny robot".

Do protokotu czesciowego nalezy dotgaczyé:

- protokoly sprawdzenia szczelnosci powioki kabla (nie dotyczy kabli wzdiuznie
szczelnych ) /pkt. 6.1. ST/,
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- protokoly pomiaréw elektrycznych kabli iwg ZN-96/TP S.A.-027/,

9. Podstawa ptatnosci.

Placi sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5 oraz
odebrane przez Inspekiora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pkt.7.

Platnosé za wykonane roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, atestami
producenta oraz ocena jakosci robét na podstawie badani laboratoryjnych i
pomiaréw.

Cena wykonania robot obejmuije:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup i transport materiatow niezbgdnych do wykonania robét,

- montaz elementéw budowanej sieci telekomunikacyjnej,

- demontaz kolizyjnych odcinkéw sieci,

- fransport zdemontowanych materiatow,

- uporzadkowanie miejsca wykonania robot,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw
przebudowywanych sieci kablowych,

- sporzgdzenie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

- konserwacja linii w zakresie wynikajacym z warunkéw kontraktu.

10. Uwagi szczegoiowe i przepisy zwigzane,

Przepisy prawne

Wykonawca. jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacie prawne i wytyczne, ktére
sa w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz
nowych metod wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosziow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreslenia szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonaino —
uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
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ZN-96/TP 8.A.-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i
badania.

ZN-86/TP S.A.-012 - Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A-029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S5.A.-031 - Ostony zlaczowe. Wymagania i badania.

ZN-86/TPSA-002. Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztaczowe. Wymagania i
hadania.

ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne.
Wymagania i badania.

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami czwérkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej i powloce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowa, wypetnione. Ogolne wymagania i badania.

PN-92/T-09336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi,
peczkowe, o izolacji polietylenowej i powloce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, wypetnione, nieopancerzone | opancerzone z ostona
polietylenows lub polwinitowa



