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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
dla projektow wielobranzowych, budowlano-wykonawczych:
»PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGO PRZY UL.PEOWIAKOW
12 W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO”,

SST 1.2.0. Roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu
(CPV 45111291-4)

1. Wstep. .

1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem niniejszego opracowania ponizszego rozdziatu jest specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych dla projektu budowlanego
wykonawczego zagospodarowania terenu inwestycji pn.: ,Przebudowa klasztoru
powizytkowskiego przy ul.Peowiakow 12 w Lublinie na wielofunkcyjne Centrum
Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu ogrodu poklasztornego”.

Przedmiotem niniejszego  rozdziatlu opracowania jest analiza projektu
zagospodarowania terenu wokdét budynku Centrum Kultury, ktéry obejmuje swym
zakresem dziatki nr 43/7, 43/4, 43/5, 43/6, 43/8, 43/11, 43/12, 43/14, 4212, 42/3, 43/4,
73, 69/2, obreb 36 ark. 5.

Celem projektu jest stworzenie dla budynku Centrum Kultury otoczenia, ktére dzieki
harmonii elementoéw przyrodniczych i rozwiazan architektonicznych stanowié¢ bedzie
odpowiednig oprawe dla obiekiu tej rangi. Nadrzedng wytyczng przy projektowaniu
zagospodarowania terenu bylo zachowanie istniejacego starodrzewu oraz
wyeksponowanie historycznego uktadu dawnego ogrodu klasztornego.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcq podstawe opracowania
szczegotowe] specyfikacji techniczne] (SST) i jest dostosowana jako dokument
przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zakresu robdt wymienionych w
pkt.1.1.
Zgodnie z zatozeniami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury wyrdznia sie
nastepujgce rodzaje specyfikacji:
a) Ogdlng specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowywana dla
potrzeb konkretnego przedsiewziecia ,
b) Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru  robot
opracowywane dla jednorodnych grup i rodzajéw robot.

1.3. Zakres robo6t objetych specyﬁkacjzi techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonania robét budowlanych podczas realizacji zadania:
.PRZEBUDOWA KLASZTORU POWIZYTKOWSKIEGQO PRZY UL.PEOWIAKOW 12
W LUBLINIE NA WIELOFUNKCYJNE CENTRUM KULTURY WRAZ 7
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU OGRODU POKLASZTORNEGO?

Zakresem opracowania ponizszego rozdzialu jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych dla projektu budowlanego wykonawczego przebudowy
klasztoru powizytkowskiego na wielofunkcyjne centrum  kultury wraz z
zagospodarowaniem parku, dawnego ogrodu przyklasztornego. Celem przebudowy
jest dostosowanie budynku do wspoiczesnych potrzeb uzytkowych, podniesienie



standardu jakosci obiektu oraz odtworzenie wartosci historycznych, ktdre z biegiem
lat ulegty zatarciu.

1.4. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z cbowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-01) ,Specyfikacja
Techniczna - Ogdina” pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST | poleceniami inspektora Nadzoru. Ogélne
wymagania dotyczace robdt sg podane w ST (kod CPV 45000000-01) .Specyfikacja
Techniczna - Ogdélna” pkt. 1.5.

1.6. Dane ogolne obiektu specyfikacji.
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1.7. Dane techniczne obiektu.
A. Stan istniejacy:
Ogotem:

- pow. objeta zakresem opracowania 27 800,00 m?
- pow. zabudowy 3 841,24 m?
- pow. utwardzone facznie
(na terenie objetym zakresem opracowania): 6 579,20 m?
w tym: - pow. drég i parkingow 1264,81 m?
- pow. placow i chodnikaw 5303,44 m?
- pow. podestéw i ramp do bud. 10,95 m?
- pow, zieleni 10 071,05 m?
-inne 7 308,51 m?
- kubatura budynku 45 625,00 m®
- pow. netto budynku 8 395,71 m?
- pow. catkowita budynku 10 002,74 m?
B. Stan projektowany:
- pow. objeta zakresem opracowania 27 800,00 m?
- pow. zabudowy 3 879,47 m?
- pow. uiwardzone {gcznie:
(na terenie objetym zakresem opracowania): 6 295,96 m?



w fym:- pow. drég 463,68 m?

- pow. placéw i chodnikéw 5 825,65 m?

- pow. podestdw i ramp do bud. 6,43 m?
- pow. zieleni 10 377,08 m?
-inne 7 247,49 m?
- kubatura budynku 54 900,49 m?*
- pow. netto budynku 8 395,71 m?
- pow. catkowita budynku 11 429,28 m?

1.8. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig;

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

Umowa nr SIR 93/843/2004 z dnia 14 lipca 2004 roku;

Decyzja nr 487/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

(AB.I.LMP.7331/607/2004) z dnia 10.02.2005 r.;

Uzgodnienia z Inwestorem oraz Uzytkownikami;

Uzgodnienia z Lubelskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow, m.in.;

- pismo MKZ-IN/II/115/1546/95 z dnia 07.11.1995 .;

- pismo IN/40/LU-126/413/04 z dnia 29.2004 r;

- pismo IN/40/Lu-126/5856/04 z dnia 30.12.2004 r.;

- pismo IN/40/Lu-28/565/05 z dnia 07.02.2005 .

Opinia geotechniczna;

Archiwalna dokumentacja w archiwum LWKZ, m.in.:

- K.Majewski Lublin. Zespot powizytkowski. Wstepne wytyczne
konserwatorskie, 1975;

- Cz. Kietbon, M.Katuzniacka Ewidencja zaloZenia ogrodowego przy
zespole klasztornym powizytkowskim w Lublinie, ul.Peowiakéw 12,
1999;

Warunki techniczne wod.-kan. dla adaptacji klasztoru powizytkowskiego

przy ul.Peowiakdw 12 na wielofunkcyjne Centrum Kultury wraz z

zagospodarowaniem terenu ogrodu poklasztornego (pismo MPWiIK nr

TRK/5004-614/2004 z dnia 24.08.2004 r.);

Warunki techniczne zabezpieczenia pozarowego zewnetrznego dla

istniejgcego budynku Centrum Kultury przy ul.Peowiakéw 12 oraz

informacja o lokalizacji istniejgcych hydrantow zewnetrznych na sieci

miejskiej w rejonie wiw budynku (pismo MPWIK nr TRK/5004-294/2005 z
dnia 18.05.2005 r.);

Warunki przytaczenia wezta cieplnego do sieci cieptowniczej nr WP-25/145

12/2004 (pismo LPEC Sp. z 0.0. nr NP.-4113-49/04 z dnia 16.06.2004 r.)

Pismo LUBZEL S.A. nr 12965/TB/WS/2004 z dnia 13.10.2004 r, w

sprawie warunkéw przytaczenia dla Centrum Kuliury w budynku klasztoru

powizytkowskiego;

Inwentaryzacja zieleni (X.2004 r.)

Wizja lokalna;

Projekty wielobranzowe, budowlano-wykonawcze:;

Wytyczne Zleceniodawcy: )

Zatozenia wyjsciowe;



1.9. Podstawowe akty prawne.

Prawo budowlane” uchwalone ustawg z dn. 07.07.1994 r. (z pozniejszymi
zmianami), tekst jednolity Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 718. Prawo budowlane normuje
wszelkg dziatalno$¢ obejmujaca sprawy projektowania, budowy, utrzymania i
rozbidrki obiektow budowianych oraz okresla zasady dziatania organéw administracii
panstwowej w tych dziedzinach. W rozumieniu prawa budowlanego obiekiem
budowlanym jest budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, a takze
budowle stanowigce catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

.Ustawa o dozorze technicznym” z dn. 21.12.2000 r., tekst jednolity Dz. U. Nr 122 z
2000 r. poz. 1321, okresla zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego,
ktdrego celem sg dziatania zmierzajgce do bezpiecznego funkcjonowania urzadzen
technicznych.

PN-80/C-89205 dla rurociggéw i ksztattek kanalizacji zewnetrznej z PVC oraz
instrukcje montazowe dostawcow.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1.10. Wymagania prawa budowlanego.’

Ustawa - Prawo Budowlane okresla obowigzki i prawa uczestnikéw procesu
budowlanego, a przede wszystkim obowigzki i prawa inwestora oraz kierownika
budowy. Prawo Budowlane podaje réwniez przepisy i wymagania techniczno-
budowlane zawarte w warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle i
ich usytuowanie oraz warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych —
rozporzgdzenie ministra infrastruktury (Dz. U. nr 75 z 2002 r. Poz. 690).

1.11. Obowiazki i prawa Inwestora.

Do obowigzkéw Inwestora nalezy zorganizowanie procesu budowlanego przez
zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbioréw robét budowlanych.
Inwestor moze ustanowi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory reprezentuje go
na budowie oraz sprawuje kontrole zgodnosci jej realizacii z projektem i pozwoleniem
na budowe, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Inspektor nadzoru
inwestorskiego uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen
technicznych. Ponadto Inwestor ma prawo wydawac kierownikowi budowy polecenia
potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci,
wykonania préb, przedstawienia dowoddw dopuszczenia do obrotu | stosowania w
budownictwie materiatow, wyrobéw i urzadzeri technicznych. Wyeliminowanie
wykonawey postgpujacego niezgodnie ze sztukg budowlang nalezy do Inspektora
nadzoru.

Inwestor protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogolnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu
Zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
dokumentacje techniczng
kopig decyzji o pozwoleniu na budowe
kopie uzgodnierr i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do
realizacji przez zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot

1.12. Obowiazki i prawa Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg i
sciste przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakosc zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z projektem wykonawczym,



wymaganiami specyitkacji technicznych | programu zapewnienia jakosci, projektu
organizacji robot oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokiadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowsj lub przekazanymi na piémie przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawece w
wytyczeniu | wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacego
realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny Kkoszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego
realizacjg umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, kiory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajgcemu realizacjg umowy
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktdw odwzorowania zalozone] przez geodete bedzie
zabezpieczona przez wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia
punktow przez personel wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt,
réwniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowiazany do
przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do
obowigzkéw wykonawcy | uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach
jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczgce akceptacii Iub
odrzucenia materiatdbw i elementdw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych. a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia wyniki badari
materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedokiadnosci normainie wystepujace przy
produkcejt i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialéw 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich
elementy bedg ufrzymane w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
wszystkie niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak:
bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewnic bezpieczenstwo
catego ruchu kolowego | pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoriczenie robét za
utrzymanie wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszi.



Przed rozpoczgciem robét wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposdéb ustalony z zarzgdzajacym
realizacjg umowy. Wykonawca umieéci, w miejscach i ilosciach okreélonych przez
zarzgdzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1985 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Qchrona wiasnosci i urzadzer

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak
rurociagi | kable etc. Przed rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u
odpowiednich wladz, kiére sg wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.
Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie oznaczone |
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacii i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
zarzgdzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzgdzajacego realizacja umowy o
kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzer lub instalacji | bedzie
wspotpracowal przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze byé
potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane
przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisdw |
normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczeri, hafasu [ub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia.

Zapewnienie bezpieczeristwa { ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie
Konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia
socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowal sig do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczeristwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich  urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopaine beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpieczne] odleglosci od budynkdw i skiadowisk, w



miejscach niedostgpnych dia 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez kidregokolwiek z jego pracownikéw,

Uzycie materiatow, ktdre wplywajg na trwatle zmiany $rodowiska, ani
materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z
recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t musza byé poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wtadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg
speinione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdow Zamawiajacy musi uzyskaé¢ aprobate od odpowiednich wiladz
administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji rob6t wraz z_towarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacji robot
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:
1) projekt organizacji robét,
2) szczegotowy harmaonogram robot | finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robét musi byé
dostosowany do charakteru | zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on
zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg
projektows, specyitkacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawieraé:
organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robat
projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$é wykonania poszczegoinych
elementéw robot

Szczegdfowy harmonogram robét i finansowania

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowe] ustaler zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i montazowych, kolgjnogé
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi
zarzgdzajacemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot
i ptatnosci, opracowany zgoednie z wymaganiami warunkéw umowy, Harmonogram
winien wyraznie przedstawiac w etapach ‘tygodniowych proponowany postep robdt w
zakresie gtownych obiektéw i zadan kontraktowych.



Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robét. -

Program zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

W ftrakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich
obowiazujgcych przepiséw | wymagarn w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowaé i przedstawic
do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnié, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagar sanitarnych.

Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w pefni odpowiedzialny za jakos¢ robdét. W tym cwelu

przygotuje program zapewnienie jako$ci i uzyska jego zaiwierdzenie przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czes¢ ogding opisujaca;

system (sposGb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot, .

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego  lub wytypowanego do wykonania badar zleconych przez wykonawce),
sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskéw |
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy;

b) czesc szczegotowa opisujacy dla kazdego asoriymentu robét:

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania
[ zatadunku materiatow. .

sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatéw | urzadzen przed utratg ich wiagciwosci
w czasie fransportu i przechowywania na budowie

sposgb | procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé badan, pobieranie
probek legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiaiéw,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementdw robét,

sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.

Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w tfrakcie trwania budowy

W frakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem robot wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacja umowy
nastgpujgcych dokumentow:
- Rysunki robocze
- Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
- Dokumentacja powykonawcza
- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty skiadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy winny byé wyraznie
0znaczone nazwg przedsigwzigcia i zaadfesowane. Przedktadane dane winny byé na
tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé¢ z dokumentami wehodzacymi w




sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkow
roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ziozonych lub wnioskowanych przez
wykonawece nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad
koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dia ktorych zarzadzajgcy realizacia umowy

wyda polecenie przediozenia wykazéw, rysunkdw lub opiséw nie bedg wykonywane,
uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjg
umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunkéw projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki iub braki
w nich zawarte.
Zarzadzajgey realizacjg umowy zajmie sie przediozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwioka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego skiadania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia termindw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacjg umowy do sprawdzenia po
cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wigkszych rysunkow, ktére nie moga’ by¢ fatwo reprodukowane przy uZyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ziozy frzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy
jego zapis w formie elekironicznej. Rysunki robocze beds przedktadane
zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnié mu nie
mniej niz 20 zwykiych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspotzaleznych ze
sobg, nalezy koordynowac w taki sposob, aby zarzadzajgcy realizacja umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnych
elementow, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzar.

Rysunki robocze powinny byc doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé
wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu
do projekiu wykonawczego | szczegdowych specyfikacji technicznych. Sktadanym
dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace
nastepujgce informacje:

Nazwa inwestycji:

Nr umowy:

llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumeniu

Tytut dokumentu

Numer dokumentu fub rysunku

Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku'rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie,
materiat lub element

Data przekazania

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze
sktadane bedg przez wykonawce, kidry potwierdzi swoim podpisem i stemplem
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposdb, ze sprawdzit on
(wykonawca) je | zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiardw i powigzarn z
wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji skiadanych dokumentow przez nadzér
autorski.




Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i
montazowych, kolejnosé robdt oraz sposoby realizacji winny zapewnié¢ wykonanie
robot w terminie okreSlonym w umowie i zgodnie z wymaganiami Inwestora
Wykonawca we wstepne] fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram
ten w miarg postepu robdt moze by¢ akiualizowany przez wykonawce | zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Dokumentacia powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidengji

wszelkich zmian w rodzaju materiatoéw, urzadzen, lokalizacji | wielkosci robot. Zmiany te
nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych.
Wykonawca winien przedktadac zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na
biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu robdt kompletny zestaw rysunkdw zostanie
przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

Instrikcia eksploatacji i konserwacji urzadzern

Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia
oraz systemu mechanicznego, elekirycznego lub elektronicznego. O wymogu tym
zostang poinformowani ich producenci iflub dostawcy za$ wynikajace stad koszty
zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla
wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.
Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajgcego realizacjg umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupelnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych
nastepujacych po zawiadomieniu przez =zarzgdzajacego realizacjg umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:

- Strona tytulowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestydji, date wykonania
urzgdzenia

- Spis tresci

- Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy

- Gwarancje producenia

- Wykresy i ilustracje

- Szczegotowy opis funkcji kazdego gidwnego elementu skiadowego uktadu

- Dane o osiggach i wielkesci nominalne

- Instrukcje instalacyjne

- Procedura rozruchu

- Wiasciwa regulacja

- Procedury testowania

- Zasady eksploatacji

- Instrukcja wylaczania z eksploatacji

- Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

- Srodki ostroznosci



~ Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawieraé szczegdlowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania
czesci zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej
do utrzymania dobrego stanu i trwafosci urzgdzen
- Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktdw, ktore nalezy smarowaé lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang
czestotliwoscia smarowania
- Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
- Wykaz ustawierl przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikéw
sterujacych i alarmowych
- Schemat potgczen elekirycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukiadow sterujgcych
i oswietleniowych.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$é urzadzenia, uktadéw
sterujacych, akcesoriéw i elementow dodatkowych.

1.13. Obowigzki i prawa Kierownika Budowy.

Do podstawowych obowiazkow kierownika budowy nalezy: przyjecie od
inwestora terenu budowy, prowadzenie dokumentacji budowy, kierowanie budowa w
sposdb zgodny z projektem [ pozwoleniem na budowe oraz odpowiednimi
przepisami, realizacja zaleceri wpisanych do dziennika budowy, zgtaszanie
inwestorowi do odbioru wykonanych robot, prob i sprawdzen instalacji i urzadzer
technicznych, przygotowanie dokumentacji powykonawcze]. Kierownik budowy ma
prawo wystgpowania do inwestora o zmiany w projektach oraz ustosunkowania sie w
dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym

przez kierownictwo budowy na biezgco, zardéwno dla potrzeb zamawiajacego jak i
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakoriczenia robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie =z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco
I powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkow oraz
stan techniczny i wszystkie kwestie zwiazane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé
czytelne i dokonywane w porzadku .chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy
powinny by¢ przejrzyécie numerowane, oznaczane i datowane przez zardéwno
wykonawce jak | zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegélnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacije:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dziert dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajgcego realizacjg umowy dokumentow wymaganych w
p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakoriczenia realizacji poszezegdlnych elementéw robét:



- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z
polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgtoszenia robot do czesciowych i korficowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe | temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegoinych wymagar: wynikajacych z
warunkéw klimatycznych; )

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,

- szczegdlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie :

~ dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na
budowig;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okreéleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone:

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjadnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika
budowy przez wykonawce powinny by¢é na biezaco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego
realizacjg umowy, wpisane do dziennika budowy, musza byé podpisane przez
przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgey realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje
stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

Ksiazka obmiaru robét
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy

postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych
robot robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac
opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar
robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

Inne istotne dokumenty budowy

Dokumenty budowy zawierajg tez:

- Dokumenty wehodzace w sktad umowy;

- Pozwolenie na budowe ; .

- Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-
prawne;

- Instrukcje zarzgdzajgcego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad
na budowie; '

- Protokoty odbioru robot,

- Opinie ekspertdéw i konsultantow,

- Korespondencja dotyczgca budowy.



Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we

wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajgcego realizacja
umowy zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogoine.

Ogoine wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania | sktadowania
podano w ST (CPV 45000000-01) ,Specyfikacja Techniczna — Ogdlna pkt. 2.

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie
wykonywania robot muszg byé zgodne =z wymaganiami okreslonymi w
poszczegoinych szczegdfowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy
tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robét
statych wykonawca przedtozy szczegolowa informacje o zrodle produkeiji, zakupu lub
pozyskania takich materialow, atestach, wynikach odpowiednich badan
laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii
materiatow z danego Zrédfa nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace
z tego zrodita sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestdw i/lub wykonania préb materiatow otrzymanych =z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych =z
jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktdre zostaly wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego Zrodta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidiows eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw
pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg
Lmowy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiafdw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy peing
zgodno$¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg
Umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, moga by¢
badane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku
gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia



materiafdw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

Wszelkie materiaty stosowane do robét powinny mieé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnoéci z Aprobatg Techniczna lub PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci z zharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioru
norm polskich

- na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny byé dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci materiaty winny odpowiadad
wymogom zawartych w katalogach i instrukcjach producentow wymienionych w
zatozeniach szczegdétowych do poszczegolnych rozdziatow.

Materiaty dostarczane na budowg muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem
jakosci, wymiardw, konsystencji itp. z wymaganiami okreslonymi w ww. warunkach
technicznych i dokumentacji budowy.

Sposob transportu | skladowania powinien bydé zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producentow.

Wykonawca zobowiazany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje
dotyczgca, sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do zakresu robét.,

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na
budowe materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowié moga
podstawe do aprobaty jakosci danej parti materiatow. Zarzadzajacy realizacjg
umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwérniach
materiatéw | urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatow | urzadzen przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek speinia¢ nastepujace
warunki;

W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie | pomoc przez wykonawece | producenta materiatow lub urzadzen;
Zarzadzajggcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep
do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla
realizacji robot.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto¢ tych materiatdw moze byé odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajacego realizacjy umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiafow, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawa¢ sobie sprawe, Ze te roboty moga byé odrzucone tj. zakwalifikowane
jako wadliwe i niezaptacone.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia
tymczasowo skiadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jako$¢ i wiasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Musza one w kazde] chwili byé dostepne dla



przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte. ,

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzenr
bedg zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
zarzadzajacym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miegjscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Jesli wykonawca zamierza uzyé w jakimé szczegdlnym przypadku materiaty
lub urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej zarzadzajgcego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materialu lub urzadzenia przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy. ) '

3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST (kod CPV 45000000-
01).Specyfikacja techniczna - Ogélna” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko.
Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertq wykonawcy oraz powinien
odpowiadac pod wzglgdem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizagji
robot, zaakceptowanym przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robét zgodnie z  terminami
przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wiasnoécig wykonawcy Iub wynajety do wykonania rob6ét musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz byé zgodny z
wymaganiami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy Kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacii przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow  umowy  zostang przez  zarzgdzajacego realizaciy  umowy
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

Roboty mozna wykonaé¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych
narzedzi.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogdlne.

Ogdine wymagania dotyczace transportu podano w ST (kod CPV 45000000-
01).Specyfikacja Techniczna - Ogolna” pkt. 4.



4.2. Transport materialow i sprzetu.

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki
transportu: '

- samochod skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton

- samochod dostawczy o tadownosci 0,9 ton

- ciggnik kotowy z przyczepg

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie
i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli
diugosc¢ przewozonych elementdw jest wigksza niz diugosé samochodu to wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegaé przepisow obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportowych, ktére
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ i wiasciwosé przewozonych materiatow i
sprzetow.

Wszelkie urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach
powinny odpowiadaé ogodlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz
wytrzymatosci. Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie
powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny byé ustawione zgodnie z
wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzgdzenia i sprzet zmechanizowany podiegajace przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ akiualnie wazne dokumenty
Uprawniajgce do ich eksploatacji.

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzgdzajacego realizacig umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu budowy na polecenie
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia | zanieczyszczenia spowodowane przez jege pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Sposob wykonywania robét

Istniejacy stan zagospodarowania ferenu.-

Teren inwestycji jest czesciowo zabudowany — znajduje sie na nim dawny zespdt
klasztorny (budynek dawnego klasztoru, Lamus z tgcznikiem), podziemny budynek
techniczny (dz. nr 43/8), stacja trafo (dz. nr 43/12).

Budynek dawnego Klasztoru wraz z dzialkg nr 43/7 i ogrodem (dz. nr 43/11, 43/6,
43/4, 43/5) jest wpisany do rejestru zabytkdéw pod numerem A/535.

Na terenie objetym zakresem opracowania wystepuje zieleri wysoka, w tym liczny
starodrzew — pozostato$¢ czeséci kontemplacyjnej dawnego ogrodu przyklasztornego
(patrz inwentaryzacja zieleni).



Obsiuge komunikacyjng zapewnia istniejacy uktad ulic (cigg ul.Kottataja i ul.Hempla),
drég wewnetrznych i placéw manewrowych na dziatkach nr 43/6, 42/4, 42/2, 43/14.
Teren jest uzbrojony, m.in. w nastepujgce media:

- kanalizacja sanitarna @250 wzdtuz zachodnie] i potudniowe] elewacji budynku,

- kanalizacja deszczowa:

- 2400 wzdtuz potudniowej elewacii; .

- 250, @500 i @ 550 wzdiuz elewacji wschodnie;

- {250 wzdiuz elewacji zachodniej i @150 przy budynku Lamusa;

- 4300 wzdtuz pdtnocnego muru ogrodu klasztornego;

- linie kablowe energetyczne,;

- w sgsiedztwie budynku przebiega cieptociag 2cx400, z komorg cieplng K-5-8 na
dziatce nr 42/3;

- przytgez gazowy @80 do budynku (na elewacji péinocnej, w rejonie osi budynku);

Program uZytkowy.

Zgodnie z warunkami zawartymi w -SIWZ oraz pézniejszymi uzgodnieniami
zaprojektowano zagospodarowanie terenu wokdt budynku stosownie do potrzeb
projektowanego obiektu.

Na terenie objetym opracowaniem wyodrebniono:

- strefg przedwejsciows —~ reprezentacyjny plac przed elewacjg frontowa i wejsciem
gtéwnym, z mozliwoscig zjazdu z ul.Hempla (tylko pojazdy uprawnione: oscby
niepetnosprawne, VIP-y, pojazdy uprzywilejowane pogotowie, straz pozarna.

- istnigjacy park, w ktérym zlokalizowano m.in. plac zabaw dla dzieci i plenerowa
galerie — ,park rzezb";

- stref¢ obsiugows z 6 migjscami postojowymi dla pojazdéw Centrum Kultury i
placem manewrowym (dostgpnym np. dla obsfugi teatru — transport dekoracji) przed
zachodnig elewacja budynku klasztoru oraz istniejaca komunikacjg (droga pozarowa)
przed elewacjg potudniows. W tej strefie zlokalizowano (na stropodachu istniejacego,
podziemnego pomieszczenia technicznego) miejsce gromadzenia odpadkéw statych
— smietnik, zapewniajgc stuzbom komunalnym dogodny dojazd.

Funkcje parkingu zewnetrznego (dla pracownikow, goéci i odwiedzajacych Centrum
Kultury petni¢ bedzie parking wielopoziomowy w budynku polozonym na dziatce nr
43/9, u zbiegu ulic Hempla i Okopowej. ‘

Idea .

Gtowna kompozycja zalozenia parkowego oparta zostata na barokowym planie
krzyza gtownych ciggéw pieszych. Forma ta istniata w tym miejscu jeszcze do
poczatku XX wieku. Rangg kompozycyjna i funkcjonalng obu odtworzenych ramion
krzyza podkreslono szerokoécig alejek, rodzajem nawierzchni i innym rozstawem
oswietlenia. Kierunki ramion krzyza i ich lokalizacja wyznaczyly modut kompozycji
parku, porzadkujacej teren poprzez wyodrebnienie kwartatéw, mieszczacych
istniejacg zielen wysokg oraz zieleri niska: istniejaca podlegajaca rekultywacji i
projektowana. Poprzeczna aleja krzyza (na osi pn-pd), majaca znamiona czesci
kontemplacyjnej miescié¢ bedzie ,park rzezb” — rodzaj plenerowej galerii.

W pdinocnej czesci ogrodu — najlepiej nastonecznionej — zaprojektowano plac zabaw
dla dzieci, obejmujacy 3 kwatery parku. Na placu zabaw - piaskownica, tawki,
zjezdzalnie, hustawki oraz drewniane zestawy zabawowe.

Projektowana zielen wysoka (nasadzenia) rozmieszczona zostala jako kulisy,
ramujgce zatozenie parkowe. Zaprojektowano nasadzenia drzew typu kulistego.



Przewiduje sig rowniez nasadzenia uzupetniajgce dla podkreslenia zachowanego
uktadu kompozycyjnego starodrzewia.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

obiekty i urzadzenia budowlane, zwiazane z obiektami budowlanymi oraz ich dane:

- projektowane rozbiorki obejma: istniejgcy wiatrotap przed wejsciem gléwnym;
wtdrne dobuddwki przy taczniku Lamusa, istniejgcy mur oporowy i schody
przed elewacjg pélnacnag;

- istniejgcy budynek Centrum Kultury (dawny klasztor): wybudowany na planie
zblizonym do kwadratu, posiada 3 wirydarze. Zaprojektowano przekrycie
szklanym dachami obu matych wirydarzy. Na duzym wirydarzu, ktéry
pozostanie otwarty, bedzie mozna ¢zasowo rozpinaé zadaszenie namiotowe.

- projektowane obiekty: nowy, catkowicie przeszklony wiatrotap (w miejscu
istniejacego lecz o mniejszych gabarytach), wiata Smietnika;

- na placu przedwejsciowym zaprojekiowano mur oporowy i donice, wykonane z
betonu, z okladzinami z dolomitu. W donicach bedg sadzone niskie rosliny
ptozace lub kwiaty sezonowe (o wysokosci nieprzekraczajgcej 15 cm).

- na placu zabaw dla dzieci zaprojektowano umieszczenie piaskownicy, hustawek
i Ziezdzalni oraz drewnianych urzadzer zabawowych, w bezposrednim
sgsiedztwie przewidziano wigksza liczbg tawek parkowych dla opiekunéw

dzieci (specyfikacji wyposazenia placu zabaw wg proj. wykonawczego).

Wykaz wyposazenia placu zabaw:

a-  hustawka drewniana na faficuchach, podwajna;

b- hustawka wazka;

c-  zjezdzalnia;

d-  hustawka pojedyncza z przeplotnig fancuchows;

e-  Iistniejacy zestaw zabawowy, ze zjezdzalnig, trapami, pomostami i wezami;
f- hustawka pojedyncza z drabinka krzyzakowa;

g- istniejacy zestaw zabawowy z wiezg i trapem;

P-  piaskownica. )

uktad komunikacyjny:

- drogi dojazdowe — istniejgce bez zmian:

- Zjazdy na dziatke Inwestora:

- Na terenie wokot objetego projektem budynku Centrum Kultury zaprojektowano
zjazd o szerokosci 5,0 m z dziatki droznej nr 73 (ul.Hempla) na dziatke nr 43/6.
Mozliwos¢ wjazdu na plac przedwej$ciowy zapewniono tylko pojazdom uprawnionym
(osoby niepetnosprawne, VIP-y) oraz pojazdom uprzywilejowanym (pogotowie, straz
pozarna). Chodniki po obu stronach zjazdu posiadajg szeroko$é¢ 25 m i sag
wyréznione innym rodzajem kostki oraz oddzielone od czesci pieszo-jezdnej
stupkami.

- Przy potudniowo-zachodnim narozniku budynku zaprojektowano plac z miejscami
postojowymi dla pojazdow pracownikow Centrum Kultury. Zjazd na parking odbywac
si¢ bedzie z drogi biegnacej wokét dziatki nr 42/4. Dostep pojazdéw o0s6b
nieupowaznionych na plac z miejscami postojowymi bedzie ograniczony dzieki
zastosowaniu szlabanu z czytnikiem kart elekiromagnetycznych. Zaprojektowano
zjazd i droge wewnetrzng o szerokosci 5,0 m. Na placu zaprojektowano 6 miejsc
postojowych o wymiarach 2,3 x 5,0 m oraz 2 miejsca postojowe dostosowane do



potrzeb os6b niepetnosprawnych o wymiarach 2,5 x 5,0 m, przylegajace do chodnika
0 szerokosci 2,0 m.

sieci uzbrojenia terenu (zgodnie z projektami branzowymi):

Zaprojektowano:

- wpigcia kanalizacji sanitarnej z budynku CK:

-1 do istniejgce] kanalizacji sanitarne] poprzez istniejaca studzienke
kanalizacyjng S1 o rzednych 193,98/188,26;

-,2" do istniejgcej kanalizacji sanitarnej @250 w ul.Hempla, poprzez
istniejacy studzienke kanalizacyjng S2 o rzednych 194,17/191,23;

-,3" do istniejacej kanalizacji sanitarne] @200 (wzdiuz elewadji péinocnej
budynku) poprzez istniejaca studzienke kanalizacyjng S3;

-.4" Istniejace podigczenie do istniejace] kanalizacji sanitarnej (wzdtuz
elewacji poludniowej budynku) poprzez istniejaca studzienke kanalizacyjng S4
o rzednych 193,55/188,37;

-,5" projekiowane podiaczenie do isiniejacej kanalizacji sanitarnej g.w.)
poprzez projektowang studzienke kanalizacyjna o rzednych 193,56/188,34;

- wpigcia do kanalizacji deszczowesj:

- Rdunistniejgce podtaczenie rury spustowej do istniejgcej kanalizagji
deszczowej kd400 (wzdiuz elewacji potudniowe] budynku);

- Rd1 projektowane wpiecie rury spustowej do istniejacej kanalizacji
deszczowej (j.w.); o

- Rd2 projektowane wpigcie rury spustowej do istniejgcej kanalizaci
deszczowej (.w.) poprzez istniejaca studzienke kanalizacyjng D1 o rzednych
194,16/191,61;

- Rd3 projektowane wpigcie rury spustowe] do istniejace] kanalizacji
deszczowe] (j.w.) poprzez istniejacy studzienke kanalizacyjng D2 o rzednych
193,55/192,95;

- Rd4 projektowane wpiecie rury spustowej do istniejacej kanalizacji
deszczowej (j.w.) poprzez istniejacy studzienke kanalizacyjna D3 o rzednych
193,55/192,95; .

- Rd5 projektowane wpiecie rury spustowej do istniejgcej kanalizadji
deszczowej kd250 (wzdiuz elewacji zachodniej) poprzez projektowang
studzienke kanalizacyjng D4 (@425);

- RdB projektowane wpiecie rury spustowej do istniejgcej kanalizacji
deszczowej (j.w.) poprzez projektowang studzienke kanalizacyjng D5
(&1000);

- Rd7 projektowane wpigcie rury spustowej do istniejacej kanalizacji
deszczowej kd200 poprzez projektowang studzienke kanalizacyjng D23
(31000);

- Rd8 projektowane wpiecie rury spustowej do istniejgcej kanalizacji
deszczowej kd200 poprzez projektowang studzienke kanalizacyjng D20
(1000);

-Rd8a projektowane podtgczenie rury spustowej do istniejace; kanalizacji
deszczowej kd200 poprzez studzienkg o rzednych 193,80/193,05 (wzdiuz
elewac]i potnocnej budynku);

- Rdunistniejgce podigczenie rury spustowej do istniejacej kanalizacji
deszczowej (wzdiuz elewacji péinocnej budynku);

- Rdiss istniejgce podtaczenie rury spustowej do istniejgce] kanalizagji
deszczowej kd150 (wzdtuz elewacji péinocnej budynku);



- Rdet projektowane podigczenie odptywu (z systemu odwodnienia szklanego
dachu przekrywajgcego wirydarz), poprzez projektowana studzienke D8
(19425) do projekiowanej kanalizacji deszczowej kd200, wpietej do istniejace;
studzienki D11 o rzgdnych 194,41/191,78 (przy narozniku pétnocno-
wschodnim budynku); :

- Rd9 projektowane podtaczenie rury spustowej poprzez projektowang
studzienke D9 (2425) do projektowane] kanalizacji deszczowej kd200, wpietej
do istniejace] studzienki D11 o rzednych 194,41/181,78 (przy narozniku
potnocno-wschodnim budynku);

-R10 jw;

- R11 projektowane podtgczenie rury spustowej do istniejacej kanalizacji
deszczowej kd250;

-Rd12 projektowane podtaczenie rury spustowej poprzez projektowang
studzienke D12 (@250) do istnigjace] kanalizacji deszczowe] kd500, poprzez
istniejacy studzienke D13 o rzednych 194,07/190,43;

-Rd13 projekiowane podtgczenie rury spustowej poprzez projektowang
studzienkg D12 (@250) do istniejace] kanalizacji deszczowej kd500, poprzez
istniejaca studzienke D13 o rzednych 194,07/190,43:

-Rd14 projektowane podtgczenie rury spustowej poprzez projektowansg
studzienke D15 (@425) do projektowanej kanalizacji deszczowe] kd200 wokot
duzego wirydarza (wpigtej poprzez istniejgca studzienke kanalizacyjna D1 o
rzgdnych 194,16/181,61 do istniejacej kanalizacji kd400 przed elewacja
pofudniowg budynku);

-Rd15 projektowane podtaczenie rury spustowej poprzez projektowang
studzienke D16 (J425) do.... j.w.;

- Rdp projektowane podiaczenie odptywu (z systemu odwodnienia szklanego
dachu przekrywajgcego maty wirydarz), poprzez projektowang studzienke D16
(@425) do...J.w;

-Rd17 projektowane podtgczenie rury spustowej poprzez projektowana
studzienke D17 (@425} do projekiowanej kanalizacji deszczowej kd200 wokat
duzego wirydarza (wpigtej poprzez istniejacy studzienke kanalizacyjna D1 o
rzgdnych 184,16/181,61 do istniejgcej kanalizacji kd400 przed elewacjg
potudniowg budynku); .

-Rd18 projektowane podtgczenie rury spustowej poprzez projektowana
studzienke D18 (@425) do ... j.w.;

-Rd19 projektowane podtgczenie rury spustowej poprzez projektowana
studzienke D19 (@425) do .... jw,;

-Rd20 projektowane podtaczenie rury spustowej poprzez projektowang
studzienke D14 ((7425) da .... j.w,;

~-Rd21 j.w.;

-Rd22 jw,;

-Rd23 projektowane podtaczenie rury spustowej poprzez projektowana
studzienke D20 do projektowanej kanalizacji deszczowej kd200, wpiete]
poprzez projekiowang studzienke D23 do istniejgcej kanalizaciji kd250
biegngcej wzdtuz elewaciji zachodniej;

-Rd24 projektowane podtgczenie rury spustowej poprzez projektowang
studzienke D21 do ... j.w,;

-Rd25]j.w.;

-Rd26 projektowane podtaczenie rury spustowej poprzez projektowana
studzienke D22 do ... j.w,;



-Rd27 projektowane podiaczenie rury spustowej do istniejgcej kanalizacji
kd250 biegnacej wzdtuz elewacji zachodniej;
-Rd28j.w.;
-Rd29 projektowane podigczenie rury spustowej poprzez projektowang
studzienke D24 (425) do projektowane] kanalizacji kd200 biegnacej wzdtuz
elewacji potudniowej Lamusa i wpietej poprzez projektowana studzienke D5
do istniejacej kanalizacji kd250 biegnacej wzdtuz elewacji zachodniej;
-Rd30jw,;

- wpusty w posadzkach placow i chodnikach:

- Wp1 zaprojektowane wpiecie odptywu wéd opadowych z placu
manewrowego przy potudniowo-zachodnim narozniku budynku do
projektowanej studzienki D4 na istniejgce] kanalizacji Kd250:

~ Wp2 zaprojekt. wpigcie odplywu wod opadowych z alejki parkowej do
projektowanej studzienki D24,

-~ Wp3 zaprojekt.wpiecie odptywu wéd opadowych z alejek parkowych do
projektowanej studzienki D20;

- Wp4 zaprojektowane wpigcie odptywu wod opadowych z placu
przedwejsciowego do istniejacej studzienki D25;

- Wp5 zaprojektowane wpigcie odptywu wod opadowych z duzego wirydarza do
projektowanej studzienki D19; )

- Wp6 j.w.;

- odwodnienia liniowe w posadzkach placéw i chodnikach:

- odwodnienie liniowe wzdtuz wschodniej elewacji, wpiete do istnigjace;]
kanalizacji kd250;

- odwodnienie liniowe na placu z miejscami postojowymi, wyposazone w
separator olejow, wpiete do projekiowanej studzienki D24;

- wykonanie sieci cieplne] wysokich parametrow od istniejacej komory ciepinej K-
5-8 do projektowanej stacji wymiennikéw ciepta (SWC) w istniejacym
podziemnym budynku technicznym potozonym na dziatce nr 43/14 (zgodnie z
projektem branzy: sieci ciepine);

- wykonanie sieci cieplnej niskich parametrow od budynku SWC do budynku
gtéwnego Centrum Kultury (zgodnie z projektem branzy: sieci cieplne);

- przektadke istniejacego stupa o$wietieniowego przed elewacja potudniowa
budynku (kolizja z projektowang siecig niskich parametréw);

- oswietlenie parku (wg proj. branzy: instalacje elektryczne);

- oSwietlenie placu przedwejsciowego (wg proj. branzy: instalacje elektryczne);

- wymiang istniejacych stupéw i opraw oéwietleniowych wzdiuz elewacji péinocnej
budynku {wokét istniejgcego ronda):;

- usunigcie istniejacego kabla zasilajgcego i istnigjacych stupow oswietleniowych,
znajdujacych sie na terenie parku;

- iluminacje budynku Centrum Kultury i kaplicy Chrystusa Frasobliwego (wg proj.
branzy: instalacje elektryczne);

- usuniecie istniejgce] studzienki kanalizacyjnej o rzednych 193,80/191,66 (kolizja
z projektowang siecig niskich parametrow);

- usunigcie wszystkich istniejgcych studzienek kanalizacyjnych i odcinkdw
kanalizacji deszczowej z wirydarzy klasztornych:;

- usunigcie fragmentu istniejgcego (obecnie nieczynnego) podiaczenia gazociagu
@100 przed poinocng elewacjg budynku;



Dostawy mediéw zapewnia;

- istniejacy przylacz energetyczny do budynku — bez zmian (zasilanie budynku po
przebudowie w ramach wykonanej nowsj wewnetrznej instalacji — zgodnie z
projektem branzy instalacje elekiryczne | warunkami technicznymi LUBZEL
SA);

- projektowany przytacz wody PE 90x5,4 z wodociggu @100 w ulicy Hempla ~
zgodnie z projektem branzy instalatje sanitarne: podtgczenia wod-kan.;

- obecnie realizowane na podst. projektu Centrum Badawczo-Wdrozeniowego
"OPTOTRAKT" przylagcze optycznej sieci teleinformatyczne] (pismo do
U.M.Lublin Wydz. Arch i Adm Bud. nr AAB.IV.MC.2.7354/755/04)

UWAGA: wszystkie skrzyzowania w/w sieci teleinformatycznej z projekiowanym
kablem energetycznym =zasilajacym o$wietlenie parkowe zabezpieczyé poprzez
zatozenie opasek lub rur ochronnych.

W przypadku stwierdzenia na etapie realizacji inwestycji w zakresie uktadania sieci
uzbrojenia terenu zmian w pofozeniu .istnigjacego uzbrojenia wzgledem mapy
sytuacyjno-wysokosciowej, nalezy zglosic ten fakt stuzbom geodezyjnym oraz
jednostce projektowej. W takich przypadkach kazdorazowo zostang wprowadzone
korekty w utozeniu i zabezpieczeniu mediéw. Dotyczy to zachowania odpowiednich
odlegtosci pomigdzy uktadanymi sieciami w sytuacji zblizenia i skrzyzowania z
obcymi instalacjami jak rowniez zachowania odpowiednich glebokosci utozenia
medidw.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode:

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode zapewniaja dwa hydranty zewnetrzne:

- istniejacy hydrant zewnetrzny @80 (nd sieci @150) usytuowany przy ul.Hempla
(petnigce] funkcje drogi pozarowej), naprzeciwko potudniowo-wschodniego
naroznika budynku CK, w rejonie budynku Hempla 4;

- projektowany hydrant zewnetrzny @80 (na sieci @100), zlokalizowany na rogu uiic

Hempla i Peowiakéw (przy budynku Hempla 2; zgodnie z projektem
branzy instalacje sanitarne: zewnetrzne podtgczenia wod-kan.)

Zagospodarowanie zieleni niskiej:

- zaleca sig obsianie kwater ogrodu mieszankg traw tupu wimbledon-Sport z
wyjgtkiem trawnikow silnie zacienionych, na ktorych nalezy stosowaé
mieszanke cieniolubnych.

- przy kazdej z tawek zlokalizowano kosz na $mieci:

Zagospodarowanie  zieleni wysokief (projektowane wycinki, pielegnacja i
nasadzenia):

Przewiduje sig ograniczone wycinki istniejgcych drzew w miejscach kolizji z
projektowanym zagospodarowaniem Iub uzbrojeniem terenu oraz wycinki drzew
chorych i okaleczonych (stosownie do zaleceri wynikajacych z inwentaryzacii zieleni).

WYKAZ DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNIECIA.
(Ozn - 0znaczenie zgodne z inwentaryzacja zieleni);

Obwod | Zasigg Wysokosé
Lp. Czn. | Rodzgj — gatunek pnia korony [m] Opis — uwagi
[cm] [m]
1. 8. Migdalawiec trajklapowy | - 1,515 - Krzew formy pienne]. Kolizia z odtwarzang
Prunus trilaba gtéwna aleja zatozenia parkoweyo.




2. 9. Wierzba krucha - 212 - Krzew w formie naturalne). Kolizia z
Salix fragilis odiwarzang  gtowng  aleja  zaloZenia
parkowego.
3. 11. | Migdalowiec trojklapowy | - 21,5 - Krzew formy piennej. Kolizja z cdiwarzang
Prunus trilaba gtowna alejg zalozenia parkowegao.
4. 18. | Brzoza brodawkowata 189 1210 16 BPrzewo o splaszczonym pniu 2z rozleglym
Betula varrucosa ubytkiem wagigbnym kominawym. Na pniu
przyhita tablica (do usunigcia). Korana z duzg
iloscia,  posuszu. Drzewo  zamierajgee.
Zlokalizowane na osi obecnie cdiwarzangj
aleji poprzecznej parku.
5. 41. | Jablon domowa 134 43 _ |8 Drzewo o silnie uszkodzonym pniv 2
Malus demestica rozleglym ubytkiem powierzchniowym i
wolebnym, korona szczatkowa wysoko
osadzona. Ze wzgledaw bezpigczenstwa
drzewo powinno zostac usunigle. W tym
miejscu  projekiowany plac z migjscami
postojowymi.
6. 42, | Sliwa alycza 146 1c/9 6 Drzewo o szerokiej roziozystej korenie
Prunus cerasifera osadzone] na krotkim pniu. W tym migjscu
projekiowany plac z miejscami postojowymi.
7. 43. | Lilak pospolity - 2/2 W tym miejscu projektowany plac z miejscami
Syringa vulyaris postojowymi.
8. 47. | Breberys Thunberga f. |- - - Fragment formowanego zywaplofu.
czerwonalistna Kelizia z odtwarzang aleja poprzeczng
Berberis thunbergii zalozenia parkowego.
Alropurpurea "
g, 58. | Jabfor domowa 70 312 4 Niewiellie drzewo o zdeformowang] korotie.
Malus domestica
10. 59, | Klon pospolity 73 32 5 Niewiglkie drzewo o zdeformowane] koronie.
Acer platancides Pien z rozleglym ubytiiem powierzchniowym.
11. 60. | Sliwa alycza - 21 1,5 Drzewo w formie naturalnej.
Prunus cerasifera
12, 61. | Klon pospolity 36;65 |4/2 g Drzewo o zdeformowanej, wyscko osadzonej
Acer platanpides koranie.
13. 52, | Kion pospolity 69 877 10 Dizewo o pochyionym pniu 2z rozleglym
Acer platanoides ubytkierm wglgbnym w jego dolngj czeéci.
Korana wychylona, Zdeformowana.
14, 67. | Robinia akacjowa - - - Miody odrost korzeniowy.
Robinia pseudoacacia
15. 71. | Gliwa alycza - - = |- Mtody samasiew, zamiergjgey.
Prunus cerasifera
18. 72. | Shiwa alycza Pissarda - 411 3 Miode drzewo w formie naturalnej wyrastajace
Prunus cerasifera bezposrednio przy Scianie budynku. Kerana
Pissardi splaszczona.
17. 73. | Robinia akacjowa - 1M 2 Miody odrost korzeniowy  wyrasiajacy
Robinia pseudoacacia bezposrednio przy Scianie budynku.
18. 74, | Robinia akacjowa 72 4/5 10 Miode drzewo, pechylone wyrastajace przy
Robinia pseudoacacia Scianie budynku.
18. 75. | Robinia akacjowa 135 8/5 10 Drzewo o lekko pochylonym pniu z rozleglym
Raobinia pseudoacacia ubytkiem  powierzch.  siegajacym do
wysokoscl 7 m. Korona niesymeiryczna po
wykonzane] silnej redukci.  Kolizia z
« projektowanym Zjazdem na plac
przedwejsciowy.
20. 76. | Robinia akacjowa 245 45 8 Pien drzewa =z rozleglym  ubytkiem
Robinia pseudoacacia powierzchniowym. Karona szczgtkowa
zamierajaca. Drzewo po wykonangj silng]
redukcji korony. Kolizja z projektowanym
Zjazdem na plac przedwejsciowy.
21. 77. | Robinia akacjowa 300 6/8 12 Pier drzewa 2z rozleglym  ubytkiem
Robinia pseudoacacia powierzchniowym. Korona szezatkowa
zamierajaca. Drzewo po wykonanej silngj
redukcji kerony. Kolizia z praj. chodnikiem
wzdfuz zjazdu na plac przedwej$ciowy.
22. 78.. | Jesion wyniosty 186 8 10 Drzewn po wykonanej silnej redukcji korony.
Fraxinus exscelsior Pien z rozlzglym ubytkiem powierzchniowym.
. Kolizia z proj. zjazdem na  plac
. : przedwejSciowy.
23. 78. | Robinia akacjowa 103 517 10 Drzewo 0 pochylonym pniu 2  ubytkiem

Robinia pseudoacacia

powierzchniowym siegajacym do wysokosci
2,5 m. Korona wychylona, po wykanangj
redukcii. Kolizja z projekiowanym placem
przedwejsciowym,




24, 80. | Robinia akacjowa 156 BA - 14 Drzewo o pochylonym priu, korana wysoko

Robiria pseudoacacia osadzona po wykonanej redukcji. Kolizja z
projektowanym placem przedwejSciowym.
25. B2. | Zywolnik zachodnik 32 11 8 Mocno pochylana, wyrasta bezposrednio przy
Thuja occidentalis murze. Kolizja z projektowang funkecja
wirydarza,
26. B3. | Zywotnik zachodnik 24 1M 7 Lekko pochylona, wyrastz bezpesrednio przy
Thuja nccidentalis murze. Kolizja z projektowang funkcja
wirydarza.
27. B4, | Zywotnik zachodnik 33 1M 9 Lekko pochylona, wyrasta bezposrednio przy
Thujz occidentalis murze. Kolizia z projektowang funkgg
wirydarza.
28. BS. | Jesion pensylwarnski 166 10110 12 Drzewo o zdeformowanej, roziozystej koronie.

Piefi tukowato wygiety. Kolizja z projektowang
funkcja wirydarza.

Fraxinus pensylvanica

26, 86. | Jesion pensylwariski 130 6/8 12 Drzewo o fukowato wygistym pniu, korona
Fraxinus pensylvanica zdeformowana. Kolizja z projektowang iunkcjg
wirydarza.
30. 87. ! Lipa srebrzysia 64,76 | 4/5 12 Drzewo dwupniowe o zdefarmowanej, wysoko
Tilia tomentasa nsadzonej koronie. Kolizja z projekiowana
funkcjg wirydarza.
3. 89 | Jesion pensylwanski 157 12/14 12 Drzewo o szerokigj, kandelabrowo reziozaonej
Fraxinus pensylvenica koronie. Kolizia z projektowana funkecig
wirydarza.
3z, - Klan pospality (?) Semosiejka na stropodachu  podziemng
wymiennikowni.
3a. - Klon pospolity (7) Samosiejka przy  Sclanie  podziemngj

wymiennikowni
Samosiejka przy  sScianie  podziemnegj
wymiennikowni

34, - Klon pospolity {7)

Wykaz drzew, przy kiérych zachodzi konieczno$¢ pilnego wykonania zabiegéw
pielegnacyjnych znajduje sie w inwentaryzacji zieleni.

{Ozn — oznaczenie zgodne z inwentaryzacja zieleni);
Obwod | Zasigg Wysckosé

Lp. Czn | Rodzaj — gatunek pnia korony im] Opis — uwagi
: [cm] [m]
1. 17. | Kasztanowiec biaty 364 2224 26 Drzewo o nisko rozgaleziajacym sie pniu
Aesculus hippocastanum przechodzacym w dwa pnie o obwodach 200
oraz 2B8 c¢m, pochylone, Korena rozlozysta,
< wychylona.

Wskazane zalozenie wigzan elastycznych w
korcnie drzewa.

2. 18 | Klon pospality 240 15/18 20 Pieri drzewa pachylony z rozleglym ubytkiem
Acer platanoides wolebnym po odlamanym konarze. Korona
nigsymetryczna z posuszem w goamej jej
czesci. Wskazane wykonanie cieé sanjtamych
i redukecyjnych w zakresie do 15 % masy

korony.
3. 20, | Lipz drobnolistna 332 18/24 28 Drzewo o prostym pniu rozwidlgjgcym sie na
Tilia cordata wysokosci 4 m z  widocznym peknieciem

ponize] rozgalezienia. Korona roziozysta,
niesymetryczna z znaczng ilodcig posuszu.
Konieczne pilne wykonanie pielegnacji korony
. drzewa, wykonanie cigé¢ sanitamych, redukcji
korony oraz zaiozenie wigzan elastycznych w
celu zwigkszenia wytrzymalosci mechaniczngj

pnia.
4, 29 | Jesion wyniosly 284 1816 28 Drzewo o prostym pniu z ubytkiem waglebnym
Fraxinus exscelsior w jego dolnej czesci. Korona roztozysta. Dla

dalszego zachawania drzewa konieczne
zalozenie wigzan elastycznych w jego koronie
araz wykonanie jej redukcji w zakresie do 15

% masy.
5. 33. | Klon paspolity 224 10H16 24 Drzewo o niesymetrycznej, wychylanej kornie,
Acer platanoides pien drzewa z ubytkiem wglebnym na

wysokosci 2 m znacznie pothylony. Dla
dalszego zachowania dizewa wskazane jest
pilne wykananie redukgji korony w zakresie do
15 % jej masy.




6. 92. | Robinia akacjowa 157 8/10 10 |Drzewo o pniu rozwidlajgcym sie na
Robinia pseudoaceacia wysokoéci 1,5 m z widocznym peknigciem
pnia ponize] rozgalezienia. W dolngj czesci

wymagafaca zatozenia wigzan elastycznych w
celu je] wzmocnienia | zabezpisczenia przed

ubytek powierzchniowy. Korona rozioZysta
{ roziamaniam.

Rozmieszczenie projekiowanych nasadzen pokazano na planie sytuacyjnym.

Dostep do budynku dla oséb niepetnosprawnych:

Zapewniono dogodny dostep osobom niepetnosprawnym do budynku:

- poprzez wejscie gtdwne (poziom posadzki holu gtéwnego na poziomie terenu placu

przedwejsciowego);

- poprzez pozostate wejscia do budynku, zlokalizowane na poziomie terenu
bezposrednio przylegajacego do budynku (obnizenie terenu przed elewacja
wschodnig jest dostepne z poziomu chodnika od strony ul.Hempla dzieki
zaprojektowaniu niewielkiej rampy).

- wirydarz duzy jest dostgpny z korytarza wewnetrznego budynku poprzez drzwi
na osi zatozenia, przed kiérymi zaprojektowano rampe dla osob
niepetnosprawnych,

Zagospodarowanie mas ziemnych:

Przewiduje sie rozplanowanie na terenie dziatki Inwestora czesci ziemi pochodzacej
z wykopdw. Nadmiar ziemi pochodzacej z wykopow zostanie wywieziony na lokalne
wysypisko smieci (do 20,0 km).

Smietnik

Na stropodachu isiniejgcego, podziemnego pomieszczenia technicznego
zaprojekiowano miejsce gromadzenia statych odpadow — $mietnik. Wiata $mieinika
wykonana w konstrukcji stalowej, nakryta dachem z blachy falistej jest dostepna
dwustronnie: od strony budynku CK (dostarczanie $mieci z budynku przez personel} |
od strony drogi na dziatce nr 43/14 (zatadunek odpadkéw z konteneréw do pojazdu
stuzb komunalnych). Wiata $mietnika miesci 3 kontenery o wymiarach 120x100 cm
oraz 8 pojemnikéw o wymiarach na odpadki.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania w
wymogami niniejsze] specyfikacji. Kontrola wykonania prac powinna byé
przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru w odniesieniu do prac zanikajacych
(kontrola migdzy operacyjna) oraz w odniesieniu do odbioru koricowego (kontrola
koricowa). Kontrola jakosci wykonania prac polega na sprawdzeniu zgodnosci
wykonania z wiasciwymi normami przedmiotowymi oraz wymaganiami specyfikacji.

Uznaje sig ze kontrola jest pozytywna gdy wszystkie wlasciwosci materiatow
sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne] lub aprobaty
techniczngj albo wymaganymi normami przedmiotowymi.

Wykonawca jest odpowiedziainy za peing kontrole robot i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie | wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek | badania
materiatéw oraz jakosci wykonania roboi.



Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja
umowy moze zazgda¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz
robot z czestotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawezym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajgcy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacia umowy $wiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacjg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badar.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$é udziatu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z
jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badar wykonywanych
przez zarzadzajacego realizacjg umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegolowych specyfikacjach technicznych, stosowad mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badar, wykonawca powiadomi
zarzgdzajgcego realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat
wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg na tyle powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajgcy realizacja umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiaiow.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie
raportéw z wynikami badari jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprohowanych.



Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan
materiatow ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek | badania materiatéw u
zrédet ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnoéé wykonanych robat
I uzytych materiatéw z wymaganiami szczegGiowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzgdzajgey realizacjg umowy moze pobiera¢ prébki i prowadzié badania
niezaleznie od wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze
raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sig wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i
robét z projektem wykonawczym i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek zostang poniesione przez wykonawce.

7. Obmiar robot.
7.1. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi robdt sa poszczegdlne jednostki miar dla
przedmiotowych czynnosci technologicznych, zgodnie z przyjetymi podstawami
naktadow kosztorysowych.

llos¢ jednostek obmiarowych robét okresla sie na podstawie dokumentacii
projektowe] z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej
zaakceptowanych przez Inspekiora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Obmiar robét ma za zadanie okreélac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg
stanu na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilosé podaje sie w
jednostkach ustalonych w wycenionym.przedmiarze robdt wchodzacym w skiad
umowy.

Obmiaru  robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu
zarzadzajgcedo realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie
powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiege. Jakikolwiek
blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub
gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
pisemnej instrukcji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Diugosci i odiegtoéci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg
mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowsj. Jezeli szczegétowe specyfikacje
techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci beda
wyliczane w m? jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére maja
by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.,

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania
obmiaru robot i dostarczone przez wykonawce, musza byé¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badar
atestujgcych, to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one



by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét. :

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach
wymaganych w celu dokonywania miesigcznych ptatnosci na rzecz wykonawey, lub
w innym czasie, okre$lonym w umowie [ub uzgodnionym przez wykonawce i
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koricowym
odbiorem robot, a takze w przypadku wystapienia dfuzszej przerwy w robotach lub
Zmiany wykonawcy. : }

Obmiar robot zanikajacych | podlegajacych zakryciu przeprowadza sie
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

8. Odbior robot.
7.1. Podstawa odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robdt stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa | zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze;j.

W zaleznosci od ustaleri odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi koricowemu.

8.2. Przedmiot odbioru,
Przedmiotem odbioru powinny by¢ poszczegdlne fazy robdt:

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbi6r robot
zanikajacych | ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez wstrzymywania ogélnego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Inwestor. Gotowoé¢ danej czeéci robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inwestora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inwestora. Jakos€ i iloS¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestora na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w
oparciu 0 przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wediug zasad jak przy odbiorze wstepnym
robot. Odbioru czgsciowego robét dokonuje Inwestor.

Odbior wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilodci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakorczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inwestora. Odbiér wstepny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robét i
przyjecia dokumentéw. Odbioru wstgpnego robot dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnoéci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badar i pomiaréw,



oceny wizualne] oraz zgodnoéci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru wstepnego robot komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych,
robot uzupetniajacych lub robét wykoriczeniowych komisja przerwie swoje czynnosci
| ustali nowy termin odbioru wstepnego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru wstepnego robét jest protokét odbioru wstepnego robét sporzadzony wediug
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstepnego wykonawca jest
zobowiazany przygotowac nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje projektowg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu.

Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontrakiu i ewentualnie uzupeiniajace lub
zamienne).

Ustalenia technologiczne. .

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Dziennik budowy.

Oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

Rejestry obmiaréw (oryginaty).

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
specyiikacjami technicznymi.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen.

Instrukcje eksploatacyjne. )

W przypadku, gdy wediug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru wstepnego, komisja, w porozumieniu
z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wediug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér koncowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym i zaistnialych
w okresie gwarancyjnym. Odbiér koricowy — pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
.Odbiér wstepny robot".

Uwaga:

Wszystkie roboty opisane w rozdziatach niniejszej Specyfikacji Technicznej
winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami i normami obowiazujacymi w dniu ich
realizacji.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem,
gdzie beda prowadzone robaoty.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych poszczegélnych rodzajow
powinna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu budowy.

8. Zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy.

8.1. Zalecenia ogdlne.

Wszelkie prace dla budowanych obiektdw muszg odbywad sie w trybie okreslonym w
Art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 19994 r. Nr 89 poz.
414) 1o jest zgodnie z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.



Wykonawstwo robot musi by¢ realizowane zgodnie z projektem technicznym i
projektem wykonywania robét. Zakres prac uwzglednia calo$é procesow
technologicznych, obejmujgacych wszystkie czynnosci podstawowe i pomocnicze oraz
naklady pracy sprzetu i jednostek transportu technologicznego, niezbednych do
wykonania poszczegolnych elementéw i robot, realizowanych w przecietnych
warunkach organizacyjnych budowy przyzatozeniu, ze istnieje mozliwo$é dojazdu do
placu budowy Srodkami transporiu kolowego oraz skiadania materiatlow w strefie
montazowe;.

Po zakoriczeniu robot wykonaé inwentaryzacje geodezying. Wszystkie prace
budowlane prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi normami i sztuksg budowlana, wg
dostarczonej dokumentacii, pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Catosé prac montazowych [ instalacyjnych powinna by¢ wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami warunkow technicznych wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych - czesc [, |1, [ll, ohowiazujacymi przepisami BHP | p.poz.,
instrukcjami producentow. Itp.

9. Podstawa platnosci.

Placi sie za roboty wykonanie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt5 oraz
odebrane przez Inspektora Nadzoru mierzone zgodnie z jednostkami podanymi w
pkt.7.

10. Uwagi szczegolowe i przepisy zwizzane.

Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wiadze paristwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sg w jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poZniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdznigjszymi zmianami

Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz
nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poZz.
1389)

rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzegnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentiacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).



Wykaz przepiséw i norm zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki (Dz. U. Nr 75, poz.690 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowe] budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
121, poz.).

- PN-B-02852 "Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru”

- PN-85/M-51520 ,Sprzet pozarniczy. Pozarnicze tablice informacyjne”.

- PN-92/N-01256/01 ,Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa”.

- PN-92/N-01256/02 ,Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja”.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzeri lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
i innych wymaganych Swiadectw.



