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KOSZTINW-instalacja_sygn_wiamania_(przedmiar) PRZEDMIAR

Lp. | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
[nstalacja syanalizacji napadu i wlamania - kosztorys inwestorski
1 Trasy pod kable i przewody
1.1|8T-1.0.0  |Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
S8T-1.8.0
4360 m 4 3560.000
RAZEM 4 360.000
1.2|ST-1.0.0 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm ukladanz p.t. w gotowych  |m
$ST-1.8.0 |bruzdach w podloZu innym niz beton
4300 m 4 300.000
RAZEM 4 300.000
1.3|8T-1.0.0 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podiozu  [m
SST-1.8.0 |innym niz beton
RG 2016
60 m 60.000
RAZEM 50.000
1.4[5T-1.0.0 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowe] 3
S58T-1.8.0
4.36 m3 4.360
RAZEM 4.360
1.5{87-1.0.0 (Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm
S57-1.8.0
4360 4 360.000
RAZEM 4 360.000
1.6|ST-1.0.0 [Kanal instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 230 mm - padioze inne niz  |m
S§8T-1.8.0 |betonowe
DLP 65x220
8 m 8.000
RAZEM 8.000
2 Okablowanie
21i57-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weiagane do rur m
557-1.8.0 [YTKSY 1x4x0.8
700 m 700.000
RAZEM 700.000
2.2/5T-1.0.0 |Przewedy kabelkowe o tacznym przekroju zyi do 7.5 mm2 weiggane do rur m
§8T-1.8.0 [YTKSY 3x2x0.8
4700 m 4 700.000
RAZEM 4 700.000
2.3|58T7-1.0.0 |Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
§57-1.8.0 [YDY 2x1.5mmz2
700 m 700.000
RAZEM 700.000
3 Urzadzenia instalacji
3.1|8T-1.0.0 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na cegle szt
55T-1.8.0 |centralka alarmowa FC 4020 A
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
3.2|8T-1.0.0 jZainslalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podlozu z podigczeniem - szi.
55T-1.8.0 |manipulator zewnetrzny
klawiatura LCD-4501
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.3/8T-1.0.0 |Zainstalowaniz dodatkowych pakieldw liniowych alarméw PLA w centralkachi  |szt.
S5T-1.8.0 |przystawkach SAP
modul rozszerzen PC 4116
2 szl 2.000
RAZEM 2.000
3.4|57-1.0.0 [Zainstalowanie dodatkowych urzgdze SAP na got.podiozu z podigczeniem - ze- [szt.
857-1.8.0 (spot przekaznikow posredniczacych
modu! zasilania + 4 wyj.przekaznikowe PC 4204
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3.5|8T-1.0.0 iZainstalowanie dodatkowych pakietow transmisji alarmow PTA w cenfralkach i [szt.
S58T-1.8.0 |przystawkach SAP
dialer tefefoniczny DIAL-7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3.6/ST-1.0.0 |Aparaty elektryczne o masie do 10 kg szt.
§5T-1.8.0 |akumulator 12V 7Ah
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
3.7|8T-1.0.0 |Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 uzf,
S§57-1.8.0 |obudowa do centrali PC 4020 A
3 szi. 3.000
RAZEM 3.000
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KOSZTINW-instalacja_syan_wlamania_(przedmiar) PRZEDMIAR

L.p. | Nrspec, Opis i wyliczenia jm, Poszcz Razem
techn.
3.8/8T7-1.0.0 |Obudowy o powierzchnide 0.1 m2 szt.
S8T-1.8.0 [obudowa klawiatury LCD/B
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.9|8T-1.0.0 {Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym to samoczynnych ostrzegaczy poza- |szi.
S8T-1.8.0 rowych-czujek katkami rezporowymi na cegle
uchwyty
135 szi. 135.000
RAZEM 135.000
3.10|87-1.0.0 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdachi |[szt.
357-1.8.0 |obudowach wraz ze sprawdzeniem
czujka PIR
125 szt 125.000
RAZEM 125.000
3.11|8T-1.0.0 |Instalowanie aptycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdachi (szt.
S5T-1.8.0 jobudowach wraz ze sprawdzeniem
czujka PIR/MF
2 szl 2.000
RAZEM 2,000
3.12}8T-1.0.0 |Instalowanie liniowych czujek dymu [ temperatury w uprzednic zainstalowanych [szt.
88T7-1.8.0 |gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniam
czujka PIR antymasking
4 szi, 4.000
RAZEM 4.000
3.13i8T-1.0.0 |Instalowaniz liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowanych szt
§8T-1.8.0 |gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
czujka PIR kurtyna
4 szi. 4.000
RAZEM 4.000
3.14/5T-1.0.0 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szl
S587-1.8.0 |obudowach wraz ze sprawdzeniem
sygnalizator wewnetrzny LD-85
8 szt 6.000
RAZEM 6.000
3.15{ST-1.0.0 }Instelowanie rgcznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykenaniu zwy-  |szt.
S8T-1.8.0 [kiym bez uruchomienia | sprawdzenia na cegle
sygnalizator zewngtrzny AS 506
1 5zf. 1.000
RAZEM 1.000
3.16/8T-1.0.0 {Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskow w wykonaniu zwy-  |szt.
SST-1.8.0 |kiym bez uruchomienia | sprawdzenia na cegle
przycisk napadowy PASP-1
4] szt 6.000
RAZEM 6.000
3.17,8T-1.0.0 |Instalowanie dedatkowych wskaZnikéw zadzialania czujek- bez uruchomieniai  iszt.
§8T-1.8.0 |sprawdzenia na kanstrukgji stalowej
kontrakton DC 106
7 szl 7.000
RAZEM 7.000
3.18/8T7-1.0.0 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie szt
557-1.8.0 |do kolkow plastykowych osadzonych w podiozu ceglanym
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
3.19|ST-1.0.0 |Odgalezniki w obudowie metalowej o 3 wylotach dla przewoddw o przekroju do 4 |szt.
S8T-1.8.0 imm2 przykrecane
puszki ze stykiem antysabotazowym PP-5
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
4 Uruchomienia, proby i inne
4.1/8T-1.0.0 |Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant 8 [wariant
35T7-1.8.0 |{alarm jednosiopniowy zwykly) .
4 wariant 41.000
RAZEM 41,000
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KOSZTINW-instalacja_sygn_wlamania_{przedmiar} ZESTAWIENIE ROBQOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

oS¢

Cena jedn.

Wartosé

-

.{robocizna

2 067.3521

RAZEM

Stownie:
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KOSZTINW-instalacia_sygn_wlamania_(przedmiar) ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|centralka alanmowa PC 4020 A kp 1.0000
2. klawigtura LCD-4501 kp 2.0000
3.imodul rozszerzen PC 4116 kp 2.0000
4. imodut zasilania + 4 wyj.przekaznikowe PC 4204 kpl 3.0000
5. |dialer {elefoniczny DIAL-7 kpl 1.0000
6. juchwyty pod czuiki kpl 135.00C0
7.|czujka PIR kpl 125.0000
B.iczujka PIR/MF kpl 2.0000
9.iczujka PIR antymasking kpl 4.0000

10.iczujka PIR kurtyna kpl 4.0000
11.|sygnalizator wewnetrzny LD-05 kpl 6.0000
12.|sygnalizator zewnetrzny AS 506 kpl 7.0000
13.|przycisk napadowy PASP-1 kpl 5.0000
14. kontrakton DC 106 kpi 7.0000
15.1benzyna ekstrakeyjna dm3 0.5700
16.|$ruby, podkiadki nakretki ka 2.1750
17.|piasek do betondw m2 5.6244
18.|cement portlandzki CEM 1 t 1.1685
19.{akumulator 12V 7Ah szt 3.0000
20.!{puszki zg stykiem antysabotazowym PP-5 szt 25.0000
21.|rury winidurowe karbhowane RG20/16 m 4 534.4000
22 |ztaczki szt 24 6000
23.|kanal instalacyjny DLP 65x220 m 8.3200
24.|Przewod YDYp-750V 2x1,5mm2 m 728.0000
25. Iprzewody kabelkowes YTKSY 1x4x0.8 m 728.0000
26. przewody kabelkowe YTKSY 3x2x0.8 m 4 88B8.0000
27. spoiwa cynowo-otowiowe LC-60 z topnikiem TLR 157 kg 8.2000
28. obudowa do centrali PC 4020 A szt 3.0000
25.iobudowa klawiatury LCD/8 szt 2.0000
30.isruby kotwiace szt 18.0000
31.itacznik DLP szt 5.4400
32.|spirytus denaturowy dm3 0.1000
33.|kotki rozporowe plastykowe szt 374.0000
34.Imateriaty pomocnicze zi
RAZEM
Slownie:
.5-
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KOSZTiNW-instalacja_sygn_wlamania_(przedmiar) ZESTAWIENIE SPRZETU

[Lp. | Nazwa | Jm | llogé | Cenajedn. | Wartosé
Slownie:
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢é
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Instalacia sygnalizacii napadu i wlamania - kosztorys inwestorski
1 Trasy pod kable | przewody
1.1 |87-1.0.0 Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m 4360.000
S8T-1.8.0
1.2 |ST-1.0.0 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm ukia- [m 4300.000
S8T-1.8.0 |dane p.i. w gotowych bruzdach w podiozu innym niz beton
1.3 |5T-1.0.0 Rury winidurowe o r.do 20 mm uktadang p.t. w gotowych {m 60.0C0
S5S8T-1.8.0  |bruzdach w podtozu innym niz baton
RG 20/16
1.4 [8T-1.0.0 Zaprawianie bruzd - reczne przygolowanie zaprawy ce- 'm?3 4.360
887-1.8.0 imentowej
1.5 |ST-1.0.0 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm 43640.000
8S8T-1.8.0
1.6 |ST-1.0.0 Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 230 {m 8.000
§58T-1.8.0 |mm - padicZe inne niz betonowe
DLP 85x220
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartoscé
techn. zt zl
{5 x 6)
1 2 3 4 5 & 7
2 Okablowanie
2.1 {8T-1.0.0 Przewody kabelkowe o tgeznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 |m 700.000
557-1.8.0 |wciagane dorur
YTKSY 1x4x0.8
2.2 [87-1.0.0 Przewody kabalkowe o tgcznym przekroju zyl do 7.5 mm2 |m 4700.000
558T7-1.8.0 |wciagane dorur
YTKSY 3x2x0.8
2.3 |ST-1.0.0 Przewody kabetkowe o tgcznym przekroju 2yt do 7.5 mm2 |m 700.000
§5T-1.8.0 |wciggane dorur
YDY 2x1.5mm2
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Formularz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn, miary HEETS Cena Wartosc
techn. zt zl
{5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3 Urzadzenia instalacji
3.1 |57-1.0.0 Zainstalowanie centralek sygnalizacjt pozaru CSP do 5 szt 1.000
SS5T-1.8.0 |NN na cegle
centralka alarmowa PC 4020 A
3.2 |87-1.0.0 Zzinstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podio- |szt. 2.000
8§57-1.8.0 {zu z podigczeniem - manipulator zewngtrzny
klawiatura LCD-4501
3.3 {8T-1.0.0 Zainsialowanie dodatkowych pakietow liniowych alarméw |szi. 2.000
S8T-1.8.0 |PLA w centralkach i przystawkach SAP
modut rozszerzen PC 4116
34 [ST-1.0.0 Zainstalowanie dodatkowych urzadzert SAP na got.podio- szt 3.000
SS8T-1.8.0 |2u z podigczeniem - zespot przekaznikow posrednicza-
cych
modut zasilania + 4 wyj.przekaZnikows PC 4204
3.5 [8T-1.0.0 Zainstalowanie dodatkowych pakietdw transmisji alarmow |szt. 1.000
§8T-1.8.0 |PTA w centralkach | przystawkach SAP
dialer telefoniczny DIAL-7
3.6 |ST-1.0.0 Aparaty elekiryczne o masie do 10 kg szt 3.000
S5T-1.8.0 [skumulator 12V 7Ah
3.7 15T-1.0.0 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt. 3.000
§8T-1.8.0 _ lobudowa do centrali PC 4020 A
3.8 |ST-1.0.0 Obudowy o powierzehni do 0.1 m2 szt. 2.000
SST-1.8.0 [obudowa kiawiatury LCD/B
3.9 |8T-1.0.0 Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do samoczyn- [szt. 135,000
S88T-1.8.0  |nych ostrzegaczy pozarowych-czujek kotkami rozporowy-
mina cegle
uchwyty
3.10|8T7-1.0.0 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zains- |szt. 125,000
§8T7-1.8.0  {talowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdze-
niem
czyjka PIR
3.11|ST-1.0.0 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zains- |szi. 2.000
58T-1.8.0 [talowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdze-
niem
czulka PIRMF
3.12|8T-1.0.0 Instalowanie finfowych czujek dymu i temperatury w szf. 4.000
SST-1.8.0 |uprzednio zainstalowanych gniazdach i cbudowach wraz
ze sprawidzeniem
czujka PIR antymasking
3.13|87-1.0.0 Instatowanie liniowych czujek dymu i temperatury w szt 4.000
S5T-1.8.0  |uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach wraz
ze sprawdzeniem
czujka PIR kurtyna
3.14/5T-1.0.0 Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zains- |szt, 6.000
587-1.8.0  |talowanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdze-
niem
syanalizator wewnetrzny LD-85
3.15|87-1.0.0 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przycis- szt 1.000
$587-1.8.0 [kow w wykonaniu zwyklym bez uruchemieniz | sprawdze-
nia na cegle
sygnalizator zewnetrzny AS 506
3.16|8T-1.0.0 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przycis-  |szi 6.000
SS8T-1.8.0  [kéw w wykonaniu zwyklym bez uruchomienia | sprawdze-
nia na cegle
przycisk napadowy PASP-1
3.17|87-1.0.0 Instalowanie dodatkowych wskaznikow zadziatania szt. 7.000
§5T-1.8.0 |czujek- bez uruchomienia i sprawdzenia na konsirukcii
stalowej
kontrakton DC 106
3.18|5T-1.0.0 Przygotowanie podioza pod osprzet instatacyiny mocowa- |szt. 25.000
S58T-1.8.0 [ny przez przykrecenie do kolkow plastykowych osadzo-
nych w podiozu ceglanym
3.18{5T-1.0.0 Odgatezniki w obudowie metalowsj o 3 wylotach dlz prze- |szt. 25.000
S57-1.8.0  |woddw o przekroju do 4 mm2 przykrecane
puszki ze stykiem antysabotazowym PP-5
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Formutarz ofertowy

Lp. | Nrspec. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosc
techn. zt z
{5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
4 Uruchomienia, préby i inne
4.1 |5T-1,.0.0 Programowanie linii dozorowych SAP w centraikach { wariant. 41.000

SST-1.8.0 przystawkach - wariant B (alarm jednostopniowy zwykly)

Ogdiem wartosc kosztorysowa robot

Stownle:
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-10-




