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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Instalacja sygnalizacji napadu i wkamania
1 Trasy pod kable i przewody
1.1|ST-1.0.0 |Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m
SST-1.8.0
4360 m 4360.000
RAZEM 4360.000
1.2|ST-1.0.0 |Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 23 mm ukladane p.t. w gotowych |m
SST-1.8.0 |bruzdach w podtozu innym niz beton
4300 m 4300.000
RAZEM 4300.000
1.3|ST-1.0.0 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu |m
SST-1.8.0 |innym niz beton
RG 20/16
60 m 60.000
RAZEM 60.000
1.4|ST-1.0.0 |Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowej m3
SST-1.8.0
4.36 m3 4.360
RAZEM 4.360
1.5/ST-1.0.0 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
SST-1.8.0
4360 m 4360.000
RAZEM 4360.000
1.6/ST-1.0.0 |Kanatinstalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 230 mm - podtoze inne niz|m
SST-1.8.0 |betonowe
DLP 65x220
8 m 8.000
RAZEM 8.000
2 Okablowanie
2.1/ST-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
SST-1.8.0 |[YTKSY 1x4x0.8
700 m 700.000
RAZEM 700.000
2.2|ST-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
SST-1.8.0 |[YTKSY 3x2x0.8
4700 m 4700.000
RAZEM 4700.000
2.3|ST-1.0.0 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur m
SST-1.8.0 |YDY 2x1.5mm2
700 m 700.000
RAZEM 700.000
3 Urzadzenia instalacji
3.1/ST-1.0.0 |Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru CSP do 5 NN na cegle szt.
SST-1.8.0 |centralka alarmowa PC 4020 A
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2|ST-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podiozu z podtaczeniem - |szt.
SST-1.8.0 |manipulator zewnetrzny
klawiatura LCD-4501
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.3|ST-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych pakietéw liniowych alarméw PLA w centralkach i |szt.
SST-1.8.0 |przystawkach SAP
modut rozszerzehn PC 4116
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.4|ST-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych urzadzen SAP na got.podiozu z podtaczeniem - |szt.
SST-1.8.0 |zespot przekaznikow posredniczacych
modut zasilania + 4 wyj.przekaznikowe PC 4204
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.5|ST-1.0.0 |Zainstalowanie dodatkowych pakietéw transmisji alarméw PTA w centralkach i |szt.
SST-1.8.0 |przystawkach SAP
dialer telefoniczny DIAL-7
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.6|ST-1.0.0 |Aparaty elektryczne o masie do 10 kg szt.
SST-1.8.0 |akumulator 12V 7Ah
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3.7|ST-1.0.0 |Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
SST-1.8.0 |obudowa do centrali PC 4020 A
3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
3.8/ST-1.0.0 |Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
SST-1.8.0 |obudowa klawiatury LCD/B
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.9|ST-1.0.0 |Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do samoczynnych ostrzegaczy po- |szt.
SST-1.8.0 |zarowych-czujek kétkami rozporowymi na cegle
uchwyty
135 szt. 135.000
RAZEM 135.000
3.10{ST-1.0.0 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i|szt.
SST-1.8.0 |obudowach wraz ze sprawdzeniem
czujka PIR
125 szt. 125.000
RAZEM 125.000
3.11|ST-1.0.0 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i|szt.
SST-1.8.0 |obudowach wraz ze sprawdzeniem
czujka PIR/MF
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.12|ST-1.0.0 |Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowanych |szt.
SST-1.8.0 |gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
czujka PIR antymasking
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.13|ST-1.0.0 |Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowanych |szt.
SST-1.8.0 |gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
czujka PIR kurtyna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.14|ST-1.0.0 |Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i|szt.
SST-1.8.0 |obudowach wraz ze sprawdzeniem
sygnalizator wewnetrzny LD-95
szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.15/ST-1.0.0 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwy- |szt.
SST-1.8.0 |klym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
sygnalizator zewnetrzny AS 506
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.16/ST-1.0.0 |Instalowanie recznych ostrzegaczy pozarowych-przyciskéw w wykonaniu zwy- |szt.
SST-1.8.0 |klym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
przycisk napadowy PASP-1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.17|ST-1.0.0 |Instalowanie dodatkowych wskaznikéw zadziatania czujek- bez uruchomienia i |szt.
SST-1.8.0 |sprawdzenia na konstrukcji stalowej
kontrakton DC 106
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
3.18|ST-1.0.0 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
SST-1.8.0 |do kotkéw plastykowych osadzonych w podtozu ceglanym
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
3.19|ST-1.0.0 |Odgatezniki w obudowie metalowej o 3 wylotach dla przewod6w o przekroju do |szt.
SST-1.8.0 |4 mm2 przykrecane
puszki ze stykiem antysabotazowym PP-5
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
4 Uruchomienia, préby i inne
4.1|/ST-1.0.0 |Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant B |wariant
SST-1.8.0 |(alarm jednostopniowy zwykly) .
41 wariant 41.000
RAZEM 41.000

Norma PRO Wersja 4.26




