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Instalacja sygnalizacji napadu i włamania
1 Trasy pod kable i przewody

1.1 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Wykucie bruzd dla rur RKLG21, RS28 w cegle m

4360 m 4360.000
RAZEM 4360.000

1.2 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 23 mm układane p.t. w gotowych
bruzdach w podłoŜu innym niŜ beton

m

4300 m 4300.000
RAZEM 4300.000

1.3 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłoŜu
innym niŜ beton
RG 20/16

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

1.4 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowej m3

4.36 m3 4.360
RAZEM 4.360

1.5 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

4360 m 4360.000
RAZEM 4360.000

1.6 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 230 mm - podłoŜe inne niŜ
betonowe
DLP 65x220

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

2 Okablowanie
2.1 ST-1.0.0

SST-1.8.0
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur
YTKSY 1x4x0.8

m

700 m 700.000
RAZEM 700.000

2.2 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur
YTKSY 3x2x0.8

m

4700 m 4700.000
RAZEM 4700.000

2.3 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur
YDY 2x1.5mm2

m

700 m 700.000
RAZEM 700.000

3 Urządzenia instalacji
3.1 ST-1.0.0

SST-1.8.0
Zainstalowanie centralek sygnalizacji poŜaru CSP do 5 NN na cegle
centralka alarmowa PC 4020 A

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.2 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłoŜu z podłączeniem -
manipulator zewnętrzny
klawiatura LCD-4501

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.3 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Zainstalowanie dodatkowych pakietów liniowych alarmów PLA w centralkach i
przystawkach SAP
moduł rozszerzeń PC 4116

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.4 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na got.podłoŜu z podłączeniem -
zespół przekaźników pośredniczących
moduł zasilania + 4 wyj.przekaźnikowe PC 4204

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3.5 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Zainstalowanie dodatkowych pakietów transmisji alarmów PTA w centralkach i
przystawkach SAP
dialer telefoniczny DIAL-7

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.6 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Aparaty elektryczne o masie do 10 kg
akumulator 12V 7Ah

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

3.7 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Obudowy o powierzchni do 0.1 m2
obudowa do centrali PC 4020 A

szt.

3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000
3.8 ST-1.0.0

SST-1.8.0
Obudowy o powierzchni do 0.1 m2
obudowa klawiatury LCD/B

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.9 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy po-
Ŝarowych-czujek kółkami rozporowymi na cegle
uchwyty

szt.

135 szt. 135.000
RAZEM 135.000

3.10 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem
czujka PIR

szt.

125 szt. 125.000
RAZEM 125.000

3.11 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem
czujka PIR/MF

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3.12 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
czujka PIR antymasking

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3.13 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem
czujka PIR kurtyna

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3.14 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Instalowanie optycznych czujek dymu w uprzednio zainstalowanych gniazdach i
obudowach wraz ze sprawdzeniem
sygnalizator wewnętrzny LD-95

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3.15 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy poŜarowych-przycisków w wykonaniu zwy-
kłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
sygnalizator zewnętrzny AS 506

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.16 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Instalowanie ręcznych ostrzegaczy poŜarowych-przycisków w wykonaniu zwy-
kłym bez uruchomienia i sprawdzenia na cegle
przycisk napadowy PASP-1

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3.17 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Instalowanie dodatkowych wskaźników zadziałania czujek- bez uruchomienia i
sprawdzenia na konstrukcji stalowej
kontrakton DC 106

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

3.18 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Przygotowanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłoŜu ceglanym

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

3.19 ST-1.0.0
SST-1.8.0

Odgałęźniki w obudowie metalowej o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do
4 mm2 przykręcane
puszki ze stykiem antysabotaŜowym PP-5

szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

4 Uruchomienia, próby i inne
4.1 ST-1.0.0

SST-1.8.0
Programowanie linii dozorowych SAP w centralkach i przystawkach - wariant B
(alarm jednostopniowy zwykły)

wariant
.

41 wariant
.

41.000

RAZEM 41.000
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