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Projekt rozbidrki budynkéw magazynowo- przemyslowych zlokalizowanych
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Lublin 2007.10.26

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.1 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie ustawy Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze projekt rozbidrki pt:

Nazwa opracowania: ~Projekt rozbiérki budynkéw magazynowo- przemystowych”
Adres inwestycji: Lublin, ul. Kunickiego 110 i Szaricowa 2 i 4 dz. Nr 139/1

Nazwa i adres Inwestora Gmina Lublin

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
inz. Grazyna Matuszczyk
upr. bud. 488/Lb/77

)
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA ;

L. Czes¢ opisowa.

1. O$wiadczenie projektanta str. 2
2. Uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby str. 3
3. Strona tytulowa i spis zawartosci opracowania str. 4-
4. Opis techniczny str. 2-6
I1. Dokumentacija fotograficzna. str. 8

IIT. Czesé graficzna.

- Plan zagospodarowania placu rozbidérki, rys. or 1

- Rzut przyziemia, przekroje- budynki 1,2 1 3, skala 1:100 rys. or 2
- Elewacje - budynek nr 1, skala 1:100, rys.nr 3
- Rzut przyziemia, przekrdj i elewacje- budynek nr 4, skala 1:100, rys.nr 4
- Rzut przyziemia, przeke6j i elewacje- budynek nr 3, skala 1:100, Iys.nr S
- Rzut przyziemia, przekedj i elewacje- budynek nr 6, skala 1:100, rys.nr 6
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora,
- Inwentaryzacja budowlana budynku opracowana w ramach niniejszego opracowania,

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest ustalenie sposobu i kolejnosci rozbiérki elementéw budynkdéw ze
szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczefistwa pracy i zabezpieczenia terenu w bezposredniej
bliskosci placu rozbidrki.

Zakres Tobdt rozbidrkowych wynika bezpoérednio z projektu wykonania ulicy Kranicowej. Tematem
opracowania sg budynki przy ul. Kunickiego 110 1 Szaficowej 2 i 4 w Lublinie poloZone na dzialce
or 139/1.

Przedmiotowe budynki znajduja si¢ w liniach regulacyjnych projektowanej ulicy.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacj¢ budowlana budynkdéw wraz z projektem
zagospodarowania placu rozbidrki 1 programem rozbiérki budynkow.

Po dzialce przebiegaja trasy wodociagu, kanalizacji sanitarne; .
W zakresie prowadzonych prac nalezy zabezpieczy¢ na czas robdt czynne sieci uzbrojenia terenu
mogace kolidowac z robotami rozbiérkowymi.

4.2. Zagospodarowanie terenu i obshuga komunikacyjna
Wijazd na teren dziatki znajduje sig¢ od ulicy Kunickiego oraz od ulicy Szancowe;.
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Teren jest ogrodzony siatka na stupkach stalowych.
Na terenie znajduje si¢ plac wylozony czgSciowo starg zniszczong kostka.

I. OPIS STANU ISTNIEJACYCH BUDYNKOW

1. DANE OGOLNE
Rozbidree podlegaja wszystkie obiekty znajdujace sie na dziatkach 139/1 wraz
z ogrodzeniem i zasilaniem.

1.1 Opis obiektéw do wyburzenia
Budynki na dzialce nr 139/1 znajdujacej sie na rogu ulic: Kunickiego 110
i Szancowej 2 i 4 w Lublinie.
Na dzialce 139/1 znajdujg sig:
a) budynki parterowe w zabudowie ciaglej réwnolegty do ul. Szaricowe]j w sktad ktdérego wchodza

PAB 7 ogrdidkiem, budynki parterowe drewniane - magazynki ozn.na planie nrl.2,
warsztaty samochodowe, pomieszezenia biurowe, pomieszczenia w ktérych znajduje sie

lakiernia samochodowa, warsztaty naprawcze ozn.na planie nr 3.

Budynek sig jednokondygnacyjny o réznych wysokosciach, z dachem drewnianym jednospadowym
krytym papa. Sciany budynku sg drewniane , obite plyta pazdzierzows i otynkowany.

Budynek wyposazony jest w instalacjg elektryczna, wodna.

Obecny stan techniczny obiektu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi
i mienia.

Powierzchnia zabudowy: 620,50 m*
Kubatura budynku: 2122,70 m®
Wysokos¢ budynku gléwnego: 3,65-4,15m
Wysokos¢ pabu : 2,90-3,90m
Wysokos¢ komérek: 1,85-290m
Powierzchnia uzytkowa: 53390 m*

b} budynek parterowy warsztatowy- dwuczesciowy ozn. na planie nr 4

Gtéwna czes¢ budynku to budynek parterowy o konstrukcji murowanej. Do budynku dostawiona jest
dobudowka o konstrukcji drewnianej ze scianami obitymi ptytami fatldowymi.
Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodna.

Obecny stan techniczny obiektu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi
i mienia. N

Powierzchnia zabudowy: 118,47 m*

Kubatura budynku: 360,11 m’
Wysokosé budynku gléwnego: 3,12-3,02m
Powierzchnia uzytkowa: 105,12 m*
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c) budynek parterowy dwucze§ciowy ozn. na planie nr 5.
Giéwna czgs¢ budynku to budynek parterowy o konstrukcji murowanej, w ktdrej znajduje sie

warsztat samochodowy naprawczy, z kanatami naprawczymi.

Do budynku od strony péinocnej dostawiona jest dobudéwka o konstrukcji drewnianej ze $cianami
obitymi plytami faldowymi, w kt6rej znajduja sig pomieszczenia lakierni oraz byly pomieszczenia we
- w chwili obecnej zdewastowane.

Budynek wyposazony jest w instalacjg elektryczna, wodna.

Obecny stan techniczny obiektu nie stwarza zagrozenia dla bezpieczensiwa ludzi
1 mienia.

Powierzchnia zabudowy: 232,44 m?
Kubatura budynku: 848,98 m’
Wysokosc budynku: 298-3,501 3,80-5,05m
Powierzchnia uzytkowa: 205,78 m®

d) budvnek parterowy dwuczeSciowy ozn. na planie nr 6 .

Gléwna cze$¢ budynku to budynek parterowy o konstrukcji drewnianej, w ktdrej znajduje sie zaktad
przemysiowy. Druga czes¢ obiektu jest w chwili obecnej w ztym stanie technicznym.

Budynek wyposazony jest w instalacjg elektryczna, wodna.

Obecny stan techniczny obiektu nie stwarza zagrozenia dla bezpleczenstwa ludzi
1 mienia.

Powierzchnia zabudowy: 216,30 m* )
Kubatura budynku: 741,13 m*
Wysokos¢ budynku: 2,60-3,28m i 3,56-4,17 m
Powierzchnia uzytkowa: 198,40 m®

e) piwnice podziemne.

Na dzialce znajduje si¢ wymurowana piwnica, do ktdrej jest wejscie z terenu.

Powierzchnia zabudowy: 26,3 m*
Kubatura : 020 m’

f)_pozostate obiekty
Przy budynkach znajduja sig zasieki, czgsciowo zadaszone, ogrodzone siatka stalowa.
Do rozbidrki jest takze pozostate po budynku mieszkalnym resztki $cian,

Powierzchnia zabudowy: 164,50 m*
Kubatura : 460,60 m*

2.1 Ogrodzenie i oznakowanie -

Strefa robét wyburzeniowych bedzie wyznaczona w odlecrlosm minimum 6 m

+0,1 H od rozbieranego obiektu, oznaczona pasami z folu bialo - czerwonej lub
zaporami drewnianymi i oznakowana tablicami informujgcymi o wystepujgcych
zagrozeniach oraz tablica informacyjna zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Wyznaczona zostanie réwniez strefa pracy koparki wyburzeniowej w odlegtosci 6 m +
diugos¢ wysiegnika koparki. Wyznaczeni pracownicy bedg stale nadzorowaé
wyznaczone strefy i pilnowa¢ aby nikt nie przedostal si¢ poza strefy w czasie pracy
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sprzetu.

W czasie pracy sprzgtu cigzkiego wyznaczeni sygnalisci beds informowaé
osoby niezwiazane z robotami o wystepujacych zagrozeniach i kierowaé ruchem
pieszych i pojazdéw. W razie koniecznosci, spowoduja oni przerwanie robét
rozbidrkowych na czas niezbgdnego przejazdu lub przejscia w strefie rob6t
rozbiérkowych.

1.2 Drogi dojazdowe do placu robét .

Dojazd samochodéw i jednostek sprzgtowych do robét rozbiérkowych bedzie

si¢ odbywac po istniejacych drogach oraz po utwardzonych placach wokdt obiektéw.
Nie przewiduje sig¢ budowy dodatkowych drég 1 placéw utwardzonych.

1.3 Zagospodarowanie materialéw z rozbiorki.

Przewiduje si¢ miejsce do tymczasowego sktadowania gruzu i zlomu w rejonie
wyburzanych obiektéw, oraz na dzialce obok, ktéra w chwili obecnej juz jest niezagospodarowana.
Gruz po przeprowadzeniu recyklingu nalezy uzyc¢ czesciowo do
zasypania fundamentéw a pozostaly ma byé wywieziony poza teren - wedtug wskazan Inwestora.
Ztom stalowy pochodzacy z konstrukcji budynku hali i wiaty nalezy pocigé
na odcinki transportowe i pozostawi¢ do dyspozycji Inwestora.

Materialy odpadowe nalezy wywies¢ na odpowiednie sktadowiska zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

1.4 Zaplecze budowy .
Zaplecze socjalne, umywalnia oraz wc dla pracownikéw, zatrudnionych przy
rozbidrce mozna urzadzi¢ w przewoznym kontenerze ulokowanym lub wykorzystaé istniejacy
budynek Pabu ozn. na planie ar 1.

Réwniez w tym pomieszczenin przechowywane beda materiaty i narzedzia.
Budynek powinien zosta¢ wyburzony jako obiekt ostatni, w czasie rozbiérki bedzie mozna go
wykorzystaé jako portiernia oraz pomieszczenia socjalne

2. SPRZET I NARZEDZIA .

Likwidacja nalezy prowadzi¢ w sposéb nastepujacy :

- wyburzenie z zastosowaniem maszyn, urzadzen i sprzetu cigzkiego
1.1 Sprzet ciezki i Srodki transportowe .

- koparka wyburzeniowa wraz z wysiggnikiem 25 m

- koparka wyburzeniowa np.: HYUNDAI 290 NLC

- Jadowarki kolowe £-34

- samochéd samowyladowawcze do transportu gruzu i zfomu

1.2 Narzedzia reezne i sprzet pomocniczy
- mioty i przecinaki
- aparaty do cigcia stali wraz z kompletem wezy 1 gazéw technicznych
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3. DANE SZCZEGOLOWE
Budynek ozn. nr 1i 2 -PAB 7z komérkami

3.1 Fundamenty — betonowe, ceglane.
3.2 Sciany fundamentowe — z cegly ceramicznej pelnej, oraz na czesci betonowe.
Czgéc scian drewnianych komérek stoi na ptycie.

Sciany konstrukcyjne — Sciany sa konstrukcji drewnianej , czesciowo ocieplone piyta
pazdzierzows i otynkowane, czgsciowo obite deskami gr.18 - 23cm. Sciany komdérek z desek.

3.3. Stropy — drewniany- belki drewniane plus podbitka.

3.4. Dach - jednospadowy, drewniany kryty papa.

3.5. Scianki dzialowe — murowane i drewniane gr.8-12cm,

3.6. Tynki, okladziny — wewnetrzne cementowo-wapienne na macie trzcinowej.
3.7. Instalacje — elektryczna, wodna, ogrzewanie piece kaﬂowé

3.8. Stolarka — okna drewniane

3.9. Posadzki — cementowe - w pomieszczeniach PAB-u z wykiadzina PCV

Budynek ozn. nr 3 - budynek w ukladzie szeregowym

Budynki warsztatéw i pomieszczen binrowych maja wspélne Sciany a dachy na réznych
wysokosciach.
3.10 Fundamenty — betonowe, ceglane.

3.11 Sciany fundamentowe — z cegly ceramicznej pelnej, oraz na czgsci betonowe.

3.12 Sciany konstrukcyjne — $ciany sa konstrukcji drewnianej oraz betonu , ocieplone plyta
paZdzierzowa i otynkowane gr.18 - 24cm, oraz w niektdrych przypadkach dostawione sa
$ciany z murowane z betonu komérkowego
gr.24 cm.

3.13. Stropy — drewniane - belki drewniane plus podbitka. W warsztatach, lakierni belki stropowe
podparte sa w $rodku rozpietosci belkg podtuzna, ktéra wsparta jest na stupkach stalowych.
W warsztacie - pom. nr 27 i 28 wystepuja tylko krokwie drewniane, podparte belka

drewniang w srodku rozpigtosci.
3.14. Dach — jednospadowy, drewniany kryty papa.
3.15. Scianki dzialowe — murowane i drewniane gr.8-12cm.

3.16 Tynki, okladziny — wewnetrzne cementowo-wapienne na macie trzcinowej — strop,
zewngtrzne panele PCV.

3.17 Instalacje — elekiryczna, wodna, ogrzewanie piece kaflowe.



3.18. Stolarka — okna i bramy stalowe.
3.19. Posadzki — cementowe , w pomieszczeniach biurowych z wykladzing PCV,

Budynek gzn. nr 4 - budynek magazynowo- warsztatowy
Budynek sklada si¢ z czgdci murowanej , do ktdrej zostata dobudowana cze$é pomieszczen o
konstrukcji mieszanej. Sciany czesciowo o konstrukeji drewnianej , czgSciowo z plyt PW8, czesé
scian z betonu.

3.20. Fundamenty ~ betonowe, ceglane.
3.21 Sciany fundamentowe — z cegly ceramicznej pelnej, oraz na czesci betonowe.

3.22 Sciany konstrukcyjne — Sciany w czesci gléwnej sa z betonu komdrkowego i cegly pelnej
ar.23 cm pozostate sa z ptyt PWS§ oraz betonu gr.18 - 2dcm.

3. Swopy — drewniane - belki drewniane plus podbitka.
.24, Dach — jednospadowy, drewniany kryty papa.

L Ll
[N

3.25. Scianki dzialowe — murowane i drewniane gr.8-12cm oraz murowane 24 cm.

3.26. Tynki, okladziny — wewnetrzne cementowo-wapienne na macie (rzcinowe] — strop,
zewnetrzne panele PCV.

3.27. Instalacje — elektryczna, wodna, ogrzewanie piece kaflowe.
3.28. Stolarka — okna i bramy stalowe.
3.29. Posadzki — cementowe.

Budynek ozn. nr 3 - budynek przemvslowo- warsztatowy

Budynek skiada sie z czesci murowanej, do ktdrej zostala dobudowana czgsé pomieszczen o
konstrukeji mieszanej.
Sciany w drugiej czgSci o konstrukeji murowano - drewniane;.

3.30 Fundamenty — betonowe, ceglane.

3.31. Sciany fundamentowe — z cegly ceramicznej pelnej, oraz na czesci betonowe.

3.32. Sciany konstrukcyjne — Sciany w czedci gidwnej sa z betonu komérkowego i cegly pelnej
gr.25 cm pozostale sg z plyt PW8 oraz betonu gr.18 - 24cm.

3.33. Stropy —drewniane - belki drewniane plus podbitka.
3.34. Dach - jednospadowy, drewniany kryty papa.

3.35. Scianki dzialowe — murowane i drewniane gr.8-12cm oraz murowane 24 cm.
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3.36. Tynki, okiadziny — wewngtrizne cementowo-wapienne na macie trzcinowej - strop,
zewnetrzne panele PCV. '

3.37. Instalacje — elektryczna, wodna, ogrzewanie piece kaflowe.
3.38. Stolarka — okna i bramy stalowe.
3.39. Posadzki — cementowe,

Budynek ozn. nr 6 - budvnek przemyslowy

Budynek sklada si¢ z dwdch czedci, jedna cze$¢ jest uzytkowana, druga nieczynna w stanie
konstrukcyjnym zlym.
Budynek o konstrukcji drewniane;j.
3.40. Fundamenty — betonowe, ceglane.

3.41 Sciany fundamentowe — z cegly ceramicznej pelnej, oraz na czgsci betonowe.

3.42. Sciany konstrukcyjne — $ciany budynku o konstrukcji drewnianej obite plytami
pazdzierzowymi. W czesci nieuzywanej czgsciowo obite blachg fatdows gr.18 - 23cm.

3.43. Stropy — drewniane - belki drewniane plus podbitka.

3.44. Dach — jednospadowy, drewniany kryty papa.

3.45. Scianki dzialowe — murowane i drewniane gr.8-18cm .

3.46. Tynki, okladziny — wewnetrzne cementowo-wapienne na macie trzcinowej — strop.
3.47. Instalacje — elektryczna, wodna, ogrzewanie piece kaflowe.

3.48. Stolarka — okna i bramy stalowe.

3.49. Posadzki — cementowe.

Obiekt ozn. nr 7 - piwnica
Konstrukcja: $ciany z cegly pelne;j.

Obiekty towarzyszace -

Przy budynkach warsztatowych sa wykonane zasieki z siatki'stalowej ¢zgciowo zadaszone - blacha
fatdowa na ptatwiach stalowych i drewnianych.
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IV. OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI

4.1. CEL I ZAKRES PROGRAMU ROZBIORKI

4.1.1 Celem opracowania jest ustalenie kolejnosci rozbidrki, w szczegdlnosci elementéw
konstrukcyjnych zapewniajac jednoczesnie bezpieczenstwo prac rozbidrkowych oraz  odzysk
materialow.

4.1.2 Zakres projektu obejmuje rozbidrke oraz wytyczne formalno-prawne i zalecenia dotyczace
rozbiérki.

4.2. WSTEPNE CZYNNOSCI PRZED PRACAMI ROZBIORKOW YMI

4.2.1 Nalezy uzyska¢ pozwolenie na rozbidrke budynku w Wydziale Architektury
i Administracji Budowlanej Urzgdu Miasta w Lublinie. Po uprawomocnieniu  decyzji o
pozwoleniu na rozbiérke na 7 - dni przed przewidywanym terminem rozpoczg¢cia robdt
nalezy powiadomié¢ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego o zamiarze ich rozpoczecia,
zalaczajac na pismie o$wiadczenie kierownika robdét frozbidrki/, stwierdzajace przyjecie
obowiazku kierownika robdét.

4.2.3 Powiadomi¢ wiascicieli sasiednich nieruchomosci o terminie rozbidrki.

4.2.4 Uzgodni¢ miejsce wywozu materialéw z rozbidrki.

4.2.5 Z dostepnych stron wykona¢ tymczasowe ogrodzénie obiektu wyburzanego o wysokosci min.
150 cm, z brama o szerokoéci 400 cm, w odleglosci 6 m od niego.

W strefie wykonywanych prac oraz przejSciach komunikacyjnych wywiesi¢ tablice
ostrzegawcze 1 informacyjne o robotach rozbiérkowych i niebezpieczenstwie grozacym osobom
postronnym.

4.2.6 W obrebie ogrodzenia wydzieli¢ plac na sktadowanie okresowe materiatow.

4.2.7 Przeszkoli¢ pod wzglgdem BHP pracownikdw skierowanych do rozbidrki.
4.2.8 Wyposazy¢ pracownikéw w odpowiedni sprzet ochronny i stosowne narzedzia.

43. OGOLNE ZASADY WYKONANIA PRAC ROZBIORKOWYCH

4.3.1 Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ zgodnie z =zasada stopniowego zmniejszania
obciazania elementéw konstrukcyjnych zachowujac maksymalng ostroznos$¢ i przestrzegajac
przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw
Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robSt budowlano - montazowych 1 rozbidrkowych /Dz. U. Nrl3, poz.93/

4.3.2 Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni byé zapoznani z programem rozbiérki 1
poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

P N LY
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4.3.3 Rozbiérke rgczna Scian wykona¢ warstwami, stosujac rynny zsypowe. Poszczegdlne
elementy rozbiera¢ tak, aby mnie wywola¢ niespodziewanego spadania lub zawalenia sie
innych elementéw. :

4.3.4 Obalanie sciany przez podkopywanie lub podcinanie jest zabronione .
4.3.5 Gromadzenie gruzu na stropie i innych elementach konstrukcyjnych jest zabronione.
4.3.6 W czasie rozbidrki zabroniony jest pobyt ludzi na nizszych kondygnacjach.

4.3.7 Podczas wiatru o wigksze] predkosci niz 10 m/sek., deszczu oraz po zmroku nalezy
wstrzymac roboty rozbidrkowe.

4.3.8 Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby zapewni¢ maksymalny
odzysk materialéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

4.3.9 Robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 2m powinni byé
zabezpieczeni pasami ochronnymi na linach odpowiednio mocowanych do trwatych elementéw
konstrukeji, w danym momencie nie rozbieranych: Ponadto- nalezy zapewnié stosowanie przez
pracownikéw kaskéw ochrony przeznaczonych do prac na wysokosci.

5. KOLEINOSC PROWADZENIA PRAC ROZBIORKOWYCH

- Instalacie
Przed demontazem instalacji nalezy sprawdzi¢, czy instalacje zostaly odlaczone od sieci

zewnetrznych.
- Zasieki na materialy

Zdemontowac dach i ogrodzenia zasiekow.
Rozbidrki prowadzi¢ poszczegblnymi budynkami wg dziatan pomzszych
- Stolarka
Przed przystapieniem do rozbidrki okien i drzwi trzeba sprawdzi¢, czy oScieznice nie spetniajg roli
podpory dla danej czgéci sciany. W takim przypadku skrzydla okienne 1 drzwiowe pozdejmowac z
zawiaséw, oscieznice zas wyjac dopiero po rozebraniu gérnej czgscl $ciany.
Jezeli nie sa obcigzone zaleca sig wyjmowac je ze Scian razem ze skrzydlami okiennymi lub
drzwiowymi.
- Dach
Rozbidrke rozpoczaé od demontazu obrébek blacharskich rymen 1 rur spustowych, nastgpnie
pokrycia z blachy. Po usunigciu pokrycia rozpoczyna sig rozbidrke konstrukcji drewnianej.
W pierwsze] kolejnosci nalezy rozebra¢ deskowanie, przy czym nalezy zdejmowaé deski
pozostawiajac co 1,5m po dwie deski dla zapewnienia sztywnosci krokwi. Nastepnie rozbiera sie
konstrukcje wigzby dachowej przez stopmowe usuwanie elementéw mniej obciazonych.
- Sciany
Po rozebraniu dachu mozna przystapi¢ do rozbierania scian.
- Scianki dziatowe _
Do rozbierania moZzna przystgqpi¢ po usunigciu wszystkich ob¢iazen  dzialajacych bezposrednio na
Scianki.

P
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- Sciany konstrukeyine

Rozbidrke Scian nalezy rozpocza¢ dopiero po ukonczeniu rozbiérki wszystkich pozostatych
elementéw konstrukcyjnych 1 po uprzatnieciu materialéw odzyskowych. Rozbidrke Scian nalezy
wykonywa¢ sposobem recznym ze wzgledu na bliskos¢ budynkéw w sgsiedztwie.

Czes¢ gruzu o mniejszej granulacji uzy¢ do zasypywania fundament6w. Zasypywanie prowadzié
warstwami uzupelniajac piaskiem lub pospdtka w celu odpowiedniego zageszczenia.

Na biezaco nalezy prowadzi¢ segregacje materiatéw z rozbidrki, a materiaty

odpadowe (papa, drewno, szkio, elementy ocieplenia i izolacji) nie nadajace sig do ponownego
zagospodarowania wywozi¢ na odpowiednie skladowiska zgodnie zobowiazujacymi przepisami
Z}om stalowy pochodzacy z konstrukcji nalezy pociaé na odcinki transportowe i pozostawié do
dyspozycji Inwestora.

- Fundamenty

Po rozebraniu scian przystgpujemy do usunigcia fundamentéw i zasypaniu piaskiem wykopéw po
fundamentach.

- Rozebrac¢ sciany piwnicy oraz sciany pozostale po budynku czgéciowo rozebranym.

- Ogrodzenie

Zdemontowa¢ ogrodzenie terenu.

- Utylizacja materialéw rozbiérkowych

Po rozebraniu obiektéw przeprowadzié utylizacje materiatéw rozbidrkowych: papy, piyt

- Rozbidrka placéw utwardzonvch _

Po rozbidree budynkéw przeprowadzic rozbidrke nawierzchni utwardzonych.

- Kanalizacja sanitarna : :

Kanalizacjg sanitarna zala¢ pianobetonem a doly zasypac piaskiem ubijajac warstwami.

- Porzadkowanie terenu, wywoéz materialéw '

Po zakonczeniu prac rozbiérkowych nalezy uporzadkowac teren po placu rozbiérki, materiaty
rozbidrkowe wywiezé na wysypisko na odlegtos¢ min 10 km

ZALECENIA KONCOWE E I

5.1 Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy zawiadomié Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego o zamiarze ich rozpoczecia,

5.2 Prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod bezposrednim nadzorem kierownika robdt
rozbidrkowych, posiadajacego uprawnienia budowlane.

5.3 Nalezy prowadzi¢ dziennik rozbi6rki i przestrzega¢ przepiséw BHP.
5.4 Zaleca si¢ prace rozbiérkowe wykonywaé metoda reczna z uzyciem rynien zsypowych.

5.5 Gruz 1 odpady wywozié z terenu robdt sukcesywnie na wyznaczone wysypisko tak, aby ich
zwaly nie utrudnialy pracy.

5.6 Cegle i inne materialy nadajace sig do ponownego uzycia oczysci¢, posegregowaé i utozy¢ na
wyznaczonym miejscu, aby mozna bylo okreslic ich ilos¢ i wartos¢.

5.7 Po rozebraniu budynku i wywiezieniu gruzu nalezy przystapi¢ do-zasypania dotéw i wykopéw
gruntem sypkim. Nastepnie nalezy rozebraé ogrodzenie placu po czym teren posesji oczyscic,
zrekultywowac.
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8.4 Zakonczenie robot wyburzeniowych .

Po zakonczeniu robét rozbidrkowych 1 wyburzeniowych wykonaé nastepujace

prace :

a) caly obszar, zajety jako plac rozbiérki doprowadzony zostanie do stanu

pierwotnego przez :

- zebranie wszystkich resztek gruzu betonéw, muréw 1 innych materiatéw

odpadowych, utylizacja niektérych materiaiéw rozbiérkowych np. papy

- zaladowanie 1 wywiezienie ich na sklfadowisko, (do kosztorysowania przyjeto odl. wywozu 10 km)
- zasypanie wszystkich dotéw, powstalych w czasie wyburzen oraz kanalizacji sanitarnej,
- wyplantowanie calego terenu

- sporzadzenie protokétu odbioru robét rozbidrkowych,

5.8 Zaleca sie prace rozbiérkowe wykonywaé metoda reczna lub przy uzycin lekkiego sprzetu
mechanicznego.

Opracowata: inz. Grazyna Matuszczyk
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Elewacia pdinocno wschodnia

Flewacja poluzdniowo -wschodnia od ul Szancowej

Elewacja poludniowo -wschodnia od ul. Szaincowe;
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Budynek gospodarczy przylegty do budynku warsztatowego
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Budynek warsztatowy - lakiernia- elewacja od podwarza
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Budynek warsztatowy - c.d. - elewacja od podwarza
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Budynek warsztatowy - c.d. - elewacja od podwarza
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Budynek warsziatowy ozn.nr.3 - c.d. - elewacja od podwdrza
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Budynek warsztatowo- przemysiowy ozn. or 4- elewacja pohidniowo- wschodnia
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Budynek warsztatowy ozn. nr 5- elewacja zachodnia, zasieki na materialy
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CZESC OPISOWA.

1. Zakres robdt dla calege zamierzenia budowlanegoe oraz kolejnoéé realizacji
poszczegiinych obiektow:

Zakres robot obejmuje rozbiorke budynkow magazynowo- przemystowych wraz z obiektami
towarzyszacymi w Lublinie przy ul. Kunickiego 1101 Szaricowej 21 4.

1.1. Kolejno&é prac rozbidrkowych

Przed rozpoczgciem robot rozbiorkowych nalezy sprawdzic, czy instalacje, ktore znajduja sie w
budynku zostaty odlaczone od sieci zewnetrzaych.

Prace rozbiorkowe nalezy przeprowadzac w nastepujgcej kolejnosei:

- Instalacje

Przed demontazem instalacji nalezy sprawdzic, czy instalacje zostaly odlsczone od sieci
zewnetrznych.

- Stolarka

Przed przystapieniem do rozbiorki okien i drzwi trzeba sprawdzic, czy ojcieznice nie spelaiaja roli
podpory dla danej czesci Sciany. W takim przypadku skrzydla okienne i drzwiowe pozdejmowac z
zawlasow, oscieznice zas wyjac dopiero po rozebraniu gornej czesci Sciany,

Jezell nie sq obcigZone zaleca sig wyjmowac je ze Scian razem ze skrzydiami okiennymi lub
drzwiowymi.

- Dach

Rozbiorke rozpoczac od demontazu obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych, nastepnie
pokrycia z blachy / papy. Po usunigciu pokrycia rozpoczyna sig rozbiorke konstrukcji drewniane;.
W pierwsze] kolejnosci nalezy rozebra¢ deskowanie, przy czym nalezy zdejmowac deski
pozostawiajac co 1,5m po dwie deski dla zapewnienia sztywnosci krokwi. Nastepnie rozbiera sig
konstrukcie wiezby dachowej przez stopniowe usuwanie elementdw mniej obciazonych.

- Sciany )

Po rozebraniu dachu mozna przystapic do rozbierania $cian. Sciang nalezy rozebrac recznie

Z rusztowania.

Uwaga: czeSc scian zew. jest scianami wspolnymi z budynkami na sasiedniej dziatce.

- Scianki dziatowe

Do rozbierania mozna przystapic¢ po usunieciu wszystkich obciazen dziatajacych bezposrednio na
scianki.

- Sciany konstrukcyine

Rozbiorke scian nalezy rozpocza¢ dopiero po ukonczeniu rozbiorki wszysikich pozostatych
elementow konstrukeyjnych 1 po uprzatnigciu materialow odzyskowych. Rozbiorke Scian nalezy
wykonywa¢ sposobem recznym ze wzgledu na bliskos¢ budynku w sasiedziwie.

- Stropy

Rozbiorke stropu mozna rozpoczac dopiero po usunigciu calego obciazenia ze stropu.

- Fundamenty

Po rozebraniu $cian przystepujemy do usunigcia fundamentow i zasypaniu piaskiem wykopow po
fundamentach.




Prejekt rozbidrki budynkow magazynowo- przemyslowych zlokalizowanych
na dzialce nr [39/]1 przy ul. Kunickiego 110 1 Szancowe) 2 1 4 w LUBLINIE

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na dziafce znajduja sie budynki magazynowo - przemystowych, piwnica murowana oraz zasieki z
siatks - bedace przedmiotemn opracowania.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:

Elementy zagospodarowania terenu, na ktore nalezy zwrdcic szczegolng uwage to sa urzadzenia
zwigzane z budynkiem, a znajdujace si¢ poza jego obrysem — studzienki kanalizacyjne, szafki
licznikowe — elektryczne.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych ich skala
i rodzaj oraz miejsce 1 czas wystapienia:

Podstawowe zagrozenia mogace wystapic podczas prac rozbiorkowych zwiazane sa z robotami
wykonywanymi na poziomie powyze] 1,0m od terenu tj. pracami na wysokosci, na ktore nalezy
zwroclc szezegolng uwage.

3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szezegolnie niebezpiecznych:

Szczegolnie miebezpieczue roboty wystepwa na etaple demontazu wigzby dachowej oraz innych
elementow konstrukcyjnych budynku.

Waobec powyzszego nalezy zwrocic uwage pracownikom przed przystapieniem do robdt na
prawidfowe zgodne z instrukcja przeprowadzania prac rozbiorkowych Procedury okreslajace
zasady bezpieczne] pracy zawarte sg w przepisach eksploatacyjnych i bezpiecznej pracy w trakcie
trwania robot budowlanych, ktore pracownicy i ich przelozeni maja obowiazek znac

1 stosowac. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi zaswiadczeniami inspekeji BHP. Kazde
przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadamua 1 stosowania instrukceji wykonania prac
zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuoacje na wypadek pozary, awarii i innych zagrozen:

Strefy szczegdlnie niebezpieczne znajdujg sig wokot budynku, dlatego tez teren budowy powinien
byc ogrodzony pilotem o wysokosci min. 150 cm w odleglo$ct min. 6m od budynku. W ogolnie
dostgpnym miejscu powinna znajdowac si¢ apteczka pierwsze] pomocy oraz sprzet gasniczy
podreczny, w widoczanym miejscu (na tablicy budowy) powinny by¢ wypisane numery telefonow
alarmowych. Organizacja placu budowy powinna zapewnia¢ sprawna i skuteczna komunikacje, a
materialy budowlane skiadowane na nim muszg by¢ w taki sposob, by nie narazi¢ osdb tam
przebywajacych na przypadkowe urazy i zniszczenie sprzetil
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