
                                                                                                            Załącznik Nr 2 do SIWZ  
    Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

          CPV – 71320000 -7  – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

           PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
   OPRACOWANIE DOKUMENTACJI  PROJEKTOWYCH 

 W CELU REALIZACJI PROJEKTU 
„REWALORYZACJA OGRODU SASKIEGO  W LUBLINIE”

 POŁOŻONEGO PRZY UL. ALEJE RACŁAWICKIE 3, OBEJMUJĄCEJ:
– remont ciągów komunikacyjnych i placów
– budowa i remont dalszej części ogrodzenia parku
– przebudowę  układu wodnego (fontanna, staw górny, staw dolny oraz ciek 

wodny) 
– budowę placu zabaw i wymianę elementów małej architektury (ławki, 

kosze)
– renowację niskiej i wysokiej zieleni parkowej

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO– zarys historyczny.
Opisem przedmiotu zamówienia są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru dokumentacji projektowych, służących realizacji projektu 
„Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie”położonego w zachodniej części 
miasta  przy ul. AL. Racławickie 3, o powierzchni 13,7 ha, bezpośrednio 
sąsiadującego :

od zachodu z ulica Długosza,
od północy z niską zabudową mieszkaniową wzdłuż ul. Leszczyńskiego,
od wschodu z wysoką zabudową mieszkaniową i budynkiem UM Lublin,
od południa z  ulicą Aleje Racławickie.

Ogród Saski w Lublinie założony w połowie XIX wieku, znajduje się w obrębie 
terenu ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistycznego Śródmieścia Lublina 
decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, znak: 
KL.IV.5349/42/85 z dnia 28.08.1985 r. Stanowi on zabytek sztuki ogrodowej 
wpisany do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod Nr: A/847 i jest 
obiektem o znaczeniu kulturowym, historycznym i rekreacyjnym dla miasta Lublina. 
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Do dnia dzisiejszego wykonano zgodnie z założeniami „Koncepcji rewaloryzacji 
Ogrodu Saskiego” autorstwa Andrzeja Chmiela z Pracowni Projektowej 
Architektury Krajobrazu „Krajobraz” z Warszawy : oświetlenie parku,  muszlę 
koncertową, altankę ogrodową, wejście główne i część ogrodzenia od strony ul. Al. 
Racławickie, przebudowę układu wodnego : fontanny, stawu dolnego , stawu 
górnego i cieku wodnego łączącego oba stawy oraz  przeprowadzono remont 
szaletu .
2. Zakres zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej 
rewaloryzacji Ogrodu Saskiego w Lublinie w oparciu o „Koncepcje Rewaloryzacji 
Ogrodu Saskiego”, sporządzoną przez  Pracownię Projektową Architektury 
Krajobrazu „Krajobraz” z Warszawy pod kierownictwem Andrzeja Chmiela, pod 
nadzorem Wojewódzkiego Lubelskiego Konserwatora Zabytków, w branży 
budowlanej oraz branży  ogrodniczej. 
3. WSTĘP I WYMAGANIA DLA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJW BRANŻY BUDOWLANEJ
3.1. Poprzez dokumentacje projektową budowlano-wykonawczą należy 
rozumieć wykonanie:  projektów budowlanych i wykonawczych wraz ze 
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, opracowanych zgodnie z 
ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane( Dz.U. Z 2006r. Nr 156, poz.1118, z 
póź. zm.) oraz ustawą „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29.01.2004 r. ( Dz. U. 
z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zm.)
W przedmiotowych dokumentacjach projektowych należy wykonać:
- projekt ciągów pieszych i placów,
- projekt przebudowy dalszej części ażurowego ogrodzenia,
- projekt przebudowy układu wodnego(stawu górnego, dolnego cieku wodnego i 

            fontanny),
- projekt placu zabaw i elementów małej architektury( kosze i ławki)

          3.2.Wymagania ogólne w branży budowlanej
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zorganizowanie  procesu  wykonywania 
opracowań  projektowych  w  taki  sposób,  aby  założone  cele  projektu  zostały 
osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta określa Ustawa 
Prawo budowlane oraz ustawa o samorządzie zawodowym.  Rewaloryzację Ogrodu 
Saskiego należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi 
oraz zasadami wiedzy technicznej.  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 
przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami 
projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień 
podczas wykonywania opracowań projektowych.

             Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu
         publicznego oraz pozostałe uzgodnienia i opinie, w tym konserwatorskie.

Urząd Miasta Lublin posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
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            na realizację przedsięwzięcia jak również posiada aktualną inwentaryzacje
           dendrologiczną  Ogrodu Saskiego.

3.3. MATERIAŁY, METODY BADAŃ I METODY OBLICZEŃ
3.3.1. Materiały, metody badań prac projektowych.
Wykonawca będzie stosował materiały do wykonywania badań i prac projektowych, 
które spełniają wymagania opisu przedmiotu zamówienia i polskich przepisów, 
norm i wytycznych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty z tytułu zakupu, transportu, wykorzystania 
materiałów i inne jakie okażą się niezbędne w związku z wykonywaniem badań i 
prac projektowych.
Wykonawca będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badań przy 
inwentaryzacjach oraz metody obliczeń i oprogramowanie komputerowe przy 
ocenie stanu technicznego obiektu i pracach projektowych zgodne z wymaganiami 
umowy, przepisów i polskich norm. Oprogramowanie komputerowe powinno 
posiadać wymagane prawem licencje.

3.3.2. Materiały przewidziane do zastosowania przy wykonywaniu prac 
projektowych.
Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich 
nowoczesnych materiałów do wykonania prac budowlanych , które spełniają 
wymagania obowiązujących przepisów oraz są zgodne z wymaganiami norm i 
zasadami wiedzy technicznej, w tym:
a) nawierzchnie alejek i placów przewiduje się jako nawierzchnie typu 
HanseGrand, 
b) obrzeża nawierzchni oraz schody i podjazdy dla niepełnosprawnych przewiduje 
się z granitu, w nawiązaniu do wykonanego już wejścia głównego do parku od 
strony ul. Aleje Racławickie,
c) nawierzchnie placu zabaw przewiduje się jako bezpieczną nawierzchnię 
gumową,
d) ogrodzenie parku przewiduje się jako ogrodzenie ażurowe w nawiązaniu do 
wykonanego wejścia głównego i fragmentu ogrodzenia od strony ul. Al. 
Racławickie.  

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
4.1. Ogólne wymagania dla wykonywania opracowań projektowych.
Wykonany projekt jest własnością Zamawiającego i należy przekazać go łącznie z 
podkładem sytuacyjno-wysokościowym. Ponadto dokumentację  należy przekazać 
w  wersji elektronicznej.
4.2. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych.

ZP.P.I.341-1-61/09
Załącznik nr 2 do SIWZ, 
Załącznik nr 1 do umowy

Opis przedmiotu zamówienia 
Strona 3 z 10



4.2.1. Mapa do celów projektowych.
Mapa do celów projektowania w  skali 1:500 powinna posiadać aktualną klauzulę 
właściwego ośrodka geodezyjnego i powinna spełniać wymogi Ustawy prawo 
geodezyjne i kartograficzne.
4.2.2. Dokumentacja formalno-prawna niezbędna do uzyskania decyzji 
lokalizacji inwestycji celu publicznego  i pozwoleń na budowę – aktualne mapy 
stanu prawnego wraz z wypisami z rejestru gruntów.
4.2.3. Projekt budowlano-wykonawaczy.
Szczegółowy zakres i forma projektu powinny spełniać wymagania określone w 
ustawie Prawo budowlane, ustawie Prawo zamówień publicznych oraz 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego i w  warunkach technicznych.
Celem opracowań projektowych jest uzyskanie niezbędnych danych dla potrzeb 
wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych.
Podstawą dla opracowania dokumentacji projektowych  jest: możliwość 
jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez Wykonawców 
ubiegających się o zamówienia na wykonanie robót budowlanych oraz potrzeb 
przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
W skład projektu wchodzą m. in. następujące składniki obejmujące wszystkie 
planowane obiekty, instalacje i urządzenia:
1. Projekt realizacji prac budowlanych wraz z opiniami, uzgodnieniami i 
pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami.
2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do 
uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami .
3. Szczegółowe specyfikacje techniczne.
4. Rysunki.

4.2.4. Materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami szczegółowymi – wykonawca uzyska w imieniu 
Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia na 
podstawie tych materiałów.
4.2.5. Dokumentacja 
Jest to opracowanie projektowe, które stanowić będzie SIWZ dla przeprowadzenia 
postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych objętych 
dokumentacją projektową oraz ich późniejsze rozliczenie i odbiór. Zawartość SIWZ 
na roboty budowlane powinna być zgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych .
Dokumentacja przetargowa dla robót budowlanych powinna zawierać:
- stronę tytułową,
- zawartość dokumentacji,
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- zbiorcze zestawienie kosztów (ZZK) (jeśli są oddzielne kosztorysy ofertowe) – 
uwzględniające 20% robót nieprzewidzianych i 22% podatku VAT,
- kosztorys inwestorski,
- przedmiary robót,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) – zawierające szczegółowe 
wymagania dla Wykonawcy robót  w zakresie: sprzętu, materiałów transportu, 
wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności 
za roboty. SST  powinny być ściśle powiązane z dokumentacją projektową i ślepym 
kosztorysem,
- część rysunkową.

4.2.6. Kosztorys inwestorski.
Kosztorys inwestorski powinien odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego.
Kosztorys inwestorski powinien zawierać:
- kosztorys ofertowy (wypełniona tabela elementów rozliczeniowych z dokumentacji 
przetargowej) – powinien być sporządzony na podstawie przedmiarów robót w 
następującym układzie: Lp. elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu 
rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru (lub innego zestawienia) 
numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego,  jednostka 
miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za element rozliczeniowy,
- zbiorczy kosztorys inwestorski – kosztorys powinien być sporządzony w formie 
tabeli, w następującym układzie: Lp., numer zagregowanego elementu 
rozliczeniowego, nazwa zagregowanego elementu rozliczeniowego, numery pozycji 
przedmiaru robót odpowiadające danemu zagregowanemu elementowi 
rozliczeniowemu, jednostka miary, ilość jednostek, cena jednostkowa, cena za 
element rozliczeniowy.
Wersja elektroniczna zbiorczego kosztorysu inwestorskiego wraz z zapisanymi 
formułami powinna być możliwa do odczytania w programie NORMA.

4.2.7. Materiały do decyzji pozwolenia na budowę.
Materiały do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę powinny spełniać 
wymagania określone w Ustawie prawo budowlane. Wykonawca uzyska w imieniu 
Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia oraz uzyska 
pozwolenia  na budowę.
4.2.8. Materiały do pozwoleń wodnoprawnych.
Powinny spełniać wymagania, które zostały określone w  odpowiednich przepisach.
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           Dokumentacja :
Z uwagi na fakt, że Ogród Saski w Lublinie jest wpisany do rejestru zabytków woj. 
Lubelskiego decyzją : KL.IV.5349/42/85 z dnia 28.08.1985 r. dokumentacja 
projektowa na każdym etapie powinna być na bieżąco uzgadniana z Lubelskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Lublinie. 
5.KONTROLA JAKOŚCI I OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH
5.1. Nadzór procesu projektowego przez Zamawiającego.
Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań 
projektowych z wymaganiami umowy wykonywany jest przez Zamawiającego 
podczas narad z Wykonawcą. Ustala się narady, które będą służyć bieżącej kontroli 
przebiegu procesu projektowego. Narady będą odbywały w siedzibie 
Zamawiającego - w celu dokonania ustaleń roboczych, zatwierdzeń, i uzgodnień. O 
działaniach, które należy podjąć decyduje Zamawiający w trakcie narady lub 
niezwłocznie powiadamia o podjętej decyzji na piśmie, wszystkich biorących udział 
w spotkaniu. Harmonogram realizacji prac przedstawi Wykonawca.
5.2. Dokumenty projektu.
W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą 
dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego 
i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.
Do dokumentów projektu zalicza się:
- notatki i protokoły z narad,
- korespondencję pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,
- uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły.

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.
Obmiar opracowań projektowych przeprowadzony przed odbiorem końcowym 
będzie określał faktyczny zakres wykonywanych opracowań projektowych. Wyniki 
obmiaru oraz wartości będą załączone do protokołu zdawczo-odbiorczego w formie 
zestawienie wartości zakończonych opracowań projektowych, które powinno 
zawierać ilości i wartości oraz zsumowanie wykonanych i odbieranych Tabeli 
opracowań projektowych.

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH.
7.1. Zasady odbioru częściowego.
Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.
Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do dokumentów odbioru częściowego 
lub zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca 
powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za 
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konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
uzgodnione.
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów do 
odbioru częściowego, wyznaczy datę odbioru częściowego. Potwierdzeniem 
dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu zdawczo-odbiorczego.
7.2.  Zasady odbioru końcowego.
Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów 
sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.
Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do dokumentów do odbioru końcowego lub 
zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien 
przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia, jakie Zamawiający uzna za konieczne i 
dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.
Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów do 
odbioru – potwierdzi dokonanie odbioru końcowego przez podpisanie Protokołu 
zdawczo-odbiorczego.
7.3. Odbiór pogwarancyjny.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze końcowym i zaistniałych 
w okresie gwarancyjnym. Dokumentem w tym zakresie będzie Protokół odbioru 
pogwarancyjnego.
7.4.  Przedmiot odbioru.
Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze opracowań 
projektowych,
a także egzemplarze z uzyskanymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i 
pozwoleniami w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.
Ponadto Wykonawca przekaże Zamawiającemu powyższe opracowania projektowe 
w wersji elektronicznej na nośniku CD.
8. PŁATNOŚCI.
Płatność odbędzie się na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po 
podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu zdawczo-odbiorczego.

9. WSTĘP I WYMAGANIA DLA  OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 
PROJEKTOWEJ W BRANŻY OGRODNICZEJ.
Przedmiotem przetargu jest: opracowanie aktualizacji i uzupełnienie istniejącej 
dokumentacji projektowej dotyczącej Ogrodu Saskiego w Lublinie z lat 1994 – 
1996.
9.1.Materiały wstępne do opracowania dokumentacji:
9.1.1Opracowana dokumentacja ma mieć charakter aktualizacji nastepujących, 
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istniejacych opracowań:
a) „Ogród Saski w Lublinie. Inwentaryzacja drzewostanu”.- wykonana przez „PPAK 
KrajObraz” WARSZAWA 1994.
b) Ogród Saski w Lublinie Gospodarka drzewostanu. Wstepna. Wykonana przez 

          „PPAK KrajObraz” WARSZAWA 1994.
c) Projekt techniczny szaty roślinnej.-wykonana przez „PPAK KrajObraz” 

           WARSZAWA 1996.
9.1.2. Aktualna mapa sytuacyjno -wysokosciowa przeznaczona do projektowania z 
geodezyjnym naniesieniem lokalizacji drzewostanu i grup krzewów.
9.1.3.Aktualne wytyczne konserwatorskie i uzgodnienia Wojewódzkiego Urzędu 

          Ochrony zabytków w Lublinie.
9.2. Szczegółowy zakres opracowania przedmiotu zamówienia
9.2.1 Aktualizacja szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej
a) Uszczegółowienie usytuowania pojedynczych egzemplarzy drzew i grup krzewów

           z naniesieniem na aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową w skali 1:500 z  
           zaznaczeniem średnicy korony.

b) Oznaczenie gatunku i ewentualnie odmiany drzew i krzewów w nazewnictwie 
           łacińskim.

c) Oznaczenie parametrów drzew ( obwód pnia w cm mierzony w pierśnicy, 
            orientacyjną średnicę korony oraz wysokość drzewa).

d) Opis cech osobniczych i stanu zdrowotnego poszczególnych drzew.
e) Punkty: b, c, d należy opracować w formie wykazu tabelarycznego .
f) Analiza układu kompozycyjno- przestrzennego szaty roślinnej i stanu jego 
zachowania w formie opisowej i graficznej.
g) analiza wiekowa drzewostanu w formie opisowej ze stratygrafią na mapie w skali 
1:1000
9.2.2. Aktualizacja projektu gospodarki istniejącym drzewostanem.
a) Opinia dotycząca stanu zdrowotnego drzewostanu wraz z oceną i analizą stanu 
jego zachowania – opisowo.
b) Opracowanie zaleceń dotyczących poszczególnych egzemplarzy drzew i 
krzewów w tym:
- opracowanie programu zabiegów pielęgnacyjnych z ich etapowaniem i 
sugerowanym harmonogramem prac.
- opracowanie etapowego programu korekty drzewostanu z sugerowanym 
harmonogramem prac
w formie wykazu tabelarycznego oraz z oznaczeniem na mapie w skali 1 : 500
c) Szczegółowa charakterystyka proponowanych zabiegów pielęgnacyjnych z 
podaniem metod pielęgnacji i rodzajów oraz parametrów materiałów pomocniczych 
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niezbędnych do ich przeprowadzenia.
d) Sporządzenie przedmiarów robót związanych z przewidywanymi pracami 
wynikającymi z ustaleń projektu gospodarki drzewostanem.
e) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego przewidywanych prac.
Dopuszcza się możliwość wykonania dla obu powyższych opracowań wspólnego 
wykazu tabelarycznego oraz naniesienia wyników obu opracowań na jedną mapę 
sytuacyjno – wysokościową w skali 1: 500.
9.2.3. Aktualizacja i uzupełnienie projektu technicznego szaty roślinnej.
1. Sporządzenie wytycznych do projektu szaty roślinnej w oparciu o analizę układu 
kompozycyjno – przestrzennego parku.
2. Wykonanie projektu uzupełniających nasadzeń szaty roślinnej wysokiej i niskiej z 
zastosowaniem różnorodnych form roślinnych w tym detalu ogrodowego ( opisowo i 
graficznie na mapie sytuacyjno – wysokościowej w skali 1 : 500, detal ogrodowy
 w skali 1 :100 lub 1: 200)
3. Uzasadnienie projektowanej kompozycji roślinnej oraz jej oddziaływania 
przestrzennego ( opisowo i graficznie na mapie w skali 1 : 1000 lub 1 : 2000 )
4. Opracowanie szczegółowego doboru gatunkowego, ilościowego i jakościowego 
( określenie wymaganych parametrów  materiału nasadzeniowego )
5. Szczegółowa charakterystyka technologii realizacji wszystkich proponowanych w 
projekcie form roślinnych.
6. Charakterystyka zabiegów pielęgnacyjnych oraz metod prowadzenia i 
konserwacji wszystkich proponowanych w projekcie form roślinnych.
7. Sporządzenie przedmiarów robót związanych z przewidywanymi pracami 
wynikającymi z ustaleń projektu gospodarki drzewostanem.
8. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego przewidywanych prac.
8. Sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczącej przewidywanego 
zakresu prac.
9.3. Warunki i kryteria dodatkowe:
1. Dokumentacja będąca przedmiotem przetargu staraniem podmiotu 
wykonującego musi być uzgodniona w formie pisemnej z Wojewódzkim Urzędem 
Ochrony Zabytków w Lublinie.
2. Podmiot przystępujący do przetargu ponosi wszelką odpowiedzialność, związaną 
z opracowaniem dokumentacji, za ewentualne naruszenie praw autorskich osób 
trzecich.
10. PRZEPISY PRAWNE.
- Ustawa z dnia 07.07. 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 
1118 – ze zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Z 2003 r., nr 
120, poz. 1133),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  z dnia 02.03.1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich sytuowanie (Dz. U. Z 1999 r., nr 43, poz. 430),
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia dnia 30.05.2000 
r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2000 r., Nr 63, poz. 735),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.,  Nr 120, poz. 1126),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowe, specyfikacji 
technicznych oraz programu funkcjonalono-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r., Nr 
202, poz. 2072 – ze zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 
2004 .r, Nr 130, poz. 1389),
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, 
poz. 627 ze zmianami),
- Ustawa z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. ,  Nr 58, 
poz. 515 – ze zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21.02.1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r., Nr 
25, poz. 133),
- Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 
r., Nr 46, poz. 543 ze zmianami),
- Instrukcja GDDKiA z 2005 r. O przeprowadzaniu przeglądu drogowych 
obiektów inżynierskich
- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 
223, poz.1655 ze zmianami)
- Ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z  2005 r. , Nr 239, poz. 2019 – 
ze zmianami).
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