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CZESC OPISOWA
Dokumenty

Warunki techniczne usunmiecia kolizji wyd. przez LUBZEL DYSTRUBUCJA
Sp. z 0.0. w Lublinie z dnia 14 lutego 2008 r., nr 11/1477/TU/TS/2008

Umowa nr 11/TU/ZE-1/2008 o przebudowe urzadzen elekiroenergetycznych i przekazanie
na majatek wybudowanych urzadzen pomigdzy LUBZEL DYSTRUBUCIJA Sp. z o.0.
w Lublinie a Gming Lublin zawarta w dniu 18 marca 2008 r.

Opinia ZUDP Miasta Lublin Nr 308/2008 z dnia 04 marca 2008 r.

Pismo LUBZEL DYSTRUBUCIJA Sp. z 0.0. w Lublime, L..dz.4006/TU/TW/2008r —
sprawdzenie projektu przebudowy linii nn relacji: K-1032+ZK-Jezuicka 14+7ZK-
Zlota 5 w Lublinie kolidujacego z przebudowa Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 -
sprawdzenie projektu wazne do dnia 14.02.2010

Opis techniezny

Zestawienie materialdéw podstawowvch

Tabela montazowa linii kablowych n.n.
Zestawienie materialdw z demontazu

CZESC GRAFICZNA
Rys. 01/T/Enn - Plan sytuacyjny 1:250
Rys. 02/T/Enn -~ Schemat polgczen sieci kablowe]



FROM : UM LUBLIN WDZ.STRATEGIT 1 R.. PHONE WNO.

Nr centr, iel. 087 445-10-00

Fax G651 746-42-33

email;
dystrybucis_zeiSivheel compl

Sad Refonowy w Lublinic
A Wydral Gospodarcy
Krai Resost
Sadowego

Nr KRS:
SOOEESEDY

Regon 140805360
HIP 701-06-48-218

Kapnal zakizdowy:
4 571 239 500,06 PLN
wptacony w cHOsCl

LUBZEL DYSTRYBUCJA
SPOI KA 7 OGRANICZONA ODPOWILDZIALNOSCIA
z siedziba w Lublinic
20-340 LUBLIN, Ul GARBARSKA I1A
ZAKEAD ENFRGETYCZNY LUBLIN-MIASTO
20-311 LUBLIN, UL. WOl $KA 12

Lublin. dn. 14.02.2008r.
Zalacanik or 1 do umoewy

Urzad Miasta Lublin
Wydzial Inwestyc]i
20-071 Lublin, ul. Wieniawsks 14

Nr1l/71477/TU /TS /2008

WARUNKI TECENICZNE
USUNIECLS KOLLZI

Odpowiadajgc na wni k z dnia 11.02.2008r. okresla sig nastgpujace
warunki przebudowy elektroenergetyczuych bedacych wlasnoscia
LUBZEL DYSTRYBUCIA ﬂ z 0.0., kolidujgcych z projekiowanym
remontem budynku Teatru Starego przy ul. Jezuickiej w Lublinie.
Informujemy, Ze warunki rozwigzania kolizji zostaly wydane na podstawie
przedstawionego plenn.  Po  opracowaniu  ostatecznego  projeki
zagospodarowania terenu naleZy zglosi¢ si¢ do 7E Lublin — Miasto celem
uzgodnienia urzadzen bedacych w kolizji.

Ponadto w przypadku:
a) zmiany rzednych wysokosciowych teremu,
b) zmiany geomeltrii jezdni, |
¢) zmizmy technologii wykonania jezdni
nimejsze warunki tracg swojg waznost.
1. Migjsce wystepujace] kolizji: ul. Jezuicka w Lubhme
2. Urzadzenia wehodzace w kolizje z projektowans budowa:
2a hedgce nz majgtke LUBZEL DYSTRYBUCJA Spolka z o.0.
linia kablows typu YAKY 4x240mm° relacii zlacze kablowe ZK
ul. Jezuicka 18 = stacja transformatorowa K-1032.
linia kablowa typu YAKY 4x240mm’ relacji zlacze kablowe ZK
ul. Z3ota 5 + ziacze kablowe ZK ul. Jearicka 18.
ztacze kablowe ZK ul. Jezmcka 18,
linia kablowa oswietlema drogowego Typu YKY Dxlﬁmm relacyi
ziacze kablowe oiwietlenia drogowego 70O Nr 20 + zlacze kablowe
oswietlema drogowego ZO Nr 21,
limia kablowa o$wietlema drogowego typu YRY 'w]émm relaciy
7lacze kablowe odwietlenia drogowego ZO N1 2?1 = riacze kablowe
oswietlema drogowego Z0 Nr 22,
ziacze kablowe o$wictlemia drogowego 7() Nr *?

- oprawy styhzowane Typ Stare Miasto.
3. W cclu usuniccia przewrdywanej (wystgpujace)) kolizy palery:

a) dokonaé przebudowy urzadzedi elektroenergeiveznych po wasach

bezkolizyjnvch. ogdlnodosicpnych.

b) wvkonaé dokumentacje projekiowz na wyimagang przebudowe taczmic z
pozwoleniemn na budowg,
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¢) dokumentacje projektows uzgodnic w ZE Lublin — Miasto ul. Wolska 12,
d) powyzsze wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
4. Szczepdly techniczne uzgodnié na etapie projeklowania w ZF Lublin — Miasto.
5 Waimosit warunkow okresla sig na 2 lata liczac od daty ich wydann.
6. -Od ninicjszych warunkéw przebudowy shizy prawo wnicsicnia odwolania do Zaraydu LUBZEL
DYSTRYRBUCIA Spotka z 0.0. z siedzibg w Lublinie ul. Garbarska 21A w terminje 7 dmi od daty

ouZymana.

Niniejsze Warunki Techniczne Usunigeia Kolizji bez zawartej umowy na przebndowe nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac projektowych i boadowlane moentazowych.

Starazy Technik
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UMOWA Nr 11/TU/ZE-1/2008
o przebudowe urzgdzen elektroenergetycznych
1 przekazanie na majjatek wybndowanych nrzadzen.

zawarta w Lublinie dnia .18 W 2008 pommicazy LUBZEL DYSTRYBUCIA Spolka 2 0.0. 2 siedziba
w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejomowy w Lublinie, XI Wydzat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego za pumerem KRS: 0000269891, NIP-701-00-49-218, wysokosé
kapitatu zakladowego: 1 571 239 500,00 z1.

Teprezeniowans w niniejszej umowie przez:

1. inZ. Andrzeja Kuchciaka -~ Dyrektora Zakiadn Energetycznego Lublin —~ Miasto

zwang dalej LUBZEL DYSTRYBUCJA Spélka z o.0.,

a Gming Lublin z siedzibg przy ul. Plac L.okietka 1, 20-950 Lublin, w imienin ktorej dziala Prezydent
Miasta Lublin reprezentowany przez:

1. Z~ca Prezydenta Miasta Lublin — Stanistaw Fic

2. Dyrektor Wydzialn Inwestycji — Marzena Jodlowska

zwang dalej Gmina Lublin.

_ §1 3

1. Strony wustalaja, 2e przedmiotem umowy{ jest wykonanie przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych niskiego napiecia i oéwieﬂt*.nia drogowego przy ul. Jezuickiej w Lublinie,

stanowigcych wiaspos¢ LUBZEL DYSTRYBUCJA Spélka z o.o., kohdujacych

z projektowanym remontem budynku Teatru Starego ul. Jezuickiej 18 w Lublinie.

2. Gmina Lablin zobowigzuje si¢ opracowania dokumentacji projektowej 1 dokopania przebudowy
wlasnym kosziem 1 staraniem, urzadzen elekiroenergetycznych zgodme z warunkami
technicznymi usumigcia Kolizji Nr 11/1477/K/TU/2008 z dnia 14.02.2008r, stanowiacymi
zalgcznik do niniejsze) umowy i uzgodnionym projektem technicznym.

3. W pizypadku wystgpienia kolizji projektowane] przebudowy z istmiejacymi wrzadzeniami

- elekiroenergetycznymi nie bedacymi wiasnoscia:LUBZEL DYSTRYBUCJA Spélka = 0.0.,
Gmina Lublin zobowiazuje si¢ do uzgodnienia ich przebudowy z wiascicielami tych urzadzen.

§2
. LUBZEL DYSTRYBUCJA Spélka z o.0. zobowiazuje si¢ do zapewni

nad przebudows urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w § 1.
2. Opisany w pkt 1 nadzér techniczny nie obejmuje nadzoru mwestorskiego.

[

enia nadzoru techmcznego

§3

Gmina Lublin 2obowigzuje si¢ do nicodplatnego przekazania na rzecz LUBZEL DYSTRYBUCJA
Spolka z o.0. dokumentacii techmiczno - prawnej oraz przebudowanych urzadzen
elektroenergetycznych obj¢tych miniejsza umowa w terminie 14 dni od dokonania koncowego odbioru
robdt, na podstawie dowodu PT.

Ponadto zobowigzuje si¢ do przekazania materialow pochodzacych  z demontazu 1stniejacych
urzadzen elekiroenergetycznych do magazynu Zakladu Energetycznego Lublin-Miasto w POWYZSZym
terminie.

§4
LUBZEL DYSTRYBUCJA Spélka z o.0. przyjmie na swo] majatek z dnjem przylaczenia do sieci
urzadzenia wymienione w § 1 zobowigzujgc sie do ich eksploatacji na swoj koszt zgodnie
z obowiazujacymi Przepisami Eksploatac)i Urzadzen Elektroenergetycznych.

S
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§5
Strony zawierajac niniejsza wmowe o$wiadczaja, ze z chwilg spelnienia warunkéw zawartych w § 3
zostang zaspokojone wszystkie roszczenia wynikajace z przeniesienia przebudowanych urzadzen na
wiasnoéé LUBZEL DYSTRYBUCJA Spélka 2 o.0..

§6
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
przepisy ustawy Prawo Energetyczne oraz przepisy wykonawcze do te) ustawy.

§7

1. Strony zawieraja niniejszz umowg na czas okreslonmy fj. od dnia zawarcia wmowy do dma
14.02.20105.

2. Gmina Lublic zobowiazuje sie do zrealizowania przebudowy i przedstawienia do odbioru
koficowego robdt w terminie obowiazywania niniejsze] umowy.

3. Gmina Lublin udziela gwaranc)i na przedmiot umowy na okres 36 miesiecy (zgodnie
2 warunkami umownymi pomiedzy Gmina Lublin i wykonaweg prac) hiczac od daty dokonama
odbioru koncowego.

§8
Wszelkie spory wynikajgce Z realizacji ninlejsze) wWNOWY sirony rozstrzygad beds w drodze negocjacy,
a w przypadku braku porozumienia poddadza pod rozstrzygniecie sadom powszechnym.

i . §9 W
Realizacja ninicjszej umowy jest warunkiem konieczoym do rozpoczeeia inwestycji bedacej przyczyna
likwidowanej kolizji.
§10

Umowa zostala zawarta w pieciu jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla LUBZEL
DYSTRYBUCIJA Spélka z 0.0. 1 trzy dla Gminy Lublin.

‘I .
Zatacznik: Warunki techniczne usunigcia kolizji Nr 11/1477/K/TU/2008 z dnia 14.02.2008r.
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URZAD M!2 77+ LUBLIM
Zespdi Ly 2 fania
Dokumentacj! ®rijektowe)

Miasta Lublin 1
20-072 Leblin, u! Wieniawska 14 . .
lel 44-35-77% A4 25201 Lublin, dnia 4.03.2008 r.

ZUDP Nr 308/2008

OPINIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacji projektowe] obiektu Lublin — ul. Jezuicka,
Dominikanska

Zleceniodawca : Autorskie Biuro Architektury Investprojekt — Partner 6 Sp. z 0.0.
20-601 Lublin, ul. T. Zana 38A

Data wplywu zlecenia : 27.02.2008 r.

Stadium opracowania : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej (projektant) : Autorskie Biuro Architektury Investprojekt —
Partner 6 Sp. z 0.0.

Inwestor : Gmina Lublin

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pézniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej.

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 29.02.2008 r. uzgodnil lokalizacje przylaczy: energetycznego, gazowego, kanalizacii

sanitarnej i deszczowe] do remontowanego budynku Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18

w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytvczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istmiejgcych punktow osnowy geodezyjne] wykopy nalezy prowadzic recznie. W wypadku

naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszi zlect ich cdtworzenie

Jjednosice wykonawstwa peodezvinego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzenia sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialnodé ponosi zarzadzajacy
dang siecia.

!J
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I3.

14.

16.

2
Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodni¢ z MPWiK w Lublinie, ZG w
Lublinie, ZE Lubiin-Miasto.
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiekiow budowlanych nalezy dokonad
stosownego zgloszenia lub uzyskaé wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami technicznymi.
Na zajecie pasa drogowego lub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskaé zeode Wydziatu Drég i
Mostéw U.M. Lublin zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z | marca 1986 1.
Na 7 dni przed rozpoczgciem robot wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczecia 1 sposobie wykonywania robot wszystkich wrytkownikdw urzadzen
podziemnnych.
Roboty ziemne w rejonie isiniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie.

- W migjscach skrzyzowan projektowanych przylaczy z istniejacymi kablami energetycznymi kable

zabezpieczy¢ rurami ostlonowymi zgodnie z PN 76/E-05 125, Zabezpieczenie podlega odbiorowi
przez ZE Lublin-Miasto.

. Na lokalizacj¢ przylaczy w pasie drogowym ul. Jezuickiej i Dominikariskiej nalezy uzyskac decyzje

z WDiM UM Lublin. '

. Przejécie projekiowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciggami komunikacyjnymi wykonaé

bez naruszania konstrukcji nawierzehni,

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sasiedziwie urzadzen elektroenergetycznych
nalezy okresji¢ bezpieczng odleglosé (w pionie i w poziomie), w jakiej moga by wykonywane te
raboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elektroenergetycznych moga roznié sig
od wartosci okreslonych w normach, przepisach i dokumentacji geodezyjnej.

. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wamosé przez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznos¢ w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej
{Dz. U. Nr 38 poz. 4535).

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor
zobowiazany jest do niezwiocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organowi
administracji architektoniczno-budowlanej.
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P DYSTRYBUCIA

Nr ceatr. tel. 081 445-10-00

Fax 081 746-43-33

e-mail:
dystrybucja_zet@lubzel.com.pl

Sad Rejonowy w Lublinie
X1 Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru
Sadowego

Nr KRS:
1000269891

Regon 140805360
NIP 701-0049-218

Kapital zakiadowy:
1571239500.00 PLN
wplacony w calosci

Rozdzielnik:

2%

LUBZEL DYSTRYBUCJA
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
z siedzibg w Lublinie
20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A

ZAKLAD ENERGETYCZNY LUBLIN-MIASTO
20-411 LUBLIN, UL. WOLSKA 12

Lublin, dn. 21.04.2008r.

Uslugi Projektowe
inz. Marek Marciniak
20-601 Lublin
ul. Tomasza Zana 38A p.507

L.dz.4006/TU/TW/2008r

Dot. Sprawdzenia projekiv budowlanego.

W odpowiedzi na pismo z dn. 17.04.2008r. w zalaczeniu przesylamy sprawdzony projekt
budowlany przebudowy linii nN relagji: K-1032 + ZK-Jezuicka 14 + ZK-Zlota 5 w Lublinie
kolidujacego z przebudowa budynku Starego Teatru przy ulicy Jezuickiej 14. Projekt sprawdzano pod
wzgledem zgodnosei z wydanymi warunkami technicznymi usenigeia kolizji oy 11/1477/TUMTS/2008
z dn. 14.02.2008.

Do projektu uwag nie wnosimy.

Sprawdzenia dokonano w zakresie spraw nie objgtych przepisami technicznymi 1 rozwiazaniami
typowymi.

Do odbioru przylacza nalezy przekazaé dokumentacie projekiows z kompletem dokumentéw
prawnych zgodnie z cbowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego.

Kopig pisma sprawdzajacego zalaczyé do poszezegdlnych egzemplarzy projektu.

Realizacje robdt budowlanych wykonaé zpodnie ze standardami technicznymi w budownictwie
sieciowym obowiazujacymi w Lubzel Dystrybucjz Sp. z a.0.

Sprawdzenie projekiu wazne do dn. 14.02.2010.

Zalaczniki:
2egz.P.B

1 x Adresat
IxTU

Sprawg prowadzi { Wydzial TU, Tomasz Wajcik. tel. konakiowy 081 345 11 40)
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- 7zlecenie Inwestora,

- warunki techniczne przebudowy (usunigcia kolizji) nr 11/1477/TU/TS/2008 wydane przez
Lubzel-Dystrybucja sp. z 0.0.,

- umowa o przebudowe nr 11/TU/ZE1/208 |

- pismo Lubzel Dystrybucja sp. z 0.0. zmieniajgce w.w. warunki przytaczenia,

- .otandardy techniczne w budownictwie sieciowym Lubzel S.A.”,

- mapa do celow projektowych w skali 1:250,

- materialy z inwentaryzacji i ogledzin,

- normy i przepisy zwiazane z tematem opracowania.

2. Temat opracowania _

linia kablowa n.n. relacji K-1032 Jezuicka 14 + zk Stary Teatr Jezuicka 18 + zk Ziota 5

przewidziana do przebudowy w zwigzku z:

- budowa calkowicie nowego przylacza przeznaczonego wytacznie dla budynku teatru:

- koniecznoscia (wynikajacg z zalecenn Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow) zmiany lokalizacji
ztacza kablowego dla budynku teatru.

3. Zakres opracowania

- likwidacja 1stmejacego zlacza kablowego,

- demontaz czgsci istniejacej linit kablowej n.n.,

- polaczenie (mufa) pozostaltych odeinkéw linii kablowe) n.n.,

- demontaz (od zk obecnego) w.l.z. dla placu budowy,

- budowa nowego (od zk projektowanego) w.l.z dla placu budowy.

W._zakres opracowan ABA Investoroiekt Partner 6 nie wchodzi budowa noweeo przyiacza dla

otrzeb teatri.

4. Ogolne dane techniczne

- ukiad sieci: TT,

- napiecie sieci zasilajacej: 400/230V,

- linia kablowa: YAKY 4x240 mm’,

- ztacze kablowe: ZK3a z drzwiczkami metaiowym.i.
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5. Ogolna charakterystyka techniczna robot

W zwiazku z powstaniem potrzeby zmiany sposobu i parametréw zasilania budynku Starego Teatru
przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie zachodz koniecznosé¢ likwidacji istniejacego przylacza (a takze
zlgcza) kablowego n.n. Dla zasilania budynku teatru zostanie opracowany przez Lubzel Dystrybucja
sp. z 0.0. projekt nowego (niezaleznego) przylacza kablowego n.n. z uwzglednieniem zwickszenia
zapotrzebowania mocy wynikajacego ze zmiany funkcji obiektu i rodzaju jego wyposazenia tech-
nicznego. Ziacze kablowe zwiazane z nowym przylaczem zostanie ulokowane (projekty: architek-
toniczny i instalacji elektrycznych budynku) w migjscu dogodnym dla obstugi i jednoczesnie akcep-
towalnym ze wzgledow estetycznych. Zasilanie placu budowy z obecnego zlacza kablowego zosta-

nie przepiete do ztgcza nowego.
6. Szczegélowa charakterystyka robot

6.1. Likwidacja istniejacego ziacza kablowego

Istniejace ztacze kablowe Jezuicka 18 (typu ZK-3a) w obudowie stalowe] zlokalizowane w $cianie
od ulicy Jezuickiej nalezy zdemontowaé. Materialy z demontazu przekazaé (kosztem i staraniem in-
westora) 1 zlozy¢ w miejscu wskazanym przez Lubzel Dystrybucja sp. z o0.0. ~ Zaklad Energetyczny

Lublin Miasto.

6.2. Demontaz czesci istniejacej linii kablowej n.n.
Istniejace kable (YAKY 4x240 mm®) wyprowadzi¢ z przezmaczonego do demontazu zlacza
kablowego Jezuicka 18.

6.3. Polaczenie pozostalych odcinkéw linii kablowej n.n.

Wyprowadzone z przeznaczonego do demontazu zlacza kablowego Jezuicka 18 kable (YAKY
4x240 mm?) docig¢ do wiasciwe]j dla nowego polozenia dhugosci i potaczyé za pomocé; mufy prze-
lotowej EPKJ 0263 (Raychem). Materialy z demontazu przekazaé (kosztem i staraniem inwestora) i
zlozy¢ w miejscu wskazanym przez Lubzel Dystrybucja sp. z o.0. - Zaktad Energetyczny Lublin

Miasto.

6.4. Demontaz istniejacej w.L.z. dla placu budowy
Istniejaca w.l.z. dla placu budowy odiaczy¢ od dotychczasowego zlacza kablowego przed jego

demontazem.

6.5. Budowa nowego w.l.z. dla placu budowy
Nowy w.lz. dla placu budowy wpia¢ do ziacza projektowanego. Zakres robét demontazowych

1 montazowych z uwagi na charakter obiektu (plac budowy) ustali¢ na roboczo w porozumieniu z
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kierownikiem budowy. O przystapieniu do przebudowy przedpomiarowej czesci instalacji zasila-
jacej plac budowy powiadomié Zaktad Energetyczny Lublin-Miasto.

7. Dodatkowa ochrona od porazen pradem elektryeznym
Istniejaca sie¢ zasilajaca pracuje w ukiadzie TT. Zacisk ochronny PE istniejacej rozdzielnicy
budowlanej pozostawi¢ uziemiony. Calo$é do wykonania zgodnie z PN-92/E-05005/41.

8. Wytyczne prowadzenia robot

Wytyczenie trasy istniejacej hnil kablowej (przytacza) zleci¢ uprawnionemu geodecie. Kabel od-
kopa¢ recznie pod nadzorem upowaznionego pracownika Zaktadu Energetycznego Lublin-Miasto —
jego wiadciciela. Po odkopaniu sprawdzié¢ czy kable maja odpowiednia (wynikajaca z pozosta-
wionych zapaséw) diugos¢ dla wykonania przewidzianych niniejszym projektem roboét. Ostateczna
decyzja o sposobie przeprowadzenia 1 zakresie prac lezy w gestii przedstawiciela Zaktadu Energe-
tycznego. Prace ziemne w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych oraz punktéw poligonowych
wykonywa¢ recznie pod nadzorem przedstawicieli instytucji za nie odpowiedzialnych. Kable ukla-
da¢ w rowie na gigbokosei 1,0m na 10 cm warstwie piasku po czym przykry¢ kolejno: 10 cm war-
stwa piasku 25 cm gruntu rodzimego i oznaczy¢ ’caémaC z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego
o grubosci min. 0,5 mm i szerokodci min. 25 cm. Calos$é zasypac (ubijajac warstwami) ziemia pozo-
stala z wykopu. Na kablu umiesci¢ trwate oznaczniki zgodnie z pt.2.7.1 PN-76/E-05125. Kabel
ukdada¢ linig falista z 3% zapasem. Roboty podlegaja dwukrotnemu (przed i po zasypaniu) zgto-
szeniu do odbioru przez ZE. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125 oraz ,,Standardami
technicznymi w budownictwie sieciowym Lubzel S.A.” rozdz. 6.1 a skrzyzowania z sieciami
telekomunikacyjnymi wg ZN-96/TP SA — 004.

Pozyskane w wyniku przeprowadzonych robét demontazowych materialy (w zakresie wiasnosci
Lubzel-Dystrybucja sp. z 0.0.) przekaza¢ wiasnym kosztem 1 staraniem do magazynu wskazanego

przez Zaktad Energetyczny Lublin Miasto.




ZESTAWIENIE MATERTIALOW PODSTAWOWYCH (DO MONTAZU)

7t

Lp.|opis typ producent [jedn. |ilo§¢ |uwagi
jedn.
1. |piasek budowlany m’ 1,0
2. |mufa przelotowa EPKJ Raychem
0263 Tub wg ¥ kpl. 1,0
3. |kabel YKY4x 16 mm? m 12,0

b . Standardy techniczne w budownictwie sieciowym Lubzel S.A.” - rozdziat 6.1

ini

//
darek W



TABELA MONTAZOWA LINII KABLOWYCH n.n.

(w zakyesie robdt objetych ninigjszym projektem)

78

oznaczenie (nr) hnii kablowe] 1 2
adres poczatku linii K-1032 zk (teatr)
Jemricka 14 Jezuicka 14
kofica linii 7k (teatr) zk
Jezuicka 14 Ziota 5
typ kabla YAKY | 4x240 4x240
diugosé trasy linii m 2,0 2,0
diugosc kabla catkowita m 2.0 2,0
kabla w ziemi (bez kabla m 2.0 2.5
w rurach)
kabla w stacjach trafo m
kabla w ztaczach kablowych | m
kabla na shipie m
kabla w rurze m
zapasu 3% m
pozostatych zapasow m
7iacza kablowe ZK1 (4PL2)/240 53%80 szt.
Zk-3e/240 szt.
kieszen kablowa K-53 kpl.
uklad kpl.
oniarow
P Y Tl
gtowica kablowa czteropalczasta SKE-4F/5 szt
koncowka kablowa do szt.
zaprasowania 240 mm’
mufa kablowa przelotowa (opcja) kpl 1
EPKJ 0263 f-mv Raychem
odgatezna ‘| kpl.




i

osprzet sieciowy zacisk NTD szt.
zacisk ZO/Al 16-95 mm? szt.
tasma 20 x0,4 szi.
klamerka ZMER 653903 szt
uchwyt dystans. SO 79.6 szt.
uchwyt AROT VF 75 AROT | szt
uchwyt AROT ZF 75 AROT | szt.
ramka AROT FR szt.
uchwyt siub. kabltak.NK szt.
2421
wkiadka WT-1/gF/125 A szt. -
%ezpiecznjkoWa
WTI-1/gF/355 A szt.
WT-2/gG/200 A SZt.
szt
571,
Zwora ZI-1 (250A) szt.
NVL2 (4004) szt.
rura ochronna A160 m
DVK 160 m
rura ochronna A 160 PS m
(rezerwa)
DVK 160 m
Kabel YKY4x16mm?* m 12
ochrona ochronnik kpl.
rzepieciowa
Prepie uchwyt kpl.
PFeZn 20 x 4 mm m
pret @ 18 mm/6mm kpl.
miedziowany
M 12x140+n+po szt.
M 10=25+n+2po+ps szt.
ochrgna /| pret cynkowany uziomowy szt.
przeciwporazeniowa PFeZ0 20 x 4 mm m

inz%km



ZESTAWIENIE MATERIAYE.OW Z DEMONTAZU

p4o

Lp.|opis typ producent jedn. |ilo$¢ jedn. |uwagi
1. |ziagcze kablowe |ZK 3a kepl. 1
2. |wkiadki bezp. W12 szt. 3
3. |Zwora 400A szt. 6
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