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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

Kod CPV:43454000-4 Roboty restrukturyzacyvine

Kody CPV:

43323000-7 Roboty w zakresie 1zolagyi dowigkoszezelnych
45453100-8 Roboty renowacyne

43434000-4 Roboty restrukturyzacvine

43434100-3 Odnawianie

35113100-8 Fotele

Charakterystvka Obiekiu:

Zasadniczy keztalt budvanku powstal w 1822 r W 1967 1. obickt wpisano do rejestra zabvtkdw. Do
roku 1994 | w kidrvm obiekt zostal zabezpicczony przed dewastacja, byt wiclokrotnie przebudowywany i
modernizowany. Kongtmokeja scian fimdamentowych ceglona, scian nosnych ceglana, wiefby dachowej
drewniana, stropy czesciowo drewniane, czgéciowo z phvi wps na belkach stalowych. Galerie 11 1 pieira
drewniane. Piwnice zasypane ziemia i gruzen,

Powierzchnia zabudowy - 434,60 m2
Powierzchnia uiyvtkowa - 793,70 m2

Proiekt przebudowy zaklada takie generalia jak:
zachowanie zasadniczego ukladu konstrnkevinego budynku;

s zachowanmie arivkulacn architekionicznel elewach 1 detalu architekionicznego oraz odtworzenie
otworu wejsciowego w osi srodkowej fasady poludniowei;

s ptwarcie zaznaczonyeh w elewacgiach budynku nisz clewacvinyeh poprzez zastapienie ich ckmami.
dla otwarcia wnetrza Teatrn na przestrzen ulicy, z zastosowaniem muchomych ekrandw,
umoZhiwigigeyeh zaciemmanie 1 wygradzanie akusbvezne dla potrzeb spekiakli wymagajaeveh
izolacji od drodowiska zewneirznego:

»= wykorzvstanie otworu bramowego usvtuowanego od strony ulicy Dominikanskiej w strefie sceny,
dla wygodnej dostawy scenoprafii i umozliwienia rezvserskiego wiazania sceny z ulica;
zachowanie gidwnego uklada wneirza budyvnku z wyodrebnieniem fover, widowni. sceny 1 zascenia;

= odiworzenie historvemego wngtrza widowni z zachowaniem formy sklepienia pozomego, 107 1
balkonu, z maksvmalnym wykorzystaniem zachowanych elementéw wystroju wnetrza na etapie prac
konserwatorskich;

= podbudowa istmejgcego budvnku dwiema kondvgnacjorm podzieminymm  przeznaczonym! na
pomieszezenia pomocnicze 1 techniczne wspieryjace funkeje podstawows budynku — uzasadniona
warnnkami techmcznyvini, potwierdzonvmi  w badaniach archeologicznych 1 geotechnicrnych
zagigbieniem dawnvch strakfur budowlanych na ok 7 metrdw ponizej poziomu weisé do widowni;

odcigzenie podiuznyeh scian zewnetrznych od obeiazen konstrukeja sklepienia pozomege, poprzez
przejecie tych obcigzen przez kratownice przestrzenng oparta na wewnetrznyel scianach
poprzecznvch.

Wartosei lustorverme budynku Teatrn Starege potwierdzaja przeprowadzone badania architeldonicmne,
archeologiczne i geotechniczne, z kitdrych wnioski mialy istotny wplyw na prayjecie rozwigzan
archiiektontcznych, funkcjonalnyeh i technicznveh oraz spegjalistycznego wyposaZenia.

Porostale zalozenia architektoniczne-funkcjonalne przebudowy budynku Teatru Starego

Utrzymanie skali 1 charakieru architektury budynka Teatre Starego o znaczeniu istotnym dla Starego Miasta
w Lublinie.

Podniesienie wartodei kulturowej, uzytkowe] 1 techniczaneg) budynku zachowanego w isinigjace) autentyczne]
strukturze zabudowy staromiejskiej.

Wydabyeie 1 utrwalenie walorow historyeznveh, architektonicanych 1 konserwatorskich budynku i jego
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otoczenia.

Zagospodarowanie przechodu jake sirefy dodatkowego wyiscia ewakuacyinego z fover 1 widowni oraz
miejsca komunikac)i z posesja Jezuicka 16, w ktorej miesel sig restauracja. Wlasciciele tej restauragji
deklarujg gotowosé wsparcia tg funkcja Teatru Starego, gdzie nie ma miejsca na zlokalizowanie chocby
niewielkae; gastronomi

Zmiana kierunku usytuowania sciany pomiedzy sceng i zasceniem wywolana koniecznodeia rozwiazania
probleméw funkcyi 1 komunikacyi w bardzo ciasnyvm zascenin. Zarazem uzyvskano korzysinie] uformowany,
symetryczny kszialt przesirzend sceny.

Uksztahtowanie dachu Teatrn ze scistym odniesieniem do jego isinigjgce] formy i poziomodw gZymsow, z
uksxallowaniem polaci w formie plaszezyen (istniejgee polacie sa pozapadane 1 budowane na krokwiach nie
tworzgcych plaszezyzn), z uzyskaniem niezbednej przestrzeni technicznej pomniedzy kopula 1 polaciami
dachu,

Lokalizacja urzadzen technicznych — czerpnie scienne, energetvezne Zacze kablowe 1 przylacze gazu - od
strony przechodu, w najmnie] eksponowangj elewacii zachodniej.

Lokalizacia klapy oddymuajacej na poludmowe;j polaci dachowsj — w czesei dachu nie eksponowane) w
widoku na Teatr od bramy kamienicy Dominikafiska 3 i z najécia ulica Jeznicks od strony Bramy
Trynitarskie.

Krycie dachu blacha cynkowo-tvtanowa z koniecznoscia spelnienia rysor krvteriéw QUALITY ZINC |
obowiazliem wykonania prac dekarsko-blacharslach przez specjalisidw posiadajacveh Ceriyfikat Blacharz
Jakosci Rhetzink. Rozwiazania detali wg systemu Rheizink.

Zastosowanie slusarki 1 stolarkd zewngtrzne) i wewnetrznej oraz wszystkich przegréd oddzielgiacyeh zespol
pomieszezen: widownia, scena. orkiestron — o wysokiej izolacyjnosei akustyczne, wg wytvcznych projekm
akustvki wnetrz.

Zlokalizowane dZwign osobowego w sirefie kemunikacji dia widzow, w miejscn likwidowanej klatki
schodowe, sdzie nie ingeruje w historyezie wnetrze fover.

Zapewnienie komunikacn wewnetrzne] pomiedzy sirefs dia widzdw, scena i zascenien.

Spshmenie obowigzujacyeh warunkdw technicznych w zakresie rozwigzan komunikaci pionowej, nzvskanie
- mozliwie najlepszego w ograniczongj przestrzeni — rozmieszezenia programu uzvtkowego z zapleczem
santtarnvm i technicznvm, zapewnienie bezpieczenstwa p-po2. oraz spelniente wymagan san.-hig. i bhp -
bez koniecznosci nzvskiwania odstepstw z uzasadnianiem ich zabytkowym charakterem budynku.

Dane liczbowe charakieryzujace budvnek po przebudowie:

Powierzchnia uiyvtkowa 1406 70 m*®
wtym:
-'poziom -2 268.50 m*
- poziom -1 306,10 m*
- poziom = 32430 m*
- poziom +1 20910 m”
- pozipm +32 22950 m’
- poziom +3 69,20 m?
Kubatura 7670.00 m’
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Spis Specyfikacji Technicznych — ¢czes¢ budowlana 02

ST-W 00.00 Wymagania ogolne

ST-W 01.00 Organizacja placu budowy
ST-W.02.00 Roboty rozbicrkowe, zabezpieczenia
ST-W 03.00 Roboty ciesielskie

ST-W 04.00 Roboty tynkarskie

ST-W 05.00 Izolacje akustyczne

ST-W 06.00 Roboty z gipsu

ST-W 07.00 Roboty malarskie

ST-W 08.00 Roboty uzupelniajace
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Czes¢ budowlana.

ST-W 00.00 Wymagania ogolne
1. Wsiep
L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techuniczna - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagai wspdlnvch dia
poszezegdlnych wymagan technicznyeh dotvezgeyeh wykonania i odbioru Robot, kidre zostang wvkonane w
zadaniu pod nazwg : Priebudewa Teatru Starego priy nl Jezuickiej 18 w Lublinie wraz ¢ iluminaciy
ebiektu | zagospodarovwainia otocienia.

1.2, Zakres stosowama ST
Specyfikacje Techniczme stanowig czeséé Dokumentdw Przetargowych 1 nalezy je stosowad w
zlecaniu 1 wykonaniu Robét opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetyeh ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-W 00.00 Wymagania ogdlne

ST-W (01.00 Organizacja placu budowy
ST-W.02.00 Roboty rezbidrkowe, zabezpieczenia
ST-W 03.00 Roboty ciesielskie

ST-W 04.00 Roboty tynkarskie

ST-W 03.00 Izolacje akustyczne

ST-W (36.00 Roboty z gipsu

ST-W 07.00 Roboty malarskie

ST-W 08.00 Roboty uzupekniajgce

1.3.2 Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe. instrukeje 1 przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezvku polskim.

1.4 Ogolne wymnagania dotvezgee Robédt
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét 1 ich zgodnosé z Dokumentacja
Projekiows, Specyfikacja Techniczna, obowiazujacyini przepisami techniczno budowlanvmi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robdt koordynowac na biezgco z kierownikiem budowy:

1.4.1. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa 1 5T

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowis czgéé umowy (koniraktu), a wymagania wyszczegélnione chodby w jednym
z mich sg obowiaznjace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywat bleddw lub opuszezen w Dokumentacji Projektowei, a o ich wykrvein powinien natychmiast
powitadomi¢ Inzynicra, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek, W przypadku rozbieznosei opis
wymiardw waznigjszy jest od odezytow ze skali rvsunkow.

Wsazystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacig Projelktowa 1 ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosei docelowe, od ktéryeh
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzizhu tolerancji. Cechy materialdw i elementow
budowli muszga by¢ jednorodne 1 wykazywaé bliskg zgodnosé z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tvch
cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziahi tolerancii.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne = Dokumentacia Projektowa lub ST
1 wplynic to na niezadowalajgey Jakosc elementu budowli, to fakie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcey.
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1.4.2 Zabezpieczenic Terenu Budowy
Wykonawea jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenn Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zekoniczenia 1 odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie uirzymywaé tymezasows urzadzenia zabezpieczajace, w
tvmn ogrodzenta, porgeze, oswietlenie. svgnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozoredw, wszelkie fne srodki
niezbgdne do ochrony Robat. Koszi zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, 7e jest wlaczony w cene umowns.

1.4 3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyezace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawea bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace].

b) podejmowad wszelkiz nzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisédw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokd! Terenu Budowy oraz bedzie unikad uszkodzen lub
ucigzliwosci dia osob lub wlasnosei spoleczne i innveh, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosupac sie do tych wymagan, bedzie mial szczegdiny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk i drog dojazdowych.
2} Srodki ostroznoéct i zabezpicczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiomnikdw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksyemmymi,
b) zanieczyszczeniem powieirza pylami 1 gazam,
¢) mozhiwoscia powstania pozaru.

1.4.4.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny Sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na tereme baz produkeyvinych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach.

Maienaly latwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawea bedzie odpowiedzialny z2 wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jake
reznltat realizacyi Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5 Matenaly szkodhiwe dla ploczenia
Materialy, kiore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia. nie beda dopuszczone do nzyeia MNie
dopuszeza sig uzycia matenaldow wywohyjacveh szkodliwe promieniowanie o stezenin wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszellie materialy odpadowe nuzyte do Robot beda mialy swiadectwa dopuszezenia, wydane przez
uprawniong jednosike, jednoznacanie okredlajace brak szkodliwego oddzialywania tvch materialéw na
srodowisko.

Matenaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tvlko w czasie Robot, a po zakoiiczenin Robat ich
szkodliwo$¢ zanika (up. materialy pylaste), moga by¢ nzyte pod waninkiem przestrzegania wymagan
technologicznvch whudowania, Jezeli wymuagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawigiacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tvch matenaldw od wladciwyeh organdw administracy panstwowe]. Jedel
Wykonawca uzvt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgoduie ze Specviikacjami, a ich uZycie
spowodowalo jakiekolwiek zagroZenie srodowiska, to konselowencje tego poniesic Zamawigjacy

1.4.6. Wymagania dotyczace bezpieczeastwa 1 higieny pracy
Podezas realizac)i Robat Wykonawcea bedzie przestrzegal wszystkich przepiséw do tyczgoych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tvim Rozporzgdzenia Ministra Infrastrulinry z dnia 6 lutego 2003 ¢ W
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanveh. W szezegolnosci
Wrekonawea ma obowigzek zadbad o zdrowic 1 bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewnic wlasciwe
warunki pracy i warunki sanitame,

Wykonawcea zapewni 1 utrzyma wszelkic urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet 1 odpowiednia
odziez dla ochrony 0sdb zatrudnionyeh na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osob
frzecich,

Uzrnaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyiej sa
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uwzglednione przez Wykonawee w cenach jednostkowveh Robét.

1.4.7.Ochrona wiasnosci publicznej 1 prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacii na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz nzyska od odpowiednich wiladz, bedgcych wiaseiciclami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tvch instalacii i
urzadzen w czasic trwania budowy.

Wykonawcea jest zobowigzany umiescié¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkieso
rodzaju Robet, ktére majg by¢ wykoenane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podzicmnyeh na
Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne ¢ zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie proypadkowepo uszkodzenia tych instalacjit Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebney przy dokonywaniu napraw. Wykonawea bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia mstalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podzienmych wykazanveh w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8 Przestrzeganis prawsa
Wykonawca ma obowiazek znaé wszysikie ustawy 1 rozporzadzenia wiadz centralnych wiadz lokalnvch oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwick sposdb sg zwigzane z realizacja Robot Jub
moga wpivwac na Roboty.
W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegad wszystkich regnlacji
wymienionych w pkt. I 1 stosowaé si¢ do nich.

1.4.8.1 Prawa pateniowe
lezeh od Wykonawcey wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne albo nzasadnione, usycia rozwinzania
projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, kidre sa chronione patentem lub innyvm prawem wlasnosci,
te Wykonawca powinien spehni¢ wszysthie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materialu lnb metody.

Wymagania okreslone w pakt. 1 powinny byé spelnione przez Wykonawce przed pray
przysiapieniem do robot, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwiazania, urzadzenia materialy fub
metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzorn o nzvskanin wymaganych uzgodniet i
akceptacji, a w raze potrzeby przedsiawié ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastepstwa finansowe Jub prawne, to w calodel”
obcigzg one Wikonawee.

1.4.8.0kreslenia podstawowe
Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét 1 do

wyslepowania w jego imieniu w sprawach realizacii umowy,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaimiona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardw - akeeptowany przez inZyniera rejesir z ponumerowanymi stronami. shizacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wvliczen, szkicoéw i ewentualnie

dodathkowych zataczniléw. Wpisv w Rejestrze Obmiardw podlegaja potwicrdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwiazanych z oceng jakosci materialdw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specytikacjami Technicznymi, zaakcepiowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzynicra - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera w formie pisemnej
dotvezace sposobu realizachi Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

Projekiant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumnentacji Projektows;.
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Slepy kosztorys - wykaz Robdt z podaniem ich ilodei (przedmiar) w kolejnosei technologicznej ich
wykonania projektowe) 1 specyfikacii technicznej wylkonania i odbiom robot budowlanych)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczua wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke.

Certyfikacja zgodnoscl - dziatanie trzeciej strony (eduostki niezalemmne] od dostawcy i od
biorcy) wyvkazmijace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufanmia, iz nalezveie zidentviikowany wyrob,
proces lub usluga sa zgodune z okreslona normg lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadezenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedziainossé, ze
wyrob, proces lub usluga sq zgodue z norma lub aprobata techniczna.

Parametry geotechniczne - wielkosci okreslajace cechy gruniow budowianych.
podloze gruntowe - strefa, w kitdre} wlasciwesci gruntéw maja wphvw na projektowanie, wykonywanie i
cksploatacie budowli.

Podloze jednorodane - podloze stanowigee jedna warstwe geotechniczna do glebokoéel réwnej co najmuiej
2B (B - szerokosc najwigkszego fundameniu budowli) ponizej poziomu posadowienia.

padloze warstwowe - podloze, w ktérvm do glebokosei rowney 2B ponize] poziomu posadowienia wystepuje
wiecej nig jedna warstwa geotechniczna.

Skroty- symbole uiworzone najezescie) z pierwszych hiter wyrazow. Skroty uzyie w opracowaniu;
ST - Specyfikacja Technicana
CPV - Wspdluy Slownik Zamowien
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PE - Polictvlen
PCW, PCV- Polichlorek winvlu
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zaldadowa Norma
ITB - Instvtut Techniki Budowlauej

2. Matenaly

2.1. Zrédla uzyskania materialéw
Co najmuiej na trzy tvgodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow

preeznaczonveh do Robét Wykonawca przedstawi szezegodlowe informacje dofyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania Inb wydobywania tych materialéw 1 odpowiednie Swiadectwa badan
laboratorvinveh oraz probki do zatwierdzenia przez Inzvniera Zatwierdzenie partii (czgscl) materialow z
danego zrodia nie oznacza antomatycznie, ze wszelkie materialy z danego zZrodla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawcea zobowigzany jest do prowadzenia badan w celn udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zodla w sposcb ciagly spehiiajg wymaganmia Specyfikacji Technicznyeh w czasie postepu
Roboi.

2.2, Pozvskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozweleft od wilascicieli 1 odnosnyeh wiadz na pozyskanie matenatow
z jakichkobwiek zrodel miejscowyeh, wlaczajac w lo Zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest
zobowigzany dostarczyv¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodla.
Wykonawea przedstawi dokumentiacie zawierajaca raporty z badan terencwych i laboratoryinveh oraz
proponowang przez sicbie metode wyvdobyeia i selekeji do zatwierdzenia InZzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnogé za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowyvech
maferialéw z jakiegokolwisk Zrodla. Wykouawca poniesie wszysikie kosziy a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jaldekolwick mne kosziy zwiazane z dostarczenicm materialéw do Robot,

2.3, Przechowywanie 1 skiadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowa skladowane materialy, do czasn gdy beda one potrzebne do Robaét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swoja jakose 1 wlasciwose do Robof 1 byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.
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Migjsca czasowego skladowanta beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budewy w miejscach
uzgodnionych z InZzynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Matenialy nicodpowiadajace wvmaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzvniera. Jesh Inzynier zezwoli Wykonawcey na nzyeie tvech
materialéw do innveh robot niz te, dla ktorveh zostaly zakupione to keszt tych materialtdw zosianie
przewartosciowany przez InZyuniera

Kazdy rodzaj Robdt, w ktornvm znajduyg sie miezbadane 1 niezaakceptowane materialy, Wykonawcea
wykonuje na wiasne rvzyvko, liczac sie z jezo nieprzyviceiem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesh Doknmentacja Projektowa lub ST przewidnjg moziiwoesé wariantowsgo zastosowania rodzaju materiahu
w wykonywanych Robotach, Wylkonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmnie] 3 tygodnie
przed uzyciem materialy, albo w okresic dtuzszym_ jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
InZynicra. Wybrany i zaakeceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdznie] zmieniany bez zgodv Infyniers |
Wszelkie materialy 1 urzadzenia zastosowane w dokumentacyi projekiows) 1 specviikacii technicznej
moina zastapié rownowaznymi stosujac o same parametry fechniczne t wymagania funicjonale poparte
certyfikatam, Swiadectwam dopuszezema, ateslami w zaleznosci od wyvmagan wynikajgeyeh 2
odpowiednich przepisow,

3. Sprzet
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spoweduje niekorzystnego
wplywn na jakos¢ wykonvwanveh Robdt. Sprzet uzyivany do Robét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy I odpowiadaé pod wepledem tvpow i tlosci wskazaniom zawartvm w ST, PZJ lub projekcie
organizacii Robot zaskceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by nzgodniony i zagkceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzente Robét zgodaie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. ST i wskazaniach Inzvniera w terminic przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wyvkonawey hub wynajety do wykonania Robot ma bye ubrzymywany w
dobrvmm stanie 1 gotowosei do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i preepisami
dotvezacymi jego nrytkowania.

Wykonawcea dostarczy Inzynierowi kopie dokumenidw potwierdzajacveh dopuszezenie sprzetu do
uzvtkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwodc wariantowego uycia sprzetu przy
wvkonywanych Robotach, Wyvkonawea powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wvboru i uzyska jego
akceptacie przed uZyvciem sprzgiu. Wybrany sprzet, po akoeptacji Inzyniera, moze byvé pozniej zmieniany bez
jeeo zeody.

Jakikolwiek sprzet, maszmy, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warnnkow urnowy
zistany przez Inzymera zdvskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robdt

4, Transport

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowvch ograniczen obciazenia na oé przy transporcie
materialow/sprzetu na 1 z terenn Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiladz co do
przewozu nietypowyvceh ladunkow { w sposéb cigsly bedzie o kazdym takim przewozie powiadanmial
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowarnia tvlko takich érodkow transportu, kiore nie wphma
niekorzystnie na jakosé wykomvwanyvch Robdt 1 whasciwoset preewozomych materialow.
Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnial prowadzenie Robét zzodnic z zasadami okreélonymi w
Dokumentacji Projektowe], ST 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym wmowa.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszezalnych obciazes na osie moga byd uzyte preez
Wykonaweg pod wanmbkiem przywrocenia do stanu pietwotnego ugytkowanyeh odeinkdw drag
publicznych na koszt Wykonawey.

Wykonawea bedzie usuwad na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszozenia spowodowane
Jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. Wylkonanis robdt
3.1. Ogdlne zasady wykonyvwania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowsa oraz za jakosé zastosowanych

STWiOR Teatr Stary ¢z budowlana 62 str. 9



materialéw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$é z Dokwmentacjs Projektowa wymaganiami ST oraz
polecemami InZzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dokladne wytvezenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreglonymi w Dokumentacji Projekiowej
lub przekazanyini na pismie przez Inzvniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
Robot zostana. jeshi wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawee na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytvczenia Robét lnb wyznaczenia wysokosei przez Ingyniera nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnoscel za ich dokiadnosé.

Decyvzje inzyniera dotyczgce akceptacii lub odrzncenia materialow i elementéw Robot beda oparte
na wymagauiach sformulowanveh w Kontrakeie, Dokumentacji Projektowej 1 w ST, a takZe w normach i
wylyezmych. Przy podejmowaniu decyzji Inzvnier uwzgledni wyniki badan materialdw 1 Robét, rozrzuty
narmaluie wystepujace pizy produkeii i przy badaninch materialow, doswiadezenia z przesziosci, wyniki
badan nankowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzvniera beda
wykonywane nie pozZnigj niz w czasie przez nlego wyznaczonym, pa ich otrzymanin przez Wykonawce. pod
grozba zatrzymania Robot. Skutle finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawcea.

Wszysthie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

6. Konirola Jakosct Robot

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZ1)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawicnie do aprobaty Inzyniera programu
zapewniema jakosci, w ktorvm przedstawi on zamierzony speséb wykonywania Robot. mozliwosei
techniczne, kadrowe i organizacyine gwarantujace wykonanic Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz polecentami i ustaleniami przekazanvmi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosc: bedzie
zawierac:

a) czesé ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- prganizacie Tuchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét, BHP,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikagje i preyeotowanie prakivezme,
- wykaz 0s0b odpowiedzialnyeh za jakosd 1 terminowosé wivkonania poszezesdlnyeh clemenidw Robot,
- svstent {Sposob 1 procedure) proponowane] kontroll 1 sterowania jakodcia wvkonywanveh Robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego lub laboratorium.
ktéremn Wykonawca zamierza zlecié prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnvch, zapis pomiardw. nastaw mechanizméw
sterujacych. a takze wyciaganych woioskéw i zastosowanyeh korekt w procesie teclmologicanym,
proponowary sposdb i forme przekazvwania tych informacyi Insynierow);

b) czesé szezegdlowa opisujaca dla kazdego asortvmentn Robét:
- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznvmi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sierowania i wrzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje 1 1losé srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialdw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw 1tp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich whasciwodei w czasie transportu,
- 5posob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestothwosé, pobieranie probek, legalizacja 1 sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek 1 wykonywania
poszezegdlnych elementdow Robot
- sposab posigpowania z materialami 1 Robotami niedpowiadajgcvmi wyinaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem | wykonaniem, aby osiagnac zalozona
jakoéé Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét 1 jakodel matenialdw. Wikonawea zapewni
odpowiedni system kountroli, wlaczajac personel, lnboratorium, sprzet. zaopairzenic i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materialéw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem sysiemu kontroli Indynier moze zazadaé od Wykonawey przeprowadzenia badah w
celn zademonsirowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialow oraz Robdt z czestotliwosceis
zapewniajacy stwicrdzente, ze Roboty wykounano zgodnie z wynmaganiami zawartymi w Dokumentacyi
Projeldowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresn badan 1 ich czestotliwose sa okreslone w ST, normach i
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wytyveznyeh. W przypadiu gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonmie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy InZzynierowi $wiadectwa, z¢ wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom nomm
okreslajgeych procedury badan.
Inzynier bedzie mied nicograniczony dostep do pomieszczen Iaboratorvinych, w celu ich inspekeji.
Inzynier bedzie przekazywal Wykonawcey pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personch lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powasne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan.
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materialow 1 dopusci je do uZveia dopiero
wtedy, gdy medociagnigeia w pracy laboratorinm Wykonawcy zostana usuniete 1 stwierdzona zostanie
cdpowiednia jakos¢ tych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowanism i1 prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawea.

6.3. Pobieranie probek
Probki beds pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystveznych metod pobierania probek, opartych na
zasadze. ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan,
Im#ynier bgdzie mied zapewniong moziiwost udzialu w pobieranin probek.
Na zlecenie Inzvniera Wykonawca bedzie przeprowadzad dodatkowe badania tvch materialdw, kidre
budzy watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana” przez Wykonawce usunicte lub
ulepszene z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badaf pokrywa Wykonawcea tviko w przvpadku
stwicrdzenis usierck; w przeciwnvm przypadku koszty te pokrywa Zamawigjacy.
Pojemmki do pobierania probek beda dostarczone przez Wyvkonawce 1 zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawes do badan wykonywanyeh przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4, Badawia 1 pomiary
Wszysikie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przyvpadku, gdv nonmy
nte obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, mozna stosowad wytyczne krajowe, alho inne
procedury, zaskceptowane przez Inizvniera .
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
{erminie pomiarn lub badania. Po wykonaniu pomtaru lub badania Wyvkonawca przedstawi na pimie ich -
wyniki do akceptacii Inzvniera .

6.5, Raporty z badai
Wykonawea bedzic przekazywacd Inzynierowi kopie raportdow z wynikamt badat jak najszvbeigi, jednak nie
poinigj niz w terminie okreslonyvm w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane InZzynierowi na fornmlarzach wedhug dostarczonego przez
niego wzoru lub innvch, zaaprobowanych przez niego.

0.6.Badania prowadzone przez Iniyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania materialow u Zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze stronyv Wykonawcey 1 producenia materialow.

InZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu koniroli Robot prowadzonego przez Wvkonawce, bedzie
oceniad zgodnos¢ materialéw 1 Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonveh
przez Wykonawce.

Inzynier moZe pobiera¢ probki materialdw i prowadzié badania niczaleznie od Wykonawey. Jezeli
wyniki tych badaf wykaza, ze raporty Wykonawoy sa niewiarygodne, to Inzynier peleci Wyvkonawey Iub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powidrnyveh lub dodatkowyeh badan, albo oprze sie
wylgeznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw i Robét z Dokumentacja Projektowa 1
ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowvch badaft i pobicrania probek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certvfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci€ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgoy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicamnych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
techmicznych, deklaracje zgodnosei lub certviikat zgodnoesei z:

Polskg Nommg lub aprobata techniczug, w przypadku wyrobdw. dla kidrveh nie nstanowiono Polskie;
Normy, jezeli nie sa objgte certyfikacja i kidre speiniaja wyvmogi Specyvflikacji Techniczng].

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydanc przez producenta, a w razie
poirzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone
przez Wykonaweg Inzynisrowi.

Jakiekolwiek materialy, kiore nie spelniajg tvch wymagan beda odrzucone.

6.8. Dolumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresiz od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do konca ckresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiaznjgeymi przepisami spoczywa na Wykonawcey.

Zapisy w Dziennikn Budowy beda dokonywane na bicZaco 1 beda dotyczyé przebiegu Robét, stanu
bezpieczensiwa ludzi 1 mienta oraz technicznej i gospadarcze] strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data jezo dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonala zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czvielne, dokonane trwala technika, w porzadka
clronologicznym. bezposrednio jeden pod drugim, bez prrzerw. Zalgezone do Dziennika Budowy protakoly i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opairzone data 1 podpisem Wykonawey i
Inzvniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisvwaé w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawey Terenu Budowy,

-datg przckazania przez Zamawiajacego Dokumentac)i Projektove],

-nzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnieuia jakosci i harmonograméw Robot,

-terminy rozpoczecia 1 zakofniczenia poszezegodlnych elementdw Robdt

-przebicg Robot, tmdnosécer 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresv i przyozamy przerw w

Robotach,

-ywagl 1 polecemia Inzyniera,

~daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z pedaniem powodu.

-zgloszenia 1 daty odbiordw Robdt zanikajacych 1 ulegajaeveh zakrveiu. czedciowych i

ostatecznveh  odbiorow Robdt,

-wyjasnienia, uwagi 1 propozycie Wykonawey,

-stan pogody 1 femperature powictrza w okreste wykonywania Robot podlegajgeych

ograniczeniom lub wymaganiom szezegdlnym w zwigzku z warunkami klimatveznymi,

zgodnodé rzeczywistych warunkow geotechmicznych z ich opisem w Dokumentacji Projekiowe).

-dane dotvezgee czynnose geodezyjnyeh (pomtarowveh) dokonmywanyeh przed i w trakeie

wykonywania Robdt,

-dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz winiki przeprowadzonych badan z

podaniem, kio je przeprowadzal,

-wyniki prob poszczegdinyveh clementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

-inng 1stotne mformacie o przebiegu Robot. Propozycie, uwagi i wijasnienia Wykonawcey

wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone InZzynierowi do usiosunkowania sig.

Wpis projekiania do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
sirong Wnowy 1 nie nia uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.9 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie rowniez nastgpujace dokumenty:
-porwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-protokoly przckazania Terenu Budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilnoprawne,
-protokoly odbiomm Robot,
-protokoly narad 1 ustalen,
-korespondencje na budowie,

6.10.Przechowvwanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowa odiworzenie w formie
przewidziane) z prawent. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inmvniera i przedstawione
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do weladu na zyvczenie Zamawiajacego.

7. Obnuar Robot
7.1, Quolne zasady obnnarn Robaét
Obmiar Robot bedzie okreslac faktvezny zakres wykonywanyeh Robot zgodnie z Doknmentacja
Projektows 1 8T w jednostkach ustalonvch w Koszierysie.
Obmiaru Robat dokonuje Wykenawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Roboét 1 o terminie obmiaru co najmnigj 3 dui przed tvm terminem,
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikotwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w dlosciach podanych w Slepym Kosztorvsie lub
gdze indziej w Specyfikaciach Technicznych nie zwalnia Wvkonrawcey od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robét. Bledns dane zostana poprawione wedhug instrukcii InZyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wyimagang do celu miesiecznej piatnosei na
rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
InZyniera.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomigrowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzgl pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgeych. to Wykonawea bedzic posiadaé wame swiadectwa legalizacji.
Wszystkic urzadzenia pomtarowe bedg przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
irwania Robot.

7.3. Czas prreprowadzenia obmiaru
Obmiary bgdg przeprowadzone przed czesciowym lob ostateczaym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystegpowania dluzsze) przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zantkajacyeh przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robat
podiegajacych zakrvein przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zromamialy
1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanyvch powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szlicami
wmieszezonynn na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga byvé dolaczone w formie
oddzieinego zalacznika do Rejestru Obmiarow, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z mzynierem.

8. Odbior Robot
W zalezno$ei od ustalent odpowiednich ST Roboty podiegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacyeh i ulegajgcyeh zakrveiu,
b} odbicrowi czesciowemu,
¢} odbiorowi watepnemu
d) odbiorowi koncowernu,

8.1. Odbidr Robot zanikajacyeh i ulegajacyvel zakrvein
Odbiér Robot zanikajacych 1 nlegajacych zakrveiu polega na finalne] ocenie tlosci 1 jakosci
wykonywanyvch Robot, ktdre w dalszym procesie realizacii nlegna zakryein.

Odbidr Robot zantkazacyeh i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korckt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokoauje Inzynier.
Gotowosé danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
Jjednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzeny niezwlocznic, jednak nie
poZniej iz w ciggu 3 dm od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tvm fakcie
Inzyniera

Jakos¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryeiu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa. ST | uprzednimi ustaleniami.

8.2, Odbior czesciowy

0dbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanyeh czedct Robét. Odbioru czgsciowego Robat
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inynier.
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8.3. Odbiér wstepny Robot

Qdbidr ostateczny polega na finalne] ocenie rzeczvwistegoe wykonamia Robot w odniesieniu do ich ilodci,
jakosci 1 wartosct.

Calkowile zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatlecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawee wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomienicm na pimie o tvm fakeie
Inszyniera.

(Odbioru ostaiecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoscl
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowg) na podsiawie
przedtozonvch dokumenidw, wynikéw badan 1 pomiardw, oceny wizualne) oraz zgodnoscl wykonania
Robot z Dokumentacia Projektowa1 ST .

W toku odbioru ostatecznege Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiordw robdt zanikajacyeh i ulegajacveh zakrvein, zwlaszeza w zakresie wykonania Robat
uznpelmiajacyeh 1 Robot poprawkowvceh.

W przypadkach niewykonania wvznaczonych Robot poprawkowyvch fub Robdt uzupelniajgeych w
warstwie scieralnej lub Robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W proypadku stwierdzenia przez komisje. Ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszezegolnych
asortvmentach nieznacznic odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i ST z uwzglednieniem
tolerancyi i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyine obiektu oraz bezpieczensiwo rachu,
komisja dokona poiracen, oceniajac pomnigjszong wartog¢ wvkonywanvch Robot w stosunku do
wymagan przvjetveh w Dokumentach Umownych.

8.4, Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorzs ostatecznvin 1 zaistniatych w okresic gwarancyinym.

Odbidr poswaraneyviny bedzie dokonany na podstawie oceny wiznaine} obicktn z uwzglednieniem
zasad opisanvch w punkeie 8.3, .,Odbior wsigpny Robét”.

$. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia Qgélne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za jednosike obmiarows
ustalong dla dangj pozyejit kosztorvsu.

Dla pozycji kosztorvsowych wycenionyeh rvezaliowe podstawa platnoscr jest wartosé (kwota)
podana przez Wvkonawce w dauej pozyveji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota rvczaltowa pozycii kosztorysowej bedzie nwzgledniac wszystkie
czynno$ci,wymagania 1 badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-B 01.00 1w
Dokumentae): Projekiowey.

Ceny jedunostkowe lub kwoty ryczaliowe beda obgjmowad:

-robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

-wartoéé zuzytych materialow wraz z koszlami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosziami
ubytkdw 1 transpeortu na plac budowy,

-warlos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyiny 1 rvzyko,

-podatki obliczane zgoduie z obowigznjacymi przepisami.

Do cen jednostkowvch nic naleszy wlhiczad pedatha VAT,

10. Przepisy podstawowe- obowigznjace Normy i Rozporzadzenia
0.1 Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarcbowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek
PN-EN 197-1:2002 Cemeni - Czedé 1: Skiad, wymagania i krvieria zgodnoset dotyvezace cementow
powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement - Czgsc¢ 2: Ocena zgodnosel
PN-EN-196-1 Metody badania cementu - Oznaczanie wyvirzvmalosel
PN-EN-196-2 Metody badanta cementu - Analiza chenuiczna cementu.
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PN-EN-196-3 Metody badania cementu Qznaczanie czasdw wiazaria i stalosci objetosei,
HN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podzial, nazwy i okreélenia.

HN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne - podzial, nazwy i okreslenia,

HN-91/B-06716 Kruszywa mineralne - piaski i zwiry {iliracyjne - wymagania techniczne,
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia,

BN-70/9082-01 Wytyczne ogolnego projekiowania i wykonania.

PN-81/B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materialow drewnopochodnych.

Obliczenia statyczne i projekiowanie. Materiaty.

PN-81/B-03150-02 Koustrukcje z drewna i materialow drevwnopochodnvch.

Obliczenia statyozne i projektowanie. Konstrukejs.

PN-81/B-03150-03 Konstrukcje z drewna 1 materialéw drewnopochodnych.

Obliczenta statyczne 1 projektowanie. Zlacza.

PN-71/B-1008¢ Roboty ciesielskie. Wymagania i badania prey adbiorze.

PB-67/D-93017 Drewne tartaczne sosnowe i modrzewiowe,

PN-73/D-96000 Tarcica iglasta ogdinego przeznaczenia.

PN-EN 310:1994 Plyty drewnopochodne. Oznaczanie modulu sprezystosci przy zginanin i wyirzymalosci na
zgnanic

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czeéé 1: Klasyiikacja

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasvfikagja t terminologia. Cze$é 2: Terminologia

PN-EN 314-1:2007 Sklejka, Jakos¢ sklejenia. Czesé 1: Metody badan

PN-EN 314-2:2001 Sklgjka. Jakoc¢ sklejenia. Czesé 2: Wymagania

PN-EN 318:2004 Plyty drewnopochodne. Omaczanie zmian wymiaréw wywolanych zmianami wzgledng
wilgoinoscl powietrza

PN-EN 322:1999% Plvty drewnopochodue. Oznaczanic wilsomosel

PN-EN 335-3:2001 Trwalos¢ drewna I materialéw drewnopochodnych, Definicja klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie phyt drewnopochodnych

PN-EN 635-3:2002 Sklejka. Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad powierzehni. Czedé 5: Metody pomiaru oraz
okreslenie cech charakiervstveznyveh 1 wad -
PN-EN 636:2005 Sklegjka. Wymagania technicane

PN-EN 12871:2004 Phyty drewnopochodne. Wymagania dla plyt przenoszacyeh obeiazenia, uzywanych na
podiog:, sciany 1 dachy

PN-EN 13986:2006 Plyty drewnopochodne stosowane w budownictwie. Wilasciwosci, ocena zgodnoset i
aznakowanic

PN-D-04226:1968 Skigika. Oznaczanie higroskopijnosci

PN-39/M-82010 Podkladki kwadratowe w konstrukejach drewnianyeh,

PN-88/M-82121 Sruby ze Ibem kwadratowym,

PIM-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-72/M-82303 Wkrety do drewna ze tbem stozkowym.

PN-72/M-82503 Wkrety do drewna ze lbem kulistym.

PN-70/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okraglvm i kwadratowym.,
PN-89/B-04620 Matenaly 1 wyroby termoizolacyine - ferminologia 1 klasviikacja.

PN-79/H-57070 Ochrona przed korozja. Pokrvcia lakierowe. Ogdlne wytyczne.

PN-72/C-81303 Wyroby lakierowe. Wstepne praby fechniczue.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozja. Podzial i oznaczenie warunkow eksploatacji wytobdw
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powlokami ochronnymi,

PN-B-10106:1997 Tyuki 1 zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionveh.
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych -wymagania i
badauia,

PN-01/B-10125 Suche mieszanki tynkdw szlachetnych oraz lastrika na spawie hydraulicznym.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle,

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10101 Roboty tynkowe. Tvnki szlachetne.

Wymagania 1 badama fechniczne przy odbiorze.

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki,

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo- kartonowe.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi i farbami
emulsyinymi.

Wymagama 1 badania przy odbiorze.
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PN- C-81906:2003 Wodorozcieticzalne farby 1 bupregnaty do gruntowania

PN- C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw-wymasania 1 badania.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow,

PN-B-30041 Sporwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-62/B-02357 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancie wymiarow

stolarki budowlane] 1 meblowej oraz elementdw budowlanych. Wykonczenia.

PN-EN 20140-2:1999 Akustyka. Pontiar izolacyjnosci akustyczne] w budynkach i izolacyjnoset
akustycznej elementéw budowlanych. Wyznaczenie, werviikacja 1 zastosowanie danveh okreslajgcveh
doldadnose.

PN-88/B-04120 Kamien budowlany - podzial - pojecia podsiawowe, nazwy i okreslenia.
PN-B-11202:1996 Materialy kamienne, phvty posadzkowe zewnetrzme 1 wewneirzne.
PN-B-11208:1996 Maieriaty kamienne, phvty posadzkowe z odpaddéw kamienmych.

10.2 Rozporzadzenia
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe].
Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 . Nr 147, poz. 1229, Zmiany. Dz. U. z 2003 1. Nr 32, poz. 452, Dz 1J. Z 2004
r. Nr 96, poz. 959.
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 1. 0 zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowe] Dz. U. z 2003 1. Nr 32, poz.
432
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 . o badamach i certyiikacji Telst jednolity: Dz U. 2 2002 & Nr 166, poz.
1360,

Ustawa z diia 22 Iipca 1999 ©. 0 zinianie ustawy o badasiach i certyfikacii Dz U. 2 1999 ¢ Nr 70, poz. 776.
Ustawa z dmia 12 wrzednia 2002 r. 0 normalizacji. Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386,
Ustawa z diia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane

Tekst jednolity Dz. U. z 2003 ©. Nr 207, poz.2016, Zmiana: Dz. U. Z 2004 r. Nr 6, poz. 41.
Ustawa z dnia 16 kwictma 2004 1. ¢ zmianie ustawy - Prawo budowlane Dz U, 2 2004 ©. WNr 93, poz.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 ©. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz, U, z dnia 10 maja
2003 r N80, poz. 717, Zmiana: Dz U, 2 2004 1. Nr 6, poz. 41

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogolnym bezpieczefistwie produktow, Dz U, 22003 r. Nr 229, poz. 2273,
Ustawa z dnia 30 sterpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
U, 2002 v nr 166 poz, 1360, Dz, U, 2003 1. nr 80 poz. 718, Dz. U. 2003 . or 130 poz. 1188, Dz UL
20053 r ar 170 poz, 1632, Dz, U 2003 r. r 229 poz. 2273
Ustawa z duia 29 sierpmia 2007 1. o zmiamie ustawy o svstenyie oceny zgadnoici oraz o zniianie

niektdryeh ustaw

Dz U. 2003 1. ar 170 poz. 1632

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z doia 6 Intego 2003 ©. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podezas wykonywania robdt budowlanych, Dz, U, 2 2003, Nr 47, poz. 401.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznyceh 1 Administragji z dnia 16 czerwea 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budvnkow, imych obicktéw budowlanyel i terendw, Dz, U. z dnia 11.07.2003 tNr.121,
poz.1138

Rozporzadzemie Mimstra Infrastroktury z data 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznveh,
jakim powinny odpowladaé budwnki 1 ich usytnowanie

Dz U. z 2002 r. Nr 73, poz. 690. Zmiany: Dz U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Rozporzadzenie Ministra Infrastrultury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
wannkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytnowanie Dz. U. 2004 r. nr 109 poz.
1136

Rozporzadzenie Minisira Pracy 1 Polityki Socjalne} z dnia 26 wrzednia 1997 v w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa 1 Higieny pracy. Dz U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Adnunistragji z dnia 16 czerwea 2003 ¢ w sprawie
wzgadniania projekivu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dz, U z dnia 11.07.2003 1
Nr.121, poz. 1 137

Rozporzadzenie Mmistra Infrastruktury z doia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeglowego zakresu i formy
projektu budowlanego

Dz U, zdnia 10 lipca 2003 r. Nr.120, poz 1133

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetranych 1 Administrach z dnia 16 czerwea 2003 1. w sprawie
PIZeciwpozZarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych. Dz, Ul z dnia 11.07.2003 N 121, poz. |
139
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury = dmia 23 czerwea 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i achrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz.
1126.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r- Prawo ochrony érodowiska.

Dz U. 22001 r. Nr 62, poz. 627. Zmiany: Dz U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229. Dz U. z 2002 r. Nr 74. poz.
676, Nr 113, poz. 984, Nr 133, poz 1271 1 Nr 233, poz. 1957, z 2003. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 7171 721,
Nr 162 poz 1368, Nr 175, poz 1693,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy ~ Prawo ochrony $rodowiska o niektorveh innych
ustaw

Dz. U. 2003 nr 190 poz. 18653, Dz, U. 2004 nr 49 poz. 464, Dz. U. 2004 nr 91 poz. 873.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 2002r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé mogacyeh znaczaco
oddzialywac na érodowisko oraz szezegolowych krvteriow zwigzanyveh z kwalifikowaniem przedsiewzict do
sporzadzenia raportn o oddziabvwaniu na srodowisko Dz. U. Nr 179, poz. 1490,

Ustawa z doia 27 kwietnia 2001 ©. 0 odpadach

Dz U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628. Zmiany:

Dz. U, 22002 r. Nr 44, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671. Dz. U, z 2003 . Nr 7, poz. 78.

Dz U. 2003 or 101 poz. 936, Dz, U, 2004 nr 11 poz. 97, Dz. U. 2004 nr 116 poz. 1208.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 1. w sprawie warunkow 1 trybu postepowania
dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu nzyvtkowania obickiu budowlanego Dz U. z 2003 . Nr 120,
poz. L 131,

Dz U 2004 ur 71 poz. 649 z dnia 02 kwietnia 2004

Ustawa o snbstancjach i preparatach chemicznych z dria 11 styeznia 2001 1. (Dz.U.11 poz. 84: 100
poz.1085; 125 poz. 1330; 123 poz.1367 ze zmiang z dnia 5.07.02 r. (Dz.U.142 poz.1187).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 ©. w sprawie kryteridw

1 sposobu kiasyfikacji substancji i preparatéw chemicznyveh (Dz U. Nr 171, poz. 1666 ze zmianami

Dz 112004 Nr 243, poz. 2440

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dma 3 lipca 2002 1. w sprawie karty charalkterystyki substancii
micbezpieczne) i preparatu niebezpieczneso (Dz.U. 2002 Nr 140, poz. 117] ze zmianami Dz U. 2003 Nr
2, poz 8) :
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzeénia 2005 r. w sprawie wykazn substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasvfikacja i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiazla dostarczenia karty
charakierystyki niektdrych preparatéw niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. Nr 142, poz
11943,

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z duia 12 stycznia 2003 w sprawie sposobu dokenywania oceny
ryzyka dla zdrowia czlowteka i dla $rodowiska stwarzanego prrez substancje nowe (DzU. Nr 16, poz.
138)

Rozporzadzenic Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 1. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikow szkodhiwvch dla zdrowia w érodowisku pracy (Dz U. Nr
21772002 £, poz. 1833).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
Turociggow oraz pojemnikéw i zbiomnikow shuzgeych do przechowywania lub zawierajacych substancje
nicbezpieczne lub preparaty niebezpieczne (Dz. U. Nr 61, poz. 332).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiazkow
dostawedw scickdw przemyslowveh oraz warunkow wprowadzania §cickdw do urzadzen
kanalizacvinych (Dz U. Nr 129, poz. 1108)

Rozporzadzenia wlasciwych ministrow, wydane na podstawie wyze] wymienionych ustaw

UWAGA: Obowiazujg wszystkie akinalne normy, rdwniez nie wymienione powyzej.
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACII WYKONAC W OPARCIU QO AKTUALNE
OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY

ST-W 01.00 Organizacja placu budowy

1. Wsigp
I.1. Przedmict Specyviikacji Techniczng
Przedmiotem mniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacyeh wykonania 1 odbioru Robét, dotvezacych
organizacji placn budowy, ktdre zostana wykonane w zadaniu pod nazwa - Przebudowa Teatru Starego
pray ul, Jeguickief 18 w Lublinie wraz 7 ihuninacie obiektu i zagospodarmvania ofoczenia.
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1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czes¢ Dokumentdw Przetargowveh i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robdt opisanyeh w podpuakeie 1.1,

1.3, Zakres Robot ebjetych 8T

Roboty, kiorych dotyczy Specyfikacia obejmuja wszystkie czynnosel zwiazane z organizacia placy budowy.
a wige:

-opracowanie projekiu organizacji placu budowy,

-zapewnienie dojazdu do placu budowy,

-zapewnienie terenu pod plac budowy 1 dojazdy tymczasowe poza limami rozgraniczajgcymi
-przelozenie istnigjgoyeh urzadzen obeych kolidujacych z placem budowy,

-oprowadzenie do placu budowy niezbednvch medidw (energia elektryczna, woda, lacznoéé)
~ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanic i zapewnienie bezpieczenstwa od kradziezy i wandalizmu.
-zainstalowanie niezbednych tablic informacyinyeh 1 ich konserwacja,

-zapewnienie niezbednveh tymezasowych poniieszezen binrowych. szatni i wrzadzei sanitarnych,
-zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszezen magazynowych,

-zapewnienie srodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robot

-uirzymywanic w czystosci drog dojazdowych oraz drag innych, ktére beda wvkorzystane jako dojazdy,
-doprowadzenie lerenu budowy do stanu plerwotnego i rekultywacja ferenu.

1.4, Qkreslenia podstawowe
Okreslemia podane w ninigjszegj ST sa zgodne z obowinzujacymi odpowiednimi normami wytyeznymi 1
okresleniami podanvmi w ST-B (0_00 Wymagania ogdlne

1.3. Ogolue wymagania dotyczace Robdt
Wykonawta robdt jest odpowiedzalny za jakosé wykonania robot i ich zgodnosé z Dokumentacia
Projektowa, Specyiikacig Techniczna, obowiazwjacymi przepisami techniczno budowlanymii i polecentami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wvmagania dotyczace robot podano w ST-B 00.00 Wymagania ogélne.

2. Materialy
Do wykonania 1 organizacji placu budowy nalezy stosowad materialy okreslone w projekcie organizacii
placu budowy.

3. Sprzet
Do wyvkonania i organizacii, placu budowy naleZy stosowaé sprzet okresleny w projekcie oroanizacji placu
budowy.

4. Transport
Transport materialdw, urzadzen 1 sprzetu dowolnymi Srodan transporiowyvmi zaakcepiowanymi przez
Inzvniera.

3. Wykonanie robdt

3.1, Projekt organizacji placu budowy
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wlasnym zakresie projektu organizacji budowy
rozwigzajgeego wszysthie zagadnienia wymienione w punkcie 1.3- ninigjsze} ST wraz z okresleniem rodzaju
uzytych materialdw, warunkow technicznych dla tych materialdw oraz sprzetu i srodkdw transportowych
niezbgdnyeh dla wykonania robédt zwiazanveh z organizacja placu budowy. Projekt orzanizacji placu budowy
podlesa akceptac) przez Inzyvmiera. Do obowiazkow Wykonawcey nalezy réwnies wzyskanie wszyvstkich
niezbednych vrgodmien dotvezacyeh projektu organizac)i budowy,

3.2 Zapewniems dojazdu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywad sie, zalezmie od lokalnych warunkow dla danego obiekty, w
sposcb nastepujacy:

- po stnigjacveh eksploatowanveh drogach.

- po tymezasowych drogach prowizoryveznyvch mieszezacyveh sie w obszarze linii

rozgraniczajgeyeh po nzgodnientu z InZyvnierem uwzgledniajae organizacje budowy | wykonawceow imrych
Robdt
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- po fymczasowych drogach prowizorvezmych po terenie mie wykuplonyvm przez Zamawiajacego, a wiec po
terenic wymagajacym dzierzawy,

Dobor sposobu zapewnienia dojazdn do placu budowy zawarty bedzie w projekeie organizacyi placu
budowy sporzadzomyvin zgodnie z pkt.3.1. niniejszej ST. Uzyskanie ewentualne] dzierzawy terenu nalezy do
obowiazkéw Wykonawey,

3.3, Zapewniende terenu pod plac budowy

Plac budowy nalezy w zasadzie organizowad na terenie mieszezacyin si¢ w obrebie linii rozgraniczajacych.
W przypadku technicznej nismozliwosce: wykorzvstania pod plac budowy terenu wywlaszozonego,
konicczne bedzie ziokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczng lokalizacje placu
budowy ustali Wyvkonawca w projekceie organizacji placu budowy. Uzyskanie ewentuaine] dzierzawy terenu
pod plac bndowy nalezy do abowiazku Wykonawcy.

3.4, Przelozenie 1stnigjacych urzadzeh obcyeh

PrzeloZzenm podlegaja wszelkie istnigjace urzadzenia obee kolidujgce z placeni budowy lnb
uniemozliwiajace prowadzenie robdt. Zakres niezbednych przelozen urzgdzest obeveh zawarty bedzie w
projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbednyvmi uzgodnieniami.

3.5, Zainstalowanie niezbednych tablic informujacych
Wykonawca zobowigzany jest do aznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem
budowlanvm.

3.6, Zapewnicnie srodkdw ochrony srodowiska na czas prowadzania robét

Wedlng zakresu i sposobu okreslonyeh w projekeie organizacji placu budowy oraz zoodnie z ST-B 00.00.00
Wymagania ogolne, przy czyvm nalezy m.in. rozwigzac nastepujace zagadnienia:

- ochrona okoliczne; Tudnoscl od halasu w dzief 1 w nocy,

- czasowe odprowadzenie wod Scickowych z wrzadzen odwadniajacych plac budowy, po upirzednim ich
oczyszezenin,

-ochrona uzyvtkownikow pobliskich tras komunikacyinyveh przed zapvlenient | innvmi niekorzysinvini
skutkami prowadzenia robdl, wraz z uirzyvmantem czystosct na drogach dojazdowyveh i drogach innyvch
unzythownikdw, ktdre beds wvkorzystywane jako dojazdy.

3.7. Rekulivwagja terenn
Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy a takse teren naruszony przez doprowadzenia na
plac budowy mediéw doprowadzony by¢ musi po zakoniczeniu budowy na koszt Wykonawey do stanu
pienwoinego.

6. Kontrola jakosci robét
Kontroli InZyniera podiegaja roboty przy realizacji placu budowy oraz materialy uzywane dla potrzeb
organizacji place budowv.

7. Obmiar robét
Roboty objete ninigjsza ST podlegala rozliczeniu ryczaliowemu obejmujacymi wyvkonanie wszvstkich robdt
skladowych okreslonych w projekeie organtzacji placu budowy zatwierdzonym przez Inzyrdera..

8. Odbidrrobot
Odbiorowi podlegaja wszystkie elementy skladowe wchodzace w zakres robot wg projektu organizacii
budowy.
Odbiordw dokonuje sig na podstawie stwierdzenia zgodnodei wykonanych robdt z projektem organizacji
placu budowy oraz na podstawie kontroli jakodei wg pki.6. nintejszgg ST.

9. Podsiawa platnosci
Podstawa platnoscl jest cena jednostkowa skalknlowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozyeji kosztorvsu,
Dia pozycji kosziorysowveh wyeenionveh ryvezaliowo podstawa plamodel jest wartosé (kwota)
podana przez Wyvkonawce w danej pozyci kosziorvsu
Cena jednostlkowa lub Iwota ryczaltowa pozycji kosziorysowej bedzie uwzeledniad wszysikie
crynnodcl, wymagania 1 badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreglone dla tej Roboty w Specyfikacji
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Techniczney S 01.00 1 w Dokumentacii Projektowe).

10. Przepisy podstmvowe

Spis nomn i rozporzadzen podano w ST-B 00.00 Wymagania ogéloe

Przed przysiapieniem do wyvlkonania rebot zwigzanych z budowa, nalezy sprawdzi¢ wymiary w
naturze 1 dokladnie zlokalizowad wszysthae konstrukeie oraz sprawdzi¢ zgedunosé ich usiawienia z
wymaganiam! technologicanymi.

Dokonaé nalezy analizy warnnkow montazu poszezegonveh elementdw z nwzglednieniem
istnigraceso zagospodarcwania terenu 1 uwzglednic te warunki podezas prowadzenia prac.

Przujete rozwigzania projekiowe moga bvé zmienione przez projektanta w ramach nadzeru
aulorskiego z uwzglednieniem zobowigzai wynikajacveh z przepiséw prawa budowlanego oraz praw osob
trzecich,

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACT WYKONAC W QPARCIU O AKTUALNE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY.

ST-W.02.00 Roboty rozbidrkowe, zabezpieczenia

1. Wsiep
1.1. Przedmiot Specyfikagh Technicznej
Przedmiotem nimejszej ST sa wymagama fechniczue dotyezacych wykonania 1 odbioru Robot, dotyezgevch
robot, kidre zostang wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Teatru Starego proy wl. Jezuickiej 18 w
Lublinie wraz g iluminacjg obielitu i zngospodarowania otocgenia,

1.2, Zakres stosowania ST
Specyiikacia Techniczna stanowig czese Dokumentow Przetargowych 1 nalezy e stosowad w zlecaniu 1
wykonaniu Robot opisanveh w podpunkeie 1.1,

1.3, Zakres Robot objetych ST
Raoboly, kidryveh dotvezy Speeviikacya obeymuja wszystkie czynnosel zwigzane robotami rozbiorkowymi
czvii:
-Wyciecie uszkodzonveh elementdéw drewnianveh kopuly
-Skucie tynku na kopule
-Oczyszezenie powicrzchni kopuly szczotkanti
-Demontaz masek na elewacy budynku
-Montaz i demontaz rusztowan ramowych typu warszawskie
-Wywiezienie gruzn na odleghosé 25 kin

1.4 Okreslenia podstawows
(Okreslenia podane w mmgjszey ST sq zgodne z obowigzyjacymt odpowiadninn nonnami wylycznyns 1
okresleniami podanymi w ST-B 00,00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogolne wymagania dotyezace Robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialuy za jakosé wykonania robot i ich zgodnosé z Dokumentacya
Projekiowa, Specvlikacig Technicrna, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz Konserwatora Zabytldw. Opdlne wymagania dotyezace robdt podanc w ST-B
(30.0:0.00 Wymagania ogéine.

2. Do wykonania robét wyimagane sa nastepujace materiaty:
stemple budowlane dred.. 13 om. kantdwki 10x10 cm, desks gr 3843 mm kI If
gruby, nakretld, podkiadki
statka ostonowa, dowolny producent
3. Sprzet
Wykonawea przystepujac do wykanania robdt budowlanveh powtiien wykazac sie moezliwodein korzystania
z nastepujacego sprzetu ;
- samochod skazyniowy
- rusziowania ramowe
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- barakowoz zaplecza socjalnego
- barakowoz magazynowy

4. Transport.
Transpon' zewngtrzny pcwinjen odbywac sig na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczad
tak by nie przemieszezaly sig podezas transportu oraz zabezpieczad zgodnie z obowigzujacymi pueplsaim
Srodki transportowe powinny zabezpicezad przewozone wytoby przed opadami atmosferveznvmi 1
zawilgoceniem. Prezestrzenie zatadoweze powinny bvé czyste. Plaszczyzny dcian 1 podidg nie powinny mieé
wystajacych gwozdzi oraz ostrvch elementow mogacvych spowodowad uszkodzenic wyrobow,
Transport zdemontowanych masek naleZy przeprowadzié z jak najwyzsza uwaga.

3. Skladowanie
Matenialy z rozbiorki nalezy posegregowad i ulozyé w ozmakowanych migjscach i odpowiednich
opakowaniach.
Miejsce skiadowania powinno bvé wyposazone w srodki przeciwpoz’arowe W migjscach

Magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych niisjscach zabezpieczonych
przed dostepent 0sdb niepowolanych.

Wyroby nalezy ustawiad lub ukladaé tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnym dosiepie do urzadzen
grzejnych, sprzetu przeciwpozarowego 1 aparalury pomiarowej.
Wyrohy nalezy ustawiaé w odleglodei co najmnigj 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.
Szerokosé przejsé i drog transporiowveh ~wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010)

6. Wykonanie robdt
Wykenawca przedstawt Inspektorowi Nadzoru 1 Konserwatorowi Zabytkow do akeeptacii projekt organizacji
1 harmonogram robdl uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wyvkonywane.

Prace demontaZowe nalezy prowadzié z zachowaniem ostrosnosdcl, zwracajge nwage na istnicjaca
mfrastrukturg i zachowaé scidle technologie robdi, zgodnie z opisem w projekcis technicznym.

Powterzchnie kopuly, oczyscié szczotkami z ostroznoseia.

Wykonawca bgdzie utrzymywal plac budowy wolny od $mieci, odpadéw budowlanych 1 innvch
zanieczyszezen. Nie dopuszeza sig zakopywania materialu z demontazu na terenie placu budowy:

Wrykonawca ma obowigzek usuniecie materialow z rozbidrki [ dostarczenie ich do wymaganych
miejsc ufvlizacji lnb skladowania.

Na scianach wyzszych niz 5 m ustawiamy rusztowania ramowe dopuszezone do uzytkowania
zgodnie z normami panstwowymi i branzowymi. Rusziowania powinny stac na stabilnym podlozu,
ewentuainic pewnie zamocowane do $cian, wyposazone w pomosty transportowe i robocze grub. mie
miniejsze} niz 33 mm, zaopatrzone w bortnice i drabinki komunikacyjne. Powinny byé uziemione. Wskazana
jest statka pokrywajaca rusziowanie na calej wysokosci. W szczegdlnyeh przypadkach. pomost roboczy
powinien byé¢ zabezpieczony przed czynnikami atmosfervezuymi oraz wyposazony w odwistlenie sziuczne.

7. Kontrola jakosci robot.
7.1 Sprawdza¢ kompletnosc, dokladnosc wykonania robdt rozbidrkowych, zabezpieczenia poszezegolnyeh
elemeniow oraz zgodnosc dokumentacii adtworzeniowe] z rzeczvwistoscia na biezaco.
7.2 Sprawdzi¢ staranno$é, stabilnose, bezpieczenstwo wykonania zabezpicczed.
7.3 Sprawdzi¢ prawidlowosé ustawienia, zakotwienia i uziemienia rusztowan. zamocowan siatki oslonowe;j
8. Obmiar robot.
flod¢ robot okresla si¢ na podstawie projekin z uwzslednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru 1 sprawdzonveh w naturze.

9. Odor robot.
Odbidr Robot zanikajacyeh i ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosei
wykonywanych Robot, w poszezegalnyeh etapach ich wykonywania.
Qdbior Robot zanikajacyeh i ulegajacych zakryeiu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanic ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdd,

9.1, Odbidr kohcowy.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przediozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badai, protokoky wszystkich robdt zanikajgeveh,
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dokumeniacja odtworzeniowa.

1(). Podsiawa platnosci.
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozyei kosziorysa,
Dla pozycji kosziorysowych wycenionveh rvezattowo podstawg piatnosel jest wartos¢ (kwoia) podana
przez Wykonawee w dane pozyeji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota rvezaliowa pozyeji kosztorysowe] bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosei,
wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dia tey Roboty w ST-B 02.00 Wymagania
ogdlne 1 w Dokumentacji Projektowei.

11. Przepisy podstawowe
Spis notm 1 rozporzadzen podane w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

WSZELKIE ROBOTY UIETE W SPECYFIKACI WYKONAC W QPARCIU O AKTUALNE
OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY.

ST-W 03.00 Roboty ciesielskie

I. Wstep
1.1. Preedmiot Specvfikacji Technicnej
Przedmiotem ninigjszej ST sg wymagania techniczne dotyezgevel wykonania 1 odbioru Robdt, dotvezacveh
stropdw parferu, ktére zostana wvkonane w zadaniu pod nazwa: Prrebudowa Teatru Starego pry ul
Jezuickief 18w Lublinie wrag £ iluminacig obiektu i zagospodarowania oloczenia.

1.2, Zakres stosowania ST
Specviikacja Techniczna stanowia czesé Dolaumenidw Przetarsowych i nalezy je stosowad w Zlecaniu i
wykonaniu Robét episanyeh w podpunkcie 1.1.

1.3, Zakres Robot objetyeh ST
Roboty, ktdryeh dotyezy Specyviikacia obgymuig wszystkie czvanosa zwiszane wykonaniem robot
montazowych, a wigc:
~  wykonanie konstrukeji (fragmentow) kopuly z drewna klasy C22, zabezpieczone srodkami ognio 1
grzybobdjermi
— wykonanie pulapu (frasmentu) z desck, kopuly, zabezpieczone frodkami ognio 1 graybobdjczynn
- rosziy z lat drewmanyeh pod ustroje akustvezne impregnowane p.poz.
—  kratownice z krawedziakéw drewnianych, konstrukcja schodéw impregnowane p.poz.
— legary drewnlane impregnowane p.poz.
- podioga z bali drewmanych
~  podiogi z desek
- podlogi ze sklejki
— muszla koncertowa o konsirukeji drewniane] impregnowana p.poz.
- chrany ze sklejki 1 lat drewnianyvch ustrojow akustycznveh impregnowane p.poi

1.4, Okresleniz podstawowe
Olaeslenia podane w miniejszel ST sa zgodne z obowizzujacymi odpowiednimi normami wytyeznvmi i
okresleniami podanymi w §T-B (0.00 Wymagania ogolne

1.53. Ogélne wyvmagania dotyczace Robat
Wykonawca robdt jest odpowiedzalny za jakosé wykonamia robét i ich zpodnosé z Dokumentacja
Projeltows, Specyfikacia Techniczng, obowigzujacymi preepisami technicano budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogodlne wymagania dotyczgee robot podane w ST-B 00.00 Wymagania ogolne.

2. Do wykonania robdt wyimagane sg nastepujace materialyv:
-drewno konstrukevine 1glasie klasy C22 o wilgotnosei od 13 do 20% zabezpieczone od dzalania ogmia do
stopma NRO 1 impregnowane grzybobojezo, ogolnie dostepnvmi srodkant
-deski iglaste o wilgotnosci od 15 do 20% pod pokiycie dachowe gr. 32 mm, zabszpicczone od dzialania
ognia do stopiia NRO 1 impregnowsane grzybobdjcze, ogdlnie dosiepaymn srodkami
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-rusziy z lat sosnowych 38x50 mm o wilgotnosei od 13 do 20% pod ustroje akustyczne impregnowane p.poz.
ogohie dostepnyimni srodkami
-muszia koncertowa o konstrukeji z drewna debowego o wilgotnoscei od 13 do 20%impregnowana p.poz,
ogdlnie dostepnymi srodkami
-kratownice z krawedziakdw debowych o wilgotnosei od 13 do 20% (10x10 cm), konstrukeja schoddw
umpregnowane p.poz ogdliie dostepoymi srodkami
-legary z krawedzakow debowych o wilgotnosel od 15 do 20% (6x6, 10x10 cm), impregnowane p.poz.
ogodlnie dostgprymi srodkami
-deski podlogoive tzw. okrgtowka debowa o wilzoimoesci od 13 do 20% (32 mm). wykonczone olgjowoskiem
OSMO lub rownowamy
-bale dgbowe podlogowe o wilgomosci od 15 do 20% (30 mm), wykoaczone olejowoskiem QSMO lub
TOWNOWaZAY
-deski debowe o wilgoinosel od 13 do 20% (20 mm), impregnowane p.poZ. ogodlnie dostepnymi srodkami
-ekrany ze sklejki suchotrwalej pod ustroje akustyczne (10, 12 mm), impregnowane p.poz. Ogdinie
dostepnymz srodkami
-sklerka podlogowa suchotrwala (22 mm), impregnowane p.poz. ogélnie dostepnymi srodkami
-facza ciesielskie ocynkowane, kotwy, sruby, podkladki, nakretki
-wosk twardy olejny Osmo, bezbarwna powloka do wykonczenia drewna wewnatrz pomieszezen - 3062
matt, naturalna kombinacja oleju 1 wosku,
- preparat srzyvbobdjezy Kemm Algicid Plus
- preparat p.poz. do drewna ogdinie dostepny

3. Sprzet
Wykonawea przystgpujac do wykonania robot budowlanych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego spreeta

samochod slkarzyniowy
—  barakowéz zaplecza socjalnego
—  barakowdz magazynowy
—  wyelag przyscienny

4. Transport
Transport zewngtrzny powinien odbvwac sig na samochodach ciezarowyeh zakrvtveh. Elementy nalezy
rozmieszozac pionowo, ustawiajac na podkladach drewnianych, zabezpieczajse przed przemieszezenism.
Srodki transportowe powinny zabezpiecza¢ przewozone wyroby przed opadami atmosferveznymi i
zawilgoceniem. Przestrzenie zaladowcze powinny byeé czyste. Plaszezyzny Scian i podldg nic powinny misé
wystajacych gwozdzi oraz ostrych elementéw mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobdw.

N

5. Skladowanie

Drewno na konstrukcje drewniane powinno byé na placu budowy posoriowane wedlug klas jakosei,
przekrojow poprzecamych, dingosci 1 wilgotnose:. Nalezy je skladowac w suchym. fatwo dostepryvm miejscu.
Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach pdlotwartyceh lub zamkaietych, snchych i
przewiewnych, zabezpieczajgeych je przed opadami atmosferveznymi, w kidryvch temperatura powinna
wynosié 10+ 30°C, a wilgotnosé wzgledna powietrza 40 + 70% . Nalezy zwrocié uwage na sposdh
skiadowania unismozliwiajscy deformacje elementow. Poszezegdlne elementy powinny byé posegregowane.
Materialy nie moga lezed bezpodrednio na gruncie.
Arkusze sklgjla skiadowane lnzem lub zapakowane w paczki uldada sie w stosy w pozyeji poziomej do
wysokasci nie przekraczajacej 2 m. Stosy sklgiki przechowywanej luzem powinny byc ulozone na paletach.
Ponadto kazdy stos na jego wysokosci w odstgpach co 50+100 cm nalezy przeloiyé paleta lub sklejka o
grubodel co najmuig) 18 mm z pedkladkami. Stosy sklgjki powinny zawierad arkusze lub paczki o
jednakowych wymiarach (powierzchni 1 grubosci), jednego rodzaju drewna, jednego stopnia cdpornosei na
dzialanie wody (tvp) oraz jednej klasy jakoscr
Wyroby nalezy ustawiaé Inb uldadac tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnvin dostepie do urzadzen
grzejnych, sprzgtu przeciwpozarowego 1 aparatury pomiarowej.
Wytoby nalezy ustawiaé w odleglosc: co najmniej 1,0 m od czynnyeh urzadzei srzejnych.
Szerokosc przejsé 1 drdg transportowyvch -wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010).

6. Wykonanie robat

Drewno do konstrukgji ustrojow akustyczvel, powinno by bez murszu (zenilizny drewna) simizuy
{nalotu spowodowanego rozwajem grzybow), wypadajacych (izw. czarnych) sekdw, ostrokraweime, czyli
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bez zackraglen (jest to tzw. kantowka), powietrznosuche, o jest o wilgotnesci od 13 do 20%.

Do Iaczenia elemenidw drewnianvch stosuje sie taczniki mechaniczne z metaln: gwozdzie (stosowane do
desek 1 ramiakéw okien, tez jako specjalne karbowane do lat i do krokwi), niemal powszechnie stosowane
wkhrety {najczescie] z glowka krzyzykowa), kolki, prety wsuwane, rozmaitego typu firmowe zlacza
ciesiclskie z otworam: na wkrety {phiki perforowane, wspomiki, stopki itd.). Obliczanie 1 wykonywanie
polaczen mechanicznyeh i kigjowveh ujeto w normie PN-81/B-03150.03,

Na wstepie powinno sie wytrasowaé (wyzmaczy¢) elementy, (o jest oznaczvé 1 wykreslié na sortymentach
drzewnych linie ograniczajace dhugosé, szerokosé i grubosc, jak rowniez linie skosow, wrebdw itp. Z kolei
nastgpuje obrobka wytrasowanych juz elementow za pomoca odpowiednich narzedzi. Wskazane jest
prowadzanie obrobki grupowo, np. scigcia koncdw, nawiercanie otwordw. Przy obrébee grupowej zaleca sig
stosowad sprzgt pomocniczy (stojaki, jarzma, zaciskt do laczenla sortvmentdw, prowadnice iid.),

Po obrébee nastepuje probay montaz. Polega on na dokladnvm dopasowaniu clemenidw przewidzanveh do
iaczenia ze soba | przy tvm na usunigciu zanwazonych usterek.

Ostainig czynnoscig przed wiasciwym montazem jest znakowanie, {j. zzopairzenie dopasowanych juz
zestawdw (lub elementow wiclkowymiarowyeh) w zmaki iczbowe 1 Iiterowe, przy réwnoczesnym ustalenin
ich wlasciwvch miejsc w calej konstrukeji.

y Sklejke montuje sig na whrety stalowe zabezpieczone antykorozyinie. Krawedzie nie powinuy byvé
posirzgpione. Powierzchnie skiefki nalezy przetrze¢ papierem Sciemym drobnoziamistyim i odpylic¢ przed
malowaniem. Powierzehnia po montaze powinna byé rdwna, bez wybrzuszen 1 ubyvtku materiahn,

Przed przystapieniem do mentazn, deski nalezy trzymad przez co najmnigj 48 godzin w zamknigtych
opakowaniach w pomieszezeniu, w ktorvm bedzie zamontowana, Opakowanie moze by otwarle
bezposreditio przed montazem. Temperatura w pomieszozenin powinna wynosic przynajmniej 18°C a
wilgotmosé wrgledna powictrza 48 — 63%. Nalezy sprawdzi¢ deski w swistle dziennym czy nie posiadaja
uszkodzelt powierzchni lub mnveh wad, jezeli deski maja wady - nalezy skontaktowag sie ze sprzedawey i
zaprzesta¢ montazn. Legary muszg bvd rdwne, plaskie, suche a edehylka plaszczyay powierzchni nie moga
przekraczaé 2 mm pa 2 metrach dlugosel

Elementy drewniane konstrukeji powinny byé zabezpicczone p.poz. ogoinie dostepnyini érodkami poprzez
smarowanie lub kapiel.

Elementy drewniane kopuly powinny by¢ takze zabezpieczone preparatem grzybobojczym Keim Algicid
Plus, poprzez smarowanie. Gleboko zakazone podloze wymaga nasgezenia struktury tvnku oraz wykonanie
badan sprawdzmacych skutecznosc zabiegu. Czynnosé nalesy wykonac przed rozpoczeciem procesow
technologicznyeh w celu ziszezenia milaoflory takze w stadmm zarodnikowym we wszyvstkich migjscach
porazenyveh grzvbami, glonamt 1 porostami.

Wosk Twardy Olgmy Osmo chront 1 ywydatmia pozvivwne cechy drewna, Jest zalecany do wszystkich
podids drewmanych, korkowyvch 1 plvt OSB. Sprawia 7e podloga drewniana jest doskonale naturaliie
zabezpieczona i chroni ja przed negatvwnyvini skutkami nrytkowania. Jest on odporny na wode, brud, wino,
piwo, cole ete. Czyszezenie i konserwacia 53 proste. Naturalna kombinacja oleju i wosku tworzy mikropory,
co pozwala drewnn oddychad. Renowagia, nawet czesciowa, jest latwa 1 szybka do wykonanta. bez
Loniecznodel preyveotowania 1 nie pezostawia sladow naprawy, Powierzchnia powinna zosta¢ wyszlifowans
zgodnie z wlozeniem struktury drewna i wykoficzona papisrem sciermym 1241 Nalezy uwaznie usunad
wszystkie rvsy. Poniewaz Osmo jest produktem opartym na czystvch olegjach, wystarczy jedynie
zapolerowal powloke by muwelowad wstajace wldkna drewna. Dlatego te7 szlifowanie medzy nalkiadaniem
warstw jest mekoniecme, Przy nanoszeniu drugisj powloki Osmo moezna polerowaé powierzchiig, ale nie
jest to konieczne. Jesh nalozono zbyvt duzo Osmo jego nadmiar nalezy bezwzglednie zebra¢ szmatkg lub po
prostu zapolerowac (np. bialym pedem perkieciarskim). Produkty Osmoe powinny wyschngé w ciagu 6-8
godzin. Wysvehaja poprzez utlenianie i absorpcje. Nalezy zapewnié cieplo (wvstarczy iemperatura
pokojowa) I jeslt moziiwe $wieze powietrze poprzez ofwarcie okien. Podloga moze byé uzvwana nastepnego
dnia po naloZeniu ostatnie] warstwy, ale utwardza sie catkowicie w ciagu 14 dni. Dlatego tez w tymn czasie
nalery zachowat ostroznose (untkad zalegania piasku i nie przvkrywad powlok dvwanikami). Produkty
(smo 53 wytwarzane na bazie czystych olejdw roslinnych 1 woskow, Powterzehnia po wyschiugeiu jest
bezpicczna dia ludzi, zwierzat i roslin. Produkty Osmo dopuszczone sg do produke;i zabawek od 3 m-ca
zycia dziecka, Do pielegnacn podlogi pokrvte; Osmo, nalezy uzvwad odkurzacza z migkka koficdwka lub
zmiotke do kurza, Do codziennege mycia n#ywa sig srodka Wisch Fix, Dodaje sig srodek Wisch Fix do
wody, rozeieficzony zgodnie z msirukcjaoy na produkaeie 1 preeciera sig wilgnvm (nie ociekajacvim) mopem.
Produkt zostat specjalnie zaprojektowany by wspdélgra¢ z mieszanka olejow 1 woskédw Osmo, do czyszczenia
i uzupelnionia bez nszladzania powierzchui. Okresowo powinno si¢ réwniez stosowac Osmo Srodek do
Pielggnacii i czyszezema Wosku, {substancia do nabveia w geste) cieczy lub spravu). Ten produkt dostarcza
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nowa cienka warstwe oleju 1 woskow, przez co czyscl 1 nzupelnia powierzchnie uszkodzonych powlok
woskowvch.

7. Konirala jakosci robot

1
2. Sprawdzi¢ poprawnosc montazu
3. Sprawdzi¢ zgodnosé wykonanyeh robdt z ST 1 Dokumentacja Projektowa

§. Obmiar robot.
Hos¢ robot okresdla si¢ Na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzom i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robdt,
zgodnosci montazu zz ST 1 Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw, pozioméw z Dokumentacjg Projekiows

— sprawdzenie poprawnosci montazu i uszezelnicnia polaczenia elementow konstrukeji drewniang;

- dopuszczalne wady drewna w tarcicy sortowanej wizualnie to: seki, krzvwizna i wichrowatosé, czy lez
nieprosiopadlosé sasieduich bokow.

9.1. Odbidr robot zanikajacyeh 1 ulegajacych zakrveiu.
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie
- dokiadnosci polaczed konstrukeji drewnianych

9.2, Odbior koftcowy,
Przy odbiorze koficowym powinny byé przedloZone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoly wszysikich robdt zanikajgeych.

1. Podstawa platnosct
Podstawa piatnosel jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wyvkonawee za jednostke obmiarowa usialong
dla danej pozycji kosziorysu.
Dla pozyeji kosztorysowych wycenionyeh ryczaltowo podstawa platnoset jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawee w dang pozyejl kosztorvsu.
Cena jednosthowa Inb kwota ryczaltowa pozyciji kosziorvsowej bedzic uwzgledniac wszystkie czynnoscet,
wymagania 1 badania skladajgee sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-B 06.00 Roboty
dachowe w Dokumeniacji Projektowe;.

1. Przepisy podstawowe
Spis norm 1 rozporzadzen padano w ST-B 00,00 Wymagaia ogdlne
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACI WYKONAC W QPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY.

ST-W 04 .00 Roboty tynkarskie
1 Wstep

1.1, Pregdmiot Speeviikacii Techniczne)
Przedmiotem ninigjsze) ST sg wymagania techniczue dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, dotyczaoych
stropdw partery, ktdre zostana wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Teatru Sturego proy ul.
Jezuickiej 18 w Lublinie wraz g iluminacig obiektit i zagospodarowania otoczenia.

1.2, Zakres stosowanta ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czed¢ Dokumentéw Przetargowych i naledy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Rebot opisanveh w podpunkeie 1.1,

1.3, Zakres Robot objetyveh ST

Roboty, ktérych detyezy Specyfikacja obejimuja wszystkie czynnodei zwigzane wykonaniem robdét
murarskich, a wigc:
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- wykonanie tynkéw na powierzchni wewnetrznej kopuly

1.4. Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanvmi w ST-B 00,00 Wymagania ogolne

1.3, Ogolue wymagania dotvezace Robot
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakogé wykonania robot 1 ich zgodnosé z Doknmentacja
Projektowa, Specyfikacia Techniczna, obowiazujgeymi przepisami techniczno budowlanvmi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotvezace robot podano w ST-B (0.0 Wymagania ogdlne.

2. Do wykonania robot wymagane sg nasicpujgce materialy:

-~ masa szpachlowa KEIM Delomitspachtel, sotowa do uZzytku, uniwersalna masa szpachlowa
do wnetrz na bazie mineralne] (zawartodé czefel organiczoych < 3 %), Zastosowanie bialego
marmuru dolomitowego jako wypeliiacza, zapewnia doskonale wlasnodei wypelniajace i szezegdlnie
prasty sposéb stosowania
Grubosé warstw: 0 - 4 mm
Wielkoéd zmama: do 0.3 mm
Cigzar wiagciwy: 1,8 g/om3
Wartoéé 5d: 0,02m przy gr. lmm
Wartosé pH: ok, 9

~ mata zbrojemiowa KEIM Panzergitterematte, mata z tworzvwa sztucmego, o drobnych oczkach

- woda : stosowana do betonow must speinia¢ wymagania normowe 1 jesli nie jest z wodociagu musi byé
zhadana wg PN-88/B-32230 przed rozpoczgeiem robot oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen

— sucha zaprawa tynkarska Keim Univeralputz — Fein
edpowiada kategori zapraw CS 11, PII zgodme =z DIN V 18350
Wiadciwodci
Baze sporw tworzg bialv cement 1 wapnoe z dodathkiem kaleytow. Ponadto w skdad wehodza leklkie
wypehuacze, wlokna zbrojemiowe oraz dedatki hydrofobowe
Uzarnienie: ¢ - 0.6 mm
Cigzar nasypowy: 1,2 g/om3
wg. PN-EN 99§-1
Wvirzymalosé na sciskanie: 3.5 — 7.5 Nfmm?2, CS 111
Wspdlezynnik przepuszezalnosici pary wodnej i ok, §

Absorpeia wody: W 2
Wspdlczynnik przewodzenia ciepla: AlQ,dry: < 0,83 W/(mK)dla P = 50% < (0,93 W/(mK)dla P=90%
(wartosci tabeiaryvezne zg. z EN 1743)

- KEIM Spezal Fixativ jest srodkiem rozcienczajacvin 1 gruntujgeyvm z czystege, phmnego krzemianu
potasowego i niewielkiej ilosci dodaikéw organicznyeh do farb dyspersyjne-silikatowych KEIM wedlug
VOB/C DIN 18 363, 2.4.1. Nie jest rozpuszezalny w podioin, charaktervzuje go bardzo wysoka
paroprzepuszezalnodé, stabilnesé w kazdych warunkach atmosferveznych, jest mepalny

3. Sprzet
Roboty murarskie muszg byé wykonane reczute. Do wytwarzania zaprawy musi byé nzyvty sprzet
umozliwiajgcy wagowe dozowanie skladnikdw oraz betomarka przeciwbicina.
Wykonawca przysigpujac do wykonania robot budowlanych powinien wykazad sig mozliwoscia korzysiania
7 nasiepujacego sprzetu
- samochod skrmymiowy
- betoniarka 130 dm3
- barakowéz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy

4. Traugport

~ Transport wapna, cementu 1 gotowych zapraw w workach

Transport i ich przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 83 / 6731-08

Srodki fransportowe powinny zabezpieczal przewozone wyioby przed opadami atmosferveznymi i
zawilgoceniem, Przestrzenie zaladoweze powinny bvé czysle. Plaszezyvzny dcian i podlog nie powinny mied
wystajacych gwozdzi oraz ostrych elemeniow mogacyclh spowadowad uszkodzenie wyrobGw.

Transpor zewnetrzny powinien odbywac sie na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszezac,
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ukladaé na podkladach drewnianyeh tak by nie przemieszczaly sic podczas transportu.

3. Sldadowanie

Suche zaprawy tynkarskie, nalezy przechowywaé w workach, na utwardzonym podlozu, pod
zadaszeniem, zabezpieczajgeym przed wplywami atmosferveznymi. Poszezegdlne partie musza byé
rozdziclone 1 oznakowane,
Wyroby nalezy ustawiac lub ukladac tak, aby nie przeszkadzaly w swoboduym dostepie do urzadzen
grzejnych, sprzetu przeciwpoZarowego 1 aparatury pomiarowej.
Wrroby nalezy ustawiaé w odleglosci co najmmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych,
Szerokosé przejsé i drég transportowveh -wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-780101.

6. Wykoname mobot
Przy odnawianin istnigjacego tynku kopuly, nalezy sprawdzié¢ podioze, ktére musi byé wyvirzvmale, suche i
czyste. Luzne warstwy nalezy usungé. Masa szpachliowa KEIM Dolomitspachtel jest gotowa do waytkn.
Nanies¢ pacq cienka warstwe, nie przekraczajac przy tym maksymalnej grubosci warstwy 4 mm, Glebsze
ubytki wymagaja wczedniejszego uzupelnienta. Przy osadzanin maty nanies¢ pierwszg warstwe masy (ok.
2mm}, matg osadzié¢ przy pomocy szpachelki lub suchego walka, nadmiar masy wygladzié szpachelka. Po
stwardnieniu nalozy¢ szpachelka druga warstwe. Czas schuigeta zalezy od grubosci warstwy, temperatury i
wilgotnosci powieirza. Przecigtmy okres schniccia: 8 — 10 h. Nie nanosié w wysokich temperaturach
powietrza, silnveh przeciagach ub temperaturach ponizej +3°C.
Przy uzyein KEIM Spezial-Fixativ mozna regulowaé, wzglednie redukowaé chionnosé silnie chlonnych
podlozy mineralnych. Nierozcieficzony nanosié szozotky. Temperatura powietrza i podloza powyvzej +5C.
Miedzy gruntowaniem wstepnym a powloka podkladowa, a takze miedzy powlokami zachowaé odstep min.
12 godzin,

Aby przyspieszy¢ proces wysychania i karbonatyzacji nowej warstwy tynku. nakladaé obficie
odpowiednio rozcienczony KEIM Spezial-Fixativ pedzlem, mozliwie najwczesnie] na powierzchniowo
suchy tynk. Reakcja jest natvchmiastowa, co jest zauwazalne dzigki lekkiemu spienieniu. Po naloZeniu
produktu powlerzchnie nalezy zmy< woda. Zmywanie nic jest konieczne w przypadku nowych fynkéw.
KEIM Spezial-Fixativ moina stosowaé jako érodek czyszczacy do zabrudzonych powierzchni starvch
tynkdw. Pozostalg wode nalezy usungé w uzgodnieniu z odpowiednimi urzgdanii ze wzgledn na obciazenic
zanieczyszezeniami. Stosowac po osuszeniu powierzchni tynku, najwezesnie] jednak po nplyvwie I dnia od
tvnkowania.

Nowy pulap nalezy oszprycowaé rzadka zaprawa KEIM Universaiputz-Fein. Sprawdzié wiasciwodei noéne
podioza. W przypadku duzych nieréwnosci podieza jako pierwszg warstwe tynku nalezy nalozyé KEIM
Universalputz o uziamieniu do 1.3 mm. Podloza silnie chionne nalesy wsigpnie zwilzyé woda. Zuzycie
wody: ok. 270-290 mi’kg (odpowiednio 3,4 - 5,85 1/ worek 20 kg), wymieszac mieszadlem $rubowym hub
tynkownicg. Nakladad warstwy o grubosci maks. 8 mm. Przy osadzenin maty zbrojeniowej KEIM
Panzergitterematte, nalozyé warstwe KEIM Universalputz-Fein o gruboéci 3 mm., nastepnie zatopi¢ mate
{pasmo maty powinno zachodzi¢ na [0 cm), a nastepuie nalozy¢ kolejng warstwe KEIM Universalputz-Fein
o grubosci 3 mm. Ogdlna grubod warstwy powinna wynosi¢ mimimnm 6 mm. Tynkowi KEIM
Umrversalputz-Fein moima nada¢ strukture lub filcowac (w przypadku filcowania stosowaé najpierw gruba,
nastepnic drobng pace gabezasta/porowata). Uwaga: Materialu nie nalesy zbyt dlugo mieszaé, gdvz grozi to
zmniejszeniem wytrzvmalosci. Raz nalozonego materialu nie wolno ponownie mieszas. Temperatura
powietrza i podioZa w czasie nakladania i schniccia powyzej +5°C. Nie nanosic przy bezposrednim dzialaniu
promien stonecznych Jub na nagrzanyeh przez slofice podlozach. Powierzchnie podezas stosowania i po
nalozeniu chroni¢ przed bezposrednim naslonecznieniem, wialrem 1 deszczem.

Zasady ogdlne przy robotach tynkarskich, kiorych nalezy przestrzegac przy wykonywaniu tynkdw sa
nastepujace;

a) przed rozpoczgciem robét tynkowyeh powinny by¢ nkoficzone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty mstalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone
oécteznice okienne i drzwiowe. jesli nie naleza one do tzw. stolarki konfekcjonowanei,

b} podioze powinno bvé przygotowane w sposob zapewniajgcy jak najlepsza przyvezepnodé tynku,

¢} marka zaprawy do wykonania tynku powinna bvé dostosowana do rodzaju i wytrzymalosci pedloza oraz
tego charaktern uzythowego (mozliwosc narasania na wplywy mechariczne i chemiczne, wilgod itp.), a w
zalezmosei od rodzaju zaprawy odpowiadad wymaganiom wlasciwej normy przedmiotowej. przy czym w
przypadku tynkdw dwu- | trojwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolgjne warstwy, {j. na narzut i gladz,
powinna by¢ miZsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca (nie dotyezy to gladz tynkow
wypalanych),

d) tvnk powinicn by¢ na cale) powierzchni SciSle powigzany z podiozem, a przy tynkach wislowarstwowych
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réwnieZ poszezegolne warstwy tynku powinny scisle do siebie przvlegac na catej powierzehni,
g} tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 3°C i pod warnnkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C; dopuszcza sie wykonywanie robdt tynkowych w
temperaturze nizszej tviko przy zastosowaniv odpowiednich srodkédw zabezpieczajacyeh przewidzianvel w
Tymezasowych wytveznych wykenywania robdt budowlanych w okresie obnizonych temperatur,
f} éwieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem przez zaslanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem: w przypadku
prowadzenia robot tynkowveh w okresie wysokich temperatur tvnki cementowe, cementowo-wapienne i
waptenne powinny byc w okresie wigzania zaprawy (fj. w ciagu okolo 1 tygodnia) zwilzane woda.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podloze oczvécid z kuraw, sadzy, z rdzy
substancyi thastych oraz zmve woda.

W okreste letnim lub w przypadkach nadmiernego wysuszenia nalezy przed tynkowaniem podloze
zwilzy¢ wodg. Bezposrednio przed tynkowaniem podloze pewinno byé oczyvszezone z kurzn mickka
szczotka na sucho, a nastepnic lekko zwilzone woda. i

7. Kontrola jakosc: robot
Przy odbiorze bloczkéw gazobetonowych i cegly nalezy przeprowadzaé na budowie nastepujace badania:
- Tynki zwykle nowe niemalowane powinny odpowiadaé wymaganiom PN-70/B-10100. Uszkodzenia
tvnkow powinny by¢ nsunicte przed przystgpieniem do malowania przez wypelnienie zaprawa wapienng i
zatarcie do rdwigj powierzelon., Migjsca naprawione powinny by¢ suche. Tynki niedostatecziie
skarbonizowane powinny by¢ przed malowantem zafluatowane.
Powierzchnia iynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszezen mechanicznyeh (kurz, sadze. thuszeze itp.
zabridzenia) i chemicznveh (wykwity skladnikdw zaprawy, rdza) oraz osypujacyveh sie ziam piasku.
- Powierzchnia elementéw beionowych powinna by¢ oczyszezona z odstajacveh grudek mwigzanepo betonu
oraz z Hustych plam, kurzn itp. Uszkodzenia powinny by¢ wypeinione zaprawg cementowa, abv rownosé
powierzchn! calege podloza odpowiadata réwnasct powierzchn otynkowane,
- Wideere miejscowe nierownosci powierzchni otvakowanveh wynikajace z techniki wykonania tynku {np.
sladv wygladzania kielnia tub zacierania packa) sa niedopuszczalne dla tynkdw doborowych, a dla tynkow
pospolitvch dopuszezalue sq o szerokesci i glebokosci do 1 min oraz dlugosel do 3 em w licebie 3 sztuk na
10 m* powierzchni otynkowanej.
- Wypryski 1 specamienia powstajgee na powierzchni bmku z powodu obecnodei w zaprawie niczlasowanvch
czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszezalne. Dla tvnkdw swrowyveh dopuszeza sie je w ticzbie do 3 sziuk na
10t m” powierzchni otynkowanej.
- Pekniecia na powierzchni tynkow sa niedopuszezalne - z wyjgikiem tvakow swrowych. w ktorych
dopuszeza sie wloskowate rvsy skurczowe.
- Wykwity w postact nalotu wykrystalizowanyvch na powierzehni tval roztwordw soli przenikajacyeh z
podloza. pless itp. sg niedopuszezalne.
- Zaciekl majace postad {rwalveh sladow na powierzchni tvnkow sg niedopuszezalne.
- Powierzchnie tynkdw powinny byve tak wykonane, aby stanowily plaszczyvzny pionowe lub poziome albo
tez tworzyly powierzchnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przeciecia si¢
plaszezyzn otviokowanych powinny byé prostolmiowe lub tukowe. Katy dwuscienne utworzone preez te
plaszczyzny powinny by¢ katami prostyvmi lub powinny by¢ zgodue z katami przewidzianymi w
dokumeniacyL
- Wszelkie obrzeza tynkéw powinny bve wyvkonane zeoduie z dokumentac)a, np. wykonczone na ostro,
zaokraglone lub zulkosowane.

8. Obmiar robot,
Hodé robot okresla sig Na podsiawie projekin z vwzgledniemiem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5. Odbidr robot.
- zgodnosel wykonanveh scian ze ST 1 Dokumentacia Projekiowa
- sprawdzenie zgodnoscl wymiardw, poziomow z Dokumeaniacig Projekiows
- réwnomiernosé powierzchn: 1 jakoscr tyakow

9.1. Odbidr robdt zamkajacyeh 1 ulegajacyveh zakrveiu.

(Qdbidr robdt zanikajacveh obejmuje sprawdzenice :
— sposcbu fgczenia Scian prostopadiveh 1 w narozach, grubosé tynkow
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9.2 Odbibr koficowy.
Przy odbiorze koiicowym powinny by¢ przedlozone nastepujace dokumenty ;
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoly wszystkich robét zanikajacych.

10. Podstawa platnosct
Podstawa platnoscei jest cena jednostkowa skalkuiowana przez Wyvkonawee za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozveyi kosziorvsn.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rvezaltowo podsiawa plamosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wrykonawce w danej pozyeji kosziorvsu,
Cena jednostkowa lub kwota ryezaltowa pozycii kosztorvsowej bedzie uwzeledniaé wszystkie czvnnoscl,
wymagania i badania skladajgce sic na j¢j wykonanie, okredlone dla tej Roboty w ST-B 08.00 Roboty
murowe  w Dokumentacji Projektowej.

1. Przepisy poedstawowe
Spis norm 1 rozporzadzen podano w ST-B 00.00 Wymagania ogolne

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY.

ST-W 05.00 Izolacje akustyczne

1 Wstep
1.1, Przedmiot Specyiikacji Techniczng;
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbiora Robot, dotyczacyveh
robot, ktore zostang wykonane w zadanin pod nazwa: Priebudowa Teatru Starego priy ul Jeguickiej 18 w
Lublinie wrazg 7 iluminacjy obiektu [ sugospodarowania otoczenia.

1.2, Zakres siosowania ST
Specyfikacia Techniczna stanowig czesé Dokumentdw Przetareowveh 1 nalezy je stosowad w zlecaniy i
wykonanii Robdt opisanveh w podpunkeie 1.1,

1.3. Zakres Robot objetych ST
Raboty, ktéryeh dotyezy Specyfikacja obejmuig wszvstkie czyanosei zwigzane wykonaniem robot, a wiec:
—- ulozeme izolacji akustycmej

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sa zgodne 2 obowigznjacymi odpowiednimi normami wytveznymi i
okregleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt 1 ich zgodnoséé z Dokumentacia
Projektows, Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i polecenianu
Inspektora Nadzorn, Ogdlne wymagania dotyczgce robét podane w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne.

2. Do wykonania robét wymagane 53 nasicpujace materiahy:

- StoSilent Panel grub. 15 mm przykrecany do usirojn akustyeznego typ 3, wysoko efektywne plvty
alistyezne ze szkla wiomego, bardzo wysoka zdolnosé absorpeji, niewielki cigZar 1 wysoka sztywnosé
Parametry
Masa objetosciowa 430 kgm3
Masa powierzehniows 6.5 kg/m?

Wsp. rozszerzalnosei termicznej 8%10-6 mAm K)

Modut sprezystode: B 1100 MPa

Stabilnedé wymiardw przy skladowanin na powietrzu przy +23°C / 98%6 wilgoinosci wzglednej 0.4 mm/m
Stabilnosé wymiardw przy skladowanin w wodzie +23°C 0,4 mm/m

Mintmalpa temperatura obrobkd 1 podloza +12°C

- StoSilent Superfein sihikatowa powloka akustvczna. Transparenina akustycznis, dekoracyjna powloka

koncowa, wislowarstwowa
Barwiona w ograniczonvm zakresie StoColor Systern

STW1OR Teatr Starv cz. budowlana 02 str. 29



Obroblia maszynowa

Podstawowe skladniki : szldo woedne potasowe, dyspersja polimerowa. biale pigmenty, pigrenty mineralne, weglan
wapma, baryl, wypelmacze sildatowe, woda, dodatla

Gestosé DIN 33 217 1.3 glem3

Zaw. czesel stalych VIQP 033/VILS 601 (Sto mtern} 353%

Odezyn pH VIQP 011 (Sto intern) 11-12

MNinimalna temperatura obrobki i podloza +12°C

~  plyty ze skalnej welny mineralnej do izolagji termicznej 1 akustyczne) Rockwool Rockion grub. 10 cm
tub rownowame
Parametry podstawowe

wspdlezynnik przewodzenia ciepla i, 0,036 Wimk
obcigzenie charakterystyvezue cigzarem wlasnym (.50 KN/m?
klasa reakeyi na ogien wg PN-EN 13501-1 Al - wyrab niepalny

~  Izolacia cieplna i akusivezna z welny mineralnej szklanej Isover Termo-Mata plus grub. 10 cm lub
rownowantn Parameiry
PMN-EN 13162:2002
Atest higieniczny PZH: HEK/B/O010/03/2006
Wspolczynmik przewodzema ciepla: D = 0,026 WmK
Klasyftkacja ogniowa: Al

bardzo dobre wlasciwosci akustyezne 1 termiczne. lekka i sprezyvsta welia w roles, szozelnie
wypelniajgca izolowang przestrzen

- Izolacja akustycma z welny mineralne; szklane| 1sover Aku-plyta grub. 3 cm lub roéwnowaima
Parametry
PN-EN-13162:2002
Atest higieniczny PZH: HEK/BAW10/03/2000
Wspolezynnik przewodzenia cigpla: D = 0,037 W/mK
Klasyfikacja ogniowa: Al

- Wewnetrzna izolagja termiczna i akustycena - whklady do ekrandw 1 obudéw akustvezuych. [sover
Ventihmx grub. 20 cm lnb réwnowazna

Parametry

Maksvmaha temperatura stosowania : tmax = 2000C (od sirony welny ), imax = 80cC {od strony
welonu)

Gestose: 40 kg do 30 mm, 33 kg powyze) 30 mm grub.
Klasviikacia ogniowa: Al-s1 d0

— maly wyeluszajace Semag GF i NRS 10 lub rdwnowaine
Dane techmczne:

Zastosowanie Podklad pod wygluszenia, mata antyposlizgowa
I Granulat gumowy polgezony spotwem poliuretanowym

Tworzywo technika IdeI P P P
Struktura Gramulatu drobna
Crestode kg/m3 DIN EN [SO 843 T3 ke/m3 +-5 %

Rotki: szerokost do 2.10m (standard 1.05m;
Wymiary 1.253my; 2,10m), diugosé na 7yezenie

Piviy: szerokosé do 2.10m , dlugoesé do 1.05m
Tolerancie wymiardw wg DIV 7713-5 Klasse P3
Grubosel (mm) 3-15mm
Grubosé proby * DIN 53534 10 mm
Wytizvmalo$é na rozoiggame DIN EN IS0 1798 # 0,60 MPa
Wydluzenie przy zerwaniu DIN EN 180 179§ * 46%
Naprezenia sciskajyee - Wlasciwosei odkszialeen CC,, - 646 kPa
DIN EN IS0 33852+ 1- CC,y - 2098 kPa
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CCy, 1 3365 kPa
Maprgzenia seiskajace przy 10 %6 DIN 33421 0.29 MPa
Wspalezynnik sprezystosel wzdinsnei tmodud Younga: B- .
: =3 H #1573 38 MP:
Modul) # 3.38 MPa
Twardosé wg Shore'a DIN 33305 * 35A
L =014 Wimk

Przewodnictwo cieplne DIN 52612
Wspélezynnik oporu dyfuryinegoe pary wodnej DIN EN -
180 12572 ** B3
Wiytrzymalosé na slabe lowasy 1 und hugi
Warunkowa wytrzymalos$é na oleje 1 smary
Wytrzymalosé na zimno -40 °C
Wytrzymatos¢ na ciepio +110 °C (rétkotrwale)
Klasa materialow budowlanych DIN 4102 (Odpomosc na 12
plomieme i cieplo) -

L Nowe DIN dla wytrzymalosei na seiskanie zamiast dotychezasowe; DIN 53577

* Zmierzono wg wzort - Préba Nr B41/982-04 der MFPA | Weimar

*# Zanierzono wg wzoru - Proba Nr B21/1159- G4 der MFPA Weimar

Wytrizyimalosé chemiczna

~  Elastyczny podkiad poliurstanowo-korkowy UZIN RR 188 lub mwnowamy
Dane techniczne:
Matenal: Rolkd
Szerokosé rolki: 1 m
Grubosé: 3 mm. 4 mm. 6 mm
Plugosé rolki: 40 m, 30 m, 20 m
Kolor: szarobrazowy melanz
[asa we palnosci DIN 4102: B 2
Ciczar wlasciwy: ok. 420 kg/m3
Cigzar powierzchniowy (kg/m2): 1,3 1,723
TVM wg DIN 32 210* (dB): 1819 21
WDW wg DIN 32 612%% (m2K/W) 0,03 0,06 0,10
*TVM = wspolczynnik poprawy thuniennosct mierzony bez wykladziny
** WDW = wspolczynnik przepuszezalnosct cieplnej mierzony bez okladziny

3. Sprzet
Roboty izolacyjne musza by¢ wykonane recznie. Nalezy zapewni¢ mechaniczne dostarczenie materialdw na
pozxom wykonywania robot Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazaé
sie mozliwodcig korzysiania z nastcpujacego sprzeiu |
-~ samochod skrovmowy
- wiertark:, kielnie, pace
— barakowéz zaplecza socjalnego
—  barakowdz magazynowy

4. Transport
W transpercic kolejowym i samochodowym nalezy przestrzegac obowigzujacych przepisow transportowych.
Srodki transportowe powinny zabezpieczad PrzewozZone w’ yioby przed opadann atmosferyeznynm 1
zawilgoceniem. Przestrzenie zaladowcze powinny by¢ czyste. Plaszczyzny éctan 1 podlog nie powinny mieé
wystajacych gwozdzi oraz ostrych elementédw moggeveh spowodowad uszkodzenie wyrobow.

3. Skladowanie

Welny oraz materialy izolacji akustveznej, nalezy przechowywad w pomieszezeniach krvtych,
chronige przed zawilgoceniem, w migjscu zabezpieczonym przed dzialaniem promieni slonscznych i w
odleglosci co napmniej 120 cm od grzejnikdw. Skladowad w suchych miejscach. Chronié przed mrozem.

Misjsce slkdadowanta powinno byvé wyposazone w srodkd przeciwpozarowe. W miejscach
skiadowania i przed wejgciem naleZzy umiescic znaki wg PN-92/N-(11255 B.1.21 B3.2.
Teren skiadowiska powinien byvé wyrdwnany i odwodniony.
Witoby nalezy ustawiac lub ukiadaé tak. aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzadzei
grzejnyvel, sprzefu przeciwpozarowego 1 aparatury pomiarowej.
Whytoby nalezy ustawia¢ w odleglosci co najmnigj 1.0 m od czynnych urzgdzen grzejnych.
Szerokodé przejsc i drdg transportowyeh ~wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010).
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6. Wykonanie robdt
Roboty izolacyine nale?y wykonywaé po wykonanii
- zgodnie ze ST, Dokumentacja Projekiows oraz poleceniami Inspeltora nadzoru.
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna bv¢ nie nizsza niz 5°,

Izolacje akustyezne z welny, Rockwool Rockton, Isover Termo-Mata plus, Isover Aku-plvia
Nalezy dociaé plyty z welny do wymaganyvch wyiniardw usirojdw alustveznyeh i innyveh powierzehni, ktore
ukladamy na sucho, a nastepnie zabezpieczamy linka lub sznurkiem przed wypadnieciem, Docicte phyty
powinny Scisle przyvlegad do Scianek ustroju. Welna nie moze by zapyvlona, zabrudzona i wilgotna.

Uz RR 188, Semag
Podloze musi byé rdwne, moene i stabilne, bez spekan, trwale suche, czyste i wolne od substancji mogacych
zmniejszac przyczepnosc. Podloze nalesy sprawdzié w oparcin o obowiazujace normy i odpowiednie
wstrukeje. W razie stwierdzenia odchyled nalezy zglosid zastrzeZenia.
Podloze nalezy oczvscié, odkurzve, zagruntowaé, a nastepnie wyrownaé za pomoca masy szpachlowe], W
zaleznoscl od rodzaju podloia nalezy dobraé w oparciu o katalog produktow finmy UZIN odpowiedni
preparat gruntujacy i mase wyrownujaca. Podklad nalezy rozlozy¢ na podloiu réwnolegle do planowanego
kiemunku ukiadania wykladziny pamielajac o mijaniu sig laczen podkladu i wyvkladziny. Jezeli jest to
lonieczne moina obciaé brzegi 1| koncdwki rolki Ukladanie podkladu odbywa sic zgodnic z ogodlnie
przyietvimi zasadami obowiazwjacymi podczas wykonawstwa prac podlogowych. Ukladanie wykiadzin
mozna rozpoczaé najwezesuiel po  uphvwie 24-48 godzin pe prayklejenin  podidadu.  Laczenia
poszozegdlnych brytdw wykladzmy powinny byé prowadzone rownolegle do faczen podkiadu i wzgledem
nich przesuniete w istoiny sposob. Najlepsze warunki do obrdbki fo: temperatura 18 - 25°C, temperatura
podloza ponad 15°C i wilgotnoéé wrgledna powietrza ponizey 73%. Niskie temiperatury i wysoka wilgotnodé
powietrza wydluzayg, a wysokie temperatury | niska wilgomosc powietrza skiacaja czas otwarty oraz czas
wigzania i schnigcia zastosowanego kleju.

StoSilent Panel
Przyvkrgea sie go do ramki drewniane] ustroju akustvcznego typ 3, wkretami do drewna, zabezpisczonymi
przed korozja. Latwa obrébka przy pomocy narzedz zardwno recenych jak 1 mechanicnyvch. Minimalna
temperatura obrdbki 1 podloza +12°C. Przestrzegaé mstrukeji montazu producenta,

StoSilent Superfein
Nierownosci powierzchni skontrolowaé za pomocs laty stalowej Iub refleldiora swictlnego, ewentualne
pecherze nalezv rozeiaé, podkleid i ponownie docisngé siatke, powierzchnig wygladzic 1 pozostawié do
wyschnigeia. Material jest gotewy do uizvcia. Material dokladnie wymieszal mieszadlem z regulowang
plvninie predicoscia obrotowy. Minimalna temperatura obrobld i podioza +12°C. o odpowiednieg] konsvsiencii
naniesé za pomocs pistoletu natrvskowezo Sto w trzech, przesunietych w czasie cyklach roboczyveh, przy
zachowaniu zuzycia ok. 0.9 ke/m?2. Maldadanie przy pomocy pistoletu stozkowego Sto-Trichier-Spritzpistole
z dysza 4 lub 6mm lub pompa slunakowa do tyvakéw z przystawka Vario {(wydajnosé (-3 dm3/min, z
zestawem do clenkich pokryé i dyszg 5.5 mm), np. Inomat M8, Wydajnodé kampresara 400-600 dm3/min,
Wyregulowad 1losé powletrza 1 konsystencje w irakeie proboego nairvsku na papier lnb pape. Odleglose
pomiedzy urzadzeniem natryskujacym a powierzchnia powinna wynosié 30-70 cm w przypadku Sto-
Trichter-Spritzpistole ub 70-90 cm w przypadku pompy slimakowe;j.
Czas schnigcia:
- pomiedzy 112 natryskiem 4-3 godzin (przy wilgotnosel ponizej 70% i temperaturze okolo
18c(C)
- pomiedzy 213 nairyskiem minimum 12 godzin (przy wilgotnoscl ponizg) 70% 1 temperaturze
okolo 180C)
Dla uryskania réwnego rozlozema masy natrysk prowadzi¢ kobistyim ruchami; mgdy nie zatrzymywac
pistoletu skierowanego w jedno migjsce. Nanoszony material nic moze sphvwac ani zlewad sie, gdvi w tvch
migjscach system utraci wlasciwosa déwickochlonne a ponadio pozostana tam plamy. Kazda warstwe
nakladad odmierzona iloscia materiahu. Po dobrym preeschmiceiu (ok. 48 godzin) przeszezothowad.
Przy zastosowaniu techmki maszynowe moze byd komeczne zaplanowanie 4 evkli roboczych przy
zredukowanej ilosci podawanego materialn. Przepuszczalnosé akustyczna pozostanie bez zmian. Zabrudzons
, uszkodzane powlerzchnie mogg byvé odnawiane przy nzyeiu StoSilent Superfein natrvskiwanego krzviowo,
jedno- lub dwukrotniz. Przed renowacia powterzehnie odkurzyé odkurzaczem przemyslowym,
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7. Kontrola jakosci robdt
7.1 Sprawdzac atest producenia matenialow
Kontrola grubosci nakladang] warstwy w stanie Swiezyiu nasigpuje poprzez pomiar ilosci znzviego maleriahy
oraz pomiar grubosci wilgoinej powloki. W praypadld recznej obrobki materialu, nie mozna wykhiczvé
odchylen od normatywnej grubosei nakladanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy
uszezelniajace, zgodnie z normg DIN 18193-3 wvdanie 2000-08, nasiepuje w co najmnigj 20 punktach na
danym obickcie lub na kazdveh 100 m2 przekginie podziclonej uszezelniang] powierzchni.
Wystgpowanie zhuszczell, zaciekow, lvsin, spekan, pecherzy, zmarszezek, fald itp. wad oraz stosowanie
uszkodzonych (dziurawyeh) jest niedopuszezaine.
StoSilent Panel 1 StoSilent Superfein. Sprawdzi¢ jakos¢ montazy, réwnomiernosé natryskiwanych powlok.

7.2 Sprawdzad zgodnosé wykonywanych robdt z Dokumentacjg Projekiows

8. Obmiar robot
Hosé robot okresla sig na podstawie projelin z uwzglednieniem zmian zaaprobowanyeh przez Inspekiora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostka miary jest I m2.

9. Qdbidr robot
Nalezy sprawdzic;
-~ zgodnosci wykonanych izolagi ze ST 1 Dolumentacja Projektowa
- sprawdzi¢ szczelnosé 1zolacji na zalamaniach, ciaglo$¢ izolacji na calej powierzehni izolowane;j.
~  prawidiowosé ulozenia 1 przyezepnosé do podloiy

9.1. Odbiér robot zanikajacyeh i ulegajgeych zakrveiu
Odbiodr robdt zanikajacyeh obeimuje sprawdzenie
—  Hosct warstw 1zolacji cieplnyeh 1 akusiyveznych, mas szpachlowych
—  Zaktady podlusne 1 poprzecsne kazdej warstwy powinny by¢ nie mmnisjsze niz 10 cm
—  StoSilent Superfein. Sprawdzié réwnomiemosé nairyskiwanych powlok oraz ich ilosé.

5.2 Odbior koticowy
Przy odbiorze koncowvm powinny by przedloZzone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardow 1 badan, protokoly wszystkich robot zanikajacych.

1{}. Podstawa platnodoi
Podstawa plamosci jest cena jeduostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke cbmiarowa nstalona
dla danej pozyveji kosztorysu,
Dla pozveji kosziorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platmodel jest wartosé (lowota) podana przez
Wykonawce w danej pezye)t kasztorysu,
Cena jednostkowa lub kwota rvezaltowa pozyeji kosztorysowe] bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosci,
wyntagania 1 badania skladajace sie na joj wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-B 06.00 i w
Dokumentiacyi Projektowej.

11. Przepisv podstawowe
Spis norm 1 rozporzadzen podano w ST-B 00,00 Wymagania ogddne. Dodatkowo : PN-EN 13839-1:2006,
PN-EN 13839-2:2006, PN-EN 13162:2002_ AT/2006-02-1578-01
WYMAGANIA OGOLNE WSZELKIE POBOTY UJETE W SPECYFIKACIH WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY [ PRZEPISY

ST-W 06.00 Roboty z gipsu

L. Wstep
1.1, Przedmiot Specviikacyi Technicznej
Przedmiotem niniejszey ST sa wymagania techniczne dotvezacyeh wykonania i odbiora robét, ktore
zostang wykonane w zadantu pod nazwa: Priebudowa Teatru Starego przy ul Jezuickief 18 w Lublinie
wraz z Huminacig obiekitu i tagospodarmyania otoczenia,

STWIOR Teatr Starv cz. budowlana 02 str. 33



1.2, Zakres stosowania ST
Specyvfikacja Techniczna stanowig czesé Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanyveh w podpunkeie 1.1

1.3, Zakres Robdt objetsch ST
Roboty, ktarvch dotvezy Specyfikacia obgjmuja wszystkie czvanosci zwiazane wvkonaniem robdt
~ prayvkoeceme phyty g-k grub, 15 mm ognicodporagi do ustroju akustycznego tvp 4

1.4, Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne 2z obowiazujacymi odpowiednimi normami wyvtveznvmi |
okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogolne

1.3, Ogdlne wwvinagania dotvczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodnosé z Dokumentacja
Projekiowa. Specyviikacja Techniczna. obowiazujgeymi preepisami techniczno budowlanymi 1 poleceniami
Inspekiora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-B 00,00 Wyvmagania ogdine.

2. Do wykomania robGt wymagane sg nastepujace materialy:

- RIGIMETR PRO - plvta gipsowo-kartonowa Typ DF/GKF — ogniochronna grub. 13 mm lnb
rownowazna, przeznaczona do stosowania w pomieszezeniach o podwyzszonyveh wymaganiach w
zakresie oguioodpornosct, w ktérveh wilgomodd wzgledna powietrza nie przekracza 70%
Wypelniacz: CaS0O4 5 2120 (gips)

Karton: wielowarstwowy
Opoééniacz: F 337 (owaselk eytrynowy)
Kolor kartonu: biaty
Przyvczepnose: skrobia
Srodek piemacy: mydio
Prodult niepalny, zaliczany do klasy A2-s1.d0 w zakresie reakeii na ogien materialow brdowlanyceh (wg normay
PN-EM 13301-1}
Nomna: PN-EN 520 (L
Deklaracia zgodnosei EC: P6/2007 dla gr 15 mm
Krajowa Deklaragja Zgodnoesei: P6/07 dla gr. 15 mm
Aprobata techmiezna: ITR AT-15-7244/2007
Atest PZH: HK/B/0662/11/2007

- whrety do plyvt gipsowo-kartonowych RIGIPS lub réwinowaing
Material: AISI - C101B lub C1022
Gwint: zgodny z DIN 7970-1985, DIN 7504-19%6
Powicka antykorozyjna: fosfatowanie
Glebokesd obrébki chemtczney: 0d 0,10 do 0,23 mm
Twardose: HV360

3. Sprzet
Wykonawca przystepujac do wykonania robot budowlanych powinien wykazal sie mozliwoscia horzysiania
Z nastepujacego sprzetu
- samochdd skreymiowy
- clektronarzedzia
—  barakowdz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy

4, Transport
Transport mas szpachlowych z gipsu 1 jego preechovwywanie powinno byvé zgodne z BN - 88 7 0731-08
Transport plyt gipsowo-kartonowvch najlepiej preeprowadzié w fabrveznyceh paletach. Plyity gipsowo-
kartonowe ognicochronne impregnowane GK 12,3 mm pakowane sa w stosy z ktorveh kazdy liczy 60
szt plvt. Transport plvt odbywa sig rozbieralnymi zestawan samochodowyvmi przykaviyvini plandekani
{jednorazowy przewdz ok. 2400 m2) lnb w krvivch wagonach kolejowvch (jednorazowy przewdz ok,

~ 3300 m2/wagon).

Srodki transportowe powinny zabezpieczad przewozone wyroby przed opadami atmosferveznymi i

zawilgocemiom. Preestrzenie zaladoweze powinny byé czyvste, Plaszezyzny scian 1 podlog nie powinny mied

wystyjgeveh gwozdzl oraz ostrveh clementow mogacveh spowodowaé uszkodzenie wyrobow.
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Transport zewneirzny powinien odbywaé sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczad,
uklada¢ na podidadach drewnianych tak by nie przemieszezaly sie podezas transportu.

3. Skiadowanic
Masy szpachlowe gipsowe przechowywat nalezy w pomieszezeniach suchyeh, w orvginalnych
opakowaniach {worki papierowe z wkiadka PE Iub folia). Czas przechowywania do 12 miesigey.
Plvty powinny by¢ przechowvwane w suchych i zamknietych pomieszczeniach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem. Pakiety o jednakowej dlugosci powinny byé ulozone plasko na paletach
drewnianych lub podkladach na rownej posadzce do wysokoscei czterech pakietow. Skiadowane plyty
powinny byé posegregowane wg rodzajow, odmian i wymiaréw.
Matenaly z gipsn oraz profile przechowywane powinny by¢ na utwardzonvm podlozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajgeym przed wplywami atmosferyeznymi. Poszczegolne partie musza byvé rozdzielone i
oznakowane,

6. Wykonanie robot
Zabudowa z plyt gipsowo-kartonowych egnicodporiveh grub, 13 mm ustroju akustyczuego tvpu 4
Piyty 0 podwyiszonsj odpornosei na dzialanie ognia. z dodatkiem widkna szklanego, moga bvé stosowane
do wykonywania oslon odpornych na dzialanie ognia na elementach nosnych budynku (w pomieszczeniach o
wilgomosct wzgledne] powietrza stale mniejszej niz 70%).

Przecinanie phyt wykonnje si¢ na plaskim blacic stolu o wymiarach zblizonyeh do wymiara phvty tub
bezpesrednio na stosie plyt. Mo:ma do tege celu wykorzystaé n6z. Plyte uklada sig strona licowa do géry.
Nastepnie wyznacza sig lini¢ cigeia oraz nacina nozem karion wzdhuz tej linii.

Plyte przesuwa sig, tak aby hinia cigela znalazta sig nad krawedzia stolu. Zdecydowanym naciénigciem
powoduje si¢ przelamanie plyty. Nasicpnie nacina si¢ dolng warstwe kartonu 1 odchyla energicznie plvte do
gory, powodujac ostateczne oderwanie. Postrzepione krawedzie wyréwnuje sig strugiem lnb pilnikiem. Plvty
te mozma ciaé za pomoca pily reczne) lnb mechaniczne;j.

Do wkregcania whretow w praktyce najleprej sprawdzily sie elektrvezne whretarki (moc ok. 330 W,
znamionowa prgdkosé obrotowa do 2000 obr./min) lub nasadki do whrgcania stosowane na typowych
wiertarkach wystgpujacych w handlu. Rozrabianie masy szpachiowe] w wodzie (zgodnie ze wskazdwkami
na opakowaniu) proporcja mieszania: ok. 1 kg masy szpachlowej na ok. 0,5 | wody ( Skgna3 1)

odczekad ok. 2 minuty, miesza¢ recznie do czasu nzyskania jednorodne] masy bez grudek (nie stosowad
mieszadel mechanicznych), dosypaé suchej masy szpachlowej w razie, gdyby ofrzymana mieszanka byvia
zbyt rzadka (gotowa masa szpachlowa nic powinna zsuwal sig z kielni trzymanej pionowo), mieszanka
nadage si¢ do uzycia przez ok. 33 minut od jgj sporzadzenia. Stwardniale resztki gipsu mmacznic skracajg czas
wigzania nowej mieszanki w tym samym naczynin! Po rozpoczeciu wiazania nie dodawa¢ wody, gdyz masa
szpachlowa straci swoja wytrzymaloéé. Operacia szpachlowania sklada sig ze szpachlowania wstepnego oraz
finalnego. Przed szpachlowaniem finalnym masa szpachlowa polozona w szpachlowaniu wstepnvin powinna
by¢ calkowicic wyschnigta. Spoiny catkowicie wypelnia siec masa szpachlowa za pomoca szerokiej kielni do
wygladzania lub szpachli 1 wytdwnuje na gotowo. Jednoczesnie szpachlowane sa glowki elementdw
mocujacych oraz eweniualne uszkodzenia plyt. W razie niewielkich nieréwnosci mozna zeszlifowas je po
stwardnieniu pierwsze] warstwy masy szpachlowej (kratka do szlifowania lub papier $cierny o ziamistodei
60). Po usunigcin pylu nalezy preeprowadzi¢ szpachlowanie finalne.

7. Konirola jakosci robot
Sprawdzi¢ atest producenta materialdw
Sprawdzic peprawnosé montaiu
Sprawdzi¢ zgodno$é wykonanych robdt z 8T i Dokumentacja Projektowa
Temperatura powietrza pomieszczenia. w ktdrvm przeprowadza sig prace, powinna byé nie nizsza
niz + 3° C, a wilgotnosé zawarta miedzy 60 — 73%.
Phyty gipsowo — kartonowe zwykle, nie moga by¢ stosowane w kabinach natryskowych oraz w
pomieszczeniach, kidrych wilgonosé powistrza stale przekracza 85%. Stosowane mogg byé tviko
wodoodpome (ziclone)

8. Obmiar robdt.
Hosé robot okredla sig Na podstawie projektu z nwzglednieniem zmian raaprobowanych przez Inspekiora

Nadzor i sprawdzenyeh w naturze.

9. Qdbior robet.
- zgodnodel montazu ze ST i Dokumentacja Projektowa
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- sprawdzente zgodnosci wymiaréw, poziomow z Dokumentacja Projektowa
- przy odbicrze sufitow podwieszanyveh beda wymaga dopuszczalne tolerancje zawarte we wszelkich
katalogach i specvfikacjach wydanych przez producenta systemu, oraz normach.

9.1, Odbidr robdt zanikajacyceh 1 ulegajacyeh zakryein.

Odbior robat zanikajgcych obeymuje sprawdzenie -

- sprawdzenie poprawnoscl moniaZu 1 uszezelnienia polaczenia phvt gipsowo-kartonowych
— grubosd i jakosci powierzehm phyvt

- prawidlowosci polaczen elementéw nosnych rusztéw stalowych scian 1 sufitéw

9.2, Odbiér koficowy.
Przy odbiorze koncowyin powinny by< przediozone nastepujgee dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw 1 badan, protokoly wszystkich robét zanikajacvch.

10. Podstawa platnosei
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarows ustalong
dla danej pozycii kosziorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionyeh ryczattowo podstawa platnosei jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawee w danej pozveli kosziorvsu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosziorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosel.
wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie. okreslone dla tej Roboty w ST-B 04.00 Drzwii okna i
w Dolumentacii Projekiowe].

1. Przepisy podstawnwe
Spis norm 1 rozporzadzen podano w ST-B 00.00 Wymagania ogélne

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACIH WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY.

ST-W 07.00 Roboty malarskie

1. Wsiep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Techniczngj
Przedmiotein ninigjszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbiorn Robét, dotyezacveh
robot wykonczeniowych, kiore zostana wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Teatru Starego priy
ul Jezuickiej 18 w Lublinie wraz 3 iluminacig obiektu i zagespodaroveania otoczenia.

1.2, Zakres stosowania ST
~pecyfikacia Techniczna stanowig czeéé Dokumentow Przetargowych 1 nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robdt opisanyveh w podpunkeis 1.1.

1.3, Zakres Robot objetveh ST
Roboty, kidrych dotyczy Specyfikacja obgjmnja wszystkie czynnoscel zwiazane wykonaniem robét
wykoficzeniowych, a wigc:
- zagruntowanie tynkow kopuly
- malowanie 2x farba kopuly

1.4 Qkreslenia podstawowe
Olireslenia podane w nimigjszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytvezymi i
okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wyvmagania ogdine

1.3. Ogolne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumeniacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowigznjacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podanc w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne.

2. Do wykonania robdt wiymagane sg nastepujace materialy:
~ woda : musi spelnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociagu musi byé zbadana wg PN-88/B-
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322350 przed rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczvszezen
- Keim Optil ciemny braz
Intensywne 1 $wiatloodpome kolory
Odpomy na szorewanie na mokro
Doskensle wladciwosc! kivjaoe
Eksiremalns paroprzepuszezalnosd
Niepainy (analogicznie do klasy maiedalow budowlanyeh DN 4102-A2)
Odpomy na plesn  Niski skurez  Przyjuzny dla srodowiska
Farba zolowo-krzemianowa
Udzsal czedel organicznych: <5 %
Odezyn pH: ok, 1}
Wspolezynnik oporu dyfuzyjnego Sd < 0,01 m, wspolezynnik przepuszezalnosei pary wodnej V=2000 g/{mm*xd)
Polysk przy 85° : gleboka at (wg PN IS0 2813)
Granulacja: droboa (wg EN 21324}
Wspolezynnik kontrasiu (zdolness krveia) fwe PN ISQ 6504-3)
Odpornosé na szorowanie na maokro (wg PN IS0 11998): Klasa 2 (dla koloréw 9011, 9020 - Klasa 3)
Preparat mig zawiers zwigzkow szkodliwyceh dla zdrowia wedhig wytyeznych 87/348EWG

3. Sprzet
Roboty malarskie moga byé wykonane recznie lub mechanicznie.
Wykonawea przysicpujac do wykonania robdt budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoseia korzystania
z naslepujgcego sprzetn
- samochod skrzyniowy
- agregat matarski
- barakowdz zaplecza socjalnego
- bargkow6z magazynowy

4. Transport
Transport zewnetrzny powinien odbywad sig na samochodach cigzarowyeh zakeviveh. Pojemniki z Farbami
nalezy rommieszczac, uklada¢ na podkiadach drewnianvch,zabezpieczajac przed przemieszezenicm 1
uszkodzeniami mechanicznymi.
Srodki ransportowe powinny zabezpieczad przewozone wyroby przed opadami atmosferveznymi 1
zawilgoceniem. Przestrzenie zaladowcze powinny by czyste. Plaszezyzny dcian 1 pedtog nie powinny misé
wystajacyeh gwozdzi oraz ostrych clementdw mogaeveh spowodowaé uszkodzenie wiytobdw.
Zgodnie z postacig {arb, odpowiednio wg PN-89/C-81400, farby w postaci cieklej i wg BN-80/6113-28 p.
4.3 ip. 4.4, farby w postaci stalgj, suchej oraz zgoduie z aktualnymi preepisami transporiowvmi 1 innymi
Zwigzanyinl normami przedmiotowvimi.

3. Skladowanie
Przechowywac materialy w pomieszczeniach przewiewnych, o podlozu utwardzonym i odwodnionvm.
Wyroby nalezy przechowywac w jedne; ub killu warstwach w sposob zabezpicczajacy je przed
uszkedzeniami przy zachowanin warunkdw bezpieczenstwa.
Wyroby nalezy ustawiaé hub uklada¢ tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzadzen
grzgjnych. sprzetu przeciwpozZarowego 1 aparahiry pomiarowej.
Wirtoby nalezy ustawiad w odleglosei co najmniej 1,0 m od coymnveh urzadzen grzejnych.
Szerokosé przejsé 1 drég transportowych -we PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010).
Farby nalezy pakowac zgodnie i ich postacia, tj. farby dyspersyjne 1 rozpuszezalnikowe, w ciekle] postaci,
wg PN-89/C-81400, farby suche, w stalej postaci wg BN-80/6113-28 p. 4.1 1 4.2 oraz we innvch norm
zwigzanych, jak: PN-73/M-78216, PN-75/M-78218. PN-81/M-78221, PN-82/0-79027, PN-80/0-79251, PN-
83/0-79252, PN-78/0-79021, PN-§1/0-79781, PN-73/(0-79402, BN-83/3043-02_ BN-82/3043-02_ BN-
86/5043-08, BN-87/3046-01, BN-87/5046-02, BN-87/5046-03, BN-82/3046-03 dotyczacych pakowania.
Dopuszcza si¢ inne sposoby pakowania spelniajgce wymagania ochrony srodowiska 1 bezpicczeistwa
przechowywania i framsportu,
Keim Atzflussighkeit. Przechowywad wylacmie w orvginalnych pojeminikach. Szkodliwy dla materialow
szklanych i zawierajgeych krzemiany. Nie skladowaé wraz z alkaliami (lugami). Przechowswaé z daleka od
metali. Przechowywad w chlodnych pomieszezeniach. Chronié przed mrozem. Chronié przed nagrzewaniem
1 bezposrednim naslonecznieniem. Keim Optil. Przechowywaé tvlko w orvginalnych pojemnikach. trzvmaé z
dalcka od utleniaczy 1 od srodkow o odezyvnie silnie kwadnym

6. Wvykonanie robét
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Wlasciwe malowanie powinno byé poprzedzone przygolowaniem powierzehni, na ktdre] ma byé
polozona powloka malarska, tzn. jej wyrdwnanien lub wygladzeniem. zagruimtowaniem {podloza
niewsigkliwe nie wymagaja gruntowania) oraz ewentualnym uprzednim zagruntowaniem.

Roboty malarskie powinav bvé wykonvwane w temperaturze nie nizszej niz 3°C (z zastrzezeniem, aby w
ciagu doby nie nastepowal spadek temperatury ponizej (°C) i nie wvzszej niz 22°C - z tvin, z¢ do nakladania
powloki malarskigj najkorzystnicjszymi sq temperatury 12 + 18°C.

W missigeach lemich nalezy unika¢ prowadzenia robét matarskich na zewnatrz budynkoéw podezas
intensywiego dzialania promieni slonecznych na malowang powierzchnie,

Podczas malowania wewnatrz pomieszezen okna powinny byé zamknigte, a nawistrzanie malowanych
powierzchni cieplym powietrzem od urzadzen ogrzewczych hub od przewodow wentylacyinych jest
niedopuszczalne.

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o whasciwosciach toksveznyceh nalezy scisle
przestrzezaé przepisdw bhip.

~Tynld zwylle nowe niemalowane powinny cdpowiadaé wymaganiom PN-38/B-10100. Ewentualne
uszkodzenia tynkow powinny by¢ usuniete przed przystapieniem do malowania przez wypelnienie zaprawyg
wapienng 1 zatarcie do rownej powierzchm, przy czyvim w przypadks malowania farbami klejowymi
dopuszcza sie uzycie zZaprawy Sipsows;.,

Nie dopuszeza sig malowania tynkow (z wyjatkiem ynkow zawierajacyeh gips) przed uptywem 28 dni od
chwili ich wykonania. Tvnki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane (nie dotyczy to malowania farbami
wapiennymi 1 cementowymi}l. W nzasadnianveh przyvpadkach dopuszeza sie malowanie farban wodnyii
tynkow nicdostalecziite skarbonizowanveh, po uprzedmim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynkdw powinna
by pozbawiona zanieczyszezen mechanicznyveh (kurz, sadze, thuszoze itp. zabrudzenia) i chemicanyeh
{wykwity skladnikdw zaprawy, rdza) oraz osvpujacyveh sig daren piasku.

Tyvnk nie powinien bvé rozmickezony oraz nic powinien wykazywat rdzawyveh plam i nalotow. Jesli po
zeskrobaniu farby powierzchnia tynka wykazuje nierdwnoscei i drobue nszkodzenia, nalezy ja przetrzec
zaprawg wapienng lub cementowo-wapienna. Wicksze uszkodzenia nalezy naprawic jal w - - Pod farby
emulsyine nalezy podioze przesziifowac dla nadania muo szorstkosci, nastepnie zmve woda z mvdlem, potem
czystg woda.

Wykonczema malarskie (dwuokrotne malowanie farba KEIM Optil):

- KEIM Atzflussigkeit srodek na barzie kwasu krzemowego do trawienia i czvszezenia powlerzchni tynku.
Wskutek zachodzacveh podezas stosowania reake)i powstaja nieszkodliwe zwigzkl. Stosowany do usuwania
warstw martwicy wapienne] na swiezym Hymkn,

- pierwsza warstwa: malowanie farbg KEIM Optil ciemny braz.

- druga warstwa: malowanie farbg KEIM Optil ciemny braz, gotowa do uzytiu farba zolowo-krzemtanowa
do waetrz wg PN-EN 13 300 (speinia rownicz wymagania dla farby dvspersyjno-silikatowej wg DIN 18 363,
2.4.1). KEIM Optil moze by stosowany na wszystlde typowe powierzchnie $cian wewneirzyeh 1 sufitow.
W szczegolnosei zaleca sie w pomieszezeniach, kiore wymagaia duzej intensywnosei koloru. Jest edporny
na szorowanie na mokvo. KEIM Opiil posiada doskonale wlaserwose: kryvjgce. Charalteryvzuje sie
ckstremalng paroprzepuszczalnoscia. Jest niepalny, odporny na pleéi oraz przyiazny dla srodowiska.

7. Kontrola jakosci robot
- Powloki malarskie powinny rownomiernie, bez przeswitow, pokrywad podioze lub podidad, nie wykazujac
odprvskéw, spekan, nieprzylegania i fuszczenia sie oraz smug,. plam 1 $ladéw pedzla; dopuszcza sig
chropowatosé powloki odpowiadajacg rodzajowl fakiury pokrvwane) powierzehnt,
- Barwa powlok powinna byvé zgodna z wzorcem vzgodmonvim miedzy wykonawes a inwestoren graz
powinna by¢ jednolita, bez uwvdamiajacvch sic poprawck lub polaczen o roinym odcieniu 1 natezeniu (nie
dotyczy powlok jednowarstwowych przeznaczonyveh do powidrnego malowania przy malowaniu
uproszczonyvm), nie dopuszeza si¢ widocznych welebien lub plam w misjscach whicia gwozdz, natomiast
dopuszeza sie przy malowaniu elewacii nicjednolity odcien barwy powloki w miejscach naprawy tynku po
hakach rusziowai, najwickszy wymiar fakiej planty nie powinien jednak przekraczad 20 cm.
- Powloki powinny wyirzvnrywad probe na przyvczepnosc oraz byé odpornie na wycieranie i wsighklivose
- Przykra won powlok 1 zawartos¢ materialow szkodliwych dla zdrowia sa niedopuszczalne.

8. Obmiar robat.
losé robot okresdla sie Na podstawie projeliu z uwzglednieniem zmian rasprobowanych przez Inspektora

Wadzom 1 sprawdzonveh w naturze.

9. Odbior robdt.
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- sprawdzié zgodnosc wykonanyeh rebot ze ST 1 Dokumentacja Projektowsy
—  sprawdzic alest producenta materialow
— jakosé powlok matarskich

8.1. Odbidr robot zanikajgeych 1 ulegajacych zakrveiu.
Odbidr robat zanikajacveh obejmuje sprawdzenie :
— dokladucses wykonania 1 osei powlok malarskich

9.2, Qdbidr koncowy.
Przy odbiorze kofcowym pownuniy byé przediozone nastepujace dokumenty ;
- wymki wszystkich wymaganvch pomiardw 1 badan, protokoly wszyvstkich robot zamkajacveh.

10. Podstawa platmoser
Podstawg plamosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za jednostke obmiarows ustalona
dla danej pozvep kosziorvsi,
Dila pozyeii kosziorvsowych wycentonveh rvezaliowo podstawyg platnosc jest wartodé (kwota) podana przez
Wykonawce w danegj pozycji kosztorvsu,
Cena jednostkowa lub kwota rvczaltowa pozyeji kosztorvsowej bedzie uwzgledniac wszysthie czynnosei,
wymagania i badania skladajace sic na jej wykonanie, okreslone dla te) Roboty w §T-B 09.00 Roboty
wykonczeniowe 1 w Dokumentacji Projektowe;).

t.  Przepisy podstawowe
Spis norw 1 rozporzadzen podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

WSZELKIE ROBOTY UTETE W SPECYFIKACIT WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY.

ST-B 08.00 Roboty uzupehiajace

L. Wstep
1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacvch wykonania 1 odbioru Robét, dotvezacyeh
robot wykonczeniowych. kidre zostang wvkonane w zadaniu pod nazwa: Wykonaie przejécia podzemnego
pomigdzy budynkiem Przychodni i Szpitalem Klinicznym w celu transportu chorveh i niepelnosprawnych na
zabiegr.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyhikacia Techniczna stanowig czesé Dokumentow Przetargowveh 1 nalezy je stosowad w zlecamu 1
wykananiu Robot opisanveh w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres Rabot objetych ST
Roboty, ktorveh dotyezy Specyvfikacia obejmmja wszysthie czynnosct zwiazane wykonaniem robdt, a wiec:
— montaz reflektora akusivcznego nad sceng ze szkla samonosneso
- montaz balustrady orkiestronu ze szkia samonosnego
— demontaz i montaz masek
- dorobienie nowej maski
—  konserwacja gryfow metoda In Situ
— montaz liter
- montaz wyposaZenia zaplecza sceny, garderob, widownt

1.4. Okresienia podstawowe

Okreslenia podane w nimejszej ST sa zgodne z obowiazujacym odpowiednumi normami wytyeznymi
okreslentamy podanymi w ST-B (0,00 Wymagania ogdlne

1.3, Ozolne wymagania dotvezace Robot
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Wykonawca robol jest odpowiedzialny za jakos¢ wyvkonania robdi i ich zeodnosdé z Dokumeniacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, obowigzujacymi przepisami fechniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Opdlne wymagania dotyczace robdt podane w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne.

2. Do wykonania roebot wymagane sa nastepujgce materialy:

- szklo samonosne Saint-Gobain Digment ESC STADIP 1010.4 gr. 21,50 mm, montaz na warsztacie
jestio zestaw : szkio laminowane SGG STADIP, na bazie szkla ekstra bialego SGG DIAMANT
przepuszezalnosé swiatla TT (30) 85-87
odbicie do wevwnairz i zevnalrz R T (%) 1-8
odpowiada wymogom klasy A normy PN-EN 1096

~ konstrukcia stalowa nodna refleltora malowana proszkowo na mat, wg Dokumentacii Projektows),
wykonanie warsztatowe

— ramka montazowa stalowa balustrady malowana proszkowo na mat, wg Dokumentacii Projeldowe],
wvkonanie warsztatowe

— renowacja masek na warsztacie konserwatorskim

~ wykonanie nowej maski metoda odlewnia w warsziacie konserwatorskim (na wzor 1stniejacych)

- konserwacja grvfow na miejscu, bez demontain

~ wykonanie hiter z blachy stalowej grub. 3 mm o wam. 43x33 cm_ na wazér czcionki Antvkwa, dwie
kotwy 7 preta sr. 12 mm, przyspawane do kazdej litery, malowane proszkowo, wykonante warsztatowe

- [otele pojedyncze, nigpalne, odpowiednia charakterystyka akustyema, demontowalne w razie potrzeby,
w ustalongi kolorvstyee, f-my Deko Collezioni

- [olele obrotowe, gladkie, latwe w konserwacyi, wysokosc¢ oparcia ponizej lopatek sredriowysokiej oschy

- szafla ubraniowe, toaletki, biurka, stoly, barck : wykonanie warsziatowe - wykonane z desek klejonych
malowanych lakierany twardymi, blaty grub. 38 - 30 mm, bocae scianki 32 mm, drzwiczki grub. nie
minie} 1z 23 mm. nogi z litego drewna grub. nie mniejszej niz 40 mm, niezbedne zawiasy, uchwyty
metalowe, zamki meblowe na kincz

—  lusira wbudowane w ioaletki

- krzesla drewniane, bez tapicerki

— ekspres do kawy, czajnik elekiryezny © typu barowego

~  zestawy komputerowe : procesor Intel Core i7 2,66 GHz, pamigé DDR3 3 GB 1333 MHz, dysk twardy
300 GB Sata H 32 MB, karta graficzna zintegrowana, karta siectowa 100/1000 MB - 2x, nagryvwarka
Combo DVD+-RW-+Blu-ray Sata If (z oprogramowamem do nagrywania), monitor LCD 197
klawiatura 1 mysz przewodowa, drukarka laserowa czamo-biala szt. 2, drokarka laserowa koler szt. 1.
oprogramowanie | Microsoft Windows 7 PL OEM 64 Bit lub Vista Bussiness PL OEM 64 Bit _ pakiet
binrowy Microsoft Office Professional MOLP lub réwnorzedny, oprogramoewanie antywirusowe ESET
Smarl Secunity lub rownorzedne, oprogramowanie ksiegowe z modulem fakiurosvania.

3. Sprezt
Roboty montazowe sa wykonane recznie.
Wykenawcea praystepujac do wykonania robdt budowlanveh powinien wykazaé sig mozliwosceis korzyslama
z nastepujgcego spreeiu
- samachéd skrzyniowy -
- saimochkod dostawczy
- barakowoz zaplecza sogjalnego
- barakowdz magazynowy

4. Transport
Transpoit zewnelrzny powinien odbywad ste na samochodach zakrvtyeh. Elementy zestawow szklanveh
naleiy rozmieszezad, nkladaé na podkiadach drevwnianveh zabezpieczajac przed przemieszezeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Srodki transportowe powinny zabezpiecza przewozZoune wyroby przed opadami atmosferycznymi i
zawilgoceniem. Przestrzenie zatadowceze powinny by czyste. Plaszezyzny scian 1 podidg nie powinny mice
wystajacyeh gwoidz oraz ostrvch elementdw mogacyeh spowodowad uszkodzenie wyrobéw. Nalezy
stosowad wiszace tabliczki z odpowiednia informacya np. "Zakaz dotvkania zestawu twardyini, meialowym
przedmiotami, mogacvmi go zarvsowad hub uszkedzié").

3. Skladowanic

Przechowywac materialy w pomieszezeniach przewiewnyceh, o podiozu utwardzonym i odwodnionym.
Wyroby nalezy przechowywaé w Jedngj lub kilku warstwach w sposob zabespieczajacy je przed
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uszkodzeniami przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa.

Wyreby nalezy ustawiac lub nkiadac tak. aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzadzen
grzeinych, sprzetu przeciwpozarowego 1 aparalury pomiarowe;.

Wyroby nalezy ustawiac w odleglodci co najmniej 1,0 m od czvonvch urzadzen grzejnvch.

Szerokosc przejsé I drog transportowych -wg PN-M-7801(:1968 (PN-68/M-78010). Dopuszcza sig inne
sposoby pakowania spehniajgce wyvmagania ochrony srodowiska i bezpieczenstwa przechowywania i
transportu.

6. Wvykonanie robdt
Podczas prac budowlanvch szklo nalezy chroni¢ przed rvayvkiem uszkodzenia powloki (np. prevkrywajac
tafle szkla drewnianvmui plvtami). Podczas przenoszenia i montazu zestawn szklangeo, nalezy zakladad
czyste rekawice, tak aby na powierzehni szkia nie pozostawiac §laddw palcow ani zanieczyszczen. Narzedzia
(np. ssawki) bedace w bezpodrednim kontakeie z powloks nalezy regulantie czyécié, aby nie dopuseid do jej
zadrapania lub uszkodzenia, Konstrukeja powmna bvé zamontowana w taki sposdb, aby tafle szkla nie
wysnnely sie z nigj. Konstrukeja reflekiora powinna emozliwic ustawienie tafli pod réinyvmi katami. MontaZ
Z rusztowania,
Roboty renowacyjne masek 1 grvfow moga wykonywaé tvlke pracowsicy z duzyvm dodwiadczeniem w
pracach konserwatorskich. pod nadzorem Konserwatora Zabvtkow.
Maski nalezy ostroznie zdemontowac. Na warsztacie wykonad renowacje w technologii ST-W 04,001 ST-W
07.00. Nowa maske nalezy wykonad metods odlewn Zywicznego na wzdr istniejgcych. Pokryeia i malowanie
jak wyze). Demontaz i montaz nalezy wykonad z rusztowan stalych - ST-W 02.00.
Gryvfy nalezy poddaé¢ renowagii na migjscu. bez demontazu, wyg technelogii ST-W 04.00 1 ST-W 07,00,
Migjsce renowacji nalezy zabezpicezy¢ przed cynnikami atmosfervezanymi oraz osobami postronnymi.
Stanowisko powinno byé wyposazone w oswictlenie sztucane. Prace wvkonywaé z rusztowan statvch - ST-
W 02.00.
Litery wykonane w warsziacie, mmontowane w uprzednic wykonanych otworach w scianie. poprzez tulsje
rozporowe do murn, np. Dromet HAC 12 80(25). Prace wykonvwane na rusziowaniach stabvch - ST-W
02.00
Montaz wyposazenia pomicszezen.
Meble naleiy rozstawié zgodnie z Dokumentacja Projeklows. Powinny stad stabilnie, zachowujac poziom 1
pion. Niedopuszczalne sa jakickolwiek uszkodzenia powierzchni, mechanizméw, wbudowanych luster,
roznicy w kolerach. Mechamzmy powinny dzialad bez zacied.
Urzadzenia elektrvczne powinny posiadac certyfikat bezpieczenstwa. Nalezy przeprowadzi¢ pierwsze
podiaczenie 1 uruchomienie. Uzytkownikowl nalezy przekazaé sprzet w pelni sprawny, zgodny z
dolumentacja. Urzadzenia powinny posiadac instrukcje obstugt w jezyku polskim oraz gwarancje
Sprzedajacego lub Producenta.
Oprogramowanie komputerowe powinno by¢ licencjonowane, z mstrukejami w jezvku polskim,
zainstalowane i gotowe do uzytkowania,

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Sprawdaé atest producenta materialow
7.2. Sprawdzié poprawnesé montain
7.3, Sprawdzi¢ zeodnodd wykonanyeh robét z ST 1 Dokumentacja Projekiowa
8. Obmiar robdt.

llosé robat okredla sig Na podsiawie projektn 2z swzgledmeniem znan zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot.
- sprawdzi¢ zgodnosci wykonanych robot ze ST i Dokumentacja Projekiowa
- sprawdziC atest producenta materialow
~  sprawdzc poprawnosd montazu - poziomy, piony, dopuszozalne tolerancje

9.1. Odbidr robot zanikajacyeh 1 ulegajacvch zakryein.

Odbior robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie :
- doldadnesct wykonania elementdw

STWiIOR Teatr Stary cz. budowlana 02 sir. 41



9.2, Odbior koncowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by przedlozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, prolokely wszystkich robét zanikajacych.

[9). Podstawa piatnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skatkulowana przez Wyvkonawce za jednostke obmiarowg ustalona
dia dane) pozye)l kosziorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rvczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawee w danej pozycjl kosztorvsn,
Cena jednostkowa lub kwota ryczaliowa pozycjt kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie ceynnosci,
wymagana 1 badama skladajgee si¢ na jej wykonanic, okresione dla te] Roboty w ST-B (9.00 Roboty
wykonczeniowe i w Dokumentac]i Projekiowe.

I. Przepisy podstawowe
Spis nomm 1 rozporzadzen podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACII WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJIACE NORMY I PRZEPISY.
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