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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

CPV: 454540004, Roboty restrukturyzacyjne
Kody CPV:

32300000-6 Odbiomiki telewizyjne i radiowe oraz aparatura
nagrywajaca dZzwigk lub obraz lub aparatura
powielajaca

32320000-2 Sprzet telewizyjny i audiowizualny
32341000-5 Mikrofony

 32342400-6 Sprzet naglasniajacy
45310000-3 Roboty instalacyjne elekiryczne

454540004 Roboty restrukturyzacyjne

Charakterystyka Obiektu:

Zasadniczy ksztalt budynku powstal w 1822 r. W 1967 r. obiekt wpisano do rejestru zabytkow. Do
roku 1994 , w ktorym obiekt zostal zabezpieczony przed dewastacja, byl wielokrotnie przebudowywany i
modernizowany. Konstrukeja $cian fundamentowych ceglana, Scian nognych ceglana, wiezby dachowej
drewniana, stropy czgsciowo drewniane, czgSciowo z plyt wps na belkach stalowych. Galerie I i II pietra
drewniane. Piwnice zasypane ziemia i gruzem.

Powierzchnia zabudowy - 434,60 m2
Powierzchnia uzytkowa - 793,70 m2

Projekt przebudowy zakliada talde generalia jak:
a) zachowanie zasadniczego uldadu konstrukcyjnego budynku;

b) zachowanie artykulacji architektonicznej elewacji i detalu architektonicznege oraz odtworzenie
otworu wejsciowego w osi srodkowej fasady poludniowe;;

c) otwarcie zaznaczonych w elewacjach budynku nisz elewacyjnych poprzez zastapienie ich oknami,
dla otwarcia woetrza Teatru na przestrzen ulicy, z zastosowaniem ruchomych ekrandw,
umozliwiajacych zaciemnianie i wygradzanie akustyczne dla potrzeb spektakli wymagajacych
izolacji od drodowiska zewnetrznego;

d) wykorzystanie otworu bramowego usytuowanego od strony ulicy Dominikanskie] w strefie sceny, dla
wygodnej dostawy scenografii i umozliwienia rezyserskiego wiszania sceny z ulica;
zachowanie glownego uktadu wnetrza budynku z wyodrebnieniem fover, widowni, sceny i zascenia;

e) odtworzenie historycznego wngtrza widowni z zachowaniem formy sklepienia pozomego, 16z 1
balkonu, z maksymalnym wykorzystaniem zachowanych elementéw wystroju wnetrza na etapie prac
konserwatorskich;

f) podbudowa istnigjacego budynku dwiema kondygnacjami podziemnymi przeznaczonymi na
pomieszczenia pomocnicze i techniczne wspierajgce funkcje podstawowa budynku — uzasadniona
warunkami technicznymi, potwierdzonymi w badaniach archeologicznych i geotechniczmych
zaglebieniem dawnych struktur budowlanych na ok. 7 metréw ponizej poziomu wejsé do widowni;

odciazenie podhuzmych scian zewnetrznych od obciazen kenstrukeja sklepienia pozommego, poprzez
przejecie tych obeiazen przez kratownice przestrzenna opartg na wewnetrznych Scianach
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poprzecznych.

Wartosei historyczne budynku Teatru Starego potwierdzajy przeprowadzone badania architektoniczne,
archeologiczne i geotechniczne, z ktérych wnioski mialy istotny wplyw na przyjecie rozwiazan
architektonicznych, funkcjonalnych i technicznych oraz specjalistycznego wyposazenia.

Pozostale zatozenia architektoniczno-funkcjonalne przebudowy budynku Teatru Starego

Utrzymanie skali i charakteru architektury budynku Teatru Starego o znaczeniu istotnym dia Starego Miasta
w Luhlinie.

Podniesienie wartesci kulturowej, uzytlcowej i technicznej budynku zachowanego w istniejacej autentycznej
strukturze zabudowy staromiejskiej.

Wydobycie i utrwalenie walorow historycznych, architektonicznych i konserwatorskich budynku i jego
otoczenia.

Zagospodarowanie przechodu jako strefy dodatkowego wyjécia ewakuacyjnego z foyer 1 widowni oraz
miejsca komunikacji z posesja Jezuicka 16, w kidrej miedci sie restauracja. Wiasciciele tej restauracji
deklarujg gotowodc wsparcia tg finkcjg Teatrn Starepo, gdzie nie ma miejsca na zlokalizowanie chocby
niewielkiej gastronomii.

Zmiana kierunku usytuowania sciany pomigedzy scena i zasceniem wywolana koniecznoscia rozwiazania
problemow funkciji i komunikacji w bardzo ciasnym zasceniu. Zarazem uzyskano korzysiniej uformowany,
symetryczny ksztalt przestrzeni sceny.

Uksztaltowanie dachu Teatru ze Scistym odniesieniem do jego istnigjacej formy i poziomow gzymsow, z
uksztaltowaniem polaci w formie plaszczyzn (istmiejace polacie sa pozapadane i budowane na krokwiach nie
tworzacych piaszczyzn), z uzyskaniem niezbednej przestrzeni technicznej pomiedzy kopuis 1 potaciami
dachu.

Lokalizacja urzadzedi technicznych — czerpnie scienne, energetyczne ziacze kablowe i przylacze gazu — od
strony przechodn, w najmniej eksponowanej elewacii zachodniej.

Lokalizacja klapy oddymiajgcej na poludniowej polaci dachowej — w czgdei dachu nie eksponowanej w
widoku na Teatr od bramy kamienicy Dominikanska 3 i z najscia ulicg Jezuicks od strony Bramy
Trynitarskiej.

Krycie dachu blachg cynkowo-tytanows z koniecznoscia spelmienia rygoru kryteridw QUALITY ZINC i
obowiazkiem wykonania prac dekarsko-blacharskich przez specjalistow posiadajacych Certyfikat Blacharz
Jakosci Rheizink. Rozwiazania detali wg systemu Rheizink.

Zastosowanie Slusarki i stolarki zewngtrznej i wewnetrznej oraz wszystkich przegréd oddzielajgeych zespét
pomieszczen: widownia, scena, orkiestron — o wysokie] izolacyjnosci akustycznej, wg wytycznych projekiu
akustyki wnetrz.

Zlokalizowanie dZwigu osobowego w strefie komunikacyi dla widzoéw, w miejscu likwidowanej klatki
schodowej, gdzie nie ingeruje w historyczne wnetrze foyer.

Zapewnienie komunikacji wewnetrznej pomiedzy stref dla widzdw, sceng i zasceniem.

Spelnienie obowigzujacych warunkéw technicznych w zakresie rozwigzar komunikacji pionowej, uzyskanie
—mozliwie najlepszego w ograniczonej przestrzeni — rozmieszczenia programu uzytkowego z zapleczem
sanitamym i technicznym, zapewnienie bezpieczenstwa p-poz. oraz spelnienie wymagan san.-hig. i bhp —
bez koniecznosci uzyskiwania odstgpstw z uzasadnianiem ich zabytkowym charakterem budynku,

Dane liczbowe charakteryzujace budynek po przebudowie:

Powierzchnia uzytkowa 1406,70 m*
w tym:

- poziom -2 268,50 m*

- poziom -1 306,10 m”

- poziom =0 324,30 m*

- poziom +1 209,10 m*
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- poziom +2 229,50 m*

- poziom +3 69,20 m*

Kubatura 7670,00 m?

Spis Specyfikacji Technicznych
ST-EA 01.00 Wymagania ogblne

ST-EA 02.00 Systemy elektroakustyczne
ST-EA 03.00 Multimedia
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

ST-EA 01.00 Wymagania ogolne
1. Wstep
1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla
poszczegdlnych wymagari technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostana wykonane w
zadaniu pod nazwg : Przebudowa Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie wraz  iluminacjg
obiektu i zagospodarowania otoczenia,

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czgsé Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w
Zlecaniy i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.3.]. Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powiazamiu z nizej wymieniomymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-EA 01.00 Wymagania ogdlne
ST-EA 02.00 Systemy elekiroakustyczne
ST-EA 03.00 Multimedia

Niniejsza ST okreéla zasady wykonania oprzewodowania, montazu wzadzeri i wyposazenia oraz
kontroli jakosci materialéw i warunki odbioru Systeméw Elekiroakustyeznych i Multimedialnych

1.3.2 Niezaleznie od postanowienn Warunkéw Szczeg6lnych normy paristwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawee w jezyku polskim.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robat
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczng, obowizujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonywanie robot koordynowaé na biezaco z kierownikiem budowy.

1.4.1. Zgodnos¢ Robdét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawey stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczeri w Dokumentacji Projektowej, 2 o ich wykryciu powinien natychmiast
powiademié Inzyniera, kiéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezmosci opis
wymiarow waniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw
budowli musza byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznepo Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, pargcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne érodki
niezbgdne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i
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przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w cene umowna.

1.4.3.0chrona §rodowiska w czasie wykonywania Robot
‘Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanezania Robdt Wykonawca begdzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b} podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie 1 wok6é! Terenu Budowy oraz bgdzie unikac uszkodzer lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnodci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami tub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.4.Ochrona przeciwpozarowa
‘Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkainych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beds skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszezone do uzycia. Nie
dopuszcza sig uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreélajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na
srodowisko. .

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczenin Robot ich
szkodliwoéé zanika {np. materialy pylaste), moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajs tego odpowiednic przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli
‘Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekokwiek zagrozZenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy

1.4.6. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow do tyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykenywania robét budowlanych. W szczepolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbad o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wlasciwe
warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednig
odziez dla ochrony o0séb zatrudnionych na Flacu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa oséb
trzecich,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robat.

1.4.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykoenawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawea zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawcea jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego
rodzaju Robdt, ktore maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacii i urzadzer: podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal, dostarczajge wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8.Przestrzeganie prawa
Wykonawca ma obowiazek znac wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych wladz lokalnych oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczae, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwiazane z realizacja Robot lub
mogg wplywaé na Roboty.
W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich regulacji
wymienionych w pkt. 1 i stosowaé sie do nich.

1.4.8.1.Prawa patentowe
Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez nzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia rozwiazania
projektowego, urzadzenia, materiatu fub metody, ktdre sa chronione patentem lub innym prawem wiasnosci,
to Wykonawca powinien speini¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materialu lub metody.

Wymagania okreslone w pakt. 1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed przy
przystapieniem do robdt, w ktdrych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia materialy lub
metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i
akeeptacji, a w razie potrzeby przedstawié ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne, to w calosci
obcigza one Wykonawce.

1.4.8.0Okreslenia podstawowe : _
Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robot i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Okreglenia zawarte w niniejszej ST s3 zgodue z okresleniami zalecanymi przez normy polskie.
Majac na uwadze, ze wigkszos¢ stosowanych okreslen jest powszechnie znana nie przewiduje sie

tworzenia dodatkowych definicji, opréez ponizszych:

Trasa kablowa — pas przestrzeni, w ktdrym ulozone sa jedna lub wiecej linii kablowych.

Linia glosnikowa - potaczenie miedzy kazdym z glosnikdw a wyjsciem wzmacniacza mocy.

Zestaw glosnikowy — zestaw glosnikdéw umieszezonych we wspdlnej obudowie, przystosowanej do
podwieszania lub do ustawiania na podiodze.

Monitor sceniczny — zestaw glosnikowy do odstuchu konirolnego dzwigku.
Mikroport — zestaw urzadzen mikrofonu bezprzewodowowego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowasniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiardw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badar i prab zwigzanych z oceng jakosei materiatéw oraz Robdt,
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inryniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloei (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania projektowe] i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosc do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikacja zgodnosci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleinej od dostawey 1 od
biorcy) wykazujace, Ze zapewniono odpowiedni stopienl zanfania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub usfuga sa zgodne z okreslona norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnose, ze
wyrdb, proces lub ushiga s3 zgodne z norma lub aprobata techniczna.

Skréty- symbole utworzene najczesciej z pierwszych liter wyrazdw. Skroty uizyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacja Techniczna
CPV - Wspdlny Stownik Zamowien
PZJ - Program Zapewnieniz Jakodci
PE - Polietylen
PCW, PCV- Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zakladowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw

przeznaczonych do Robdot Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
Wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii {czesci) materialéw z
danego #rédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego 7rodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszezonego Zrddia w sposdb ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Techniczniych w czasie postgpu
Robot.

2.2, Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek 7rodia. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynaprodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdt.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowa sidadowane materjaty, do czasu gdy beds cne potrzebne do Robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojg jakosé i wlasciwosé do Robat i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiadowania beds zlokalizowane w abrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce,

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
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ziozone w miejseu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na wzycie tych
materiatdw do innych robét niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaskceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczge sig z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jeéli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera .
Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projekiowej i specyfikacji technicznej
mozna zastapic réwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania funkcjonale poparte
certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezmosei od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepisdw.

3. Sprzgt
Wykonawea zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekeie
arganizacji Robdt zaakceptowanym przez InZyniera; w przypadku braku ustaled w takich dokumentach
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez InZzyniera.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreglonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzynicra w terminie preewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robat ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie ont zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawcea dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidnja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu, Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢é poZniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikelwiek sprzgt, maszyny, wzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw urnowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedepuszezone do Robét.

4. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot, Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych ladunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
InZyniera.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transpartu, ktére nie wplyng
niekorzysinie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow,
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniad prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InZyniera, w terminie przewidzianym umows.
Srodki transporty nieodpowiadajgee warunkom dopuszezalnych obcigzeri na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawee pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég
publiczoych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezjco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robdt
5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakosé zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowsj
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lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostana, jesk wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doldadnosé.

Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw Robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dolkumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i Robét, rozmzuty
normalnie wystgpujace przy produkcii i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszlosei, wynikd
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia InZyniera bgdg
wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanin przez Wykonaweg, pod
grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

6. Konirola Jakosci Robot
6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczue, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami I ustaleniami przekazanymi przez Inkyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawiera¢:
a) cze;éé ogdlng opisujaca:
- orgamzac_]e; wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét, BHP,
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$c i terminowosé wykenania poszezegdlnych elementéw Robat,
- gystem (sposdb i procedurg) proponowane] kontroli i sterowania jakodcia wykonywanych Robot,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badad),
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inzynieréw);
b) czgsc szezegdlows opisujacq dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilogé Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialdw, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony ladunkdw przed utraty ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedurg pomiardw i badani (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer itp.) prowadzonych podezas dostaw materiatow, wytwarzania misszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot,
- sposdb postepowania z materiatami i Robotami niedpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac zalozona
jakosc Robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét 1 jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystlde urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badaf materialdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontreli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materialow oraz Robdt z ezgstotliwodcia
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreslone w ST, normach i
wytycznych, W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawea dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawezy
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posiadajg wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykatibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badag,

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczeri laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazme, ze moga wplynaé ujemmnie na wyniki badan.

Inzynier natychminst wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorinm Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosé tych materialow.

Whszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badafl materialdw ponosi
Wykonawca,

6.3.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzene zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, moima stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zazkceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiardw tub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejseu i
terminie pomiani lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera. Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie péniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.4.Raporty z badan
Wyniki badan (kopie) beds przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzorn lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera
Da celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prdbek i badania materiatow u Zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka poirzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw,
InZynier, po uprzednig] weryfikacji systemn kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnosc materiatow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

InZynier moze pobierac prabki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Tezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezalermemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosei materialdw i Robot z Dokumentacig Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badari i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce,

6.6.Certyfikaty i deklaracje

InZynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznyrmi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, deklaracje zpodnosei lub certyfikat zgodnoscei z:

Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objgte certyfikacja i ktére spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Produkty przemystowe musza posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, 2 w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego, Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone

6.7 Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kerica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z chowiazujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawecy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beds dokonywane na biezaco i bgda dotyezyd przebiegu Robét, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
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Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonala zapisu, z pedaniem imienia
1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chrenologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisern Wykonawcy i
Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcey Terenu Budowy,

-date przekazania preez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakodei 1 harmonograméw Robdt,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw Robat,

-przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

-uwagi i polecenia InZyniera,

-daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i

ostateczenych  odbioréw Robidt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szezepolnym w zwigzku z warunkami klimatyczoymi,

zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

-dane dotyczgee czynnoscei geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakeie

wykonywania Robét,

-dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki prob poszezegdlnych elementdw budowli z podaniem, kio je przeprowadzal,

-inne istotne informacje o przebiegu Robét. Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy

wpisane do Driennika Budowy beda przediozone Inrynierowi do ustosunkowania sie.
‘Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy Roboi.

6.8. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sig rowniez nastepujace dokumenty:
-pozwolenie na realizacjg zadania budowlanego,
-protokoty przekazania Terenu Budowy,
-umoewy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
-protokoty odbioru Robdét,
-protokoly nmarad i ustalen,
-korespondencije na budowie.

6.9.Przechowywanie dokumentdw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zapiniecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowa odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beds zawsze dostepne dla InZyniera i przedstawione
do weladu na zZyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar Robat
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robdt
Obrniar Robat bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projeldowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Rob¢t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
‘Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w $lepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od obowiazla1 ukonczenia wszystkich
Robét. Bledne dane zostana poprawione wedtug instrukeji InZzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciz wymagang do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
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7.2. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bgdg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagajg badan atestujacych, to Wykonawcea bedzie posiadaé wasne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beds przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Rabét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumiaty
1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub cbjetosei beda uzupelnione odpowiednimi szlkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Rejestru Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. Odbior Robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rabét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) edbiorowi czesciowermy,
¢) odbiorowi wstgpnemu
d) odbiorowi koficowemu.

8.1. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbicr Robét zanikajgeyceh i ulegajacych zakryeiu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu.

Odbior Robat zanikajacych i ulegajacych zakryeiu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbion: zglasza Wykonawea wpisem do Diziennika Budowy i
Jednoczesnym powmdomlemem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
poZniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dzienmika Budowy i powiadomienia o tym fakeie
Inzyniera .

Jakos¢ i ilosé Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjoych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektows, ST i uprzednimi ustalenian.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbicr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgdei Robét. Odbioru czgdciowego Robét
dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét, Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wstepny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesienin do ich flosci,
jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakoriczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonaweg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznegoe Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedioZzonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbiorn ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania Robét
uzupehniajgcych i Robdt peprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych fub Robét uzupeliajacych w
warstwie scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustata nowy termin
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odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych Robét w poszezegblnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4, Odbior koncowy
Odbiér konicowy polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjoym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbitr wstgpny Robat”,

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa platnogci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawece w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci,wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-B 01.00 1 w
Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

-robocizne bezposrednia wraz z kosztami,

-wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkdw i transportu na plac budowy,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-loszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczane zgodnic z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

10. Przepisy podstawowe- obowigzujgce Normy i Rozporzadzenia

‘Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-TEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczefistwo. Dobér srodkéw ochrony w zalezmosei od wplywéw zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdlne

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybér pozioméw
ochrony dla urzgdzen picrunochronnych

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. projektowanie i budowa.
PN-E-79100:2001 Kable i przewody elekiryczne — Pakowanie, przechowywanie i transport.

ISO/EC 11801, wyd. drugie: IT — Cabling for customer premises.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.
PN EN 60849 Dzwickowe systemy ostrzegawcze,

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornosé na narazanie mechaniczne. Wymagania i badania.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.

BN-84/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wngtrzowe. Ogdlne
wymagania.

BN-88/8984-19 Telekomunikacyine sieci wewnatrzzakladowe przewodowe. Linie kablowe. Ogdine
wymagania i badania.

BN-73/8984-85 Kanalizacja kablowa — ogélne badania i wymagania.

STWiOR Teatr Stary Elektroakustyka, multimedia 14



ZN-96/TPSA-004 ZbliZenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania i badania

PN-EN 50173 Systemy okablowania strulchuralnego .

‘Warunki Techniczne Wymagania Odbioru i Eksploatacji Instalacji Elektrycznych, wyd. COBO - 1997r.
TEC 793-1: 1992 Widkna swiatlowodowe.

10.1. Rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 1. poz. 2016 z
poZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U, Nr 192 2004 . poz. 177 z
poZniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 26 czerwea 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24 z 1974 r. poz. 141 z poZniejszymi
ZInianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr 166 z 2002 1. poz. 1360 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwictnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r. poz. 881).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnoscl,
wymagan, jakie powinny speiniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych ozmakowaniem CE (Dz. U. Nr 195 z 2004 r. poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrebéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 z
2004 r. poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruldury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
techniczmych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaimionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237 z
2004 r. poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruldury z dnia 8 listopada 2004 1. w sprawie aprobat technicznych oraz
Jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z 2004 r. poz. 2497).
Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2602 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynid i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. 690 z pozniejszymi
Zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktary z dnfa 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120z 2003 .
poz. 1126},

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdéw hezpieczeristwa 1 higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 latego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U. Nr 191 z 2002 r. poz. 1596 z pézniejszymi zinianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarld i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy rgcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 z 2000 r. poz. 313 z pdimiejszymi
Raozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztdow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr
130z 2004 r. poz. 1389),

UWAGA: Obowiazujg wszystkie akiuaine normy, réwniez nie wymienione powyzej.

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACII WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY.
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ST-EA.02.00 Systemy elektroakustyczne

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczme dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
robot, ktére zostang wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Teatrn Starego przy ul, Jemickiej 18 w
Lublinie wraz z iluminacjq obiektu i zagospodarowania otoczenia.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonanin Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane robotami czyli :
- Urzadzenia Systemu Nagloénienia - Pomieszezenie Elektroakustyka na zasceniu
- Urzadzenia Systemu Naglosnienia - Stanowisko elektroakustyka na widowni (FOH)
- Urzadzenia Systemu Naglosnienia - Stanowisko elektroakustyka na scenie (monitory)
- Urzadzenia Systemun Naglosnienia Widowni i Sceny
- Urzadzenia Systemu Naglognienia - mikrofony
- Naglognienie foyer
- Instalacje kablowe foniczne

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST-B 01.00 Wymagania ogdlne

1,5, Ogolne wymagania dotyczace Robdét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgednosé z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjg Techniczna, obowigznjacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-B 00.00.00 Wymagania ogdlne.

2. Do wykonania robdt wymagane sg nastgpujace materialy:
— Urzadzenia Systemu Naglosnienia - Pomieszczenie Eleldroakustyka na zasceniu

Stojak Nr 1, 45U 1,00 kpl
Blok zastlania stojaka 1,00 kpl
Panel wentylacji 1,00 kpl
Panel przetwornikow D/4, 1.00 kpl
- § kanaiow,

- 24 bit/48 ki,

- wyjscia symeiryczne XLR i jack,

- karta interfejsu MYS-AE - AES/ERU,

- zigcza wejscia word clock i thry,

- wefscia i wyjscia cyfrowe na zigezu 25-pin D-sub, np. YAMAHA DA824 lub
rownowazny

Modut stagebox 48/24 konsolety mikserskiej FOH, 8U, pulpit konsolety, modut | 1,00 kpl
"Local Rack”, panel wentylacji, panel filtra np. Sounderaft VI-4 lub
rownoweany

Tablica przylqezy 30U, czgsé a: 1,00 kpl
Splitter pasywny 1/3, wyjscia z tab mikorafonowych bezposrednie 70 x XLR-M,
wyjscia separowane 2 x 70 x XLR-M, wvkonanie indywiduaine
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Stajak Nr 1, 45U 1,00 kpl
Tablica pr=ylgczy 30U, czest b: 1,00 kpl
Panel krosowniczy wejscia analog 56 x XLR-F, wyjscia AES/EBU 24 x XLR-M,
wykonanie indywidualne
Spliter antenowy 1,00 kpl
odbiornikow bezprzewodowych, np. AKG PS 4000 W lub rownowazny
Odbiornik mikrofondw, pedwdiny np. AKG DSR700 fub rownowazny, w jednej | 5,00 kpi
obudowie o szerokosci 19" i wysokosci 1U
Modul odstuchowy, wykonanie indywidualne wg Dokumentacji Projektowej 1,00 kpl
Zaslepka 19", 1U 2,00 | kpl
Modut procesora sygnatowego aktywnych glosnikéw naglosnienia Galileo 1,00 lpl
Meyer Sound lub rownowazny

Wzmacniacz mocy 2 x 800 W/ 4 Okm, Crown DSi 2000 lub rownowasny 2,00 kpl
Zasilacz systemowy Meyer Sound, MPS-488P lub rownowazny 2,00 kpl
Procesor sygnatowy Meyer Sound, MM-4CEU lub réwnowainy 1,00 kpl
Korelzor graficzny 1,00 kpt
Glosnik kontrolny altywny 150 W, pasmo przenoszenia 30 Hz - 20 kHz, JBL 1,00 kpl
LSR 4328P lub réwnowazny
Komputer systemowy PC/notebook =z podwdinym procesorzm 2,66GHz, 4GB, 1,00 kpl
dysk Sata 360GB, 17" z oprogramowaniem

Urzadzenia Systemu Naglosnienia - Stanowisko elektroakustyka na widowni (FOH]
Stojak Nr 2, 19, 18U 1,00 kpl
Blok zasilania stojaka 1,00 kpl
Panel wentylacji 1,00 kpl
Tabliczha przylqczowa nascienna Stojaka #2 (wyposazenie: 4x 8C, 3x RJM45,2 | 1,00 kpl
x Harting)
Komputer serwisowy sieci audio - notebook PC procesor podwdjny2,4GHz, 1,00 kpl
4GB DDR2, dysk Sata 250GB, 15"
Glosnik kontrolny aktywny, 150 W, pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz, JBL 2,00 kpl
LSR 4328P lub rownowazny
Stuchawki korntrolne naglowne, woldhuszne, studyjne, jak AKG K271 lub 1,00 kpl
rownowazne
Stojak Nr 3, 19" 18U 1,00 kpl
Biok zasilania stojaka 1,00 kpl
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Stojak Nr 2, 19", 18U 1,00 kpl
Korektor graficzny 2,00 kpl
Panel wentylacji 1,00 kpl
Szuflada na osprzet 1,00 kpl
Urzadzenia Systemu Naglognienia - Stanowisko elektroakustyka na scenie (monitory)
Stojak Nr 4, 19", 16U 1,00 kpl
Blok zasilania stojaka 1,00 kpl
Panel wentylacji 1,00 kpl
Procesor efelaéw 2,00 kpl
Korektor graficzny 2,00 kpl
Konsoleta mikserska 32/16 z kartq interfejsu MY8-AE - AES/EBU, Yamaha 1,00 kpl
L89-32 lub rownowazine
Stuchawii kontrolne naglowne, wokdhiszne, studyjne, AKG K271 Iub 1,00 kpl
rownowaing
Tablica przylgczy Ei-Ak nascienna (16 x XLR-M, 8 x XLR-F, 2x RJ45, 4 x SC) 1,00 kpl
Glosnik kontrolny aktywny, 150 W, pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz, JBL 1,00 kpl
LSR 4328P lub rownowazny
Urzadzenia Systemu Naglosnienia Widowni i Sceny

Zestaw glosnikowy szerokopasmowy, = whudowarym wzmacniaczem mocy, 4,00 kpl

pasmo przenoszenia 66 Hz - 18 kHz, maksymalne poziom cisnienia akustycznego

128 dB, kgt promieniowania 80 x 30, moc wzmacniacza 300 W, waga 21 kG,

Meyer Sound UFPJ-1P lub rownowazine

Zawiesia montazowe do zestawy 4 szi. glosnikow 2,00 kpl

Subwoaofer z whudowanym wzmacniaczem mocy, do ustawiania na podiodze, 2,00 Ipl

pasmo przenoszenia 29 - 135 Hz, maksymalny poziom cisnienia akustycznego

127 dB, moc wzmacniacza 450 W, waga 30 kG, jak Meyer Sound UMS-1P Iub

rownowazne

Zestaw glosnikowy szerokopasmowy, z whudowarym wzmacniaczem mocy, 10,00 | lpl

pasmo przenoszenia 135 Hz - 17 kHz, maksymalne poziom cisnienia

akustycznego 113 dB, kgt promieniowania 80 x 80, moc wzmacniacza 220 W,

waga 2 kG, Meyer Soumd MM-4XP lub réwnowazne

Glosnik do odshuchu na scenie (monitor odstuchowy) aktywny, 80 Hz - 18 kHz, 3,00 kpi

875W / 1750W, kgty prop. 50°x 90°, waga 21 kG, JBL VP7212MDP Tub
FOWHOWIENE
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Zestaw glosnikowy szerokopasmowy, = whudowarym wzmacniaczem mocy, 4.00 kpl
pasmo przenoszenia 66 Hz - 18 kHz, maksymaine poziom cisnienia akustycznego
128 dB, kgt promieniowania 80 x 50, moc wzmacniacza 300 W, waga 21 kG,
Meyer Sound UPJ-1P lub réwnowazne
Glosnik do odshuchu na scenie (monitor odstuchowy) aktywny, 76 Hz - 20 kHz, 6,00 kpl
300W / 1000W, katy prop. 70°x 70°, waga 18 kG, JBL PRX512M lub
réwnowaine
Tabliczka preylgezowa glosnikéw monitorowych SPEAKON NL4 8,00 kpl
Tabliczka przylgczy fonicziych na scenie, 4 x XLRF + 2 x XLRM 9,00 kpl
Tabliczka preylqczy fonicznych na scenie, 32 x XLRF 1,00 kpl
Urzadzenia Systemu Naglosnienia - mikrofony
Mikrofon naglowny, kolor cielisty, 10,00 | kpl
dookolna charakterystyka kierunkowosci
pasmo przenoszenia nie mnief niz 80Hz — ] 5kHz
max SPL nie mniej niz 135dB
poziom szuméw wilasnych nie wigcef niz 30dBA
Srednica mifrofonu nie wigcef niz 4 mm Cowrtrymarm E60 Iub
rownowany
M:lcrqun bezprzewodowy "do reki”, 10,00 | kpl
preetwornik dynamiczmy
kardioidalna charakterysiyka kerunkowosci
pasmo przenoszenia nie mniej 5 80Hz — 13kHz
max SPL nie mnigj niz 133dB
zakres dynamiki nie mnigj niz 110 dBA
moc wyjsciowa nie mnief niz 30mW
zasilanie z baterii 1,5V 44
czas pracy na komplecie baterii nie mniej niz 6 godzin Sermheiser
SKM 935 hub réwnoweeny
Milrofon dynamiczny wokalowy, 20,00 | kpl
kardioidalna charakterysiyka kierunkowosci
pasmo przencszenia nie mniej niz 50 Hz — 13 kHz
czulosé w polu swobodnym nie mniej niz 1,8 mV/Pa Shure SM58
lub rownowazny
Statyw mikrafonowy, podiogowy 20,00 | kpl
Naglosnienie foyer
Glosnik naglosnienia, pasywny, 16 Om, 160 Hz - 16 kHz, 150 W/160m, kgty | 8,00 Ipl
prop. 80°x 80°, waga 1.8 kG
Pulpit milrofonowy 1,00 kpl
Tabliczka przylqczeniowa nascienna glosnikdw 3,00 kpl
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Glosnik naglosnienia, pasywny, 16 Om, 160 Hz - 16 kH=, 150 W/160m, katy 8,00 kpt
prop. 80°x 80°, waga 1.8 kG

Glosnik naglosnienia teren. zewn. odporny na dzialania atmosferyczne, 4,00 kpl
pasywny, 200 W/8 Om, 100 Hz -18 kHz, kat prop. 100°x 100°, waga 4 kG, JBL
Control 234V lub rownowazny

- Instalacje kablowe foniczne
Instalacje kablowe, robocizna (montaZ, uruchomienie, pomiary) 1,00 | kpl

3. Sprzet
‘Wykonawca przystepujac do wykonania robét powinien wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu :
- samochdd dostawczy
- barakowdz zaplecza socjalnego
-barakowoz magazynowy
Do wykonania i odbioru instalacji systemu naglosnienia stosowac nastgpujace narzedzia:

- stacja lutownicza elekiryczna,
- osprzet do ukladania przewodow: wkretaki, klucze, cegi, szezypee, pily, wiertarka, nitownica, dhuta,
- osprzet do zarabiania przewoddw, wkretaki, kKlucze, cegi, szczypce, wiertarka, nitownica, zaciskarki
odpowiadajace typom zastosowanych zlgezy,
- miernik polaryzacji, poziomu sygnal, znicksztalcert harmonicznych,
- miernik poziomu SPL, analizator widma dzwigku,
- miernik do pomiaru wskaznika STI,
- inny sprzet zgodnie z potrzebami.
W przypadku braku ustaled w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez InZyniera.

4. Transport.
Transport zewnetrzoy powinien odbywac sig na samochodach dostawczych. Elementy nalezy rozmieszczad
tak by nie przemieszczaly sie podezas transportu oraz zabezpieczaé zgodnie z obowiaznjgcymi przepisami.
Srodki transportowe powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed opadami atmosferycznymi i
zawilgoceniem. Przestrzenie zaladowcze powinny byé czyste. Plaszczyzny scian i podidg nie powinny mieé
wystajacych gwozdzi oraz ostrych elementéw mogacych spowodowaé uszkodzenie wyrobow.

Postgpowanie z kablami swiattowodowymi

Obowiazuja zasady transportu tak jak dla kabli miedzianych. Bebny z kablami moima transportowac tylko w
pozycji stojacej — na tarczach, Do zdejmowania bebnéw nalezy uzywaé wozkow podnosnikowych. Nie
wolno zrzucac bgbnéw bezposrednio na ziemig. Nalezy unikaé narazania kabli na bezposrednie dzialanie
promieniowarnia stonecznego oraz opadow atmosferycznych, deszezu i Sniegu

5. Skiadowanie

Miejsce skiadowania powinno by¢ wyposazone w Srodki przeciwpozarowe., W miejscach
skiadowania i przed wejsciem nalezy umiescic znaki wg PN-92/N-01255 B.1.2 i B.3.2.

Magazynowanie przygotowanych do transportn opakowait w osobnych miejscach zabezpieczonych
przed dostepem o0s6b niepowolanych.

Wyroby nalezy ustawiaé¢ Iub ukladaé tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzgdzen
grzejnych, sprzetu przeciwpozarowego 1 aparatury pomiarowej.
Wyroby nalezy ustawia¢ w odlegloéci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzed grzejnych.
Szerokosc przejsc i drog iransportowych -wg PN-M-78(10:1968 (PN-68/M-78010). Takze nalezy stosowac
instrukcje producentéw wyrobdw.

6. Wykonanie robot
Kolejnosi¢ wykonywania robot instalacji naglosnienia i multimediéw powinna by¢ scisle skoordynowana z
innymi robotami na obiekcie. Roboty w poszczegolnych pomieszezeniach nalezy rozpoczynad po
przekazaniu pomieszczenia przez Kierownika Budowy robét elekirycznych. Montaz urzadzen nalezy
rozpoczynaé w chwili, gdy nie wystepuje narazenie tych urzadzen na nszkodzenia lub dewastacje.
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Wszystkie przejécia instalacji przez przegrody przeciwpozarowe muszq by¢ wypelnione masa ognioodporna
spelniajaca te same wymagania techniczne, co Sciany i stropy, w ktorych sie znajduja.

Wykonanie tras kablowych zgodnie z rysunkami 1/T/ELAK — I1/T/ELAK, z wykorzystaniem koryt i
rur elektroinstalacyjnych metalowych trwale przymocowanych do elementdw konstrukeyjnych budynku.

Postepowanie z kablami
Zachowaé odpowiednia odlegtosé kabli mikrafonowych od tras kabli zasilajgcych. Kable zasilajace nie
powinny by¢ prowadzone rownolegle z elektrycznymi kablami fonicznymi. Zalecana minimalna odleglosé
migdzy tymi przewodami wynosi 10cm. Skrzyzowania tras kablowych nalezy wykonywaé pod katem 90
stopni. Odleglosé miedzy przewodami fonicznymi mikrofonowymi a gloénikowymi powinna wynosié, co
najmniej 10cm. Pozadane jest, aby taka sama odleglo$¢ zachowana byla migdzy przewodami glognikowymi
a sygnalizacyjnymi i sterujzcymi. Podczas realizacji potaczen kablowych nalezy zostawiaé zapasy kabla nie
mnigjsze niz 1,0m.Ekrany kabli sygnatowych, ktorymi polgczono urzadzenia foniczne, nalezy jednostronnie
uziemia¢ w celn uniknigeia zakideen od przeptywu pradéw wyréwnawczych przez ekrany tych kabli.

W czasie instalowania kabli swiattowodowych nigdy nie nalezy przekraczaé podanej w karcie
katalogowej dopuszczalnej / maksymalnej sily rozciagajacej kabla. Jezeli szacowana wartosé sity
rozciggajacej podezas instalacji przekracza warto$é dopuszczalng, to nalezy zmienié¢ metode zaciagania
kabla. Podczas instalowania kabli nalezy kontrolowaé wartosé sity ciagnacej. Po zainstalowanin kabla
napregzenie rozeiggajace powinno zostaé zwolnione.

Nalezy scisle przestrzegac zalecenl, co do geometrii prowadzenia kabli, tj. nie przekraczac
dopuszczalnego promienia zginania kabla. Promien ten powinien by¢ jak na_]qukszy, nie mmej niz 20 razy
srednica kabla. Przy ukladaniu zapaséw $wiattowod6w nalezy zapewni¢ promieft giecia nie mniejszymi niz
38 mm.

Nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroinosé przy zaprawianin kabli swiattowodowych, aby nie nastgpito
uszkodzenie witkien swiatlowodowych. Przy montazu zlaczy obowiazuje stosowanie narzedzi
dopuszczonych przez producenta.

Stojaki z aparatura wzmacniajaca
Montaz stojakéw i urzadzed w stojakach wykona¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.
Urzadzenia zasilajace nalezy montowac wg DTR producents i PN-EN-60364. Uziemienie urzadzen nalezy
wykonac wg wymagan branzowej normy PN-EN-60364. Rozmieszczenie | montaz urzadzen, okablowanie
szaf 197 wedtug schematu fabrycznego.
Przewdd uziemiajgcy moze byé prowadzony na tynku na uchwytach lub w rurkach instalacyjnych ulozonych
pod tynkiem. Przewody uziemiajace izolowane mozna ukladaé na drabinkach, konstrukcjach araz w

korytkach.

Instalacja zestawdw glosnikowych
Zamontowag ramy do zawieszenia zestawéw glodnikowych, w miejscach okreslonych w dokumentacii
projektowej. Zamontowaé tabliczki przytaczowe glosnikow naglosnienia. Montaz zestawdw glognikowych
na zawiesiach fabrycznych.
Wykonanie przewodéw polaczeniowych wraz z obszyciem zlaczy pomiedzy tabliczkami przylaczowymi
urzadzeniami glosnikowymi.
Urnchomienie i przetestowanie dziatania urzgdzen gloénikowych.
Pomiary kontrolne charakterystyki przenoszenia systemu nagtasniajacego.
Korekeja charakterystyki przenoszenia systemu na podstawie dekonanych pomiardw.
Regulacja opoznien czasowych dla poszezegdnych elementdw systemu naglasniajgcego.

Sposcb instalowania sprzgtu oraz wykonania instalacji przewodowej powinien byé skonsultowany
Z projektantem systemow elektroakustycznych i multimedialnych w ramach zlecenia nadzoru autorskiego.

‘Wykonanie pomiaréw i testow
Sprawdzenie ciaglosci i polaryzacji przewoddw sygnalowych.
Pomiar zakldcen i znieksztalcen w torach mikrofonowych.
Sprawdzenie cigplosci i polaryzacji przewoddw glodnikowych.
Sprawdzenie synchronizacji pomiedzy urzadzeniami przesylajacymi sygnaty cyfrowe.

7. Kontrola jakosci robét,
7.1 Sprawdzacé kompletnosé, dokladnosé wykonania robot rozbidrkowych, zabezpieczenia poszezegolnych
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elementéw oraz zgodnosé dokumentacji odtworzeniowej z rzeczywistoscia na biezgco.

7.2 Sprawdzic starannosc, stahilnos¢, bezpieczefistwo wykonania mocowan, elementow skladowych
systemu naglognienia, kontrole montazu sprzgtu stacyjnego w stojakach, glo$nikdow w budynku i na
zewnairz budynku,

7.3 kontrole wykonania instalacji kablowych.

7.4  Zgodaie z Ustawg dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, wyroby powinny byé oznaczone
#nakiem CE lub znakiemn budowlanym, albo posiadac odpowiednie aprobaty techniczne. W przypadku
wyrobdw jednostkowych wykonanych wedlug indywidualnego projektu konieczne jest o§wiadczenie
Wykonawcy o zgodnosci wyrobu z przepisami, normami i projektem. Szczegolowe wymagania
dotyczace udokumentowania dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie sa podane w przepisach wykonawczych do powyiszej Ustawy.

8, Obrmiar robdt.
Tosé robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspekiora
Nadzorm i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robat.
Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robét, w poszezegdlnych etapach ich wykonywania.
Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Rabdt,

9.1. Odbiér kofcowy.
W ramach odbioru konicowego systemu naglodnienia nalezy przeprowadzic nastepujace czynnosci
poprzedzajace sporzadzenie protokolu odbioru:

Sprawdzenie zgodnosci typow zastosowanych urzadzen z projeldem, oferta przetargows i
zatwierdzonymi zmianami projektowymi

Sprawdzenie stanu techniczmego urzadzer,

Sprawdzenie ciggtosci i polaryzacji wszystkich przelotéw kablowych

Sprawdzenie poprawnosci dziatania zestawow glosnikowych przy odtwarzaniu nagran z sygnatem
mowy,

Sprawdzenie poprawnosci dziatania zestawéw glosnikowych przy probie naglosnienia z
mikrofonem,

Sprawdzenie poprawnosci dzialania zestawow glosnikowych przy odtwarzaniu nagran muzycznych,

‘Wykonanie kompletu pomiarow elekiroakustyczmych.
Pomiary te powinny obejmowac:
pomiar réwnomiernodci naglosnienia w charakterystycamych strefach naglosnienia.
pomiar wskazmika zrozumiatodci mowy STI w charakterystycznych miejscach w obiekcie.
pomiar charakterystyki przenoszenia w charakterystycznych miejscach w obiekcie.

Do odbioru robdt Wykonawca powinien przygotowad nastepujgce dokumenty:

Deokumentacje powykonawcza

Protokoly z przeprowadzonych badai powykonawczych,

Os$wiadczenie wykonawcy potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych urzadzen i materialéw do
stosowania w budownictwie, lub inne dokumenty zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych dopuszczajace
uzyte wyroby do stosowania.

Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen w jgzyku
polskim,

Licencje i noniki oprogramowania ze wskazaniem jakoe uzytkownika Zamawiajacego

Protokoly z przeprowadzonych szkolen.

Komisje odbioru koficowego powoluje Zamawiajacy.

10. Podstawa platnosci.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawsg plamosci jest wartosé (kwota) podana
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przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynmodci,
wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-B 02.00 Wymagania
ogolne i w Dokumentacji Projektowe;j.

11. Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzadzen podane w ST-B 01.00 Wymagania ogdlne

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACII WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE
OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY.

ST-EA.03.00 Multimedia

1. Wstep
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
robot, kidre zostana wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Tentru Starego przy ul Jeznickiei 18 w
Lublinie wraz 7 iluminacjq obiektu i zagospodarowania otoczenia.

1.3, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych: i nalezy je stosowad w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1,

1.4, Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane robotami czyli :
- Urzadzenia multimedialne
- Instalacje kablowe wizyjne
- Urzgdzenia Systemu Nagloénienia - Pomieszczenie Flektroakustyka na zasceniu - Rejestrator
HD/CF/DVD, ediwarzacz CD/DVD
- Urzadzenia Systemu Naglosnienia - Stanowisko elektroakustyka na widowni (FOH) - Rejesirator
HD/CF/DVD, odiwarzacz CD/DVD

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST-B 01.00 Wymagania ogélne

2. Ogolne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakodé wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczna, obowiazujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét pedano w ST-B 00.00.00 Wymagania ogdlne.

3. Do wykonania robdt wymagane sa nastepujace materiaty;

- Wyposazenie multimedialne
Kamera podgladowa inspicjenta, JVC VN-X35U lub réwnowazna 3,00 kpl
Obiektyw do kamery, Fujinon YV4.3X2.884-842 2.9 - 12 lub réwnowazny 3,00 kpl
Uchwyt scienny (sufitowy) do kamery 3,00 kpl
Cyfrowy Camcorder przenosna kamera, = zapisem na nosniku P2, 3-CCD 1,00 kpl

progressive, 1.1 million pixeli, probkowanie video. 19bits; audio: 16 bits,
wyposazenie w 2 karty P2, 64 GB, Panasonic AG-HPX171 lub réwnowazne

Milzofon do kamery, kardioidalny, Panasonic AG-MC200G b réwnowazny 1,00 kpl
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Kamera podglgdowa inspicjenta, JVC VN-X33U Iub rdwnowaina 3,00 kpl
Rejestrator (magnetowid), odtwarzacz/czymik pamigei P2, Panasonic AG- 1,00 kpl
HPGI0 lub rownowazny

Komputer zarzqdzajgcy do systemu kamer (rejestrator + sterowanie) = kartg 1,00 kpl
dwiwyjsciowg — procesor podwdjny 2,4-2.66 GHz, 4GB DDR2, dysk Sata 500

GB, 18"

Oprogramowanie do systemu kamer, Switch PQOe 1,00 kpl
Notebok procesor podwdjny 2,4-2,66 GHz, 4GB DDR?2, dysk Sata 360GB, 15" 1,00 kpt
do odfwarzania prezentacfi

Wizualizer Megapower MVP 738 Iub réwnowazny 1,00 kpl
Martryea 8x8, jak EXTRON CrossPoint Ultra 88 HV4, pasmo przenoszenia wizjii ¢ 1,00 kpl
600 MHz, wejscia i wyjscia video 8 x SBNC, wejécia i wyjscia audio

Symetryczie { niesymetryczne, obudowa do stojaka 19" 3U

Monitor LCD podgladowy 19-22", Samsung SyncMaster 22" lub réwnowazny 3,00 kpl
Projektor multimedialny CHRISTIE LX 1000 - rozdzielczo$é XGA, strumien 1,00 kpl
Swiatta 10000 AnsiLumen, technologia LCD, poziom hatasu <46 dB4 Iub

rownowazny

Obiektyw do prajektara multimedialnego, poz 8.10, lens zoom 1,1 - 1,51 1,00 kpl
Uchwyt instalacyjny do projeftora multiemedialnego 1,00 kpl
Ekran elektrycznie rozwijany z powierzchnig do projekeji tylngj, 10x 5.5m 1,00 kpl
Uchwyty instalacyjne do elranu elektrycznego 1,00 kpl
Nagrywarka DVD, Panasonic DMR-EH 58 lub réwnowazna 1,00 kpl
Odtwarzacz VHS + DVD, jak Samsung VG700 lub réwnowazne 1,00 kpt
Monitor plazmowy 30", fullHD 1920 x 1080, jak Panasonic TH-30PFI10EK lub 2,00 kpl
réwnowazny (do witryn)

Uchwyt instalacyjny do monitora plazmowesgo 2,00 kpl
Monitor plazmowy 65", FullHD 1920 x 1080, jak Panasonic TH-65 PFI0EK 1,00 kpl
Iub rownowazny, do foyer

Glosnilki do monitora plazmowego 63" - kolor czarny, kpl, Panasonic 1,00 kpl
TYSP6IPIOWK lub réwnowaziy

Naldadka dotykowa do monitora plazmowego 65", Panasowic, TV-TP65P10S 1,00 kpl
lub rownowazna

Interfejs wideo kpl (PC VGA, wizja, fonia) 2,00 kpl
System sterowania CUE, Elite A-8X10-TD 1,00 kpl
Oprogramowanie systemu CUE 1,00 kpl
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Kamera podglgdowa inspicjenta, JVC VN-X35U lub réwnowazina 3,00 kpl

Instalacje kablowe wizyjne. Materialy, robocizna i uruchomienie 1,00 7 kpl

- Urzgdzenia Systemu Naglosdnienia - Pomieszczenie Elekiroakustyka na zasceniu

Odtwarzacz CD/DVD 1,00 kpl
pasmo przenoszenia nie mnief niz 20Hz — 20kHz (-1dB)
dynamika nie mmiej niz 90dB
znieksztalcenia nieliniowe THD nie wigeej niz 0,05% (pasmo 20Hz

— 20kHz)

Rejestrator HD/CF/DVD 1,00 kpl

Wyposazony w symetryczne wejscia § wyjdcia analogowe oraz cyfrowe

pasmo przenoszenia nie mniej niz 20Hz — 20kHz (-1d4B)

dynamika nie mniej niz 92d4B

znieksztalcenia nieliniowe THD nie wigcej niz 0,02% (pasmo 20Hz
— 20kHz)

Urzadzenia Systemu Naglosnienia - Stanowiskoe elektroakustyka na widowni (FOH)

Odtwarzacz CD/DVD 1,00 | kpt
pasmo przenoszenia nie mniej niz 20Hz — 20kH= (-1dB)
dynamika nie mnigj niz 90dB
znieksztatceria nieliniowe THD nie wigcej niz 0,05% (pasmo 20Hz

—20kHE)

Rejestrator HD/CF/DVD 1,00 kpl

Wyposazony w symelryczne wejscia | wyjscia analogowe oraz cyfrowe

pasmo przengszenia nie mnief niz 20Hz — 20kH= (~-1dB)

dynamika nie mnief niz 92dB

zhieksztatcenia nieliniowe THD nie wigcef niz 0,02% (pasmo 20Hz
— 20kH=)

4. Sprzet
Wykonawca przystepujac do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu
- samochdd dostawezy
- barakowdz zaplecza socjalnego
-barakowdz magazynowy
Do wykonania i odbioru systemnu multimedia stosowac nastepujace narzedzia:

- stacja lutownicza elektryczna,
- osprzgt do ulkdadania przewoddw: whretaki, klucze, cegi, szczypce, pily, wiertarka, nitownica, dhuta,
- osprzet do zarabiania przewoddw, wkretakd, klucze, cegi, szczypcee, wiertarka, nitownica, zaciskarki
odpowiadajace typom zastosowanych ziaczy,
- miernik polaryzaciji, poziomu sygnahu, zniekszialcest harmonicznych,
- miernik poziomu SPL, analizator widma dzwieku,
- miernik do pomiaru wskaznika STI,
- inny sprzgt zgoduie z potrzebami,
W przypadku braku ustalefi w wymienionych wy:ej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez InZyniera.

5. Transport.
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Transport zewnetrzny puwim'en odbywac sie na samochodach dostawczych. Elementy nalezy rozmieszczad
tak by nie przemieszczaty sig podczas transportu oraz zabezpieczaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Srodki transportowe powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed opadan:u atmosferycznyml i
zawilgoceniem. Przestrzenie zaladowcze powinny by¢ czyste. Plaszezyzny $cian i podidg nie powinny mieé
wystajgcych gwozdzl oraz ostrych elementéw mogacych spowodowad uszkodzenie wyrobdw.

Postepowanie z kablami swiattowodowymi
Obowigzujg zasady transpoertu tak jak dla kabli miedzianych. Bebny z kablami mozna transportowaé tylko w
pozycji stojacej — na tarczach. Do zdejmowania bebnow nalezy uzywaé waézkow podnosnikowych. Nie
wolno zrzucac bebnow bezposrednio na ziemie. Nalezy unikaé narazania kabli na bezposrednie dzialanie
promieniowania stonecznego oraz opadow atmosferycznych, deszezu i éniegu.

6. Skiadowanie

Miejsce skladowania powinno byc wyposazone w srodki przeciwpozarowe. W miejscach
sktadowania i przed wejsciem naleZy umieseié znaki wg PN-92/N-01255 B.1.2iB.3.2.

Magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach zabezpieczonych
przed dostgpem o0s6b niepowolanych.

‘Wyroby nalezy ustawiac¢ lub ukfada¢ tak, aby nie przeszkadzaty w swobodnym dostepie do urzgdzesi
grzejnych, sprzetu przeciwpozarowego i aparatury pomiarowey.
Wyroby naleZy ustawiaé w odleglodci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzert grzejnych.
Szerokosé przejsié i dréog transportowych <wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010). Takze nalezy stosowaé
instrukeje producentéw wyrobdw.

7. Wykonanie robot

Kolejnos¢ wykonywania robot instalacji multimediéw powinna byé Scisle skoordynowana z innymi robotami
na obiekcie. Roboty w poszezegéinych pomieszezeniach nalezy rozpoczynad po przekazaniu pomieszezenia
przez Kierownika Budowy robdt elektrycznych. Montaz urzadzen nalezy rozpoczynaé w chwili, gdy nie
wystgpuje narazenie tych urzadzen na uszkodzenia lub dewastacje.
‘Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody przeciwpozarowe musza byé wypehione masa ognioodporng
spelniajaca te same wymagania techniczne, co £ciany i stropy, w ktérych sie znajduja.

‘Wykonanie tras kablowych zgodnie z rysunkami 1/T/ELAK — 11I/T/ELAK, z wykorzystaniem koryt i
rur elektroinstalacyjnych metalowych trwale przymocowanych do elementéw konstrukeyjnych budynku.

Zachowac odpowiednia odleglosc kabli wizyjnych od tras kabli zasilajgcych. Kable zasilajgce nie
powinny by¢ prowadzone rownolegle z elektrycznymi kablami wizyjnymi. Zalecana minimaina odleglosé
migdzy tymi przewodami wynosi 10 cm. Skrzyzowania tras kablowych nalezy wykonywa¢ pod katem 20
stopni. Podczas realizacji potaczen kablowych nalezy zostawiac zapasy kabla nie mniejsze niz 1,0m. Ekrany
kabli sygnatowych, ktérymi polaczono urzadzenia, nalezy jednostronnie uziemiaé w celu uniknigcia
zakidcen od przeplywu pradow wyréwnawczych przez elarany tych kabli. W czasie instalowania kabli
$wiattowodowych nigdy nie nalezy przekracza¢ podanej w karcie katalogowej dopuszczalnej / maksymalnej
sity rozciagajacej kabla. Jezeli szacowana wartoSc sity rozciagajacej podczas instalacji przekracza wartosé
dopuszezalng, to nalezy zmienié¢ metode zaciagania kabla. Podezas instalowania kabli nalezy kontrolowac
wartos¢ sily ciagnacej. Po zainstalowaniu kabla naprezenie rozciagajace powinno zosta¢ zwolnione.

Nalezy scisle przestrzegaé zalecen, co do geometrii prowadzenia kabli, {j. nie przekraczac’:
dopuszczalnego promienia zginania kabla, Promien ten powinien by¢ _|ak najw1¢kszy, nie mniej niz 20 razy
dérednica kabla. Przy ukiadaniu zapasow swiattowodow nalezy zapewni¢ promien giecia nie mniejszymi niz
383 mm.

Nalezy zachowac szczegoing ostroznosé przy zaprawianiu kabli Swiattowodowych, aby nie
nastapilo uszkodzenie wldkien swiattowodowych. Przy montazu ziaczy obowiazuje stosowanie
narzedzi dopuszezonych przez producenta.

Zamontowac uchwyty do zawieszenia kamer podgladowych, ekranu projekcyjnego i projektora oraz
podstaw ekranow plazmowych, w miejscach okreslonych w dokumentacji projektowe]j. Zestawié sprzet
stanowiska video, sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu, wykona¢ polaczenia urzadzen wizyjnych oraz uruchomié
i przetestowac dziatanie. Sprawdzi¢ podtaczenia i pracg przenosnych urzgdzen wizyjnych oraz kemputerdw.,
Pomiary kontrolne charakterystyki przenoszenia systemu wizyjnego.

Sposob instalowania sprzetu oraz wykonania instalacji przewodowej powinien by¢ skonsultowany
z projektantem systemow elekiroakustycznych i multimedialnych w ramach zlecenia nadzor autorskiego.

‘Wykonanie pomiarow i testow
Sprawdzenie ciagtosci i polaryzacji przewod6w sygnatowych.

Pomiar zakldcen i znieksztateen, cigelosci i polaryzacji przewodow wizyjnych.
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Sprawdzenie synchronizacji pomiedzy urzgdzeniami przesytajgcymi sygnaty cyfrowe.

8. Kontrola jakodci robot.

8.1.Sprawdza¢ kompletnos¢, dokladnosé wykonania robét rozbidrkowych, zabezpieczenia
poszczegllnych elementdw oraz zgodnos¢ dokumentacji odtworzeniowej z rzeczywistoécia na biezaco,
8.2.Sprawdzi¢ starannos¢, stabilnosé, bezpieczenstwo wykonania mocowat, elementow skladowych
systemu wizyjnego, kontrole montazn uchwytéw urzgdzen wizyjmych

8.3 kontrole wykonania instalacji kablowych.

£.4.Zgodnie z Ustawa dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych, wyroby powinny byé oznaczone
mmakiem CE Iub znakiem budowlanym, albo posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne. W przypadku
wyrobéw jednostkowych wykonanych wedhug indywidualnego projektu konieczne jest oéwiadczenie
Wykonawcy o zgodnosci wyrobu z przepisami, normami i projektem. Szczegélowe wymagania
dotyczgee udokumentowania dopuszezenia wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie s3 podane w przepisach wykonawczych do powyzszej Ustawy.

9. Obmiar robdt.
Tlos¢ robét okresla si¢ na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

10. Odbidr robdét.
Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakrycin polega na finalnej ocenie ilosci i jakogei
wykonywanych Robot, w poszczegdlnych etapach ich wykonywania.
Odbidér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robgt.

10.1.Qdbiér koncowy.

W ramach odbioru koficowego systemu naglosnienia nalezy przeprowadzié nastepujace czynnosci
poprzedzajace sporzadzenie protokotu odbioru:

Sprawdzenie zgodnosci typéw zastosowanych urzadzen z projektem, oferts przetargowa i
zatwierdzonymi zmianami projektowymi ‘

Sprawdzenie stanu technicznego urzgdzen,

Sprawdzenie cigglosci i polaryzacji wszystkich przelotéw kablowych

Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu kamer przy rejestraciji wizyjnej obiektow statyczmych i
obiektow w ruchu,

Sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzeri do rejestracji i odtwarzania wizji na monitorach
podgladowych,

Sprawdzenie poprawnodci dzialania wrzgdzen do projekeji wizyjnych nz duzym ekranie

Sprawdzenie poprawnosci dziatania urzadzen do prezentacii wizyjnyeh na duzych monitorach LCD

Sprawdzenie poprawnosci dzialania przetacznika sygnatow wizyjnych

Do odbioru robdt Wykonawcea powinien przygotowaé nastepujace dokumenty:

Dokumentacje powykonawcza

Protokoly z przeprowadzonych badan powykonawczych,

Oswiadczenie wykonawcy potwierdzajace dopuszezenie zastosowanych urzadzen i materiatow do
stosowania w budownictwie, lub inne dokumenty zgodne z Ustawa o wyrobach budowlanych dopuszczajace
uzyte wyroby do stosowania.

Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukeje obstugi zainstalowanych urzadzen w jezykn
polskim,

Licencje i nosniki oprogramowania ze wskazaniem jako uzytkownika Zamawiajacego

Protokoly z przeprowadzonych szkolen.

Komisjg odbioru koficowego powohije Zamawiajgcy.

I1. Podstawa platnogei.
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$é (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysi.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-B 02.00 Wymagania
ogdine i w Dokumentacji Projektowe;.

12. Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzadzen podano w ST-B 01.00 ‘Wymagania ogélne

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY.
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