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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace budowy i
odbioru instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Teatru Starego przy ulicy
Jezuickiej w Lublinie.

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetveh opracowaniem.

Montaz kanalow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach
sali teatralnej i w pomieszczeniach zascenia

Montaz central wentylacyjnych

Montaz wentylatoréw wyciggowych w pomieszczeniach sanitarnych

Montaz urzadzef na $cianie i dachu — czerpnia, wyrzutnia,

Izolacje przewodow, obudowy.

Uruchomienie ukiadoéw wentylacyjnych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1 Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu majaca na celu
usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza
zZewnetrznego.

1.4.2 Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen

mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

1.4.3 Instalacja wentylacji — zestaw urzadzen, zespoléw i elementéw wentylacyjnych
shizacych do uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

1.4.4 Wentylator — urzadzenie shuzace do wprawiania powietrza w ruch.

1.4.5. Czerpnia powietrza — element instalacji przez ktory jest zasysane powieirze zewngtrzne.

1.4.6. Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji przez kt6éry powietrze jest usuwane na
ZEWDSITZ.

1.4.7 Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego
stanowiacy obudowe przestrzeni przez ktora przeplywa powietrze.

1.4.8 Nagrzewnica powietrza — urzadzenie wodne lub elektryczne do ogrzewania powictrza



1.4.9 Centrala z odzyskiem ciepla — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepla
zawartego W strumieniu powietrza zuZytego do strumienia powietrza §wiezego.

1.4.10 Przepustnica — urzadzenie wbudowane w przewod wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza

1.4.11 Thumik — element whudowany w urzadzenie lub kanal wentylacyjny, majacy na celu
zmniejszenie hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdhiz przewodow.

1.5 Ogolne wymagania

Podstawa prac jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej. Dokumentacja techniczna
dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg powinna by¢
sprawdzona w firmie wykonawczej, w szezegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow
i urzadzen. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce,
powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok
wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny
byé kazdorazowo potwierdzone wpisem inspekiora nadzoru do dziennika budowy,a w
przypadku uznanym przez niego za konieczny réwniez potwierdzone przez autora
projektu. Odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartodci funkcjonalnych i uzytkowych remontowanych instalacji.

1.6 Informacje o terenie budowy

Zaplanowano przebudowe budynku Teatru Starego przy ulicy Jezuickiej 18 w Lublinie.
Budynek jest w bardzo ztym stanie technicznym. Nie ulega zmianie funkcja budynku. Po
wykonanej przebudowie w budynku bedzie sala teatralna na 200 0s6b z zapleczem.

Teatr Stary wpisany jest do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego i podlega prawnej ochronie
konserwatorskiej.

Budynek przylaczony jest do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. Istniejace przyiacze
wodociagowe pozostaje bez zmian.

Zostana wykonane nowe przylacza kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, przylacze gazu n/c
oraz nowe instalacje sanitarme wewnetrzne.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.7 Ochrona wiasnosci 1 urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji oraz elementow
budowlanych znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

1.8 Ochrona srodowiska w trakcie realizaci robot

W trakcie realizacji robét wykonawea jest zobowiazany znac i stosowaé sig do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakoficzenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony



érodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé dziatai szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczef, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dzialalnoscia.

1.9 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodni z
przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstale w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdélne

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane ( DzU z 2006 1.
Nr 156, poz.1118 ) przy wykonywaniu robdét budowlanych mozna stosowac wyroby
wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaty, o
wiasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagar podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt
1 ustawy Prawo budowlane, wylacznie jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi.
Ww odrebnymi przepisami sg m.in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( DzU Nr 92 poz.881, kiéra

wdrozono dyrektywe 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci ( DzU z 2004 r. Nr 204, poz.2087

z pozn.zm. )

Wyroby, ktdrych wprowadzenie do obrotu nie jest regulowane odrgbnymi przepisami, musza
spelniaé wymagania okreslone w rozdziale 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 ogolnym
bezpieczeristwie produktéw ( DzU Nr 229, poz.2275 ). Uzyte materialy powinny posiadac
atest wytworcy, stwierdzajacy zgodno$é jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Przewody wentylacyjne

Kanaly wentylacyjne o przekroju prostokatnym i kolowym wykonywane z blachy stalowej
ocynkowanej o wymiarach wg norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Polaczenia na koierze lub nasuwki, wg normy PN-B-76002.

Przewody o przekroju kotowym wykonywane z blachy stalowej nierdzewne;.



2.3 Wentylatory

Wentylator kanatowy wywiewny KD450M1 ( wywiew z sali teatralnej )
Wyd. 4020 m3/h

Sprez 150-300 Pa

Moc 1210 W

Wentylator kanatowy wywiewny KD400XL (wywiew z foyer )

Wyd. 2070 m3/h

Sprez 260-140 Pa

Moc 76 W

Wentylator kanatowy KD250L1 ( wywiew z klatki schodowe] zascenia )
Wyd. 800 m3/h

Sprez 100-350 Pa

Moc 800 W

Wentylator kanalowy nawiewny InlineVent ( grawitacyjne odprowadzanie dymu )
KD 400/6/80/50

Wyd. 3700 m3/h

Sprez 250 Pa

Moc 2.7 KW

Wentylator kanatowy wywiewny KVK250 ( wywiew z sanitariatow ogolnych )
Wyd. 700 m3/h

Sprez 250 Pa

Moc 300 W

Wentylator azienkowy EDM 100 ( wywiew z lazienek, pompowni )
Wyd. 95 m3/h

Sprez 33 Pa

Moc 13 W

2.4 Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepla

Wydajnosé 5000 m3/h, wyposazona w filiry,obrotowy wymiennik ciepla, wentylator nawiewny 1
wywiewny, nagrzewnice gazowa 0 wyd.45 KW, chiodnice.
Wymagane spreze: nawiew-1000Pa, wywiew 500 Pa. Centrala wyposazona w peina automatyke.

2.5 Centrala nawiewno-wywiewna dla zascenia

Pracuje oddzielnie cz¢$é nawiewna i wywiewna

Centrala nawiewna V=2200m3/h, wyposazona w filtr, nagrzewnice wodng o wyd.29.7 KW, chlodnicg,
wentylator nawiewny. Wymagany sprez 500 Pa

Centrala wywiewna V=2200m3/h, wyposazona w filtr, wentylator wywiewny. Wymagany sprez 500 Pas,
Centrala wyposazona w petna automatyke. “

2.6 Kurtyny powietrzne

Kurtyny chronig przed naptywem zimnego powietrza zewneirznego przez czgsto otwierane
drzwi. Zaprojektowano 2 kurtyny powietrzne dla gléwnego wejscia, typu Juwent KP/Dp-
115-E oraz jedng kurtyne Juwent KP/D-B-158-E- dla wejscia do zascenia. Kurtyne nalezy
zakupié razem ze skrzynka zasilajgco-sterujaca i regulatorem predkosci obrotowe;.



2.7 Asregaty chlodnicze

Agregat skraplajacy MHA 91 o mocy chiodniczej 31.3 KW. Agregat jest chtodzony
powietrzem i przeznaczony do montazu na zewnairz budynku.

Agregat skraplajacy MHA 25 o mocy chiodniczej 9.8 KW. Agregat jest chiodzony
powietrzem i przeznaczony do montazu na zewnatrz budynku.

Wszystkie agregaty chtodnicze zostana ustawione w jednym wydzielonym miejscu na koficu
przechodu.

2.8 Klimatyzatory pomieszczen

Jednostka wewnetrzna ASY30UB i jednostka zewnetrzna AOY30UB.
Jednostka wewnetrzna ASY12UC i jednostka zewnetrzna AOY12UC.

Jednostki wewnetrzne zawieszone sg na $cianie pomieszczen klimatyzowanych, a jednostki
zewnetrzne stoja obok innych agregatéw, na zewnatrz budynku.

2.9 Elementy nawiewne i wywiewne wentylacii.

- Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne — do przewodow okragtych
( wyk. nierdzewne ), z przepustnica i ruchomymi pidrkami
- Kratki nawiewnei wywiewne, z przepustnicami, do przewod6w prostokatnych
- Nawiewniki szczelinowe DSX-XXL-P2 L=1.0 m, ze skrzynka przylaczng i przepustnica
- Nawiewniki wyporowe PUSH-2-250
- Dysze dalekiego zasiegu WDA-W-RA-SK-80-DS.-2
- Zawory wywiewne KK 100
- Wyrzutnia dachowa — stalowa, o przekroju prostokatnym 500x400 mm niontowana na podstawie
dachowe;.
Otwdr wylotowy zabezpicczony przed dostaniem sig zanieczyszczen do kanalow
wentylacyjnych.
- Czerpnia $cienna ¢ 500 mm, 500x500, 500x1000 mm
- Wyrzutnia $cienna ¢ 400 mm

2.10 Uzbrojenie przewoddéw wentylacyinych

2.10.1 Klapy pozarowe na przewodach wentylacyjnych zastosowano na poziomie -2, przy
przejsciach przez rozne strefy pozarowe. Klapa jest przegrods odcinajaca, oddzielajaca strefe
objeta pozarem od pozostalej czesci budynku. W czasie normalnej pracy przegroda klapy
zmajduje siec w polozeniu otwartym, w czasie pozaru (temperatura 70°C) nastgpuje jej
samoczynne zamkniecie.

Na przewodach prostokatnych zaprojektowano klapy pozarowe typu KPO120-E z napgdem
za pomocy sitfownika, a na przewodzie okragtym klape okragly ¢ 200 z silownikiem.

2.10.2. Tlumiki akustyczne do przewodow prostokatnych TAP 21 i ruarowe do przewoddéw
okragltych

2.10.3 Przepustnice jednoplaszczyznowe typu A1B.



2.11 Obiegi chlodnicze

Elementy obiegu chtodniczego powinny zosta¢ dostarczone razem z agregatem skraplajacym.
Obieg zawiera:

-2-drogowy filtr osuszajacy

- ZawOr rozprezny

- zawor kontrolny

- 4-r0 drogowy zawor rewersyjny

- presostat wysokiego ci$nienia

- presostat niskiego ci$nienia

- przytacza do lutowania

Do wykonania obiegu chiodniczego stosowac rury miedziane

2.12 Skiadowanie matel_'ialéw

2.12.1 Kanatly wentylacyjne z uzbrojeniem
Kanaly wentylacyjne nie wymagaja opakowanl i moga by¢ skladane na zewnatrz, pod
zadaszeniem. Kratki wentylacyjne, $ruby, nakretki skladaé w opakowaniach kartonowych.

2.12.2 Urzadzenia

Centrale, wentylatory przychodza bezposrednio na budowe w opakowanich, ktdre usuwa sig
tuz przed montazem. Nalezy je skladowac w magazynie zamknigtym.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne.

Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiada¢ wymaganiom projektowym, a
jego Hezba i wydajnos¢ maja gwarantowaé wilasciwe wykonanie robot.

samochod dostawezy

spawarka elektryczna

samochéd skrzyniowy

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogolne

Nalezy stosowaé $rodki transportu dostosowane do danego typu robot. Srodki transportu
nie moga spowodowaé uszkodzen przewozonych materiatéw 1 urzadzen.

4.2. Transport elementow wentylacvinych.

Kanaly wentylacyjne przewozié¢ samochodem skrzyniowym, ulozone poziomo i
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Urzadzenia przewozi¢ w opakowaniach producenta —
folia, karton. Opakowanie usuwane jest na budowie, przed montazem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przvgotowawcze.

Ze wzgledu na charakter obicktu oraz prowadzenic prac zabezpieczajacych w trakcie
opracowywania projektu, przed przystapieniem do wykonywania instalacji wentylacyjnej,
nalezy sprawdzié trasy kanatéw, mozliwosci przejécia przez przegrody, wymiary kanatow 1
ksztattek.

Sprawdzi¢ pomieszczenia w ktérych beda zlokalizowane centrale wentylacyjne.
Sprawdzi¢ projekt wystroju wnetrza

5.2 Montaz kanaléw wentvlacyinych

Powierzchnie kanaléw powinny byé gladkie, bez zalamaft i wgniecen. Material powinien
by¢ jednorodny, bez wzeréw. Powierzchnie pokryé ochronnych nie powinny mie¢
ubytkow.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynku w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzeczmych (min. 100 mm ). Przejscia
przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w otworach, ktérych
wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewngtrznych kanatu. Przewody na
calej grubosci przegrody powinny byé oblozone materialem elastycznym, np. welng
mineraing.

Kanaly wentylacyjne z blachy prowadzone w $cianach na calej diugosei oblozy¢
matami z welny mineralnej.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

Kanaly wentylacyjne mocowaé na podwieszeniach lub podparciach. Rozstawienie ich
powinno byé takie, aby ugiecie kanatu pomigdzy sasiednimi punktami zamocowania nie
przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory powinna wytrzymywaé obcigzenie rowne co
najmniej trzykrotmemu ciezarowi przypadajacego na nig odcinka kanatu z uzbrojeniem i
izolacja.

Kanaly wentylacyjne przechodzace przez dach nalezy zaopatrzy¢ w typowa podstawg
dachows zabezpieczajaca przed przeciekami

Przejécia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Thumiki akustyczne montowaé tuz za wentylatorem.

Izolacja cieplna przewod6w powinna mie¢ szczelne polaczenia wzdiuzpe i poprzeczne.
Nalezy zapewni¢ dostep do czyszczenia nastgpujacych elementow:

- przepustnice

- thamiki

- filtry

- wentylatory

- centrale

5.3 Montaz wentvlatorow

Spos6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku ( plyty amortyzacyjne, amortyzatory gumowe ) oraz na
instalacje przez zastosowanie lacznikéw elastycznych.

Dhugos¢ Iacznikéw elastycznych powinna wynosi¢ 100-250 mm
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Wentylator nalezy zamontowac tak, aby byl latwy dostep w czasie konserwacji lub
demoniazi.

Wentylatory montowaé $ciSle wg DTR

Przed montazem sprawdzié czy zostala wykonana wymagana instalacja elekiryczna.

5.4 Montaz central wentylacyjnych

Centrale ustawiaé na rownym, wypoziomowanym podiozu. Nalezy je montowaé wedlug
zalecen producenta.

Powinny byé wyposazone w laczniki elastyczne migdzy ich kroécami wlotowymi i
wylotowymi a siecia przewod6w. Zamontowaé automatyke. Wykona¢ podiaczenia
elektryczne.

Podtaczyé chiodnice i nagrzewnice.

Wrykonaé¢ odprowadzenie spalin z modutu gazowego.

5.5 Montaz kratek nawiewnych i wywiewnych

Kratki powinny byé polaczone z przewodem w sposéb trwaly i szezelny.

Kratek nawiewnych nie powinno umieszczaé sig¢ w poblizu przeszkéd budowlanych
majacych zaklécajacy wplyw na ksztalt i zasigg strumienia powietrza.

Wszystkie clementy nawiewne i wywiewne powinny posiada¢ przepustnice umozliwiajace
regulacje przeptywajgcego powietrza.

5.6 Montaz czerpni i wyrzutni

Konstrukeja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczac instalacje wentylacyjne przed
wplywem warunkéw atmosferycznych.

Otwory wlotowe powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen
( siatki, zaluzje )

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny byé zamocowane w sposob zapewniajacy
wodoszezelno$é przejscia przez dach.

Wyrzutnia dachowa powinna byé wyprowadzona na wysokos¢ 0.3 m ponad linig
laczaca najwyzsze punkty przeszkéd ( np. wystajaca czesé budynku, swietlik )

5.7 Montaz thamikéw hatasu

Thimiki taczyé z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
zawierajacym:

- kierunek przeptywu powietrza

- wersje usytuowania thumika w instalacji

Sie¢ przewodéw laczyé z tlumikiem za pomocy lagodnych kszialiek przejéciowych

5.8 Montaz izolacii

Montaz izolacji cieplnej moina wykonywaé po przeprowadzeniu wymaganych préb wentylacii,
potwierdzonych protokotem odbioru.

Powierzchnia kanaléw pod izolacje powinna by¢ czysta i sucha.

Roboty montazowe izolacji kanaléw wykonaé zgodnic z instrukcja producenta.

Materialy izolacyjne powinny speinia¢ wymagania ochrony ppoz.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t wykonawca powinien wykonac

nastepujace ustalenia:
- ustalenic metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie budowy

6.7 Konirola i badania w_czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w oparciu o norme¢ PrPN EN 12599.

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przez stuzby techniczne zgodnosci wykonanych
czynnosci z dokumentacjg techniczng i obowiazujacymi normami. Kontrole nalezy
przeprowadzi¢ w obecnosci uzytkownika.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru rebot

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznac za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi W proj ekcie wykonawczym i specyfikacji techniczne;.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiarn. Powiadomienie powinno poprzedzac
obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 terminach wymaganych
w celu dokonywania okresowych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okre§lonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjg
umowy. Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koficowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystapienia dhuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar robot zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét 1
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawcg w



12

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiory techniczne czesciowe

Ustalenie odcinkéw robét przeznaczonych do odbioru czgsciowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wzgledow techniczno-ekonomicznych
(roboty zamikajgce ). Odbior czeSciowy przeprowadza si¢ jak odbior koncowy, jednak
bez oceny prawidlowosci dzialania calej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie
protokét z podpisami czlonkéw komisji i wyszczegolnieniem zauwazonych usterek.

8.2 QOdbior koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sklad komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy
odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoly
prob, badan i odbioréw czgsciowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania remontu instalacji wody zimnej, cieplej i kanalizacji sanitarnej obegjmuje:
- dostawe materialow

- wykonanie rob6t przygotowawczych.

- montaz kanaléw z uzbrojeniem

- montaz urzadzen

- wykonanie izolacji

- uruchomienie uktadéw wentylacyjnych

- wykonanie pomiaréw kontrolnych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju prostokatnym — wymiary

PN-EN 1506:2001 - Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — wymiary

PN-B-01411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja — terminologia

PN-B-03434:1999 - Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i

badania

PN-B-76001:1996 - Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i
badania

PN-B-76002:1976 - Wentylacja — Polaczenia urzadzeni, przewoddw i ksztaltek
wentylacyjnych blaszanych.

PN-EN 1751:2001 - Wentylacja budynkéw— Urzadzenia wentylacyjne koficowe- Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych.

PN-EN 1886:2001 - Wentylacja budynkéw— Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne-
Wiasciwosel mechaniczne.

PZPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badar i metody pomiarowe
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dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i kiimatyzacji.
PrEN 12236 - Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow —
Wymagania wytrzymatosciowe.

Warunki techniczne COBRTI INSTAL — zeszyt or 5
Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.Nr 75 poz. 690 z dn. 15.06.2002 )

Przepisy prawne

Wykonawea jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez
wladze pafistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kiore sa w
jakiejkolwiek sposdb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatéw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w spriwie
okreslenia szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowei, specyfikacji
technicznych



