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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace budowy i
odbioru kanalizacji deszczowej dla budynku Teatru Starego przy ulicy Jezuickiej w
Lublinie.

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robét objetych opracowaniem.

Wykonanie wykopow dla ulozenia rur

Demontaz istniejacego kanatu deszczowego w przechodzie
Utozenie kanalow deszczowych DNI160-200 mm .
Wrykonanie studni polaczeniowych o $rednicach 600 mm
Wvykonanie i podiaczenie odwodnienia liniowego i wycieraczki
Zasypanie wykopow.

Remont istniejacych studni betonowych

Roboty rozbiorkowe istniejacych nawierzchni.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw.
1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanal zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania Sciekéw z co najmniej dwoch
kanatéw boczmych.

1.4.2.5. Kolektor gléwny - kanal przeznaczony do zbierania sciekow z kanatéw oraz kanatow
zbiorczych 1 odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanal nieprzelazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej mnigjszej niz
1.0 m.

1.4.2.7. Kanat przelazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wigkszej
niz 1,0 m.



1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do koniroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co
najmniej dwoch kanaléw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewéd pionowy umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekéw, splywajacych z
wyzej polozonego kanatu doptywowego do nizej polozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez
otworu wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki polaczeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przelazowym przeznaczona do
kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do aczenia co najmnie]
dwdch kanatow doplywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna
umozliwiajace wytracenie nadmiaru energii Sciekéw splywajacych z wyzej polozonego
kanatli doplywowego.

1.4.3.9. Wylot sciekéw - element na koracu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Odwodnienie liniowe- korytka z polimerbetonu o zrdézmicowanych szerokosciach 1
glebokosciach, przykryte rusztem zeliwnym lub stalowym, do odbioru wody z powierzchni
terenu

1.4.3.11 ACO VARIO — nowoczesny system wycieraczki przy drzwiach, podiaczony do
kanalizacji

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$é¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokodé komory roboczej jest to odleglosé pomiedzy rzednag
dolnej powierzchni piyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna
spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.
1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do wurzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim
Sciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a
§ciang komory roboczej.



1.5 Ogdlne wymagania

Podstawa prac jest projekt przylaczy kanalizacji deszczowej. Dokumentacja techniczna
dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg powinna by¢
sprawdzona w firmie wykonawczej, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowznych materialow
i urzadzen. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce,
powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok
wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny
byé kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy,a w
przypadku uznanym przez niego za komieczny réwniez potwierdzone przez autora
projektu. Odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych sieci.

1.6 Informacje o terenie budowy

Zaplanowano przebudowe budynku Teatru Starego przy ulicy Jezuickiej 18 w Lublinie.
Budynek jest w bardzo ztym stanie technicznym. Nie ulega zmianie funkcja budynku. Po
wykonanej przebudowie w budynku bedzie sala teatralna na 200 os6b z zapleczem.

Teatr Stary wpisany jest do rejestru zabytkéw woj. lubelskiego i podlega prawnej ochronie
konserwatorskie;j.

Budynek przylaczony jest do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej. Istniejace przylacze
wodociggowe pozostaje bez zmian.

Zostana wykonane nowe przytacza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przylacze gazu n/c
oraz nowe instalacje sanitarne wewnegtrzne.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.7 Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istnicjacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy.

1.8 Ochrona srodowiska w trakcie realizaciji robdt

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bgdzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow i normatywdéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dzialalnoscia.

1.9 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie uirzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie



wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyZe]
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenistwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodni z
przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstale w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez kt6regokolwick z jego pracownikow.

1.10 .Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania
placu budowy, organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia i utrzymania porzadku
na placu budowy oraz na drogach publicznych obok placu budowy.

2. MATERTALY

2.1 Wymagania ogdlne

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlané ( DzU z 2006 1.
Nr 156, poz.1118 ) przy wykonywaniu robét budowlanych moina stosowaé wyroby
wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb trwaty, o
wlasciwosciach nzytkowych, umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt
1 ustawy Prawo budowlane, wylacznie jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrgbnymi.
Ww odrebnymi przepisami sg m.in.:
- ustawa z dnia 16 kwieinia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( DzU Nr 92 poz.881, ktora

wdrozono dyrektywe 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie zgodnosci ( DzU z 2004 r. Nr 204, poz.2087

z pbéZn.zm. )

Wyroby, ktérych wprowadzenie do obrotu nie jest regulowane odrebnymi przepisami, musza
spelniaé wymagania okreslone w rozdziale 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 1. 0 ogélnym
bezpieczenstwie produktow ( DzU Nr 229, poz.2275 ). Uzyte materialy powinny posiadaé
atest wytworcy, stwierdzajacy zgodnos$é jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Rury
Stosowaé rury i ksztattki PESO SDR21 (PN6.3) o drednicy 160 x 7.7, 225x10.8,

110x5.3mm. Rury laczy¢ za pomocy zgrzewania czolowego.

2.3 Studnie kanalizacyjne
Studnia rewizyjna niewlazowa DN600

Sklada si¢ z 3 elementow:

- kineta ( podstawa studni z wyprofilowang kinets }

-rura karbowana DN600 stanowigca komin studni

- zwienczenie — z betonowym pierscieniem odciazajacym i teleskopowym adapterem do



wlazow, z wlazem kanalowm typu cigzkiego o Srednicy 600 mm grupa 4, klasa
D400 wg PN-EN 124 lipiec 2000

2.4 Odwodnienie liniowe

Korytka polimerbetonowe typu V100 o dtugosci 2.5 m ze skrzynka odplywows 1 rusztem
zeliwnym. Odplyw ze skrzynki o $rednicy 110 x 4.7 mm wiaczony do kanalizacji deszczowej.
Odwodnienia liniowe wyposazy¢ w kosze osadnikowe.

Dane techniczne odwodnienia:
Korytko o przekroju V, szer. 10 cm;
Wysokos¢ kanalu — 25 cm;
Skrzynka odplywowa wysoka, z odptywem DN110;
Ruszt zeliwny, klasa obciazenia C250;

2.5 Wycieraczka ACO VARIO

Wycieraczka przed drzwi wejsciowe o wymiarach 100x50 cm
- podstawa wycieraczki z polimerbetonu

- odpltyw DN100 wilaczony do kanalizacji

- po obwodzie krawedz ze stali ocynkowanej

- produkt odporny na mrdz, topniejaca solanke, olej, benzyne.

2.6 Wlazy kanatowe

Nalezy stosowaé wlazy kanalowe typu ciezkiego o srednicy 600 mm grupa 4, klasa
D400 wg PN-EN 124 lipiec 2000. Stosowa¢ wlazy z zamykang pokrywa zabezpieczone
przed kradzieza.

Usytuowane nad stopniami zlazowymi, 10 cm od wewngtrznej powierzchni $ciany.

2.7. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze byé wykonana z thicznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiadaé wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 , PN-B-11111, PN-B-11112.

2.8. Beion
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07

2.9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

2.10 Stadowanie materialow

2.10.1 Rury PE

Rury o $rednicach do 200 mm i dlug. 6 m wiazane sg w pakiety z zastosowaniem
drewnianych przektadek. Magazynowane rury nalezy zabezpieczyC przed
oddzialywaniem promieni stonecznych - temp. w miejscu skladowania do 30°C. Rury
ukladaé na réwnym podiozu, na podkladach drewniamych, kielichami naprzemianlegle.
Ksztattki powinny byé przechowywane w opakowaniach fabrycznychtj w workach
foliowych lub kartonach.



Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedhug poszczegdlnych grup, wielkosel 1
gatunkéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegolnych
stosow Iub pojedynczych rur.

stoséw i pryzm nie powinna przekraczac 2,2 m.

2.10.2 Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny by¢ skiadowane z dala od substancji dzialajacych korodujaco.
Wiazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia skiadowania powinna by¢
utwardzona i odwodniona.

2.10.3. Studnie i elementy odwodnienia liniowego

Przychodza bezposrednio ma budowe w opakowanich, ktére usuwa sig tuz przed montazem

2.10.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skiadowaé na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

2.10.5 Cement.

Przechowywany w silosach lub w workach w magazynie zamknigtym. Catkowicie
odizolowany od wilgoci.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogodine.

Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiada¢ wymaganiom projektowym, a
jego liczba i wydajnos$¢ maja gwarantowa¢ wlasciwe wykonanie robot.
koparka podsigbierna 0.6 m3

ubijaki reczne

zageszczarka wibracyjna spalinowa

spycharka 75 kM

samochod samowyladowawczy

samochod skrzyniowy

zuraw samochodowy

wciagarka

miot udarowy

kilofy, topaty, taczki

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogélne

Nalezy stosowaé srodki transportu dostosowane do danego typu robét. Srodki transportu
nie moga spowodowaé uszkodzef przewozonych materialéw 1 urzadzes.



4.2. Transport Tur kanalowych

Rury moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdhiz $rodka transportu, z wyjatkiem
rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dtugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy
przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian Srodka
transportu o wiecej niz 1/3 érednicy zewngtrznej wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2
m).

Pierwszg warstwe rur nalezy ukladaé na podkladach drewnianych, zas$ poszezegélne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobéw nalezy przeklada¢ materiatem wysciétkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 ¢cm po ugnieceniu).

4.3. Transport wlazdéw kanalowych

Wiazy kanalowe moga byé transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukiadaé
na paletach po 10 szt. i laczy¢ tasma stalowa.

4 4. Transport studni elementdéw odwodnienia

Moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w spos¢b zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.5. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktére nie
spowoduja segregacji skladnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okrelona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ rzg¢dne studni kanalizacyjnych w ulicy
Jezuickiej i Dominikanskiej, gdzie beda wykonywane wiaczenia przykanalikéw.

Dokona¢ ogledzin studni betonowych w przechodzie i ustali¢ sposob demontazu
istniejacego kanatu betonowego DN200. Ustali¢ kolejnos¢ wykonywanych odcinkdw,



10

wytyczyé i oznaczyé trwale w terenie trasy kanaléw. Zabezpieczy¢ wykopy przed
zalaniem opadami atmosferycznymi.

5.2 Roboty rozbidrkowe nawierzchni

Przed przystapieniem do wykonywania wykop6w rozebra¢ istnigjaca nawierzchnig ( kostka
kamienna ) oraz podbudowe. Po utozeniu kanatu nalezy odtworzy¢ istniejaca nawierzchnig.

5.3 Roboty ziemng

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania rob6t -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do giebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanahu, do ktorych dodaje
sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie scian i uszczelnienie stykéw.
Deskowanie $cian nalezy prowadzié¢ w miare jego gigbienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien byé wywieziony przez Wykonawce, wykopy zasypane beda piaskiem.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposob uzgodniony z InZzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od
projektowanego poziomu dna.

Roboty ziemne wykonywaé¢ wg PN-B-10736.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszezystych i piaszezysto-gliniastych
podlozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Poniewaz jest to obszar Starego Miasta, gdzie grunt byl wielokrotnie zruszany dno wykopu nalezy
wzmocnié georusztem. Podloze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywala

na nim jedna czwarta swojej powierzchni. W miejscach ziaczy nalezy wykona¢ dotki
montazowe o glebokosci do 10 cm, ktére nalezy zasypac piaskiem po probie szczelnosci
danego odcinka.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glgboko$¢ posadowienia
rurociagu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptyw, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie moga by¢ jednak mmniejsze:
— dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosei
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, zas dla rur zelbetowych 5 m/s).
— glebokosé posadowienia powinna wynosi¢ w zaleznosci od stref przemarzania gruntow, od
1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodz koniecznoéé odpowiedniego ocieplenia kanatu.
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5.6. Ukladanie rur

Ukiadanie rur w ziemi zaczyna si¢ od najnizszego miejsca, na przygotowanym i
utwardzonym podlozn, z zachowaniem projektowanego spadku. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosdei rury i
mocno podbite, tak aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia
ziaczy. Na warstwe ochronng nalezy stosowaé piasek sypki grubo lub Srednioziarnisty.
Warstwa tamusi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia
obsypki 95 %.

Rury z PE nalezy ukfada¢ w temperaturach od +5 do -+ 30°C.

QOdchylenie osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekraczaé¢ 1 cm. Ztacza rur powinny pozostaé odslonicte do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci.

5.7. Polaczenia rur

Rury PE laczone sa za pomoca zgrzewania czolowego. Konce laczonych elementow
nagrzewane sa przez okreslony czas elementem grzejnym zgrzewarki, a nastgpnie sa
dociskane doczolowo za pomoca specjalnego oprzyrzadowania, az do wystapienia
odpowiedniej wielkosci nadlewu na zewnetrznej powierzchni polaczenia.

5.8 Montaz studni DN600,

Studnie polaczeniowe zabudowane bgda na nowym oraz istniejagcym kanale deszczowym.
Zabudowe studni zaczyna sie od posadowienia kinety. Do kinety podiaczy¢ rury
kanalizacyjne. Rury nalezy obsypaé ziemia do wysokosci 30 cm. Rurg trzonowa karbowang
DNG600 docigé recznie lub mechanicznie do wymaganej wysokosci studzienki. Polaczy¢ rure
trzonowg z kineta, pamiegtajac o zalozeniu uszczelki. Zasypanie wykopu wokol studni
wykonywaé warstwami, zageszczajac obsypke piaskowa rdéwnomiernie na calym obwodzie
studni. Przykrycie studni z wlazem zatozyé w koficowym etapie, osadzajac witiz dokladnie w
nawierzchni brukowane;.

5.9 Montaz odwodnienia liniowego

Nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami systemu ACO.( Instrukcja wbudowania systemow

ACO)

- wytyczy¢ trasg odwodnienia

- wykona¢ wykop

- w wykopie wyla¢ tawe fundamentowa z betonu B25. Beton powinien by¢ o konsystencji
polsuchej ewentualnie gestoplastycznej.

- na fundamencie ukladaé¢ elementy kanatu zaczynajac od skrzynki odplywowej

- wykonac podiaczenie skrzynki do uloZzonego nizej kanatu deszczowego. Odpltyw DN150
Jedno wlaezenie do studni D3 i jedno za pomoca trdjnika 200/160

- uktadane korytka powinny mie¢ zdjgte ruszty i wstawione do srodka rozporki dystansowe.

- po ustawieniu korytek na fawie fundamentowej nalezy przeprowadzi€ stabilizacje boczna,
wypelniajac przestrzen wzdhiz kanaha do wymaganej wysokosci betonem B25.

- po zwigzaniu betonu mozZna usuna¢ rozporki i natozy¢ ruszty

Nawierzchnia w przechodzie powinna zostaé ulozona ok.3-5 mm wyzej mz korytko lacznie z
rusztem



5.10. Montaz wycieraczki.

W miejscu wbudowania (przed drzwiami) wykonaé fundament z zaggszczonego piasku. Na
fundamencie wlozy¢ podstawe z polimerbetonu. Wykona¢ odptyw przewodem DNI110 z
wiaczeniem do studni D3. Na koniec zalozy¢ ruszt pokrywowy.

5.11 Podlaczenie rur spustowych

Rury spustowe z dachu ( 6 szt z blachy tytanowe] ) na wys ok. 1.0 m nad terenem 1acza si¢ z
przykanalikiem deszczowym. Na przykanalikach pad terenem montowaé rewizje
kanalizacyjne, DN150 mm.

5.12 Proby szezelnosci

Zmontowany kanat deszczowy powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanahu.

Wrykonane odcinki sieci deszczowej napemié¢ woda i sprawdzi€ polgczenia.

Préby wykonywac odcinkami miedzy studniami.

Nie powinno byé ubytku wody w studni polozonej wyzej w czasie 30 min.

Wyniki prob szezelnosei powinny byé ujete w protokolach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uZzytkownika.

5.13. Zasypanie wykopow i ich zageszczZenie

Zasypka kanalu w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw :

- warstwy ochronnej rury kanatowej o wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

- warstwy do powierzchni teremu.

Na obie warstwy nalezy stosowac piasek sypki drobnoziamisty wg PN-74/B-02480. Warstwy
musza by¢ starannie ubite po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia obsypki 95 % .
Zageszczenie ubijakiem recznym po obu stronach przewodu wykonaé

wg PN-68/B-06050.

5.14. Remont istniejacvch studni betonowych

W przechodzie znajduja si¢ 2 studme kanalizacyjne polaczeniowe DN1200, betonowe, z
wlaczeniami kanaléw deszczowych z sgsiednich posesji. Kanal migdzy studniami zostanie
wymieniony na nowy, natomiast studnie pozostaja. Studnie naleZy oczysci¢, sprawdzi¢ stan
plyty przykrywajacej z wlazem, oraz szczelno$¢ istniejgcych wlaczen. Ustali¢ z Inspektorem
Nadzoru ewentualny zakres prac remontowych.

5.15. Czynnosci geodezyvine na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa
wytyczenie trasy kanahi, miejsc wbudowania studni i wpustéow. Uprawniony geodeta
wykona takZze inwentaryzacje powykonawcza ( przed zasypaniem kanaléw ) z opisaniem
rzednych studni, Srednic, spadkdow.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawca powinien wykona¢
nastepujace badania:

- okre$lenie kategorii gruntu i jego uwarstwienia

- ustalenie sposobu zabezpieczania wykopéw przed zalewaniem woda

- ustalenie skfadu betonu 1 zapraw

- ustalenie metod wykonywania wykopow

- ustalenie sposobu wykonania demontazy

- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie budowy

6.2 Kontrola 1 badania w czasie robot

Wrykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét

w oparciu o norm¢ PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przez shuzby techniczne zgodnosci wykonanych

czynnosci z dokumentacja techniczna i obowigzujagcymi normami. Kontrole nalezy

przeprowadzi¢ w obecnosci uzytkownika.

W szczegdlnosei kontrola powinna obejmowad:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych stafych
punktéw wysokosciowych z dokiadnoscia do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa polozenia przewodow 1 studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddw,

— badanie wskaznikow zageszezenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych (kratek) 1 pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.3. Dopuszczalne tolerancie i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokoéci warstwy podioza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na lawach celowniczych nie powinna przekraczaé¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku ulozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

~ wskaznik zageszezenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.12
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— rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny byé wykonane z dokladnoscig do

+ 5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1 Qgoélne zasady obmiaru robdt

Obmiar rob6t ma za zadanie okreélac faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzaé
obmiar co najmniej 0 3 dni. Wyniki obmiaru s wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia 1 terminach wymaganych
w celu dokonywania okresowych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcg 1 zarzadzajacego realizacjy
umowy. Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i1 koficowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany
wykonawcy. Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sig
bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiadaé wazne swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catlym okresie trwania robdt.

Jednostks obmiarows jest jeden metr wykonanego i odebranego przewodu z
uwzglednieniem studni i wpustow.

8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiory techniczne cze$ciowe

Ustalenie odcinkéw robét przeznaczonych do odbioru czesciowego wynika z
umiejscowienia przewodiw, jego uzbrojenia i wzgledow techniczno-ekonomicznych

( roboty zanikajace ). Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ jak odbior koncowy, jednak
bez oceny prawidlowosci dzialania calej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzadza sie
protokél z podpisami czionkéw komisji 1 wyszezeg6lnieniem zauwazonych usterek.
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8.2 Odbiér koncowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru korncowego. W
sklad komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy
odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji wszystkie dokumenty oraz protokoty
préb, badan i odbiorow czegsciowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m kanalizacji deszczowej deszczowe] obejmuje:
- dostawe materialow

- wykonanie robot przygotowawczych.

- wykonanie wykopow

- wykonanie umocnienia Scian wykopéw

- wykonanie podioza pod rurocigg

- uloZenie rur

- wykonanie studnmi kanalizacyjnych polaczeniowych
- wykonanie odwodnien liniowych

- wykonanie obsypki rur i studm

- wykonanie préb szezelnosci

- zasypanie Wykopow

- roboty rozbiorkowe nawierzchni

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbhiorze.

PN-99/B-10729 - Studzienki kanalizacyjne.

BN-86/8971-08 - Kregi betonowe i Zelbetowe

PN-B-10736 - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych 1
kanalizacyjnych

PN-82/B-01801 - Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat 1 opis

gruntow.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa Jlamane do
nawierzchni drogowych
PN-B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na

gOr3c0
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych
Instrukcja projektowania, montazu i ukladania rur z PVC

Przepisv prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane ZarGwno przez
wiadze pafistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kiore sa w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w irakcie realizacji roboét.

Najwaznigjsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o dostepie do informacji o rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materialéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreélenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
okreglenia szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych



