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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

CPYV: 45454000-4, Roboty restnikturyzacyjoe

Kody CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45223110-0  Instalowanie konstrukcji metalowych

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223220-4 Roboty zadaszeniowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

452238224  Gotowe czedei sktadowe

45233253-7  Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

452610004  Wykonywanie pokryé i konstrukeji dachowych oraz podobne
roboty

45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45262210-6 Fundamentowanie

45262522-6  Roboty murarskie

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7  Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych

45342000-6 Wienoszenie ogrodzen

45351000-2  Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obicktow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

434211304 Instalowanie drzwi i okien

45421152-4  Instalowanie $cianek dziatowych

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45430000-0  Pokrywanie podldg i scian

434321122 Kladzenie nawierzchni

45442100-8  Roboty malarskie

45442300-0  Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45453000-7  Roboty remontowe i renowacyine

45453100-8  Roboty renowacyjne

454340004 Roboty restrukturyzacyjne

45454100-5  Odnawianie

Charakterystyka Obiektu:

Zasadniczy ksztalt budynku powstat w 1822 r. W 1967 r. obiekt wpisano do rejestru zabytkow. Do
roku 1994 , w kiérym obiekt zostal zabezpieczony przed dewastacja, byl wielokrotnie przebudowywany i
modernizowany. Konstrukcja scian fundamentowych ceglana, $cian nosnych ceglana, wiezby dachowe;j
drewniana, stropy czgsciowo drewniane, czeéciowo z ptyt wps na belkach stalowych. Galerie I 11 pietra
drewniane, Piwnice zasypane ziemia i gruzem.

Powierzchnia zabudowy - 434,60 m?
Powierzchnia uzytkowa - 793,70 m2

Projekt przebudowy zaktada takie generalia jak:
* zachowanie zasadniczego ukiadu konstrukeyjnego budynku;

* zachowanie artykulacji architektonicznej elewacji i detalu architektonicznego oraz odtworzenie
otworu wejsciowego w osi Srodkowej fasady poludniowej;

® otwarcie zaznaczonych w elewacjach budynku nisz elewacyjnych poprzez zastapienie ich oknami,
dla otwarcia wnetrza Teatrn na przestrzen ulicy, z zastosowaniem ruchomych ekrandw,
umozliwiajgcych zaciemnianie i wygradzanie akustycrme dia potrzeb spektakli wymagajacych
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izolacii od $rodowiska zewnetrznego;

"  wykorzystanie otworu bramowego usytuowanego od strony ulicy Dominikaniskiej w strefie sceny,
dla wygodnej dostawy scenografii i umozliwienia rezyserskiego wiazania sceny z ulicy;

zachowanie gléwnego ukladu wnetrza budynku z wyodrebnieniem foyer, widowni, sceny i zascenia;

= odtworzenie historycznego wnetrza widowni z zachowaniem formy sklepienia pozomego, 16z i
balkonu, z maksymalnym wykorzystaniem zachowanych elementéw wystroju wnetrza na etapie prac
konserwatorskich;

®=  podbudowa istniejacego budynku dwiema kondygnacjami podziemnymi przeznaczonymi na
pomieszczenia pomocnicze i techniczne wspierajace funkcje pedstawowa budynku — uzasadniona
warunkami technicznymi, potwierdzonymi w badaniach archeologicznych i geotechnicznych
zaglebieniem dawnych struktur budowlanych na ok. 7 metréw ponizej poziomu wejsé do widowni;

odcigzenie podiuznych Scian zewngtrznych od obcigzen konstrukcja sklepienia pozornego, poprzez
przejecie tych obciaZerl przez kratownicg przestrzenna oparta na wewnetrznych scianach
poprzecznych.

Wartosci historyczne budynku Teatru Starego potwierdzajg przeprowadzone badania architektoniczne,
archeologiczne i geotechniczne, z ktérych wnioski mialy istotny wplyw na przyjecie rozwiazan
architektonicznych, funkejonalnych i technicznych oraz specjalistycznego wyposazZenia.

Pozostale zalozenia architektoniczno-funkcjonalne przebudowy budynku Teatru Starego

Utrzymanie skali i charakteru architektury budynku Teatru Starego o znaczeniu istotnym dla Starego Miasta
w Lublinie.

Podniesienie wartosci kulturowej, uzytkowej i technicznej budynku zachowanego w istniejacej autentycznej
strukturze zabudowy staromiejskiej.

Wydobycie i utrwalenie walordéw historycznych, architektonicznych i konserwatorskich budynku i jego
otoczenia.

Zagospodarowanie przechodu jako strefy dodatkowego wyjdcia ewakuacyjnego z foyer i widowni oraz
miejsca komunikacji z posesjg Jeznicka 16, w ktdrej miesci sig restauracia. Wlasciciele tej restauracji
deklanija gotowosé wsparcia tg finkcja Teatru Starego, gdzie nie ma miejsca na zlokalizowanie chodhy
niewlelkiej gastronomii.

Zmiana kierunku usytuowsania Sciany pomigdzy sceng i zasceniem wywolana koniecznoscia rozwiazania
problemow funkeji i komunikacji w bardzo ciasnym zascenin, Zarazem uzyskano korzystniej uformowany,
symetryczny ksztalt przestrzeni sceny.

Uksztalttowanie dachu Teatru ze scistym odniesieniem do jego istniejacej formy i poziomdw gzymséw, z
uksztattowaniem potaci w formie ptaszczyzn (istniejace polacie s3 pozapadane i budowane na krokwiach nie
tworzacych plaszezyzn), z nzyskaniem niezbednej przesirzeni technicznej pomiedzy kopuls i potaciami
dachu.

Lokalizacja urzadzeit technicznych — czerpnie Scienne, energetyczne zkgeze kablowe i przylacze gazu ~ od
strony przechodu, w najmniej eksponowanej elewacji zachodnie;j.

Lokalizacja klapy oddymiajacej na poludniowef polact dachowej — w czedei dachu nie eksponowanej w
widoku na Teatr od bramy kamienicy Dominikariska 3 i z najscia ulica Jezuickg od strony Bramy
Trynitarskiej.

Krycie dacha blachg cynkowo-tytanowa z koniecznodcia spelnienia rygoru kryteriéw QUALITY ZINC i
obowigzkiem wykonania prac dekarsko-blacharskich przez specjalistéw posiadajacych Certyfikat Blacharz.
Jakosci Rheizink. Rozwiazania detali wg systemu Rheizink.

Zastosowanie slusarki i stolarki zewnetrznej i wewnetrznej oraz wszystkich przegrod oddzielajacych zespat
pomieszczen: widownia, scena, orkiestron — o wysokiej izolacyjnosei akustycznej, wg wytycznych projektu
akustyki wnetrz.

Zlokalizowanie dZwigu osobowego w strefie komunikaciji dla widzdw, w miejscu likwidowanej klatki
schodowej, gdzie nie ingeruje w historyczne wnetrze foyer.
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Zapewnienie komunikacji wewnetrznej pomiedzy strefa dla widzow, scens i zasceniem.

Spenienie ohowiazujacych warunkow technicmych w zakresie rozwigzan komunikaciji pionowej, uzyskanie
— mozliwie najlepszego w ograniczonej przesttzeni — rozmieszezenia programu uzytkowego z zapleczem
sanitarnym i technicznym, zapewnienie bezpieczenistwa p-poz. oraz spelnienie wymagan san.-hig. i bhp -
bez koniecznosei uzyskiwania odstepstw z uzasadnianiem ich zabytkowym charakterem budymku.

Dane liczbowe charakteryzujgce budynek po przebudowie:

Powierzchnia uzytkowa 1406,70 m*
w tymi:
- poziom -2 268,50 m*
- poziom -1 306,10 m*
- poziom =0 32430 m*
- poziom +1 209,10 m*
- poziom +2 229,50 m?
- poziom +3 69.20 m*
Kubatura 7670,00 m?

Spis Specyfikacji Technicznych — czedé budowlana, spis

ST-B 00.00 Wymagania ogolne

ST-B 01.00 Organizacja placu budowy
ST-B.02.00 Roboty rozbiérkowe, zabezpieczenia
ST-B 03.00 Roboty ziemne

ST-B 04.00 Roboty ciesielskie

ST-B 05.00 Rohoty betontowe, zbrojenie

ST-B 06.00 Roboty murarskie, tynkarskie

ST-B 07.00 Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, akustyczne
ST-B 08.00 Roboty slusarskie, elementy stalowe
ST-B 09.00 Pedloza, podklady

ST-B 10.00 Roboty z gipsu

ST-B 11.00 Pokrycia dachowe

ST-B 12.00 Stolarka ckienna, drzwiowa

ST-B 13.00 Okladziny $cian, podlég

ST-B 14.00 Roboty malarskie

ST-B 15.00 Roboty elewacyjne

S1-B 16.00 Dostawa, montaz dZwigu osobowego
ST-B 17.00 Roboty uzupeiajgce
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Czgs¢ budowlana.

ST-B 00.60 Wymagania ogolne
1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogdlne odnosi sig do wymagan wspélnych dla
poszezegolnych wymagan technicznych dotyezacych wykonania i odbioru Robdt, ktore zostana wykonane w
zadaniu pod nazwa : Przebudowa Teatru Starego prry ul. Jezuickiej 18 w Lublinie wraz 7 iluminacjg
obiektu i zagospodarowania otoczenia,

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacie Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Przetarpowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robat objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowac w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST-B 00.00 Wymagania ogdlne
ST-B 01.00 Organizacja placu budowy
S5T-B.02.00 Roboty rozbidrkowe, zabezpieczenia
ST-B 03.00 Roboty ziemne
ST-B 04.00 Roboty ciesielskie
ST-B 05.00 Roboty betonowe, zbrojenie
ST-B 06.00 Roboty murarskie, tynkarskie
ST-B 07.00 Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, akustyczne
ST-B 08.00 Reboty slusarskie, elementy stalowe
ST-B 09.00 Podioza, podkiady
ST-B 10.00 Roboty z gipsu
ST-B 11.00 Pokrycia dachowe
ST-B 12.00 Stolarka okienna, drzwiowa
ST-B 13.00 Oldadziny $cian, podidg
ST-B 14.00 Roboty malarskie
ST-B 15.00 Roboty elewacyjne EE
ST-B 16.00 Dostawa, montaz dZwigu osobowego
ST-B 17.00 Roboty uzupelniajace
1.3.2.Niezaleimie od postanowient Warunkow Szczegdlnych normy pafistwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4.0gdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczng, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzorn. Wykomywanie robét koordynowaé na biezaco z kierownikiem budowy.

1.4.1. Zgodnosé Robot z Dokumentacja Projektowsg i ST
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne craz dodatkowe dokumenty przekazane przez
InZyniera Wykonawcy stanowig czes$é umowy (kontraktu}, a wymagania wyszezegélnione choéby w jednym
z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bledéw tub opuszezen w Dolkumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiar6w wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw.

Whszystlkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beds zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszezalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac blisky zgodnose z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beds w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows lub ST
i wpiynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpisczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robot,

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywacd tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.3.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robat
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaniczania Robat Wykonawea bedzie:

4) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i nomm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko! Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzeri lub
ucigzliwoéci dla 0séb lub wlasnodei spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych
przyczyn powsialych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujge si¢ do tych wymagar, bedzie mial szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostromosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami fub substancjami toksyczoymi,
b) zanieczyszezeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozant,

1.4.4.0chrona przeciwpozarowa
‘Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowsj.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beds skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcey.

1.4.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposab trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszeza sig uZycia materiatdw wywolufacych szkodliwe promieniowanie o stezenju wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy swiadectwa dopuszezenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacenie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materialdw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robadt, a po zakoriczeniu Robot ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
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technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materialéw od wlasciwych organéw administracji pafistwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyifikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy

1.4.6. Wymagania dotyczgce bezpieczefistwa i higieny pracy
Podezas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepis6w do tyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczeristwo swych pracownikéw i zapewnic wiasciwe
warunki pracy i warunki sanjtarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony 0s6b zatrudnionych na Placu Budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenistwa oscb
trzecich,

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagar okredlonych powyzej 53
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robét.

1.4.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzehni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzgdzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji,

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawcea jest zobowigzany umiedcié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykeonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspélpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.8.Przestrzeganie prawa
Wykonawca ma obowiazek znaé wszystkie ustawy i rozporzadzenia wiadz centralnych wiadz lokalnych oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, kiére w jakikolwiek sposéb sa zwigzane z realizacja Robot lub
mogg wplywac na Roboty.
W czasie prowadzenia Robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich regulacji
wymienionych w pkt. | i stosowa¢ sig do mich.

1.4.8.1.Prawa patentowe
Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzma on za konieczne albo uzasadnione, uzZycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiafu lub metody, ktore sa chronione patentem ub innym prawem wiasnosei,
to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad zastosowania
chronionego rozwiazania, urzadzenia, materiatu [ub metody.

Wymagania okreslone w pakt. 1 powinny byé spelnione przez Wykonawee przed przy
przystgpieniem do robét, w ktérych majg zastosowanie chronione rozwiazania, urzadzenia materialy Iub
metody. Wykonawca powinien poinformowaé Inspektora Nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnies i
akeeptacii, a w razie potrzeby przedstawié ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie ww. wymagan spowoduje nastgpstwa finansowe Iub prawne, to w catosci
obcigza one Wykonawce.

1.4.8.0kreslenia podstawowe
Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyzmaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do

wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, shuizacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jakosci materialéw oraz Robét,

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Techniczmymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Ilnzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certytikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezalezmej od dostawcy i od
biorcy) wykazujgce, Ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb,
proces lub usthuga sa zgodne z okreslona norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oéwiadezenie dostawcy, stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialnosé, ze
wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobata techniczna.

Parametry geotechniczne - wielkosci okreslajace cechy gruntéw budowlanych.
podioze gruntowe - strefa, w ktorej wlasciwosci gruntéw maja wplyw na projektowanie, wykonywanie i
eksploatacje budowli.

Podloze jednorodne - podioze stanowiace jedna warstwe geotechniczna do glebokosci rownej co najmniej
2B (B - szeroko$¢ najwigkszego fundamentn budowli) ponizej poziomu posadowienia.

podloze warstwowe - podioze, w ktérym do glebokosci réwnej 2B ponizej poziomu posadowienia wystepuje
wigeej niz jedna warstwa geotechniczna.

Skroty- symbole utworzone najezgsciej z pierwszych liter wyrazéw. Skroty uzyte w opracowaniu:
ST - Specyfikacja Techniczna
CPV - Wspolny Stownik Zamdwied
PZI - Program Zapewnienia Jakosci
PE - Polietylen
PCW, PCV- Polichlorek winylu
PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
ZN - Zalkdadowa Norma
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow

przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szezegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badaf
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materialow z
danego 7rodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego 2rodia uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
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dopuszczonego Zrédla w sposéb ciggly spehiiaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robat,

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek #rodel miejscowych, wiaczajac w to Zrodia wskazane przez Zamawigjgeego i jest
zobowigzany dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.
Wykonawca przedstawi dokumentacjg zawierajacq raporty z badar terenowych i laboratoryjoych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawcea ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialdw z jakiegokelwiek Zrodla. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowa skladowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ | wiasciwosé do Robét i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Migjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem hub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawece,

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatlow do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sig niezbadane i niezaakceptowane materiaty. Wykonawea
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5, Warianiowe stosowanie materialéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych Robotach, Wykonawea powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiats nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .
Wszelkie materiaty i urzadzenia zastesowane w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej
mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonale poparte
certyfikatami, swiadectwami dopuszezenia, atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepisow.

3. Sprzgt
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzysmego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcey i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleri w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez InZyniera.

Liczba i wydajnosé sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokurmentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam pdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujz mozliwo$é wariantowego wzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacig przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inzyniera, moze byé pézniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujgce zachowania warunkow urnowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
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4. Transport

Wykonawcea stosowaé sig bgdzie do ustawowych opraniczeri obciazenia na os przy transporcie
materialéw/sprzgti na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylke takich érodkow transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robot i wlasciwosei przewozonych materiatow.
Liczba Srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okzeslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowg.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszezalnych obciazei na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywréceniz do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane
jego pojezdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosdé z Dokumentacig Projektows wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczaniu
Robot zostang, jesh wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnodei za ich dokdadnosé.

Decyzje inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow Robidt beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe] 1 w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badart materialow i Robot, rozrzuty
normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosei, wyniki
badan naukowych oraz inne czynnikl wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcee, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzié w naturze.

6. Kontrola Jakosci Robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZT)
Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawierac:

a) czesc¢ ogdlna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt, BHP,
- wykaz zespoldow roboczych, ich kwalifikacje i przygotewanie praktyczne,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowosc wykonania poszczegolnych elementéw Robat,
- system (sposéb i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robét,
- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i kontroli {opis Iaboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badar),
- sposéh oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb 1 forme przekazywania tych informacji Inzynierdw);

b) czesc szczegdlowa opisujaca dla kardego asortymentu Robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pemiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialdw, spoiw,
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lepiszezy, kruszyw itp.,

- 5posob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzer itp.} prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw Robét,

- sposdb postgpowania z materiatami i Robotami niedpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2, Zasady kontroli jakosci Robét
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jakosé Robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg Robét i jakosci materialéw. Wykonawcea zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek, badan materialéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzznia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robét z czestotliwosdeia
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej 1 ST.

Minimaine wymagania co do zakresu badar i ich czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badar.

Inzynier bgdzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekeii.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawezych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powasme, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan.

Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materialéw i dopusei je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosé tych materjaldw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badad materiatw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mieé¢ zapewniona mozliwosé udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawea bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana” przez Wykonawce usunicte lub
ulepszone z wiasnej woli, Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tytko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku keszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemaiki do pobierania probek bgdg dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawceg do badari wykonywanych przez Inzyniera beds odpowiednio
opisane i ormakowane, w sposdb zaakceptowany przez Ingyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wiszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie chejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw tub badatt Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wynild do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcisj, jednak nie
poimiej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bgdg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedhig dostarczonego przez
niepo wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6.Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw u Zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomeoe ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
InZynier, po uprzedniej weryfikacji systenu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawcee, bedzie
oceniaé zgodnos¢ materialéw i Robot = wymaganiami ST na podstawie wynikdw badani dostarezonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleimemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw 1 Robét z Dokumentacja Projektowa
ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopudcié do wrycia tylko te materiaty, kidre posiadajg:

certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
ckreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgoednosei lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadkn wyrobaw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja i lddre spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentemn prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoese za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z chowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezqco i beds dotyczyé przebiegu Robat, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz techniczmej 1 gospodarczej strony budowy, Kazdy zapis w Dziermiku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologiczaym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera. Do Dziennika Budowy nalexy wpisywad w szezegdlnosei:

-date przekazania Wykonawey Terenu Budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe],

-uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robét,

-terminy rozpoczecia i zakericzenia poszczegdlnych elementow Robot,

-przebieg Robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

Robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera,

-daty zarzadzania wstrzymania Robdt, z padaniem powodu,

-zgloszenia 1 daty odbiordw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i

ostatecznych  odbiordw Robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowsj,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robot,

-dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
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podaniem, kto je przeprowadgal,

-wyniki préb poszezegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istome informacje o przebiegn Robdt. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy

wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawniel do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

6.9.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:
-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
-protokoty przekazania Terenu Budowy,
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi [ inne umowy cywilnoprawne,
-protokoly odbioru Robdt,
-protokoly narad i ustalen,
-korespondencje na budowie.

6.10.Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowa odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar Robat
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacig
Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
‘Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie b
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawey od chowiazku ukoficzenia wszystkich
Robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar potowych Robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagana do celu miesiecznej platnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i

Inzyniera.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Whszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beds zaakceptowane przez
InZyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagajg badand atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okaes
trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzsze} przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumialy
1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupehione odpowiednimi szkicami
umieszezonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Rejestru Obriiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. QOdbidr Robdt

W zalefnosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i nlegajacych zakryeiu,
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b} odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosei
wykomywanych Robadt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Qdbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie
poZnief niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakeie
Inzyniera .

Jakosc i ilosé Robét ulegajacych zakrycin ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laborateryjaych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z
Dolumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustalenjami.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokenuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robat
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosei,
Jjakosel i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera,

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
InZyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnoéci wykonania
Raobét z Dokumentacja Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbierow robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania Robot
uzupelniajacych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczenych Robét poprawkowych tub Rob6t uzupeiniajacych w
warstwie scieralnej lub Robotach wykoneczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jakosé wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obigktu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Odbidr koticowy
Odbior konicowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostateczniym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym,

Odbidr pogwarancyjury bedzie dokenany na podstawie oceny wizualnej obiekiu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,Odbior wstepny Robét".

9. Podstawa platnosci

9.1.Ustalenia Ogdlne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawceg za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycii kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie nwzgledniaé wszystkie
czynnosci,wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-B 01.00 i w
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Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowaé:

-robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

-wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

10, Przepisy podstawowe- abowiazujace Normy i Rozporzadzenia

10.1 Normy
PN-36/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis graméw.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe,
PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane — Badania probek gruntu
PN-88/B-044S1 Granty budowlane. Badania prébek grantu.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
‘Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-8-02205:1998 Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly.
Wymagania i badania przy odbiorze,
PN-68/B-10024 Roboty murowe.,
Mury z drobnowymiarowych elementdw z autoklawizowanych betonow komérkowych,
‘Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly - wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-10023 Roboty murowe - konstrukeje zespolone ceglano - zelbetowe -wymagania i badania.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacija i pobieranie probek
PN-EN 197-1:2002 Cement - Czgsé 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku
PN-EN 197-2:2002 Cement - Czgi¢ 2: Ocena zgodnosci
PN-EN-196-1 Metody badania cementu « Oznaczanie wytrzymalosci.
PN-EN-196-2 Metody badania cementu - Analiza chemiczna cementu.
PN-EN-196-3 Metody badania cementu Oznaczanie czasow wigzania i stalosci objetosci.
HN-89/B-01100 Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podzial, nazwy i okreslenia.
HN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne - podzial, nazwy i okreélenia.
HN-86/B-06712 Kruszywa mineralue do betonu.
HN-51/B-06716 Kruszywa minerakne - piaski i zwiry filtracyjne - wymagania techniczne.
BN-80/6775-03/04 Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesé 1:Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005 Beton. Czes¢ 1: Wymagania,
wiadciwosei, produkeja i zgodnost
PN-EN 14227-1:2005 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacja- czesé1 Mieszanki
stabilizowane cementem
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 13318:2002 Podkiady betonowe oraz materialy do ich wykonania, Terminologia.
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.
BN-70/9082-01 Wytyczne ogdlnego projektowania i wykonania.
PN-81/B-03150-01 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochednych.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie. Materiaty.
PN-81/B-03150-02 Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje,
PN-31/B-03150-03 Konstrukgje z drewna i materialéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Zigcza.
PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie, Wymagania i badania przy odbiorze.
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PB-67/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 310:1994 Plyty drewnopochodne. Oznaczanie modulu sprezystosci przy zeinaniu i wytrzymatosci na
zginanie

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czesé 1: Klasyfikacja

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czesé 2: Terminologia

PN-EN 314-1:2007 Sklejka. Jakos¢ sklejenia. Czgsé 1: Metody badan

PN-EN 314-2:2001 Sklejka. Jakosé sklejenia. Cze$¢ 2: Wymagania

PN-EN 318:2004 Plyty drewnopochodne. Oznaczanie zmian wymiarow wywolanych zmianami wzglednej
wilgotnogei powietrza

PN-EN 322:1999 Plyty drewnopochodne. Oznaczanie wilgotnosci

PN-EN 333-3:2001Trwatos¢ drewna i materialdéw drewnopochodnych. Definicja klas zagrozenia ataku
biologicznego. Zastosowanie plyt drewnopochodnych

PN-EN 633-5:2002 Sklejka. Klasyfikacja ze wzgledu na wyglad powierzchni. Czesé 5: Metody pomiaru oraz
okreslenie cech charakterystycznych i wad

PN-EN 636:2005 Sklejka. Wymagania techniczne

PN-EN 12871:2004 Plyty drewnopochodne. Wymagania dla plyt przenoszacych obcigzenia, uzywanych na
podiogi, sciany i dachy

PN-EN 13986:2006 Phyty drewnopochedne stosowane w budownictwie. Wiasciwoscei, ocena zgodnosei 1
oznakowanie

PN-D-04226:1968 Sklejka. Oznaczanie hiproskopijnosci

PN-59/M-82010 Podldadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.

PN-88/M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym.

PIM-88/M-82151 Nakretki kwadratowe.

PN-72/M-82503 Wkrety do drewna ze them stozkowym.

PN-72/M-82505 Wkrety do drewna ze tbem kulistym.

PN-70/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okrgglym i kwadratowym.
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowary na goraco.

PN-58/C-96177 Lepik asfaliowy bez wypehiaczy stosowany na goraco.

PN-85/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PIM-7(/B-27617 Wyroby do izolacji wodoszezelnej. Papy asfaltowe.

PN-86/B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne - terminologia i klasyfikacja.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzehni stali, zeliwa domalowania, Ogélne
wylyczne,

PN-707H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania,
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukeji stalowych, Ogdlne wytyczne,
PN-79/H-37070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogolne wytyczne.

PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne prdby techniczme,

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkow eksploatacji wyrobow
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powlokami ochronnymi.

PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane - wymagania i badania.

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota.,

Wymiary modularne

PN-90/B-52270 Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej

odpomosci na wlamanie- klasy C. Wymagania i badania uzupekniajace.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych ~wymagania i
badania.

PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynkéw szlachetnych oraz lastrika na spawie hydraulicznym.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle.

‘Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne,

‘Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze.
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PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo- kartonowe.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozeienczalnymi i farbami
emulsyjnymi.

Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN- C-81906:2003 Wodorozciericzalne farby i impregnaty do gruntowania

PN- C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow

PN-81/B-10102 Farby do elewacji budynkéw-wymagania i badania.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacii budynkdw.

PN-B-30041 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-EN 175:1959 Okucia budowlane. Zamknigcia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamks

lub plytka naciskowa. Wymagania i metody badan

PN/B-02100 Skrzydia i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-88/B-94399 Okucia budowlane. Zamki wpuszczane.

Terminologia, kiasyfikacja i oznaczenia.

PN-9 1/B-24400 Ckucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i badania.

PN-88/8-94410 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe.

Ogodlne wymagania i badania.

PN-74/B-94461.01 Okucia bedowlane, Wkiadki bebenkowe profilowe.

Okreslenia i podzial.

PN-9 1/B-94461.02 Okucia budowlane. Wkiadki bebenkowe profilowe.

Wymagania i badania,

PN-B-94461-6:1994 Okucia budowlane. Wikiadki bebenkowe profilowe.

‘Wytyczne stosowania.

PN-62/B-02357 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancje wymiaraw

stolarki budowlanej i meblowej craz elementéw budowlanych. Wykonczenia,

FN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materialow drewnopodobnych i tworzyw

sztuczrych. Wymagania { badania,

PN-EN 20140-2:1999 Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Wyznaczenie, weryfikacja i zastosowanie danych okreslajacych
dokiadnosé.

PN-63/B-10145 Pesadzki z plytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lasirykowych.
‘Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki edbioru.

PN-EN 1SO 10545-2 Plyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN 87:1994 Phytki i plyty ceramiczne Scienne i podlogowe.

Definicje, kiasyfikacja, wladciwoscl i znakowanie.

PN-EN 98:1996 Phytki i plyty ceramiczne.

Oznaczenie wymiaréw i sprawdzenie jakoseci powierzehni.

EN ISO 10545-3 Badania nasigkliwosci piytek ceramicznych

DIN 51097, 51130 Badania antyposlizgowosci plytek ceramicznych

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-I50 13006:2001 Plytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci 1 znakowanie.

PN-EN 87:1994 Phytki i plyty ceramiczne scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiaseiwosci i
znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa B
.

PN-EN 176:1996 Plytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasiakliwosci wodnej E< 3%Grupa
BL

PN-EN 177:1997 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa B
11a.

PN-EN 178:1998 Phytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej §%<E<10%. Grupa
B Iib. '

PN-88/B-04120 Kamien budowlany - podziat - pojecia podstawowe, nazwy 1 okreslenia.
PN-B-11202:1996 Materialy kamienne, plyty posadzkowe zewnetrzne 1 wewnetrzne.

PN-B-11208:1996 Materiaty kamienne, ptyty posadzkowe z odpadéw kamiennych.

DIN EN 12 056-3 PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czesé 3:
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Przewody deszczowe. Projektowanie ukfadu i obliczenia

DIN 1986-100 Urzgdzenia kanalizacyjne dia budynkow i dzialek budowlanych, czesé 100 - Postanowienia
dodatkowe do DIN EN 752 i DIN EN 12056.

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

10.2 Rozporzgdzenia
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, Zmiany. Dz, U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, Dz. U. Z 2004
t. Nr 96, poz. 959,
Ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz.
452
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 . Nr 166, poz.
1360.

Ustawa z dnia 22 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o badaniach i certyfikacji Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 776.
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji. Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
Tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016, Zmiana: Dz. U. Z 2004 r. Nr 6, poz. 41.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz. U. z dnia 10 maja
2003 . Nr.80, poz.717, Zmiana: Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz. 41
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczefistwie produktéw. Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci.
U. 2002 r. nr 166 poz. 1360, Dz. U. 2003 r. nr 80 poz. 718, Dz U. 2003 r. nr 130 poz. 1188, Dz. U.
2003 r. or 170 poz. 1652, Dz, U. 2003 r. or 229 poz. 2275
Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. 0 zmianie ustawy o systemie oceny zgodnosdci oraz o zmianie
niektdrych nstaw
Dz. U. 2003 . or 170 poz. 1652
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. Dz. U. z 2003, Nr 47, poz. 401,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwcea 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. z dnia 11.07.2003 Nr.121,
poz.1138
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny cdpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz U. 22002 r. Nr 75, poz. 690. Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2004 r. or 109 poz.
1156
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepis6éw bezpieczenstwa i Higieny pracy. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej. Dz. U. z dnia 11.07.2003 ¢
Nr.121, poz. 1137
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projektu budowlanego
Dz, U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr.120, poz. 1133
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych { Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych. Dz. U. z dnia 11.07.2003 r Nr. 121, poz. 1
139
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 POZ.
1126.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony srodowiska.
Dz. U. 22001 . Nr 62, poz. 627. Zmiany: Dz. U. z 2001 . Nr 115, poz. 1229. Dz. U, z 2002 . Nr 74, poz.
676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 7171721,
Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693,
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony srodowiska o niektérych imnych
ustaw
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Dz U. 2003 nr 190 poz. 1865, Dz U. 2004 nr 49 poz. 464, Dz. U. 2004 nr $1 poz. 875.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 2002r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaca
oddziatywaé na drodowisko oraz szczegétowych kryteriéw zwiazanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko Dz. U. Nr 179, poz. 1490.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

Dz. U. 22001 r. Nr 62, poz. 628, Zmiany:

Dz U. 22002 . Nr 44, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671. Dz. U. z 2003 r. Nr 7, poz. 78.
Dz. U. 2003 nr 101 poz. 936, Dz. U. 2004 nr 11 poz. 97, Dz. U. 2004 or 116 poz. 1208.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2003 . w sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczgcego rozbibrek vraz zmiany sposobu uzytkowania obiekiu budowlanego Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. L 131,

Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z dnia 02 kwietnia 2004

Ustawa o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U.11 poz. 84: 100
poz.1085; 123 poz.1350; 125 poz.1367 ze zmiang z dnia 5.07.02 r. (D2.U.142 poz.1187).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 1. w sprawie kryteriow

i sposobu kiasyfikacji substancii i preparatéw chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 ze zmianami
Dz.U.2004 Nr 243, poz. 2440

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 1. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz.U. 2002 Nr 140, poz. 1171 ze zmianami Dz.U. 2005 Nr
2, poz. 8)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 wrzesnia 2003 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacja i oznakowaniem (Dz. U. Nr 201, poz. 1674).

Rozporzadzenie Minisira Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002 r. w sprawie obowiazku dostarczenia karty
charakterystyki niektérych preparatéw niezaklasyfikowanych jako niebezpieczne (Dz.U. Nr 142, poz.
1194),

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2005 w sprawie sposobu dokonywania oceny
ryzyka dla zdrowia czlowieka i dla srodowiska stwarzanego przez substancje nowe (Dz.U. Nr 16, poz.
138)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyzszych
dopuszezalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowiz w srodowisku pracy (Dz. U. Nr
217/2002 ., poz. 1833).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc,
rurociagdw oraz pojemnikow i zbiornikéw shuzacych do przechowywania lub zawierajgcych substancje
niebezpieczne lub preparaty niebezpiccze (Dz. U. Nr 61, poz. 552).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposabu realizacii obowigzkéw
dostawcow Sciekdw przemyslowych oraz warunkow wprowadzania Sciekdw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108)

Rozporzadzenia wlasciwych ministréw, wydane na podstawie wyzej wymienionych ustaw

UWAGA: Obowiazujg wszystkie aktualne normy, réwniez nie wymienione powyzej.
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACH WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEFISY

ST-B 01.00 Organizacja placu budowy

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem mniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
organizacji placu budowy, ktdre zostang wykonane w zadaniu pod nazwa ; Przebudowa Teatru Starego
przy ul. Jeznickief 18 w Lublinie wraz z iluminacjg obiektu i zagospodarowania etoczenia,

1.2, Zakres stosowania ST
Specylikacja Techniczna stanowia czgsé Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonanin Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot abjetych ST
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Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujs wszystkie czynnosci zwigzane z organizacjg placu budowy,
a wiec:

-opracowanie projektu organizacji placu budowy,

-zapewnienie dojazdu do placu budowy,

-zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza limami rozgraniczajacymi
~-przefozenie ismiejacych urzadzen obcych kolidujacych z placem budowy,

-doprowadzenie do placu budowy niezbednych medidéw (energia elektryczna, woda, Iacznose)
-ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeristwa od kradziezy i wandalizmu.
-zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych i ich konserwacja,

-zapewnienie niezbednych tymezasowych pomieszczen biurowych, szatni i urzgdzen sanitarmych,
-zapewnienie niezbednych przyobicktowych pomieszczen magazynowych,

-zapewnienie Srodkdw ochrony srodowiska na czas prowadzenia robdt

-utrzymywanie w czystosci drog dojazdowych oraz drdg innych, ktore bedg wykorzystane jako dojazdy,
-doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Olreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z ohowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogolne

1.5. Opdlne wymagania dotyczace Robit
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektows, Specyfikacja Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST-B 00,00 Wymagania ogolne.

2. Materialy
Do wykenania i organizacji placu budowy nalezy stosowac materialy okreslone w praojekeie organizacji
placu budowy.

3. Sprzet
Do wykonania i organizacii, placu budowy nalezy stosowac sprzgt okreslony w projekcie organizacji placu
budowy.

4. Transport
Transport materialéw, urzadzen i sprzetu dowolnymi drodami transportowymi zaakceptowanymi przez
In¥yniera.

5. Wykonanie robot

5.1. Projekt organizacji placu budowy
‘Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wiasnym zakresie projektu organizacji budowy
rozwignijacego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z okresleniem rodzaju
uzytych materiatow, warunkow technicznych dla tych materialow oraz sprzetu i srodkow transportowych
niezbgdnych dla wykonania robot zwiazanych z organizacja placu budowy. Projekt organizacji placu budowy
podiega akceptaciji przez Inzyniera. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy rdwniez uzyskanie wszystkich
niezbednych uzgodnien dotyczacych projektu organizacii budowy.

5.2.Zapewnienie dojazdu do placu budowy
Dojazd do placu budowy meze odbywac sie, zalermie od lokalnych warunkéw dla danego obiektu, w
sposéb nastgpujacy:
- po istniejacych eksploatowanych drogach.
- po tymczasowych dropach prowizorycznych mieszezacych sie w obszarze linii
rozgraniczajaeych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajac organizacje budowy i wykonawcow innych
Robat
- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawizjgcego, a wiec po
terenie wymagajacym dzierzawy.

Daobdér sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty bedzie w projekcie organizacji placu
budowy sporzadzonym zgodnie z pkt.5.1. niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu nalezy do
obowiazkdéw Wykonawcy.
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5.3. Zapewnienie terenu pod plac budowy
Plac budowy nalezy w zasadzie organizowa¢ na terenie mieszczacym sig w obrebie linii rozgraniczajgcych.
W przypadku technicznej niemozliwodci wykorzystania pod plac budowy terenu wywlaszezonego,
konieczne bgdzie zlokalizowanie placu budowy na terenie wydzierzawionym. Ostateczna lokalizacje placu
budowy ustali Wykonawca w projekeie organizacji placu budowy. Uzyskanie ewentualnej dzierzawy terenu
pod plac budowy nalezy do obowiazku Wykonawcy.

3.4. Przelozenie istniejacych urzadzen obcych

Przetozeniu podlegajg wszelkie istniejace urzadzenia obce kolidujace z placeni budowy lub
uniemozliwiajgce prowadzenie robdt. Zakres niezbednych przelozen urzadzen obcych zawarty bedzie w
projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbgdnymi uzgodnieniami.

5.5. Zainstalowanie niezbednych tablic informujgeych
Wykonawca zobowiazany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem
budowlanym.

5.6. Zapewnienie srodkéw ochrony srodowiska na czas prowadzania robot
Wedhug zakresu i sposobu okreslonych w projekceie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST-B 00.00.00
Wymagania ogdlne, przy czym nalezy m.in. rozwiazaé nastepujace zagadnienia:
- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzien i w nocy,
- czasowe odprowadzenie wod sciekowych z urzadzen odwadniajacych plac budowy, po uprzednim ich
OCZYSZCZEniu,
~ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi niekorzystnymi
skutkami prowadzenia robét, wraz z utrzymaniem czystosci na drogach dojazdowych i drogach innych
uzytkownikéw, ktére bedg wykorzystywane jako dojazdy.

5.7. Rekultywacja terenu
Teren placu budowy, drog dojazdowych de placu budowy a takze teren naruszony przez doprowadzenia na
plac budowy mediéw doprowadzony byé musi po zakonczeniu budowy na koszt Wykonawey do stanu
pierwotnego.

6. Kontrola jakosei robot
Kontroli Inzyniera podlegaja roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla poirzeb
organizaciji placu budowy.

7. Obmiar robét
Roboty objete ninigjsza ST podlegaja rozliczeniu ryczaltowemu obejmujacymi wykonanie wszystkich robot
sktadowych ckreslonych w projekcie organizacii placu budowy zatwierdzonym przez Inzyniera..

8. Odbidr robét
Odbiorow1 podlegaja wszystlde elementy sktadowe wchodzace w zakres robdt wg projektu organizacii
budowy.
Odbioréw dokonuje si¢ na podstawie stwierdzenia zgodnosci wykonanych robdt z projektem organizacji
placu budowy oraz na podstawie kontroli jakoSci wg pkt.6. niniejszej ST.

9. Podstawa platnosci

Podstawsg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalony dla danej pozycji kosztorysn,

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawcee w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla iej Roboty w Specyfikacji
‘Technicznej S 01.00 i w Dokumentacji Projektowej.

10. Przepisy podstawowe

Spis norm i rozporzadzen podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne
Przed przystapieniem do wykonania robdt zwigzanych z buedowa, nalezy sprawdzié wymiary w
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naturze i dokladnie zlokalizowaé wszystkie konstrukcje oraz sprawdzié zgodnos¢ ich ustawienia z
wymaganiami technologicznymi,

Dokonat nalezy analizy warunkow montazu poszezegdlnych elementéw z uwzglednieniem
istniejacego zagospudarowania terenu i uwzglednic te warurki podczas prowadzenia prac.

Przyjgte rozwiazania projektowe mogg by¢ zmienione przez projektanta w ramach nadzoru
autorskiego z uwzglednieniem zobowiazan wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego oraz praw osob
trzecich.

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE

OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY.

ST-B.02.00 Roboty rozbiorkowe, zabezpieczenia

1. Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
robot, ktore zostana wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Teatru Starego priy ul. Jemnickiej 18 w
Lublinie wraz 7 iluminacjq obiektu i zagospodarowania otoczenia.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyiikacja Techniczma stanowia czgsé Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane robotami rozbidrkowymi
czyli :
-Rozbiorki rejonu sceny i zascenia (osie 4-6/A-E), nalezy rozebrac plyte istniejacego stropu kleina nad
scena.
-Rozhidrki rejom: wejscia (osie 1-3/A-E)
-Rozbiorki czesci dachu w rejonie wejscia (osie 1-3/A-F)
-Rozbidrka czesci Sciany w osi 4
-Rozbiérka czgsci dachu nad koputa, wyciecie czesei krokwi (bez wycinania jetek)
-Rozbiérka pozostalej czesei dachu nad widownig
-Rozbiérka dachu nad scena (osie 4-5/A-E)
-Rozbiorka dachu nad zasceniem (osie 5-6/A-E)
-Demontaz kolumn podpierajacych kopute i kratownic stezajacych
-Demontaz stgzonych belek stropowych stropu nad scena
-W przypadku, gdy wiezba zascenia opiera sig na Scianie w osi 5 nalezy wykonaé
tymczasowsy drewniang kratownice zastepcza opierajges sie na murlatach $cian w
osiach AiE
-Dodatkowo, nad (istniejgcymi) stropami poziomu ,,0” i ,;+2” nalezy wykona¢ stezenia ciany w osi 6
(ukosnymi zastrzalami stalowymi). W ten sposdb nalezy zej$é do poziomu istniejgcege ,,0”
-Wykucie oScieznic drewnianych
-Wykucie niezbednych strzepi i bruzd, gniazd
-Skucie tynku na $cianach ceglanych wewnetrznych 1 zewneirznych
-Oczyszczenie powierzchni ceglanych, betonowych szezotkami drucianymi
-Wywiezienie gruzu na odleglosc 25 km
-Rozebranie pokrycia dachowego, obrdbek, rynien, rur spustowych
-rozebranie rozparcia fundamentdw z rur

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytyczoymi i
okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogélne

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét i ich zgodnodé = Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-B 00.00.00 Wymagania ogolne.
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Do wykonania robdt wymagane sg nastepujace materialy:

stemple budowlane sred., 15 em, kantéwki 10x10 cm, deski gr 38-45 mm kI II

elementy konstrukeji stalowej z kratownic scalane na budowie wg dokumentacji technicznej
elementy konstrukcji stalowej z rur sred. 120/5 wg dokumentacji technicznej

sruby, nakretki, podkiadki wg dokumentacji technicznej

¥VVYVR

3. Sprzgt
Wykonawca przystepujac do wykonania robdt budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzetu :
- samochdd skrzyniowy
- wciggarki mechaniczne
- barakowoz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy

4. Transport.
Transport zewnetrzny powinien odbywagé sig na samochodach cigzarowych. Elementy naleZy rozmieszczad

tak by nie przemieszczaly si¢ podczas transportu oraz zabezpieczaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Srodki transportowe powinny zabezpieczac przewozone wyroby przed opadami atmosferycznymi i
zawilgoceniem. Przestrzenie zatadowcze powinny byé czyste. Plaszczyzny scian i podldg nie powinny mieé
wystajacych gwoZdz oraz ostrych elementdw mogacych spowadowaé uszkodzenie wyrobow.

5. Skiadowanie

Materialy z rozbiorki nalezy posegregowac i utozyé w oznakowanych miejscach i odpowiednich
opakowaniach.

Miejsce skladowania powinno byé wyposazone w érodki przeciwpozarowe, W miejscach
skiadowania i przed wejsciem nalezy umiescic znaki wg PN-92/N-01255B.1.2i B.3.2,

Magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych miejscach zabezpieczonych
przed dostgpem osob niepowolanych.

‘Wyroby nalezy ustawia¢ lub uldadaé tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzadzen
grzejnych, sprzetu przeciwpozarowego i aparatury pomiarowej.
Wyroby nalezy ustawiaé w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzgdzen grzejmych.
Szerokos¢ przejsé i drog transportowych -wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010)

6. Wykonanie robdt

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru i Konserwatorowi Zabytkdw do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

Prace demontazowe nalezy prowadzic z zachowaniem ostroznosci, zwracajac uwage na istniejacg
infrastrukture i zachowa¢ 5cisle technologie robot, zgednie 2 opisem w projekcie technicznym : Konstrukeja.

Powierzchnie Scian ceglanych, spoiny cegiel, zanjeczyszezony powierzchniowo beton, oczyscic
szczotkami drucianymi.

Wykonawca bedzie urzymywat plac budowy wolny od $mieci, odpadéw budowlanych i innych
zanieczyszczen. Nie dopuszeza sig zakopywania materiatu z demontaéu na terenie placu budowy.

Wykonawca ma cbowiazek usuniecie materialow z rozbidrki i dostarczenie ich do wymaganych
miejsc utylizacji lub sktadowania.

7. Kontrola jakosei robdt.
7.1 Sprawdzac kompletnos¢, dokladnos¢ wykonania robot rozbidrkowych, zabezpieczenia poszezegolnych
elementow oraz zgodnosé dokumentacji odtworzeniowej z rzeczywistoscia na biezgco.
7.2 Sprawdzi¢ staranno$é, stabilnos¢, bezpieczenstwo wykonania zabezpieczen dcian konstrukcjami
stalowymi.
8. Obmiar robét.
Ilos¢é robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robét.
Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosei I jakosci
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wykonywanych Robét, w poszczegdlnych etapach ich wykonywania.
Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasis umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

0.1. Odbiér koncowy.
Przy odbiorze koricowym powinny byc przedtozone nastepujace dokumenty :
—  wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokely wszystkich robdt zanikajgcych,
dokumentacja odiworzeniowa.

10. Podstawa platnosci.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu,
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa Iub kwota ryczattowa pozycii kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnoscei,
wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-B 02.00 Wymagania
ogolne i w Dokumentacji Projektowej.

11. Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzadzen podane w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACTI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE
OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY.

ST-B 03.00 Roboty ziemne

1. Wstep
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
robot ziemnych, ktére zostang wykonane w zadaniu pod nazwg : Przebudowa Teatru Starego priy ul.
Jezuickiej 18 w Lublinie wraz z Huminacjgq obiekfu i zagospodarowania otoczenia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specylikacja Techniczna stanowig czesé Dokumentow Przetarsowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wylkonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Roboty, ktdrych detyczy Specyfikacia obejmuja wszystkie czynnoscl zwigzane z robotami, a wiec:
-Pomiary przy wykonywaniu wykopdw pod podbijanie $cian fundamentowych
-Roboty ziemne wykonywane recznie w gr. kat. I-TV przy wykenywaniu szybikdw oraz wybieraniu ziemi
spod scian fundamentowych
-Transport urobku na odleglosc do 1 km samochodami samowyladowczymi do 5 Mg
-Doplata za kazdy rozpoczety 1 kim, odlegiosc transportu gruntu kat. I-fV ponad 1 km 24 km
samochodami samowyladowczymi do 3 Mg, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, odwdz
pozostalej ziemi na wysypisko

1.4. Okreslenia podstawowe
Olkreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okredleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogblne

1.5. Ogoélne wymagania dotyczaee Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc wykanania robét i ich zgodnosc z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét pedano w ST-B (0.00 Wymagania ogdlne

2. Do wykonania robdt wymagane sa nastepujace materiaty:
ST-B 04.00 Roboty ciesielskie
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5. Sprzet
Do robét ziemnych nalezy stosowaé sprzet umozliwiajacy wykonanie wykopow fundamentowych:
» Tasmocigg
*  Wciagarki mechanicene
» Samochody samowyladowcze 5 Mg

4. Transport
Wykonawea powinien wykazaé sig mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:
» Samochod skezyniowy
» Samochodd samowyladowczy
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszezaniem w. czasie ruchu pojazdu.
Przed wyjazdem pojazdu z terenu budowy nalezy umyé kola z ziemi.

5. Skladowanie
Urobek ewentualnie nalezy skiadac tak, aby nie przeszkadzal w wykonywaniu robét przy wykopach w
szybikach i 1 komunikacji na terenie budowy. Zalecane jest systematyczne wywozenie ziemi.
Szerokosc przejsé i drog transportowych -wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010).

6. Wykonanie robot
Nad pracami ziemnymi powinien sprawowac nadzar Konserwator Zabytk6w, Prace ziemne prowadzié
recznie uwazajge, zeby nie pogorszy¢ geotechnicznych warunkéw ich posadowienia. Szczegdlng uwage
nalezy zwrdcié na to, aby nie dopusci¢ do nawodnienia wykopow w jakikolwiek sposob. Wykonaé
odpowiednie zabezpieczenia wykopow w postaci oszalowania oraz otaimowania 1 oznakowania.
Wykopy i ich zabezpieczenie wykonac zgodnie z opisem w projekcie technieznym : Konstrukcja.

7. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej ST :
- zapewnienia statecznosci skarp (nachylenia), odwodnienia wykapow w czasie wykonywania
robét,dokladnosci wykonania wykopéw (usytuowanie, wymiary i wykonczenie).

8. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wykonanego wykopu oraz Im3 materialu zasypowego. Tlo$é robot okresla sig na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

9. Odbior robét.
8.1. Odbiér robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu,
Odbior robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie :
- zgodnosdcei wykonanych wykopow z ST i Dokumentacjg Projektowa,
- glebokosei wykonania wykopu,

9.2. Odbidr kotcowy.
Przy odbiorze koricowym powinny byé przedlozone nastepujace dokumenty : -
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badad, protokoly wszystkich robét zanikajacych.

10. Podstawa platmodei.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysw.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platosci jest warto§é (kwota) podana
przez Wykonawce w dane] pozycii kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczatiowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty ST-B 03.00 Wymagania
ogdlne i w Dokumentacji Projekiowej.
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ST-B 04.00 Roboty ciesielskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
stropéw parteru, ktdre zostang wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Teatru Starego przy ul.
Jezuickief 18 w Lublinie wraz z iluminaciq obicktu i zagospodarowania otoczenia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czesé Dokumentdw Przetargowych i naleZy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacia obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane wykenaniem robat
montazowych, 2 wiec:
- wykonanie konstrukcji dachowej z drewna klasy C22, zabezpieczone srodkami ognio i grzybobéjczymi
- odeskowanie polaci dachowej
~ olacenie potaci dachowej atami
— stemplowanie deskowan i zabezpieczen konstrukeji ceglanych
~  szahumki do robdt betonowych z desek zabezpieczonych érodkami antyadhezyinymi

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytyczmymi i
okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymaganiz ogdlne

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania roboét i ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjg Techniczna, obowigzujscymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdine.

2. Do wykonania robdt wymagane sg nastepujace materiaty:
-drewno konstrukcyjne iglaste klasy C22 o wilgotnosei od 15 do 20% (krawedziaki 5x14, 8x10, 8x14, 8x16,
3x20, 8x22, 12x12, 12x16, 14x14, 16x22) zabezpieczone od dzialania ognia do stopnia NRO i
impregnowane grzybobéjczo, ogélnie dostgpnymi srodkami
-laty iglaste o wilgotnesci od 15 do 20% pod pokrycie dachowe40x40 mm, zabezpieczone od dziatania ognia
do stopnia NRO i impregnowane grzybobdjczo, ogélnie dostepnymi srodkami
-deski iglaste o wilgotnosci od 15 do 20% pod pokrycie dachowe gr. 25 mm, zabezpieczone od dziatania
ognia do stopnia NRO i impregnowane grzybobdjczo, ogélnie dostepnymi Srodkami
-deski szalunkowe gr. 38 mm i wiecej, zabezpieczone srodkami adhezyjnymi, ogdlnie dostepnymi

3. Sprzet
Wykonawea przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu :
samochéd skrzyniowy
—  barakowidz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy

- wyciag przyscienny

4. Transport
Transport zewngtrzny powinien odbywac sie na samochodach cigzarowych zakrytych. Elementy nalezy
rozmieszczad pionowo, ustawiajgc na podidadach drewnianych, zabezpieczajac przed przemieszezeniem.
Srodki transportowe puwinny zabezpieczac przewozone wyroby przed opadami atmosferycenymi i
zawilgoceniem. Przestrzenie zaladowcze powinny by¢ czyste. Plaszezyzny Scian i podidg nie powinny mieé
wystajacych gwoZdzi oraz ostrych elementoéw mogacych spowodowaé uszkodzenie wyrobow.

5. Skiadowanie

Drewno na konstrukcje drewniane powinne by¢ na placu budowy posortowane wedlug klas jakosci,
przekrojow poprzecznych, dhugosci i wilgoinosci. Nalezy je skladowaé w suchym, latwo dostepnym miejscu.
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Wszystkie wyroby nalezy przechowywad w magazynach pélotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczajacych je przed opadami atmosferycznymi, w ktorych temperatura powinna
wynosié 10 + 30°C, a wilgotnosé wzgledna powietrza 40 + 70%.Nalezy zwrdcié uwage na sposdb
skladowania uniemozliwiajacy deformacje elementéw. Poszczegdlne elementy powinny byé posegregowane,
Materialy nie moga lezec¢ bezposrednio na gruncie.

Arkusze sklejki sktadowane luzem lub zapakowane w paczki ukiada sie w siosy w pozycji poziomej do
wysokosci nie przekraczajaeej 2 m. Stosy sklejki przechowywanej luzem powinny by¢ ulozone na paletach.
Ponadto kazdy stos na jego wysokosci w odstgpach co 50+100 cm nalezy przelozy¢ paletg lub sklejkg o
grubosci co najinniej 18 mm z podidadkami. Stosy skiejki powinny zawieraé arkusze lub paczki o
jednakowych wymiarach (powierzchni i grubosci), jednego rodzaju drewna, jednego stopnia odpornosci na
dziatanie wody (typ) oraz jednej klasy jakosci.

‘Wyroby nalezy ustawia¢ lub uktadaé tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzgdzen
grzejnych, sprzgtu przeciwpozarowego i aparatury pomiarowe;j.

Wyroby nalezy ustawia¢ w odleglosci co najmniej 1,0 m ed czynnych urzadzert grzejnych.

Szerokos¢ przejsé i drég transportowych -wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010).

6. Wykonanie robat

Drewno do konstrukcji dachowej powinno by¢ bez murszu (zgnilizny drewna),sinizny (nalotu
spowodowanego rozwojem grzybow), wypadajacych (tzw. czamych) sekéw, ostrokrawezne, czyli bez
zaokraglen (jest to tzw. kantowka), powietrznosuche, to jest o wilgotnosci od 15 do 20%.
Do laczenia elementdow drewnianych stosuje sie tgczniki mechaniczne z metalu: gwozdzie (stosowane do
desek i ramiakow okden, tez jako specjalne karbowane do 1at i do krokwi), niemal powszechnie stosowane
whrety (najczescie] z glowka krzyzykowa), kotld, prety wsuwane, rozmaitego typu firmowe zlacza
ciesielskie z otworami na wkrety (plytki perforowane, wspomiki, stopki itd.). Obliczanie i wykonywanie
polaczen mechanicznych i klejowych ujeto w normie PN-81/B-03150.03.

Na wstgpie powinno sig wytrasowac (wyznaczyc) elementy, to jest oznaczyc I wykresli¢ na sortymentach
drzewnych linie ograniczajace dhugodé, szerokosc i grubosé, jak rowniez linie skosow, wrebdw itp. Z kolei
nastgpuje obrobka wytrasowanych juz elementéw za pemocg edpowiednich narzedzi. Wskazane jest
prowadzanie obrobki grupowo, np. icigeia koficow, nawiercanie otwordw. Przy obrobee grupowej zaleca sie
stosowac sprzet pomocniczy (stojaki, jarzma, zaciski do {aczenia sortymentéw, prowadnice itd.).

Po obrobee nastgpuje proboy montaz. Polega on na doktadnym dopasowaniu elementéw przewidzianych do
faczenia ze sobg i przy tym na usunieciu zauwazonych usterek.

Ostatnia czynnoscia przed wlasciwym montazem jest znakowanie, tj. zaopatrzenie dopasowanyeh juz
zestawdw (lub elementéw wielkowymiarowych) w znaki liczbowe i literowe, przy rdwnoczesnym ustaleniu
ich wlasciwych migjsc w calej konstrukeji.

Murlate, na ktorej opierajg sie krokwie, trzeba zakotwié za pomocsa specjalnych srub w odstepach co ok. 1,5
m; punkty mocowania srub nie mogg przy tym kolidowac z miejscami oparcia krokwi. Pod murlatg trzeha
uloZyé pape podkladowa lub foli¢ izolacyjna, zapobiegajaca przenikaniu wilgoei z muru. Kotwy osadza sie
w wienicu stropowym. Czola belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co
najmniej 3 cm. Deski ukladaé strona dordzeniows ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami.
Dhugos¢ gwozdzi powinna byé co najmniej 2.5 raza wigksza od grubodci desek. Czola desek powinny stykag
sie tylko na krokwiach, Deskowanie pod pokrycie papowe powinno byé ukladane na styk. Podstawy
stupkow podpierajacych platew musza trafia¢ we wzmocnione elementy stropu (belki noséne, dodatkowa
piyta zelbetowa). Aby po wykonanin stropu bez problemu takie punkty zlokalizowac, umieszczamy w
trakcie betonowania ,,Swiadki”- wystajace prgty w miejscu planowanej osi stupka. Zacza ciesielskie musza
przylegac do siebie catymi plaszczyznami; moina je uznaé za prawidlowe, jesli w zadnym miejscu nie da sig
wecisnac zapalki. L.gczniki stalowe nalezy przybija¢ w taki sposob, aby obciazenie nie powodowato
wyciagania gwozdzi.

Deskowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251. Szalunki nalezy wykonywac bez
szczelin § nierdwnosci. Powierzchnie poziome nalezy stemplowaé drewnem lub elementami stalowymi,
regulowanymi. Przed ulozeniem betonu nalezy powierzehnie szalunkdw posmarowaé $rodkami
antyadhezyjnymi. Caly szalunek powinien by¢ stabilny i nie wykazywa¢ odchylen od zalozonych wymiaréw
oraz umiejscowienia. Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnosc i niezmiennos¢ ukladu oraz bezpieczefistwo
konstrukeji. Deskowanie powinno byé skonstruowane w sposdb umozliwiajgcy latwy jego montaz i
demontaz. Przed wypelieniem masg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczy¢
wyciek zaprawy i mozliwos¢ znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

Sklejke montuje sie na wkrety stalowe zabezpieczone antykorozyjnie. Krawedzie nie powinny byé
postrzgpione. Powierzchnie sklejki nalezy przetrzeé papierem sciernym drobnoziarnistym i odpylié przed
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malowaniem. Powierzchnia po montazu powinna byc rowna, bez wybrzuszes i ubytku materiahu,

Przed przystgpieniem do montazu, deski nalezy trzymaé przez co najmniej 48 godzin w zamknigtych
opakowaniach w pomieszczeniu, w ktérym bedzie zamontowana, Opakowanie moze by¢ otwarte
bezposrednio przed montazem. Temperatura w pomieszezeniu powinna wynosié przynajmniej 18°C a
wilgomosé wzgledna powietrza 48 — 63%. Nalezy sprawdzi¢ deski w swietle dziennym czy nie posiadaja
uszkodzen powierzehni lub innych wad, jezeli deski majg wady - nalezy skontaktowaé sie ze sprzedawca i
zaprzestat montazu. Legary musza by¢ rowne, plaskie, suche a odchylki plaszczyzny powierzchni nie moga
przekraczaé 2 mm na 2 metrach dhugosci.

7. Kentrola jakosci robdt
7.1. Sprawdzic atest producenta materialéw
7.2. Sprawdzi¢ poprawnoi¢ montazu
7.3. Sprawdzit zgodnos¢ wykonanych robét z ST i Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robdt.
Tos¢ robot okresla sig Na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robdt,
zgodnosci montazu ze ST i Dokumentacjg Projektowa

- sprawdzenie zgodno3ci wymiaréw, poziomow z Dokumentacia Projektowa

- sprawdzenie poprawno$ci montazu i uszczelnienia polaczenia elementéw konstrukcji drewnianej

— dopuszczalne wady drewna w tarcicy sorfowanej wizualnie to: seki, krzywizna i wichrowatosé, czy tez
nieprostopadios¢ sgsiednich bokaw,

9.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryeiu.
Odbiodr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie :
- dolkdadnosei polgezen konstrukcji drewnianych

8.2. Odbiér koficowy.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedlozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoly wszystkich robét zanikajacych.

10. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platmosci jest wartosé (kwota) podana przez
‘Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaitowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-B 06.00 Roboty
dachowe w Dolumentacji Projektowe;j.

1. Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzgdzen podanc w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACH WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY.

ST-B 05.00 Roboty betonowe i zbrojarskie

1. Wsiegp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
robét, kidre zostana wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w
Lublinie wraz 7 ihininacjq obiektu i zagespodarowania otoczenia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czgsé Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
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wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwiazane wykonaniem robdt, a wige:
> betonowanie betonem C25/30 (B-30), stropy, schody, shupy, Sciany, podciggi, szyb windowy
» betonowanie betonem C25/30 (B-30} W6, podbicia fundamentéw, wymiana scian fundamentowych
> betonowanie betonem C20/25 (B-25), wypelnienie slupdw stalowych, gzymsy
> wykonanie zbrojenia, stal zbrojeniowa A0 (6)
> wykonanie zbrojenia, stal zbrojeniowa AIIIN (6, 8, 10, 12, 16)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogolne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowmzu_]qcyml przepisami techniczno budowlanymi { polecemaml
Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgee robét podane w ST-B 00.00
2. Do wykonania robdt wymagane sa nastepujgce materialy:

Beton C25/30 (B-25), C30/37 (B-30) wg PN-EN 206-1:2003 z dodatkiem wodoodpornym o
wiasciwosciach ;
— nasiakliwo$cé nie wicksza niz 4 %,
- przepuszczalnosé wody - stopien wodoszezelnodei co najmniej W-6
- odpornos¢ na dziatanie mrozu - stopien mrozoodpermosci co najmniej F150
Jakos¢ betonu w rozumieniu jego wytrzymatosci i trwatosci uzyskiwana dzigki spelieniu warunkow i
wymagan do sktadnikow oraz sktadu mieszanki betonowej, wlasciwosci jego przygotowania i zageszczania
oraz pielggnacji betonu, jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakosci robét zwiazanych z realizacjg
obiektéw betonowych.

stal zbrojeniowa AQ (6)

stal zbrojeniowa AIIIN (6, 8, 10, 12, 16)
Nie dopuszcea sig uzycia zamiennego innych stali lub $rednic bez zgody Inspektora Nadzoru.

Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do beton6w klasy C30/37

Cement wg PN-88/B - 30000 dla kruszyw do betondw klasy C25/30

Woda : stosowana do betondw musi spelniaé wymagania normowe i jesli nie jest z wodociagu musi
by¢ zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczgeiem robét oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen.

Sklad mieszanki betonowej.
Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250
Skiad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Stosunek poszezegolmych frakeji kruszywa grubege ustalany deswiadczalnie powinien odpowiadaé
najmmiejszej jamistosci.
Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedna
urabialnosé przy zageszezaniu przez wibrowanie

3. Sprzst
Roboty zbrojarskie musza by¢ wykonane recznie przy uzycio sprzetu mechanicznego do cigcia i wyginania
pretaw.
Roboty betoniarskie musza byé¢ wykonane recznie, do transportu mieszanki betonowej na terenie obiekiu
mozna zastosowac tasmociag .
Do wytwarzania mieszanki betonowej musi by¢ uzyty sprzet umozliwiajacy wagowe dozowanie skladnikéw
oraz betoniarka przeciwbieina.
Wykonawca przystgpujac do wykonania robot budowlanych powinien wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu :
— samochdd skrzyniowy
—  barakowdz zaplecza socjalnego
— barakowdz magazynowy
— taSmociag
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— maszyny do obrobki stali zbrojeniowej- nozyce, gietarki

4. Transport
Mieszanka betonowa moze by¢ transportowana autobetoniarkami.
Transport stali, zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy
rozmieszezaé, ukladaé na podkiadach drewnianych, zabezpieczajac przed przemieszczaniem.

5. Skiadowanie
Beton nie moze by¢ sktadowany.
Stal zbrojeniows nalezy przechowywaé w oznakowanych wigzkach, na podktadach drewnianych, na
utwardzonym podiozu w sposob zabezpieczajacy ja przed zanieczyszczeniem i pomieszaniem z inoymi
rodzajami 1 partiami stali.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych co najmniej po dwie do kazdej wiazki pretédw,
krggdw lub krepu nalezy podac w sposdb trwaty:

a) znak wytworcy,

b) srednice nominalna,

c) znak stali,

d) numer wytopu lub nr partii,

e) znak obrobld ciepinej (w przypadku dostawy pretéw obrobionych cieplnie),

Ponadto kazda wiazke pretow gladkich i kazdy krag walcéwki gladkiej ze stali St35X 1 St35Y oraz
kazda wigzke pretow zebrowanych i kazdy krag walcowki zebrowanej w gatunku 20G2Y nalezy cechowad
trwala czerwong farbg olgjna przez malowanie koncaw pretéw od czota z jednej strony kazdej wiazki,
natomiast na kazdym kregu walcowki - pasa o szerokosei co najmmniej 20 mm.

Prety zbrojeniowe powinny by¢ skiadowane w wydzielonych migjscach w sposob uniemozliwiajacy
przemieszanie sie pretow o raznych rednicach i roimych eatunkach stali.

Zaleca sig przechowywac stal pod zadaszeniem.

Teren skladowiska powinien by¢ wyrdwnany i odwodniony. Gotowe szkielety zbrojenia nalezy ukladaé pod
zadaszeniem, stosujgc migdzy nimi odpowiednio rozstawione drewniane podidadki.

‘Wyreby nalezy ustawiaé lub ukladaé tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzadzen
grzejnych, sprzetu przeciwpozarowego i aparatury pomiarowe;j.

Wyroby nalezy ustawia¢ w odleglodei co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.

Szerokosé przejéé i drog transportowych -wg PN-M-78(110:1968 (PN-68/M-78010).

6. Wykonanie robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i harmonogram rabét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beds, wykonywane.
Roboty zbrojarskie, deskowania, betonowe, nalezy wykonywaé sukcesywnie wg Dokumentacji Projektowej :
Konstrukeja, zgodnie ze ST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Nalezy wykonac deskowanic wg STWIOR ST-B 04.00, podbicia scian fundamentowych, $cian kondygnacii,
stupdw, podciagéw, stropéw, wieficow, gzymsow z desek grub. 38-45 mm kl. [1, stempli drewnianych dred.
15 em i wigksze] lub za pemocy szalunkdw systemowych. Szalunek powinien byé szezelny, stabilny, wolny
od zanieczyszcezen. Zbrojenie powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna. Betony powinien
by¢ zawibrowany wibratorem welgbnym. Swiezy beton powinien byé utrzymywany w duzej wilgotnosci
przez okres co najmniej 7 dni przy zastosowaniu cementéw portlandzkich. Podczas podbijania Scian
fundamentowych, na taczeniach warstw betonow, nalezy zastosowaé beton niskoskurczliwy, ubijany recznie,

Wykonywanie mieszanki betonowej.
Skiad mieszanki betonowej naleizy dozowad wylacznie wagowo z doktadnoscig:
2% przy dozowaniu cementu i wody,
3% przy dozowaniu kruszywa.
Mieszanie sidadnikow powinno sig odbywac w betoniarkach o wymuszonym dziataniu, nie stosowad
betoniarek wolnospadowych,
Czas mieszania skiadnikdw powinien by¢ ustalany doswiadczalnie w zaleznosci od skiadu i wymaganej
urabialno$ci mieszanki betonowej oraz rodzaju urzadzenia mieszajgcego. Czas mieszania nie moze byé
krotszy niz 2 min.

Ukladanie mieszanki betonowej.
Rozpoczgcie robét betoniarskich moze nastgpic po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru opracowanej
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przez Wykonawcg technologii betonowania,

‘Wykona¢ szalowanie podbicia Scian fundamentowych w deskowaniu tradycyjnym (drewnianym) lub
systemowym.

Przy betonowaniu konstrukcji nalezy zachowaé nastepujgce warunki

-betonowanie konstrukeji wykonywaé wylacznie w temperaturze nie nizszej niz+ 3°C zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaloici pierwszym zamarznieciem

-beton nalezy zggszczaé

-mieszank¢ betonowa nalezy ukiadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagn pompy, badz tez za
posrednictwem rynny. warstwami gruboesei do 40 em. zageszezajac wibratorami

Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powmrzchm betonu w przerwie mboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku
naprezen glownych,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonn stwardnialego ze Swiezym przez: usuniecie 2 powierzchni betonu stwardnialego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,
zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowe]j warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o
prubodci 2-3 mm Jub zaprawy cemeniowej 1 :1 o grubasci 5 mm.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania, W przypadku
przerwy w ukiadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie, wznowienie betonowania powinno sig odbyé
nie pézZniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20°C, to czas trwanja przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalez unikac¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
ulozonego betonu.

Pielggnacja i warunki rozformowania betoru.
Bezpoirednio po zakoficzeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem 1 inng woda.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej od ~ 5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakoniczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ Ja przez co najmniej 7 dni
(polewanie co najmniej 5 razy na dobg). Woda stosowana do betonu powinna spefniaé wymagania normy
PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i
drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymatosei, zgodnie z
PN-63/B-06251.

7. Kontrola jakosci robét.
Deskowanie powinno byé wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng i sztuka budowlana.
Zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Inzyniera przed betonowaniem.
Beton powinien by¢ wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla kazdej
partii kruszywa. Spelnienie pozostatych warunkéw wymaganych w stosunku do betonu powinno by¢ podane
na ateécie mieszanki betonowej, na podstawie badan laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku
betonowania co najmniej 2 razy w czasie zmiany roboczej nalezy sprawdzié konsystencje betonu, W celu
sprawdzenia wytrzymatosci na sciskanie nalezy pobrac probki betonu w ilosci nie mniejszej niz :
-3 probki na partie betonu,
-1 probke na 50 m3,
-I probke na 100 zarobow,
Wazystkie dostawy betonu na budowg winny posiadaé aktualne certyfikaty zgodnosci.

8. Obmiar robét.
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu oraz ilos¢ stali konstrukeyjnej i montazowej Llos¢ robot okresla sig na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze

9. Odbidr robédt.
9.1. Odbiodr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu,
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Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

- zgodnoici wykonanych robét betonowych ze ST i Dokumentacja Projektows

- odbidr zbrojenia przed betonowaniem

- rozstaw strzemion i polgczenie ich pretami zbrojenia

- prawidlowosé odgiecia hakow i pretéw ukosnych

- prawidlowosé stykéw pretéw

- prawidlowos¢ ulozenia zbrojenia w deskowaniu ze wzglgdu na zachowania dostatecznego otulenia pretéw
- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa

5.2. Odbior koricowy.
Przy odbiorze koricowym powinny byé przedloZone nastepujace dokumenty :
—  wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoly wszystkich robét zanikajacych,

8.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie wymiaréw przekroju poprzecznego elementow konstrukeji betonowych i zelbetowych + 8mm,
-odchylenie od pionu powierzchni i krawedzi $cian betonowych + 6mm,

10. Podstawa platnosci.
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji koszterysowych wycenionych ryczattowo podstawa platmosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu,
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozyciji kosztorysowe] bedzie uwzgledniaé wszystkie
cZynnosci,wymagania i badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-B 05.00 i w
Dokumentacji Projektowe.

11. Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzadzesi podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACH WYKONAC W OPARCIUJ O AKTUALNE
OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY.

ST-B 06.00 Roboty murarskie i tynkarskie
I Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
stropéw parteru, ktore zostang wykonane w zadaniu pod nazwsa: Przebudowa Teatru Starego proy ul.
Jezuickiej 18 w Lublinie wraz z fluminacig obicktu i zagospodarowania otoczenia.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czgs¢ Dokumenidw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objgtych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robét
murarskich, a wiec:
— uzupelnienia Scian grub. 25, 38 i 51 cm z cegly ceramicznej
- Scianki dzialowe grub. 12 cm z cegly ceramicznej
— Scianki dzialowe z cegly silikatowej grub. 12 cm
— gzymsy ceglana w scianach . Przychodu™
— wykonanie nadprozy
— naprawa pegknieé murdw
- wykucie strzepi
— wykonanie tynkow na $cianach i stropach
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodone z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogtine

1.3.Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ick zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-B 00.00 Wymagania ogélne.

2. Do wykonania rob6t wymagane sg nastepujace materialy:

— cegla ceramiczna 25x12x6,5 em kl 100, dowolny producent
Klasa: 10
Masa: ok. 3,5kg
Wspolczymnik przewodnosci cieplnej: K = 0,70 - 0,50 W)mK
Absorbeja wody: <14 %
PN-EN 771-1

- cepla silikatowa 25x12x6,5 cm, dowolny producent Parametry Wytrzymalosé na Sciskanie: Srednia
powyzej 35 [N/mm2] Klasa wytrzymatosci (| powierzchnia kladzenia, caly element), (kategoria I) 20
Wytrzymatos¢ spoiny: Wartosc ustalona wg EN 998-2 dla GPLM 0,15 [N/mm2] Dla TLM 0,30
[N/mm?2] Reakcja na ogiefi: Eurcklasa Al Ekwiwalentny wspélczynnik przewodzenia ciepla W/mK
P10,4ry)

— mnadproza prefabrykowane L19 120 i 150 pod urzqdzenia sceny, producent dowolny

— zaprawa cementows 5 Mpa (moze by¢ gotowa mieszanka, producent dowolny)
zaprawy powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501

Marka cementu Orientacyjny sktad objgtosciowy (cement: piasek) przy marce zaprawy
3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 13 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 13 1:1,5
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zaleznosci od ich przeznaczenia;
Przevmaczenie zaprawy Konsystencja wg stozka Marka
pomiarowego {cm) Zaprawy
1. Do murowania fundamentow i écian budynke 6-8 358
2 Do wykonywania flardw nosnych oraz murow, tukowi |6-8 8,10,12
sklepien narazonych na duze obcigZenie
3. Do murowania sklepien cienkosciennych |1/4 ceghy 6-8 5,8,10,12
przy grubosci
172 ceply 6-8 3.5,8,10
4. Do wykonywania poctozy pod posadzki 5-7 58,10
3. Do wykonywania warstwy wyrownawczej pod 6-8 1,53
podoldennila, ebroblkd blacharskie itp.
6. Do wykonania warstwy wyrawnawczej pod posadzkiz  [4-6 1,5
duzych plyt kamiennych
7. Do wykonywsania pod tynki zewnetrzne 9-11 3,5,8,10
obrzutki
pod tynki wewnetrzne 59-10 3,5.8,10
8. Do wykonywania narzutu dla tynkow zewngtrznychi  |6-9 3,5
wewngtrznych
9. Do wykonywania warstwy wierzchniej tynkdw zwyklyeh |9-11 3.5
zewnetrznych i wewnetrznych
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10. Do zamocowania kotew i aczmikéw oraz wykonania 6-11 58,10
zalewki w zaleznosci od zastosowania

11. Do lyczenia elementdw wielkowymiarowych sprezonyeh, | Wg wymagat projektu i ustalen Iaboratorium
strunobetonowych itp badawczepo

- piasek winien spelnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
— cement portlandzki 35 winien spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-30001
~ woda : stosowana do betondw musi spelnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociagu musi byé
zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczeciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszezen.
—  sucha zaprawa tynkarska Keim Univeralputz — Fein
odpowiada kategorii zapraw CS 111, P Il zgodnie z DIN V 18550
‘Wlasciwosei
Bazg spoiw tworza bialy cement i wapno z dodatkiem kalcytow. Ponadto w sklad wchodzg lekkie
wypelniacze, wiokna zbrojeniowe oraz dodatki hydrofobowe
Uziarnienie: 0 - 0,6 mm
Ciezar nasypowy: 1,2 g/cm3
wg. PN-EN 998-1
Wytrzymalodé na seiskanie: 3,5 — 7,5 N/mm2, CS Il
Wspolczynnik przepuszezalnosci pary wodnej p: ok. 8
Absorpeja wody: W 2
Wspolczynnik przewodzenia ciepta: A10,dry: < 0,83 W/(mK)dla P= 50% < 0,93 W/(mK)dla P = 90%
{wartosci tabelaryczne zg. z EN 1745)
- $rodek czyszezacy i gruntujgcy podioze KEIM Atzflussigkeit
Srodek do usuwania warstw martwicy wapiennej na $wiezym tynku i jako srodek czyszczacy do starych
tynkow.
Wladciwosel
Wodny Nie zawiera rozpuszezalnikéw
Wartosé pH: =1 (kwadny)
Gestosé: 1,1 g/em3
Kolor Jasny roz, transparentny

3. Sprzet
Roboty murarskie musza by¢ wykonane recznie. Do wytwarzania zaprawy musi by¢ uzyty sprzet
umozliwiajacy wagowe dozowanie skiadnikéw oraz betoniarka przeciwbiezna.
Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzefu :
- samochdd skrzyniowy
- samochdd samowyladowawezy
- rusztowania
- betoniarka 150 dm3
- wyciag jednomasztowy towarowy
- barakowdz zaplecza socjalnepo
- barakowoz magazynowy

4. Transport

- Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniami 1 nadmiernym zawilgoceniem.

- Transport wapna, cementu i gotowych zapraw w workach

Transport i ich przechowywanie powinno byé zgodne z BN - 88 / §6731-08

—  Transport elementdw Sciennych

Srodki transportowe powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed opadami atmosferycznymi i
zawilgoceniem. Przestrzenie zaladowcze powinny by¢ czyste. Plaszczyzny Scian i podbdg nie powinny mieé
wystajacych gwoZdzi oraz ostrych elementéw mogacych spowodowaé uszkodzenie wyrobow.

Transport zewngtrzny powinien odbywaé sie na samochodach ciezarowych. Elementy nalezy rozmieszczad,
ukladaé na podkladach drewnianych tak by nie przemieszezaly sig podezas transportu.

5. Skladowanie
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Cement nalezy przechowywaé w stalowych silosach, badZ w workach, na utwardzonym podlozu,
pod zadaszeniem, zabezpieczajgcym przed wplywami atmosferycznymi. Poszezegolne partie cementu musza
by¢ rozdzielone i ozmakowane.

Wapno nalezy przechowywac w stalowych silosach, badZ w workach, na utwardzonym podtozu, pod
zadaszeniem, zabezpieczajagcym przed wplywami atmosferycznymi. Peszezegélne partie wapna muszg byé
rozdzielone i oznakowane.

Suche zaprawy tynkarskie i murarskie, nalezy przechowywac w workach, na utwardzonym podiozu,
pod zadaszeniem, zabezpieczajacym przed wplywami atmosferycznymi. Poszezegdlne partie musza byé
rozdzielone i oznakowane.

Kruszywo nalezy skfadowac na utwardzonym I odwodnionym podlozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cegla w miejscu skladowania powinny by€ ulozone w sposob uporzgdkowany, zapewniajacy
atwos¢ przeliczenia, powinny by¢ ulozone w jednostkach fadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.
Materialy Scienne powinny byc sidadowane w miejscu przewiewnym, na suchym, utwardzonym podiozu z
mozliwoscia odprowadzenia wod opadowych i najlepiej pod zadaszeniem.

Wyroby nalezy ustawia¢ lub ukiadaé tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzadzen
grzejnych, sprzetu przeciwpozarowego i aparatury pomiarowej,

Wyroby nalezy ustawiaé w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych wzadzen grzejnych.
Szerokosé przejsc i drog transportowych -wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010.

6. Wykonanie robot

Nalezy prowadzi¢ kontrole ustawienia sciany w pionie za pomoca pionu murarskiego. Mury nalezy
wznosi¢ réwnomiernie nia calej dhugosci, a éciany podiuine i poprzeczne wykonywat jednoczesnie z
odpowiednim wzajemnym przewigzaniem lub zakotwieniem.

Narozniki mum nalezy wykonywac wg zasad wigzania pospolitego, stosujac na przemian
przenikanie si¢ poszezegoinych warstw obu scian. Te sama zasade nzlezy réwniez stosowaé przy wiazaniu
$cian poprzecznych, o grubosci wickszej od 6 cm, ze Scianami zewnetrznymi.

Do wznoszenia scian murowanych nalezy nzywac elementdw czystych, nie uszkodzonych,
odpowiadajacych wymaganiom przedmiotowych norm tub innym warunkom technicznym. Elementy przed
ulozeniem w murze zwilza sig wodg Zaprawe przeznaczona do wznoszenia murdw nalezy przygotowywac w
pozycjach umozliwiajacych jej znzycie w okreslonym czasie przy danym froncie rob6t murarskich. Czas ten,
liczony od chwili zarobienia zaprawy, nie powinien przekraczaé: 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej,
2 godz. dla zaprawy cementowej. Dozowanie skladnikéw zaprawy odbywa sie objetosciowo, a rodzaj, marke
i konsystencje zaprawy dobiera sie zaleznie od jej przeznaczenia. Wytrzymalosé zaprawy jest zawsze
mniejsza niz wytrzymatosé cegly, spoiny nie powinny byé zbyt grube. Grubos¢ spoiny powinna byé nie tylko
niezbyt duza, lecz takze jednakowa na calej dtugosci. W murach z cegly przyjmuje sie grubosé spoin
poziomych 12 mm i nie wiecej niz 15 mm, natomiast pionowych 10 mm.

Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej ilodei, aby mogla by¢ whudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu; poszczegoine rodzaje zapraw powinny byc zuzyte w ciggu:
zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,
zaprawa cementowa - 2 godziny,
zaprawa gipsowa - bezposrednio po zarobieniu i nie dhuzej niz 5 minut. Do zapraw przeznaczonych do
wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski marki 135 (do zapraw nizszych marek);stosowanie do zapraw
murarskich innych cementdw portlandzkich powinno by¢é uzasadnione technicznie. Do zapraw cementowych
moga by¢ stosowane cementy huinicze, pod warunkiem e temperatura otoczenia co najmniej w ciagu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz 5°C. W przypadku koniecznosci uzyskania zaprawy bialej
lub o wymaganym zabarwieniu nalezy stosowac cement portlandzki biaty lub dodawaé do zapraw
odpowiednie barwniki mineralne.

Dopuszeza sig stosowanie do zapraw cementowych dodatkdw uplastyczniajacych (plastyfikatorow)
Iub uszczelniajgeych i przyspieszajacych wiazanie albo twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno
by¢ zgodne z instrukejami i wytycznyimi, a dodatki powinny byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie przez ITB.

Sklad objgiosciowy zaprawy naleZy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz marki cementu.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac skladniki sypkie (cement i kruszywo),
az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie dodaé wode i mieszac¢ w dalszym ciagu az do uzyskania
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jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia
zapraw podany powyzej powinien by¢ skrécony do 30 minut.

Nad poszerzanymi i nowymi otworami, osadzié nadproza stalowe z profili walcowanych. Otwory
wykonywac w chwili najmniejszego obclazenia stropu nad otworem. Podstemplowaé strop na dlugosci
przewidzianej do wyburzenia Sciany, na podiodze i ped stropem umiescic kantdwki o przekroju min. 10x 10
cm, rownolegle do sciany ustawic shipy o podobnym przekroju co 1 m, stupy i kantéwki musza byé
podklinowane aby szczelnie przylegaly do podioza. Belki w gniazdach wlozyé na poduszkach betonowych.
Belki zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W Scianie wykucé bruzde o wysokodei belki i o glebokosci do srodka
$ciany. Osadzi¢ pierwsza belke, pomigdzy giorng stopka belki a scian nad nig polozyé zaprawe cementows {
co 50 cm wbic kliny stalowe. Korice belek w gniazdach zabetonowaé. Po zakoniczeniu ukiadania belek
nalezy mur pod belkami rozebraé, belki wyszpatdowac cegla, belki zabezpieczyé antykorozyjnie i
otynkowac.

Wiszystkie prace konstrukcyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przekazana dokumentacjg techniczng i pod
nadzorem 0s6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia do nadzorowania i kierowania robotami o
charakterze konstrukcyjno-buedowlanym,

Tynki Keim

Aby przyspieszyc proces wysychania i karbonatyzacji calej warstwy tynku, nakladaé obficie
odpowiednio rozcieficzony KEIM Atzfliissigkeit pedzlem, mozliwie najwczesniej na powierzchniowo suchy
tynk. Reakcja jest natychmiastowa, co jest zauwazalne dzieki lekkiemu spienieniu. Po nalozenin produktu
powierzchnie nalezy zmy¢S woda. Zmywanie nie jest konieczne w przypadku nowych tynkdw na $cianach
wewngtrznych. Czyste tynld wapienne grupy zapraw P I a i b, ktore wigzg w dhugim okresie przyjmowania
dwutlenku wegla, moga wymagaé ponownego trawienia. KEIM Atzflisssigkeit moSna stosowaé jako érodek
czyszezgcy do zabrudzonych powierzchni starych tynkéw. Pozostata wode nalezy usunaé w uzgodnieniu z
odpowiednimi urzedami ze wzgledu na obcigzenie zanieczyszczeniami. KEIM Atzfliissigkeit stosowaé po
osuszeniu powierzchni tynlar, najwezedniej jednak po uplywie 1 dnia od tynkowania. W przypadku tynkéw
wapiennych (PlIa, Pib) konieczne jest kolejne wytrawianie, nie wezesniej niz po uptywie 4 tygodni.

Po ponownym okresie schnigcia mozna nakiadaé warstwe farby.

Sprawdzi¢ wlasciwos$ci nosne podtoza. Luzne fragmenty starych powlok usuna¢ mechanicznie lub
strumieniem wody pod cisnieniem. W przypadku duzych nieréwnosci podioza jako pierwsza warstwe tynku
nalezy natozy¢ KEIM Universalputz o uziarnieniu do 1,3 mm. Podloza silnie chionne nalezy wstepnie
zwilzy¢ woda. Zuzycie wody: ok. 270-290 ml/kg (odpowiednio 5,4 - 5,85 1/ worek 20 kg), wymieszaé
mieszadiem Srubowym lub tynkownica. Naklada¢ warstwy o grubosci maks. 8 mm. Przy osadzeniu maty
zbrojeniowej nalozyé warstwe KEIM Universalputz-Fein o grubosci 3 mm, nastepnie zatopi¢ mate (pasmo
maty powinno zachodzi¢ na 10 cm), a nastepnie nalezy¢ kolejng warstwe KEIM Universalputz-Fein o
grubosci 3 mm. Ogolna grubodé warstwy powinna wynosic minimum 6 mm, Tynkowi KEIM Universalputz-
Fein mozma nada¢ strukture lub filcowac (w przypadku filcowania stosowad najpierw grubg, nastepnie
drobng pace gabczastg/porowatg). Uwaga: Materialu nie nalezy zbyt dlugo mieszaé, gdyz grozi to
zmniejszeniem wytrzymatosci. Raz nalozonego materiatu nie wolno ponownie mieszaé. Temperatura
powietrza i podtoZa w czasie nakladania i schnigcia powyzej +5°C. Nie nanosié przy bezposrednim dzialanin
promieni sfonecznych lub na nagrzanych przez stonce podlozach. Powierzehnie podezas stosowania i po
nalozeniu chroni¢ przed bezpodrednim naslonecznieniem, wiatrem i deszczem.

Zasady ogélne przy robotach tynkarskich, ktérych nalezy przestrzegaé przy wykonywantu tynkéw s
nastepujace:

a) przed rozpeczeciem robét tynkowych powinny byc ukoficzone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone
oscieinice okienne i drzwiowe, jesli nie nalezg one do tzw. stolarki konfekcjonowanej,

b) podioZe powinno byé przygotowane w spos6b zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku,

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymalosci podioza oraz
jego charakteru uzytkowego (mozliwos¢ narazania na wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgoé itp.), a w
zaleimosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowej, przy czym w
przypadku tynkéw dwu- 1 tréjwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i glads,
powinna byé nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gladzi tynkow
wypalanych),

d) tynk powinien by¢ na calej powierzehni Sciéle powigzany z podiozem, a przy tynkach wielowarstwowych
réwniez poszczegolne warstwy tynku powinny éciéle do siebie przylegaé na calej powierzchni,

e} tynki powinny by¢ wykonywane w temperatirze otoczenia nie nizszej niz 5°C 1 pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C; dopuszcza sie wykonywanie robét tynkowych w
temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych przewidzianych w
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Tymczasowych wytycznych wykonywania robdot budowlanych w okresie obnizonych temperatur,
f) $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwaltownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dzialaniem promieni stlonecznych oraz przez achrone przed wiatrem; w przypadku
prowadzenia robot tynkowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny byé w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okolo 1 tygodnia) zwilzane woda.
Bezpostednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podioze oczyscié z kurzu, sadzy, z rdzy i
substancii ttustych oraz zmy¢ woda. .

W okresie letnim lub w przypadkach nadmiernege wysuszenia nalezy przed tynkowaniem podloze
zwilzyé wodg. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze powinno byé oczyszczone z kurzu migkks
szczotka na sucho, a nastepnie lekko zwilzone woda.

7. Kontrola jakosci robét

Spoiny powinny by¢ calkowicie wypelniane zaprawq réwno z licem muru.
Przy odbicrze bloczkéw gazobetonowych i cegly nalezy przeprowadzac na budowie nastepujace badania:
-sprawdzenie zgodnosci masy ozmaczonej na ceglach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, przeprowadzenie proby dorazne] przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiardw 1 ksztaltu cegly,
- liczby szczerb i peknied,
- odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwrdceniem szczegdlne] uwagi na zawarto$é margla. Dopuszczalna liczba cegiel polédwkowych,
peknigtych catkowicie lub z jednym pelmigeiem przechodzacym przez cata grubosé bloczka o dhugosci
powyzej 6 mm nie moze przekraczac 10% bloczkéw badanych.,

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%.
Odpomnosé cegly na uderzenia powinna byc taka, aby upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne nie rozpadla sie
na kawalki. Moze natomiast wystapic pekniecie elementu lub jego wyszezerbienie. Liczba cegly
niespelniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wyzsza niz dla 15 sprawdzanych bloczkow.

Marka i skiad zaprawy powinny by¢ zgoedne z wymaganiami podanymi wyzej.

Lp Rodzaje odchylek Dapuszezalne edchyiki murdw (enm)
Z cepty i pustolew cemmiczrych Z
Mury Mury bez drobnowymiarowy
spoinowane spainowania ch elementdw
1. Na calej powierzchni sciany pomieszczenia 3 5 4
2, Odchylenia ad pioou powierzchni krawgdzi
Na wysokasci 1,0 m 3 & 3
Na wysokoéci 1 kondygnacji 6 10 6
3. Odchylenia od lierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warsiwy

muru pod stropem

Na diugosci 1,0 m 1 2 -

Na calej dlugodei budynku 10 30 -
4. Odchylenia przecinajacych sig powierzchai musu od kam przewidsiznegne w

projekeie (hajezedeie prostego)

Na diuposei 1,0 m 3 - 10

Na calej diuposei budynku - - 30
5. Odchylenie wymiardw otwordw w Swietle osciezy dla otwordw o wymiarach:

do 100 cm szeroknic -3 +6,3

wysokosé +15.-10 +15.-10

powyzej 100 cm szerokose +10,-3 +10.-5

wysokosé +15-10 +15,-10 =10

- Tynki zwykle nowe niemalowane powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100. Uszkodzenia
tynkdw powinny by¢ usunigte przed przystapieniem do malowania przez wypelnienie zaprawg wapienng i
zatarcie do réwnej powierzchni. Miejsca naprawione powinny by¢ suche. Tynki niedostatecznie
skarbonizowane powinny by¢ przed malowaniem zafluatowane.

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.
zabrudzenia) i chemicznych (wykwity skiadnikéw zaprawy, rdza) oraz osypujacych sie ziarn piasku.

- Pawierzchnia elementow betonowych powinna byé oczyszezona z odstajacych grudek zwigzanego betonu
oraz z thistych plam, kurzu itp. Uszkodzenia powinny byé wypelmione zaprawa cementowa, aby rownosé
powierzchni calego podioza odpowiadala rownosci powierzehni otynkowanej.

- Widoczne miejscowe nierdéwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku (np.
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slady wygtadzania kielnig lub zacterania packa) sg niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dia tynkéw
pospolitych dopuszczalne s3 o szerokosci i gigbokosci do | mm oraz diugosci do 5 em w liczbie 3 sztuk na
10 m* powierzchni otynkowanej.

- Wypryski i specznienia powstajace na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie niezlasowanych
czastek wapna, gliny itp. s3 niedopuszczalne. Dla tynkéw surowych dopuszeza sig je w liczbie do 5 sztuk na
10 m® powierzchni otynkowanej.

- Peknigcia na powierzchni tynkéw sa niedopuszezalne - z wyjatkiem tynkdow surowych, w ktérych
dopuszcza sie wloskowate rysy skurczowe.

- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z
podioza, plesn itp. sa niedopuszezalne.

- Zacieki majace postac trwatych Sladéw na powierzchni tynkow sa niedopuszczalne.

- Powierzchnie tynkéw powinny byé tak wykonane, aby stanowity plaszczyzny pionowe lub poziome albo
tez tworzyly powierzehnie krzywe - zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przeciecia sie
plaszezyzn otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe lub lukowe. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszezyzny powinny byé katami prostymi Iub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w
dokumentacji. )

- Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek lub tp., w stosunku do
projektowanego promienia nie powinny przekraczaé:

7 mm - dla tynkéw kategorii IT 1 ITI,

5 mm - dla tynkéw kategorii TV i VI,

Dla tynkéw zewnetranych kategorii IT + I'V dopuszcza si¢ odchylenie od pionu powierzchni plaskich i
krawgdzi nie wigksze niz 10 mm na wysokosci jednej kondygnacii oraz do 30 mm na calej wysokosci
budynku.

- Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykoriczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach oraz
piecach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknigeiami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie
bruzdy o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez caly grubosé tynku. W miejscach zdylatowania podloza
powinny byc ostonigte paskiem juty, a w tynku pozostawione szezeliny dylatacyjne, ktore nastepnie nalezy
wypekni¢ kitem elastycznym oraz przyksy¢ listwa lub wykonac obrébke blacharska w przypadku tyokow
zewnetrznych.

- Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkdéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np. wykonczone
na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny byé zabezpieczone
obrobkami blacharskimi z kapinosami.

- W miejscach narazonych na uszkedzenie mechaniczne jak np. przejscia i pomieszezenia ¢ duzym ruchu
otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztaltownikami lub wpuszczonymi w tynk
naroznikami z blachy ccynkowanej.

- Naroza powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, np. wykoriczenie z zadrami jest nie dopuszczalne,
teb wkreta nie powinien wystawaé ponad powierzchnie materialow.

Przed otynkowaniem belek nadprozowych nalezy dokonaé odbioru robét zanikowych

sprawdzajac prawidlowosé osadzenia belek w murze, zabezpieczenia antykorozyjnego.

8. Obmiar robot.
To$¢ robdt okresla sig Na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot.

- zgodnosci wykonanych Scian ze 8T i Dokumentacja Projektows
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw, pozioméw z Dokumentacjg Projektowa
- grubose spoin, réwnomiernosé powierzchni i jakosel tynkdw

9.1. Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,
Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie :
— sposobu laczenia Scian prostopadlych i w narozach, gruboéé tynkaw

9.2. Odbidr konicowy.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przediozone nastepujaee dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badasi, protokoly wszystkich robét zanikajacych.

10. Podstawa platnosei
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Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkunlowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa plamosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawee w danej pozycii kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bgdzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace sig na jej wykonanie, ckreslone dla tej Roboty w ST-B 08.00 Roboty
murowe 1 w Dokumentacji Projektowej.

1. Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzadzen podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY.

ST-B 07.00 Izolacje przeciwwilgociowe, cieplne, akustyczne

I. Wstgp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
robdt, ktdre zostana wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Teatru Starego przy ul. Jezuickiej 18 w
Lublinie wraz  iluminacjq obiektu i zagospodarowania otoczenia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czesé Dokumentow Przetarzowych i nalezy je stosowad w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkceie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robot, a wiec:
- ulozenie jednej warstwy papy smolowej na gwozdzie, zabespieczenie tymezasowe polaci dachowej
- ulozenie papy termozgrzewalnej pod podwaliny i murlaty
- ufozenie plonowej izolacji ze styroduru
— ulozenie paroizolacji
- uwozenie wiatroizolacji
— ulozenie izolacji ,,ptynnej™
— ulozenie izolacji termicznej z welny mineralnej
— ulozenie izolacji akustycznej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejsze] ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wylconania robdt i ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podane w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne.

2. Do wykonania robét wymagane sa nastepujace materialy:
—  folia paroizolacyjna Rockwool lub réwnowazna, o grub 0,20 mm

Parametry techniczne

opor dyfuzyjny {dla gr. 0,2 mm) 0,035 [W/mK]

maksymalne naprgZenie przy rozeigganiu wzdhuz > 12MPa (dla gr. 0,2 mm)

maksymalne naprezenie przy rozcigganiu w poprzek = 10MPa (dla gr. 0,2 mm})

wydluzenie wzgledne przy zerwaniu wzdhuz =300 % (dla gr. 0,2 mm)

wydinzenie wzgledne przy zerwaniu w poprzek = 450 % (dla gr. 0,2 mm)

gigtkosc¢ przy przeginaniu na pélobwodzie

watlea o srednicy 5 mm w temp. -20°C niedopuszczalne powstawanie rys i pekniec
klasa reakcji na ogien wyTdb nierozprzesirzeniaiacy ognia
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wiatroizolacje Reckwool lub réwnowazna
Parametry techniczne
paroprzepuszczalnesé

odpornosé na rozdzieranie wzdhuz

odpornogcé na rozdzieranie w poprzek

wydhuizenie przed starzeniem sztucznym wzdhuz
wydluZenie przed starzeniem sztucznym w poprzek
wydluzenie po starzeniem sztucznym wzdhiz
wydluzenie po starzeniem sztucznym w poprzek
klasa reakcji na ogierh wg PN-EN 13501-1

54= 0,004m (+0,015/-0,002m)

100 N (+100/-60N)
100 N (+120/-60N)
40% (+/-30%)
75% (+/~40%)
30% (+/-20%)
60% (+/-30%)

E

Wiatroizolacja produkowana jest z polipropulenu. Jest produktem 3 warstwowym o gramaturze 115 g

(+-10%).

papa smolowa, dowolny producent

papa termozgrzewalna izolacyjna Izolmat Bit V60 S3 lub réwnowaina

Rodzaj papy

Spostb mocowania

Rodzaj i kofor posypki

Rodzaj asfaltu

llosé asfaltu

Rodzaj osnowy | gramatura

Wymiary rolki papy

Grubosdé

Odpornesce na dziatanie podwyZzszonej temperatury
Gigtkosé w niskiej termperaturze

Sita zrywajgea przy rozcigganiu wzdhz /w poprzek
WydluZzenie przy zerwaniu wzdiuz / w poprzek
Klasyfikacja ogniowa

llosé rolek na palecie

plyty Styrodur grub. 5 cm

podkiadowa
zgrzewanie
drobnoziarnista
niemodyfikowany
min.2000 g/m?

welon z widkien szklanych 60g/m2
1mx7,5m

3,0-5,6 mm £ 0,2mm
+70°C

a°C

300N/ 200N

2% /2%

material trudno zapalny
24 szt

Wspolczynnik przewodzenia ciepta 1D [W/(m.K)] 0,034 Przenikalnosé cieplnag RD [m2.K/W] 1,50 Wytrzymalosé
na scinanie kPa > 300 Wspolozynnik sprezystosci (modul Younga) kPa 10.000 Stabilizacja wymiarow 70 °C; 90 %
Wilgotnes¢ wzgledna < 5 % Nasgezenie wodg przy diugowrwalym zanurzeniu obj.-% 0,2 Nasgezenie wodg w
warunkach zimiennego wplywu mrozu/roziopu ohj.-% < 1

mikrozaprawa uszczelniajaca Superflex®D1 lub réwnowazna

Dane techniczne

Baza cement, piasek kwarcowy, dodatki
Kolor szary

Konsystencja szlam

Gestosé nasypowa ok. 1,1 kp/dm?

Gestosc swiezej mieszanki ok, 1,58 ke/dm3
Ciecz zarobowa woda

Proporcje mieszanki SUPERFLEX D 1 (20-kilogramowy worek) : 2,8-3,2 [ wody

plyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej Toprock grub. 10 i 15 cm Iub rownowazne

Parametry podstawowe

wspdtezynnik przewodzenia ciepla Ay
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym
klasa reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1

0,035 W/mK

0,40 kN/m?
Al - wyrdb niepalny

piyty ze skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej 1 akustycznej Rockwool Rockton grub. 10 cm

lub rownowazne
Parametry podstawowe

wspolczynnik przewodzenia ciepfa Ay,
obcigzenie charakterystyczne cigzarem wiasnym
klasa reakcil na ogien wg PN-EN 13501-1

0,036 W/mK

0,50 KN/m>
Al - wyrob niepalny
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ornaczenia CE: MW-EN13162-T2-MU1

Izolacja cieplna i akustyczna Isover Termo-Mata plus grub. 10 em lub réwnowazma Parametry Kod

Wspélczynnik przewodzenia ciepta: D = 0,036 W/mK

Klasyfikacja ogniowa: Al

Parametry

Izolacja akustyczna z maty Ethafoam 222-E f-rmy DOW lub rownowazne

Naprezenia sciskajace - 15kN/m” przy 10% odksztatceniu, 35 kN/m> przy 25% odksztalceniu, 50kN/m?

przy 30% odksztalceniu

Zdolnosci sprezystego odksztatcenia - mata poddana przez 22 godziny obeigzeniu wywolujacemu
odksztalcenie 50% w temperaturze 23°C odzyskala po 24 godzinach 85% swojej pierwotnej grubodei

Gestosé - min 30 kp/m?

Wytrzymalo$c na rozerwanie - 1,2 Nmm w kierunku mniejszej wytrzymatodci
Nasigkliwosé wodg - < 0,5% przy badaniu poprzez catkowite zanurzenie przez 24 h
Odpornosé na przenikanie pary wodnej - 39/m? przez 24 h (odporno$é na przenikanie pary 52 MNs/g)

Dane techniczne:

Zastosowanie

Tworzywo

Struktura Granulatu
Gestos¢ kg/m3 DIN EN ISO 845

Wymiary

Tolerancje wymiardéw

Grubosci (mm)

Grubosé préby * DIN 53334

Wytrzymalosc na rozcigganie DIN EN ISQ 1798 *
WydhuZzenie przy zerwaniu DIN EN ISO 1798 *

Naprezenia sciskajace - Wiasciwosci odksztatcen
DIN EN ISO 3386-2* -

Naprezenia sciskajace przy 10 % DIN 53421
Wspolczynnik sprezystosci wzdhiingj (modut Youngs; E-
Modul) *

Twardosé wg Shore'a DIN 53505 *

Przewodnictwo cieplne DIN 52612

Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej DIN EN
180 12572 ++

Wytrzymalosé¢ chemiczna

Wytrzymatos€ na zimno

Wytrzymalosc na cieplo

Klasa materialéw budowlanych DIN 4102 (Odpornesé na
plomienie i cieplo)

maty wygliszajace Semag GF1 i NRS 10 lub réwnowazne

Podklad pod wygluszenia, mata antyposlizgowa
Gramuat gumowy polaczony spoiwem poliuretanowym
technika MDI

drobna

730 kg/m3 +/- 3%

Rolki: szerokodé do 2,10m (standard 1,05m;
1,25m; 2,10m), dlugesé na Zyczenie

Piyty: szerokos¢ do 2,10m , diugosc do 1,05m
wg DIN 7715-5 Klasse P3

3-15mm

10 mm

0,60 MPa

46%

CC, : 646 [Pa

CCyp: 2098 kPa

CCyy: 5565 kPa

0,29 MPa

338 MPa

55A

1z =014 WmK

TR ]

Wytrzymalosé na stabe kwasy i und lugi
Warunkowa wytrzymatodé na oleje 1 smary
-40°C

+110 °C (krdtkotrwale)

B2

1 Nowe DIN dla wytrzymalosci na sciskanie zamiast dotychczasowej DIN 53577
* Zmierzono wg wzoru - Proba Nr B41/982-04 der MFPA , Weimar
** Zmierzono wg wzoru - Proba Nr B21/1159- 04 der MFPA Weimar

3. Sprzet

Roboty izolacyjne musza by¢ wykonane recznie. Nalezy zapewni¢ mechaniczne dostarczenie materiatow na
poziom wykonywania robét Wykonawca przystepujgc do wykonania robét budowlanych powinien wykazaé

sig mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu
samochod skrzyniowy
wiertarki, kielnie, pace
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-~ barakowdz zaplecza socjalnego
— barakowdz magazynowy

4. Transport

Rolki papy nalezy przewozié krytymi srodkami transportowymi, fadowanie w jednej warstwie w
pozycji stojacej obok siebie bez luzu, zabezpieczone przed przewracaniem sie 1 uszkodzeniem.
Daopuszcza sig transport papy w kontenerach tub na paletach o wymiarach 800* 1200 mm, po uprzednim
uzgodnieniu pomiedzy dostawces i odbiorcg.
W transporcie kolejowym i samochodowym nalezy przestrzegac obowiazujacych przepisow transportowych.
Srodki transportowe powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed opadami atmosferycznymi i
zawilgoceniem. Przestrzenie zaladowcze powinny by¢ czyste. Plaszczyzny Scian i podidg nie powinny mieé
wystajacych gwozdzi oraz ostrych elementéw mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobdw.

5. Skladowanie

Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszezeniach krytych, chroniac przed zawilgoceniem, w
migjscu zabezpieczonym przec dzialaniem promieni sfonecznych i w odleglosei co najmniej 120 em od
grzejnikow. Rolki papy nalezy ukladac w stosy w pozycii stojacej, w jednej warstwie. Stosy powinny
zawierac nie wigcej niz 1200 sztuk rolek papy, a odleglos¢ pomiedzy stosami powinna wynosié nie mniej niz
80 cm. Dopuszcza sie preechowywanie rolek papy na paletach o wymiarach 800*1200 mm wg PN-88/M-
78216.

SUPERFLEX D 1 jest dostarczany w 20-kilogramowych workach. W oryginalnie zamknietym
worku oraz w suchym pomieszczeniu moze by¢ skladowany co najmniej przez 12 miesiecy.

Folie i welny oraz inne materiaty izolacji akustycznej, nalezy przechowywacé w pomieszczeniach
krytych, chronizc przed zawilgoceniem, w miejscu zabezpieczonym przeé dzialaniem promieni stonecznych
iw odlegleéci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Skdadowaé w suchych miejscach. Chronié przed mrozem.

Miejsce skladowania powinno byé wyposazone w drodki przeciwpozarowe. W migjscach
sktadowania i przed wejsciem nalezy umiesci¢ znaki wg PN-92/N-01255 B.1.2 i B.3.2.

Teren skladowiska powinien byé wyréwnany i odwodniony,

‘Wyroby nalezy ustawiaé lub ukiadac tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzadzen
grzejnych, sprzetu przeciwpozarowego i aparatury pomiarowsj.

Wyroby nalezy ustawiaé w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.
Szerokosc przejsc 1 drg transportowych -wg FN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010).

6. Wykonanie robot
Roboty izolacyjne nalezy wykonywaé po wykonaniu
- zgodnie ze ST, Dokumentacja Projektows oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania izolacji powinna byé nie nizsza niz 5°C.

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy uktadac szczelnie z wymaganymi zakladami.
Powlerzchnia podkladu pod izolacje powlokowe z materialéw bitumicznych powinna byé réwna (bez
welebien, wypuktosci oraz pekniec), czysta, odtiuszczona i odpylona.
Podklad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodkszialcony i przenosié wszystkie dziatajace nan obciazenia.
Podklad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltows.

Powierzchnie uszczelniane materialem SUPERFLEX D 1 muszg by¢ zabezpieczone w celu
unikniecia uszkodzen. W przypadku powierzchni obciazonych ruchem pieszych jako ochrone nalezy
zastosowac np. jastrych ochronny lub okfadzing z plytek. Powstawaniu rys na budowli powinny zapobiegaé
odpowiednio wykonane i rozmieszczone szezeliny dylatacyjne. Uszezelnienie tych szezelin powinno byé
wykonane za pomoca trwale elastycznych mas uszczelniajacych. Szlam uszezelniajacy nakladamy tak, aby
powloka uszczelniajaca byla dociskana do pedioza (parcie dodatnie) oraz siegala co najmniej 30 cm poza
granice zawilgocenia. W przypadiu wykonywania uszezelnienia od strony wewnetrznej budowli (parcie
ujemne), co ma miejsce w przypadku renowacji juz istniejacych obiektdw, konstrukcje ich musza by¢
odpome na wode (dziatajaca pod cisnieniem Jub bez cisnienia) oraz muszg by¢é wolne od szkodliwych soli.
Przy uszczelnienfu Sciana nie powinna by¢ zagrozona dzialaniem mrozu, gdyz moze to by¢ przyczyna
peknigé i plackowatych odpryskéw. W przypadku wody dziatajacej pod cisnieniem przewody nalezy, o ile to
mozliwe, poprowadzi¢ ponizej lub powyzej uszczelnienia. Jezeli nie jest to mozliwe, to nalezy z wykenawca
uszczelnienta uzgodnié zastosowanie szczegolnych Srodkdw zabezpieczajacych, takich jak: mankiety
rurowe, folie uszczelniajace, elastyczne kity uszezelniajace itp. 20 kg worek SUPERFLEX D 1 mieszamy z
2,8-3,2 1 wody, az do czasu uzyskania jednorodnego, niezawierajacego grudek szlamu. Niewymieszane z
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woda kawatki proszkn SUPERFLEX D 1 nie moga zosta¢ penownie uzyte do wykonania szlamu, Czas
mieszania: 3 minuty. Urzadzenie mieszajace: wiertarka z nasadzonym mieszadlem lub betoniarka.
Nakladanie uszczelnienia powinno by¢ wykonane w co najmniej dwéch cyklach roboezych (w trzech - w
przypadku wody pod cisnieniem), przy czym za kazdym razem nalezy pokrywac cala powierzchnie,

Po odpowiednim przygotowaniu podioza nanosimy intensywnie i calopowierzchniowo SUPERFLEX D 1 w
postaci szlamu (zuzycie ok. 1,5 kg/m?). Druga warstwe nanosimy, gdy pierwsza powloka juz zwiazala (przy
temperaturze +23°C po 4-8 godzinach) lub nasigpnego dnia. W celu unikniecia powstawania naprezen w
czasie wysychania powloki nie nalezy przekracza¢ normatywnego zuzycia wynoszacego 1,5 kg/m? i na
Jeden proces roboczy. Mikrozaprawy SUPERFLEX D 1 nie nalezy nakiadaé na zmrozone lub przegrzane
podioze, tj. gdy temperatura podioza przekracza +30°C. Swieza powloke nalezy przez 3 dni chronié przed
zbyt szybkim wysychaniem (np. pod wplywem promieni stenecznych lub przeciagéw powietrza) oraz
opadami deszczu (up. stosujac przykrycia), SUPERFLEX D | posiada dobra wytrzymatosé i po 20
godzinach (przy +23°C i 50% wilgotnosci wzglednej) dniach moze byé pokrywany powtokami ochronnymi,
plytkami lub tynkiem.

Izolacje termiczne dachu
Odmierzamy odcinki welny réwne odlegtodci pomigdzy krokwiami z 2 cm naddatkiem. Umieszczamy wemne
pomigdzy krokwiami a nastepnie zabezpieczamy linka lub sznurkiem. Przybijamy poziome laty mocujac je
do poszczegélnych krokwi lub montujemy ruszt stalowy, skdadajacy sie z wieszakéw dystansowych oraz
profili nosnych typu C. Montujemy na calej powierzchni poddasza folie parnizolacying z 10 cm zakladem.
Na zaizolowang powierzchni¢ przykrecamy np. plyty gipsowo-kartonowe lub Farmacell.

Maty Ethafoam?222-E
Powierzchnia stropu zelbetowego powinna by¢ wypoziomowana i gladka a wszelkie ostre czastki powinny
by¢ z niej usunigte aby zapobiec formowanin sig mostkéw akustycznych pomiedzy stropem a posadzka na
skutek uszkodzenia warstwy elastycznej. Wadliwie wykony strop z nierdwnosciami i wystajacymi zen
ostrymi czgsteczkami powinien by¢ zatarty na gladko lub wyréwnany warstwa piaskowo-cementowa, fub tez
na stropie nalezy ulozy¢ dodatkows warstwe Ethafoam. Maty Ethafoam222-E powinny by¢ luzno wlozone
bezposrednio na stronie a krawedzie powinny zachodzié na siebie na szerokosé 100 mm i by¢ sklejone tasma
. To uchroni przed przedostawaniem sig betonu w trakcie wykonania posadzki oraz przed przesuwaniem sie
mat. Materiat jest tatwy w obrébce i moze by¢ ciety przy uzyciu zwyklego noza. Miejsca uszkodzone w
czasie instalacji powinny by¢ naprawiene aby zapobiec tworzeniu sig mostkdw akustycznych. Aby zapobiec
tworzeniu sig mostkow akustycznych na styku posadzka - Sciana nalezy wywingé matg Ethafoam 222-E na
odpowiednig wysokos¢. Jezeli Sciana pomieszczenia zostala juz otynkowana wiedy przed rozpoczeciem
wylewania posadzki nalezy na styku sciana-podtoga zainstalowa¢ uszczelke tak aby mozma bylo fatwo
wywinac mate Ethafoam. Jezeli nad zasadniczym stropem zelbetowym umieszczone sg instalacje, powinny
by¢ one dobrze zamocowane do stropu i przykryte warstwa zaprawy cementowej, ktdra stanowié bedzie
dobre podloze dla maty Ethafoam 222-E ulozonej powyze]. Nalezy wziac pod uwagg, iz niezaleznie od
grubosci warstwy posadzki nad tego typu instalacjami, prawdopodobiefistwo wystapienia spekan w tych
miejscach jest wieksza niz w innych.

Semag
Podloze musi by¢ rowne, mocne i stabilne, bez spekan, trwale suche, czyste i wolne od substancji mogacych
zmnigjszac przyczepnosé. Podloze nalezy sprawdzi¢ w oparciu o obowigzujace normy i odpowiednie
instrukcje. W razie stwierdzenia odchylen nalezy zplosi¢ zastrzezenia,

Podloze nalezy oczysci¢, odkurzy¢, zagruntowac, a nastepnie wyrownaé za pomocs masy szpachlowej. W
zaleimodci od rodzaju podioza nalezy dobraé w oparciu o katalog produkiéw firmy UZIN odpowiedni
preparat gruntujacy i mase wyréwnujacg. Podklad nalezy rozlozy¢ na podiozu réwnolegle do planowanego
kierunku ukladania wykladziny pamietajac o mijaniu sig iaczen podkiadu i wykladziny. Jezeli jest to
konieczne mozna obciac brzegi i koncowki rolki. Ukladanie podkladu odbywa sie zgodnie z ogélnie
przyjetymi zasadami obowigzujacymi podczas wykonawstwa prac podiogowych. Ukladanie wykladzin
mozna rozpoczal najwczesnie] po uplywie 24-48 godzin pe przyklejeniv podkladu. Laczenia
poszezegdlnych brytow wykltadziny powinny by¢ prowadzone réwnolegle do laczef podidadu i wzgledem
nich przesunigte w istotny sposdb. Najlepsze warunki do obrdbki to: temperatura 18 - 25°C, temperatura
podioza ponad 15°C i wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 75%. Niskie temperatury i wysoka wilgotnosé
powietrza wydhizaja, a wysokie temperatury i niska wilgotnos¢ powietrza skracaja czas otwarty oraz czas
wigzania i schniecia zastosowanego kleju.
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7. Kontrola jakosci robot

7.1 Sprawdzaé atest producenta materiatow
Kontrola grubosci nakladanej warstwy w stanie swiezym nastepuje poprzez pomiar flodei zuzytego materiafu
oraz pomiar grubosci wilgotnej powloki. W przypadki recznef obrébki materialu, nie mozna wykluczyé
odchylen od normatywnej grubesci nakladanej warstwy. Pomiar grubosei wilgotnej jeszcze warstwy
uszezelniajacej, zgodnie z norma DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20 punktach na
danym obiekcie Iub na kazdych 100 m?2 przekatnie podzielonej uszczelnianej powierzchni.

‘Wystepowanie ziuszezen, zaciekdw, tysin, spekan, pecherzy, zmarszcezek, fald itp. wad oraz stosowanie
uszkodzonych (dziurawych) jest niedopuszczalne.

Mieszanie materiatéw smolowych i asfaltowych jest niedopuszezalne.

StoSilent Panel i StoSilent Superfein. Sprawdzi¢ jako$¢ montazu, réwnomierno$é natryskiwanych powtok.

7.2 Sprawdzac zgodnosé wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robét
Tlosé robot okresla sie na podstawie projekiu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostka miary jest 1 m2.

9. QOdbidr robat
Nalezy sprawdzic¢:
— zgodnosci wykonanych izolacji ze ST i Dokumentacja Projektowg
— sprawdzi¢ szczelnos¢ izolacji na zatamaniach, ciagiosé izolacji na calej powierzchni izolowanei.
— prawidlowosé wozenia i przyczepnosé do podiozy

9.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie :
- llodci warstw izolacji cieplnych i akustycznych, mas szpachlowych
- Zaklady podiuzme i poprzeczne kazdej warstwy powinny by¢ nie mniejsze niz 10 cm

9.2. Odbiodr koncowy
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty :
—  wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoly wszystkich robét zanikajacych.

10. Podstawa platnosei
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona
dia danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platmosci jest wartosé (kwots) podana przez
‘Wykonawce w danej pozycji kosztorysi.
Cena jednostkowa lub kwota ryczatiowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania skladajgce sig na jej wykonanie, okredlone dla tej Roboty w ST-B 06.00 i w
Dokumentaciji Projektowej.

11. Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzadzen podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne. Dodatkowo : PN-EN 13859-1:2006,
PN-EN 13859-2:2006, PN-EN 13162:2002, AT/2006-02-1578-01
WYMAGANIA OGOLNE WSZELKIE P.OBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUIACE NORMY 1 PRZEPISY

ST-B 08.00 Roboty Slusarskie, elementy stalowe

I. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
stropow parteru, ktore zostang wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Teatru Starege priy ul.
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Jezmickiej 18 w Lublinie wraz z iluminacig obiektu i zagospodarowania otoczenia,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czg$¢ Dokumentow Przetargowych 1 nalezy je stosowad w ziecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1,

1.3. Zakres Robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnodci zwigzane wykonaniem konstrukeii i
pokrycia dachu, a wiee:
— montaz kratownicy stalowej podirzymujacej kopule sklepienia pozornego
— montaz kratownic stalowych pélokragtych oswietlenia sceny
— montaz wiez stalowych portalowych sceny
- montaz réinych elementow stalowych : wymiany, belki olinowania, rygle i stgzenia, shapy
— montaz belek stalowych w nadprozach
— montaz konstrukeji podparc
— montaz okien i drzwi stalowych, oszklomych, zewngtrznych
~  montaz wrét stalowych, przesuwnych, bramy rolowanej wewnetrzne;
— montaz drzwi p.poz stalowych wewnetrznych
— montaz balustrad schodowych, pochwytdw na wsporikach, wewnetrznych
— montaz §ciankd z siatki na shupkach z cokolem z blachy, wewnetrzna
— montaz czerpni, oston z blachy perforowanej na $cianach elewaciji
— montaz drzwiczek przylacza gazowego i kablowego na scianach elewacji
— montaz p6iki na kable telewizyjne, klamer wylazowych, wewnetrzne
— montaz ogrodzenia z rur kwadratowych i furt, na shupkach whetonowanych w fundamenty,
Przychod”
— montaz klap dymowych z elektrycznym systemem sterowania
— montaz wyrzutni dachowej z zaluzjami
— montaz grawitacyjnych wywietrznikdw dachowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Olgeslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wylkonania robdt { ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-B 00.00 Wymagania ogélne.

3. Do wykonania rob6t wymagane sa nastepujace materiafy:

- wykonana w warsztacie slusarskim zgodnie z Dokumentacja Projektowa kratownica stalowa
podtrzymujaca kopulg sklepienia pozornego szt, 1

~ wykonane w warsztacie slusarskim zgodnie z Dokumentacja Projektowa kratownice stalowe
polokragle odwietlenia sceny szt. 2

—~ wykonane w warsztacie slusarskim zgodnie z Dokumentacja Projektowa wieze stalowe portalowe
sceny szt. 2

- wykonane w warsztacie Slusarskim zgodnie z Dokumentacja Projektowa wymiany, belki olinowania,
ryele i stezenia, slupy szt. 9

—  wykonane w warsztacie $lusarskim zgodnie z Dokumentacja Projektowa ckna stalowe z profili
stalowych JANSEN-Janiso cieple, zestawy szklane SGG CLIMAPLUS SILENCE 64-281 (24 mm)
86-281, szyba zewnetrzna COOL-LITE SKN 174, o minimalnym wskazniku izolacyjnosci
akustycznej R A2 = 45dB szt. 7

— wykonane w warsztacie slusarskim zgodnie z Dokumentacja Projektows drzwi stalowe z profili
stalowych JANSEN-Janiso cieple, zestawy szklane SGG CLIMAPLUS SILENCE 64-25I (24 mm)
86-28I, szyba zewnetrzna COOL-LITE SKN 174, o minimalnym wska#niku izolacyjnosci
akustyczne] R A2 = 45dB szt. 4

— wrota stalowe przesuwne EI60, MARC-R 3,60%2,45 szt. 1

— brama rolowana EI30, MARC-VR 3,18%2.95 szt. 1

- drzwi przeciwpozarowe stalowe, plaskie E130 1,0#2,10 szt. 4
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— drzwi przeciwpozarowe stalowe, ptaskie EI60 1,0¥2,10 szt. 6, 1,46*2,10 szt. 1

- wykonane w warsztacie Slusarskim zgodnie z Dokumentacja Projektowg drzwi stalowe pelne o
minimalnym wskasniku izolacyjnodei akustycznej RW = 45dB 1,0%2,10 szt. 3

- wykonane w warsztacie Slusarskim zgodnie z Dokumentacja Projektowa balustrady schodowe
wypelnione ze stali nierdzewnej, szczotkowanej mb 70,21

- wykonane w warsztacie slusarskim zgodnie z Dokumentacjg Projektows pochwyty na wspornikach,
stal nierdzewna, szczotkowana mb 63,71

- wykonane w warsztacie slusarskim zgodnie z Dokumentacjg Projektows balustrady balkonowe
proste z pochwytem stalowym, pomostéw technicznych, stal malowana proszkowo mb 30,82

- wykonana w warsziacie $lusarskim zgodnie z Dokumentacja Projektows $cianka z siatki powlekanej
na shipkach stalowych, cokolem z blachy, elementy metalowe malowane proszkowo m27,22

— wykonane w warsztacie Slusarskim zgodnie z Dokumentacja Projekiows nadproza z belek stalowych
dwuteowych 180, 169725 kg

~ wykonane w warsztacie slusarskim zgodnie z Dokumentacja Projektows nadproza z belek stalowych
ceowych 300, 1276,90 kg

~ wykonane w warsztacie $lusarskim zgodnie z Dokumentacja Projektows rozparcia z rur stalowych
sred. 120/5

~ wykonane w warsztacie slusarskim zgodnie z Dokumentacja Projektowg rozparcia z kgtownika
80x80/5

~ klamry stalowe wylazowe typowe szt. 9

- wykonane w warsztacie Slusarskim zgodnie z Dokumentacjg Projektows ostony na glosniki z blachy
perforowanej Mevaco szt. 2

- wykonane w warsztacie Slusarskim zgodnie z Dokumentacjg Projekiows czerpnie powietrza z blachy
perforowanej Mevaco szt. 2

~ wykonane w warsztacie slusarskim zgodnie z Dokumentacja Projektows drzwiczki przylacza
gazowego i kablowego szt. 2

- wykonana w warsztacie Slusarskim zgodnie z Dokumentacja Projektowsa pdtka z blachy
perforowanej na wspornikach na kable telewizyjne mb 22,50

- wykonane w warsztacie Slusarskim zgodnie z Dokumentacjg Projekiows ogrodzenie z rur
lowadratowych, malowane proszkowo m2 21,36

- grawitacyjne wywietrzniki dachowe Zefir Uniwesal, catkowicie zabezpieczajace kanal wentylacyjny
przed nawiewaniem powietrza zewngtrznego, oraz przedostawaniem sig¢ do kanalu wentylacyjnego
wody deszczowej, jest wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego, w rdznych kolorach
odpomos¢ temperaturowa 60 stopni, moze by¢ wykonany dla 100 stopni. Nasada ZeFir posiada
zmodyfikowany ksztalt { wymiary pasujace do wariantdw jednorzedowego i dwurzedowego komina
wentylacii grawitacyjnej

- kilamry wiazowe, typowe

— klapy dymowe 1300x2200 z elektrycznym systemem sterowania Unima-tech szt. 2 lub réwnowazne

-~ wykonana w warsztacie §lusarskim zgodnie z Dokumentacja Projektowa wyrzutnia dachowa z
zaluzjami 700x600 mm, malowana proszkowo

3. Sprzet

‘Wykonaweca przystepujac do wykonania robot budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
Z nastepujgcego sprzetu :

- samochad skrzyniowy

- zuraw samochodowy 16-32 Mg

- rusztowania

- wyciag jednomasztowy towarowy

- barakowdz zaplecza socjalnego

- barakowoz magazynowy

4. Transport

Transport elementow konstrukeji powinien odbywac sig¢ zgodnie z PN-55/B-06200 p. 3.1 w warunkach
zabezpieczajacych przed opadami atmosferycznymi.

Powloki antykorozyjne uszkodzone podczas transportu, po dokladnym usunieciu rdzy, nalezy uzupehic.
Elementy z ksztattownikow nalezy zaladowywaé i wyladowywac uwaznie, aby nie wystapito odksztalcenie
plastyczne poszezegGlnych elementéw jako calosci lub ich Scianek oraz zniszczenie antykorozyjnych powlok
ochronnych.
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Elementy prefabrykowane naleZy transportowaé zgodnie z zaleceniami producenta zwracajac uwagg na
zapobieganie przesuwaniu sie tadunku

5. Skladowanie
Gotowe elementy konstrukcyjne wykonane z ksztaltownikéw lub same ksztaftowniki powinny byé
skladowane w zamknigtych pomieszczeniach lub pod dachem, aby wyeliminowaé wplyw opadéw
atmosferycznych. Elementy konstrukcji powinny lezeé na podkiadach izolujgeych od przenikania wilgoci z
podloza. Sposdb ustawienia konstrukeji powinien zapewniaé jej statecznosc i zabezpieczaé przed
odksztalceniami. Dokumentacja powinna uwzgledniaé wytyczne wiazania elementéw w pakiety, ktére
zabezpieczalyby elementy w czasie zaladunku, transportu, wyladunku i skladowania przy uzyciu lokalnych
Srodkéw dewigowych.
Wyroby nalezy ustawiac lub ukladaé tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzgdzen
grzejnych, sprzetu przeciwpozarowego i aparatury pomiarowej.
‘Wyroby nalezy ustawia¢ w odlegledci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.
Szerokosc przejsé i drog transportowych -wg PN-M-78010:1968 (PN-63/M-78010).

6. Wvykonanie robdét

Konstrikeje stalowg zabezpieczy¢ antykorozyjnie na warsztacie. Stal, z ktdrej wykonuje sie
elementy, powinna byé chironiona przed korozja, podezas skladowania i wytwarzania elementdw.
Ksztaltowniki zaoliwione podczas profilowania moima uwazaé za zabezpieczone przed normalnymi
wplywami atmosferycznymi na czas transportu z wytworni ksztattownikdw do wytwérni konstrukeji (w
okresie 2 miesigcy). Rodzaje zabezpieczenia przed korozja podano w PN/B-03202-projelkt. Szczegdlnie
starannie nalezy zabezpieczy¢ przed korozja te elementy, ktdre w gotowej konstrukcji beda niedostepne.
Mozna wéwczas stosowac tylko zabezpieczenie [ stopnia (wg PN/B-03202-projekt).

Whetrza przekrojow zamknigtych powinny by¢ szczelnie odizolowane przez staranne zespawanie
wszystkich szwdw i otworow. Elementy, ktore majg by¢ obetonowane, nalezy powlec mlekiem
cementowym.

Elementy konstrukeji stalowych mentowaé 4cisle wedlug opiséw w Dokumentacjo Projektowej, pod
nadzorem autorskim i Inspektora Nadzoru. Wykonawca przedstawi harmonogram wykonywania tych robot.

Przed przystapieniem do montazu okien, drzwi, drzwiczek, oston, nalezy oczyscié mury i oscieze z
pozostalosci tynku i materialow uszezelniajacych, oraz uzupelni¢ zaprawg cementows ewentualne ubytld.
Uszczelnienia stylu odcieznic z murem, w przypadku montazu $lusarki p/poz, nie moga posiadaé odpornoscei
ogniowej mniejszej niz dana Slusarka. W przypadku montazu $lusarki o podwyzszonych wlasciwosciach
akustycznych, uszczelnienia styku osciezmic z murem powinny by¢ wypeione materiatem thimigcym i
elastycznym.

Wstawic oscieimice, ustawiajac ja w pionie i w poziomie, mocujac zgodnie z warunkami technicznymi
montazu 1 wytycznymi producenta Slusarki. Nalezy zwracaé uwage, aby nie zabrudzié elementéw slusarki w
trakcie montazu. Jezeli jest ona zabezpieczona folig lub innym sposobem, zabezpieczenia usunaé po
cafkowitym zakoriczeniu robot tynkarskich i malarskich scian i sufitéw, znajdujacych sie w pobliskim
otoczeniu.

Balustrady i pochwyty schodowe powinny by¢ zamontowane zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Nalezy zwrdci¢ uwagg, aby nie uszkodzi¢ powierzchni elementéw. Ewentualnie dodatkowo zabezpieczyé np.
kartonem.

Poiki z blachy perforowanej na wspornikach na kable telewizyjne, powinny byé mocowane za
pomocg dybH i wkretéw. Powlerzchnia pélek powinna byé w poziomie,

Stupki egrodzenia osadzamy w uprzednio wykonanych fundamentach, wystajacych ok 5-10 cm
ponad teren. Po zwigzaniu zaprawy, mozna przystapic¢ do montazu przesel oraz furtek. Podczas prac, nalezy
Zwracaé uwage na pionowe usytuowanie ogrodzenia oraz jego liniowosé.

Poszczegdlne moduly - "Zefir - podstawa" mozna taczyé, w dowolnej dtugosci ciagi, w zalemmosci
od dhugosci komina. Moduly Igcza sie ze soba na zakladke, tworzac miedzy sobg rynienke, ktora
odprowadza wodg deszczowa poza komin. Przygotowujgc montaz do komina —nawierca sig otwory w
podstawie wywietrznika | w kominie. Podstawy mocuje sie do komina srubami na ktére nakladamy nasadki
zabezpieczajace $rubg przed warunkami atmosferycznymi. (jeden z proponowanych wariantow montazu).
Zefira naktada si¢ na pierscienl wystajacy z podstawy. Cokdl wywietrznika i piericien podstawy posiadaja
pasujgce do siebie otwory. Rozbieralnosé ukladu pozwala na okresowe czyszezenie kanatu wentylacyjnego.
W otwory wklada sig zatyczki, ktore wchodza w sklad zestawu. Zatyczki montuje sie recznie bez uzycia
narzgdzi. System zwienczen - typu Zefir-150 budowany jest réwniez w wersji podwdjnej. Pozwala to na
zamontowanie Zefiréw z podstawami na kominie wentylacyjnym zawierajacym dwa ciggi wentylacyjne
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(dwa rzedy pustakéw wentylacyjnych). Na koricu ciggu zefiréw montuje sie zakorczenie.

7. Kontrola jakosci robot
7.1 Sprawdzi¢ jakos¢ wykonanej konstrukeji stalowej
7.2 Sprawdzacé atest producenta na dostarczone materialy
7.3 Sprawdzac zgodnos¢ wykonywanych robét z Dokumentacia Projektows
7.4 Sprawdzi¢ poprawnoesé wykonania polaczeni spawanych i skrecanych
7.5 Sprawdzic stan zabezpieczenia powlokami antykorozyjnymi

8. Obmiar robot.
Hlos¢ robét okresla sig Na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiodr robdt.
- zgodnosci wykonanej konstrukeji, jakos¢ wykonania powloki antykorozyjnej ze ST i Dokumentacia
Projektowg
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw, pozioméw z Dokumentacjg Projektowa

9.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgeych obejmuje sprawdzenie :

- wykonania detali posadowienia konstrukcji (kotwy)

- mocowania elementow stalowych w dcianach

9.2. Odbidr koricowy.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badar, protokoly wszystkich robdt zanikajacych.

10. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg plamosei jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynmoéci,
wymagania i badania skiadajgce sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Dokumentacii
Projektowej.

1. Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzadzen podane w ST-B 00.00 Wymagania ogélne
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACH WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY ] PRZEPISY.

ST-B 09.00 Podioza i podidady

I. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne]
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
robét wykoriczeniowych, ktére zostana wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Teatru Starego przy
il Jezuickiej 18 w Lublinie wraz z iluminacjg obiektu i zagospodarowania ofoczenia,

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czesé Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Robety, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane wykonaniem robdt
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wykonczeniowych, a wiec:

- gruntowanie powierzchni poziomych

- warstwa wyrdéwnawcza z jastrychu cementowego
- warstwa siatld wzmacniajgce] w jastrychu

- wylewka samopoziomujaca

- warstwa masy szpachlowej wyréwnujace]

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigznjacymi odpowiednimi normami wytycznylm i
okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogolne

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét i ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, obowiazitjacymi przepisami techniczno budowlanymsi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczqce robdt podano w ST-B 00.00 Wymagania ogolne.

1.4. Gkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi ocdpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt i ich zgednosé z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacja Techniczna, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdine.

2. Do wykonania robdt wymagane sa nastepujace materialy:

- Dyspersyjny érodek gruntujacy Forbo 044 Europrimer Multi lub réwnowazmy

na jastrychy cementowe: koncentrat rozeienczaé wodg w stosunku 1:2 ; czas schniecia ok. 30 minut.
Sposdb nakladania: watek

- Zaprawa samopoziomujgca Forbo 975 Europlan TE/S grub. sred. 3 mm lub réwnowazny

Uniwersalna, samopoziomujaca masa szpachlowa o niskim naprezenin, przeznaczona do wyréwnywania
podiozy mineralnych. Mozliwodé nakladania przy zastosowaniu pompy. Przeznaczona do uzycia
wewnatrz budynkow. Wiazanie wstepne po ok.3 godz., utwardzenie 3mm warstwy po ok.24 godz. Niska
zawartosé chromiandw zgodnie z TRGS 613.EMICODE EC | R, GISCODE ZP 1

- Zaprawa wyrownawcza Forbo 940 Europlan Quick grub. do 5 mm lub réwnowainy Szybkowiazgca masa
szpachlowa przeznaczona do naprawy i wyréwnania schodéw i podestdw, do wypelniania dziur i glebokich
nierownosci, do formowania brzegéw, przejsc, spadkow; w grubosciach warstw do 50 mm. Odporna i
elastyczna w zaleznosci od ilodci dodanej wody. Rozeiagliwa do 30 % przy wypelnieniu piaskiem
kwarcowym. Przeznaczona do zastosowania wewnatrz budynkdw. Czas zastosowartia ok. 15 minut. Niska
zawartosc chromiandw zgodnie z TRGS 613.EMICODE EC 1 R, GISCODE ZP

- Jastrych cementowy wa4, gotowa sucha mieszanka grub. 3,5 cm, KTB Zaprawy Budowlane Sp. z o0.0. lub
réwnowazny

Parametry

Proporcje mieszanki - ok. 3,25+3,75 1 wody na 25 kg zaprawy

Klasyftkacja wg PN-EN 13813:2003 - EN 13813 CT-C35-F7

‘Wytrzymalosé na sciskanie po 28 dniach ~ 35MPa

‘Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach - 7MPa

Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu w gotowej masie wyrobu - 1.0,0002%

Temperatura stosowania (powietrza, pedioza } - od +5°C do +25°C

Czas przydamosci do uzycia po zarobieniu woda - ok. 60 minut {przy temperaturze otoczenia +20°C)
Mozliwos¢ wchodzenia - po ok. 24 godz. (przy temperaturze -+20°C)

Minimalna grubosé warstwy - 20 mm

Maksymalna gruboéé warstwy - 60mm

Mozliwosé ukiadania warstw okladzinowych - pe ok. 4 tygodniach

Max. drednica kruszywa - 4,0 mm

- Siatka stalowa fi 4,5 mm o oczkach 15x15 cm do wzmocnienia jastrychu, dowolny preducent
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3. Sprzst
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie (jastrych).
Wykonawea przystgpujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzgtu :
- samochdd skrzyniowy
- mieszarka elekiryczna, reczna
- barakowdz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy

4. Transport
Transport zewngtrzny powinien odbywac si¢ na samochodach cigzarowych zakrytych. Worki z suchymi
zaprawami opakowania ptynnych srodkdw,i nalezy rozmieszezac, ukladaé na podkladach
drewnianych,zabezpieczajac przed przemieszezeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Srodki transportowe powinny zabezpisczaé przewozone wyroby przed opadami atmosferyeznymi i
zawilgoceniem. Przestrzenie zaladowcze powinny byt czyste. Plaszezyzny $cian i podiég nie powinny miec
wystajacych gwozdzi oraz ostrych elementéw mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobow.

5. Skiadowanie
Worki z suchymi zaprawami, skfadowa w polozeniu poziomym na réwnym podiozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed wilgocia. Nie dopuszczalne jest zawilgocenie materialdw sypkich. Przechowywaé
materiaty w pomieszczeniach przewiewnych, o podlozu utwardzonym i odwodnionym.
Wyroby nalezy przechowywaé w jednej lub kilku warstwach w sposoh zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami przy zachowaniu warunkow bezpieczefistwa. Skladowanie maksymalnie 6 miesigcy od daty
produkcji.
‘Wyroby nalezy ustawiac lub ukladaé tak, aby nie przeszkadzaty w swobodnym dostepie do urzadzen
grzejnych, sprzetu przeciwpozarowego i aparatury pormiarowej.
‘Wyroby nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzeri grzejnych.
Szerokos¢ przejsc i drég transportowych -wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010).
Dopuszcza sig inne sposoby pakowania speniajace wymagania ochrony srodowiska i bezpieczenstwa
przechowywania i transportu.

6. Wykonanie robot
Dyspersyjny srodek gruntujacy Forbo 044 przeznaczony do przygotowania chionnych, mineralnych podiozy
przed zastosowaniem zaprawy samopoziomujacej. Roztwor gnmtujacy rozprowadzamy walkiem. Zaprawa
samopoziomujaca Forbo 975 stuzy do wyrdwnywania stropéw betonowych, posadzek cementowych 1
anhydrytowych pod wszelkiego rodzaju wykiadziny. Do mieszania masy samopoziomujacej powinno byé
uzywane mieszadto mechaniczne, ktorego maksymalne obroty nie przekraczajg 600 obr./min {wyZsze obroty
wplywaja na pogorszenie parametrdw masy 1 jej nadmiernego napowietrzania). Grubo$é masy
samopoziomujacej powimna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5Smm. Po wylaniu mase rozprowadzamy na
podlozu rakla zgbata a odpowietrzarny specjalnym watkiem odpowietrzajacym. Po wyschnieciu szlifujemy
powierzchuie w celu pozbycia sie tzw. ,,mleczka cementowego”. Do ewentualnego szlifowania niewielkich,
migjscowych nieréwnosci podioza pod wylewke samopoziomujgca i réwnania powierzchni wylewki po
wyschnigeiu powinno sig wzywaé wolnoobrotowej szlifierki do podiozy (140 — 300 obr./min).

Jastrych cementowy jest materialem na bazie cementu przeznaczonvim do maszynowego lub
recznego wykonywania posadzek oraz podidadow podiogowych. Wewnatrz budynkéw znajduje
zastosowanie w suchych lub wilgotnych pomieszczentach, jako posadzka Jub podklad pod terakote i réznego
rodzaju wykladziny podtogowe, parkiet, panele, oktadziny kamienne. Sposdb przygotowania podioza
uzalezniony jest od przyjetego ukladu konstrukcyjnego, w jakim jastrych maszynowy zostanie zastosowany.
W kadym z przypadkdw podioze powinno byé stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na
niebezpieczenstwo wyplywania wylewki powinno mieé charakter wannowy. Sciany i inne elementy
wystgpujace w polu wykonywanych prac, np. stupy, powinny by¢ oddzielone (zdylatowane) od przyszlej
posadzki, np. cienkimi paskami ze styropianu. W przypadku wylewania maszynowego, przygotowanie masy
polega na odpowiednim ustawieniu stalego poziomu dozowanej wody w agregacie mieszajaco-pompujacym,
pozwalajacego osiagnac wladciwa konsystencje masy wyplywajacej z weza. Mona ja sprawdzié rozlewajac
masg z naczynia o pojemnosci 1 litra na réwne, niechtonne podtoze (np. folia). Powinna ona utworzy¢
“placek™ o srednicy ok. 40 cm. Gdy mase wylewa sie recznie, przygotowanie jej polega na wsypaniu suchej
mieszanki do naczynia z odmierzona iloscia wody (w proporgji 3,25+3,75 1 wody na opakowanie 25 ke) i
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wymieszaniu, a do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynnoé¢ te najlepiej wykonaé mechanicznie, za
pomoca mieszadla, mieszarki przyplywowej b w beteniarce. Masa nadaje sig do uzycia zaraz po
wymieszaniu i nalezy ja Wykorzystac w ciagu 1 godziny. Proporcje dodawanej wody nalezy skorygowaé
doswiadczalnie, kierujac sie poZzadana konsystencja zaprawy, rodzajem podloza i wanmkami
atmosferycznymi. Stosowanie niewlasciwej ilosci wody do przygotowania masy prowadzi do obnizenia
parametréw wytrzymatosciowych posadzki lub podkiadu. W celu wzmocnienia jastrychu, nalezy wtopié
siatke stalows. Przed przystapieniem do prac, w polu wylewania naley wyznaczyc przyszla

grubosé podkladu. Grubosé ta powinna by¢ zgodna z wymaganiami sztuki i wiedzy budowlanej, a takze
winna by¢ dostosowana do obciazed podkiadu i ukiadu warstw w jakim jest on zastosowany. Oznaczenia
poziomu mozemy dokonac np. za pomoca poziomnicy i przenodnych reperdw wysokosciowych.
Przygotowana masg rozlewa si¢ rownomiernie do ustalonych wysokosci, unikajac przerw. Bezpodrednio po
wylaniu kazdego pola nalezy material odpowietrzy€, stosujac np. walek odpowietrzajacy lub szczotke z
diugim, twardym wilosiem. Szezotke prowadzimy ruchem wstrzasowym wzdluz i w poprzek zalanej
powierzchni. Podezas prowadzenia prac nalezy kontrolowaé stopien wymieszania i konsystencje masy.
Przerwy dylatacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z technologia wykonania podkiaddw 1 posadzek
cementowych. Wylana powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, bezposrednim
nastonecznieniem, niska wilgotnoscia powietrza lub przeciagami. W celu zapewnienia dogodnych warunkéw
wigzania zaprawy, w zaleznosci od potrzeb, swiezo wykonana powierzchiie mozna zrasza¢ wodg lub
przykrywac¢ folia, Tak pielegnowana powierzchnia jest bardzo twarda i malo chionna. Czas wysychania
wylewki zalezy od grubosci warstwy oraz warunkéw termiczno-wilgotno$ciowych panujgcych w otoczeniu.
Uzytkowanie wylewki (wchodzenie na nig) mozna rozpoczaé po okoto 24 godzinach, a obcigznie po ok. 14
dniach. Istnigjace dylatacje podlozy nalezy przenies¢ na zwigzang warstwe poprzez jej naciecie, Moment
rozpoczecia prac okladzinowych uzalezniony jest od rodzaju planowanej okladziny i powinien nastapié po
ustabilizowaniu sie parametréw podkladu (po 3+4 tygodniach), a w przypadku wykiadzin PCV lub parkietu,
po catkowitym jego wyschnigcin.

7. Kontrola jakogci robdt
7.1 Warstwy wyrdwnawcze
Powierzchnia powinna by¢é czysta, sucha, niespekana, niepofalowana, trwala, nieodksztalcona, rowna,
pozioma lub ze spadkami przewidztanymi w projekcie.
Wszystkie zanieczyszezenia powinny byé usunigte, ubytki uzupeinione przed poltozeniem wykladzin.
Doldadnosé wykonania powierzchni podkiadu powinna by¢ taka. aby lata dlugosci 2 m przylozona w
dowolnym miejscu podkiadu nie wykazywata odchyled wiekszych niz 5 mm.
Dopuszezalne odchylenie powierzehni podktadu od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno byé
wigksze niz 5 mm na calej dhugoéci lub szerokoSci pomieszezenia. Odchylenie to nie powinno powodowaé
zaniku zatozonego w projekcie spadku.
Wytrzymatos¢ na sciskanie podictadu powinna byé dostosowana do przewidywanego obciagzenia posadzki,
przy czym beton podkfadu powinien by¢ o marce co najmniej 70. Podkiady powinny mieé dylatacje
pokrywajacg sig z dylatacja budynku. Szczeliny dylatacyjne w podikindach powinny by¢ wykonane nie tylko
w miejscach dylatacii budynkéw, ale odpowiednio czeéeie], tak, aby pola miedzy dylatacjami nie
przekraczaly powierzchni 30 m* - przy maksymalnej dlugosci boku do 6 m. Niezaleznie od tego dylatacje
nalezy projektowa¢ w miejscach, gdzie mogs nastgpic¢ peknigcia podikdadu od obcigzen, przy fundamentach
maszyn, wzdhuz osi shupéw konstrukeyjnych oraz wzdhuz linii odgraniczajacych posadzki réznie obcigzone.

8. Obmiar robét.
losé robat okresla sig Na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robot.
— sprawdzi¢ zgodnosci wykonanych robét ze ST i Dokumentacjg Projektowa
— sprawdzi¢ atest producenta materiatow
— sprawdzié poprawnosé montazu — poziomy, piony, dopuszczalne tolerancje

9.1. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie -
— dokladnosci wykonania elementow, grubosci warstw

9.2. Odbidr konicowy.
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Przy odbiorze keficowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan, protokety wszystkich robot zanikajacych.

10. Podstawa platnosci
Podstawg platnoscei jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowg ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosei jest wartosé (kwota) podana przez
‘Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-B (9.00 Roboty
wykonczeniowe i w Dokumentacji Projektowe;.

1. Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzadzen podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY.

ST-B 10.00 Reboty z gipsu

I. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania I odbioru robét, ktére
zostana wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Teatru Starego prry ul. Jezuickiej 18 w Lublinie
wraz ¢ iluminacig ebiektu i zagospodarowania otoczenia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czesé Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Rohdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robat objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwiazane wykonaniem robot :
wykonanie Scianek dziatowych z piyt gipsowo-kartonowych wodo-ognicodpornych grub. 12,5 mm
system Rigips na ruszcie metalowym ,,75” z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe lub rownowaine

- wykonanie $cianek dzialowych z plyt gipsowo-kartonowych wodo-ognioodpornych grub. 12,5 mm
system Rigips na ruszcie metalowym ,,50” z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe lub
rownowazne

~ wykonanie sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grub. 12,5 mm, system
Rigips, na metalowej konstrukcji nosnej 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia lub
rownowazine

- przykrecenie plyty g-k grub, 15 mm ognicodpornej do ustroju akustycznego typ 4

— wykonanie okladziny stropéw z plyt gipsowo-kartanowych grub. 12,5 mm podwéjne, na metalowej
konstrukeji nosnej podwéjnej krzyzowej jednopoziomowej

- wykonanie okladziny stropdw z plyty gipsowo-wlckninowej Farmacell grub. 20 mm ogniechromnnej na
ruszeie metalowym

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej 8T sg zgodne z obowigznjacymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogélne

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét i ich zgodnoesé z Dokumentacja

Projeltows, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace rabot podano w ST-B 00.00 Wymagania ogélne.

2. Do wykonania robét wymagane s3 nastepujace materialy:
- RIGIMETR PRO plyta gipsowo-kartonowa TYP DFH2/GKFI — impregnowana, ogniochronna grub.
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12,5 mm lub réwnowazna

Plyty ognioochronne impregnowane GKF1 12,5 mm mozna montowaé w pomieszezeniach, w kitorych wilgotnosé
wzgledna przekracza 70%, lecz nie wigeej niz 85% i nie dhuzej niz 12h na dobe,

Wypelniacz: CaS04 x 2H20 (gips)

Karton: wielowarstwowy

Opoiniacz: E 331 (kwasek cytrynowy)

Kolor kartonu: zielony

Przyczepnosé: skrobia

Srodek pienigey: mydlo

Dodatek do rdzenia: widkno szklane, parafina

Produkt niepalny, zaliczany dao klasy A2-51,d0 w zakresie reakcji na ogien materialow budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1)

Norma: PN-EN 520 (U)

Deklaracja zgodnodci EC: P5/2007

Krajowa deklaracja zgodnosci: P5/07

Aprobata techniczna: ITB AT-15-7244/2007

Atest PZH: HK/B/0662/11/2007

RIGIMETR PRO — plyta gipsowo-kartenowa Typ A (GKB) — standardowa grub. 12,5 mm lub
réwnowazna przeznaczona do stosowania w pomieszezeniach, w ktérych wilgotmosé wzgledna powietrza nie
przekzacza 70%

Wypelniacz: CaS04 x 2H20 (gips)

Karton: wielowarstwowy

Opozniacz: E 331 {kwasck cytrynowy)

Kolor kartonu: biaty

Przyczepnosc: skrobia

Srodek pieniacy: mydio

Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-51,d0 w zakresie reakcji na ogieft materiatéw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1)

Norma: PN-EN 520 (1)

Deidaracja Zgodnosei EC: P2/2006 dla gr. 12,5 mm

Atest PZH: HK/B/0662/11/2007

RIGIMETR PRO — plyta gipsowo-kartonowa Typ DF/GKF — ogniochronna grub. 15 mm Iub
réwnowaima, przezraczona do stosowania w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach w
zakresie ognioodpornosci, w ktdrych wilgotnosé wzgledna powieirza nie przekracza 70%
Wypetniacz: CaS04 x 2H20 (gips)

Karton: wielowarstwowy

Opézniacz: E 331 (kwasek cytrynowy)

Kolor kartonu: biaty

Przyczepnosé: skrobia

Srodek pieniacy: mydio

Produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-51,d0 w zakresie reakcji na ogiefl materialéw budowlanych (wg normy
PN-EN 13501-1)

Norma: PN-EN 520 (1)

Deklaracja zgodnosci EC: P6/2007 dla gr. 15 mm

Krajowa Deklaracja Zpodnoéci: P6/07 dla gr. 15 mm

Aprobata techniczna: [TB AT-15-7244/2007

Atest PZH: HK/B/0662/11/2007

profile systemowe Scienne “75” i .50, sufitowe Rigips lub réwnowazne Nominalna grubosé blachy: 0,6
mm wg PN-H-92201:1996 Gatunek stali: DX51D+Z wg PN-EN 10142 + A1:1997 Zabezpieczenie
antykeorozyjne: powloka cynkowa nanoszona ogniowo o grubosei 19 um

(275 g/m2). Znakowanie Rigips na kazdej sztuce pozwalajace na identyfikacje produkiu

wkrety do plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS lub réwnowaine
Material: AIST - C101B lub C1022

Gwint: zgodny z DIN 7970-1985, DIN 7504-1996

Powloka antykorozyjna: fosfatowanie

Glebokosc obrobki chemicznej: od 0,10 do 0,23 mm

Twardedc: HV560

STWIOR Teatr Stary cz. budowlana 53



— taSma spoinowa Rigips lub réwnowazna
— Kolki rozporowe wbijane RIGIPS lub réwnowazne
skladaja sig z tulefki rozporowej wykonanej z poliamidu PA 6.6 (nylon) oraz stalowego wkreta gwozZdzikowego.
Aprobata Techniczna: AT-15-4237/2000 Deklaracja Zgodnodci nr: 101/SZW/2006 1.
gips szpachlowy do plyt gipsowo-kartonowych z zastosowaniem tasmy
PN B-30042:1997; PZH B-16004/97

- sufit podwieszany z plyt gipsowo-widkninowych grub. 20 mm na ruszcie metalowym typu Fermacell,
grubosé:10/12,5/15/18 + 0,3 mm,

—~ obudowa kanaléw wentylacyjnych ponad dachem z plyt gipsowo-wlékninowych grub. 20 mm na
ruszcie drewnianym typu Fermacell
ggstosc 1150 g 50 kg/m?2, odpornos¢ na zginanie (wartos¢ w stanie suchym przy 40°C) prostopadle do
plaszezyzny plyty 5.8 N/mm2,
odpornosé na rozciaganie przy zginaniu 0,3 N/mm?2, naprezenia dopuszczalne do obliczen statycznych
( Dopuszczenie Instytutu Techniki Budowlanej w Berlinie: Z-9.1-434, Aprobata Techniczna ITB
AT-15-2670/01),
wspdtczynnik przenikania pary wodnej [mi] 11,
strumien cieplny [IR] 0,36 W/mK,
wspolczynnik pojemnosci cieplnej ¢ 1,1 kI/kgK,
twardos¢ wg Brinell'a 30 N/mm?2, pecznienie po 25 godz skladowania w wodzie <2 %,
wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej 0,001 %/K,
klasyfikacja ogniowa wg DIN 4102 cze$¢ 1 niepalne A2, wg PN niezapalne,
wspotezynnik pH 7 - 8 lub rownowainy

3. Sprzet
Wykonawca przystgpujac do wykonania robét budowlanych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu :
— samochdd skrzyniowy
— elektronarzedzia
- barakowdz zaplecza socjalnego
- barakowoz magazynowy

4. Transport
Transport mas szpachlowych z gipsu i jego przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08
Transport plyt gipsowo-kartonowych najlepiej przeprowadzi¢ w fabrycznych paletach. Phyty gipsowo-
kartonowe ognioochronne impregnowane GK 12,5 mm pakowane sa w stosy z kiorych kazdy liczy 60
szt. piyt. Transport plyt odbywa sig rozbieralnymi zestawami samochodowymi przykrytymi plandekami
(jednorazowy przewoz ok. 2400 m2) lub w krytych wagonach kolejowych (jednorazowy przewéz ok.
5500 m2/wagon).

Srodki transportowe powinny zabezpieczac przewozone wyroby przed opadami atmosferycznymi i

zawilgoceniem. Przestrzenie zaladoweze powinny byc czyste. Plaszezyzny Scian i podiég nie powinny mieé

wystajacych gwozdzi oraz ostrych elementow mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobow.

Transport zewngtrzny powinien odbywa¢ sig¢ na samochodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszczad,

uklada¢ na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaly sie podczas transportu,

5. Skiadowanie
Masy szpachlowe gipsowe przechowywac nalezy w pomieszezeniach suchych, w oryginalnych
opakowaniach (worki papicrowe z wkiadka PE lub folia). Czas przechowywania do 12 miesiecy.
Plyty powinny by¢ przechowywane w suchych i zamknietych pomieszczeniach zabezpieczajacych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem. Pakiety o jednakowej diugosci powinny by¢ ulozone plasko na paletach
drewnianych lub podkiadach na rownej pesadzce do wysokosci czterech pakietdw. Skladowane phyty
powinny by¢ posegregowane wg rodzajow, odmian i wymiarow.
Materialy z gipsu oraz profile przechowywane powinny by¢ na utwardzonym podiozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajacym przed wplywami atmosferycznymi, Poszezeg6lne partie muszg byé rozdzielone i
oznakowane.

6. Wykonanie robot
Scianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych wodo-ognioodpornych grub. 12,5 mm na
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ruszcie metalowym ,,75” 1,,50” z pokryciem jedno i obustronnym, jednowarstwowe

Plyty wodoodporne, otrzymane w wyniku dodatkowe) hydrefobizacii gipsu ; moga byé stosowane w
pomieszezeniach o wilgotnosci powietrza okresowo {do 10 gedzin na dobe) zwickszonej, ale nie
przekraczajacej 55%, pod warunkiem pokrycia calej powierzchni materiatem odpornym na wilgoé (glazura
przyklejana klejem wodoodpornym, wykiadzina scienna z PCV, malowanie hydrofobowe) oraz stosowanie
wentylacji, Piyty o podwyzszonej odpormosei na dziatanie ognia, z dodatkiem widkna szklanego, moga byé
stosowane do wykonywania oston odpomych na dzialanie ognia na elementach nosnych budynku (w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza stale mniejszej niz 70%).

Przecinanie plyt wykonuje sig na plaskim blacie stolu o wymiarach zblizonych do wymiaru plyty lub
bezpodrednio na stosie plyt. Mozma do tego celu wykorzystaé ndz. Plyte uklada sie strong licowg do gory.
Nastgpnie wyznacza si¢ linie cigcia oraz nacina nozem karton wzdhuz tej linii,

Plytg przesuwa sig, tak aby linia cigeia znalazta sig nad krawedzig stotu. Zdecydowanym nacignieciem
powoduje sig przefamanie plyty. Nastepnie nacina sie dolna warstwe kartonu i odchyla energicznie plyte do
g6ry, powodujgc ostateczne oderwanie. Postrzepione krawedzie wyrdwnuje sie strugiem lub pilnikiem. Plyty
te mozna ciac za pomocay pily recznej lub mechanicznej.

‘Whytyczanie sciany
Przebieg sciany wyznacza si¢ na pediodze za pomocy sznura lub liniahs, zaznaczajac ewentualne otwory
drzwiowe. Nastgpnie nanosi sie przebieg sciany za pomoca poziomicy i taty na otaczajace Sciany i stropy.
Przy Scianach wyzszych niz 3 m do wyznaczania pionu nalezy uzyc¢ niwelatora laserowego z kompensatorern
Iub pionu murarskiego, poniewaz poziomica nie daje dostatecznej doktadnosei pomiaru.

Profile przylaczeniowe
Profile przylaczeniowe UW mocuje si¢ do posadzek 1 stropow za pomocs uniwersalnych elementéw
mocujacych, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Pla uzyskania wymaganej dzwickoszezelnosci
wszystkie profile mocowane do podioza musza byé podklejone tasma uszczelniajaca,

Profile stupkowe
Profile CW musza wchodzi¢ w gémy profil UW na glebokos¢ co najmniej 1,3 cm. Profil CW stupkowy
wkiada si¢ najpierw w dolny profil UW, a nastgpnie w gdrny. Profile stupkowe rozmieszcza sig w odleglosci
60, 40 lub 30 em, w zaleznosct od zalecen wybranego systemu. Profili CW nie mocuje sig do poziomych
profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawienia wykonuje sie na etapie
przykrecania plyt (rozstawianie profili do plyty). Odlegtosé ostatniego profilu od Sciany nie powinna byé
mniejsza niz 30 cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesunaé¢ o odpowiednia odleglosé
rmniejszajgc rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

Pokrycie pierwszej stromy Sciany
Pokrycie pierwszej strony Sciany nalezy rozpoczac od przykrgcenia plyty szerokodcei 120 cm. Odstep miedzy
wkrgtami powinien wynosic¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa plyt jest mocowana
w odstepach réwnych 75 cm. Przy mocowaniu plyty koryguje sie polozenie rozstawionych wezesniej profili.
Plyty nie powinny sta¢ na podlozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm. U géry nalezy pozostawi¢ 5 mm
szczeline umoziiwiajaca kompensacje drgan i ugieé stropu. Wypeknia sie jg kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Pyt nie przykreca si¢ do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej
warstwie przesuwa sig o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Izolacja przestrzeni pomiedzy plytami
Po zaptytowaniu pierwszej strony Sciany i po ulozeniv w Srodku $ciany instalacji (elekrycznej lub
sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami welne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ ja przed
osunigciem. Sztywna welna w plytach nie wymaga z reguly dodatkowego mocowania, Welne w postaci maty
zabezpiecza si¢ przed osunigciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub diugich wkretach
wkrecanych w profile.

Pokrycie drugiej strony sciany
Pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpoczaé od przykrecenia plyty szerokosci 60 cm (lub mniej w
przypadku przesuniecia profili), aby wzajemne przesunigeie spoin z obu stron $ciany bylo réwne odleglosei
miedzy profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony $ciana uzyslaije ostateczng stabilno$é. W przypadku
scian wysokich (6+10 m) plytowanie nalezy prowadzic jednoczesnie po obu stronach $ciany, aby nie ulegla
ona deformacji podczas montazu. Jezeli wysokosé sciany jest wieksza niz dlugos¢ plyty, szinkowanie plyty
nalezy prowadzié naprzemiennie u géry i dohu $ciany, Sztukowki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Scianka instalacyjna
Przy prowadzeniu w scianach dziatowych instalacji hydraulicznych nalezy pamigtaé, ze wewnagirz profili
mozna prowadzi¢ jedynie cienkie rurki o Srednicy nie wiekszej niz polowa szerokosei profilu. W przypadku
prowadzenia rur kanalizacyjnych nalezy zastosowag specjalng konstrukeje tzw. cianke instalacyjna.

Po montazu takiej sciany zwykle uzywa sig profili CW 50, dzieki czemu minimalizuje sie niezbedng grubosé
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gciany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilnesci, profile shupkowe z obydwu stron laczone sa poprzecznie
za pomocg paskow plyty gipsowo-kartonowej o diugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci $ciany.
Zasadniczo stosowane jest plytowanie dwuwarstwowe, jedynie Sciany, ktére nie muszg przenosié obciazent z
urzadzen sanitarnych i nie bgda wykanczane plytkami ceramicznymi moga mie¢ plytowanie
jednowarstwowe. Od strony pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza nalezy stosowaé plyty
wodoodparme w obydwu warstwach.

Sufit obnizony, podwieszony do stropu za posrednictwem wieszakow
Okladziny czyli suchy tynk na stropie wykonaé mozna stosujac profile sufitowe CD 60, profile Rigistil fub
kapeluszowe (przyklejanie piyt na suficie nie jest mozliwe). Sufity obnizone podwiesza si¢ na ruszcie z
profili CD 60 w konstrukcji krzyZzowej, z uiyciem wieszakow i lgcznikéw stalowych. Wykonuje sie je w celu
obnizenia pomieszczenia lub zakrycia instalacji biegngcych pod stropem konstrukcyjnym. Sufity
podwieszane Rigips w polgczeniu z welng mineralng Iub szklana poprawiaja izolacyjnosé akustyczng i
odpornosé ogniowa stropdw. Mogg takze stanowié dodatkowa termoizolacje. Montaz rozpoczynamy od
wyznaczenia poziomu sufitu na $eianach okalajgcych, Dokladne wyznaczenie powierzchni sufitu
podwieszanego rzutuje na jego pozniejszy wyglad. Do wyznaezenia linii przenikania plaszezyzny sufitu na
$cienach okalajgcych najlepiej uzywacé niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw, szlauchwagi.
Konwencjonalna poziomica, nawet dhuga, nie nadaje si¢ dobrze do tego celu, gdyz nie chroni przed
zwichrowaniem plaszczyzny sufitn. Po wyznaczeniu w rogach pomieszczenia punktow o tej samej
wysokosci, rysuje sie linie Iaczace za pomocg sznura z barwnikiem proszkowym. Pod linia mocuje sig do
scian profil przyécienny UD 30 za pomoca kotkéw szybkiego montazu. Nastepnie wyznacza sie na suficie
linie przebiegu profili i oznacza sig na nich punkty mocowania. Mocowanie wieszakow nalezy
przeprowadzi¢ zawsze za pomoca dybli metalowych. Profile gléwne ukiada sie koricami na profilach
przy#ciennych z przeciwlegtych écian i wpina sig je w zamecowane wieszaki. Do profili gléwnych mocuje
sig od spodu poprzecznie przy pomocy lcznikéw krzyzowych profile $cienne wsuwajgc ich kofce w profile
przyscienne. Aby zmniegjszy¢ zuzycie profili CD 60 mozna je sztukowaé za pomocs {aeznikdw wzdhumych,
Nie wolno sztukowac profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden profil nie powinien skladaé sie
z wigcej niz dwoch odeinkéw. W przypadku sufitéw o okreslonej odpornosci ogniowej - rodzaj wehy,
grubosé jej warstwy i gestos¢ musza odpowiadag zaleceniom systemu. Do zmentowanej konstrukcji nosnej
przykreca sig plyty gipsowo-kartonowe Rigips poprzecznie do kierunku przebiegu profili nosnych.
Polgczenia piyt z diugosci muszg znaleZ¢ sig zawsze na profilu 1 by¢ przesuniete w sasiednich pasach co
najmniej o 50 cm. Stosowanie plyt o grubosci mniejszej niz 12,5 mm nie jest zalecane. Wieszaki, na ktérych
wiesza sig profile gldwne mozna podzieli¢ na obrotowe i kotwowe oraz ze wzgledu na sposdb zawieszenia
na pretowe i noniuszowe. W wigkszosci systemdw dopuszczalna jest dowolnosé wyboru wieszaka.

W sufitach o duzej odpormosci ogniowej zalecane jest stosowanie wisszakéw noniuszowo - obrotowych,
gwarantujgcych najwigksza nosnosé i trwalo$é w pozarze. Kierunek plytowania w pomieszczenin powinien
by¢ taki, by diugie spoiny byly rownolegle do giownego kierunku padania Swiatla. Rozstaw wkretéw wynosi
15 cm w warstwie zewngtrznej i 40 cm we wezedniejszych warstwach, przy plytowantu podwdéjnym lub
potrojnym. Nalezy stosowaé wkrety: TN 25 dla plyt o grubosci 12,5 i 15 mm.

Plyty FERMACELL zarysowuje sie przy zyciu liniatu stalowego lub listwy, postugujac sie nozem do
piyt FERMACELL aibo innym ostrym narzgdziem. Plyte przesuwa sie tak, by zarysowana linia znajdowala
sie na krawedzi stolu roboczego lub stosu plyt, a wieksza czes¢ plvty spoczywala na stosie plyt, po czym
iamie wzdhuz zarysowanej linii. Zarysowywanie lub nacinanie piyty gipsowo-wléknowej FERMACELL po
drugiej stronie nie jest konieczne. Piyty gipsowo-widknowe mozna takze cigé pila rozptatnica albo
elektryczng wyrzynarka. Przy cigciu pilarka tarczows zaleca sie uzywanie odkurzacza lub pilarki z regulacja
obrotéw. Uzywac tarcz o zebach z weglikdw. W przypadku wycigé pod katem nalezy jedng strone wyciad, a
drugg zarysowac i ztamaé; w przypadku wycie¢ w ksztalcie U dwa boki sie wycina, a jeden zarysowuje i
amie. Wygladzanie strugiem krawedzi ptyt gipsowo-widknowych FERMACELL jest konieczne tylko
wtedy, gdy krawgdzie te przewidziane sa do naroznikéw zewngirznych lub beds widoczne. Krawedzie
powstate w wyniku tamania plyt nadajg sie rowniez do poZniejszego spoinowania, W miejscach polaczenia
Scian i sufitéw z plyt FERMACELL z materiatami innego rodzaju np, tynkami, betonem licowym, murem,
stalg, drewnem nalezy z zasady rozdzieli¢ te materialy. Stosowaé nastepujace rozwigzania:
przymocowac tasme papierows lub z folii polietylenowej do materiatu innego niz FERMACELL w miejscu
spoiny. Szerokosé taSmy dobra¢ w ten sposob, aby wystawala ponad poszycie a ptyt FERMACELL. Po
stwardnieniu masy szpachlowej FERMACELL odcia¢ wystajaca czesé tasmy.
spoing rozdzielajacs wypelni¢ masa trwale plastyczng akrylows.

Szczegdlna zalety plyt gipsowo-wicknowych FERMACELL jest to, e moga by¢ mocowane wkretami i
klamrami az do samych krawedzi (ok. 10 mm), nie ulegajac pekaniu.
Mocowanie klamrami przy uzyciu odpowiedniego urzadzenia jest atwe, szybkie i ekonomiczue.
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Do metalowej konstrukeji nosnej ptyty gipsowo-wicknowe FERMACELL mocuje sig specjalnymi wkretami
samogwintujacymi FERMACELL bezposrednio i bez wstgpnego nawiercania. Inne rodzaje wkretéw nie
nadajg sig do tego celu. Do wkrgcania wkretéw w praktyce najlepiej sprawdzily sie elekiryczne wkretarki
(moc ok. 350 W, znamionowa predkos¢ obrotowa do 2000 obr./min) lub nasadki do wkrgcania stosowane na
typowych wiertarkach wystepujacych w handlu. Szerokosé spoin piyt gipsowo-widknowych FERMACELL
o grub. 15 mm — polowg ich grubosci. Rozrabianie masy szpachlowej w wodzie (zgodnie ze wskazdwkami
na opakowaniu) proporcja mieszania: ok. 1 kg masy szpachlowej na ok. 0,5 | wody ( Skgna 3 1)

odezekaé ok. 2 minuty, mieszaé recznie do czasu uzyskania jednorodnej masy bez grudek (nie stosowaé
mieszadet mechaniczmych), dosypaé suchej masy szpachlowej w razie, gdyby otrzymana mieszanka byta
7byt rzadka (gotowa masa szpachlowa nie powinna zsuwac si¢ z kielni trzymanej pionowo), mieszanka
nadaje si¢ do uzycia przez ok. 35 minut od jej sporzadzenia. Stwardniale resziki gipsu znacznie skracaja czas
wigzania nowej mieszanki w tym samym naczynie! Po rozpoczgciu wigzania nie dodawaé wody, gdyz masa
szpachlowa straci swojg wytrzymatosé. Operacja szpachlowania sktada sie ze szpachlowania wstepnego oraz
finalnego. Przed szpachlowaniem finalnym masa szpachlowa polozona w szpachlowaniu wstgpnym powinna
byc¢ catkowicie wyschnigta. Spoiny catkowicie wypelnia sie masg szpachlowa za pomocs szerokiej kielni do
wygtadzania lub szpachli i wyrdéwnuje na gotowo. Jednoczesnie szpachlowane sa gléwki elementow
mocujgcych oraz ewentualne uszkodzenia plyt. W razie niewielkich nieréwnosci mozna zesziifowaé je po
stwardnieniu pierwszej warstwy masy szpachlowej (kratka do szlifowania lub papier écierny o ziarnistosci
60}. Po usunieciu pyh nalezy przeprowadzié szpachlowanie finalne.

7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzi¢ atest producenta materialow
Sprawdzic¢ poprawnoes¢ montazu
Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z ST i Dokumentacja Projektowa
Temperatura powietrza pomieszczenia, w ktérym przeprowadza sie prace, powinna by¢ nie nizsza
niz + 5° C, a wilgotnos¢ zawarta miedzy 60 — 75%.
Plyty gipsowo ~ kartonowe zwylkle, nie moga by¢ stosowanz w kabinach natryskowych oraz w
pomieszezeniach, ktdrych wilgotnosé powietrza stale przekracza 85%. Stosowane moga by¢ tylko
wodoodpome (zielone)

8. Obmiar robét,
Ilosé robét okresla sig Na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

5. Odbior robét.

- zgodnosci montazu ze ST i Dokumentacjs Projektows

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, pozioméw z Dokumentacia Projektows

- przy odbiorze sufitéw podwieszanych beda wymaga dopuszezalne tolerancje zawarte we wszelkich
katalogach i specyfikacjach wydanych przez producenta systemu, oraz normach.

2.1. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie :
— sprawdzenie poprawnosci montazu i uszczelnienia polgczenia pivt gipsowo-kartonowych
—  grubescé i jakosci powierzchni phyt
— prawidlowosci polaczen elementdw nosnych rusztéw stalowych £cian i sufitow

9.2. Odbidr korficowy.,
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badasi, protokoly wszystkich robét zanikajacych.

10. Podstawa platnosci
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosei jest wartosé (kwota) podana przez
‘Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla t2j Roboty w ST-B 04.00 Drzwi i okna i
w Dokumentacji Projektowej.
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1. Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzgdzen podano w ST-B 00.00 Wymagania ogolne

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACII WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY.

ST-B 11.00 Pokrycia dachowe

1. Wsigp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
stropdw parteru, ktére zostang wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Teatru Starego przy ul.
Jezuickiej 18 w Lublinie wraz z iluminacjg obiektu i zagospodarowania otoczenia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czesé Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robot
montazowych, a wigc:
- pokrycie potaci blachg cynkowo-tytanowg
- obroblki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej

— rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej
parapety podokienne z blachy cynkowo-tytanowej

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okreéleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot
‘Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét 1 ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektows, Specyfikacjg Techniczng, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-B 00.00 Wymagania ogélne.

3. Do wykonania robot wymagane sa nastepujace materialy:

- blacha cynkowo-tytanowa RHEINZINK grub. 0,7 mm (spelniajacych kryteria QUALITY ZINC)
Jest stopem cynku rektyfikowanego elekirolitycznie o czystosci 99,995% i precyzyjnie okreslonej
zawartosci miedzi i tytanu
Gestosc (ciezar wiasciwy) 7.2 g/em3
Temperatura topnienia 418 °C
Granica rekrystalizacji > 300 °C
Wspdlczynnik rozszerzalnosci wzdhiz kierunku walcowania: 2,2 mm/in x 100K

- rozdzielajace maty strukturalne, otwarte na dyfuzje warstwy przekladowe ze zintegrowang warstwa
drenazowa z plecionki poliamidowej {producent zalecany przez RHEINZINK)

- plotki przeciwéniegowe z aluminjum, wzglednie stali szlachetnej (spelniajgcych kryteria QUALITY
ZINGC)

- prefabrykowany gasior wariant niski z otworami wentylacyjnymi z blachy cynkowo-tytanowa
RHEINZINK grub. 0,7 mm (speliajacych kryteria QUALITY ZINC)

- wypusty przy rynnach z z blachy cynkowo-tytanowa RHEINZINK grub. 0,7 mm (spelniajacych
kryteria QUALITY ZINC)
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- prefabrykowane rynny dachowe pélokragle (kpl) o srednicy 18 cm z z blachy cynkowo-tytanowa
RHEINZINK grub. 0,7 mm (spehiajgcych kryteria QUALITY ZINC)

- prefabrykowane rury spustowe okragte (kpD) o érednicy 18 cm,z z blachy cynkowo-tytanowa
RHEINZINK grub. 0,7 mm (spelniajacych kryteria QUALITY ZINC)

3. Sprzet
Wykonawca przystepujac do wykonania robdt budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastgpujacego sprzetu :
samochdd skrzyniowy
—  barakowdz zaplecza socjalnego
— barakowéz magazynowy
- wyciag przyicienny

4. Transport
Transport zewnetrzny powinien odbywac si¢ na samochodach ciezarowych zakrytych. Elementy nalezy

rozmieszczac pionowo, ustawiajac na podldadach drewnianych, zabezpieczajac przed przemieszezeniem.
Srodld transportowe powinny zabezpiecza¢ przewozone wyroby przed opadami atmosferycznymi i
zawilgoceniem. Przestrzenie zatadowcze powinny byé czyste. Plaszczyzny cian i podiég nie powinny mieé
wystajacych gwozdzi oraz ostrych elementéw muogacych spowodowac uszkodzenie wyrobdw.

5. Skiadowanie
Nalezy je skladowac w suchym, tatwo dostepnym miejscu.
Wszystlie wyroby nalezy przechowywac w magazynach pélotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewmnych, zabezpieczajgcych je przed opadami atmosferycznymi.
Naleizy zwréci¢ nwage na sposob skladowania uniemozliwiajacy deformacije elementow. Poszezegdlne
elementy powinny by¢ posegregowane. Materiaty nie moga leze¢ bezposrednio na gruncie.
‘Wyroby nalezy ustawiaé lub ukiadac tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzadzen
erzejnych, sprzetu przeciwpozarowego i aparatury pomiarowej.
Wyroby nalezy ustawiac¢ w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.
Szerokosé przejsé i drog transportowych -wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010).

6. Wykonanie robét
Poprzez mmak jakosci QUALITY ZINC udokumentowana zostala ponadprzecigtna starannos¢ przy produkeji
i przetwarzaniu cynku. Znakiem jakodci QUALITY ZINC oznacza sie produkty, ktére odpowiadaja
wymogom katalogu surowych kryteriow kontroli. Okredla on wysokie wymagania, w szczegdlnosci, w
odniesieniu do wiasciwosci mechaniczne-technologicznych i sktadu chemicznego. Znak jakosci QUALITY
ZINC gwarantuje niezalezna kontrole materiatu.

Jakosé w RHEINZINK jest sprawa tradycji. Wszystkie produkty RHEINZINK® odmaczajg sig
doktadnoscia, estetycznym wygladem oraz diuga Zywotnescig i trwaloécia materiahi, Stworzenie
porozumienia RHEINZINK® — BLACHARZE JAKOSCI odzwierciedla teraz nie tylko jakos¢ produkty, ale
takze wysokie wymogi RHEINZINK w odniesieniu do wykonawstwa.

Podwéjny rabek stojacy moze by¢ wykonany od pochylenia dachu 3°. Wykonywanie profilu rabka nastepuje
w sposdb maszynowy lub reczny. Réwniez zamykanie rabkéw nastepuje maszynowo albo recznie.

Jako standard przyjete zostalo na §wiecie ukiadanie wstepnie wyprofilowanych paséw podwojnego rabka
stojacego. Przy wysokosci rabka ok. 25 mm i waskim grzbiecie rabka powierzchnie dachowe moima drobno
podzieli¢. Bardzo fatwo dajg sie tez kry¢ na podwdiny rabek stojacy kszialty stozkowate jak réwniez
powierzchnie wklgslo - i wypuldo - zaokraglone. Jako stosowany na swiecie wymiar standardowy,
obowiazuje, dla dachéw w technice podwdjnego rabka stojacego, szerokosé pasa ok. 530 lub 600 mm
(szerokos¢ tasmy 600 lub 670 mm), grubosé blachy 0,7 mm. Praktycme doSwiadczenia budowlane pokazujg
jednak, ze w wyjatkowych przypadkach kenieczne jest, aby zmniejszyc szeroko$é pasa a zwiekszyé grubosé
blachy. W ten sposéb moima przeciwdziala¢ wyginaniu blachy przez silny wiatr. Ze wzgledu na specyficzne
dla cienkiej blachy naprezenia materialu moga wystapié leklde pofalowania pasdw. Ogolnie przyjeta
maksymaina dlugoéé paséw wynosi 10,00 m. W szczegdlnym przypadkn moga by ukdadane rowniez pasy
do 16,00 m dlugodci. Mocowanie 1 detale przylaczeniowe pasow musza by¢, w tym przypadkn, dopasowane
do rozszerzalnosci blachy. Jesli nie wystarczy maks. mozliwa dtugosé pasdéw, poszczegdlne diugosci mogg
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byé taczone laczeniami poprzecznymi. Mocowanie nastepuje zasadniczo posérednio przez hafty na
powierzchni rabka wzglgdnie paski mocujace w zagigeiach na koficu pasa (w poszezegélnych przypadkach
rowniez hafty pojedyneze). Wsred haft rozréznia sie hatty stale, przesuwane i dhugie hafty przesuwane. Tlosé
haft na m® jest zalezma od istniejacej sily ssgcej wiatru, mocowan 1 wybranych konstrukcji dachowych. Poza
tym, szerokos¢ pasa i grubosé blachy majg istotny wplyw na ilesé haft. Aby zabezpieczyé pasy przed
zsuwaniem sig, wyznacza sie na powierzchni dachu strefe haft stalych, w zaleznosci od pochylenia dachu.
Obszar haft stalych powinien, zalesnie od diugosci paséw, wynosié miedzy 1,0 m a 3,0 m, jednak nie wiecej
niz jedna czwartg dfugosci pasow. W Europie przyjely sie, jako odpowiednie elementy mocujace, gwozdzie z
szerokim tbem i papiaki. Mocowanie pokryé dachowych RHEINZINK jest przede wszystkim zaleime od
rodzaju i wykonania podkiadu. Przy wyborze mocowania nalezy uwzgledni¢ wymogi konstrukcyjne
poczgwszy od obcigzenia wiatrem i $niegiem, jak réwniez szerokos¢ pasa i grubosé blachy. Dla podziatu za
duzych dlugosci paséw i ze wzgledow estetycznych, mogs byc wykenywane laczenia poprzeczne, Wybér
fgczen poprzecznych jest zalesny od pochylenia dachu.

Tasmy uszczelniajgce RHEINZINK mogg by¢ zastosowane w celu dodatkowego uszezelnienia
rabka. Po zamocowaniu haft jest ona umieszczana i zafelcowywana na dolnym rgbku. Zalecamy
zastosowanie tasm uszczelniajgeych od 3° do 7° pochylenia dachu, do co najmmief 2,0 m powyzej
zewngtrznych Scian budynku przy pochyleniu dachu < 15° na obszarach z duza iloscia opadow $niegu. W
przypadku ekstremalnych warunkéw pogodowych nalezy rozwazyé generalne zakladanie tasm
uszczelniajacych RHEINZINK.

Zasadniczo, nalezy stosowac do pokry¢ dachowych RHEINZINK, wylacznie systemy zabezpieczen
przeciwsniezmych z aluminium, wzglednie stali szlachetnej. Zalecane zastosowanie systemdw zabezpieczen
przeciwsnieznych, ktére mocowane sa, za pomoca zaciskdw, na rgbkach. Qdpowiednio wykonana i
wyltrzymala na zginanie rura uniemozliwia przesuwanie sie Sniegu lezgcego na dachn. Koniecznosé
zastosowania systemu zabezpieczen przeciwsnieznych jest zalezna od rodzaju budynkn, jego polozenia
(wysokosci powyze] poziomu morza) i ilosci opadéw sniezmych. Flanowanie wg uznania projektanta, z
uwzglgdnieniem przepisow nadzoru budowlanego i normy DIN 1033, czesé 5.

Zastosowanie dachowych hakéw bezpieczenistwa jest uzaleznione od pochylenia dachu budynku.
Wytyczne o dopuszezeniu i kontroli zawiera norma DIN EN 516 / 517. Dobre okazaly sie systemy
dachowych hakéw bezpieczedistwa, zlozone z dwoch silnie polaczonych, ale ruchomych plyt (np. plyt
odlewanych cisnieniowo z aluminium), kiére za pomoca szybkowkretow ze stali szlachetnej mocowane sa
bezpoérednio na deskowaniu. Pokrycie dachowe musi posiadaé odpowiednio wycigta jedng z plyt (lub
deskowanie). W taki sposdb zostaje zabezpieczona zmiana dhugosci paséw.

W celu uniknigcia zawilgecenia Scian zewngtrznych lub piwnicznych woda deszezowa splywajgea
po dachu powinna by¢ odprowadzana przez system odwodnienia dachu. System taki sklada sie zreguly z
rynny i jej akcesoriéw, jak réwniez z dolaczonej rury spustowej, ktéra prowadzi wode deszczowa, poérednio,
do publicznej sieci kanalizacji deszczowej, urzadzenia do uzdatniania deszczéwki lub do rowow
rozsaczajacych, Wiszace systemy odwodnienia dachu z przyczyn ekonomicznych i dla upewnienia sie co do
ich mozliwosci samooczyszczania s3 wymiarowane na tzw. ,Sredni deszcz”. Wedhug DIN 1986-100 jest to
natezenie miejscowego deszczu pigciominutowego, jakiego nalezy sie spodziewac raz na 2 lata. Mocowanie
rynien dachowych nastepuje w specjalnie do tego celu dobranych uchwytach rynnowych (we DIN EN 1462),
Te ze swej strony s3 mocowane albo na desce okapowej, na krokwi albo do $ciany. Uchwyty rynnowe muszg
by¢ zwymiarowane jako dostatecznie wytrzymate, aby odpowiadaly miejscowym wymaganiom 1 normom.
Do kompensowania wydluzen termicznych nadajg sig szczegdlnie rynnowe dylatacje RHEINZINK®, ktdre
mozna ukiada¢ na poziomie wody. Sa to elementy prefabrykowane. Efekt samooczyszczenia wystepuje
dopiero przy spadku min. 5 mm/m. Dachowe rynny wiszace z reguly mocuje sig, za pomoca uchwytow
rynnowych, do deski okapowej. Montaz i wypoziomowanie s3 trudne, czasochionne i wymagaja specjalnych
narzedzi. Istome wlatwienie zapewnia system rynhakdw obrotowych RHEINZINK®: profil ceowy,
mocowany wkretami bezposrednio do okapu czy Sciany pionowej. Uchwyty rynnowe daja sie latwo i pewnie
zamocowac przez obrdcenie. Pélokragia rynna RHEINZINK® o wielkosci 280 lub 333 zostaje
zamontowana w rynhaku przez zatrzasniecie.

Rury spustowe s3 z reguty mocowane do elewacji typowymi obejmami, aby nie przeszkadzac
uwarunkowanen temperatura wydhizenin rur spustowych. Tutaj odstep obejm wg DIN przy rurach o
wielkodci nominalnej do 100 mm moze wynosié do 3,0 m. Inteligentne rozwigzanie RHEINZINK®: rewizja
przesuwna rury spustowej. Mozna jg szybko zamontowaé, otwdr rewizyjny jest wygodnie zlokalizowany, co
ufatwia prace konserwacyjne przy pionie. Rewizja przesuwna rury spustowej RHEINZINK® jest
dostarczana jako golowalcowana, patyna pro szaroniebieska lub patyna pro grafit. Rura z kolankiem
RHEINZINK® umozliwia, w polaczeniu ze sztucerem podwieszanym RHEINZINK® i kelankiem tejze
firmy, przy zwyczajowych wystepach okapu, znaczne uproszczenie preebiegu montazu: Dzieki uchwytowi
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zaciskowemu, wpuszczonemu w sztucer podwieszany, mozma realizowaé, w kilku zaledwie krokach
roboczych, pewne i dlugowieczne rozwigzania odwodnienia dachu bez dodatkowych mocowan, Wystep
dachu staje sie jednolitym, wizualnie wartosciowym detalem. Nowym uniwersalnym uchwytem do rur
spustowych RHEINZINK oferuje przemyslana alternatywe w stosunku do klasycznych mocowan,
przekonujgca tez pod wzpledem estetycznym. System skiadajacy si¢ z trzech komponentdw, jest mocowany
tylko z tylu rury i dlatego jest prawie niewidoczny. Cigg rur spustowych (bez obejm) dzieki uzyciu
uniwersalnych uchwytow do rur spustowych RHEINZINK® jest latwo zmontowaé. Uchwyt nadaje si¢ do
wszelkich rur spustowych od @ 60 i dlatego jest nadzwyczaj wygodny w wzyciu.

Metalowe obrébki stanowia optymalne i trwale zabezpieczenie przed wnikaniem opaddw i ich
skutkami (zawilgocenia, wykwity, odpryski mrozowe itd.), na koronie murdow ogniowych, gzymsie, klap
dymowych, okna wylazowego, wyrzutni dachowei, kominow, pasow nad 1 podrynnowych. Do obrobki
stosowane sg pasy o szeroko$ci nominainej do 1000 mm z blachy gladkiej. Od 1000 mm obrébki mogg by¢
wykonywane na podwdjne rabki stojace (patrz wskazowka: technika podwdjnych rabkéw stojacych). Paski
usztywniajace nalezy wykonywac ze stali ocynkowanej grubosei min. 1,0 mmn. Jezeli przewidziano diugosé
pionowego ramienia ponad 100 mm, to pasek, z uwagi na swa role, powinien mieé grubos¢ co najmniej 1,3
mm. Paski usztywniajace, z reguty, montuje sie do drewna litego lub klejonego, ktore z kolei, osadza si¢ na
koronie muru {gzymsie, podokienniku itd.). Pozwala to na optymalne skompensowanie tolerancji
budowlanych. Pojedyncze elementy laczy sie z reguly lutowaniem migkkim. Regionalnie pospolite, 2
nicuniknione przy szerokosci rozwinigcia od 1,0 m - jest laczenie diugoéci jednostkowych na podwdjny
rabek stojacy. Diugosci jednostkowe powinny by¢ tu raczej ograniczone do 2,0 m (lepiej 1,0 m). Nowa
obrobka komina RHEINZINK® jest w duzym stopniu prefabrykowana obrdbka komina. Wysoki stopien
prefabrykacji umozliwia szybki i prosty montaz, bez duzego naktadu pracy na lutowanie czy klejenie.
Dostepna w dwu odmianach. Dzieki obrobee komina RHEINZINK® mozma realizowac niezawodne i
diugowieczne rozwigzania dla wszelkich pokryé dachéwkowych (np. esowka) i fupkowych w klasycznym
zakresie spadkow dachu od 10° do 60°.

Montaz pokrycia, obrobek, rynien i rur spustowych systemu RHEINZINK zaleca sig zleci¢ wykonawcy
porozumienia RHEINZINK® — BLACHARZE JAKOSCL

Ogdlne zasady montazu obrobek, rynien i rur spustowych.

Scianki i ich styk z pokryciem nalezy zabezpieczaé obrobkami blacharskimi tak, aby byla
zachowana dylatacja obwodowa. Dylatacje konstrukeyjne dachu powinny byé zabezpieczone w sposob
umozliwiajacy przemieszczenie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposoh, aby nastgpowat
szybki odpltyw wody z obszaru dylatacji.

Rynny powinny miec spadki do rur spustowych nie mniej niz 0,50%. Uchwyty rynnowe nalezy
mocowac wkretami budowlanymi do desek okapowych. Odleplos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ od
50 do 80 cm. Zewnetrzny brzeg rynny powinien byc usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym poloZeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej
w stosurku do linii stanowigeej przedhrzenie polaci. Rynny nalezy dylatowaé. Najwigksza dlugosé rynny nie
powinna by¢ wigksza niz 20 m, liczac odleglosc migdzy sgsiednimi rurami spustowymi.Polaczenie rynny z
rurg spustows (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w tald sposob, aby swobodnie wchodzilo w
rure spustowa.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian systemowymi uchwytami do rur spustowych,
rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3m oraz zawsze na koficach rur i pod kolankami omijajacymi
uskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny by¢ mocowane w sposcb trwaly przez wbicie irzpienia w spoiny
muruy, przez osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w Scianie betonowej lub za pomoca
kotew wkrecanych lub wbijanych. Miejsca przejs¢ uchwytow mur spustowych przez warstwe docieplenia
tulejami pcw. Po wyschnieciu powierzchni montujemy nowe obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe z
blachy powlekanej w kolorze szarym. Pionowe zacza rur spustowych powinny by¢ dostgpne i zwrdcaone na
zewnatrz (znajdowac sig z boku rury) gdyz utatwi to naprawe uszkodzonego ziacza.

7. Konfrola jakosci robot
7.1. Sprawdzi¢ atest producenta materialow
7.2. Sprawdzi¢ poprawnes¢ montazu

7.3. Sprawdzi¢ zgodnosé wykonanych robot z ST i Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robot.
Tlosé robét okresla sie Na podstawie projekm z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspekiora
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Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbiodr robét,
zgodnodei montazu ze ST 1 Dokumentacja Projektowa

- sprawdzenie zgodno$ci wymiardw, poziomow z Dokumentacjg Projektowa

— sprawdzenie poprawnosci montazu i uszczelnienia polaczenia elementow

— szczelnosci warstw pokrycia

— szczelnosci 1 dokladnesci wykonania obrobek, rynien i rur

— spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

- odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wigksze niz 20 mm przy dlugosci rur wiekszej niz
10 m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na dlugosci 2 m. nie powinno byé wigksze
niz 3 mm.

9.1. Odbiér robadt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych obgjmuje sprawdzenie :
— dokiadnosci polaczen arkuszy blachy
— uszczelnien pokry¢ z blachy

9.2. Odbiér koricowy.
Przy odbiorze kodcowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :
—  wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokoly wszystkich robot zanikajacych.

10. Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcee za jednostke obmiarows ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wyeenionych ryczaltowo podstaws plamosei jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla te] Roboty w ST-B 06.00 Roboty
dachowe w Dokumentacji Projektowej.

1. Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzadzen pedane w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACII WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY.

ST-B 12.00 Stolarka okienna i drzwiowa

I. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore
Zostang wykonane w zadaniu pod nazwa: Budowa windy dla osdb niepelnosprawnych, przebudowa
sanitariatow, przebudowa kuchni wroz = zapleczem

1.2 Zakves stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czes¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robat :

- ofcienice metalowe 90

- skrzydla pelne plycinowe jednodzielne pelne fabrycznie wykoriczone 90

— skrzydla plaskie jednodzielne EI 60 90

- skrzydta peine drewniane zewnetrzne, z oscieznica drewniana, okute

- wrota drewniane zewngtrzne/wevwnetrzne, z oscieznica drewniana, dwu skrzydtowe, przesuniete
wzgledem siebie, okute

STWiOR Teatr Stary cz. budowlana 62



— skrzydla pelne drewniane wewnetrzne frezowane EI30 100

-~ skrzydla pelne drewniane wewnetrzne frezowane EI30 150

- okna drewniane w stylu zabytkowym, z ruchomym shipkiem, dwuskrzydlowe, z funkcja rozszczelnienia
z nawietrzakiem

—~  zZaluzje drewniane akustyczne

— okna polaciowe wylazowe z kolmierzem PWP-R 08 Fakro 96x127 szt. 2 lub réwnowaime

—  kabina WC systemowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogélne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robat
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robét 1 ich zgodnosé z Dokumentacia
Projektows, Specyfikacija Techniczna, cbowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-B 00.00 Wymagania ogolne.

2. Materialy

- oSciezmnice metalowe 90 x205 szt. 24 Porta lub réwnowaime

- skrzydta pelne ptycinowe jednodzielne pelne fabrycznie wykoficzone 90x205 (klamka z szyldami i
wkladks typu yale, samozamykacz) szt. 4 Porta [ub réwnowazne

- skrzydla pelne plycinowe jednodzielne pelne fabrycznie wykonczone 90x205 (klamka z szyldami i
whladks typu yale, podwyzszona akustycznos$é, otwory nawiewne) szt.1 Porta lub réwnowaine

- skrzydia pelne plycinowe jednodzielne pelne fabrycznie wykonczone 90x205 (klamka z szyldami i
widadks typu yale) szt. 11 Porta lub rownowazne

- skrzydla pele plycinowe jednodzielne pelne fabrycznie wykoriczone 90x200 (klamka z szyldami i
zamkiem wc, samozamykacz) szt. 1 Porta lub rownowazne

- skrzydla pelne plycinowe jednodzielne pelne fabryeznie wykoriczone 90x205 (klamka z szyldami i
zamkiem wc, podwyzszona akustyczno$é, otwory nawiewne, samozamykacz) szt.3 Portz lub
réwnowazne

- skrzydia pelne plycinowe jednodzielne pelne fabrycznie wykoniczone 90x205 (klamka z szyldami i
wkladka typu vale, otwory nawiewne) szt. 1 Porta lub réwnowazne

- skrzydia plaskie jednodzielne EI 60 90x205 (klamka z szyldami i wkladka typu yale, samozamykacz w
zawiasach, trzymacz elekiro-magnetyczny, izolacyjnos¢ 43 db) szt. 2 Porta lub réwnowazne

~  skrzydla pelne plycinowe jednodzielne pelne fabrycznie wykoriczone 90x205 (klamka z szyldami i
wiitadks typu yale, samozamykacz w zawiasach, trzymacz elektro-magnetyczny) szt. 1 Porta lub
réwnowazie

- skrzydta pelne drewniane zewnetrzne, z odciesmica drewniang, okute 143xx400 {(klamka z szyldami i
wkiadkg typu yale, zamek paniczny, izolacyjnoesé 43 dB) szt. 1 wg Dokumentacji Projektowej

- wrota drewniane zewnetrzne/wewnetrzne, z oscieznica drewniang 277x372/288x304 dwu skrzydlowe,
przesunigte wzgledem siebie, okute (zamek wpuszczany, izolacyjnosé akustyczna 43 dB) szt. | wg
Dokumentacji Projektowej

— skrzydla pelne drewniane wewngtrzne frezowane EI30 100xx205 (klamka z szyldami i wkiadka typu
yale, zamek paniczny, samozamykacz w zawiasach, trzymacz elektro-magnetyczny, izolacyjnosé 43 dB)
szt. 2 wg Dokumentacji Projektowej

— skrzydla pelne drewniane wewngtrzne frezowane EI30 150xx205 (klamka z szyldami i wkiadka typu
yale, zamek paniczny, samozamykacz w zawiasach, trzymacz elektro-magnetyczny, izolacyjnosé 43 dB)
szt. 3 wg Dolaimentaciji Projektowej

— okna drewniane w stylu zabytkowym, z ruchomym shupkiem, dwuskrzydiowe, z finkcja rozszczelnienia
znawietrzakiem EEV, szklenic pakictami jednokomorowymi niskoemisyjnymi o wspélczynniku k =1,7
WimK, (137x183 szt. 1, 145x147 szt. 2, 126x150 szt. 2, 137x128 szt. 1), w dolnej polowie okna zaluzja
ostaniajaca otwory nawiewno-wywiewne kotlowni (90x115 szt. 2)

- zaluzje drewniane akustyczne szt. 3 wg Dokumentacji Projektowej

—  kabina WC Standard KB-60 firmy ZPUH Pawel Lukasiak i S-ka lub réwnowaima
Wymiary: wysokoséé catkowita - 2000 mm
wysokos¢ elementdw - 1850 mm, odstep od podiogi - 150 mm, glebokosé - 1200 mm
Sciana: konstrukcje stanowia profile aluminiowe A 5642 (60x30mm), lakierowane proszkowo w kolorze
wg palety RAL. Wypchienie plyta wiérowa ok. 18 mm dwustronnie laminowana, catkowicie odporna na
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dziatanie wilgoci, niemozliwo$¢ osadzania brudu, glondw ani zarodnikéw grzybéw, odpome na
uderzenie, scieranie, zadrapanie, dzialanie srodkéw chemicznych, niepalne, nietoksyczne - produkt firmy
KRONOPOL, Zary.

Drzwi: szerokosé 900 mm -wysokes¢ 1850 mm wyposazone w dwa zawiasy, profil drizwiowy z
uszczelka. Konstrukeja i wypelnienie jak w Scianach systemowych.

Wyposazenia:klamka WC produkt firmy METALPLAST Czestochowa typ K 90 WC ST- 27
(alternatywa : gaika} w kolorystyce RAL. Zawiasy produkt firmy PANEK Michalowice Czestochowa
typ czopowo-podnoszony. Zamek bialy, typ ZZ 90 (produkt METALPLAST Czestochowa) z
sygnalizacjg zamknigte/otwarte.

Akcesoria: wieszak ubraniowy, uchwyt do papieru toaletowego kolor bialy - produkt firmy BISK S.A.
AT nr 06-0312/2005 wydang przez COBR Metalplast Pozman.

Atest Panstwowego Zakladu Higieny

3. Sprzet
Wykonawca przystgpujac do wykonania robdt budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
Z nlastepujacego sprzetu ;
- samochdd skrzyniowy
- barakowoz zaplecza socjalnego
- barakowodz magazynowy

4. Transport
Wyroby ctworowe naleZy ustawiaé:
a) pionowo w rz¢dach tak, aby plaszczyzny skrzydet byly rownolegle do podiuznej osi pojazdu,
b) na waskich powierzchniach poziomych dolnych lub pionowych, z tym ze skrzydta drzwiowe gruntowane
nalezy ustawia¢ na poziomych dolnych powierzchniach.
Osciesnice drzwiowe nalezy ustawia¢ pionowo na progu oéciesmicy w rzedach rownoleglych i prostopadiych
do podiuinej osi pojazdu. Przestrzen zawarta w $wietle osciernic ustawionych w rzedach nalezy wypehié
tymi samymi wyrobami, ustawionymi na stojakach.
Transport zewngtrzny powinien odbywac sie na samochodach cigzarowych zakrytych. Elementy nalezy
rozmieszezat pionowo, ustawiajac na podkladach drewnianych, zabezpieczajac przed przemieszczeniem.
Srodki transportowe powinny zabezpieczad przewozone wyroby przed opadami atmosferycznyml i
zawilgoceniem. Przestrzenie zaladowcze powinny by¢ czyste. Plaszezyzny scian i podidg nie powinny mieé
wystajgeych gwozdzi oraz ostrych elementéw mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobéw.

5. Skiadowanie
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach pélotwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczajacych je przed opadami atmosferycznymi.
Drzwi oklejone fornirem nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w ktérych temperatura
powinna wynosi¢ 10 + 30°C, a wilgotnosé wzgledna powietrza 40 + 70%.
Nalezy zwroci¢ uwagg na sposob skladowania uniemozliwiajgey deformacje element6w, Poszezegdlne
elementy powinny byé posegregowane. Materialy nie moga leze¢ bezposrednio na gruncie.
Wyroby nalezy ustawiac lub uklada¢ tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzadzen
grzejnych, sprzetu przeciwpozarowego i aparatury pomiarowe;j.
Wyreby nalezy ustawia¢ w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.
Szerokos¢ przejéc i drog transportowych -wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010).

6. Wykonanie robdt

‘Wykonanie robét polegana :

montazu stolarki drzwiowej i okiennej, wewnetrznej i zewnetrznej, typowej, wyposazongj w
niezbgdne akcesoria, o odpowiedniej klasie ogniowej
Oscieznic mentowane sg w przygotowanych otworach w Scianach. Zalecane jest obsadzanie stolarki w
nietynkowane oscieza. Przed tynkowaniem osciezy, zewnetrzne plaszezyzny stolarki nalezy osloni¢ np. phyta
pilsniowa lub folig poiietylenowa, papierem lub tasma samoprzylepna.
Przed przystapieniem do montazu ofcieimic, nalezy oczysci¢ oscieze z pozostalosci tynku i materiatdw
uszezelniajacych, oraz uzupelni¢ zaprawa cementowa ewentualne ubytki.

Montaz
1. Wyjac skrzydia z ramy (odcieznicy) i zamontowane kotwy
2. Wpasowa¢ rame w otwdr w scianie
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3. Ustawi¢ ramg w poziomie , pionie oraz odpowiedniej plaszezyinie z zachowaniem dystansu (fugi) wokét
ramy o szer. minimum 1 ¢cm . Fuga winna by¢ rozmieszczona rownomiernie wokot ramy. W przypadku
wystgpowania wegarka - rama winna mie¢ réwniez w stosunku do niege dystans o szer. minimum 1 cm.

4. Rame drzwiowg ustawia sie w otworze za pomocz klinéw lub poduszek monterskich rozmieszczajac je
tak, aby znajdowaly si¢ jak najbliZej punktéw mocowania ramy w osciezu i wigzan czopowych ramy.

Przy zastosowaniu kotew montazowych nalezy ocbowiazkowo stosowaé rozpérki stale lub mechaniczne.

1. Dyble i kotwy rozmieszcza sig w odleglosci od 15 do 20 cm od narozy ramy drzwiowej.

2. llos¢ zamontowanych dybli zalezy od wymiaréw drzwi - przy czym maksymalny rozstaw dybli Iub kotew
nie powinien przekraczac 60 cm

3. Element ramy, w ktérym montowane sq zawiasy nalezy montowa¢ do oscieza dodatkowym dyblem lub
kotwa.

4. Wkrecenie wkretéw dyblowych lub kotwowych nie moze spowodowaé odksztalcenia ramy, wobec czego
przed ostatecznym dokrgceniem Srub rozporowych nalezy umiesci¢ w fugach, migdzy ramg a oiciezem ,
przekiadki drewniane o grubosci szczeliny - jak najblizej punktéw montazowych.

5. Zamontowa¢ skrzydia w ramie i sprawdzi¢ prawidlowos¢ funkcjonowania

skrzydta (rozwieranie)

6. W przypadku gdy diugos¢ ramy migdzy wigzaniami czopowymi przekracza 150 cm. (drzwi balkonowe
drzwi zewnetrzne , slupek ruchomy) nalezy stosowa¢ rozpérki stale lub mechaniczne przed wykonaniem
czynnosci uszczelniania. Uszezelnienie dystansu (fugi) migdzy osciezem a rama drzwiowa dokonuje sie przy
uzyciu srodkéw plastycznych oraz elastycznych. Zalecanym srodkiem plastycznym jest pianka
poliuretanowa, natomiast elastycznym - sitikon. Przy uszczelnianiu pianks poliuretanowa nalezy braé

pod uwagg - temp. otoczenia , wilgotnosé powietrza, wielkos¢ szczeliny, wielkos¢ wzrostu objetosci pianki
czas utwardzania i sprezystosé po utwardzeniu.

1. Unika¢ kiadzenia pianki na calej szerokosci ramy (uwzglednic w/w uwagi ). Prawidlowe polozona plauka
nie powinna wyplynac poza plaszczyzny ramy.

2. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usunaé kliny montazowe i rozpérki.

3. W przypadku potrzeby, uzupelnié szczeling pianka poliuretanowa, 2 nadmiar obciaé ostrym nozem lub
uzupetni¢ szczeling silikonem (oktadziny ceramiczne). Mozna stosowac inne materialy uszczelniajace
przestrzegajac nastepujgcej zasady: ,,strona wewnetrzna musi byé szezelniejsza niz zewnetrzna™.

Po zakoriczeniu uszczelniania nalezy ponownie sprawdzié¢ prawidtowosé funkcjonowania drzwi i dokonaé
korekt w regulacji oraz kosmetyki malarskiej ewentualnych uszkodzen powloki lakierniczej podczas
transportu i montazu. Tasma papierowa samoprzylepna nie moze byé przylepiona na drzwiach dhuzej niz 8
godzin.

Dopasowanie skrzydet drzwiowych

Zawiesi¢ skrzydta regulujac zawiasy. Zamontowaé klamki z szyldami, wktadki yale, zamki lazienkowe,
kratki Jazienkowe. W razie koniecznosci pedeiaé skrzydla od dohu.

Przed przystapieniem do montazu okien i nadwietli, nalezy oczyécié oscieze z pozostatosci tynku i
materiatow uszczelniajgcych, oraz uzupelic zaprawa cementows ewentualne ubytki.

Wstawi¢ oscieznice okienna ustawiajac ja w pionie i w poziomie, mocujac zgodnie z warunkami
technicznymi montazu. Zaprawg cementowa wyrobic spadki pod podokienniki blaszane zewnetrzne i
parapety wewnetrzne. Zamocowa¢ podokienniki blaszane zewngtrzne z odpowiednim spadkiem po
wykonaniu docieplenia budynku. Zamontowa¢ parapet podokienny wewnetrzny zwracajac szczegolna
uwage na spadek w kierunku do wewnatrz pomieszczenia. Zaprawic uszkodzony tynk osciezy wewnetrznych
szpachlg emulsyjna biala — w uzytkowanych pomieszezeniach.

Okna i drzwi w Scianach zewngtrznych i wewnetrznych montowaé na dyblach stalowych
ocynkowartych do scian zgodnie z wytycznymi producenta Slusarki. Przestrzen migdzy oknem (drzwiami) a
$ciana nalezy szczelnie wypemi¢ welna mineralna typu Conlit 150 P lub inna o podobnych wlasciwosciach i
zatynkowa¢ w pomieszezeniach uzytkowanych, w pozostatych w trakcie wykonywania tynkéw
wewnetrrmych. Zewnetrzne uszczelnienia bgda wykonywane w trakcie tynkowania $cian zewnetrznych.

Po osadzeniu okna nalezy odpowiednio wyréwnac zaprawa cementowa ze spadkiem na zewnairz
fragment sciany pod oknem i wykonac obrobki blacharskie dokfadnie umocowane we wrebie progu
oscieinicy.

Kabina WC Standard KB-60 firmy ZPUH Pawel Lukasiak i S-ka
Pod wzgledem konstrukcyjnym s3 to moduly samonosne, konstrukeje z ksztattownikéw aluminiowych,
technologia PCV. Najczesciej stosowanym materialem oslonowym sa plyty wiérowe laminowane lub phyta
konstrukeyjna typ MAX COMPACT zapewniajaca tatwo$¢ utrzymania czystosci, speliajaca wymogi klasy
B oraz wysckie walory estetyczne. Wymiary $cian dostosowane sa wedlug projektu do istniejacych
pomieszczen.
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Montaz za pomocy dybli lub kotew i wkretéw dostarczanych w komplecie, elementow pionowych do Scian,
nozek do podtoza. Nalezy zwrdcié uwage na poziomy i picnowy ukiad montowanych Scianel. W
najgorszym przypadku drzwi nie dadzg sie zamknzé.

7. Kontrola jakosci robat
7.1. Sprawdzi€ atest producenta materialow
7.2. Sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu
7.3. Sprawdzi¢ zgodnosé wykonanych robét z ST i Dokumentacja Projektowa
Przed rozpoczgciem wbudowania stolarki otworowej nalezy dokonaé przegladu przygotowanych wyrobow
sprawdzajac czy: naroza osciezmic 1 skrzydel sa prawidlowo sklejone i wykazuja proste katy, uszezelki sa
prawidlowo osadzone w ramiakach skrzydet , szyby a w szezegdlnosci szyby zespolone nie sa uszkodzone,
okucia sa prawidlowo osadzone, nie wykazujg uszkodzer: i dobrze dziataja. Przed osadzeniem elementow
stolarki otworowej konieczne jest sprawdzenie stopnia przygotowania elementow sciennych.
Oscieza musza byé wykonane dokladnie w pionie, a progi i nadproza w poziomie.
Brak prostokatnosci osciezy wymaga uzgodnienia z projektantam usunigcia tej usterki. Powierzchnie osciezy
w kazdym przypadku musza mie¢ zatarty zaprawe, a wszelkie wyrwy i obicia musza byé uzupehione.
Mocowanie oéciezy drewnianych wykonaé na kotwach zelaznych lub na wkrety. Kotwy przybija sic do
osciezy od strony przylegajacej do muru w odstgpach co 75 cm przy czym odstep od narozy nie powinien
by¢ wigkszy niz 25 cm i zabetonowuje si¢ w przygotowanych w osciezu gniazdach. Styki oscieimicy z
osciezami nalezy uszezelnié pianka poliuratenows i kitem trwale plastycznym.

8. Obmiar robét.
Tlos¢ robét okresla sig Na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbior robdt.
- zgodnosci montazu ze ST i Dokumentacja Projektows
- sprawdzenie zgodnodei wymiardw, poziomdw z Dokumentacig Projektowa

Ustawienie ofcieznicy nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekstnych.
Dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu nie powinno byé¢ wigksze niz 2mm nz 1 m wysokosci okna,
Jjednak nie wigcej niz 3 mm na calej diugosci oscieimicy. Odchylenie oscieznicy od plaszezyzny pionowej
nie moze by¢ wigksze niz 2mm . Roznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm przy
dhigodci przekatnej do | m, 3mm - do 2 m, 4mm - powyzej 2 m przekgmej.

Po zawieszeniu skrzydet nalezy sprawdzic sprawnosé dzialania przy otwieraniu i zamykaniu,
Skrzydla powinny rozwierac si¢ swobodnie a okucia dzialaé bez zahamowan i przy zamykaniu dociskaé
skrzydla do oscieznicy.

Powloka na drzwiach, oscieznicach, powinna pokrywaé podloze catkowicie bez przeswitow, byé
gtadka i rownomiernie natozona oraz miec jednakows barwe.

Przyczepnos¢ powloki do podioza i migdzywarstwowa nie powinna by¢ gorsza od 2 stopnia wg PN-80/C-
81531. Dopuszcza sie nastepujace wady powlok:

- kratery i drobne pgcherzyki w postaci pojedynczych rozrzuconych punktow,

- drobne wiracenie w tym samym kolorze w postaci pojedynczych rozrzuconych punktdw,

- rysy powierzchniowe nie siegajace podioza o facznej dlugosci na jednej powierzchni elementu okna do 200
mm, drzwi - do 300 mrm,

- plytkie weniecenia nie siggajace podioza o powierzchni do 4 mm® na jednej powierzchni elementu ckna w
liczbie do 2 sztuk, drzwi - do 5 sztuk. Pozostale wady powiok sg niedopuszezalne.

Nie bierze si¢ pod uwage wad powlok wystepujacych na powierzchniach niewidocznych wyrobu po jego
whbudowaniu tj. zakrytych murem, tynkiem itp.

Powierzchnie oklejane folig z tworzyw sztueznych. Powloka z folii powinna byé trwale przyklejona
do podioza. Nie dopuszeza si¢ wystgpowania:

- pgcherzy powietrznych,

- pofalowan,

- widoczmych zanieczyszezen mechanicznych, zmajdujgeych sie pod folia,

- blyszezacych smug na powierzchni matowej (powstatych w procesie oklejania),

- laczenie folii na szerokich plaszczyznach i krawedziach skrzydia,

- widocznego podloza w miejscu tgczenia folii.

Dopuszeza sie plytkie wgniecenia o powierzchni do 4 mm? w Liczbie do 5 sztuk na jednej powierzchni
elementu oraz rysy powierzchniowe nie si¢gajace do podtoza, nie skupione o lgeznej dlugosci na jednej
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powierzchni elementu do 200 mm.

Wewngtrzne powierzehnie szyb powinny by¢ czyste. W szybach nie dopuszcza sig skorodowanych
ramek, przeciekow szczeliwa do wnetrza szyby oraz nieciagloci pasma szezeliwa na ramce i naroznikach.
W szybach zespolonych z przeldadka w postaci pustej ramki, przestrzen miedzy szybami a podstawa ramki
powinna by¢ wypelniona szczeliwem. Dopuszcza sig menisk wklgsty nie wiekszy niz 1 mm. Nie dopuszeza
sig pgcherzy w szczeliwie.

9.1. Odbicr robit zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robat zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

— sprawdzenie poprawnosci montazu i uszczelnienia polgczenia elementow stolarki i parapetow ze
scianarmi

9.2. Odbidr koficowy.
Przy odbiorze koficowym powinny byé przedlozone nastepujgce dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoty wszystkich robét zanikajacych.

10. Podstawa platnosci
Podstaws platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-B i w Dokumentacji
Projektowej.

1. Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzgdzes podano w ST-B 00.00 Wymagania ogolne

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY.

ST-B 13.00 Okiadziny $cian i podldg

I. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST 53 wymagania techniczne dotyczacych wykonania i edbioru Robot, dotyczacych
robdt wykonezeniowych, ktore zostang wykonane w zadaniu pod nazwa: Wykonanie przejscia podziemnego
pomiedzy budynkiem Przychodni i Szpitalem Klinicznym w celu transpertu chorych i niepelnosprawnych na
zabiegi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czesé Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecanin i
wykonaniu Roboét opisanych w podpunkeie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktarych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane wykonaniem robdt
wykoriczeniowych, a wige:

~ oblozenie schoddw i spocznikéw plytami kamiemnymi

— posadzki wewngirzme z plyt kamiennych

— cokoliki z ptyt kamiennych

— oblozenie stopni i podstopni schodowych wykiadzing rulonowsa na kleju

— ulozenie posadzld z wylkladziny rulonowej, wywinieta na 10 cm na kleju

— ulozenie posadzki z wykladziny rulonowej, wywinieta na 10 cm na kieju

— ulozenie posadrzki z wykladzin dywanopodobnych, rulonowych klgjonych do podktadn
- zgrzewanie wykladzin rulonowych

- montaz posadzki pelnej Probet Dasag Terazzo
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— montaz cokolika Probet Dasag Terazzo

- licowanie 5cian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 33x33 cm, gres polerowany na zaprawie
klejowej

- licowanie Scian plytkami z kamieni sztucznych Time 12BL 60X120 polerowane, na zaprawie klejowej

— przyklejenie luster

— osadzenie listwy niklowane] obramienia luster

— montaz oktadziny lad pod umywalki (marmur)

- montaz okiadziny podokiennikéw, pélek (piaskowiec)

—~ montaz parapetéw drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe

Olkzeslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i
ckrefleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogdine

1.5. Ogoblue wymagania dotyczace Robot

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot i ich zgodnosé z Dolarmentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, obowiazujgcymi przepisami techniczno-budowlanyini i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgee robdt podano w ST-B 00.00 Wymagania ogélne.

2. Do wykonania rob6t wymagane sg nastepujace materialy:
plyty kamienne granitowe Strzegom lub réwnowaimy
‘Wykonane s z granitu Srednioziarnistego o barwie jasno-szarej lub zdito-szarej o bokach obcinanych z
powierzchnie licows obrobicna.

Stopnie grub. 3 cm : piaskowana — faktura majaca powierzchnie wyrdwnanag, szorstka, o $ladach
obrobki w formie drobno, gesto rozrzaconych naldué, uzyskiwana na skutek uderzania strumienia piasku
przy uzyciu piaskownicy. Stosowana srednica ziaren 0,2-0,7 mm, cisnienie powietrza wyrzucajacego piasek
0,3-0,4 MPa. Faktura groszkowana — powierzchnia réwna, lecz szorstka charakteryzujgea sie
wystepowaniem regularnie rozmieszezonych wklestosei 1 wypukiosei, uzyskanych przez groszkowanie. W
zaleznosei od stopnia wyrownania powierzchm, tj. od glebokosci i rozmieszczenia punktow wklestosei i
wypuklosci, rozrdznia sie faktury:

a} grubo-groszkowana — sredni odstep pomiedzy wklgstosciami i wypuklosciami 6-8 mm, a
glebokos¢ 4-5 mm; b) srednio-groszkowana — Sredni odstep pomiedzy wklestosciami i wypuklosciami 4-
6 mm, a glebokosé 3-4 mm.

Podstopnice i cokoly grub. 3 cm : powierzchnia polerowana — charakteryzuje sie
wysokim stopniem jej wygladzenia do dopuszczalnej chropowatodei 2,5 - 2 /0,0025 do 0,020mm/ i
naturalnym potyskiem kamienia uzyskanym przez polerowanie.

Plyty posadzkowe grub. 3 cm : plyty obeinane mogg byé

wykorzystywane zaréwno jako posadzka wewngtrzna, zewngtrzna oraz plyty elewacyjne. Wykonane sg z
granitu Srednioziarnistego o barwie jasno-szarej lub zdlto-szarej o bokach obcinanych z powierzchnig licowa
obrobiona. Poszezegélne faktury obrébeze od najgladszej do najbardziej szorstkiej przedstawiaja sie
nastepujgco:

polerowana — charakteryzuje sie wysokim stopniem jej wygladzenia do dopuszezalnej chropowatosci 2,5
-2p/

0,0025 do 0,020mm/ i naturalnym potyskiem kamienia uzyskanym przez polerowanie. Szlifowana —
charakteryzuje

sig wyraznym stopniem chropowatosci powierzchni { wystgpowaniem rys po materiatach

sciernych; uzyskana przez szlifowanie. W zaleznosci od stopnia chropowatosci powierzchni i
wystepowania [ub nie

wystgpowania widocznych rys rozroznia sie faktury:

a) zdziernoszlifowang — chropowatos¢ powierzchni i glebokosé rys do 1,5 mm,

b) wstepnie szlifowana — chropowatesé powierzchni i plebokosé rys od 0,3 — 0,5 mm,

c) pelmoszlifowang — chropowatosé powierzchni 0,1 — 8,3 mm, brak widocznych §ladéw porysowania
Parapety 4-5 cm (140x15 szt. 1, 70x135 szt. 3, 180x60 szt. 2,150x60 szt, 1), blaty grub. 5 cm (3,03, 2,80, 0,90,
3,95, 0,80,szt. 4, szer. 55 cm) - polerowane, kapinos (fzawik). Dopuszeza sie wykonanie tzawika
przelotowo, réwnolegle do diuzszej krawgdzi podokiennika. W przypadku parapetow o znacznej dtugosei
{(wymog ten powinien wskazac klient) powierzchnia spodu powinna mie¢ wykonang ujme na szerokosci ok.
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40 mm

Material posiada orzeczenie Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Budownictwa Skalnego o mozliwosci
stosowania go w Srodowisku atmosfery przemyslowej oraz w budynkach z pomieszczeniami dla ludzi, gdyz
spelnia kryteria zgodnosci INSTRUKCII ITB 234/95 w zakresie promieniotwdrczosci naturalne;.

- plyty kamienne piaskowiec, parapety grub. 5 cm (180x16 szt. 2, 145x16 szt. 5), dowolny producent

— wykladzina rulonowa Forbo Sarlon Complete Step 83023 lub réwnowaina
Heterogeniczna wykladzina schodowa PVC o gr. 3,35mm

— wyldadzina rulonowa Forbo Smaragd Classic 6198 lub réwnowasma

- wykiadzina rulonowa Forbo Smaragd Classic 6113 lub rownowazna Heterogeniczna wykladzina pve
obiektowa o gr. 2mm Heterogeniczna wyldadzina pvc obiektowa o gr. 2mm

— listwa narczna 25mm x 25mm wypekniajaca naroznik $ciany z podlezem na ktorg klejony jest cokdt z
wykladziny wywijany na sciane

- wykladzina rulonowa Forbo Granit lub rownowazna

—  klej do wykladzin pcw Forbo 522 Eurosafe Star Tack lub réwnowazny Wysockiej jakosci kiej
dyspersyjny, nie zawierajacy rozpuszczalnikiw, w duzym stopniu odporny na plastyfikatory;
przeznaczony do klejenia na mokro, przylepcowo i kontaktowo. Stosowany do wylkdadzin PCWiCVw
rolkach. Nadaje sig rowniez do klejenia kontaktowego sciennych wykladzin elastycznych. Czas
odparowywania w przypadku klejenia przylepcowego oraz przy klejeniu keontaktowym: ok. 30-60 minut.
Czas przydatnosci do wzycia: ok. 90 minut. Nie zawiera rozpuszcezalnikéw (zgodnie z TRGS 610)
GISCODED 1

- klej kontaktowy Forbo 236 do przyklejenia cokolu i listew tub rownowazny

—  szour do spawania na goraco wykiadzin PVC Forbo lub réwnowainy
sr. 4mm, w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wykladziny

~  plyty Probet Dasag Terazzo, mieszanina barwionej zywicy epoksydowej | marmurowego kruszywa,
fatwosc w czyszezenin, faktura uzyskana w procesie szlifowania zapewnia wlasciwosci
przeciwposlizgowe

~ plytki gresowe polerowane 33x33 cm, producent dowolny

— plyiki gresowe Time 12BL 60X 120 polerowane lub réwnowazie

- sucha zaprawa klejowa do plytek, producent dowolny

~ sucha mieszanka do spoinowania do plytek, producent dowoiny

- szikdo lustrzane (3,05x1,20, 1,80x1,20, 3,93x1,20, 1,20x1,20), producent dowolny

- listwy niklowane, obramienie [uster, producent dowolny

— parapety drewniane, akierowane lub powlekane olejowoskiem Osmo grub. 5 cm (60x15 szt. 3, 80x15
szt. 1, 145x65 szt. 4, 250x20 szt. 1, 90x15 szt. 1, 100x22 szt. 1, 140x70 szt. 1, 145x60 szt. 1), dowolny
producent

~ gotowa zaprawa cementowa 10 MPa

— woda : musi spelnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu musi byé zbadana wg PN-88/B-
32250 przed rozpoczeciem robot oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszezen.

3. Sprzet
Roboty kamieniarskie, glazumicze, wykladzinowe sa wykonane recznie. Do wytwarzania zaprawy musi by¢
uzyty sprzet umozliwiajacy wagowe dozowanie skiadnikdw oraz betoniarka przeciwbiezna.
Wykonawca przystgpujgc do wykonania robot budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoécia korzystania
Z nastepujgcego sprzetu :
- samochdd skrzyniowy
- betoniarka 150-250 dm3
- barakowsz zaplecza socjalnego
- barakowdz magazynowy

4. Transport
Transport zewnetrzny powinien edbywacé sig na samochodach ciezarowych zakrytych. Plyty, opakowania
terakoty, worki z suchymi klejami, wykladziny, nalezy rozmieszezac, ukladac na podkiadach
drewnianych,zabezpieczajac przed przemieszczeniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Srodki transportowe powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed upadam1 atmnsferycznym.l i
zawilgoceniem. Przestrzenie zatadowcze powinny byé czyste. Plaszczyzny $cian i podlog nie powinny mied
wystajacych gwozdzi oraz ostrych elementéw mogacych spowodowaé uszkodzenie wyrobow.
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5. Skiadowanie
Przechowywac materiaty w pomieszezeniach przewiewnych, o podiozu utwardzonym i edwodnionym.
Wyroby nalezy przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposdb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniami przy zachowaniu warunkéw bezpieczenistwa.
Wyroby nalezy ustawiaé lub ukladac tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzadzen
grzejnych, sprzetu przeciwpozarowego i aparatury pomiarowe;.
Wyroby nalezy ustawia¢ w odlegiosci co najmmiej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.
Szerokosé przejsc i drog transportowych -wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010).
Dopuszcza sig inne sposoby pakowania spelniajace wymagania ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa
przechowywania i transportu.

6. Wykonanie robot

Posadzki i ok}adziny schodow z kamieniz
‘Warstwa wyrdwnawcza powinna byé wyschnieta, nie dopuszcza sie zanieczyszezen substancjari plynnymi,
zaprawami, klejami itp. Na warstwie wyrownawczej zatartej na ostro wykonac posadzki z plyt granitowych
Strzegom w wykonzanin antyposlizgowym z cokolami na wysokoéei 15 cm na zaprawie cementowej 10 MPa
lub kleju. Plyty powinny by¢ dobrane wedhig barwy i odcienia oraz ulozone zgodnie z rysunkiem lub opisem
(dokumentac]a techniczna). Powierzchnia posadzki powinna byé réwna I pozioma lub ze spadkiem wg
projekn, Plyty powimmy by¢ zwiazane z podkiadem warstwa zaprawy klejowej na calej swej powierzchni.
Nadmiar zaprawy powinien by¢ usunigty. W miejscach przylegania do scian posadzka powinna byé
wykonczona cokofami o wysokosci co najmniej 100 mm. Cokoly powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka.

Oktadziny i wykladziny pew
Podloze, na ktérym moze by¢ ulozona wykladzina, powinne byé suche, twarde i pladide do pomiaru
uzywamy wyskalowanego klina oraz faty niwelacyjnej o dlugosei | lub 2m (réznica poziomn nie moze
przekraczac 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotnosé podioza. Maksymalna wartos¢ wilgotnoscei dla jastrychu
cementowego pod wykladziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W przypadku stwierdzenia zabrudzer i
niewielkich nierdwnosei nalezy je przeszlifowac maszyng jednotarczowa z odpowiednig tarczg.
Wyczyszczone podioze nalezy odkurzyé przy pomocy odkurzacza przemystowego. Dylatacje
technologiczne/przeciwskurczowe i szczeliny w podlozu powinny by¢ zlokalizowane, wypelnione i trwale
zamkniete. Do ewentualnego szlifowania niewielkich, miejscowych nieréwnosci podioza pod wylewke
samopoziomujgcy i réwnania powierzchni wylewki po wyschnigciu powinno sig uzywaé wolnoobrotowej
szlifierkd do podloZzy (140 — 300 obr./min). Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwiazanych z
przygotowaniem podloza przystepujemy do gruntowania. W zaleznoéci od rodzaju podioza dobieramy
odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub nienasiakliwe) przystepujemy do wyrdwnywania brzegow
schodowych szybkoschnaca masg naprawcza. Przed instalacjg wykladzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w
celu uniknigeia réimic w odeieniach {do jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wykladzine z tej samej serii
produkcyjnej). Wykiadzina przed instalacja powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniu ok, 24h w celu
przejecia temperatury otoczenta (min. 17°C). Po tym ckresie nalezy docinac arkusze wyktadziny.
Przy pomocy odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym rozprowadzamy klej na catym wyznaczonym linia
podiozu. Do klejenia wykiadzin na podteim uzywamy klejow dyspersyjnych (na bazie wody). Klej
rozprowadzamy przy pomocy pacy z grzebieniem zebatym (Bl). W przypadku cokoléw uzywamy kleju
kontaktowego (pokrywamy nim zaréwno powierzchnie sciany jak 1 wykiadziny i pozostawiamy do
wyschnigcia powierzehni kleju). Po wstepnym odparowaniu kleju ( okole 13 min) dociskamy wykiadzine do
podloza, Stosujemy walec o wadze min. 60 kg do docigniecia wykladziny i usuniecia ewentualnego
powietrza pozostajacego przy klejeniu brytéw wykladziny. Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z
docinaniem i obrobka wykiadzin, przyklejamy cokél klejem kontaktowym. Stosujemy nagrzewnice
elekiryczna i rolke dociskowa. Boczne brzegi schodéw wykatficzamy silikonem. Po uptywie 24h mozemy
przystapié do prac zwiazanych ze , spawaniem wyldadzin™. Stosujemy frezarke reczna lub mechaniczng do
frezowania polaczerl wykdadzin pod spawanie. Pierwszg czynnoscia, jaka nalezy wykona¢ jest frezowanie
wykladziny. Wykladzine frezujemy na 2/3 gruboéci wykdadziny. Prawidlowo i fachowo wykonany frez ma
wplyw na wyglad potaczonych brytow wykiadziny. Po wykonaniu frezowania mozemy przystapié do
spawania na goraco. Uzywajac spawarzk reczniych lub automatu spawalniczego wprowadzamy szaor w styki
wykladziny. Kolejng czynnoscig jest $ciecie nadmiaru sznura. Scinanie odbywa si¢ w dwdch etapach —
pierwszy z nich to scigcie jeszcze cieplego sznura przy pomocy noza z plytka, Pragi po ostygnieciu sznura
bezposrednio na wykladzinie. Zbyt szybkie Sciecie moze spowodowaé skurczenie, zapadanie sig sznura w
procesie stygnigcia. Spaw na calej dlugoéci powinien trwale faczy¢ krawedzie wykiadziny.
Piyty Terazzo
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Na zwilzona plyte betonowa nanosimy warstwe zaprawy cementowej o gr. min. 3 cm (konsystencja
gestoplastyczna). Na wyréwnary zaprawe wylewamy mleczko cementowe i uktadamy phytki dobijajac je
gumowym miotkiem. Spoinowanie wykonuje si¢ zaprawg cementowa nanoszong bezposrednio na
spoing ( nie wolno szlamowa¢ powierzchni plytek, w szczegélnosci piaskowanych i plukanych).
Spoiny o szerokosci 3-5 mm. Powierzchnie o wymiarach ponad 50 m2 wymagaja dylatowania. W miejscach
przylegania do Scian posadzka powinna by¢ wykoniczona coketami o wysokosci co najmniej 100 mm.
Cokoly powinny by¢ trwale zwiazane z posadzka.

Phytki gresowe
Powinny byc dobrane wedlug barwy i odcienia oraz ulozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacja
techniczna),

Rozmieszezeniem plytek polega na:

- przyjeciu wielkoscl - szerokosci spoin pumigdzy poszezegolnymi plytkami. Wielko$¢ ta zalezy od
wielkosci plytek - im mniejsza ptytka, tym wezsza moze by¢ spoina. Wynosi przewazmie od 2-3 mm przy
piytkach 15x15 cm do nawet 12 mm przy plytkach o wymiarach 35-40 cm i 5-20 mm przy plytkach o boku
wigkszym niz 60 em. Przy obecnie produkowanych plytkach rektyfikowanych (cietych po wyprodukowaniu)
o tolerancji wymiarowe] rzedu 0,1 mm, uklada sig je praktycznie bez spoin (z przerwa 0,2 mm). Na wielkosé
spainy moze mieé wplyw roéwniez kolorystyka i geometria plytek,

- regule zmierzajgcej do jak najmniejszej iloéci ciec plytek (im mniejszy element jest wycinany, tym jest to
technologicznie trudniejsze mniejsza jest takze przyczepnos¢ malego elementu),

- sposobie geometrycznego ukladania plytek - w karo lub prosto. Sposéb ukladania ma wplyw na wielkosé
odpadow. Przy ukladaniu prosto wielkos¢ obcigé tol0% powierzchni, przy ukladaniu w karo - przynajmniej
15% powierzchni,

- wyznaczenin migjsc ewentualnych dylatacji (po ocenie, z jakiego typu dylatacja bedzie wystepowata
spoina ruchoma): konstrukcyjna (wynikajaca z konstrukeji budynku), strefowa - skurczowa, obwodowa
(przyscienna), przylaczeniowa (rozdzielajaca rozne materialy). Na ogél przyjmuje sig, ze powierzchnie
dylatowane nie powinny by¢ wigksze od:

- 50 m2 dla posadzek wewnetrznych,

- wyznaczaniu miejsc przejsé instalacyjnych,

- wyznaczeniu ewentualnych spadkow posadzki.

Prace prowadz sig:

- przy temperaturach od+5 do +25°C,

- bez uprzedniego moczenia plytek,

- spoinowanie wykonuje sig nie wezedniej niz po 24h od utozenia plytek,

- wytrzymalo$¢, pozwalajaca na uzytkowanie, uzyskuje sie nie predzej niz po 24 h.

Powierzchnia scian powinna by¢ czysta, sucha, niespekana, niepofalowana, trwata, nieodksztatcona,
rdwna, pozioma lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie.

Wszystkie zanieczyszezenia powinny byé nsunigte, ubytki uzupelnione przed polozeniem wykladzin.
Doldadnos¢ wykonania powierzchni podkladu powinna by¢ taka. aby fata dlugesci 2 m przylozona w
dowolnym miejscu podkiadu nie wykazywala odchylen wickszych niz 5 mm.

Podklady powinny miec dylatacjg pokrywajaca sig z dylatacja budynku. Szczeliny dylatacyjne w podkladach
powinny byé wykonane nie tylko w migjscach dylatacji budynkow, ale odpowiednio czesciej, tak, aby pola
miedzy dylataciami nie przekraczaly powierzchni 30 m? - przy maksymalnej dtugosci boku do 6 m.

Plytki nalezy przykleja¢ zaprawa klejows do plytek i fugowac zapraws. Phytki powinny byé zwiazane z
podkiadem warstwg zaprawy klejowej na calej swej powierzchni. Nadmiar zaprawy powinien byé usuniety.
Spoiny migdzy plytkami przez calg dlugosc i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste.
Posadzki z wykiadziny pew powinny przylegaé cala powierzchnia do podtoza, niedopuszczalne sa
wybrzuszenia, odstajace fragmenty przy laczeniach, przebarwienia i ubytki powierzchni.

W miejscach przylegania do Scian posadzka powinna by¢ wykoericzona cokolami o wysokosci co najmniej
100 mm. Cokoly powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka.

Lustra powinny by¢ mocowane na klej. Powierzchnia powinna byé rowna, bez zanieczyszczen.
Dopuszcza sig dziclenie wiekszych plaszezyzn na mniejsze. Na styku [uster z innymi materiatami
okladzinowymi oraz scian, naleZy zastosowac obramienie z listew chromowanych.

Parapety drewniane powinry by¢ posadowione w poziomie, mocowane pewne, bez luzow. Jesli zachodzi
koniecznosé, zastosowaé wspomiki metalowe.

7. Konirola jakosci robot
Plyty powinny by¢ dobrane wedlug barwy i odcienia oraz ulozone zgodnie z rysunkiem lub opisem
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(dokumentacjg techniczng). Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem wg
projekiu.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni okladziny $cian od plaszezymy nie powinno przekraczaé 2 mm/m.
Dopuszczalne edchylenie powierzehni od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wigksze niz
5 mm na calej diugosci lub szerokosci posadzki. Odchylenie to nie powinno powedowaé zaniku zalozonego
w projekcie spadku. Posadzki z plyt powinny przylegac cala powierzchnia do podioza, niedopuszezalne sa
wybrzuszenia, odstajgce fragmenty przy faczeniach, przebarwienia i ubytki powierzchni.

Posadzki i okiadziny pcw. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od plaszezyzny poziomej nie
powinno by¢ wigksze niz 2mm/m oraz 5 mm na calej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Powierzchnia okiadzin i wykladzin, powinna by¢ czysta, bez uszkodzes.

Powierzchnia luster powinna by¢ bez skaz szkla,

8. Obmiar robét.
Hosé robét okresla sig Na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot.
—  sprawdzi¢ zgodnosci wykonanych robét ze ST i Dokumentacjg Projektowa
—  sprawdzi¢ atest preducenta materiatdw
- sprawdzi¢ poprawnosé montazu — poziomy, piony, dopuszezalne tolerancje

9.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakrycin.
Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie :
- powierzchnie podidadow powinny by¢ bez pekniec, pecherzéw, ubytkéw

9.2. Odbidr koncawy.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢é przediozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokety wszystkich robét zanikajacych.

10. Podstawa ptatnosci -
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosei jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystlde czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-B (09.00 Roboty
wykonczeniowe i w Dokumentaciji Projektowej,

1. Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzadzen podano w ST-B 00.00 Wymagania ogélne
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACTI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEPISY.

ST-B 14.00 Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczaeych
robét wykorcezeniowych, ktore zostang wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Teatru Starego przy
ul. Jezuickiej 18 w Lublinie wraz 7 iluminacjg obiektu i zagospodarowania otoczenia.

1.2, Zakves stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czesé Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
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Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obgjmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robot
wykonczeniowych, a wiec:

— zagruntowanie tynkow

— malowanie 2x farbg emulsyjna tynkdw Scian i sufitéw szybu windowego

—~ malowanie 2x farbg Keim Scian i sufitéw

1.4, Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i
ckresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowiazujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzorn. Ogdélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne,

2. Do wykonania robdt wymagane sa nastepujgce materiaty:
- woda : musi spelnia¢ wymagania normowe 1 jesli nie jest z wodocigew musi byé zbadana wg PN-88/B-
32250 przed rozpoczeciem robot oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszezen

—  grunt Atlas Unigrunt fub rownowazny

— farba emulsyjna przeznaczona do wngtrz, zdolno$é krycia - klasa 2, gestosé okolo 1,5 g/cm® ekologiczna,
wysoki stopieit krycia, wysoki stopien dyfuzyjnogei , producent dowolny

— drodek na bazie kwasu krzemowego do trawienia i czyszezenia powierzchni tynku Keim Atzflussigkeit
Postaé: plyn
Kolor: jasnordzowy, przezroczysty
Zapach: charakterystycany
Temperatura topaienia: nieokreslona
Temperatura wrzenia: ~ 100°C
Temperatura zaptonu: > 100°C
Temperatura samozapfonu: produkt nie jest samozapalny
‘Wlasciwosci wybuchowe: produkt nie ulega eksplozji
Cisnienie pary przy 20°C: ~23 hPa
Gestosé przy 20°C: 1,1* g/cm3
Wzg. sestosé pary (powietrze = 1): nie dotyczy
Predkosc parowania: nie dotyczy
Rozpuszczalnosé w wodzie: nicograniczona
Wartoéé pH: kowadny

— Keim Optil
Intensywne i $wiatloodporne kolory
Odporny na szorowanie na mokro
Doskonate wiasciwosci kryjace
Ekstremalna paroprzepuszezalnogé
Niepalny (analogicznie do klasy materialow budowlanych DIN 4102-A2)
Odpormy na plesn  Niski skurcz Przyjazny dla srodowiska
Farba zolowo-krzemianowa
Udzial czesci orpanicznych: < 5 %
Odczyn pH: ok. 11
Wspdlczynnik oporu dyfuzyjnego Sd < 0,01 m, wspélczynnik przepuszezalnosei pary wodnej V=2000 g/(m*xd)
Polysk przy 83°: gleboki mat (wg PN IS0 2813)
Granulacja: drobna (wg EN 21524)
Wspolczynnik kontrastu {(zdolnos¢ krycia) (wg PN ISO 6304-3)
Odpomnosé na szorowanie na mokro (wg PN ISO 11998): Klasa 2 {(dla kolerow 9011, 9020 —Klasa 3)
Preparat nie zawiera zwiazkow szkodliwych dla zdrowia wedlug wytycanych 67/548/EWG

3. Sprzet
Roboty malarskie mogg by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie.
‘Wykonawca przystgpujac do wykonania robdt budowlanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania
z nastepujacego sprzetu
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- samochod skrzyniowy

- apregat malarski

- barakowdz zaplecza socjalnego
- barakowoz magazynowy

4. Transport
Transport zewnetrzny powinien oedbywac sig na samochodach cigzarowych zakrytych. Pojemniki z farbami
nalezy rozmieszczaé, ukiadaé na podkladach drewnianych, zabezpieczajac przed przemieszczeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.
Srodki transportowe powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed opadami atmosferyeznymi i
zawilgoceniem. Przestrzenie zatadoweze powinny by¢ czyste. Plaszezyzny $cian i podidg nie powinny mie¢
wystajacych gwozdzi oraz ostrych elementow mogacych spowodowac uszkodzenie wyrobow.
Zgodnie z postacig farb, odpowiednio wg PN-89/C-81400, farby w postaci cieklej i wg BN-80/6113-28 p.
4.3 ip. 4.4, farby w postaci stalej, suchej oraz zgodnie z aktualnymi przepisami transportowymi i innymi
Zwigzanymi normami przedmiotowymi.

5. Skladowanie
Przechowywac materialy w pomieszezeniach przewiewnych, o podiozu utwardzonym i cdwodnionym.
Wyroby nalezy przechowywaé w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami przy zachowaniu warunkéw bezpieczeiistwa.
Wyroby nalezy ustawiaé lub ukiadaé tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzadzen
grzejnych, sprzetu przeciwpozarowego 1 aparatury pomiarowei.
Wyroby nalezy ustawiaé w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.
Szerokos¢ przejsé i drog transportowych ~wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010).
Farby nalezy pakowac zgodnie i ich postacia, ti. farby dyspersyjne i rozpuszezalnikowe, w cieklej postaci,
wg PN-89/C-81400, farby suche, w stalej postaci wg BN-80/6113-28 p. 4.1 14.2 oraz wg innych norm
zwigzanych, jak: PN-75/M-78216, PN-75/M-78218, PN-81/M-78221, PN-82/0-79027, PN-90/0-79251, PN-
85/0-79232, PN-78/0-79021, PN-81/0-79781, PN-73/0-79402, BN-83/5043-02, BN-82/5045-02, BN-
86/5045-08, BN-87/5046-01, BN-87/5046-02, BN-87/5046-03, BN-82/5046-05 dotyczacych pakowania.
Dopuszeza sig inne sposoby pakowania spelniajace wymagania ochrony érodowiska 1 bezpieczenstwa
przechowywania i transportu.
Keim Atzflussigkeit. Przechowywaé wylacznie w oryginalnych pojemnikach. Szkodliwy dla materiatow
szklanych | zawierajacych krzemiany. Nie sktadowaé wraz z alkaliami (lugami). Przechowywa¢ z daleka od
metali. Przechowywaé w chiodnych pomieszezeniach. Chronié przed mrozem. Chroni¢ przed nagrzewaniem
i bezposrednim nastonecznieniem. Keim Optil. Przechowywacé tylko w oryginaloych pojemnikach, trzymaé z
daleka od utleniaczy i od srodkow o odczynie silnie kwasnym

6. Wykonanie rob6t
Wiasciwe malowanie powinno byé poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktorej ma byé

polozona powloka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygladzeniem, zagruntowaniem (podioza
niewsigkliwe nie Wymagaja gruntowania) oraz ewentuainym uprzednim zagruntowaniem.
Roboty malarskie powinny by¢é wykonywane w temperaturze nie nizszej niz 5°C (z zastrzezeniem, aby w
ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz 22°C - z tym, ze do nakfadania
powloki malarskiej najkorzystniejszymi sq temperatury 12 + 18°C.
W miesiacach letnich nalezy unikaé prowadzenia robdt malarskich na zewnatrz budynkdw podezas
intensywnego dzialania promieni slonecznych na malowana powierzchnig.
Podczas malowania wewnatrz pomieszczeil okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie malowanych
powicrzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.
Przy robotach malarskich z zastosowaniem gnuntownikow o wlasciwosciach toksycznych nalezy deiéle
przestrzegac przepisow bhip.
- Powierzchnia elementow lub konstrukeji betonowych i zelbetowych powinna byé oczyszczona z
odstajgcych prudek zwigzanego betonu oraz z thustych plam i kurzu. Gwozdzie, wystajace druty lub prety
zbrojeniowe i odtamki deskowania powinny by¢ usuniete, a uszkodzenia Iub miejsca rakowate wypelnione
zapraw3 cementowa, tak aby rownesé powierzchni odpowiadala rownosei powierzchni otynkowanej.
-Tynki zwykle nowe niemalowane powinny odpowiadaé wymaganiom PN-58/B-10100. Ewentualne
uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przed przystapieniem do malowania przez wypelnjenie zaprawa
wapienng i zatarcie do rownej powierzchni, przy czym w przypadku malowania farbami klejowymi
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dopuszcza sie uzycie zaprawy gipsowej,

Nie dopuszcza sig melowania tynkow (z wyjatkiem tynkow zawierajacych gips) przed uplywem 28 dni od
chwili ich wykonania. Tynki powinny by¢ dostatecznie skarbonizowane {nie dotyczy to malowania farbami
wapiennyimni i cementowymi). W uzasadnianych przypadkach dopuszeza sie malowanie farbami wodnymi
tynkow niedostateczmie skarbonizowanych, po uprzednim ich zafluatowaniu. Powierzchnia tynkéw powinna
by¢ pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, thuszeze itp. zabrudzenia) i chemicznych
{wylowity skladnikéw zaprawy, rdza) oraz osypujacych sie ziaren piasku,

- Metalowe pokrywki pudelek instalacji elektryczne] powinny byé pominiowane albo powleczone
bezminiowsa farba rdzochronng na pyle cynkowym.

-Tynki zwykle malowane uprzednio farbami wodnymi powinny byé oczyszezone z luszezacej sig farby i
ewentualnych wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywag sladow starej farby i nie powinna byé pokryta pylem pozostalym po usunietej powloce
malarskiej. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzyé i zatrzeé zaprawg. Tynki zwykle malowane
uprzednio farbami olejnymi powinny byé pozbawione starej powloki przez jej zeskrobanie, wypalenie lub
usunigcie srodkami chemicznymi. Nie dotyczy to podkiadu olejnego wykonanego specjalnie pod malowanie
Klejowe.

Tynk nie powinien by¢ rozmigkczony oraz nie powinien wykazywa¢ rdzawych plam i nalotéw. Jesli po
zeskrobaniu farby powierzchnia tynku wykazuje nieréwnosci i drobae uszkodzenia, nalezy jg przetrzed
zaprawg wapienng lub cementowo-wapienna. Wieksze uszkodzenia nalezy naprawic jak w - - Pod farby
emuisyjne nalezy podloze przeszlifowaé dla nadania mu szorstkosci, nastgpnie zmy¢ woda z mydiem, potem
czystg woda.

Wykonczenia malarskie (dwukrotne malowanie farba KEIM Optil):

- KEIM Atzflussigkeit srodek na bazie kwasu krzemowego do trawienia i czyszczenia powierzchni tynku.
Wslkutek zachodzacych podezas stosowania reakeji powstaja nieszkodliwe zwiazki. Stosowany do usuwania
warstw martwicy wapiennej na $wiezym tynku,

- plerwsza warstwa: malowanie farba KEIM Optil w ustalonej kolorystyce.

- druga warstwa: malowanie farbg KETM Optil w ustalone]j kolorystyce — gotowa do uzytku farba zolowo-
krzemianowa do wngtrz wg PN-EN 13 300 (spelnia rowniez wymagania dla farby dyspersyjno-silikatowej
wg DIN 18 363, 2.4.1). KEIM Optil moze by¢ stosowany na wszystkie typowe powierzchnie $cian
wewnetrznych i sufitéw. W szczegolnosci zaleca sig w pomieszezeniach, ktére wymagajg duzej
intensywnosci keloru. Jest odporny na szarowanie na mokro. KEIM Optil posiada doskonate wiasciwosci
kryjace. Charakteryzuie sie eksiremalng paroprzepuszczalnoscia. Jest niepalny, odporny na plesn oraz
przyjazny dla srodowiska.

7. Kontrola jakosci robst
- Powloki malarskie powinny réwnomiernie, bez przeswitéw, pokrywaé podloze lub podklad, nie wykazujac
odpryskow, spekarl, nieprzylegania i fuszczenia sie oraz smug. plam i $ladéw pedzla; dopuszeza sie
chropowatos¢ powloki odpowiadajgeg rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni.
- Barwa powlok powinna by¢ zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy wykonaweca a inwestorem oraz
powinna byt jednolita, bez uwydamiajacych sig poprawek ub polaczen o réznym odcieniu i natezeniu (nie
dotyczy powlok jednowarstwowych przeznaczonych do powtérmego malowania przy malowaniu
uproszczonym), nie dopuszeza si¢ widocznych welebien lub plam w miejscach wbicia gwozdzi, natomiast
dopuszeza sie przy malowaniu elewagji niejednolity odcien barwy powloki w miejscach naprawy tynku po
hakach rusztowan, najwiekszy wymiar takiej plamy nie powinien jednak przekraczac 20 cm.
- W zalermosci od wymaganej jakosci wykonania linie styku odmiennych barw powlok moga wykazywac
odchylenia liczone od przyjetej teoretycznie linii zmiany barw:
do 3 mm na 1 m i do 4 mm na calej diugoéci linii zmiany barw - w przypadku malowania uproszezonego, do
2mm na 1 m i do 3 mm na calej diugosci linii zmiany barw - w przypadku malowania zwyklego, do 1 mm
na 1 m i do 2 mm na calej dlugosci linii zmiany barw - w przypadku malowania doborowego.
- Wymalowane paski i fryzy powinny mie¢ jednakows szerokosé na catej swojej dugoscei, przy czym w
zalesmosci od jakosci wykonania dopuszceza sie odchylki od teoretycznej szerokosci:
do 2 mm na calej dlugosci w przypadku malowania uproszezonego,
do 1 mm na calej dlugosci w przypadku malowania zwyklego,
natomiast w przypadku malowania doborowego odchylek nie dopuszceza sie.
- Powloki powinny wytrzymywac probe na przyczepnosé oraz byé odporne na wycieranie i wsiakliwosé;
wymaganie to nic dotyczy przyczepnosei powlok z farb wapiennych i cementowych.
- Powloki z farb kazeinowych 1 krzemianowych powinny byé odporne na zmywanie wodg, 2 z farb
emmulsyjnych - na zmywanie wodg z mydlem.
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- Powloki z farb emulsyjnych powinny byé¢ odporne na reamulgacje; ponadto powloka z farby skrylowo-
sterynowej powinna by¢ odporna na dziatanie kwasu solnego i lugu sodowego.

~ Przykra woii powloki i zawartos¢ materialéw szkodliwych dla zdrowia sa niedopuszezalne.

- Fluatowanie powierzchni podioza, stosowane w przypadkach gdy konieczne jest chemiczne zwigzanie
majdujacych sig w nim wolnych alkalii, powinno by¢ wykonane przez dwu- lub trzykrotue, zaleznie od
porowatosécl powierzchni, rozprowadzenie na tej powierzchni pedzlem lub rozpylanie wodnego roztwor
fluatn. Nasycenie fluatami powinzo siggac na giebokosé 0,8 + 1,0 mm od lica podioza.

Malowanie powierzchni zafluatowanej moze by¢ rozpoczete dopiero po uplywie tygodnia od ostatniego
powleczenia roztworem fluatu.

- Podkiad z farby miniowej olejnej i fialowej. Powierzchnia powinna byé pokryta réwnomiernie bez
przeswitéw podloza oraz bez uszkodzen, nawarstwied farby, zaciekdow, pecherzy i zmarszezen.
Dopuszczalne s3 Slady pedzla. Powierzchnia pokeyta podkladem powinna wytrzymywaé prébe na
wyschnigcie i na przyczepnosé.

- Podklad wyrownawczy dwuwarstwowy ze szpachlowki olejnej i dwu- lub trzywarstwowy ze szpachlowki
klejowo-olejnej. Podklad powinien catkowicie pokrywaé podloze, by¢ gladki, bez uszkodzen, nawarstwien,
rys skurczowych, zadrapan oraz wglgbier. Powierzchnia pokryta podkladem powinna wytrzymywac probe
na wsigkliwo$é i na wyschniecie.

- Podktad na tynkn 1 betonie powinien odpowiadac wymaganiom PN-70/B-10100 w zakresie prawidiowosci
odchylen powierzchni i krawedzi.

8. Obmiar rebét.
Tlos¢ robdt okresla sie Na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robdt.
—  sprawdzié¢ zgodnosci wykonanych robét ze ST i Dokumentacjg Projektowa
- sprawdzié atest producenta materiatow
- jakos¢ powlok malarskich

9.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakrycin.
Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie :
— doktadnosci wykonania i ilosei powlok malarskich

9.2. Odbidr koncowy.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiardw i badan, protokoly wszystkich robot zanikajacych.

10. Podstawa plamosci
Podstawg platnosei jest cena jednostkowa skallulowana przez Wykonawee za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pezycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg plainosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosziorysu.
Cena jednostkowa lub kwaota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosei,
wymagania i badania skladajace si¢ na je] wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-B 09.00 Roboty
wykonczeniowe 1 w Dokumentacji Projektowe;.

1. Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzgdzen podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACIH WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY 1 PRZEFISY.

ST-B 15.00 Roboty elewacyjne

I. Wsigp
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
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Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
stropow partery, ktdre zostang wykonane w zadaniu pod nazwa: Przebudowa Teatru Staregoe przy ul.
Jezuickiej 18 w Lublinie wraz z iluminacjg obiektu i zagospodarowania otoczenia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowig czeéé Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1,

1.3. Zakres Robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosei zwigzane wykonaniem robét
murarskich, a wiec:
- pnmtowanie scian z cegly 1 gzymsoéw zelbetowych
— wykonanie tynkow na §cianach i gzymsach zelbetowych
~ wykonanie tynkéw scian i gzymsow ceglanych ,,Przychodu®
- gruntowanie tynkow
- gruntowanie i malowanie tynkdw ,,Przechodu™
— malowanie tynkow
— osadzenie podokiennikéw kamiennych
—~ montaz i demontaz rusztowan
- montaz i demontaz oston rusztowan z siatki
~ montez i demontaz oston okien i drzwi z pyty piléniowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robdt i ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacjs Techniczng, obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét pedane w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne.

2. Do wykonania robdt wymagane 53 nastgpujgce materiaty:
- woda : stosowana do betonéw nmsi spelniaé wymagania normowe i jesli nie jest z wodociggu musi by¢
zbadana wg PN-88/B-32230 przed rozpoczeciem robot oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszezen

- KEIM Lotexan-N srodek hydrofobowy, chroni przed woda, kwasnymi deszczami i zabrudzeniami
spowodowanymi dzialaniem warunkdw atmosferycznych
‘Wiasciwoscei
Postaé: plyn
Kolor: bezbarwny
Zapach: charakterystyczny
Temperatura topnienia: nieokreslona
Temperatura wrzenia: > 148°C
Temperatura zaplonu: ~ 43°C
Temperatura samozaplonu: produkt nie jest samozapaloy
Wiasciwosci wybuchowe: produkt nie ulega eksplozji, mozliwe jest tworzenie si¢ powodujacych
niebezpieczenstwo eksplozji mieszanek oparow z powietrzem
Gestosé przy 20°C: 0,802 g/cm3
Wzg. gestosc pary (powietrze = 1): nie dotyczy
Predkosé parowania: nie dotyczy
Rozpuszezalnosé w wodzie: nierozpuszezalny

- KEIM Porosan Trass Zementputz obrzutka pod tynk, jest sucha zaprawa o wladciwosciach
hydraulicznych na bazie cementu, trasu, mrozoodpornych piaskéw dolomitowych i innych dodatkow
Wiasciwosci Postaé: proszek
Kolor: szary
Zapach: brak
Gestos¢ nasypowa przy 26°C: 1650 — 1850 kg/m3
Temperatura topnienia: ulega rozkladowi po uzyskaniu punktu topnienia
Rozpuszezalnodé w wodzie przy 20°C: < 1500 mg/l
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Wartosé pH przy 20°C: 11,5-13,0

- KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP tynk podkladowy w systemie tynkéw renowacyjnych, jest sucha
zaprawg na bazie trasn, wapna, piasku mrozoodpornego, cementu oraz dodatkéw

Forma: proszek, ziarnisty

Kolor: szary

Zapach: brak

Temperatura topnienia: ulega rozkiadowi po uzyskaniu punktu topnienia

Temperatura samozaplonu: produkt nie jest samozapalny

Wtasciwosci wybuchowe: produkt nie ulega eksplozji

Gestosé nasypowa przy 20°C: 1400 — 1500 * o/dm3

Rozpuszezalnoéé w wodzie przy 20°C: < 3150 * mg/l

Wartosé pH przy 20°C: 11,513 *

— KEIM Spexzial Fixativ jest srodkiem rozeienezajacym i gruntujacym z czystego, ptynnego krzemiann
potasowego i niewielkiej ilosci dodatkdw organicznych do farb dyspersyjno-silikatowych KEIM wedlug
VOB/C DIN 18 363, 2.4.1. Nie jest rozpuszczalny w podlozu, charakteryzuje go bardzo wysoka
paroprzepuszezalnosg, stabilnos¢ w kazdych wanunkach atmosferycznych, jest niepalny

— KEIM Porosan Trass Sanierputz NP warstwa wierzchnia tynlu renowacyjnego, tynk hydrauliczny
szerokoporowy z wapnem trasowym o duzej wytrzymalosci, przeznaczony do wilgotmych zasolonych
murow

Postaé: proszek, ziamisty

Kolor: szary

Zapach: brak

Temperatura topnienia: ulega rozkiadowi po uzyskaniu punktu topnienia

Temperatura samozaplonu: produkt nie jest samozapalny

Gestosé nasypowa przy 20°C: 1400 — 1500 * p/dm3

Rozpuszezalnoic w wodzie przy 20°C: < 3130* mg/l

Wartodc pH przy 20°C: 11,5 — 13*

— KEIM Granital Grob mineralna farba elewacyjna
o bardzo wysokiej paroprzepuszezalnoded, hydrofobowa, zabezpieczajgea podtoza mineralne przed czynnikami
atmosferycznymi, w szczegblnosei przed kwasng atmosfers, bogate mozliwosci ksztaltowania optyki powierzchni
trwale powigzanie z podlozem (proces skrzemionkowania) zgodnosc naprezen powierzchni z naprezeniami podioza
neufralnosé elekirostatyczna bezpieczenstwo mikrobiologiczne odpornosé na dzialania kwaséw niepalnose (wg
DIN 4102 klasa materialéw budowlanych A2) swiatlotrwatosé — odpornosc na UV bardzo wysoka
paroprzepuszezalnoié SD < 0,01 m mineralne pochodzenie skdadnikow, zawartosé czgsci organicanveh ok. 3,5 %
wiasciwosci hydrofobowe , w < 0,09 kg/m2xh0,5 stopieni potysku przy 85° : 0,76 matowy (<10)

— parapety podokienne z piaskowca grub. 5 cm, 180x16 szt. 2, 145x16 szi. 5 Piaskowiec to
srednioziarnista, zwiezla skala osadowa. Przyjmuje rézne zabarwienia od szarego po zotte, czerwone i
biate. Piaskowce sq zwykle relatywnie migkkie i latwe w obrdbee, zwlaszeza tuz po wydobyein,
natomiast po wyschnigciu twardnieja

— siatka ostonowa, dowolny producent
~ plyta pilsniowa twarda grub. 5-10 mm, dowolny producent

3. Sprzet
Roboty malarskie mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Wykonawca przystepujac do wykonania robét budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
z nastepujacego sprzetu :
- samochdd skrzyniowy
- agregat malarski
- rusztowania ramowe
- barakowoz zaplecza socjalnego
- barakowoéz mapazynowy

4, Transport
Transport gotowych zapraw w workach.
Transport i ich przechowywanie powinno by¢ zgodne z BN - 88 / 6731-08
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Transport zewngtrzny powinien odbywac sig na samochodach cigzarowych zakrytych. Pojemnikd z farbami
nalezy rozmieszezaé, ukdadac na podktadach drewnianych,zabezpieczajgc przed przemieszczeniem i
uszkodzeniami mechanicznymii.

$rodki transportowe powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed opadami atmosferycznymi i
zawilgoceniem. Przestrzenie zaladowcze powinny by¢ czyste. Plaszezyzny scian i podiég nie powinny mieé
wystajacych gwozdzi oraz esirych elementéw mogacych spowodowaé uszkodzenie wyrobdw.

Zgodnie z postacia farb, odpowiednio wg PN-89/C-81400, farby w postaci cicklej i wg BN-80/6113-28 p.
4.3 ip. 4.4, farby w postaci stalej, suchej oraz zgodnie z aktualnymi przepisami transportewymi i innymi
rwigzanymi normami przedmiotowyrni.

5. Skladowanie
Suche zaprawy tynkarskie, nalezy przechowywaé w workach, na utwardzonym podiozu, pod zadaszeniem,
zabezpieczajgcym przed wpltywami atmosferycznymi. Poszezegolne partie muszg byé rozdzielone i
oznakowane. :
Przechowywa¢ materialy w pomieszezeniach przewiewnych, o podiozu utwardzonym i cdwodnionym.
Wyroby nalezy przechowywa¢ w jednej lub kilku warstwach w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniami przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa.
Wyroby nalezy ustawiac lub ukiadaé tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzadzen
grzejnych, sprzgtu przeciwpozarowego i aparatury pomiarowej.
Wyroby nalezy ustawiac w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen erzejnych.
Szerokosc przejsé i drog transportowych -wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010).
Farby nalezy pakowad zgodnie i ich postacia, tj. farby dyspersyjne i rozpuszczalnikowe, w cicklej postaci,
wg PN-89/C-81400, farby suche, w statej postaci wg BN-80/6113-28 p. 4.1 i 4.2 oraz wg innych norm
zwigzanych, jak: PN-75/M-78216, PN-75/M-78218, PN-§1/M-78221, PN-82/0-79027, PN-50/0-79251, PN-
85/0-79252, PN-78/0-79021, PN-81/0-79781, PN-73/0-79402, BN-83/5043-02, BN-82/5045-02, BN-
86/5045-08, BN-87/5046-01, BN-87/5046-02, BN-87/5046-03, BN-82/5046-05 dotyczacych pakowania.
Dopuszeza sie inne sposoby pakowania spelniajgce wymagania ochrony srodowiska i bezpieczenstwa
przechowywania i transportu.
KEIM Lotexan-N, KEIM Porosan Trass Zementputz. Przechowywacé szczelnie zamkniete w chlodnych i
suchych pomieszezeniach. Chronié przed nagrzewaniem i bezposrednim nasfonecznieniem. Chronié przed
wilgocig i woda.

6. Wykonanie robot

Tynki Keim
Prace nalezy rozpoczaé od przygotowania podioza, ktdre musi byé wyirzymale, suche, czyste i oczyszczone
z kurzu oraz zathuszezedl. Wszystkie Sciany nalezy umy¢ i vezyscic z kurzu, pyléw, thuszezy itp. Przy styku
tynku elewacji z podtozem nalezy zastosowaé KEIM Lotexan-N, srodek hydrofobowy, chroniacy przed
woda, kwasnymi deszczami i zabrudzeniamj spowodowanymi dzialaniem warunkéw atmosferycznych, pas
szerokosci ok 80 cm wokdt calego budynku. Na pozostatej powierzehni zastosowaé KEIM Spezial Fixativ
Jjako srodek grunfujacy do powierzchni poddanych dziataniu czynnikéw atmosferycznych. Aby umozliwié
trwale zwiazanie z podlozem nalezy wykonac obrzutke pod tynk na calej powierzchni elewacji, poprzez
naniesienie metoda natryskowa tynku KEIM Porosan Trass Zementputz. Nastepnie wykona¢ tynk
podldadowy KEIM Porosan-Ausgleichsputz-NP grub. 10 mm. Pierwsza warstwe tynku nalezy dobrze
uszorstnié i przed nalozeniem kolejnej warstwy zachowaé okres schnigcia ok. 1 dzietl na kazdy mm grubosei
nalozone] wezesniej warstwy. W miedzyczasie, przed natozeniem drugiej warstwy, powierzchnig tynku
oczyscic na sucho z soli, ktére przez nia przeniknely. Po speinieniu warunkéw jak wyzej, naniesé tynk
nawierzchniowy KEIM Porosan Trass Sanierputz np. grub. 20 mm, tynk hydrauliczny szerokoporowy z
wapnem trasowym o duzej wytrzymalosci, Gzymsy zelbetowe nalezy zagruntowad érodkiem KEIM Spezial
Fixativ, nanies¢ metoda natryskows obrzutke KEIM Porosan Trass Zementputz. Nastepnie naniesé tynk
nawierzchniowy KEIM Porosan Trass Sanierputz NP grub. 20 mm. Wszystkie warstwy nanosic¢ po
uprzednim wyschnieciu poprzednich. Tynki ,,Przechodu™ : KEIM Spezial Fixativ, KEIM Porosan Trass
Zementputz oraz Porosan Trass Sanierputz NP grub. 20 mm.

Zasady ogolne przy robotach tynkarskich, ktorych nalezy przestrzegaé przy wykonywaniu tynkow sg
nastepujace:
Przed przystapieniem do robot elewacyjnych, nalezy zabezpieczy¢ caly osadzona w murach, stolarke 1
$lusarke okienna i drewiowa, plytami pilsniowymi, twardymi, o grub, 5-10 mm. Phyty osadzone powinny byé
w sposob uniemozliwiajgcy ich samoistne wypadniecie lub dostanie sie mas tynkarskich lub farby. Po
zakonczeniu prac elewacyjnych, nalezy ja usunac.
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a) przed rozpoczgeiem robat tynkowych powinny byé ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego,
wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz obsadzone
osciezmice okienne i drzwiowe, jesli nie naleza one do tew. stolarki konfekcjonowanei,

b) podioze powinno byé przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku,

¢) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymalosci podioza oraz
jego charakteru uzytkowego (mozliwosé narazania na wplywy mechaniczne i chemiczne, wilgod itp.), aw
zaleznosci od rodzaju zaprawy odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej normy przedmiotowej, przy czym w
przypadku tynkéw dwu- i tréjwarstwowych marka zaprawy uzytej na kolejne warstwy, tj. na narzut i gladz,
powinna by¢ nizsza niz marka zaprawy uzytej na warstwe poprzedzajaca (nie dotyczy to gladzi tynkéw
wypalanych),

d) tynk powinien by¢ na calej powierzchni $cisle powiazany z podlozem, a przy tynkach wielowarstwowych
rowniez poszezegélne warstwy tynku powinny Scisle do siebie przylegaé na catej powierzchni,

e) tynki powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C; dopuszcza sie wykonywanie robot tynkowych w
temperaturze nizszej tylko przy zastosowaniu odpowiednich srodkdw zabezpieczajacych przewidzianych w
Tymczasowych wytycznych wykonywania robét budowlanych w okresie obnizonych temperatur,

f) swieze tynki powinny byc zabezpieczone przed gwaltownym wyschnigciem przez zaslanianie ich przed
bezpodrednim dzialaniem promieni slonecznych oraz przez ochrone przed wiatrem; w przypadku
prowadzenia robot tynkewych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny by¢ w okresie wigzania zaprawy (tj. w ciggu okolo 1 tygodnia) zwilzane woda.
Bezposrednio przed tynkowaniem nalezy w razie potrzeby podioze oczysci¢ z kurzu, sadzy, z rdzy i
substancji thustych oraz zmyé woda.

W okresie letnim lub w przypadkach nadmiernego wysuszenia nalezy przed tynkowaniem podloze
zwilzy¢ woda. Bezposrednio przed tynkowaniem podioze powinno by¢ oczyszezone z kurzn migkka
szczotka na sucho, a nastepnie lekko zwilzone woda.

Malowanie elewacji budynku Teatru i ,,Przechodu”.Jednokrotne malowanie farba na bazie
krzemianowej KEIM Granital Grob w ustalonej kolorystyce (z dodatkiem ok. 10 % KEIM Spezial Fixativ).
Materiat gruntujgcy, zamyka rysy wlosowate, egalizujacy powierzchnie z wladciwosciami wzmacniajaeymi
ze wzgledu na zawartos¢ widkien zbrojeniowych. Zawiera nieorganiczne pigmenty catkowicie odporne na
dziatanie Swiatta i wypelniacze mineralne. Moze by stosowana na wszystkie podloza mineralne.

Na scianach wyzszych niz 5 m ustawiamy rusziowania ramowe dopuszczone do uzytkowania
zgodnie z normami paristwowymi i branzowymi. Rusztowania powinny staé na stabilnym podiozu, pewnie
zamocowane do Scian, wyposazone w pomosty transportowe i robocze grub. nie mniejszej niz 35 mm,
zaopatrzone w bortniice i drabinki komunikacyjne. Powinny byé uziemione. Wskazana jest siatka
pokrywajaca rusztowanie na calej wysokosci,

Glownym zadaniem parapetéw zewngtrznych jest ochrona dolngj czesci otworu okiennego przed
woda deszczows i z topniejacego sniegn. Woda nie moze przeciekad za parapet w miejscu, gdzie styka sig on
z odcieznicy okna, ani tez podciekaé na $ciang od spodu parapetu, bo wtedy pojawilyby sig na niej
nieestetyczne zacieki, a sama $ciana z czasem uleglaby zawilgoceniu. Przed przystapieniem do montazu
parapetow nalezy przygotowaé plaszezyzne muru na ktorej bedzie spoczywaé parapet. Plaszcezyzna
montazowa powinna by¢ wypoziomowana, wyréwnana, osuszona oraz odtluszczona. Parapety okien
kamienne powinny by< osadzane na zaprawie cementowej 10 MPa [ub klefu, ze spadkiem od okien. Zaprawa
nie moze by¢ zbyt rzadka ani zbyt sucha (porcja Scisnieta w dloni nie powinna sie rozpadaé na kawalki).
Grubos¢ warstwy zaprawy pod parapetem powinna wynosi¢ minimum 2-3 cm. Aby unikngé pekania
elewacjl w obszarze zakoriczen parapetéw nalezy zostawi¢ na obu koficach parapetu szczeling dylatacyjna
ok. 5 mm i wypetnic jg silikonem. W styku parapetu z murem lub oscieznica, umieszcza sie trwale
elastyczny, wodoodporny material, ktory uszezelnia polgezenie i umozliwia swobodie odksztalcanie sig
parapetu pod wplywem zmian temperatury. Moze to by¢ rozprezna, impregnowana tasma poliuretanowa albo
uszczelniacz akrylowy lub polimerowy. Parapet zewnetrzny powinien wystawaé ok. 40 mm poza gotowa
fasadg. Aby zapewni¢ prawidlowe odprowadzenie wody deszczowej z parapetu nalezy zachowaé 5 %
nachylenie.

7. Kontrola jakosci robot
-Tynki zwylkle nowe niemalowane powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-70/B-10100. Uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usunigte przed przystapieniem do malowania przez wypelnienie zaprawa wapienng
zatarcie do rdwnej powierzchni. Miejsca naprawione powinny by¢ suche. Tynki niedostateczmie
skarbonizowane powinny by¢ przed malowaniem zafluatowane,
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszezen mechanicznych (kurz, sadze, thiszcze itp.
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zabrudzenia) i chemicznych (wykwity skiadnikéw zaprawy, rdza) oraz osypujacych sie ziarn piasku.
- Powierzchnia elementéw betonowych powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwiazanego betonu
oraz z thistych plam, kurzu itp. Uszkodzenia powinny by¢ wypelnione zapraws cementowa, aby réwnost
powierzchni cafego podioza odpowiadala réwnosci powierzchni otynkowane;j.
- Widoczne miejscowe nierdwnosci powierzchni otynkowanych wynikajgce  techniki wykonania tynku (np.
$lady wygladzania kielnig lub zacierania packa) s3 niedopuszczalne dla tynkéw doborowych, a dla tynkéw
pospolitych dopuszczalne s3 o szerokosci i gighokoéei do 1 mm oraz dhugosci do 5 emn w liczbie 3 sztuk na
10 m*powierzehni otynkowanej.
- Wypryski i specznienia powstajgce na powierzchni tynku z powodu obecnosci w zaprawie niezlasowanych
czastek wapna, gliny itp. sq niedopuszczalne. Dla tynk6w surowych dopuszcza sie je w liczbie do 5 sztuk na
10 m? powierzchni otynkowanej.
- Pgknigcia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne - z wyjgtkiem tynkow surowych, w ktorych
dopuszcza sie wicskowate rysy skurczowe.
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z
podioza, pledn itp. s3 niedopuszczalne.
- Zacieki majace postaé trwalych §ladéw na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne,
- Powierzchnie tynkéw powinny byé tak wykonane, aby stanowily plaszezyzny pionowe lub poziome albo
tez tworzyly powierzchnie krzywe - zgodnic z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecigcia sig
plaszezyzn otynkowanych powinny byé prostoliniowe lub hikowe. Katy dwuscienne utworzone przez te
plaszezyzny powinny byé katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w
dokumentacji.
- Dopuszczalne odchylenia promieni krzywizny powierzehni faset, wnek lub tp., w stosunku do
projektowanego promienia nie powinny przekraczaé:
7 mm - dla tynkéw kategorii 111 II1,
3 mm - dla tynkéw kategorit TV i VL
Dla tynkéw zewngtrznych kategorii IT + TV dopuszcza si¢ odchylenie od pionu powierzchni plaskich i
krawgdzi nie wigksze niZ 10 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz do 30 mm na catej wysokosci
budynlu.
- Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykoniczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach oraz
piecach itp. powinny by¢ zabezpieczone przed peknieciami i odpryskami przez odciecie, tj. pozostawienie
bruzdy o szerokosei 2 do 4 mm, przechodzacej przez calg grubosé tynku. W miejscach zdylatowania podtoza
powinny by¢ ostonigte paskiem juty, a w tynku pozostawione szczeliny dylatacyjne, ktére nastepnie nalezy
wypelni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwg lub wykona¢ cbrébke blacharskg w przypadku tynkéw
zewngtrznych.
- Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja, np. wykoriczone
na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewngtrzne powinny by¢ zabezpieczone
obrobkami blacharskimi z kapinosami.
- W miejscach narazonych na uszkodzenie mechaniczne jak np. przejicia i pomieszezenia o duzym ruchu
otynkowane naroza powinny by¢ chronione metalowymi ksztaltownikami lub wpuszczonymi w tynk
naroznikami z blachy ocynkowanej.
- Naroza powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np. wykoriczenie z zadrami jest nie dopuszezalne,
feb wkrgta nie powinien wystawac ponad powierzchnie materialow.
Przed otynkowaniem belek nadprozowych nalezy dokona¢ odbioru robét zanikowych
sprawdzajac prawidlowos¢ osadzenia belek w murze, zabezpieczenia antykorozyjnego.
- Nalezy sprawdzi¢ stabilnosé zamocowania rusztowania, prawidtowo$c kotwieti w Scinach, stan uziemienia.
Siatka ostonowa powinna by¢ pewnie zamocowana, aby wiatr jej nie zerwat.
Prawidlowos¢ osadzenia parapetéw zewnetrznych, spadek nie moze byé mniejszy niz 5%. Na stykach
parapetu z murem, osciemics, nie dopuszcezalne sg puste szczeliny.

Roboty malarskie wg ST-B 14.00 Roboty malarskie

8. Obmiar robét.
[losé robét okresia sig Na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robdt.
- zgodnosci wykenanych Scian ze ST 1 Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodnosci wymiardw, poziomow z Dokumentacja Projektows
- rownomiernos¢ powierzchni i jakodci tynkow
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- roboty malarskie wg ST-B 14.00 Roboty malarskie
- prawidlowos¢ ustawienia, zakotwienia rusztowail, zamocowan siatki oslonowej
- prawidiowosé osadzenia parapetéw zewngtrznych

9.1, Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Qdbiér robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :
—  grubosé tynkdw, ich jakosé
- roboty malarskie wg ST-B 14.00 Roboty malarskie

9.2, Odbior koricowy.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przediozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badar, protokoty wszystkich robét zanikajacych.

10. Podstawa plamosci
Podstawa platmosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnoéci jest warta$é (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-B 08.00 Roboty
murowe i w Dokumentacji Projektowej.

1. Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzgdzer podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACH WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY [ PRZEPISY.

ST-B 16.00 Dostawa i montaz dzwigow

Wstep
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt, ktére zostang
wykonane w zadaniu pod nazwg: Przebudowa Teatru Starego proy ul. Jezuickiej 18 w Lublinie wraz 2
iluminacjg obiektu i zagospodarowania ofoczenia.

2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowig czgé¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

3. Zakres Robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane wykonaniem robét
montazowych, a wigc:

» dostawe i montaz dZwigu osobowego o udZwign 630 kg (8 0séb), dostosowanego do przewozu oséb
niepelnosprawnych

4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne
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5. Ogodlne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosé z Dokumentacja
Projektows, Specyfikacia Techniczng, obowiazujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST-B 00.00 Wymagania ogolne.

6. Do wykonania robét wymagane sa nastgpujgace materiaty:

-dZwig osobowy Kone MonoSpace PW 13-1019 o udzwigu 630 kg (8 0s6b), dostosowany do przewozu osdb
niepemosprawnych. Dzwig obsluguje kondygnacje od poziomu -2 do poziomu +2, 5 kondygnacji.

2. Sprzet

Wykonawea przystgpujac do wykonania robot budowlanych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania
Z nastgpujgcego sprzetu ;

samochod skrzyniowy
s  barakowdz zaplecza socjalnego
» barakowdz magazynowy
s wyciag przyscienny

4. Transport

Transport zewnetrzny powinien odbywac sig na samachodach cigzarowych. Elementy nalezy rozmieszezac
tak by nie przemieszczaty sig podczas transportu oraz zabezpieczaé zgodaie z cbowiazujacymi przepisami.

5. Skladowanie

Wyroby nalezy ustawia¢ lub ukladac tak, aby nie przeszkadzaly w swobodnym dostepie do urzadzen
grzejnych, sprzetu przeciwpozarowego i aparatury pomiarowe;.

WyToby nalezy ustawiaé w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.
Szerokosc przejsé i drog transportowych -wg PN-M-78010:1968 (PN-63/M-78010).

6. Wykonanie robdét
Producent dZwigu sam dokonuje montazu,
WSZYSTKIE WYMIENIONE PONIZEJ UWAGI DOTYCZA PRAC
WYKONYWANYCH PRZEZ INWESTORA (o ile umowa nie stanowi inaczej)
1. Ponizsze wytyczne odnosza sie do dZwigow standardowych najczeseiej instalowanych przez Inwestoréw,
dla dzwig6w o niestandardowym wykonaniu lub przeznaczeniu nalezy dodatkowo przeanalizowad powyzsze
przepisy oraz konsultowaé warunki z dostawcg dzwigu.
2. Szyb i maszynownia stuzg wigczmie do pracy dewign. Inne urzadzenia, takie jak przewody elekiryczne,
rurociagi itp. nie nalezace do dZwigu nie moga by¢ instalowane w szybie lub maszynowni. Dopuszeza sig
instalowanie urzgdzerl do ogrzewania szybu lub maszynowni za wyjatkiem ogrzewania za pomocy goracej
waody lub pary. Urzadzenia do obstugi i regulacji ogrzewania musza znajdowaé sig poza szybem.
3. Szyb winien by¢ catkowicie obudowany pelnymi Scianami, podogs i stropem za wyjatkiem otwordw
technologicznych wskazanych na rysunku montazowym [ub wytycznych budowlanych (patrz PN-EN §1-
2:2002 punkt 5).
4. S5zyb i maszynownia winny przenies¢ co najmniej obciazenia od pracy dzwigu. Wielkosci obciazen oraz
punkty przylozenia podaje producent dzwigu na rysunku montazowym dZwigu lub rysunku wytycznych
budowlanych.
5. Sciany szybu winny umezliwiaé pawne kotwienie (stosuje sig kotwy rozporowe, wklejane Jub spawanie
do konstrukeji metalowej) wspornikéw prowadnic i drzwi, w przypadku zastosowania innych materialéw na
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konstrukcje $cian niz zetbet B20 projektant szybu winien indywidualnie uzgodnié szezegélowe warunki
wykonania scian szybu z dostawca dzwigu.

6. Sciana szybu ponizej progu drzwi przystankowych winna byé ciggla i utworzona z gladkich twardych
elementow, takich jak blachy.

7. Sciany szybu i maszynowni winny byé wykonane z materialow niepylacych lub zabezpieczone powloka
niepylaca.

8. Zaleca sie pomalowanie szybu i maszynowni na kolor bialy lub inny nie pochlaniajacydwiatia.

9. Do podszybia nalezy zapewnié bezpiecziy dostep (PN-EN 81-2:2002 punkt 5.7.2.2) poprzez jeden z
ponizszych sposcbow:

a) drabinke z najniZszego przystanku;
c) stopnie w przedniej scianie podszybia (wneki) stosowane
w przypadku braku miejsca na drabinke standardows;

d} drabinke skiadang z kontaktem elekirycznym — stosowang w przypadku braku miejsca na drabinke
standardowa,

‘Wyboru sposobu dostgpu oraz szczegdly wykonawcze nalezy uzgodnié z dostawca dZwigu.

10. W nadszybiu nalezy zamontowacé hak lub belke montazowa wg wytycznych zawartych na rysunku
montazowym lub rysunku wytycznych budowlanych.

11. W szybie i maszynowni nalezy zagwarantowac temperature pracy od +3°C do +40°C niezaleznie od
warunkow zewnetrznych i pory roku. W zaleznosei od warunkéw pracy dewigu nalezy zaprojektowaé
skuteczng wentylacje lub system przewczo-chiodzacy, Producent dZzwigu poda moc cieplng urzadzen
dzwigowych w szybie i maszynowni. Ilos¢ wydzielanego ciepla zalezy od mocy dzwigu i ilosci jego
zalaczen na godzine.

12, W przypadku obiektow publicznych o duzej czestotliwodei zataczen diwign (powyzej 40 jazd na
godzing), wentylacja nawiewno-wywiewna maszynowni winna by¢ szczegolnie starannie zaprojektowana i
zaopiniowana przez projektanta dzwign.

13. Powierzchnia podtogi maszynowni powinna by¢é szorstka i zabezpieczona przed wsigkaniem oleju
hydraulicznego, jesli zostanie rozlany. W przypadku zniszczenia zbiornika, znajdujacy sig w nim olej nie
powinien przedostawac sig poza maszynownieg ani wsigkac w Sciany, co wymaga zabezpieczenia $cian (np.
farbami epoksydowymi lub ftalowymi specjalnymi olejoodpormymi) i zastosowania podwyzszonego progu,
co najmniej do wysokosci rozlanego oleju o objetosei okolo 300 dm3.

14. Maszynownia powinna by¢ wykonana z trwatych materialéw budowlanych, nie sprzyjajacych
emitowaniu 1 osiadaniu kurzu.

15. Zaleca sig aby maszynownia byta wyposazona w odpowiednio oznakowane gasnice do gaszenia pozaru
urzadzen elektrycznych.

16. Drzwi do maszynowni musza otwieraé sie na zewnatrz pomieszczenia i powinny by¢ zamykane i
otwierane od wnetrza bez uzycia klucza. Drzwi do maszynowni powinny mie¢ minimalne wymiary 600mm
% 1800mm, lecz nie moga by¢ mniejsze od zalecanych przez dostawee déwigu na rysunku montazowym.

‘Wymaganie co odpornodei ogniowej drzwi lub jego brak uwarunkowane sa klasa odpomosci ogniowej
catego budynku - drzwi do maszynowni powinny odpowiadaé wymaganiom jak dla drewi do pomieszczen
technicznych.

17. Wysokos¢ maszynowni w Swietle przestrzeni roboczych winna wynosié minimalnie 2m. Dopuszeza sie
zmniejszenie wysokoscl maszynowni do 1,8 m w strefach poruszania sie. Strefy te projektant maszynowni
powinien uzgodnic z projektantemn dzwigu.

18. Generalny wykonawca szybu wykonuje i instaluje pomosty montazowe. Pomosty montazowe powinny
przeniesé obciazenie minimum 3kN. Wymiary i rozmieszczenie pomostow zawarte sg na rysunkach
montazowych. Szczegély wykonawcze lub zmiane wymagan nalezy konsultowaé z dostawca dzwigu.

19. W maszynowni nalezy przewidziec haki lub belki montazowe do przemieszczania ciezkich elementow.
Dostawca dzwign moZe odstapic od tego wymogu po pelnym rozpoznaniu warunkéw budowlane-
montazowych, zwlaszeza przy déwigach o ndzwigach Q<1700kg i malej wysokosci podnoszenia.

20. Dojicia do maszynowni powinny (wg PN-EN 81-2:2002 punkt 6.2):
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a} mie¢ mozliwos¢ wlasciwego oSwietlenia elekirycznego za posrednictwem statych punktow swietlnych;

b) zapewnic¢ tatwe i w pelni bezpieczne uzytkowanie w kazdej sytuacji oraz nie powinny prowadzi¢ przez
pormieszczenia prywatne,

21. Nalezy zapewni¢ bezpieczny dostegp 0s6b do maszynowni. Zaleca sig przede wszystkim, aby dojscia w
catodci prowadzily schodami. Jezeli zainstalowanie schoddw jest niemozliwe, to nalezy zastosowaé drabiny
spehiajace okreslone warunki (patrz PN-EN 81-2:2002 punkt 6.2.2).

22. Wytyczne elektryeme zawarte sg na oddzielnym opracowaniu.

7. Kontrola jakosci robét
7.1. Sprawdzi¢ atest producenta materiatow
7.2. Sprawdzi€ poprawnosc montazu
7.3. Sprawdzié¢ zgednosé wykonanych robot z ST i Dokumentacja Projektows

8. Obmiar robdt.

los¢ robot okresla sig Na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zasprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

9. Odbidr robot.
zgodnosci montazu ze ST i Dokumentacja Projektowa
— sprawdzenie zgodnoSci wymiardw, poziomdéw z Dokumentacia Projektowa

- Sciany szybu winny by¢ proste, dopuszcza si¢ maksymalne odchytki pionowosci Scian #£20mm, a na
Scianie z drzwiami +5mm na zewnatrz szybu

— Podszybie szybu winno by¢ gladkie, poziome oraz nie powinno przepuszczaé wody i oleju
—  Wymiary szybu i maszynowni winny odpowiada¢ wytycznym zawartych na rysunkach

—  Sciany szybu winny mieé¢ minimalnie taka wyirzymatosé mechaniczng, aby pe przylozeniu w dowolnym
migejscu prostopadle do Sciany z jednej lub drugiej strony sity 300N rozlozonej réwnomiernie na
powierzchni kola lub kwadratu o wielkosci 5 cm? nie wykazywaty:

a) odksztalcenia trwalepo;
b) odksztaleenia sprezystego wickszego niz 15mm

10. Odbicr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie :

» plebokosci mocowania kotew prowadnic

11. Odbidr koncowy.
Przy odbiorze korficowym powinny byé przedtozone nastepujace dokumenty :
~  wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badar, protokoly wszystkich robot zanikajacych.

12. Podstawa platnosci

Podstawg platnoesci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawy platnosci jest wartosc¢ (kwota) podana przez
Wykonaweg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-8 i w Dokumentacji
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Projektowej.

13. Przepisy podstawowe
Spis norm i rozporzadzen podane w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne

1. Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigdw: PN-EN 81-2:2002, PN-EN 81-2
A2:2006, PN-EN 81-28:2004, PN-IEC 60364,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z doia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny cdpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: Dz.U. Nt75 poz.690 z 2002.06.15 z péniejszymi
zmianami (Dz.U. Nr33 poz.270 z 2003.02.13 i Dz.U. Nr109 poz.1156 z 2004.04.07)

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 22 maja 2003 roku w sprawie
zasadniczych wymagan dla dZwigéw i ich elementdw bezpieczenistwa (Dz.U. Nri17 poz. 1107) - wdrozenie
dyrektywy 95/16/WE.

4. Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dZwigdw — Badania i proby —Czess 58: Proba
odparnosei ogniowej drzwi przystankowych — PN-EN 81-38:2004.

5. Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania déwigéw — Szczegolne zastosowania dewigdw
osobowych i towarowych — Czesé 72: DZwigi pozarowe — PN-EN §1-72:2004.

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACH WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY.

S5T-B 17.00 Roboty uzupekiajace

I. Wstep
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyezgcych wykonania i odbioru Robét, dotyczacych
robdt wykonczeniowych, ktére zostang wykonane w zadaniu pod nazwa: Wykonanie przejécia podziemnego
pomigdzy budynkiem Przychodni i Szpitalem Klinicznym w celu transporta chorych i niepelnosprawnych na
zabiegi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czesé Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu Robot opisanych w podpunkeie I.1.

1.3. Zakres Robadt objetych ST
Robaty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujs wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem robot, a wiee:
— przelozenie { uzupenienie kostki Starobruk

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST 53 zgodne z obowlazujacymi odpowiednimi normami wytycznymi i
okresleniami podanymi w ST-B 00.00 Wymagania ogoine

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdt

‘Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot 1 ich zgoednosé z Dokumentacjy
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-B 00.00 Wymagania ogdlne.

2. Do wykonania robdt wymagane sa nastepujace materiaby:
- kostka kamienna Starobruk 180 x 120 mm, odporna na nacisk, mroz, Scieranie i przez lata zachowuje
swoj kolor
- piasek winien spelnia¢ wymagania norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
~  kruszywa naturalne, lamane wg HN-86/B-06712
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— cement cement portlandzki 35 winien spelnia¢ wymagania normy PN-88/B-30001
- woda : stosowana do betonéw musi spetnia¢ wymagania normowe i jesli nie jest z wodociagu musi byé
zbadana wg PN-88/B-32250 przed rozpoczgciem robdt oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszezen,

3. Sprzet
Roboty montazowe s wykonane rgcznie.
Wykonawca przystgpujac do wykonania robot budowlanych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu :
- samochdd skrzyniowy
- barakowodz zaplecza socjalnego
- barakowoz magazynowy

4. Transport
Transport zewnetrzny powinien odbywaé sie na samochodach cigzarowych.
Srodki transportowe powinny zabezpieczaé przewozone wyroby przed opadami atmosferycznymi i
zawilgoceniem. Przestrzenie zaladowcze powinny by¢ czyste. Plaszezyzny scian i podidg nie powinny mieé
wystajacych gwoidzi oraz ostrych elementéw mogaeych spowedowaé uszkodzenie wyrobdw.

5. Skladowanie
Przechowywac materialy w pomieszczeniach przewiewnych, o podtozn wiwardzonym i odwodnionym.
Wyroby nalezy przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposéb zzbezpieczajacy je przed
uszkodzeniami przy zachowaniu warunkdw bezpieczenstwa.
Wyroby nalezy ustawiac lub ukladaé tak, aby nie przeszkadzaty w swobodnym dostepie do urzadzen
grzejnych, sprzet przeciwpozarowego 1 aparatury pomiarowey.
Wyroby nalezy ustawia¢ w odleglosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen grzejnych.
Szerokos¢ przejic i drog transportowych -wg PN-M-78010:1968 (PN-68/M-78010). Dopuszcza si¢ inne
sposoby pakowania spelniajace wymagania ochrony stodowiska i bezpieczenistwa przechowywania i
transportu.

6. Wykonanie roboét

Kostka kamienna Starobruk
Po zasypanie wykopéw instalacyjny, reczne wyprofilowaé koryto i zagescié. Wykonaé podsypke filtracyjng
grub, 20 cm z piasku, zaggscié. Wykonaé podbudowe z kruszywa naturalnego grub. 15 cm, zagescié.
Nastepnie wykonaé podbudowe z suchej zaprawy cementowsj 3 MPa grub. 12 cm. Zageszczajac ja.
Powierzchnia zaggszczonej warstwy powinna mie¢ prawidlowy przekroj poprzeczny i jednolity wyglad.
Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagniecia wskaZnika zageszezenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia okreslonego wedlug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988,
{duzy cylinder metoda IT). Zageszczenie powinne by¢ zakorczone przed rozpoczeciem czasu wigzania
cementu. Wilgotnos¢ mieszanki padezas zaggszezania powinna by¢ rowna wilgotnosei optymalnej z
tolerancja + 10% i - 20% jej wartosci.
Wykonawca powinien tak organizowa¢ roboty, aby unikaé podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na calej szerokosci koryta. Podbudowa powinna by¢ natvchmiast po zageszezeniu poddana
pielegnacii. Pielggnacja powinna by¢ przeprowadzona poprzez przykrycie warstwa piasku i utrzymanie jej w
stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.
Czgé¢ nawierzehni pochodzi z rozbidrki, pozostala, uzupelnienia nowa kostkg. Nawierzchnie z kostki
brukowej wykonywaé recznie. Kostke ukdadaé na 3-5 cm podsypee cementowo-piaskowej z piasku grubego
w taki sposdb, aby szezeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Szczeliny wypeic piaskiem, a
nastepnie zamies¢ powierzchnig kostek przy nzyciu recznych. Do zageszczenia nawierzchni stosowaé
wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego. Kostke ukiadaé ok. 0,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety.

7. Kontrola jakodci robot
7.1. Sprawdzi¢ atest producenta materiatéw
7.2. Sprawdzi¢ poprawnos¢ montazu

7.3. Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z ST i Dokumentacjg Projektowy
- przygotowanie podloza
- material uZzyty na podsypke
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- 5posob i jakos¢ zaggszczenia

- prawidlowos¢ uloZenia

- prawidlowosci wypelnienia spoin
- zachowanie spadkdw

8. Obmiar robdt.
Tlogé robdt okresla si¢ Na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robdt.
- sprawdzi¢ zgodnosci wykonanych robdt ze ST i Dokumentacjs Projektowa
— sprawdzi¢ atest producenta materialow
—  sprawdzi¢ poprawnos¢ montasn — poziomy, piony, dopuszczalne tolerancje

5.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakrycin.
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie :
- dokladnosei wykonania elementéw
- materialn uzytego na podsypke
- sposdb i jakosc¢ zageszczenia

9.2. Odbidr koncowy.
Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan, protokely wszystkich robdt zanikajacych.

10. Podstawa platnosci
Podstawa plamosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartogé (kwota) podana przez
‘Wykonawce w danej pozycji kosztorysn.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaliowa pozycii kosztorysowej bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skiadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST-B 09.00 Roboty
wykonczeniowe i w Dokumentacji Projektowej,

1. Przepisy podstawowe
Spis norm 1 rozporzadzen podano w 8T-B 00.00 Wymagania ogélne
WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNIE
OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEFISY.
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