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WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH
DOTYCZĄCYCH PRZEBUDOWY BUDYNKU TEATRU STAREGO

Rodzaj robót

1
Roboty budowlane – konstrukcyjne i wykończeniowe

1. 

1.1.
Faza I – scena

1.1.1.
Podbicie fundamentów

1.1.1.1.
Roboty rozbiórkowe

1.1.1.2.
Podbicie ścian fundamentowych

1.1.1.3.

1.2.
Faza II

1.2.1.
Strefa wejściowa - osie 1-3/A-E

1.2.1.1.
Roboty rozbiórkowe powyżej poziomu 0

1.2.1.2.
Roboty rozbiórkowe do poziomu -1,0

1.2.1.3.

1.2.1.4.
Rozparcie tymczasowe

1.2.1.5.
Rozparcie docelowe ścian fundamentowych

1.2.2.
Zascenie - osie 5-6/A-E

1.2.2.1.
Roboty rozbiórkowe powyżej poziomu 0

1.2.2.2.
Roboty rozbiórkowe do poziomu -1,0

1.2.2.3.

1.2.2.4.
Rozparcie tymczasowe

1.2.2.5.
Rozparcie docelowe ścian fundamentowych

2.

2.1. Stan surowy

2.1.1.
Roboty rozbiórkowe

2.1.2.
Roboty betonowe

2.1.2.1.
Roboty betonowe w strefie wejściowej

2.1.2.2.
Roboty betonowe na widowni

2.1.2.3.
Roboty betonowe na scenie

Lp Wartość 
elementu 

netto

Podatek 
VAT

Wartość 
elementu 

brutto

Etap I – Stan surowy kondygnacji 
podziemnych

Wymiana murów fundamentowych z kamienia na 
ściany żelbetowe

Wymiana murów fundamentowych z kamienia na 
ściany żelbetowe

Wymiana murów fundamentowych z kamienia na 
ściany żelbetowe

Etap II Stan surowy i wykończeniowy kondygnacji 
nadziemnych
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2.1.2.4.
Roboty betonowe na zasceniu

2.1.2.5.
Roboty betonowe na zewnątrz budynku

2.1.3.
Szyb windowy

2.1.4.
Roboty murowe

2.1.5.
Elementy konstrukcji stalowej

2.1.6.
Izolacje

2.1.7.
Podłoża i podkłady

2.2.
Stan wykończeniowy

2.2.1.
Roboty tynkarskie

2.2.2.
Roboty z gipsu

2.2.3.
Ślusarka

2.2.4.
Stolarka okienna i drzwiowa

2.2.5.
Okładziny ścian i podłóg

2.2.5.1.
Okładziny z płyt granitowych

2.2.5.2.

2.2.5.3.
Posadzki z płytek terazzo

2.2.5.4.
Okładziny ścian

2.2.5.5.
Podokienniki, lady, lustra

2.2.6.
Roboty malarskie

2.3.
Dach

2.3.1.

2.3.2.
Roboty rozbiórkowe

2.3.3.

2.3.4.
Izolacje

2.3.5.

2.4.
Dźwig

2.5.
Elewacja

2.6.
Roboty zewnętrzne

2.6.1.

2.6.2.
Przełożenie i uzupełnienie bruku

Posadzki z wykładzin rulonowych

Tymczasowa rozbiórka i uzupełnienie, fragmentu 
połaci dachowej do montażu kratownicy 
odciążającej kopułę

Konstrukcja dachu, Drewno klasy C22, 
zabezpieczone środkami ognio i grzybobójczymi

Pokrycie  dachu, obróbki, blachą cynkowo-
tytanową z koniecznością spełnienia rygoru 
kryteriów QUALITY ZINC

Ogrodzenie przechodu
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2

1. 

2. Roboty konserwatorskie

2.1. Remont i konserwacja kopuły pozornej

2.2. Gryfy na elewacji – konserwacja in situ

2.3.

2.4. Napis Teatr Stary

3. Wyposażenie widowni, zaplecza, garderób

3 Technologia ogólna sceny, oświetlenie

1. 

1.1.

1.1.1. Mechanizacja sceny

1.1.1.1. Sztankiet lambrekinu

1.1.1.2. Sztankiet kurtyny

1.1.1.3.

1.1.1.4.

1.1.1.5.

1.1.1.6. Zapadnia fosy orkiestry nr 1

1.1.1.7. Zapadnia sceny nr 2

1.1.1.8. Zapadnia sceny nr 3

1.1.1.9.

1.1.2.

Roboty budowlane                                                               
   a) Ustroje akustyczne, stropy i ściany,                           
    b) Roboty konserwatorskie                                             
    c) Wyposażenie widowni, zaplecza,                               
        garderób

Ustroje akustyczne, stropy i ściany, Elementy 
drewniane impregnowane ppoż.

Maski na elewacji. Dwie do konserwacji, 
jedna do wykonania.

Wyposażenie technologiczne sceny, instalacje 
z urządzeniami akustyki i video

Urządzenia technologii ogólnej (okotarowanie 
sceny, kurtyna materiałowa, mechanizmy 
sceny, część elektryczna do mechanizmów 
sceny)

Sztankiety dekoracyjne (7 kpl.)

Sofity oświetleniowe (2 kpl.)

Mechanizmy kulisowe (10 kpl.)

Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń 
mechanicznych sceny

Urządzenia rozdzielczo-sterownicze dla 
potrzeb zsilenia i sterowania napędami 
sofitów oświetleniowych  sceny (należy 
zweryfikować z wytycznymi projektu 
mechanicznego)
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1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8. Podłoga sceniczna taneczna

1.1.9. Tiul inscenizacyjny

1.1.10. Wyposażenie sceny

1.1.11. Podesty uniwersalne sceniczne 

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3. Projektory i akcesoria oświetlenia  sceny

1.2.4. Stanowisko operatora oświetlenia sceny

1.3.

1.3.1.

1.3.2. Podgląd sceny

4

1

Urządzenia rozdzielczo-sterownicze dla 
potrzeb zasilenia i sterowania napędami 
sztankietów sceny (należy zweryfikować z 
wytycznymi projektu mechanicznego)

Urządzenia rozdzielczo-sterownicze dla 
potrzeb zasilenia i sterowania napędem 
zapadni fosy orkiestry nr1 (należy 
zweryfikować z wytycznymi projektu 
mechanicznego)

Urządzenia rozdzielczo-sterownicze dla 
potrzeb zasilenia i sterowania napędem 
zapadni fosy orkiestry nr2 (należy 
zweryfikować z wytycznymi projektu 
mechanicznego)

Urządzenia rozdzielczo-sterownicze dla 
potrzeb zasilenia i sterowania napędem 
zapadni sceny nr 3 (należy zweryfikować z 
wytycznymi projektu mechanicznego)

Okotarowanie sceny

Urządzenia technologii oświetlenia sceny 
(wyposażenie pomieszczenia tyrystornii, 
stanowiska operatora oświetlenia, projektory 
sceny z akcesoriami)

Bloki zasilające, pulpity i kasety sterownicze 
oświetlenia sceny 

Cyfrowe urządzenia regulacji oświetlenia 
obwodów regulowanych sceny

Urządzenia technologii systemu łączności 
inspicjenta

Urządzenia technologii systemu łączności 
inspicjenta

Instalacja nagłośnienia sceny, zascenia, widowni, 
foyer; multimedia

Instalacja nagłośnienia widowni,foyer,sceny i 
zascenia
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1.1.1.

1.1.1.1. Pomieszczenie akustyka na zasceniu

1.1.1.2. Stanowisko akustyka na widowni  / FOH /

1.1.1.3.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4. Urządzenia systemu nagłośnienia foyer

1.1.5. Instalacje kablowe

1.2. Urządzenia systemu multimedialnego

5 Wentylacja

1. Przewody wentylacyjne wraz z  uzbrojeniem 

2.

3.

4. Części chłodnicze

5.

6. Izolacje

7 Rurociągi miedziane

6

1. Instalacja wody zimnej i ciepłej

2. Roboty montażowe – rurociągi

3. Roboty montażowe – armatura

4. Wewnętrzna przepompownia ścieków

5. Urządzenia do przepompowania ścieków

6. Izolacje
7 Instalacja gazowa
8

1. Roboty instalacyjne

2. Izolacje
9 Kotłownia 

Urządzenia technologii systemu łączności 
inspicjenta akustyki

Stanowisko elektroakustyka na scenie / 
monitory /

Urządzenia systemu nagłośnienia widowni i 
sceny

Urządzenia systemu nagłaśniania-mikrofony

Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem 
ciepła o wyd. 5000m3/h+ elementy 
łączące+automatyka

Centrala nawiewno i wywiewna z 
nagrzewnicą i chłodnicą    o wyd. 
2200m3/h+automatyka

Kurtyny powietrzne z nagrzewnicą 
elektryczną

Instalacja wod, – kan,

Instalacja c.o. i c.t.
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1. Roboty montażowe – rurociągi

2. Roboty montażowe – armatura

3. Próby i odbiory

4.

5. Izolacje

10 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

1. Roboty ziemne

2. Roboty instalacyjne

3. Rozbiórka nawierzchni

11 Przyłącze kanalizacji deszczowej

1. Roboty ziemne

2. Roboty instalacyjne

3. Rozbiórka nawierzchni

12 Instalacje elektryczne podstawowe

1.

2.

2.1.

2.2. Montaż opraw i osprzętu

3.

4. Instalacja gniazd wtykowych400,230,24V      

5.

6. Okablowanie strukturalne

7.  Pożarowe systemy alarmowe SAP DF 6000

8.

9.

10. Instalacja oddymiania klatek schodowych

11. Instalacja alarmów włamaniowych

12. Instalacja telewizji przemysłowej

13.

14.

Roboty instalacyjne-urządzenia

Instalacja oświetleniowa podstawowa, 
awaryjna,ewakuacyjna

Przewodowanie wraz z przygotowaniem 
podłoża pod osprzęt

Montaż systemu oświetlenia awaryjnego ZB-
S10C.AS

Instalacja przyzewowa w WC dla 
niepełnosprawnych

Instalacja zamknięć ogniowych /drzwi, 
pomieszczeń /

 Aktywny system bezpieczeństwa instalacji 
gazowej

Instalacja wideodomofonowa

Instalacja sterowania bramami p. poż
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15.  Połączenia wyrównawcze

16. Instalacja odgromowa

17.
13

RAZEM

Próby i pomiary pomontażowe

Przebudowa zasilającej linii kablowej nn
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