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dla remontu zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy
zlokalizowanego na przedluzeniu ul. Zamojskiej w LUBLINIE

Nr dokument.: ™ 231-K/2

Nr umowy:; Umowa nr 598/DM/2009 z dnia 16.03.2009 r.
Inwestor Gmina Lublin

1 Zamawiajacy;  20-950 Lublin, Pl. Wladyslawa Lokietka 1
Obiekt:

Most na rzece Bystrzycy wraz z dojazdami

Lokalizacja: Wojewodztwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina: Lublin,
Obreb: 22 - Piaski, Dzialka ewid.: 15/3, 3/3,

Obre¢b: 34 — Stare Miasto, Dzialka ewid.: 101/2, 104/11
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PROJEKT WYKONAWCZY
Przebudowa kabli telekomunikacyjnych Banku PKO S.A.

Strona tytulowa.
Spis zawartos$ci
Spis tomow

1. Czesé ogolna.

1.1. Podstawa opracowania projektu
I.2. Inwestor bezposredni.

1.3. Przedmiot opracowania

1.4. Zakres rzeczowy inwestycji

1.5. Termin realizacji inwestycji

1.6. Powiazania z innymi projektami

2. Opis techniczay.

2.1. Stan istniejacy.
2.2. Stan projektowany.

Spis zawartosci:

2.2.1. Przebudowa kabla $wiatlowodowego.
2.2.2, Przebudowa kabla rozdzielczego

2.2.3. Pomiary elektryczne kabli

3. Uwagi koncowe

4. Zalgczniki.

Oswiadczenie o opracowaniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami
Uprawnienia projeltantéw i sprawdzajacego oraz zaSwiadczenia o przynaleznosci do LOIIB

— Warunki techniczne nr STTEERELU/MR-1/07.04/09 z dnia 7 kwietnia 2009r. wydane przez
TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta Region Wschdd Rozwdj i Gospodarka Zasobami,
Dzial Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci

— pismo nr PUDTiSMF/PA/1297/2008 z dnia 20.11.2008r uzgadniajace
projekt Biura Projektéw Budownictwa Komunalnego

— Uzgodnienie ZUD nr 990/2009 z dnia 24.09.2009r. Urzedu Miasta Lublin Zespotu Uzgadniania

Dokumentacji Projektowe;j.

— Uzgodnienie projektn STTEERELU/MR-1/19.10/09 z dnia 19.10.2009r. TP S.A.
— Uzgodnienie projektu nr P/AA/72/2009 z dnia 23.10.2009r. Banku Pekso S.A.

5. Rvsunlki:

Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu -

Trasa projektowanej przebudowy sieci

telekomunikacyjnej przy ul. Zamojskiej w Lublinie.
Rys. nr 2. Schemat rozwiniety projektowanej przebudowy kabli telekomunikacyjnych Banku PKO
S.A. przy. Zamojskiej w Lublinie.
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SPIS TOMOW
1. TM 231-A  Materialy do wniosku o odstepstwo...” -3 egz.,
2. TM 231-B ,Ekspertyza techniczna mostu...” -3 egz.,
3. TM 231-C , Operat wodnoprawny na regulacje koryta rzeki...” -4 egz.,
4. T™M 231-D ,,Operat wodnoprawny na zlokalizowanie uzbrojenia pod
dnem rzeki...” ~4egz.,

5. TM 231-E ,,Operat wodnoprawny dla przetozenia gazociagu...” -4 egz.,
6. TM 231-F ,,Projekt budowlany remontu mostu wraz z dojazdami...” -8 egz.,
7. TM 231-G , Projekt wykonawcezy remontu mostu wraz z dojazdami...” -8 egz.,
8. TM 231-H ,,Projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej...” -8 egz.,
9. TM 231-1 . Projekt wykonawczy o§wietlenia mostu i dojazddw...” -8 egz.,

10. TM 231-J , Projekt wykonawczy przebudowy urzadzeri energetycznych...” — 8 egz.,
11. T™M 231-K/1 . ,Projekt wykonawczy przebudowy urzadzen

telekomunikacyjnych TP S.A.” -8 egz.,
12. TM 231-K/2 , Projekt wykonawczy pizebudowy kabli telekomunikacyjnych

Banku PKOS.A... ™ —Begz.,
13. TM 231-L . Projekt wykonawezy przebudowy sieci gazowej...” -8 egz.,
14. TM 231-M , Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociagowej...” — 8 egz.,
15. TM 231-N , . Projekt czasowe] organizacji ruchu...” -8 egz.,
16. TM 231-0 ,,Projekt stalej organizacji ruchu...” -8 egz.,
17. TM 231-P , Inwentaryzacja cendrologiczna z planem wyrebu...” - 8 egz.,
18. TM 231-R , ,Przedmiar robét...” -4 egz.,
19. TV 231-S , Kosztorys inwestorski.. ™ —4 egz.,
20. TM 231-T , Kosztorys ofertowy (Slepy)...” —4egz.,
21. T™ 231-U ,Szczegolowe specyfikacje tachniczne ... -3 egz.,
-

2. Plyta CD z caloéciq opracowania -1 egz.,
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1. Czesé ogolna:

1.1.  Podstawa opracowania projektu.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Projekt opracowano na podstawie:

- umowy nr 598/DM/2009 z dnia 16.03.2009 r. zawartej pomiedzy Zamawiajacym: Gmina
Lublin reprezentowang przez Prezydenta Miasta Lublin 1 Wykonawca: Biurem
Projektowo-Badawezym PROMOST we Wroclawiu.

- warunkow technicznych nr STTEERELU/MR-I/07.04/09 z dnia 7 kwietnia 2009r
wydanych przez TP S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta Region Wschod Rozwdi i
Gospodarka Zasobami, Dzial Zarzadzania Zasobami Fizyeznymi Sieci

- danych paszportyzacyjnych TP S.A.

- pomiaréw w terenie.

Inwestor bezposredni.

Inwestorem bezpoérednim jest Gmina Miasto Lublin, 20-950 Lublin,
Pl. Wiadystawa Lokietka 1

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kabli telekornunikacyjnych banku
PKO 5.A. zwigzanej z remontem mostu na rzece Bystrzyey przy ul. Zamojskiej w Lublinie.

Zakres rzeczowy inwestyecji.

Zakres rzeczowy obejmuje przebudowe kabli PKO S.A. a mianowicie:

- Budowa kabla $wiatlowodowego - kis 0,441

- Demontaz kabia $wiatlowodowego - k15 0,1995

- Budowa kabla rozdzielczego - km/par. 13,45
- Demontaz kabla rozdzielczego - km/par. 8,475

Zakres opracowania nie obejmuje projektowanej do przebudowy kanalizacji TP S.A. oraz
przebudowy kavli magistralnych TP S.A.. ktorych przebudowa ujeta zostata w odrebnym
opracowaniu (tom TM 231-K/1).

Termin realizacji inwestycji.

Roboty ujete w niniejszym opracowaniu wykonane beda zgodnie z harmonogramem robot
ustalonym przez Inwestora.
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1.6. Powiazania z innymi projelitzmi.

Niniejsze opracowanie powiazane jest z Projektem Budowlano-Wykonawczym na
Przebudowe sieci telefonicznej miejscowej TPSA, PKP, LUBMAN UMCS, Policji, Wojska,
Banku Interligo, Banku PKO S.A. i TK-UPC przy przebudowie skrzyzowania: Al
Zygmuntowskie - trasa zielona - ul. 1-Maja — ul. Fabryczna — al. Unii Lubelskiej i Budowa
mostu stalego przez rzekg Czerniejowke w ciagu ul. Fabrycznej wykonanym przez Biuro
Projektow Budownictwa Komunalnego sp. z 0.0. w grudniu 2007r. oraz PW Przebudowy
urzadzen telekomunikacyjnych TP S.A tom TM 231-K/1 wykonanym przez Biuro
Projektowo-Badawcze PROMOST we Wroctawin w sierpniu 2009r.
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2. Opis Techniczny:

2.1. Stan istniejacy.

W istniejacej kanalizacji telefonicznej TP S.A. zlokalizowanej przy moécie i ul. Zamojskiej
znajdujq sie nastgpujace kable telekomunikacyjne bedace wiasnoscia banku PKO S.A.:

- kabel swiattowodowy typu XOTKtd 16] + 4G5

- kabel rozdzieleczym typu XzTKMXpw 25x4x0.6

2.2. Stan proiekiowany.

W zwiazku z przebudowa mostu przy ul. Zamojskiej w Lublinie nalezy przebudowad
odcinki nastgpujacych kabli telekomunikacyjnych banku PKO S.A.:
- kabel swiattowodowy typu XOTKtd 16] + 4G5
- kabel rozdzielczym typu XzTKMXpw 25x4x0,6

2.2.1. Przebudowa kabla $wiatiowodowego.

W ramach usunigcia kolizji zaprojektowano nowy odcinek kabla $wiattowodowego
(..wstawke™) o tym samym profilu tj. kabel XOTKitd 16] + 4G5 na odcinku pomiedzy
istniejaca studnig kablowa nr A 327 a istniejaca studnia kablowa nr A277.

Kabel swiattowodowy wlaczy¢ w istniejace zlacze §wiattowodowe zlokalizowane w
istniejacej studmi kablowej nr A 327 za§ z drugiej strony na istniejacym kablu
swiattowodowym wykonaé nowe zlacze Swiatlowodowe w istniejacej studni kablowej nr A
277. Otwor kanalizacji telefonicznej w ktérym umieszczony zostanie odcinek kabla
$wiatlowodowego (wstawka) pokazany zostat na rys. nr 2

Przy przebudowie prejekiowanego kabla $wiattowodowego uwzgledniono projekt
przebudowy kabli telekomunikacyinych ujety w. Projekcie przebudowy skrzyzowania w
Lublinie Al. Zygmuntowskie — Trasa Zielona - ul. 1-Maja — ul. fabryczona — Al. Unii
Lubalskiej wykonanym przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego uzgodniony
przez Bank PEKAQO SA pisinem vr PIDTISMFE/FPA/1297/2008 w dniu 20.11.2008r.

ZESTAWIENIE KABLI SWIATLOWODOWYCH.

1 Kabel XOTKtd 16§ +4G5 . 421,0wm

2.2.2. Przebudowa kabla rozdzielczego.

W ramach usunigcia kolizji zaprojektowano nowy odcinek kabla rozdzielczego
(-wstawke™) typu XzTKIVIXpw 25x4x0,6 na odcinku pomiedzy projektowang studnia
kablowa zlokalizowana pomiedzy istniejacymi studniami kablowymi nr A324 i A325 a
istnigjaca studnia kablowa nr A277.

W celu wykonania przebudowy kolidujacego odcinka kabla rozdzielczego w wiw
studniach kablowych nalezy wvkona¢ ztacza réwnolegle zapewniajac ciagloé taczy.

Otwor kanalizacji tel=fonicznej w ktorym umieszczony zostanie odcinek kabla
rozdzielczego pokazany zostal na rys. nr 2
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Przy przebudowie projektowanego kabla miedzianego uwzgledniono projekt
przebudowy kabli telekomunikacyjnych ujety w. Projekcie przebudowy skrzyzowania w
Lublinie Al. Zygmuntowskie — Trasa Zielona — ul. 1-Maja — ul. fabryczna — Al. Unii
Lubalskiej wykonanym przez Biuro Projekiow Budownictwa Komunalnego uzgodniony
przez Bank PEKAO SA pismem nr P/DTiSMF/PA/1297/2008 w dniu 20.11.2008r.

Budowe i montaz kabli pokazane na rysunku nr 2.

ZESTAWIENIE KABLIROZDZIELCZYCH.

1 Kabel XzTKMXpw 25x4x0,6 269,0m

2.2.3. Pomiary elektrvezne kabli.

Pomiary kabla §wiatlowodowegg.

Poza pomiarami odbiorczymi u producenta, wykonanymi zgodnie z warunkami

technicznymi, powinny by¢ wykonane w trakcie budowy linii nastepujace pomiary:

I. Pomiary reflektometrem w [IT oknie transmisyjnym, po weiagnieciu kabla do kanalizacji

z rur HDPE. Pomiar ten ma na celu stwierdzenie ciagio$ci wiokien oraz ewentualne

wykrycie naprezen (skokowy wzrost thumiennosci).

Pomiary tlumienno$ci wykonanych zlaczy. Pomiar ten moze byé wykonany

automatycznie bezpodrednio po dokonaniu spawu na spawarce,

3. Po zmontowaniu cafego odcinka regeneratorowego nalezy wykonaé pomiar
reflektometrem oraz zestawem pomiarowym tlumiennoéci optycznej w II i III oknie
transmisyjnyin.

[ 3%

Pomiary kabla rozdzielezesa,

Po zakonczeniu prac monwZowych wykonaé pomiary rezystancji i thumiennosci
wybudowanych linii kablowych oraz zestawionych laczy zgodnie z norma ZN-96 TP S.A .-
28 1 ZN-96 TP 5.A.-35. Wyniki pomiaréw w formic protokolarnej zalaczy¢ do protokétu
odbioru technicznego.
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3. Uwagi koficowe

a) roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami i
normtami,

b) przestrzegaé¢ przepiséw BHP z zachowaniem szezegdlnej ostroznosci przy prowadzeniu
robot w rejonach uzbrojenia terenu i przy skrzyZowaniach z drogami,

¢) zastosowac sig do uwag zawartych w zalgczonych do projekmu uzgodnieniach
technicznych 1 formalno-prawnych,

d) roboty przekazaé do eksploatacjii protokolem odbioru technicznego po uprzednim
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze dokumentacja projektowa branzy telekomunikacyjnej Przebudowa kabli
telekomunikacyjnych PKO S.A. zwiazanej z remontem mostu na rzece Bystrzycy przy ul
Zamojskiej w Lublinie

zostala wykonana zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. Nr 207/2003r. poz. 2016 z pézniejszymi zmianami) obowiazujacymi przepisami, normami i

zasadami wiedzy technicznej. /
Projektant: mgr inz. Tomasz Grzeszcezak /

upr. LUB/0216/ZHOT/07 ///

Sprawdzéjacy. inz. Edward Woznigh”
upr. 704/97/U
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LUBELSKA
OKREGOWA
1 Z B A
CINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOOB.OKEK 7131/47-7132/193:457 Lublin, dnia 11 grudnia 2007«

DECYZJA

Na podstawie art. 24 o= ) pki 2 ustewy 7z dafa B3 grudpin 2000r o samorzadach zawedowych archilekiow, miymerow
budownictwa oraz urbanistow 7Dz ULz 2000 r. Nr 5 pos. 42,z pofn om foaft 13 wsL ) pkt 1 L art (4 ust
ustawy z doia 7 lipea 19941, Prawo budowlane / refst jednolity: Dz, 1z 2003« Nr 207. poz 2016 z pdin om:
ust. 2 pkt. 1 rorporzgdzenis. Ainistm  Infrastealdury z diia
technicrnyeh w budownictwie /Do, [7 Nr 86 poz. 8172

kL 2e
1 .12 pktl, § 22
18 maja 20053r. w  sprawie samodzmieinyeh  fimkgi

stwierdzamy, Ze

Pan Tomasz Krzysziof GRZESLZCZAK
magister inzynier
urodzony dnia 12 grudmia 19721, w Lubariowic
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0216/ZHOT/07

do projeldowanic i Kierowania robotami budewlanpmi
w ggranicionyn pakessiz I stopmin w specielnoici telekomunikacyjnef

UZASADNIENIE

W zwizdku z uwzglednieniesn w caloiel fidanis stromy, na podstawie art. 107, § <4 Kedeksu posigpowatnin  administrasyinego
I Lhow 200071 Ne 98, por. 1971 2 pdzn. zm. ¥ edsiepuje sig od uzasadmienia decvaii.

Zakres nadanych uprawnien budowlanveh wikazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodniez ari, 12 usd. 7 wiw ustawy Prawo budowlans — pedsimwe do wykonywania samadzietsyeh finkeji techrziczoyeh

w hudownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanepe oraz wpis na liste czlonkdw
wlasciwej izby samorzade anvadowe o,

2 .04 ninigjgze) decyzil stuzy odwolanie do nrapowe] Komisji Rwalifikaoving folekie] [zby Ianynierdw Dudownictwa w  Wanszawie,
7a posrednictwem lubelskie; Okregowe; Izby Imtynicrow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 doia od daty jej doreczenin.

Sklad arzzkajacy Okregowei Homisji Kwalifikacyinej

R - ral

- T
. ?:513. onelc ; i fg‘;hmi_%;, ’ ) hgwm.[n‘it:rqc.y
I nz_“?lm'l Kosler . ﬂ!‘éiﬂ.’. denrd LV\}

Ouzymujy: T

{1} Pan Tomasz Greszczaw
" ul 3-po Maja 2726
21-100 Lubartow
2. Gléwny Inspeldor
Madzoru Budowimogo
3w
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Szezegolowy zakres uprawnien
de prefelitowania i kierowania robetami badowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopria
w specjalnogci telekomunikacyinej

Pan Tomasz Krzysztef GRZESZCZAK

I. Na mocy art. 12 usi. 1pki 1-3 oraz art 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane, w zakvesic objetvin
wyZejf wymienions specjalnoscia. niniejsze uprawnicnia stanowis podstawe do:

o |

IL

Na mocy § 22 pst. 2 pkt 1

projektowania , sprawdzania projelitin w speciginoici sbjztd) niniejszymi uprawaieniemi | sprawowania
nadzoru autorskisge,

derpwania budows lub innymi rebotami budowlanymi,

Kiervwania wytwarzaniem konstrukevinyeh elementow budowlnnyeh ornz padzor | kontrolg techniczng
wytwarzania tych clemeniaw,

wykonywenic nadzorn inwestorskiego,
sprewawania kontroli techaicznef utrzymania obiektow budowlanych,

1 razaorzadzenin Ministra Infrostrakiury z dnin 13 maja 2005 w spmwic

Sam{)dnelnvch funkeji technicznych w budownictwie / Dz U, Mr 96, poz. 817 /. ninigjsze uprawmcma
Uprawnisja ‘do projelktowania chiektn budowlancgo lub kisrowanis robolami budowlanymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym w zakresic telekomunikacji przewodowej wrag z infrastrukturs towarzyszges
- w pdniesieniu do obickiéw budowlanych, takich jak: linie, mstalacie i wrzgdzenia Bniowe oraz
urzgdyenia siacy jne.

Prrewodniczney

skiudu Ori.eksiiq ge ORK.

.
dr i ané‘xéiw forvriski
VR




Strona 12

proMosT
e ates o PROJEKT WYKONAWCZY
S0353 WROCLAW Przebudowa kabli telekomunikacyjnych Banku PKO S.A.

LUBELSKA OKREGOWA [ZBA INZYNIERGW BUDGWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Pliecss? by Diagucwe}
Lubelska Okregowa [zba

Iniynierdw Budownictwa Lublin, dnia 2069-10-05
20-150 Lublin, ul, Bursaki 19
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE

Pan Grzeszaeak Tomasz Krzysztol  orewidencyiny LUBIBTI0138/08

adres zamieszkania 21-100 Lubariow ul. 3-go Viaja 2/26

jest cztonkiem Lubelskie] Ckregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsz= zedwiadczenie jest wazne od 2009-11-01 do 2010-04-30

Kopie dofaczeno do skt osobowych.

Przewodniczaey
Lubelskiej Okrgpowej
Izby !niynieré\_y_/ﬁ tdownictwa

. e .
17 s vt Zblgmc(v Mitura
el

L. e
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Warszawa, difa 03.07.1997 ¢
Panstwowa Inspekcja
Telelcomunikacyjna 1 Pocztown
Gléwny Inspektor .

L dz GUDEL 24997

DECYZJA e 070409710

Pan inz. Edward Woiniak

urodzony dnia 03,01.1943 r. w KsipZomisczu

Na podstawiz art. 104 ustawy z dnfa [4 czerwea 1960r.- kodeks postgpowania
admiinistracyjnegoe (jednolity tekst- Dz.U. 21980c. Nx 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111z pdiniejszyn
zmianami) w zwizzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lgcznodct z din 10 paddziernika 15951., w
sprawie samodzizlnych funkeji technicznych w hudownictwie telekomunikacyjoym
po rozpatrzeniu widosku, z dafa 17.03.1597 r., w sprawie nadania uprawniett budowlanyeh w
telekomunikacji oruz vrzeprowadzenie pasigpawania kwalifikacyjnego | egzamint

nadaje Panu
upravmienia budowlane w telekomunikacji
do projekiowania i Iderowania robetami budewlanymi
w specjalnodciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowe] wraz z infrastrulctury towarzyszacg

bez ograniczed

Lo R dodnis
Cd ninfejrzsj dezyzii thity stronle edwolanie do Ministn Laczoesed
22 podrdniccasm Cldwnsge Dupeinarm PITIR, w terminic 14 dof od dr ft, Wladystaw Grabe sk!

dnin Jej dorgezeain (3327 §1 12, s 129 §1 12 Kpa)

PARITNOWA NTPENE) TELEEQYU AL TN
HELDAbE N
02691 Warszawa. ul, Obrzzina 7

T2 7gednedt 1 oigginatam

DY I Ep-.Knggaii yeht
:“';; I;SF“:'H T A J
= G

g Amdaail Bchkolowsy
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LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE
wl. ML CL Sldodowskiej 3, 20-029 Lublin
el /i (U8 1) 534-78-1(2

Vieergd Laliy Oksgpawe]
Lubelslen Okregowa [zba Lublin. dnia 2008-14-26
Iniyuierdw Budownictwn : !

20-029 Lubdin, o] 3.0 S edowskivy 3
telfFfax 3378412

ZASWIADCZENIE

Fan Wozniak Fdward nrewidancyiny LUB/AE3669/02

adres zamieszkania 20-814 Lubiin Sikorskiego 1/6

jest czionkicm Lubelskie] Okregows] luby InZynierdw Budawrichwa i posiada
wymagana ubezpiaczania od G(;#po\;viedzi:i!nnébi cywilng],

Ninigjsze ragwindozenie jest waine ad 2008-01-01 do 2009-12-31

_ opie dofqezona do akt escbawych.

Praewodniceqey
Lubelskivj Ohrygpmowef
brby h'x.i.ym'c_({!w B__nf;l/{'wnii:tw:!

. \ !
o 3
<. nprind, Zilil’,l\lr;'}[ﬁ' ity

o
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Telekemunikacja Polska

Pion Teahniczng] Obshugl Klisn

Region Wschot

Rozwoi | Gospodarka Zasohami

Dzial Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Siag

ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel:d81 71814 30

fax: 081718 1468
www.tp gl

Lublin, 07 kwiscien 2009 r.

ProMost

Biuro Projeidowo - Badawcze
ul. B. Prusa 9 pok. 303-305
50-318 Wroctaw

Numer pisma: STTEERELU/MB- /07.04/09
Tamat: warunki {echniczns

Szanowni Pansiwo,

w odpowiedzi na pismo znak: TP 1533/M231/08 z dnia 27-03-2009 doiyczace wydania warunkow
technicznych do projeklowania w zwigzku 2 planowanym remontem mostu na rz. Bystrzyey w Lublinie
zlokalizowanego na przedluzeniu ul. Zamejskigj, informujemy, ze:

1. Istnigiges infrastrukture teletechniczng kolidujgeg 2z projektowanym remontem mostu oraz
rewitalizacjq najblizszego oloczenia mostu nalezy przebudowac poza obszar KoliZi.

2. Siac teletechniczna usytuowana na kenstrukcji mostu nalezy przebudowac poprzez wykonania
ciagu kanalizacji teletechnicznej pod dnem rzeki Bystrzyea. Nastepnie do wiw kanalizacji
przebudowad kable teletechniczne.

3. lIstnigjgeqt nfzebudowyw:r:a infrastrukture teletechniczna nalezy dostosowac do projekiowanych
rzednych terenu.

4. W kanalizacji telstechniczngj przeznaczone] do przebudowy znajdujq sig rowniez kable bedace
wlasnosciag innych podmiotdw swizdczgeych ustugi telekomunikacyjne.

5. Podstaws spisania protokolu wejscia na prowadzenie rabdt budowlanyeh bedzie pozytywne
branzewe uzgodnienie przedsiawionego sposobu prisbudowy kabii bedacych wlasnosgig innych
podmiotéw swisdezacych ushugi telekomunikacyjne.

8. Przy zmianie rzadayeh wysckosciowych terenu przy isinigjges| infrastrukiurze teletechniczngj
nalezy rachowag, co najmnigj 0,7m glebokosc przykrycia liczonej od poziomu planowanei
nawierzchni do gornaj powierzehni istnigjgce] infrastruktury telelechniczne]. W przypadku braku
zachowania giebokosci przykrycia Kanalizacje teletechniczna wraz z kablami nalezy przebudowad.

7. FRoboty budowlang przy planowanej inwestycji realizowane w bezpoéredniej odiegtosci od
infrasiruktury tetetechniczngj naledy prowadzi€ metods reczng z zachowaniem szezegdlng]
ostroznosci pod nadzorem pracownika Telekomunikacii Polskiej.

8. Powyisze naleiy wykonas zoodnie z wymogami Prawa Budowlanege wraz z przedstawieniem do
zaopiniowania przez Dzial Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Lublinie sposobu
przebudowy istniejace] infrastruldury teletechnicznej.

9. Srzeregoiowe dane dotyczaca istnisjgee] siaci teletechniczne] przeznaczonej do przebuljog. X
atrzyma Inwestor ub upowazniony przez Inwestora projektant w Dziale Zarzadaﬁ; ifa,sn eszc‘lﬂ_
Fizvcznymi Sisci w Lublinia. Grz e

10. Na atapis wykanawsiwa robst wymagana iest wspoipraca z Dzialem Wspdipracy 2
Techniczaymi v Lublinie, telefon kontaktowy 0 81 718 1425. mz T_

11. Przebudowe kolidujacych odeinkdw siect wykenad baz przarw w Iacznogg:‘m‘ b“
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12. Prace 2wigzans z przebudowa | zabezpieczeniem infrastruldury telekomunikazyjnej podlegaig
odbiorowi i nalszy ja wykonac pod nadzorem przedstawiciela Telekemunikacji Polskigj.

13. Po zakonczeniu robdt budowlanych Inwastor, zrnienigjgcy warunki techniczno ~ uzyikowe
istniejacyeh urzadzen telekomunikacyinych dostarczy dokumentacje powykonawczg z zataczonymi
warunkami technicznymi, opiniami i uzgodnieniami i zgodarmi whasgicieli dzialek na umieszczenie
urzadzen ielekomunikacyinych oraz  geodezyjng  inwentaryzacjg powykonawczg  wraz
Z zaznaczeniem sposoliu usuniecia kolizi {(art. 80 Prawa Budowlznega).

14, Koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji, przebudowa i zabezpieczeniem isinigiacych
urzadzesn {elekomunikacyinych ponosi inwestor. Koszty zwigzane 2 ninigjsza inwestycjg nie
podlegaja awrotowi przez TR,

15, W terminie 21 dni inwestor podejmie decyzie dotyczacg wydanyeh warunkdw, Brak adpowiedzi
w okresionym temminie uznamy za ich akceptacje,

16, W przypadku jakichialwisk watpliwoéci prosimy o keniakt z pracownikiern TP Markiem Rodakiem
pod numerem talefonu 0 81 718 14 32,

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa jeden rok od daty ich wydania i nie uprawniaja do rozpoczecia
robgt. W celu uzyskania zgody na prowadzenie prac, na sieci bedgce] whasnossig Talekomunikaci
Polskiej, Inweslor zobowigzany jest 14 dni przed przystameniem do robot powiadomié stosownym
pismem Telekomunikacis Poiskg z podaniem osoby odpowiedzialne] Aimig | nazwisko/ oraz kontaktem
telefenicznym. Osoba wymigniona w ninigjszym pismie winna zglosi¢ sig do TP | spisac stosowny
protokdt wejscia na robety na sizci bedgeej wlasnoscig Taiskomunikacii Polskie].

Roboty winny by wykonane w uzgodnieniu ze sfuzbami technicznymi cdpewiedzialnymi za utrzymanie
sieci terminowo | zgodnie za szivkg budownictwa telekomunikacyinego. Za eweniuaine przestoje
czynnych 1gczy i siraty wynikie z tego tytutu oraz zniszezenia infrastruktury isletechnicznej
Telekomunikacja Polska zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania.

Pragniemy nadmienic, ze konserwacie i uirzymanie sisci telekomunikacying na przedmiatowym
tereniz wykonuje na nasze zlecenis firma ,ELMO-Siedlca”, Zalkow Kolonia ul. Akacjowa 1, 08-110
Siedlze (tel. © 25 643 50 75). Wymieniona firma posiada wvkwaliikowana kadre techniczng oraz
nowoczZasny i spacialistyczry sorzet budowlano - moniazowy.

Z powazaniem

Zup. Dyrsektora
i

Grzegorz Solis

- s f
Kierownik/
Dziglu Zarzadzania Zasobami Fizyeznymi Sieci

Zalgocznik: mapa
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Worszaswa, die 20011 2002

Binro Projekidw
Budeownictwa Komunalnego
UL Hutnigcza 7
) 28-218 Lublin
Fax. (D31) 7465473

:‘f??: "F%

Daotyezy: Protekm praebudowy shrzvzowania w LubBaie (AL Zvemuntowskie — Trasa Zielona — UL 1-Maia —

ul. Fabrvezna — AL Unil Tubelskied .

W odpowiedzi na Padstwa pisme ¢ dnin 10.10.2008 & dotyczacego przebudowy  kolizyjnych kabli

dwintdowndowych 1 kablu miedrianego bedacego whsneica Banku Pekao SA akceptujemy projekr

: budewlany 1 wykonaweey. Uprzejmic infermujemy, 7e Bank nie wydaje warunkéw techniczaych na tego tvpu

inwestycje. Przebudown kabli Basku Dekao SA jest mozliwa pod nastgpujacyimi warunkami:

1. Bank nie poniesic 7adnveh kosziow swiazanych = rrzebudows kabh

© 2. Prace zwigzane 7 przchudows kabli moga by prowadzene 1 zakofczone wylacznic w soboie i niedzicle w

| terminie weze§nic] uzgodnionym z Pionem Informatyki Cenwall Banku TPelao $A pod nadzorem

. pracownikéw Zespolu Telekomunilacji.

3. Przed i po przebodowie kabli paledy dokonaé pomiary kabla swi artowodowego reflekromemrem i

. miemildem mocy optycznej oraz pomiary impedancii kabln miedzianegu . Wyniki pominrdw powinny znalesé

sig w dokumentacji powykonawszel kabl, ktdrg naledy destarczyé do Plonu Informatyls Centeali Banku
Pekao SA ul. Gieldows 5 01211 Warszawa.

Osoby do kontuktu po stronie Banku Pekao SA: Piotr Andrzejezuk tel 022 534 2116, Jacek Wojcik tel 0122
334 2567,

7 powaZanicm

Bank Pexas §.A., Gontrala

. Grrvbowska ‘Sm‘/,,
3335 warmnay oozl
1308

wWa, Shi. pong
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Lublin. dnia 24 .09.2009 r.
ZUDP Nr 9902006

OPINTITA

dotyczaca vzgodnienia dokumentacii projekiowej obickiu Lublin - ul. Zamojska
Zleceniodawca : Biuro Projeltowo- Badaweze PROMOST 30-319 Wrockaw ul, Prusa 9
Data wplywu zlecenin 0 19.08.2009 1.

Stadium opracowaniu : projekt trasy

Nazwa jednostki projektowej {projekiant) : Biuro Projekiowo- Badawcze PROMOST

Inwestor : Gmina Lublin

MNa podstawie art. 28 ust. | ustowy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geoderyine i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100. poz. 1086 z pdZniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwojn Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 453) w sprawie geodezyjne] ewldencji sieci uzbrojenia terent oraz zespolow
uzgadniania dekumentacyi projektowe;.

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dnin 21.08.2009 1 18.09.2009 r. uzgodnil lokalizacjs kanalizac)i deszezowe]
zprzykanalikami: przebudowy: sieci wodociagowej. kanalizacji teletechnicznej,
energetycznveh linii kablowyeh NN 1 odwietienia terenu w rejonie mostu na rzece

Bystrzycy przy ul. Zamojskiep w Lublinie.

Uwagpi i zaleceniz

1. Uzgodnioue usytumwania sieci uzbrojenia lerenu podlega wyiyezeniu | geodexyined inwenlaryzacii
powylkonzweze] przer jednostki uprawnione do wyvkonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istuiejacych punkiow osnowy geoderyinei wykopy nalezy prowadzic recznie. W wypadku
naruszenia, uszkodzenia lub zniszezznia punkidw inwestor na wiasny koszt zleet ich odtworzenis
Jjednostee wykonawsta geocdezyjnego.

0w przyp.idlm bmlm in\w:rmr' zacji qieci na r‘lap“Lh i br"iixu infm‘m:tcji brdnzmwch o ich przebif:au /

danq siecii.
4. Praojelt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzeodnié z MPWIK w Lublmlc\_ ,V-B'L.l
Miasta, TP 54 w Lublinie.

Ve
. ™
int- o acin® ol
o e ¥ ot
oo 6‘1\'\0
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2

5. Pryed preystapienient do realizacji w terenic uzgodnionyels obiekiow budvwlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia [ub uzyskad wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin,

6. W prgjekoie budowlanym nalezy przewidzied wykonaniz zblizen 1 skrzyzowan z innymi
urzadzeniani zgodnic 7 obowlazuigeymi przepisami | nommami echniczaymi.

7. Na zajecis pasa drogowego lub rozkopanie jezdni. chodnika nalezy uzyskad zgode Wydzialy Drdg i
Mostow UL, Lublin zgodnie z preepisami zawastymi w Dz, U Nr 6 z 1 marca 1986 1.

2. Na7 dni przed rozpoczeciem robdt wykonawea zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wylkonywania robot wszystkich uzythownikow orzadzen
podziemnych.

9. Roboty zizmne w rejonie istnicjacych wzadzen podziemnych naleZy wykonywac rgeznie,

10. Wyslapic do Wydzizhn Ochrony Srodowiska Urredu Miasta Lublin o wydanie szczegdlowych
warunkaw na prowadzenie prac ziemnyeh w pasach zieleni | w poblizu drzew.

1. W miejscach skrzyZowan z istnigjacymi kablami energetveznymi kable zabezpieczyé rurami

oslonowynii zgodnie z PN 76/E-03123. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZI12 Lublin-Miasio.

. W przypadku uszkodzenia kanalizacji telefonicanej wykonawea dokona naprawy kanalizacii i kabla

wlasnym staraniem 1 na wihasny koszt.

3. Nailokalizacje w pasic drogowym ul, Zemoiskici nalezy uzyskad decyzie z WDIM UM Lublin,

14, Przejscie projektowanym siecia-przylaczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyjnymi wykonaé

bez naruszania konstrukeji nawierzchni.

. Niniejszy projekt nalezy uzgodnié z WZM T UW O- Inspektorat w Lublinie ul, Bursaki 17, oraz z

ZZGW ol Naratowicza.,

16, W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sysiedztwie wrzadzen clekiroenerzetycznych
nalezy okreslic bezpicerng odleglosc (w pionie 1 w pazionie), w jakizj mogg by wykonywane te
roboty i zapewnié nad nimi fachowy nadzdr technicany.

7. Rzeczywiste rzedne wysokodeiowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych moga roimic sig
od wartoici ckreslonveh w normach, przepisach | dokumentaci geodezyinej.

18. Uzgednienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachownje waznosé przez okres 3
lat od dnia wydania opinii. Uzgednienie traci waznosé w przypadkach okreslenych w £ 13 ust, 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geonderyine} ewidencjl sicei uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzsadniania dokumentacji projektowe]
(D2 U Nr 38 poz. 4553,

19, W razie niezeoan wiczlizowane] sieci uzbrojenia terenu z uzgodaionym projektem inwestor

zobowigzany jest do niczwlocznegu preedloZenia mapy z wynikami inwentaryzacji erganowi

nadzomu hudowlanego.
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Telekomunikacja Palska

Fion Tachnicine] Obstugt Klizata

Hegon Wechdd

Rozwd) | Gaspadarka Zaschami

Dziat Zareguzania Zaschami Flryranymi Sigct

ul. Chod2ui 18, 20-093 Lutiin
=l 081 Y1514 39

fax 08171814 63

wivw fppl

Lublin, 1¢ paZdziernik 2008 r.

PROMOST
ul. Ladpa 18/19
50353 Wroctaw

Mumer pisma: STTEERELUMBR-/18.10/09
Temat: uzgadnienie

Szanowni Panstwe,

w odpowiedzi na pismo znzk; TP 1831/M231/09 z dnia 12.10.2008r. informujemy, 2a
przedstawiony projekt wykonawezy dotyczgey przebudowy urzadzen telekomunikacyjnych 79 S.A
kolidujgeyeh z planowanym remaoniem zabytkowego mostu na rzece Bystraysy w rejonie

ul. Zamaojskief w Lublinie w Lublinie, uzgadniamy pod warunkiem dostarczenia do Telekomunikacii
Poiskig] 5.A. dokumeniu stwigrdzajacego uzgodnienie sposobu preebudowy kabli
teletechnicznych bedacych wiasnodcig PEKAC 5.A.

1. Na etapie wykonawstwa robdt wymageana jest wspdlpraca z Dzialern Wspdlpracy z Parinerami
Technicznymi TP telefon kontaktowy 0 81 718 1425,

2. Przed przystapieniam do realizacji prac cbigtych ninisjszym opracowaniem nalezy uzgodnic
z Dzialem Zarzgdzania Zesobami Fizycznymi w Lublinie zgodnose dokumentasi ze stanem
faktycznym urzgdzen telekomunikacyjnych ujgiych do przebudowy, na dzied rozpaczacia
robot.

3. Ninigjsze uzgadnienie wains jest jeden rok od daty jego wydania i nie uprawnia do
rozpoczecia robdt.

4. W celu uzyskania zgody na prowadzeniz prac na sieci bedace] wiasnoscig Telekomunikagii
Palskiej, Inwestor zobowiazany jest 34 dnl przed przystapieniem do robdt powiadomic
siosownym pismem Telekomunikacie Polskg o przygotowaniach do robdt z podaniem osoby
odpowiadziaing] /imig i nazwisko/ oraz kontakt telefoniczny. Osoba wymieniona w ninigiszym
pismie winna zglosic sig do TP | spisac stosowny protokot wejscia na roboty na sieci bedacej
whasnoscig Taiekomunikac]i Polskiej.

5. Prace zwiazase z presbudows | zabezpizczeniem infrastruktury telekomunikacyingj podlegajg
odbicrowi i naiezy je wykonaé pod nadzorem przedstawiciela Telekomunikacji Polskig],
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8. Po zakonczeniu robot budowlanych lnwestor, zmieniajgcy warunki lechniczng — uzytkowe
istniejacysh urzadzen telekomuniliacyinych zebowigzany jest dostarczy¢ dokumneniacje
powykonaweza z zalgczonymi warunkami technicznymi, opiniami , uzgodnieniami i zgodami
wiascicieli dziatek na umieszczenie urzadzen telekemunikacyjnych oraz gacdezying

iNwentaryzacja powykonawczsa wWraz z zazneczeniem soosabu usunigeia kolizji (art. 60 Prawa
Budowlanego).

Z powazaniem
Z up. Dyrekfora
[

sy

i
Grzegorz Solis’
Kierownik

Dzialu Zarzgdzania Zasobami Fizyeznymi Sieci

Zatgcznik:
1 2gz. projektu wykenawczego
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U | BANK PEKAD SA

BIBT/AALE 2000

Warszawa, dn, 23.10.200%

an

mgr inz. Edmund Budka
Cyrekior

Biura Projektowo-Badawczego
FROMOST

ul fadna 19/19

$3-352 Wroctaw

Doiyesy: Bemonta zabwthos ego mesii na recce Bystnvey w Lubliniz, ghokahzowaneg na preedleeniv ul. Zamoejskig

W odpowiadzi na Panslwa pismo z dnia 12.10.200% ¢ dalyczgcege przebudowy kolizyinych kabh
swiattowodowych | kabla misdzianego bedacego wlasncénia Banku Pekao SA uprzeimie informujemy.
Ze Bank nie wydzle warunkow lechniczoych na iego lypu inwesiycie. Przebudowa  kabli
weiskomunikacyinysh Bankw Feken SA jest mozhiwa pod nssieoujaoymi warunkami;

1. Bank nie poniesie zadnych kosziow zwigzanych z przabudo g kabla.
2. Harmonogram przebudowy kaolz nalety uzgodnic na siape realizagji = Picnem Informatyki Centrali
Banky Pekao 8A.
- Zmiana przebiegu kabli jest mo2liwa o lle nie spowsduje pogorszenia paramatrow transmisyjnych,

4. Przed | po przebudowie kabla naleZy dokonaé pomiaiow kabla reflektomeatrem i miernikiem mocy
optyczns] oraz poriery wisedanci kabla miedrianego. YWyniki pomiardw powinny znalezs sig w
dekumeniac) powykonawoze kabili, iora nalezy dosizrczy? do Pionu Informalyki Centrai Banku Pekan
SA4 ul. Gieldowa 5, 21-211 Warszawa.
Osoby do komakiu po sironies Banku Pekac SA: Arksdiust Astracharcew fel 022 534 3799, Piolr
Andrzejczul (el 022 B34 Z118.

2 powaianem

Creslaw Malyrzynsk:

Dyrekior Zarrgdzajecy
Derpartamenl Telexkomunikaci | Systemow M/F

I T PET N -
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STANISELAW KISZEA
ul. Radosci 14/52
20-530 Lublin
RERCH 430781852, NIP T12-173-02-13

e e MARA D0 CELGY PROERTOWYCH
Skala. 1500

Lublin, W, Zano fska
Oor22 ark? Dziolld Mr. 274, 3731 15/3
Oer34 arkd | 5 Dzl A 104711 1 inne

Mo fszq mage wykoneno retody wekioryzaci rasta zoktualzowenef v obszarre onjetyn zandwenien
nagy Zoseohicze] w skall 1500 Gsekcyo [38.LISH3 1 138.ILT30, wealu steny na ozien 29002000,
Wk Staristaw Kiszhe Ksrob. 847 Pozion oaviesieris Kronsziad?t 67
Rzpaha tustra wody ponierzona w ahis HI5500%

Fotwzrazan zgoohost nagy cyfrov; f 2 mapyg analogow)

Mo roscie zastebiizowano bolcars nelolowyrd dita punkty 4 7 8 o wspdtr zeahych

& X 23R Y 4MI0E8 H 1A
B Y 553656932 ¥ M4 K 1307

OZNACZENIA

{3 isin. kanalizacja teletechniczna

Szl istn. kanalizacja teletechniczna do demontazu

— {3 —{J—— proj. kanalizacja teletechniczna

BIURO PROJEKTOWO-EADAWCZE

Pracownia profektowa Siedziba:

§0-319 WROCLAW 50-363 WROCLAW

e ?&Wﬁ?ﬁ%ﬁx spagy  oERTEE F

s-mall: biun@promast.wree.pl P ROMOST
Nazwa Most drogowy (aktualnie_ kladka dic pf'es?th)
whiekty na przediuZeniv wicy Zomaojskief w Lublinie

q:% Projekt zagospodarowania tereny — Trasa projektowonej przebudowy
sieci telekomunikacyinei przy ul Zomojskie/ w %

08.2008 r.
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]

=




63,0

A321

58,8

SKMP-3 .

A279 @

A278

A322

UL.ZAMOJSKA

24,0

44,8

rzeka Bystrzyea

2]
L0
o

J A277

20,5

16

14

13

12

11

i0

I
B R P _I_ RN AU O N N Y D I
I

F -9
=]
~

X

3
ol pp |a-{epp

—+—F =1 —1| %

n
— i S EEEEYY S S— — e L — e —

K

15,5
/
/

K
b 3
K

K

w g 2]
J

JRRR LI

16

UL.UNII LUBELSKIEJ

/

/
NN
I 11114171

. 4

UL.UNII LUBELSKIEJ

-

[a
w
[++]
=
m
tn
b
-
N

12 1] 19

36,2
12

05

HzTHMNpw 25 x4 x0.5 PEKAOBA.

UL.FABRYCZNA

4+ oo

[ I B B B Y B N |

I//IIIIIIIII
I r 71

Fy % I I B B B B B |

A323

ll//llllllllll

[ B I B |

Ligi ¢t 4 ¢

F A |

/ sSKMP-4

|
|
% | P L ] YT éﬂﬁf NN NN NN
|

A280

OZNACZENIA

istn. kanalizacja telefoniczna

proj. kanalizacja telefoniczna ujgta w odrebnym opracowaniu Biura
Projektéw Budownictwa Komunalnego Sp. Z o.0.

.
S o —

" Bank FEKAR:SA typu XCOTHI 150 + 4G5 ” "
XOTKtd 164 + 4G5 Bank PEKAO S.A. =347.01421,0m " « ¥ XTKMXpw2sxdx05 Bark FEKAQSA

proj. kanalizacja telefoniczna ujeta w odrebnym opracowaniu
Biura Projektowo-Badawczego PROMOST, TOM TM 231-K/1

istn. kabel rozdzielczy (wtasnosé Banku PEKAO S. A.)

XzTKMXpw 25 x4 x 0.6 Bank PEKAO S, A, 1=2256/296.0m

o]

proj. kabel rozdzielczy (wtasnos¢ Banku PEKAO S. A))

istn. kabel swiaitowodowy

15,0

9

16,0

istn. kabel swiatiowodowy do demontazu
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isn. 150x4x05 A102-104
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proj. kabel swiattowodowy

istn. ztgcze Swiattowodowe ujete w odrebnym opracowaniu
proj. zigcze swiattowodowe ujete w odrebnym opracowaniu
proj. ztgcze kablowe ujete w odrebnym opracowaniu

proj. zapas kabla swiattowodowego ujety w odrebnym opracowaniu

Pracownia profektowa Siedziba:

50-318 WROCLAW 50-353 WROCLAW
ul. 8. Prusa 8, pok. 303-305 ul, kadna 1919
tel. (0-71) 328-01-31(32); fax 328-28-45

e-mail; blure@promost.wroc.pl

PROMEOST

Nazwa

i odres

| obiekty
Tytut

rysunku

Most drogowy (akiuainie kladka dia pieszych)
na przedluzeniu ulicy Zamojskiej w Lublinie

Schemat przebudowy kabli telekomunikacyjnych Banku PEKAQ S. A.
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