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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

L.1. Nazwa nadana zaméwieniu prze; Zammviajaceso

PROJEKT WYKONAWCZY KANALIZACJI DESZCZOWE]J DLA REMONTU ZABYTKOWEGO MOSTU NA
RZECE BYSTRZYCY ZLOKALIZOWANEGO NA PRZEDLUZENTU ULICY ZAMOISKIE] W LUBLINIE

1.2, Prredmiot i zakres robot

Przedmiotem ninigjsze] Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
wystepujacych przy wykonaniu kanalizacji deszczowej dla remontu zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy
zlokalizowanego na przedtuzeniu ul. Zamojskiej w Lublinie

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji ww zadania. Warunki administracyjne na wykonanie kontraktu zostana sformulowane w osobnym
opracowanitl.

Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania sie z caloicia dokumentacji przetarsowej i w przypadku
pomytki, pominigcia lub interpretacji budzacej watpliwosci, Wykonawca ma obowiazek zwrdcié sie do Inwestora,
ktdry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian.

Zadanie inwestycyjne cbejmuje
- roboty rozbidrkowe nawierzchni
- roboty ziemne
- wykonanie studni rewizyjnych i studzienek sciekowych
~ montaz rurociagdw
- odtworzenie nawierzchni zgodnie z projektem drogowym

1.3. Prace towarzyszqce i roboty tyniczasowe

Prace towarzyszace:
- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynnos$ci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,
- transportowanie w poziomie na potrzebng odleglo$é i w pionie na potrzebna wysokos$é materialéw i elementow
i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,
- segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub
w skiadowisku przyobiektowym,
- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- sprawdzanie prawidlowosci wykonania robot,
- przygotowanic zapraw oraz mieszanek betonowych,
- usuwanie wad | usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robdt, a zawinionych
przez bezposrednich wykonawcow,
- oczyszczenie naprawionych, uzupeinionych lub wymienionych elementdw,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw informacyjno —
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
- ogrodzenic terenu budowy i terenu na kidrym moze wystapié zagrozenie dla oséb postronnych;
Do prac towarzyszacych zwiazanych z budowa i przebudowa instalacji sanitamych naleza:
- obstuga geodezyjna
- wykonanie przejsé przez §ciany studzienek
Roboty tymczasowe:
- roboty rozbidrkowe
- roboty ziemne
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowar na kobytkach
- wykonanie szalunkow
- zabezpieczenie terenu budowy,
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1.4. Informacje o placu budowy, organizacia robdt, przekazanie placu budowy

1.4.1 Organizacja robdt budowlanych

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedne dokumenty do prowadzenia budowy (Dziennik
Budowy, komplet Dokumentacji Budowlanej)

O zamierzonym terminie rozpoczecia robot Inwestor zobowiazany jest zawiadomic wlasciwy organ oraz projektanta
sprawujgcego nadzor autorski co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét.

Inwestor zobowiazany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego przez
Wykonawce terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem protokolu zawierajacego istotne dane n/t
poboru wody, energii elektrycznej.

Wykonawca zobowiazany jest do przechowywania dokumentacji prawnef budowy odzwierciedlajace;
przebieg wykonywania robét - Dziennik Budowy, protokéty odbioru robét zanikajacych, protokoty uzgodnien,
decyzje, umowy.

Wykonawca jest zobowigzany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidtowego przebiegu procesu
inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne)

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenstwa na terenie budowy oraz przy
wykonywaniu robét poza placem budowy, przez caly okres realizacji, a2 do zakoniczenia i odbioru koficowego robot.

Wykonawca jest zobowiszany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu rob6t oraz planu
zagospodarowania placu budowy, ktory bgdzie uwzgledniat specyfikg ww zadania tzn, most znajduje sie w miejscu
duzego natgzenia ruchu i stuzy jako trakt pieszy.

Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym etapowos¢ prac oraz czy most zostanie wylaczony catkowicie
z uzytkowania na czas remontu czy tylko czgsciowo.

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urzadzen na terenie placu budowy tak, aby
nie ulegly uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji.

Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robdt poza placem budowy stanowi integralna czesé
kontraktu.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich

W zwigzku z tym, Ze prace beda prowadzone w miejscu duzego natezenia ruchu, Wykonawca jest
zobowigzany do zorganizowania prac tak, aby prowadzone roboty nie utrudniaty ruchu drogowego i nie stwarzaty
zagrozenia dla pojazddw i ludzi.

W przypadku koniecznodci zajgcia chodnika lub jezdni dla celéw budowy, Wykonawca zwréci sig do
wiasciwego urzedu o wyrazenie zgody na jego zajecie.

Nalezy zwréei¢ szezegblng uwage na to, aby nawierzchnia chodnikdw i placdw (na terenie miejskim) nie ulegly
uszkodzeniu, W przypadku ich uszkodzenia Wykonawea naprawi je na wlasny koszt.

1.4.3 Ochrona Srodowiska,

Wykonawca bedzie podegjmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do przepiséw i normatywaw
z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie
w zakresie zanieczyszczen powietrza, wody, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikdw powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- Lokalizacjg warsztatow, magazynow, sktadowisk,

- Srodki ostroinosei i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pyfami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru,

Materialy pochodzace z rozbidrki szklo, materialy bitumiczne zostana przekazame do utylizacji. Gruz i ziemia
zostanie odwieziona na wysypiska.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane
oraz do przestrzegania zasad bezpieczenfistwa [ higieny pracy oraz bezpieczenistwa p.poz.
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Wykonawca robot bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szezegélnose] jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespelniajacych odpowiednich wymagaf sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywal wypesazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczefistwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia
socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie placu budowy. Materiaty latwopalne beda slkdadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drég ewakuacyjnych
w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozefi.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza socjalnego (biuro budowy, kontenery socjalne, toalety)
i magazynowego.

1.4.6 Organizacja ruchu

Wykonawea zobowiazany bgdzie do przedstawienia Zamawiajacemu harmonogramu robét i organizacji prac, ktore
beda uwzgledniac specyfikg prac tj. czy most bedzie wylaczony z ruchu catkowicie, czy czesciowo.

W przypadku koniecznosci zajecia chodnika [ub jezdni nalezy opracowaé projekt organizacji ruchu, ktory umozliwi
bezpieczng pracg ludzi i sprzgtu i zabezpieczy bezkolizyjny ruch pieszych i pojazdéw

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodnikdw
Przed przystapieniem do wykonania robét Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi tablice informacyjne

i ostrzegaweze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu budowy i uzyskania
Jjego akeeptagji a takZe do utrzymania porzadku na placu budowy.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni,

Nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na to, aby nawierzchnia chodnikéw i placéw nie ulegly uszkodzeniu w trakcie
transportu materialdw, W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na wiasny koszt,

1.5. Nagwy i kody
Zgodnie ze stownikiem CVP niniejsze opracowanie obejmuje:

45000000-7 Roboty budowlane
45100000 -8  Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45200000—-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
45230000 -8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow
45231300 -8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociageéw do odprowadzania sciekow
45232440 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw do cdprowadzenia Sciekow

L.6. Okreslenia podstawowe,

UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsigwzigcia dopuszcza si¢ wykorzystanie materialow 1 urzadzen roéwnowaznych
o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robdt
lub Dokumentacji Projektowej na ktdre Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé zgode Projektanta i Zamawiajacego
oraz winien wykaza¢, ze oferowane przez niego materialy lub urzadzenia spelniaja wymagania okrelone przez
Zamawiajgcego.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidree obiektu budowlanego.
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Budowa- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego.

Przebudowa — nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych nastgpuje zmiana
parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢ szerokosé, dhugosé badz liczba kondygnacji;
w przypadku drég sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajacym zmiany
granic pasa drogowego

Remont- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekeie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwagji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,

Cerifikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca, ze wyrdb
i proces jego wytwarzania s zgodne ze zharmonizowana specyfikacia techniczna.

Dekdaracja zgodnosci — oswiadczenia producenta lub jego upowainionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczng.

Dokumentacja powykonaweza budowy — skiada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyinej dokumentacji
powykenawcezej 1 innych dokumentow.

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod wzgledem ilogci
i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia robét.

Wspalny Stownik Zaméwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzony na potrzeby
zamowien publicznych.

Wyrdb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisdw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
Jjak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralna
catosé uzytkowa

Kierownik budowy (lub kierownik robot) jest to osoba kierujaca (zarzadzajaca) procesem realizacji budowy (lub
wykonywania robdt budowlanych). Musi posiada¢ uprawnienia budowlane do petnienia samodzielnej funkeiji
technicznej w budownictwie, posiada¢ aktualne za$wiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby InZzynierow,
posiadac wiedze techniczna oraz praktyke zawodowa dostosowana do stopnia skomplikowania robét budowlanych.
Inspektor nadzoru imvestorskiego - pelnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktéry musi posiadaé uprawnienia
budowlane do pefnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwic, posiadaé aktualne za$wiadczenie
0 przynaleinosci do Okregowej Izby Inzynierow, posiadad wiedze techniczna oraz praktyke zawodows dostosowana
do stopnia skomplikowania robot budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego pelni role kontrolng nad
kierownikiem budowy, moze mu wydawa¢ polecenia, kidre sa odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma
takze prawo zada¢ dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robét budowlanych.
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji maja by¢ zgodne lub réwnowazne zobowigzujgcymi
przepisami.

Glowny zbior akreslen i nazw dot. Sieci kanalizacyjnych zawarty jest w normie PN-EN 752-1:2000

Roboty sa zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw, norm
1 instrukcji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania dotyczgee wlaschwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu robdt budowlano-instalacyjnych nalezy stosowaé wyroby o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spehienie wymagarn
podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszezone do obrotu powszechnego lub
jednostkowega stosowania w budownictwie

Wykonawea robét powinien przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacje o Zrédle produkci,
zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét — wiasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczefistwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z PN, a takse inne
prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywad dokumenty, stanowiace podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow
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budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
zastosowanie materialéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrédia oraz okreslajace parametry techniczne
tego materiatu.
Zrédta uzyskania materiatéw.
Doboru materialow nalezy dokonywac z zachowaniem zalozonych projektem warunkéw technicznych i uzytkowych
i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szezegélowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru,
Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédia
uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrédta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu roboét.
Wszystkie uzyte materialy budowlane powinny posiadaé atesty i certyfikaty wymagane przepisami w Polsce,
spefnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno¢ za spelnienic wymagan ilosciowych i jakosciowych wbudowanych
materialow,

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do wykonania inwestycji.

2.2, Wymagania ogdlne dotvezace prrechowywania, transportu, warunkow dostaw,

skiadowania i kontroli jakesci materialow i wyrobgw.

Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé { wlasciwosé do robét i byly dostepne do kontroli
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
jakes¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreélonymi w dokumentacji
projektowej, 85T i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budmwnictwie,

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy 1 urzadzenia wbudowane odpowiadaly
wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlare.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzom inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze
o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.

Urzadzenia zasilane energia elektryczng musza posiadaé instalacje przeciwporazeniowa.

Zastosowane urzadzenia i materialy oraz wyposazenie nie powinny przekraczaé dopuszczalnych stezefl i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposaZenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

2:.4. Marerialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, kiore nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usuniete z placu budowy. W uzasadnionych
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przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym moze pozwolié
Wykonawcy na wykorzystanie materialéw lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach techniczaych.

2.5. Wariantowe stosowanie materialgw.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje réwnowaine stosowanie materialéw i wyrobéw,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektut o proponowanym wyborze.

Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzje o zmianie.

Wybrany i zaakceptowany przez inspektora material lub wyréb nie moze byé ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB-W [ub ewentualnie opracowanym
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspeltora

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora .

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawea dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtn. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora, nie moze byé péZniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na
Jjakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialw.

Liczba $redkdw transportu musi zapewniad, Ze roboty beds wykonane i zakonczone zgodnie z

Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora ,
Srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawcea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontrakiem oraz za jakosé
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami S5T,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

Wykonawca ponosi edpowiedzialnosé za peina obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokurmnentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wykonywanin robdt zostana,
Jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak’e w normach

i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez Wykonawce nie pdznigj niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groZba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robat
w takiej sytuacji ponosi Wykonaweca.

Likwidacja placu budowy - Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy.

Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Dokurnenty budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacyn Zamawiajacego i Wykonawee w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoéé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawey.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedq dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jgj imienia i nazwiska oraz stanowiska sfuzbowego. Zapisy beds czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i1 Inspektora Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét

- terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora ,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia | daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przeje¢ czgsciowych i przejeé ostatecznych
robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposebu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegdlnych etapdw robét z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona
umowy i nie ma uprawniefl do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz ww wymienionych nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly edbioru robot,

- protokoly z narad 1 ustalen,

- korespondencje na budowie

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentdw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiccie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spoweoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawen,

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
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6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standarddw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t § jakosci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadzaé pomiary i badania materialdw z czestotliwoscia zapewniajaca, ze roboty beda
wykonywane zgodnic z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sa okreslone w ST, normach i wytycznych,

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczyc swiadectwa potwierdzajace jakoéé zastosowanych materiatow

6.2. Badania, pomiary, prébay rozruch

Wiszystkie badania i pomiary oraz prébny rozruch beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad moima wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiardéw [ub badar, Wykenawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru [ub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikarni badan jak najszybciej

Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dia celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u Zrédha ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomac ze strony
Wykonawcy i producenta materialow,

Inspektor , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad
zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawee.
Inspektor moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt, Jezeli
wyniki tych badari wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektora poleci Wykonawcey Iub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Przy umowie ryczattowej obmiar robét stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania robot w celu
rozliczen finansowych 1 pordwnania z harmonogramem robdt.

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robdt z winy Wykonawcy, Inwestora [ub czynnikéw zewnetrznych
1 koniecznosci rozliczenia inwestycji,

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét,

7.2. Zasady okreslenia ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okreslania obmiardw robodt i materiatow zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych whasciwych
dla danych robét. Obliczanie ilosci poszczegdlnych robdt oraz ich jednostki sg zgodne z zaloZeniami zawartymi w
instrukcjach od producenta, KNR, KNNR lub wiasnych kalkulacjach

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét. Wykonawea dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe ( jezeli bedzie to konieczne ) odpowiadajace
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.
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Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania, Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ksiggi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiegi obmiardw, ktdrege wzdr zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét.

W zalezmoscei od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom adbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

¢} odbiorowi czggciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e) odbicrowi po uplywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnema.,

8.2, Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonamy w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosé danej czgdci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, termin przystapienia do odbioru
okresli umowa

Jakod¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgdci robét. Odbioru czedciowego robét dokonuje
sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru,

8.3. Odbioér ostateczmy.

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego (koficowego) robdt,

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilodei, jakosci
i wartosci. Calkowite zakoriczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisern do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, dokumentéw ktérych mowa
ponizej. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja rozpozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
uzupelniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét paprawkowych [ub robot
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniad
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
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w trakeie realizacji robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykenawezymi,

- szezegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajace [ub zamienne),

- protokoly odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoly odbiorow czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegl obmiardw (oryginaty),

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosei wbudowanych materialéw zgodnie z SST,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wilascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja,

8.3.3 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwaraneji.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi | gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad,
ktére ujawniaja sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,,Odbidr ostateczny (koricowy) robat™.

9. ROZLICZENIA ROBOT
Rozliczenie robét nastapi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnosei jest wartoéé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST | w dokumentacji projektowej.
10. Dokumenty odniesienia

Podstawe do wykonania robét stanowi:
- Projekt wykonawczy budowy kanalizacji deszczowej dla remontu zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy
zlokalizowanego na przediuzeniu ul. Zamojskie] w Lublinie wraz z przedmiarami i kosztorysami
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z pézn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115z pdzn.
zm.)
3. Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. — Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655).
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe] (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,poz.
1229).
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péén. zm.).
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 Nr 23, poz. 150).
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publiczaych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086).
Rozporzadzenia
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. ~ w sprawie okreélenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
3.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z péZniejszymi zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r, — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa I higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budewlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukeje,

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom 1, IL I11, TV, V) Arkady, Warszawa
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Pozostale dokumenty i rozporzadzenia znajdujg sie w SST odpowiednich robét.

UWAGA: Aktualno$é norm sprawdzié¢ przed zastosowaniem.
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$T-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
wystepujacych przy wykonaniu kanalizacji deszczowej dla remontu zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy
zlokalizowanego na przedtuzeniu ul. Zamojskiej w Lublinie - rozbiorki

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w pkt 1

1.3, Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
rozbidrka istniejacych nawierzchni wraz z podbudowa

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreilenia podstawowe sq zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w specyfikacji ,.Wymagania ogdlne™ pkt 1.4,

1.5, Ogélne wymagania dotyczgce robit
Ogoblne wymagania dotyczace robot podane w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przekazana wykonawcy dokumentacia i zasadami bezpieczenstwa.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w specyfikacji ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Materiaty z rozbi6rki musza byé sktadowane w miejscu nie utrudniajacym prac lub usuwane tak, aby nie utrudniaé
prac. Materialy bitumiczne nalezy przekaza¢ do utylizacji. Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone przy
zastosowaniu szczegdlnych Srodkéw ostrommosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
Do wykonania robét nalezy stosowac:

tomy, kilofy, oskardy, pity do metalu i drewna, fadowarki, d#wigi, mioty pneumnatyczne

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne” pkt 4.
Materiat z rozbiérki mozna przewozié¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybdr $rodka transportu
zalezy od odleglosei { warunkdw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w

stosunku do ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

Obiekty znajdujace sig w pasie robdt rozbiérkowych, nie przeznaczone do usuniecia, powinny byC przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére maja by¢ zachowane, zostana uszkodzone lub
zniszczone przez Wykonawce, to powinny one byé odtworzone na koszt Wykonawey, w sposob zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Pozostale prace rozbidrkowe nalezy przeprowadzié zgodnie z harmonogramem budowy  Material z rozbiérki
nalezy przewie#¢ do utylizacji gruz wedlug wskazan Inspektora ,

6, KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kentroli jakosci robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogélne™ pkt 6.
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Sprawdzenie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosei usunigcia elementéw przeznaczonych do
demontazu , przetransportowania zdemontowanych materialéw poza obreb budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy)/ m2 (metr kwadratowy) / m3( metr sze§cienny ) rozbieranego elementu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
W trakeie kontroli wykenywanych robdt nalezy sprawdzié zgodnosé jej wykonywania z projekten.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”
Cena jednostkowa robdt obejmuje:

- rozebranie elementu ,

- odwiezienie materiatu i urzadzen z rozhiorki,

- sortowanie odzyskanych materiatéw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegolowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemysiu mat.

Bud. z dnia 28 marca 1972r. —- Dz.U.Nri3, poz.93 z pdznigjszymi zmianami.
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ST-3 WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST } sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych podczas wykonywania kanalizacji deszczowej dla remontu zabytkowego
mostu na Bystrzycy zlokalizowanego na przediuzeniu ul, Zamojskiej

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu robdt wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w czasie

wykonania obsypek i wykopdw dia rurociagéw i studni

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zgodne z obowiazujacymi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w specyfikaciji ogdlne;j,

Roboty ziemne prowadzié nalezy zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w normie BN-B-10736 (99r.).
~Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z projektem

2. MATERIALY (GRUNTY)
Poszezegdlne warstwy gruntu posadowienie poszezegdlnych elementéw zgodnie z projektem.

3. SPRZET
Do wykonania poszczegdinych elementdw robét uzyto nastgpujacego sprzetu;

- teodolity Iub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe i ruletki, sprzet do odwodnienia
wykopéw, zageszezarka wibracyjna spalinowa, koparka gasienicowa, koparko-spycharka, spycharka gasienicowa,
tadowarka kolowa, ubijak spalinowy, sprezarka powietrzna spalinowa, réwniarka, zgarniarka, walec statyczny
samojezdny, walec wibracyjny jednoosiowy, zuraw samochodowy,

4, TRANSPORT
Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreélono w specyfikacji ogdlne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne musza by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.

Raoboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z norma BN-B-10736 (99r.). ,,Roboty ziemne, Przed przystapieniem do
robét ziemnych rozebraé nawierzchnie asfaltowa wraz z podbudowa, miejsce wykonania wykopéw wytyczyé przez
uprawnionego geodete

Prace pomiarowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem oraz obowiazujacymi przepisami. Zamawiajacy ma
obowiazek przekaza¢ Wykonawcy ,Materialy geodezyjne" (zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do
wykonania robdt wymienionych w p. 1.1,

Wykopy nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujgcych wymagai:

- roboty prowadzi¢ w suchym wykopie (nie dopuszczaé do zalania wykopdw woda opadowa, z roztopéw Jub inna).
Ostatnig warstwe gruntu zdjac recznie..

- wykopy wmocnic.

Zaklada sig, ze 70 % robot ziemnych wykonywanych bedzie mechanicznie a 30 % recznie. Roboty mechaniczne
wykonywane bgda na rozkop, zas wykopy reczne o skarpach pionowych, zabezpieczonych szalunkami wg wymagan
normy PN-65/B-06050. Roboty ziemne wykonane rgcznie realizowaé nalezy w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego. Pod studnie rewizyjne zelbetowe wykonaé nalezy wykopy jamiste. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
rozwigza¢ wg stanu faktycznego po wykonaniu odkrywek w formie podwieszenia na wykonanej do tego celu
konstrukcji drewnianej na wieszakach z rur stalowych. Przed rozpoczeciem robét stuzba geodezyjna na zlecenie
inwestora wyznaczy Ww sposob trwaly, natomiast wykonawca zabezpieczy of trasy w taki sposdb, aby w trakcie
budowy istniata mozliwoié domiaru sytuacyjnego.
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Po ulozeniu rurociagéw w wykopie i sprawdzeniu szczelnodci polaczen nalezy wykonaé obsypke zasadmicza
rurociggdw (po obu stronach rurociagu) i gorna zaggszezonych 90 + 95% w skali SPD. Obsypke nalezy ukladaé
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,20 m, zwracajac szczegdlng uwage na
Jjej staranne zageszczenie w strefie podparcia rury.

W trakcie zaggszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastapito
podniesienie rury. Do zageszczania osypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratoréw plaszczyznowych.

Uzywanie wibratora bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne, wibrator uzywaé mozna, gdy nad rurg ulozono
warstwe gruntu o grubosei co najmniej 0,30 m.

Obsypke do wysokosci, co najmniej 0,30 m ponad gérng krawedz rury zaleca sie wykonaé z materiatu o parametrach
takich, jak dla podsypki. Po dokonaniu obsypki j.w. wykopy w caloici zasypaé do projektowanego poziomu
konstrukcji proj. odtworzonej wg projektu branzy drogowej nawierzchni jezdni i chodnikéw piaskiem warstwami o
grubosei nie wigkszej niz 20 c¢m ze stabilizacjg na mokro przy uzyciu wibratora powierzchniowego z zageszezeniem
ok. 90 — 98 SPD.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacji ogolngj

Kontrola wykonania wykop6w polega na sprawdzeniu zgodnosdei z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a) sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) doktadno$¢ wykonania wykopow {usytuowanie i wykoriczenie),

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ogolnej.
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogéinej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ogdlne;,

Cena wykonania 1 m3 wykopdw obejmuje:

- prace pemiarowe i roboty przygotowawceze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp [ub odklad, obejmujace: odspojenie,
przemieszezenie, zatadunek, przewiezienie 1 wyladunek,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zaggszezenie powierzehni wykopu,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pdzZniejszymi zmianami),
- Instrukeja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsluga inwestycji, GUGIK, 1979.

- Instrukcja techniczna G-l - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyina, GUGIK,1983.

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

- Wytyczme techniczne G-3. 1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

- BN-B-10736 (99r.). ,,Roboty ziemne

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nt 62, poz. 627, Nr 115 | poz. 1229).
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane, Badania polowe.
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- PN-88/B-04481. Grunty budowlane, Badania probek gruntdw.

- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilanosci biemnej,

- PN-B-06050:1999 Geotechnika, Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

- PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-8-02204 Drogi samochodowe. Qdwodnienie drdg.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229).
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne, Robaoty ziemne.

- PN-B-06050:199% Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

- PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
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ST-4 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP
1.1Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych
z wykonaniem kanalizacji deszczowej dla remontu zabytkowego mostu na Bystrzycy zlokalizowanego na
przedhuzeniu ul. Zamojskie]

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecanin robdt wymienionyeh w pkt 1

1.3.Zakres robét objetych specyfikacjg:

- wykonanie studni kanalizacyjnych i studzienek sciekowych

- wykonanie studzienek $ciekowych

- wykonanie studni rewizyjnej

- kanaly deszczowe i przykanaliki z rur kanalizacyjnych PP-b np. typu Pragma klasy T (SN 8 kPa)

1.4.0kreslenia podstawowe

Wszystkie okredienia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z:

-Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiazkowego

Siec kanalizacji deszezowej — siec kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania wod deszezowych

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania éciekéw opadowych

Erzykanalik - kanal przeznaczony do polaczenia wpustu deszczowego z siecia kanalizacii deszczowej.

Studzienka kanalizacyina - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatlu w planie,

na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwodch

kanatéw doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

Kinieta — wyprofilowany element dna studni przeznaczony do przepltywu Sciekow

Komora robocza — zasadnicza czedé studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

Pozostale okreslenia wedlug PN-B-01060

Beton zwykty-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dem3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Roboty sa zaprojektowane i musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepiséw, norm
i instrukcji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawey od ich stosowania.
Przed przystapieniem do wykonania robot sprawdzi¢ rzgdne: terenu, istniejacych studni rewizyjnych, osi istniejacego
rurociagu, jak réwniez lokalizacje. W projekcie uwzgledniono naziemne elementy uzbrojenia wod — kan
dostosowujac je do projektowanej geometrii i niwelety ulicy. Calo$é robét wykonaé z aktualnie obowiazujacymi
normami i przepisami ze szczegolnym uwzglednieniem wymagan zawartych w Dz. Ustaw Nr 10/95 z dnia
08.02.1995r.i .,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wyd. Polskiej
Korporacji Techniki Sanitammej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. oraz ,Instrukeji
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z NPWiP wydane przez ZTS ,,GAMRAT" Jasto 1995
r. Przed przystapieniem do wykonania robdt, bezwzglednie zapoznaé sig  z plansza zbiorcza uzbrojenia terenu,

Roboty ziemne wykonaé¢ w okresie letnim bezdeszczowym wg wymagan okreilonych w normie PN-B-10736
(99 r.). Pozostate dane dotyczace projektu zawarte s3 w czeéci graficznej niniejszego opracowania, Roboty
ziemne prowadzone w poblizu istniejacych kabli energetycznych wykonywaé szezegdlnie uwaznie i starannie
sposobem rgcznym, stosujac zalecenia PN-76/E-05126 oraz obowiazujace w tym wzgledzie przepisy BHP. Przed
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przystapieniem do realizacji sieci i przylaczy nalezy powiadomié wiascicieli uzbrojenia podziemnego w celu
sprawowarnia przez nich nadzoru nad realizacja robdt.

2. MATERIALY
Wszelkie materiaty do wykonania robét budowlanych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.
- rury kanalizacyjne PP-b np. typu Pragma klasy T (SN 8§ kPa)
- gumowe lub z PVC systemowe piericienie do przejéé przez sciany studzienck (zgodne z systemem

producenta rur).
-studnie zelbetowe o srednicy & 1,20 m wykonane wg KB4-4,121(6) o konstrukeji :

plyta denna z betonu B-25 na podsypce 7 piasku, kregi zelbetowe & 1,20 m wg KB 1-38.4.3(6)78:

przykrycie plytami zelbetowymi nadstudziennymi typu PP-144/60 wg KBI-38.3.3/1.81,

wiaz Zeliwny typu cigzkiego z zamknieciem ryglowym ¢ 600 mm klasy D 400, kineta z betonu klasy

B-23, izolacja zewnetrzna studni abizolem 2 x R + ZP.
- studzienka rewizyjna ( d 4) o érednicy ¢ 400 mm typu Mabo systemu firmy Pipelife wykonana z rury trzonowej
PP-b Pragma ustawionej na kinecie przelotowej PP Pragma przykrytej wiazem zeliwnym typu ciezkiego klasy D400
z zamknigciem ryglowym.
- studzienki sciekowe osadnikowe DN=400 =z rury trzonowej z PP, dnem i teleskopem zakoficzonym wilazem
zeliwnym z kratg typu T30K.
Skladowanie:
Rury kanatowe
Rury mozna przechowywac w przestrzeni otwartej. Powierzchnia skladowania musi byé plaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotow. Wiazki mozna skfadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci, Gdy
rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach naleiy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane w
maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dhugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywaé na drewnianych tatach o szerokosci min. 50cm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaly na
ziemi. Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m. Rury o réznych srednicach winny byé sktadawane oddzielnie.
Rury nalezy je zabezpieczy¢ przed dlugotrwatym i nadmiernym wplywem promieniowania stonecznego oraz przed
kontaktem z thuszezem, chemikaliami i tp.
Kregi
Skiadowanie krggéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grant nie przekracza 0,5MPa,
Przy skiadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna przekraczaé 1,8m.
Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobéw lub pojedynczych kregow.
Studzienki z tworzyw skladowac zgodnie z instrukcjg producenta
Wiazy i stopnie
Skiadowanie wlazéw i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych skiadowiskach z dala
od substancji dziatajacych korodujaco.

3. SPRZET
Ogdine wymagania dot. sprzetu:
1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadad ogdlnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci i wytrzymaloscei.
2. Maszyny, urzadzenia i sprzgt zmechanizowany powinny mieé¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i urzadzeh na miejscu prowadzenia robét osobom nieuprawnionym
do obshugi.
4. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowolane.
5. Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.
W zalemosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonywania robdt:
weiagarke reczna 3-5t, weiagarkg mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,64, zuraw samochodowy,
kociol do gotowania lepiku 50-100dm3, betoniarka wolnospadowa elektryczna, agregat pradotwarczy
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Sprzgt montazowy musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz
wymogow wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie

4. TRANSPORT

Zaladunek, transport, roztadunek i skiadowanie materialéw pokrycia powinny odbywac sie tak, aby zachowag ich
dobry stan techniczny

Rury kanatowe

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci, Wytadunek rur

w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widtami lub dZzwigu z belka (trawersem). Nie wolno
stosowac zawiesin z lin stalowych lub lancuchaw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dugosci na podiodze pojazdu. Pojazd musi

posiadaé wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie moga byé narazone

na dodatkowe obciazenia. Jezeli dlugosS rur jest wigksza niz diugo$é pojazdu, wielko$é nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m. Podezas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Kregi

Transport kregéw powinien odbywac sig samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ulozonych elementow oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka
transportowego nalezy stosowac przekiadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materialéw oraz
ciggna z drutu mocowane do podkiadow lub zaczepaw na $rodkach transportowych,

Wiazy kanatowe

Wlazy kanatowe mogg by¢ transpartowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.

Wtazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Whazy typu ci¢zkiego moga by¢ przewozone luzem.

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy transportowaé zgodnie z instrukeja producenta

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i pedioza mozna przystapié¢ do wykonywania montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidlowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegaé zasady budowy

rurociagu do najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z tworzyw sztucznych zaleca
sie uktadac przy temperaturach powietrza powyzej 0C.

Spadki i glebokosc posadowienia powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Rury kanatowe musza by¢ ukladane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce
tak, Zeby podparcie ich bylo jednolite. Laczenie rur za pomocq kielichéw z uszczelka nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg Producenta rur, UtoZone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie calego rurociagu Obsypka
rury musi by¢ wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Material obsypki musi spefnia¢ te
same warunki co material do wykonania podsypki Niedopuszczalne jest podkladanie pod rury kawatkéw drewna,
kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu lub wyréwnania kierunku ulozenia
przewodow. Obsypke nalezy wykonywaé warstwami réwnolegle po obu bokach rur, kazda warstwe zageszczajac.
Grubos¢ warstw nie

powinna by¢ wigksza niz 30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdinych warstw nalezy usuwaé umocnienie
wykopu zwracajac uwage na staranne wypetnienie wykopu i zageszczenie przestrzeni zajmowane] uprzednio przez
umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na
rurociag z samochodéw wywrotek. Do wykonania wypelnienia nad strefg ochronna rurociagu mozna przystapi¢ po
dokonaniu kontroli stopnia zaggszczenia obsypki. Zasypke mozna wykonywaé z gruntu rodzimego, jezeli
maksymalna wielko$¢ czastek nie przekroczy 300mm. Zasypywany wykop nale Zzy odpowiednio zaggicié do
wymaganego Proctora stanowiacego wymagania zaggszczenia po klasie drogi.

Rozbiérka wzmocnienia wykopu powinna wystepowaé réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznodei ze wzgledu na mozliwosé osunigeia sig Scian wykopu. Przed zakoficzeniem dnia roboczego, badz przed
zejSciem z budowy nalezy zabezpieczyé konce ufoZonego kanatu przed zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda
gruntowq lub deszczowa. Laczenia rur ze studzienkami zgodnie z instrukcjami i z uzyciem materiatéw okrelonych
w instrukeji Producenta rur .

Studzienki kanalizacyjne betonowe



Strona 22

PROWLOST SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

UL B. Prusn 9, pok. 303 — 305 Przebudowa sieci kanalizacyjnej
50-319 WROCLAW

Projektowane elementy studzienek - zaleznie od cigzaru, mozna ukladad recznie lub przy uzyciu lekkiego

sprzetu montazowego

Wykonanie poszczegdlnych elementow studzienki

Komora robocza - wykenuje sie z krggdw Zelbetowych, a jej dolna czesé z betonu Przejscia rur kanalizacyjnych
przez sciany komory zgodnie z instrukgja producenta rur.

Dno studzienki - nalezy wykonaé na mokro w formie piyty dennej z wyprofilowana kineta.

Wiaz kanalowy - poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien byé z nig rowny(regulacja nastapi przy
pracach drogowych),

Stopnie zlazowe w Scianie komory roboczej nalezy montowaé mijankowo w dwoch rzedach,

w odlegiosciach pionowych 0,30m i w odleglodei poziomej osi stopni 0,30m,

Studzienki $ciekowe przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i placow, powinny

by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by
usytuowany 2cm ponizej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiazania drogowego.

Wpusty uliczne na skrzyZzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w odlegtosci

minimum 2,0m od zakonczenia luku kraweznika.

Kazdy wpust powinien by¢ podlaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej polaczeniowe;.

Wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke potaczeniowa nalezy wykonywaé tak, aby

wysokos¢ spadku przykanalika nad podtogg studzienki wynosita max.0,5m. W przypadku koniecznosci wiaczenia
przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowaé przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza scianka
studzienki,

Studzienki z tworzyw sztucznych (studzienka rewizyjna) — montaz zgodnie z instrukcjg producenta

Izolacje

Kregi betonowe izolowaé od zewnatrz antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie materiatem

izolacyjnym np.: abizolem,

Do wykonania, bezposrednio na budowie, elementéw betonowych studzienek (dno studzienki, kinieta itp.) nalezy
zastosowac beton B-25 wykonany w profesjonalnej betonowni.

W przypadku wykonywania betonu bezposrednio na budowie, nalezy uzyskad zgode Inspektora Nadzoru oraz
opracowac recepture mieszanki betonowej.

Po wykonaniu zewngtrzne] instalacji kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé probe droznosci rurociagdw

i studzienek polaczeniowych i $ciekowych przez napelnienie skrajnych studzienek poszczegélnych

ukladow woda zabarwiong mleczkiem wapiennym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacii ogdlingj .

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz robdt. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkic wymagania dla danej fazy robdt zostaly
spetnione. Jedli kidrekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowaé nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

wykopéw otwartych, podioza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podloza wzmocnionego, materialow, ufoZenia
przewodu na podlozu, szczelnosci przewodu na cksfiltracje i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia
studzienek przed korozja.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét
z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materialéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdw przed
zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczefistwa pracy, bezpiecznego nachylenia
skarp, a ponadto obejmuja sprawdzenie metody wykonywania wykopow.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy odpowiada wymaganiom normy BN-72/8932-
01. Badanie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia w wykopach
obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735 i BN-83/8836-02.
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Badanie nasypu stalego sprowadza sie do badania zaggszczenia gruntu nasypowego wg PN-88/B-04481
i wilgotnosci zaggszezonego gruntu,

Badanie podioza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania zageszezenia.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakoéé whudowanych
materialéw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentdw, oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmuja czynnosei wstepne sprowadzajace sie do pomiaru dhugosci
(z dokfadnoscia do 10cm) i $rednicy (z doktadnoscia do 1cm), badanie ulozenia przewodu na podtozu w planie
i profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatdw. Sprawdzenie wykonania potaczenia rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzié przez ogledziny zewngtrzne. Badanie szczelnodcei odeinka przewodu na eksfiltracje obgjmuje: badanie
stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napelnienie woda i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby nalezy przeprowadzi¢ kontrolg szczelnosci ziaczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadiu
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczyé miejsce wycieku
wody i przerwac¢ badanie do czasu usunigcia przyczyn nieszezelno$ci. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na
infiltracje obejmuje: badanie stanu odeinka kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do
przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzié obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia
zwierciadia wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszezegdlnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykonaé od zewnatrz po prébie szezelnoéci odeinka
przewodu na eksfiltracje, zad od wewnatrz po probie szczelnosei na infiltracje. Izolacje powierzchniowa studzienek
nalezy sprawdzi¢ przez cpukanie miotkiem drewnianym, natomiast wypelnienie spoin okiadzin zabezpieczajacych
izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ogdlnej.

Jednostka obmiarowa jest mb (metr biezacy) dla kanalu rurowego, szt.(sztuka ) lub kpl. (komplet) dla studni
i studzienek, m2 dla izolagji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét pedanc w specyfikacji ogélne;.

Odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowa
i z opadow atmosferycznych;

- przydamosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podloza, stopiefi agresywnosci, wilgotmosé);

- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu;

- Zaggszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosei,

- jakodci whudowanych materialow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumeniacji Projektowe oraz atestami
producenta i normami przedmiotowymi,

- utozenia przewodu na podsypce,

- dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow,

- szczelnosci przewoddw 1 studzienek na infiltracje,

- materialéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia,

Odbidr rabét czgdciowych i koncowych nalezy wykona¢ przy udziale wiasciciela sieci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platriosci podano w specyfikacji ogdlnej.

Cena wykonania kanalizacji deszczowej cbejmuje:

przygotowanie podloza, wlozenie rur kanalizacji deszczowej, wykonanie studni kanalizacyjnych, wykonanie
wpustéw deszczowych, wykonanie izolacji studzienek, zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka
i zasypka), doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przebiegu przewoddw kanalizacyjnych, oznakowanie robat,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
2. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny.
3. PN-76/B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna.
4. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe, klasy B,C,D (wiazy typu ciezkiego).
5. PN-64/H-740:86 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
7. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
8. PN-88/H-74080/01 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych.
9. PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.
10, PN-76/H-83100 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.
11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
12. PN-92/B-10735 Kanalizacja. przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
13. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
14. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
15. PN-75/E-05100 Bhp przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozhidrkowych
(Dz..U.Nr 13 2z 10.04.1972 ~ Roz.MBiPMB z 1972.03.28).
16. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Cz. Il — Instalacje sanitarne
i przemystowe.
17. ,,Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z PCV™,
18. Katalog Budownictwa
KB4-3.3.1.10 (1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog. 1983
KB1-22.2.6 (6) Kregi betonowe
19. ,Katalog powtarzalnych elementow drogowych” — TRANSPROJIEKT Warszawa.
20. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciénieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu} PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu



