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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

L.1. Nazwa nadana camdwieniy prie; Zamawiajgcego

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] DLA REMONTU ZABYTKOWEGO
MOSTU NA RZECE BYSTRZYCY ZLOKALIZOWANEGO NA PRZEDLUZENIU ULICY ZAMOQISKIE]
W LUBLINIE

1.2. Przedmiot i zakres robdt
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robst
wystepujacych przy wykonaniu przebudowy sieci wodociasowej dla remontu zabytkowego mostu na rzece
Bystrzycy zlokalizowanego na przedtuzeniu ul. Zamojskiej
w Lublinie
Specytiikacja Techniczna (ST) jest stosowana jake dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
irealizacji ww zadania. Warunki administracyjne na wykonanie kontraktu zostang sformutowane w osobnym
opracowaniu.
Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania sig z caloscia dokumentacji przetargowej
i w przypadku pomytki, pominigcia lub interpretacji budzacej watpliwosci, Wykonawca ma obowiazek zwrdcic sie
do Inwestora, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian.
Zadanie inwestycyjne obejmuje ;
- robaty rozbiérkowe nawierzchni
- roboty ziemne
- przewiert pod dnem Bystrzycy
- montaz rurociggdw
- momnta? zasuw w studzienkach
-wlaczenie w istniejacy sie¢
- odtworzenie nawierzchni zgodnie z projekiem drogowym

1.3. _Prace towarzyszace i roboty fymezasowe
Prace towarzyszace:
- utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynnos$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,
- lransportowanie w poziomis na potrzebna odleglo$é i w pionie na potrzebna wysokosé materialow i elementéw
i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,
- segregowanie i sortowanie materialéw i wyrobow nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub w skiadowisku
przyobiektowym,
- obslugiwanie sprzgtu nie posiadajacego etatowej obshugi,
- sprawdzanie prawidlowosci wykonania robét,
- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzefi powstatych w trakme wykonywanych robdt, a zawinionych
przez bezposrednich wykonawcow,
- oczyszezenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementdw,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakéw informacyjno —
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
- ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktorym moze wystapié zagrozenie dla osdb postronnych;
Do prac towarzyszacych zwiazanych z budowa i przebudows instalacji sanitarnych naleza;
- obstuga geodezyjna
- wykonanie przejsé przez $ciany studzienek
Roboty tymczasowe:
- roboty rozbiorkowe
- roboty ziemne
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- ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowan na kobylkach
- wykonanie szalunkow
- zabezpieczenie terenu budowy,

1.4, Informacje o placu budowy, organizacia robét, przekazanie placu budowy

1.4.1 Organizacja robdt budowlanvch

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedne dokumenty do prowadzenia budowy (Dziennik
Budowy, komplet Dokumentacji Budowlane;j)

O zamierzonym terminie rozpoczgcia robat Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ wlasciwy organ oraz projektanta
sprawtjacego nadzar autorski co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot.

Inwestor zobowiazany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym przejmowanego przez
Wykonawceg terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem protokolu zawierajacego istotne dane n/t
poboru wody, energii elektryczne;j.

Wykonawea zobowiazany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy odzwierciedlajacej
przebieg wykonywania robét - Dziennik Budowy, protokdly odbioru robdt zanikajacych, protokoly uzgodnien,
decyzje, umowy.

Wykonawea jest zobowiazany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidlowego przebiegu procesu
inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne)

Wykonawea jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenistwa na terenie budowy oraz przy
wykonywaniu robdt poza placem budowy, przez caly okres realizagji, az do zakoriczenia i odbioru koficowego robdt.

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robdt oraz planu
zagospodarowania placu budowy, ktéry bedzie uwzgledniat specyfike ww zadania tzn, most znajduje sie w miejscu
duzego natezenia ruchu i stuzy jako trakt pieszy.

Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym etapowos$¢ prac oraz czy most zostanie wylgczony catkowicie
z uzytkowania na czas remontu czy tylko czesciowo.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urzadzen na terenie placu budowy tak, aby
nie ulegly uszkodzeniu podczas prowadzone] inwestycji.

Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robdt poza placem budowy stanowi integralng czedé
kontraktu.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

W zwiazku z tym, Ze prace bedg prowadzone w miegjscu duzego natezenia ruchu, Wykonawca jest
zobowiazany do zorganizowania prac tak, aby prowadzone roboty nie utrudnialy ruchu drogowego i nie stwarzaly
zagrozenia dla pojazdow i ludzi.

W przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni dla celéw budowy, Wykonawea zwroci sie do
wladciwego urzgdu o wyrazenie zgody na jego zajgcie.
Nalezy zwrdcié szezegolna uwage na to, aby nawierzchnia chodnikéw i placéw (na terenie miejskim) nie uleghy
uszkodzenin. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na wlasny koszt.

1.4.3 Ochrona srodowiska,

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i normatywdw z
zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dzialan, szczegdinie
w zakresie zanieczyszczen powietrza, wody, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia
czynnikow powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miaf szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacj¢ warsztatow, magazynow, skladowisk,

- Srodki ostroznosei i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zblornikéw i ciekdw wodnych pylami tub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Materialy pochodzace z rozbiorki szklo, materialy bitumiczne zostang przekazane do utylizacji. Gruz i ziemia
zostanie odwieziona na wysypiska.
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i.4.4 Warunki bezpieczenistwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane
oraz. do przestrzegania zasad bezpieczenstwa [ higieny pracy oraz bezpieczefistwa p.poz.
Wykonawca robét bedzie przestrzegal przy realizacji rob6t przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosel jest zobowiazany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych, Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywal wyposaZenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzgdzenia
socjalne oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Wykonawea begdzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie placu budowy. Materialy latwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawey, Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drég ewakuacyjnych
w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

1.4.5 Zaplecza dla poirzeb wyvkonawcy
Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania zaplecza socjalnego (biuro budowy, kontenery socjalne, toalety)

i magazynowego.

1.4.6 Oreganizacia ruchu

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu harmonogramu robét i organizacji prac, ktore
beda uwzgledniad specyfike prac tj. czy most bedzie wylaczony z ruchu catkowicie, czy czesciowo.

W przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni nalezy opracowac projekt organizacji ruchu, ktory umozliwi
bezpieczna prace ludzi i sprzetu i zabezpieczy bezkolizyjny ruch pieszych i pojazdow

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodnikdw
Przed preystgpieniem do wykonania robdt Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi tablice informacyjne

i ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu budowy i uzyskania
Jjego akceptacji a takZe do utrzymania porzadku na placu budowy,

1.4.8. Zabezpieczenie chodnilkéw i jezdni.
Nalezy zwrocié szezegdlna uwage na to, aby nawierzchnia chodnikdw i placow nie ulegly uszkodzeniu w trakcie

transportu materialéw. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca naprawi je na wlasny koszt.

1.3, Naowy i kody
Zgodnie ze stownikiem CVP niniejsze opracowanie obejmuje:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inZzynierii ladowej i wodnej
45230000 -8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania
sciekow

1.6. Okreslenia podstmvowe,

UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsigwzigeia dopuszcza sig wykorzystanie materialdw 1 urzadzen réwnowainych
o parametrach odpowiadajacych tym, ktore zostaly wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robot
lub Dokumentacji Projektowej na ktdre Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé zgode Projektanta i Zamawiajgeego
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oraz winien wykazac, ze oferowane przez niego materiaty lub urzadzenia spelniaja wymagania okreslone przez
Zamawiajacego.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa- nalezy przez to rozumieé wykonanie obiekin budowlanego w okre§lonym miejscu, atakze odbudowa,
rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego.

Przebudowa — nalezy przez to rozumied wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktérych nastgpuje zmiana
parametréw uzytkowych lub technicznych istnigjacego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢ szerokosé, dlugos¢ badz liczba kondygnacji;
w przypadku drog sa dopuszezalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajacym zmiany
granic pasa drogowego

Remont- nalezy przez to rozumied wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezace] konserwacji, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Certyfikat zgodnosci —~ dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca, ze wyrdb
i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

Deklaracia =zgodnosci — oSwiadczenia producenta lub jego upowainionegoe przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczng odpowiedzialnosc, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Dokumentacja powykonaweza budowy — skiada sig z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekeie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej 1 innych dokumentow.

Grupy, klasy, kategorie robdt — grupy, klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, kidre po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia rob6t.

Wspolny Stownik Zamowien — system klasyfikacji produkidéw, ustug i robot budowlanych, stworzony na potrzeby
zamoéwien publicznych.

Wyrob budowlany — wyrob w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu whudowania,
wmontowaria, zainstalowania lub zastosowania w sposGb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu
Jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna
calosc uzytkowg

Kierownik budowy (lub kierownik robadt) jest to osoba kierujgca (zarzadzajaca) procesem realizacji budowy (lub
wykonywania robdét budowlanych). Musi posiadaé uprawnienia budowlane do pelnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie, posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przynaleinoéci do Okrggowej Izby InZynierdw,
posiadac wiedze techniczna oraz praktyke zawodowa dostosowana do stopnia skomplikowania robét budowlanych.
Inspeltor nadzoru imvestorskiego - petnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktéry musi posiada¢ uprawnienia
budowlane do pelnienia samodzielne] funkcji technicznej w budownictwie, posiadaé aktualne zaswiadczenie
o przynaleznosci do Okregowe] Izby InZzynierdow, posiadac wiedze techniczna oraz praktyke zawodowa dostosowang
do stopnia skomplikowania robét budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego pelni role kontrolng nad
kierownikiem budowy, moze mu wydawad polecenia, ktére sa odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma
takZe prawo Zada¢ dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robdt budowlanych.
Wszystkie okreslenia | nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji maja by¢ zgodne lub réwnowazne zobowiazujacymi
przepisami.

Glowny zbidr okreslen i nazw dot. Sieci kanalizacyjnych zawarty jest w normie PN-EN 752-1:2000

Roboty sa zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm
i instrukeji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania dotyczace wlasciwosci materialdw i wyrobdw,

Przy wykonywanin tobot budowlano-instalacyjnych nalezy stosowaé wyroby o wiladciwosciach uzytkowych
umozliwiagjacych prawidiowe zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelmienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
Jjednostkowego stosowania w budownictwie
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Wykonawca robot powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacje o Zrddle produkeji,
zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robdt - wiasciwie oznaczonych,
posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnodei z PN, a takZze inne
prawnie okreflone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywaé dokumenty, stanowigce podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje
zastosowanie materialdéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego Zrddia oraz okredlajace parametry techniczne
tego materiatu.
Zrédia uzyskania materiatow.
Doboru materialdw nalezy dokonywaé z zachowaniem zatozonych projektem warunkow technicznych i uzytkowych
i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badai laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie partii materialéw z danego 7rodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédla
uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materisly uzyskane
z dopuszezonego Zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu robdt,
Wszystkie uzyte materialy budowlane powinny posiadac atesty i certyfikaty wymagane przepisami w Polsce,
spelniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w SST.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg wywiezione z terenu budowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wbudowanych
materiatow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawea ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do wykonania inwestycji.

2.2, Wymagania egolne dotyczace prrechowywania, transportu, warunkdw dostaw,
skladowania i kontroli jakosci materigltow i wyrebow,

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszcezeniem, zachowaly swoja jakoscé i wlasciwosé do robdt i byly dostgpne do kontroli
Inspektora nadzom.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich frodkow transportu, kidre nie wplyna niekorzystnie na
jakosé wykonywanych robdt i whasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii
projeltowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

2.3. Materialy i wyraby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i urzadzenia wbudowane odpowiadaly
wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacii
o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementow konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takie
o aprobatach technicznych 1 certyfikatach zgodnosci.

Urzadzenia zasilane energia elekiryczna musza posiadac instalacjg przeciwporazeniows.
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Zastosowane urzadzenia i materialy oraz wyposazenie nie powinny przekraczaé dopuszczalnych stezefi i natezen
czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzadzenia i clementy wyposazenia
w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usuniete zplacu budowy. W uzasadnionych
przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym moze pozwolié
Wykonawcy na wykorzystanie materiatéw lub elementdéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

2.5, Wariantowe stosowanie materialow.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje réwnowaime stosowanie materialéw 1 wyrobdw,
Wykeonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projekiu o propenowanym wyborze,

Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzje o zmianie.

Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyrdb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST, PB-W lub ewentualnie opracowanym
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora .

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony izaakceptowany przez
Inspektora .

Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska iprzepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetn do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoié wariantowego uZzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzegtu. Wybrany sprzegt, po akceptacji Inspektora, nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na
Jjakosé wykonywanych robot | wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkdw transportu musi zapewniac, Ze roboty bgda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem,

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora ,
srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usuniete z placu budowy.

Wykonawea powinien utrzymywaé wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgednie z umows lub kontraktemn oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$é z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za pelng obstuge geodezyina przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pisémie przez Inspektora nadzoru.
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Nastepstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykonawece w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostana,
Jjesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementdw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a tak?e w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawee nie poZnigj niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawea.

Likwidacja placu budowy - Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budewy i pelnego uporzadkowania
terenu wokdt budowy,

Uprzatnigeie terenu budowy stanowi wymag okreélony przepisami administracyjnymi o porzadku.

Dokumenty budowy.,

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kotica okresu gwarancyjnego. Qdpowiedzialnos$é za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z ohowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze] strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kidra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem =zalacznika
i opatrzone data i podpisem Wykonawey I Inspektora Kontraktu.

De dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszezegdinych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosei | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora ,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przejeé czesciowych i przejeé ostatecznych
robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegoinych etapdw robot z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robét,

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozeone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

‘Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspekiora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz ww wymienionych nastegpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru robét,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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Przechowywanie dokumentdw budowy,

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawer.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci jest osiggniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadzad pormiary i badania materialéw z czestotliwodcia zapewniajaca, ze roboty beda
wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okreslone w ST, normach i wytycznych,

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspekior ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczyc $wiadectwa potwierdzajace jakos¢ zastosowanych materialéw

6.2. Badania, pomiary, probny rozruch

Wszystkie badania i pomiary oraz prébny rozruch bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspekiora.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca powinien przekazywad kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej
Wyniki badan bedq przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materialow u Zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialdw,

Inspektor , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawee, bedzie oceniaé
zgodnosc¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badaif dostarczonych przez Wykonawece,
Inspektor moze pobiera¢ prébki materialow i prowadzié badania niezaleinie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektora poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Przy umowie ryczattowej obmiar robdt stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania robot w celu
rozliczen finansowych i poréwnania z harmonogramem robot.

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robdt z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynnikéow zewnetrznych
i keoniecznosci rozliczenia inwestycji.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt,

7.2. Zasady okreslenia ilosci robG6t i materialow.
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Zasady okreslania obmiarow robot i materiatléw zgodnie z zasadami KNR [ub specyfikacji technicznych wlasciwych
dla danych robét. Obliczanie iloSci poszczegolnych robét oraz ich jednostki sa zgodne z zatozeniami zawartymi
w instrukcjach od producenta, KNR, KNNR [ub wiasnych kalkulacjach

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badai atestujacych to Wykaonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
robét. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe { jezeli bedzie to konieczme ) odpowiadajace
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywad to wyposaZenie zapewniajac w sposcb ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadkn
wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryeiu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupelnione edpowiednimi szkicami umieszezonymi na
karcie ksiggi obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiggi cbmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorn robdt,

W zalemosci od ustaleil odpowiednich SST, roboty pedlegajg nastepujacym etaporn odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu polega na finalne] ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Qdbioru robdt dokonuje Inspektor
nadzor,

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, termin przystapienia do odbioru
okresli umowa

Jakodé i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nmadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,

Odbiédr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéei robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru,

8.3. Odbidr ostateczny,

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego (koiicowego) robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartoéei. Caltkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznege bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonficzenia robdt i przyjecia dokumentéw, dokumenidw ktérych mowa
ponizej. Odbicru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowsa 1 SST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja rozpozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiordéw robot
uzupefniajacych i poprawkowych, W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robot
uzupelniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji
i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeAstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniaé pomniejszong wartosé wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne},

- protokoty odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbiordw czedciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiardw (oryginaly),

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

- opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zatgezonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacje} na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych robdt
wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8.3.3 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior pe uplywie okresu rekojmi i gwarangji polega na ocenie wykonanych robodt zwiazanych z usunigeiem wad,
ktore ujawniajg sig w okresie rekojmi 1 gwaranc]i.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i pwarancjii bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,,Odbior ostateczny (korncowy) robot™.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platmosei jest wartodd (kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta
przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

10. Dokumenty odniesienia

Podstawe do wykonania robot stanowi:
- Projekt wykonawczy przebudowy sieci wodociggowej dla remontu zabytkowego mosiu na rzece Bystrzycy
zlokalizowanego na przediuzeniu ul. Zamojskiej w Lublinie wraz z przedmiarami i kosztorysami
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z pdzn. zm.}
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2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115z pdzn.
zZm.)

5. Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r, — Prawo zamoéwien publiczaych (Dz. U. Nr 223, poz, 1655).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,poz.
1229).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze techniczniym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozZn. zm.).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 130).

8. Ustawa z dnia 21 marca 19835 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086).
Rozporzadzenia

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okredlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich ndzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z péZniejszymi zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1630).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkejonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposchow deklarowanta wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom [, I, 11, IV, V) Arkady, Warszawa
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacfi, Centralny Oérodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Pozostale dokumenty i rozporzadzenia znajduja sie w SST odpowiednich robot.

UWAGA: Aktualno$¢ norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.
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ST-2 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmictem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
wystgpujacych przy wykonanin przebudowy sieci wodociggowej dla remontu zabyikowego mostu na rzece
Bystrzycy zlokalizowanego na przedbuzeniu ul. Zamojskiej w Lublinie - rozbiorki

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w pkt 1

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbiorka istniejacych
nawierzchni wraz z podbudows oraz demontazem istniejacego rurociggu zlokalizowanego na moscie

1.4, Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgee robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji ., Wymagania ogdlne™ pkt 1.3.
Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzié zgodnie z przekazang wykonawcy dokumentacja 1 zasadami bezpieczenstwa.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczice materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w specyfikacji ,,Wymagania
ogolne™ pkt 2.

Materialy z rozbidrki musza by¢ skladowane w miejscu nie utrudniajacym prac lub usuwane tak, aby nie utrudniaé
prac. Materialy bitumiczne nalezy przekazac do utylizacji. Wszysikie prace powinny byé prowadzone przy
zastosowaniu szezegolnych srodkéw ostroznosei.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne™ pkt 3.

Do wykonania robdt nalezy stosowad;

fomy, kilofy, oskardy, pily do metalu i drewna, tadowarki, dZwigi, mloty pneumatyczne, rusztowania

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podanc w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne™ pkt 4.
Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym érodkiem transportu. Wybdr srodka transportu
zalezy od odlegtodci i warunkdéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiorkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budowlanych, w stosunku do
ltarych zostalo to przewidziane w dokumentagji projektowe;.

Obiekty znajdujace sig w pasie robdt rozbidrkowych, nie przeznaczone do usunigcia, powinny byé przez
Wykonawoe zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktdre majg by¢ zachowane, zostana uszkodzone ub
zniszczone przez Wykonawce, to powinny one byé odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Pozostale prace rozbidgrkowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z harmonogramem budowy — Material z rozbidrki
nalezy przewiezS do utylizacji gruz wedhig wskazan Inspektora .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoine zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacii ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
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Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletneosci usuniecia elementéw przeznaczonych do
demontazu , przetransportowania zdemontowanych materialow poza obreb budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji .. Wymagania ogolne™ pkt 7.
Jednostka obmiarows jest mb (metr biezacy)/ m2 (metr kwadratowy) / m3( metr szeScienny ) rozbieranego elementu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacii ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
W trakeie kontroli wykonywanych robdt nalezy sprawdzic¢ zgodnosc jej wykonywania z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczice podstawy platnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”
Cena jednostkowa robét obejmuje:

- rozebranie elementu,

- odwiezienie materialu i urzadzen z rozbidrki,

- sortowanie odzyskanych materialow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczepolowe przepisy z zakresu warunkdw BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozp. Min. Bud. i Przemysiu mat.
Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U.Nrl3, poz.93 z péZniejszymi zmianami.
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ST-3 WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST ) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru wykopdéw w gruntach nieskalistych podczas wykonywania przebudowy sieci wodociggowe] dla remontu
zabytkowego mostu na Bystrzycy zlokalizowanego na przediuzeniu ul. Zamojskiej

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu robét wymienionyeh w pkt 1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie

wykonania obsypek, wykopow, przewiertow dla rurociggow i uzbrojenia sieci

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zgodne z obowiazujacymi normami.

Horvzontalny przewiert sterowany - Technologia przewiertdéw sterowanych polega na wykonaniu otworu
pilotazowego, nastepnie jego rozwierceniu do odpowiedniej srednicy i weiggnigeiu zaprojektowanej rury ostonowej,
przewodowe] lub kabla. Sterowanie uzyskuje sig tylko podczas wykonywania przewiertu pilotazowego. W glowicy
wiercgcej umieszczona jest sonda, dzigki ktdrej na biezaco kontroluje sie i koryguje trase przewiertu. W razie
wystapienia na trasie urzadzen podziemnych czy przeszkdd terenowych jest mozliwoséé ominiecia ich poprzez
zmiang kierunku i glebokodci wiercenia.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ogdlnej.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z warunkami technicznymi okre$lonymi w normie BN-B-10736 (99r.).
»Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z projektem

2, MATERIALY (GRUNTY)
Poszczegdlne warstwy gruntu posadowienie poszezegalnych elementow zgodnie z projektem.

3. SPRZET

Do wykonania poszczegdlnych elementdw robot uzyto nastepujgcego sprzetu:

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe 1 ruletki, sprzet do odwodnienia
wykopdw, zageszczarka wibracyjna spalinowa, koparka gasienicowa, koparko-spycharka, spycharka gasienicowa,
fadowarka kolowa, ubijak spalinowy, sprezarka powietrzna spalinowa, réwniarka, zgarniarka, walec statyczny
samojezdny, walec wibracyjny jednoosiowy, zuraw samochodowy, sprzet do przewiertow (wiertnice)

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w specyfikacji ogdlnej.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty ziemne musza byé prowadzone na podstawie i zgodnie z projektem.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg BN-B-10736 (99r.). ,,Roboty ziemne. Przed przystapieniem do
robdt ziemnych rozebraé nawierzchnig asfaltows wraz z podbudows, miejsce wykonania wykopdw wytyczy¢ przez
uprawnionego geodete

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowiazujgcymi przepisami. Zamawiajgcy ma
obowigzek przekazac Wykonawcy ,Materialy geodezyjne" (zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do
wykonania robdt wymienionych w p, 1.1,

Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem nastepujacych wymagan:

- roboty prowadzi¢ w suchym wykopie (nie dopuszcza¢ do zalania wykopéw woda opadowa, z roztopow lub inng).
Ostatnig warstwe gruntu zdjac recznie..

- wykopy umocnié.

Roboty ziemne prowadzié nalezy zgodnie z warunkami technicznymi okreslonymi w normie

BN-B-10736 (99r.). ,,Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
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Zaklada sig, ze 70 % robdt ziemnych wykonywanych bedzie mechanicznie, a 30 % recznie. Roboty mechaniczne
wykonywane beda na rozkop, zas wykopy reczne o skarpach pionowych, zabezpieczonych szalunkami wg
wymagan normy PN-65/B-06050. Generalnie roboty ziemne wykonane recznie realizowac nalezy w poblizu
istniejgcemo uzhrojenia podziemnego. Pod projektowane studnie zasuw wykonac nalezy wykopy obiektowe o wym.
2,50 x 2,50 m i glebokosci h = 2,60 m. od stanowiska do wykonania przewiertu sterowanego wykonac nalezy
wykop montazowy o szerokosci 1,50 m, glebokosci h = 2,50m i diugoici 1 = 6 +7 m. Kolizje zistnigjacym
uzbrojeniem rozwiazan wg stanu faktycznego po wykonaniu odkrywek w formie podwieszenia na wykonanej do
tego celu konstrukeji drewnianej na wieszakach z rur stalowych. Przed rozpoczeciem robdt stuzba geodezyjna na
zlecenie inwestora wyznaczy w sposcb irwaly, natomiast wykonawca zabezpieczy o$ trasy w taki sposdb, aby
w trakcie budowy istniala mozliwosé domiaru sytuacyjnego.
Po ufozeniu rurociagdw w wykopie i sprawdzeniu szczelnosci polaczen nalezy wykonaé obsypke zasadnicza
rurociagdw (po obu stronach rurociagu i gorna) zageszezonych 90 + 95% w skali SPD. Obsypke nalezy ukladaé
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej niz 0,20 m, zwracajac szczegdlna uwage na
jej staranne zaggszezenie w strefie podparcia rury.
W trakcie zaggszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastapilo
podniesienie rury. Do zageszczania osypki zaleca sig stosowanie lekkich wibratorow plaszezyznowych.
Uzywanie wibratora bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne, wibrator uzywac mozna, gdy nad rura wlozono
warstwe gruntu o grubosci co najmniej 0,30 m.
Obsypke do wysokosci, co najmnigj 0,30 m ponad géma krawedzZ rury zaleca si¢ wykonac z materialu o parametrach
takich, jak dla podsypki. Po dokonaniu obsypki j.w. wykopy w calodci zasypaé do projektowanege poziomu
konstrukeji proj. odtworzonej nawierzchni wg projektu branzy drogowej jezdni i chodnikdw piaskiem warstwami
ogrubosci nie wiegkszej niz 20 cm ze stabilizacja na mokro przy uZzyciu wibratora powierzchniowego
z zaggszczeniem ok. 90— 98 SPD.
Odeinek proiektowanej sieci wodociagowe] miedzy studnia S.Z.2 i S.7.3 prowadzonv bedzie pod korytem rzeki
Bystrzvca bez potrzebv wvkonvwania wykopéw.
Rurociag powyzszy prowadzony bedzie w gruncie metodg horyzontalnepo przewiertu sterowanego.
Do tych prac nalezy zatrudni¢ profesjonalna firme zajmujaca sie przewiertami i majaca odpowiedni sprzet
i doswiadczenie.
Roboty zwigzane z przewiertem rozpoczyna si¢ od okreslenia glgbokosci posadowienia rury, punkt wejscia
i wyjicia, promienia krzywizn oraz kata wejscia i wyjscia. Kat wejscia, tj. kat pod ktérym wprowadzana jest w grunt
glowica wiercaca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -20°). Wielkos¢ kata zalezy od rozmiardw
wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. Przy projektowaniu powinno przyjmowac sig kat réwny 30% (15°) dla
uproszezenia obliczen przyjmuje sig 1°= 2%. co mo#na uzyskaé niezaleinie od zastosowanego typu wiertnicy.
Miejsce ustawienia wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia oraz, co czasami jest sprawa zasadnicza,
glebokosci posadowienia rury. Nalezy uwazaé, by promien krzywizny przewiertu nie byl mnigjszy od
dopuszezalnego promienia giecia Zerdzi wiertniczych. Dla rur PE 1 HDPE ograniczeniem jest promien gigcia zerdzi,
a nie samej rury. Dla rur stalowych odwrotnie. Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowite] dtugosci nie moze
przekraczad - w zaleznosci od srednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje si¢ zerdzie
diugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m dla wiertnic $rednich, oraz 4,5-5,5 m dla wiertnic duzych,
W wiertnicach 40 tonowych i wigkszych diugosé zerdzi moze dochodzic do 10 metrow.
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o diugoéci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i szerokosci 2 -4 m
w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguly w zakresie 20-30%, aby ulatwic pdzniejsze
wprowadzanie rury podczas przeciagania. Dla rur stalowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia
warto przewidzie¢ miejsce skladowania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rurg zgrzac lub zespawaé tak, aby
przeciagac jeden odcinek w calosci. Nie mozna robié przerw podczas przeciagania, szczegdélnie na zgrzewanie czy
spawanie odcinkow rury. Przy projektowaniu trzeba wige przewidzie¢ miegjsce od strony wyjscia, gdzie bedziemy
mogli caly odcinek rury przygotowaé do wciggania. W fazie projektowania nalezy pamigtaé réwniez o drogach
dojazdowych na plac budowy. O ile wigkszos¢ wiertnic jest na podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych
drdg, o tyle zestawy do przygotowywania i przechowywania pluczki montowane sa przewaznie na przyczepach
ciezarowych i wymagaja przygotowania odpowiednich dojazddw.
Korzystne jest, szczegdlnie dla wigkszych przewiertow, zlokalizowanie najblizszego punktu czerpania wody
niezbednej do przygotowania pluczki.
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Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu sluzy glowica
wiercaca zakoficzona specjaina plytka sterujaca odchylona od osi glowicy pod katem 15% - 20%. W glowicy
umieszczona jest sonda, kidra podaje kat nachylenia glowicy wzgledem poziomu, glebokos¢ glowicy w stosunku do
powierzchni oraz, kat obrotu sondy czyli doktadne polozenie plytki sterujacej wzgledem osi wiercenia. Glowica
wiercaca jest tak uksztaltowana, ze w przypadku rownoczesnego obracania i pchania glowicy tor przewiertu jest
prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy glowics, a jedynie wpychamy jg w grunt, nastepuje skret w kierunku
zaleznym od polozenia plytki sterujace]j.Przy przewieriach sterowanych, w celu okreslenia potazenia ptytki sterujacej
wzgledem osi wiercenia, operuje si¢ godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie glowicy "na godzing 12" powoduje
odchylenie przewiertu do gdry, "na godzing 6" do dofu, "na godzing 9" w lewo i "na godzing 3" w prawo. Przy
sterowaniu mozliwe sg wszystkie ustawienia posrednie np.: "nma godzing 8” czyli w lewo 1w dol. Podczas
projektowania i wykonywania otworu pilotazowego musimy pamigtac, ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie)
nie moze przekraczaé dopuszezalnego odchylenia zerdzi tj. 6 -10%. Przy plerwszych dwoch zerdziach nie powinno
sig sterowad ze wzgledu na ustawienie zerdzi w automatycznych imadiach de ich skrecania i rozkrecania. Mimo ze
metoda przewiertéw sterowanych daje mozliwos¢ wykonywania skretéw, powinno dazyé sie do wykonania
przewiertu po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii prostej, Ulatwia to zdecydowanie pdZniejsze przeciaganie
rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej plytki sterujgcej (mi bardziej miekki grunt, tym jest ona
szersza) | wynosi 70-140 mm. Projektant powinien uwzglednié i zinwentaryzowad istniejace uzbrojenie podziemne,
ktérego duze nasycenie i brak dokladnej dokumentacji moze wrecz uniemozliwié¢ wykonanie przewiertu.
Po wykonaniu otworu pilotazowego, glowica wiercgeca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce montuje sie
odpowiedni rozwiertak, Rozwiercanie moze by<¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli érednica rury nie jest zbyt duza
to bezpodrednio za rozwiertakiem mocujemy rurg. Wickszos¢ rozwiertakow posiada wbudowany kretlik, ktdry
zapobiega obracaniu sig rury. W innym przypadku kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem a
wciagana rura. Jezeli srednica rury jest zmaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony
wyjscia montujemy kolejno zerdzie wierinicze. Po osiagnieciu przez rozwiertak punktu wejScia wiertnicy
demmontujemy go laczac ze soba Zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny wigckszy
rozwiertak. Operacje rozwiercania powtarza sig, az do uzyskania odpowiedniej srednicy otworu. Rozwiercony otwor
powinien by¢ wigkszy od $rednicy wprowadzanej rury PE Jub HDPE:

- ok. 25% dla diugosdci przewiertow do 100 m

- ok 35%dla dlugosci 100 m - 300 m

- ok. 50 % dla dlugosci powyzej 300 m.
Dla rur stalowych érednica rozwiercania powinna by¢ wieksza o ok. 50% ze wzgledu na duzy promien giecia rury.
W przypadku rur o mniejszych srednicach istnigje mozliwos¢ przeciagania jednoczeénie kilku rur w zaleznodei od
srednicy rozwierconego otworu. Minimalna gigbokosé posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od § Srednic
otworu rozwiercanego. Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercanin powrotnym
przez caly czas podawana jest pluczka, ktorej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otwory,
chlodzenie glowicy wiercacej 1 rozwiertakéw oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu rury, Przy
prawidlowo wykonywanym przewiercie pluczka powinna powoll wyplywad z otworu. Przy projekiowaniu
przewiertu nie wolno o tym zapominaé i nalezy przygotowaé odpowiednie miejsce na skltadowanie zuzytej phuczki.
Sa to niekiedy ilosci dosc znaczne. Przy przewiertach na diugich dystansach i dla duzych érednic wykorzystije sie
specjalne systemy do odzysku pluczki, aby zmniejszy¢ jej zuzycie Nie nalezy projektowaé wejscia przewiertu
w wykopie ze wzgledu na dodatkowe koszty z tym zwigzane. Przewiert zaczyna si¢ i konczy na poziomie
powierzchni terenu. Istnieje mozliwoéé skrdcenia przewiertu przez "wyjdcie" z rurg w wykopie na Zadanej
glebokodci np. w miejscu posadowienia studzienki lub w rowie, w ktorym dalej ukladany bedzie rurociag.
Zerdzie wiertnicze podczas wiercenia nie powinny by¢ odkryte na odcinku dhuzszym niz 1,5 zerdzi, gdyz mogloby to
doprowadzi¢ do ich niebezpiecznego wyginania, a w konsekwencji uszkodzenia. W szczegdlnych przypadkach
mozna wstawic wiertnice do wykopu o odpowiednich wymiarach np. gdy:

- przewiert jest na tyle krotki, ze nie ma migjsca na zaglebianie sig, poziomowanie i szybkie wyplycenie

glowicy.

- budujemy kanalizacje grawitacyjna na duzej glebokosci

- wynika to z technologii wykonywania innych robot np. budowa duzej studni lub przepompowni.
Przy sprzyjajacych warunkach gruntowych mamy mozliwos¢ zagwarantowania jednostajnego pochylenia rurociagu
w granicach + 1% Po przeciagnigeiu rury nie ma potrzeby czyszczenia jei wewnatrz, gdyz rura jest szczelnie
zamknieta przez caly czas przeciagania. Podstawowym czynnikiem, majacym wplyw na dobor sprzetu [ na wybor
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odpowiedniej technologii przewiertu, sa warunki gruntowe. Dlatego warto dokfadnie je zbada¢ w migjscu
projektowanej pracy. Wystgpowanie wody gruntowegj nie wyklucza wykonania przewiertu sterowanego. Przy
projektowaniu przewiertu w paoblizu istniejacych instalacji podziemnych nalezy pamigtad, ze wykonujemy otwor
odpowiednio wiekszy od projektowanej rury, Musimy mieé¢ zapas bezpieczenstwa, aby nie uszkodzié rozwiertakiem
innych instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Qgdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w specyfikacii ogdinej .

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnodei z wymaganiami okreflonymi w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szezegblng uwage nalezy zwrocié na:

a) sposdb odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) doktadnosé wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

¢) doktadnos¢ wykonania przewiertu

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ogdlnej.
Jednostka obmiarows jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu, mb{metr biezacy) wykonanego przwewiertu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt padano w specyfikacji ogélnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ogolnej.

Cena wykonania 1 m3 oraz 1mb przewiertu wykopow obejmuje;

- prace pemiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp [ub odklad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zaladunek, przewiezienie i wyladunek, przewiert

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zageszezenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pdzniejszymi zmianami).
- Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

- Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsluga inwestycji, GUGIK, 1979.

- Instrukcja techniczna G-1 - Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

- Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosdciowa osnowa geoadezyjna, GUGIK,1983.

- Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK,1979.

- Wytyczne techniczne G-3.2. - Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

- Wytyczne techniczne G-3. 1. - Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- BN-B-10736 (99r.). ,.Roboty ziemne

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz, U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627, Nr 115 , poz. 1229).
- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

- PN-B-04452:2002. Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane, Badania probek gruntow.

- PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilanosci biernej.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

- PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-5-02204 Drogi samochodowe, Odwodnienie drog.,

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr62, poz. 627, Nr 115, poz. 1229),
- PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
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- PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania
- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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ST-4 PRZEBUDOWA SIECTI WODOCIAGOWEJ

1. WSTEP

1.1Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych

Przedmiotem ninigjszej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z
wykonaniem przebudowy sieci wodociggowej dla remontu zabytkowego mostu na Bystrzycy zlokalizowanego na
przedhuzeniu ul. Zamojskiej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna (8T} stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w pkt 1

1.3.Zakres robét objetych specyfikacja:

- wykonanie uzbrojenia sieci wodociagowej — zsuwy w studzienkach
- wykonanie wigczenia do istnigjacej sieci wodociagowe]

- wykonanie sieci wodociagowej

- pomiary, proby

1.4.0kreflenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:

-Polskimi Normami wprowadzonymi do cbowigzkowego

Sie¢ wodociagowa — uklad polaczonych przewodow i ich uzbrojenia, przesylajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczona do spozycia przez ludzi, znajdujacych sig poza budynkami.

Zawor odpowietrzajacy (odpowietrznik) - zawdr shuzacy do usuwarnia powietrza

Zasuwa wodociagowa — przeznaczona jest do sterowania (zamykania i otwierania) przeplywu cieczy
nieagresywnych w rurociagu.

Skrzynki uliczne shuza do zabezpieczenia obuddow do nawiertek lub zasuw, umozliwiaja tez dostep do armatury
w podziemnych instalacjach wodociggowych, Moga byé whudowane wjezdnie, chodnik lub powierzchnie
nieutwardzona.

Nawiertki (opaski do nawiercania) sluzq do wykonania przylacza wodociggowego na rurociagach Przylaczenie do
instalacji odbywa sig pod ciSnieniem, przy uzyciu aparatu nawiercajacego.

1.5, Ogdine wymaganiza dotyczace robét

Roboty sa zaprojektowane i musza by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow, norm
i instrukgji.

Nie wyszezegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktdéw prawnych nie zwalnia wykonawey od ich stosowania.
Przed przystapieniem do wykonania robot sprawdzic¢ rzedne: terenu, istniejgcych studni rewizyjnych, osi
istniejacego rurociagu, jak rowniez lokalizacie. W projekeie uwzgledniono naziemne elementy uzbrojenia wod —
kan dostosowujac je do projektowane} geometrii i niwelety ulicy. Calosé robdt wykonad z aktualnie obowiazujacymi
normami 1 przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan zawartych w Dz, Ustaw Nr 10/95 =z dnia
08.02.1995r.i ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wyd. Polskiej
Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej iKlimatyzacji, Warszawa 1994 r. oraz ,Instrukcii
projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z NPWiP wydane przez ZTS ,,GAMRAT™ Jasto 1995
I.

Przed przystapieniem do wykonania robét, bezwzglednie zapoznad sig  z plansza zbiorcza uzbrojenia terenu,.

Roboty ziemne wykonaé¢ w okresie letnim bezdeszezowym wg wymagan okreslonych w normie PN-B-10736
{99 r.). Roboty ziemne prowadzone w poblizu istniejacych kabli energetycznych wykonywaé szczegolnie uwaznie
i starannie sposobem recznym, stosujac zalecenia PN-76/E-05126 oraz obowiazujace w tym wzgledzie przepisy BHP
Przed przystapieniem do realizacji sieci i przytaczy nalezy powiadomic wlascicieli uzbrojenia podziemnego w celu
sprawowania przez nich nadzoru nad realizacja robot.

2. MATERIALY
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Wszelkie materialy do wykonania robdt budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w
budownictwie.
Projektowanag sie¢ na calym odeinku wykonac nalezy z rur z polietylenowych RC MULTI safe klasy
PHD 100 odmiany SDR 17 o érednicy Dn 280 x 16,6 mm z plaszczem ochrennym na obwodzie
pozwalajacym na prowadzenie w gruncie metodg przewiertu sterowanego.

Uzbrojenie sieci stanowic beda:
Zamontowane w studniach z kregow zelbetowych o srednicy ¢ 1,50 m ( S.Z2.1)i ¢ 2,0 m (5.2.2).
- zasuwa zeliwna kolnierzowa krotka firmy HAWLE typu 4000E2 o sSrednicy DN 250 mm nr kat.4000
- zasuwa zeliwna j.w. o érednicy DN 80 nr kat. 400

- zaw{r odpowietrzajacy firmy HAWLE DN 80 nr kat. 9835 z przytaczem kolnierzowym DN 80

- opaska do nawiercania haku z odej$ciem kotnierzowym ¢ 280/DN 150

- opaska do nawiercania haku z odejsciem kolnierzowym & 300/DN 80

Prajektowana I istnigjaca w studniach zasuw armatura z projektowanymi rurociagami PE potaczona

zostanie przy uzyciu ksztaltek zeliwnych firmy HAWLE systemu 2000

Sktadowanie:

Rury moina przechowywaé w przestrzeni otwartej. Powierzchnia skltadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni
i ostrych przedmiotow. Wiazki mozna skladowad po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci. Gdy
rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki, najlepiej drewniane
w maksymalnych odstgpach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na cale] dlugosci, to spodnia warstwa rur
winna spoczywaé na drewnianych fatach o szerokosci min. 50cm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na
ziemi. Rozstaw podp6r nie wigkszy niz 2m. Rury o rdznych srednicach winny by¢ skladowane oddzielnie.

Rury nalezy je zabezpieczy¢ przed dtugotrwatym i nadmiernym wplywem promieniowania slonecznego oraz przed
kontaktem z thuszczem, chemikaliami i tp.

Kregi

Sktadowanie kregow moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym wyrdéwnanym, pod warunkiem,

ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy skladowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokosé skladowania nie powinna przekraczaé 1,8m.
Sktadowanie powinno umozliwiac dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobow lub pojedynczych kregow.

Wiazy i stopnie

Skladowanie wlazdw i stopni ztazowych moze odbywad sie na odkrytych skladowiskach z dala

od substancji dziatajacych korodujaco.

Zasuwy, opaski — chronié przed korozjg, sktadewaé zgodnie z wytycznymi Producenta

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dot. sprzetu:
1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadaé ogodlnie
przyjetym wymaganiom co do ich jakosci 1 wytrzymalosei.
2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny miec¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzer na miejscu prowadzenia robdt osobom nieuprawnionym
do obshugi.
4. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dzialania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uruchomienia przez osoby niepowolane.
5. Przekraczanie parametrow techmcznych okreslonych przez producenta jest zabronione,
W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonywania robat:
weiagarke reczna 3-5t, weiagarke mechaniczna z napgdem elektryeznym do 1,6¢, Zuraw samochodowy,
kociol do gotowania lepiku 50-100dm3, betoniarka wolnospadowa elektryczna, agregat pradotworczy
Sprzet montazowy musi byé w petni sprawny | dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz
wymogdw wynikajacych z racjonalnego wykorzystania go na budowie

4, TRANSPORT
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Zatadunek, transport, rozladunek i skladowanie materialow pokrycia powinny odbywaé sie tak, aby zachowaé ich
dobry stan techniczny

Rury w wiazkach musza byé transportowane na samochodach o odpowiedniej dfugosei. Wyiadunek rur

w wiazkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widtami lub dZzwigu z belka (trawersem). Nie wolno
stosowad zawiesin z lin stalowych lub lancuchow.,

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej diugoesci na podtodze pojazdu. Pojazd musi

posiadac wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢ narazone

na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dlugo$é rur jest wieksza niz dlugosé pojazdn, wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1m. Podezas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé.

Kregi

Transport kregow powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle

do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia wozonych elementdw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami srodka
transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materialéw oraz
ciggna z drutu mocowane do podkiadow lub zaczepow na srodkach transportowych.

Pozostale materiaty nalezy transportowac tak, aby nie ulegly uszkodzeniu, zgodnie z wytycznymi Prodyucenta

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podloza moina przystapié¢ do wykonywania montazowych

Przewody powinny by¢ ufozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z dokfadnoscia:

- odchylenia w planie 0,10 m

- odchylenia spadku = 0,05 m

Odchylenia spadku nie moga powodowac spadku przeciwnego lub zmniejszenie jego do zera na odcinku przewodu.
Ulozony odcinek przewodu wodociagowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszezeniem. Montaz
przewoddw powinien byé wykonywany zgoednie z wymaganiami PN-B-10736 w temperaturach powietrza
ustalonych w instrukcji montazu producenta rur. Laczenie rur z PE i ksztattek moze sie odbywaé z wykorzystaniem
nastgpujacych technik :

zgrzewanie, polaczenia mechaniczne zaciskowe przy pomocy  ksztaliek, polaczenia kolnierzowe
z wykorzystaniem tulei do {aczenia rur z PE z rurami i elementami stalowymi lub Zeliwnymi. Najbardziej
rozpowszechniong metodg taczenia elementow PE jest zgrzewanie. Metode ta mozna stosowaé do 1aczenia rury
z rurg, rury z ksztaltks lub ksztaitki z ksztaltka. Do faczenia rur i ksztattek cisnieniowych PE stosowaé zgrzewanie
elektrooporowe. W zgrzewaniu elektrooporowym wykorzystuje sig ksztaltki PE z wbudowanym elementem
grzejnym. Ksztattki tego typu moga byé uzywane do budowy sieci rozdzielczych i przylaczy. Zgrzewanie wykonuje
sig przy pomocy zgrzewarki elektrooporowej. Polaczenia kolmierzowe z zastosowaniem odpowiednich adaptorow
stosuje si¢ do tgczenia rurociagdw z PE z rurami lub ksztattkami wykonanymi z innego materiatu (stalowymi lub
zeliwnymi), armaturg itp.

Montaz przewoddw z PE powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z instrukcja montazowa producenta rur, Przy
zmianie kierunku i na odgal¢zieniach przewodu powinny by¢ stosowane ksztattki producenta rur

Przejscia przewodow wodociagowych pod przeszkodami wykonad w rurze ochronnej.

Spadki i glebokosé posadowienia powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Ulozone rury powinny byé unieruchomione przez obsypanie catego rurociagu. Obsypka rury musi by¢ wykonana po
inspekcji 1 zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Material obsypki musi spetniac te same warunki co materiat do
wykonania podsypki Niedopuszezalne jest podktadanie pod rury kawatkdéw drewna, kamieni lub gruzun w celu
uzyskania odpowiedniego spadku rurociagu lub wyrownania kierunku uloZenia przewodow. Obsypke nalezy
wykonywac warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc. Grubosé warstw nie powinna
by¢ wieksza niz 30cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw nalezy usuwac umocnienie wykopu
zwracajac uwage na staranne wypelnienie wykopu i1 zaggszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez
umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki poprzez bezpoirednie spuszczanie mas ziemi na
rurociag z samochoddw wywrotek. Do wykonania wypelnienia nad strefa ochronng rurociggu mozna przystapié po
dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna wykenywaé z gruntu rodzimego, jezeli
maksymalna wielko$¢é czgstek nie przekroczy 300mm. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagescic do
wymaganego Proctora stanowiacego wymagania zageszczenia po klasie drogi.
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Rozbiérka wzmocnienia wykopu powinna wystepowaé rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegolnej
ostroznosci ze wzgledu na mozliwosé osuniecia sie $cian wykopu. Przed zakoniczeniem dnia roboczego, badz przed
zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce uloZzonego rurociagu przed zanieczyszezeniem lub zamuleniem wodg
gruntowsg lub deszczows
Zamontowane rurociagi oznakowaé taéma ostrzegawczo — lokalizacyjna utoZzona 40 cm nad rurociagiem,
Studzienki betonowe
Projektowane elementy studzienek - zaleznie od cigzaru, mozna ukladaé recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzgtu montazowego
Wiaz studzienki - poziom wiazn w powierzchni utwardzonej powinien byé z nia réwny(regulacja nastapi przy
pracach drogowych).
Stopnie ztazowe w $cianie komory robeczej nalezy montowac mijankowo w dwdch rzedach,
w odlegloseiach pionowych 0,30m i w odleglodei poziomej osi stopni 0,30m.
Izolacje
Kregi betonowe izolowad od zewnatrz antykorozyjnie poprzez dwukrotne smarowanie materiatemn
izolacyjnym np.: abizolem.
Projektowana i istniejaca w studniach zasuw armatura z projektowanymi rurociagami PE potaczona zostanie
przy uzyciu ksztattek zeliwnych firmy HAWLE systemu 2000 wg wskazan projektu
Calosé rob6t zwiazanych z realizacjg sieci i przylacza wykonaé nalezy scisle wg . Instrukcji projektowania,
wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastifikowanego polichlorku winylu
i polietylenu” wydana przez ZTS ..Gamrat” Jasto, czesé 2, 2a, 5 wydana w 1995 r.
Zasuwy
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ otrzymane] zasuwy z zamdwieniem.
Montaz nalezy wykenac zgodnie z instrukcja producenta
Zasuwy mozna montowac na rurociagach poziomych i pionowych. Kierunek przeptywu
medium jest dowolny.
Przed przystapieniem do montazu nalezy sprawdzic:
czy zasuwa jest w pozycji ,,otwarta” jesli nie, to nalezy ja otworzyé.
sprawdzi¢ czysto wnetrza zasuwy oraz czolowych powierzchni przytaczy,
sprawdzic stan powloki ochronnej, w przypadku stwierdzenia drobnych uszkodzen powloki
nalezy uzyc do ich usuniecia zestawu naprawczego lub farby renowacyjne]
W trakcie montazu zwrdcic szczegdlng uwagg na zachowanie wspolosiowoscl zasuwy
i rarociagu oraz na réwnoleglo$é kolnierzy zasuwy i rurociagu, niezachowanie w/w warunkow
moze prowadzi¢ do powstania trudnych do przewidzenia wartodcei naprezen montazowych.
Zasuwa nie powinna rowniez przenosié¢ obcigzen pochodzacych od cigzaru rurociagow.
W zalesnosci od warunkow lokalnych, wezty potaczeniowe nalezy montowaé zgodnie z ogélnymi zasadami na
blokach podporowych zwracajac uwagg na umozliwienie przykrgcania
srub taczacych z przeciwkolnierzem rur lub kszialtek — ostateczna decyzje podejmuje
projektant lub inspektor nadzoru.
Montaz armatury winien sie odbywac¢ w sposob eliminujacy uderzenia mogace spowadowaé
uszkodzenia powloki.
Dla sprawdzenia rur | szczelnosel ztacz w rurociagu nalezy przeprowadzié prabg cisnieniowo — hydrauliczna. Prébe
hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po uloZzeniu przewodu i wykonanin warstwy ochronnej. Wszystkie zlacza
powinny by¢ odkryte dla mozliwosci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Wymagania odnosnie szczelnosci rurociagéw ujete w normie PN-B-10725 (971} ,,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne, Wymagania i badania przy odbiorze™ Cisnienie probne wynosi P, = 1,0 MPa.
Rurociagi, przed ich oddaniem do eksploatacji, podlegaja dokiadnemu przephukaniu czystg wodg przy szybkosci
przeplywu dostatecznej do wyplukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Dezynfekeji przewoddw rur z PE dokonuje sig na zadanie inwestora lub uzytkownika. Dezynfekcjg przeprowadzic
woda chlorowa, zawierajaca co najmniej 50 mg CL./dm’ przez okres 24 godzin. Po przeprowadzeniu dezynfekcji
przewod nalezy ponownie przeplukac wodsg z sieci wodociagowej.
Po dezynfekeji  phukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna w Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej.
Szczegdtowe warunki plukania i dezynfekeji nalezy uzgodnié z MPWiIK Lublin.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosei robdt podano w specyfikaci ogolnej .

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji powinna byc przeprowadzana w czasie wszystkich faz robét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodamie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaly
spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faze robdt uznad za niezgodng =z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania,

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosei z Dokumentacja Projekiowa,

wykopdw otwartych, podioza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podioza wzmocnionego, materiatow, ulozenia
przewodu na podiozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiliracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia
studzienek przed korozja,

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz

wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie

ogledzin i pomiarow,

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materialow i elementéw obudowy, zabezpieczenia

wykopéw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferyeznych, zachowania warunkdw bezpieczedstwa pracy,
bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmuja sprawdzenie metody wykonywania wykopaw.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy odpowiada wymaganiom normy
BN-72/8932-01,

Badanie zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia

w wykopach obudowy scian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-10735

i BN-83/8836-02.

Badanie nasypu stalego sprowadza sie do badania zageszezenia gruntu nasypowego wg PN-88/B-04481

i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badanie podloza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania zaggszczenia.

Badanie materialow uzytych do budowy sieci wodociagowe]j nastepuje przez pordwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé wbudowanych
materiatéw i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentdw, oraz bezposrednio na
budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania

spegjalistyczne.

Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosei wstepne sprowadzajace sie do pomiaru

dlugosci (z doktadnoscia do 10cm) i srednicy {z dokiadnoscia do 1em), badanie ulozenia przewodu

na podiozu w planie i profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatow. Sprawdzenie wykonania

potaczenia rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozjg nalezy wykona¢ od zewnatrz po prébie szczelnosci

odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po probie szczelnogci na infiltracje. Izolacje

powierzchniowa studzienek nalezy sprawdzié przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast

wypelnienie spoin okiadzin zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne,

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ogdlnej.

Jednostka ocbmiarowa jest mb {metr biezacy) dla kanatu rurowego, szt.(sztuka ) lub kpl. (komplet) dla studni i zasuw,
m2 dla izolacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ogdlne;j.

Odbiér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu obegjmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopdw ped wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowa 1 z opadow atmosferycznych;

- przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podloza, stopien agresywnosci,
wilgotnosd);

- warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu;

- zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

- jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej
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oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

- uloZenia przewodu na podsypce,

- dtugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania polaczenia rur i prefabrykatow,

- szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje,

- materialow uzytych do zasypu i stanu jego zaggszczenia,

Odbidr robot konicowych nalezy wykonac przy udziale wlasciciela sieci i po dokonaniu analizy bakteriologicznej
w Stacji Sanitarno — Epidemiologiczng]. Szczegolowe warunki plukania i dezynfekeji nalezy uzgodnié z MPWIK
Lublin.

Aby odbior koAcowy byt pozytywny, wyniki analizy bakteriologicznej musza by¢ zgodne z obowiazujacymi
normami

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w specyfikacji ogdlnej.

Cena wykeonania sieci wodociggowej obejmuje:

przygotowanie podioza, wloZenie rur wodociggowych, wykonanie studni, montaz zasuw, wlaczenie do istnigjace]
sieci wodociagowej, wykonanie izolacji studzienck, zasypanie wykopu warstwami z zageszezeniem (obsypka
i zasypka), doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przebiegu przewoddw sieci wodociagowej, oznakowanie robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
2. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny.
3. PN-76/B-12037 Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna.
4. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe, klasy B,C,D (wlazy typu ciezkiego).
5, PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
6.PN — EN 545:2000 Rury, ksztattki i wyposaZenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza o rurociggow wodnych —
Wymagania i metody badan
7.PN—EN 805 Zaopatrzenie w wodg — Wymagania dla sieci wodociagowych i ich czesci skfadowych
8. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewngtrzna — Obiekty i elementy wyposazenia — Terminologia.
9. PN-B - 10725:1997 Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania.
10. PN — B — 10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania
11. ZAT/97 — 01 — 001 Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociagach cisnieniowych do wody.
12. PN-92/B — 01706/Az1:1999 . Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu®.
13. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe., Roboty ziemne,
14. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
15. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1 badania przy odbiorze.
16. PN-75/E-05100 Bhp przy wykonywaniu robot budowlano-maontazowych i rozbidrkowych
{Dz..UNr 13 z10.04.1972 — Roz.MBiPMB z 1972.03.28).
17. ,,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robdt budowlano-montazowych™ Cz. IT — Instalagje sanitarne
i przemystowe,
18. ,.Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagow z PCV™.
19, Katalog Budownictwa KB1-22.2.6 (6) Kregi betonowe
20. , Katalog powtarzalnych elementow drogowych” — TRANSPROJEKT Warszawa.
21. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcidnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego poli{chlorku winylu) PVC-U do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systernu



