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Wstep.
1.Przedmiot specviikacji technicznej.

Przedmiotem specyfikacji technicznych (ST) sa wymagania techniczne wykonania i odbioru ro-
bét instalacyjnych zwigzanych z demontazem istniejace] instalacji wody zimnej i cieptej wykona-
nej z rur stalowych oraz kanalizacji sanitarnej wyk. z rur i ksztattek zeliwnych i PVC oraz montaz
instalacji wody zimnej, cieplej i p.poz z rur stalowych oraz kan.sanitarnej z PVC

II. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji wod.kan stanowia zbiér wyma-
gan technicznych i organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci rob6t. Sa
one podstawa, ktorej spelnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych bu-
dowli.

-ST uwzgledniaja wymagania Zamawiajacego i mozliwosé Wykonawcey w krajowych warunkach
wykonawstwa robot.

-ST opracowane sg w oparciu o obowigzujace normy, normatywy i wytyczne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/A71:1999]Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Azl

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-B-10720:1999 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociagdw. Postanowienia ogdlne.

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych
Dla przesylanych czynnikow.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.

1. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejsze Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania ogdlne wspdlne




dla Robét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami:
B 5.30.00.00.00 — Ogdlne warunki techniczne wykonania o odbioru robét instalacyjnych

B 5.30.03.00.00 - Instalacje wody zimnej, cieplej 1 kanalizacji

TV. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

« aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatmosé do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

e certyfikacja zgodnoS$ci - dzialanie trzeciej strony (jednostki niezaleimej od dostawcy i odbior
cy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wy -
r0b, proces lub usluga s zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi

* cz¢s5¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujqca sie w ogrzewanym budynku
Czed¢ wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajacymi tg cze$é od czesci zewnetrz-
ngj instalacji lub zrod!a ciepta;

* czg$€ zewnetrzna instalacji - czgs¢ instalac)i ogrzewania znajdujgca si¢ poza ogrzewanym bu -
dynkiem , wystgpujaca w przypadku, gdy zrodlo ciepta znajduje sie poza tym budynkiem i nie

ma przetwarzania parametrow czynnika grzejnego pomiedzy tym Zrédlem i czescig wewne-
trzng instalacji;

* deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzial-
nos¢, ze wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

* dokumentacja powykonaweza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupelieniami w trakcie realizacji rob6t (budowy);

» Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, reje-
strowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Menadzerem Projektu , Wykonawcs i Projektantem.

* Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robo-
tami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

» Ksigga Obmiarow - akceptowany przez Menadzera Projektu zeszyt z ponumerowanymi stro-
nami shizacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyli -
czen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zataczmikow. Wpisy w Ksigdze Obmiardw podlega
ia potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

» polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspe-

ktora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwia-



zanych z prowadzeniem Budowy.

* projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentac)i Projekto-
wej;

» warunki techniczne przylaczenia - zespdl wymagan technicznych, ktére musza by¢ spelnione
aby wnioskowane przez odbiorce 1losci ciepla mogly by¢ dostarczone;

* instalacja odpowietrzajgca bezciSnieniowa - instalacja odpowietrzajgca, w ktorej poziome ru-
ry odpowietrzajace znajduja sie powyzej linii ci$nien w czasie ruchu i spoczynku instalacji
ogrzewan wodnych;

 rura oslonowa - przewod rurowy z materialu niepalnego, chroniacy przed oddzialywaniem
czynnikdéw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewod instalacyjny;

« rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowe;], ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wy-
miary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

» urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujace poszczegdlne pa-

rametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania;

* bruzda instalacyjna - zaglebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow wypehione materiatem budowlanym nie
powodujacym korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

5. Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdlnych rodzajow
instalacji sanitarnych nalezy stosowac¢ lgcznie z warunkami og6lnymi podanymi w niniejszym
rozdziale.

6. Dla instalacji i robdt nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru
powinny stanowi¢ integralng czes¢ dokumentacji techniczne;.

7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe po-
winna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozli-
wosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych
materialéw i rozwiazan konstrukcyjnych.

8. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

a.) Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obu-
stronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b.) Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo po-
twierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych

przez niego za konieczne - rowniez potwierdzane przez autora projekiu.

¢.) Wszelkie zmiany 1 odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodo-

wacé obniZzenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji , a jezeli dotycza zamiany ma-
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terialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé

zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;j.

V. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

5.1 Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é z

dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy

przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

5.3 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty
zgodne z wykazem podanym w szczegolowych warunkach umowy uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego

- sporzadzona przez Wykonawceg

5.4 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekto-
ra Nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z
nich SA obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdéw obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wyszcezegdlniona w ,,0gélnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
po ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona niezbednych
zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosei liczbowe
wymiarOw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosei okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uznawane za wartoscl docelowe,
od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreslonego przedziahi tolerancji. Cechy materia-
tow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc z okreslonymi wymaga-

niami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonywane roboty nie beda zgodne z dokumen-
tacjg projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie mate-
rialy zastana zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wy-

konawcy.

5.5 Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktn, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczaja-
ce, ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno-
sci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze

jest wigczony w cene umowna.

5.6 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania prac
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt przepisy dotyczace ochro-
ny srodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania prac i robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowad
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska oraz begdzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwoscei dla osdb lub wlasnosci spolecznej, a
wynikajacych ze skaZzenia, halasu lub innych przyczyn powstalych powstatych nastepstwie jego
dzialania.

5.7 Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony p.pozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny

sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednmimi przepisami. Materialy tatwopalne beda skiado-

wane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie wykonywa-
nych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie zawia-
domi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspolpracowat do-
starczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowia-

da¢ za wszelkie spowodowane przez niego dzialania i uszkodzenia instalacii.



5.9 Bezpieczeiistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca begdzie przesirzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma zadbaé, aby personel nie wykonywat prac w wa-
runkach szczegélnie niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowied-
nich warunkow sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre$lonych powyze] nie

podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

5.10 Ochrona i utrzymanie
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru

5.11 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
NP. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z dnia 19.03.2003 Nr 47 poz. 401).
Wykonawca begdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypel-
nienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzes lub meto¢
i w sposdb ciagly bedzie powiadamia¢ inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac

kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

VI. MATERTAYY

1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szezegétowe informacje dotyczace zama-

wiania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryj-
nych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szcze -

golowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

VII .MONTAZ PRZEWODOW RUROWYCH.

1..Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakosé zasto-




sowanych materialow i wykonywanych robét oraz za ich zgodnosé z dokumentacja projekto
wa, wymaganmami ST, PZJ, projektu organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementoéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projek-
towej 1 w ST, ST takze w normach i wytycznych.
3. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wsirzymania robét. Skutki fi-

nansowe z tytulu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

VIII. Kontrola jakosci robot.

8.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienie jakosci PZJ w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wy-
konanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Program zapewnienie jakosel powinien zawiera:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin 1 sposob prowadzenia robot
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowsaniem robot
- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i termin wykonania poszczegdlnych elementéw robot
- system ( sposob 1 procedure) proponowane;j kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych prac
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli
- Sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw a takze wycia-

ganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt
- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow

- Sposob 1 procedure pomiarow i1 badan 1 wykonywania poszezegolnych elementéw robot.

8.2 Zasady Kontroli jakosci robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych materialow

8.3 Certyfikaty i deklaracje



Wszelkie stosowane materialy powinny by¢ nowe, odpowiadaé polskim normom oraz posia-
daé¢ dopuszezenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wy-
mienionych dokumentow:

e atest

o certyfikat

e aprobatg techniczng ITB

e certyfikat zgodnosci.

8.3.1. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawa (Prawo budowlane), stoso-
wa¢ wyroby budowlane, ktére zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jedno-
stkowego stosowania w budownictwie.

8.3.2.Wyrobarmni dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wlasci-
wie oznaczone:

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat za znak bezpieczefistwa, wskazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych- w

odniesieniu do wyrob6éw podlegajacych tej certyfikacii.

2) wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace istotny wplyw
na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyro -
béw  nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na
spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stoso wanych wedlug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 24 lipca 1998r. Dz. U. Nr 99/98 poz.
673.

4) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbio-
ru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna
pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisje Europejska za zgodng z
wymogami podstawowymi.

5) wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyro
béw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent

wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.



8.3.3. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby bu-
dowlane wykonane wedhig indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej
przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z roz
porzadzeniem, wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosé wyrobu z tg
dokumentac)g oraz z obowiazujacymi przepisami i normami.

8.3.4. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustano-
wienie nie jest wymagane-inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania robo6t
budowlanych przechowywaé oswiadczenia zgodnosci wyrobu oraz udostepnié¢ je
przedstawicielom uprawnionych organdéw.

8.3.5. Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

IX. DOKUMENTY BUDOWY
9.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowlazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjne-
go. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z & 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kie-
rowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, doko-
nane trwalg technika w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beds oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw

robot

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdinych elementow robot

e uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru

e daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu

e zgloszenie i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych cze-

$ciowych i ostatecznych odbioréw robot

o wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

e date przekazania Wykonawcy terenu



» stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograni-
czeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robét

e wyniki préb poszezegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal

e inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajgeiem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcey robot.

9.2 Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach przy-
jetych przyjetych kosztorysie lub w ST,

9.3 Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprdcz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na budowe
e protokoly przekazania terenu budowy
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi
e protokoly z narad i ustalen
e operaty geodezyjne

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

9.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostgpne

dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

X . OBMIAR ROBOT
10.1 Ogdine zasady obmiaru robét
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Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, ST jednostkach ustalonych w kosztorysie

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiarn, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyni-
ki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaru.

Jakikolwiek bla lub przeoczenie 9 opuszczenie) w ilosei rob6t podanych e kosztorysie oferto-
wym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane bgda poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz wykonaw-

cy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

10.2 Zasady okreslanai ilosci robét i materialow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych technicz-
nych KNR-ach 1 KNUR-ach. Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

10.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beds zaakcepto-
wane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Wykonawca bedzie

posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji — o ile urzadzenia lub sprzet wymagaja badan atestujacych.

XI1. ODBIOR ROBOT

11.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podiegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych

b) odbiorowi czgsciowemu

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

11.2 Odbior robot zanikajaeych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywa-
nych robét oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

11.3 Odbiér czeSciowy
Odbidr czgéciowy polega na ocenie jakoscei i ilosei wykonanych czesci robot. Odbioru czedciowe-
go robot dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wg zasad przy odbio-

rze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

11.4 Odbior ostateczny ( kornicowy)

11.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do za-
kresu ( ilosci ) oraz jakosei.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia ro-
bat i przyjecia dokumentow o ktorych mowa w punkcie 11.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgod-
noscl wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna si¢ z realizacjg, ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwlasz-
cza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupemiajacych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznaczne odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednie-
niem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni po-
mniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.
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11.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdét odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru

przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robot

b) szczegdlowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace
lub zamienne)

c) recepty i ustalenia technologiczne

d) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

e) wyniki pomiarow kontrolnych

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci PZJ

g) rysunki { dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przeka-
zania tych robdt wlasciciclom urzadzen

W przypadku , gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin ostatecznego odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub

uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

11.4.3 Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad, ktore

ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

X11. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows

ustalong dla danej pozyciji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenia ryczattowe robdt obejmowad beda:

o 1obocizng bezposrednia wraz z narzutami

e warfo$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy

e wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

e koszty pos’redhie i zysk kalkulacyjny

¢ podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami ale z wylaczeniem podatku VAT
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XTIT . PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2000 r Nr 106 poz. 1126,

Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268 z 2001 Nr 5 poz0 .42, Nr 100 poz.1085, Nr 110
poz. 1190, Nr 115 poz.1229, Nr 129 poz. 1439 i Nri54 poz. 1800 oraz z 2002 Nr 74
poz. 676 oraz z 2003 nr 80 poz 718).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. 1 2002 Nr 108 poz. 933)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 Nr 71 poz 838 z p6z-
niejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r Nr 48 poz 401)

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ 1P.POZ. ORAZ KAN.
SANITARNEJ

1. MATERIALY
1.1. Rury:- stalowe ze szwem ocynkowane wg PN-73/H-74200.
1.2. Rury i ksztattki z polipropylenu typ Bor "™ stabilizowanego, laczonego przez zgrzewanie

polidyfuzyjne ( lezaki w piwnicach oraz piony) Typoszereg rur PN 20 wg DIN 8077,
8078.

1.3 Przewody typu LPE z ostona antydyfuzyjna prod. niemieckiej firmy CRONATHERM GMbH

1.4 Potaczenie rur stalowych z LPE, za pomoca zlaczek zaciskowych mosieznych z pier§cieniem
przecigtym Nr.9001.94 i muf stalowych lub mosieznych.

1.5 - ksztaltki przejéciowe i taczniki

1.6 - ksztaltki stalowe ocynkowane gwintowane

2. Baterie:

2.1 Scienne baterie z perlatorem Saga 1915 Y firmy ORAS .

3. Armaturai urzadzenia:

3.1 Zawory odcinajace gwintowane kulowe

3.2 Wodomierz FLOSTAR M —klasy ,,C” dn 40 firmy ITROM
3.3 Zawor antyskazeniowy BA 4760 dn 80 mm
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3.4 Hydrant wewngtrzny z wezem polsztywnym HW-25 W-20

3.5 Regulacyjny zawér termostatyczny do regulacji temperatury cieplej wody uzytkowej ,,Aqu
astrom T plus” firmy Oventrop

4. MONTAZ RUROCIAGOW

4.1 Rurociagi poziome w instalacjach wewnetrznych wody zimnej i p.poz. nalezy prowadzié pod
stropem piwnicy .

4.2 Polaczenia gwintowane nalezy uszezelni¢ przy vZzyciu przedzy z konopi lub past uszczelnia-
acych.

4.3 Zmiany kierunku prowadzenia przewodéw nalezy wykonywaé wylacznie przy uzyciu laczni-
kéw; niedopuszczalne jest gigcie rur stalowych ocynkowanych na zimno i na goraco.

4.4 Rurociagi poziome prowadzone przy $cianach powinny spoczywaé na podporach przesuwnych

usytuowanych w odstepach
§r. zwnetrzna 16 20 25 32 40 50 63
max. odl. /m/ 0.9 1.0 1.2 1.25 1.45 1.5 1.8

Dla przewodow pionowych odleglosé miedzy podporami mozna zwiekszyé o okolo 30 %.

4.5 Wszystkie rodzaje podpor ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociagéw, wy -

wolany wydhuzeniami termicznymi. '

4.6 Rurociagi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie

przekroczylo | cm na jedng kondygnacje.

4.7. Wszystkie rurociagi instalacji, ktére znajduja si¢ w pomieszczeniach nie ogrzewanych

(w piwnicach, w kanatach itd.) musza by¢ zaizolowane.

4.8. Odleglos¢ rurociggdéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociagow izo-
lowanych od powierzchni przegréd powinna wynosi¢ co najmniej:
- dla rur srednicy do 40 mm - 30 mm,

- dla rur srednicy ponad 40 mm - 50 mm.

4.9, Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Nor-
mom, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budow-
nictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez Ministra Gospod. Przestrzennej i Bud.

4.10. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez wi-
docznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozja Iub uszkodzeniami. Rury instalacji
c.0. powinny mie¢ trwale oznaczenia. Rury te nalezy na budowie skladowa¢ na oddzielnych
regalach pod wiata, a w przypadku magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach
( zgodnie z zaleceniami producenta).

4.11. Rury z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowa

nia, zgniecen i znieksztalcen. Rury z polichlorku winylu i polietylenu mozna skiadowaé na
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4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

powietrzu w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz -5°C, zabezpieczajac je przed promie
niami sfonecznymi i opadami. Podioze, na ktérym skiaduje sie rury, musi byé réwne, tak
by rura byla podparta na calej dlugosci; wysokosé stosu rur nie moze przekraczaé 1,0 m.
Wymagania techniczne dla rur z innych materialéw lub rur dostarczonych w zwojach po
winny by¢ podane przez producenta.

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na sty-
kach starannie oczysci¢; rur peknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzy-
wac.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych polg -
czen rur. Jezeli w miejscach tych s zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypekni¢ materiatem trwale plastycznym.
Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywo-
tanego wydhizeniami termicznymi. Dhugos¢ tulei powinna byé¢ wieksza o 6-8 mm od grubo-
sci Sciany lub  stropu.

Przewody poziome dhugosci powyzej 2,0 m prowadzone po $cianach budynku nalezy mo-
cowac do $cian za pomoca hakéw lub uchwytdw.

Przy rownoleglym polozeniu obok siebie kilku przewodow, taczonych za pomoca kohmierzy

lub kielichéw, potaczenia nalezy rozmieszczaé z przesunigciem.

5. MONTAZ ARMATURY

3.1. Armatura stosowana w instalacjach wodociagowych powinna odpowiadaé warunkom pracy

(ci$nienie, temperatura) danej instalacji..

5.2 Dostarczona na budowg armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Przed zamonto-

waniem armatury nalezy sprawdzié, czy:

a) na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w przypadkach

watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafia,

b) wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sa skrzywione,

¢) przy rgcznym obracaniu pokretta , zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swo-

je polozenie,

d) armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradifo dochodzi do polozenia zamkniecia,

6. BADANIA

6.1 Badanie szczelno$ci na zimno
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6.1.1 Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temp. zewn. £ od 0°C.

6.1.2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymogami zawartymi w ,,warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycz-
nymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzic przed wykonaniem izolacji termicznej. Jezeli
postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw przed catkowitym zakoncze-
niem montazu, wowczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelno$ci czesci instalacji. W
przypadku rozprowadzenia rur w przegrodach — bruzdach $ciennych, podczas ich zakrywa-
nia , zalewnia betonem , rury powinny pozostawaé pod ci$nieniem minimum 3 bary, zaleca-
ne 6 bar. Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia rur w
fazie wykonywania prac budowlanych.

6.1.3. Badang instalacj¢ nalezy napelni¢ woda wodociagowa 1 dokiadnie odpowietrzyé. Po napel-
nieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole calej instalacji, zwracajac uwage , czy polaczenia
przewodéw i armatury sg szczelne.

6.1.4. Wymagane ci$nienie probne podczas przeprowadzania badan szczelnosci izolacji - zgodnie
z wytycznymi producenta — 1,5 * najwyzsze cisnienie robocze

6.1.5. Wartos¢ cisnienia nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut po pierwotnej wartosci.

Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczaé 0.06 MPa. W czasie na-
stepnych 120 minut spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ (.02 MPa. W przypadku wy-
stapienia przeciekdw podczas przeprowadzania praby szczelnosci nalezy je usunaé i po-
Nownie.

6.1.6. Phukanie instalacji

7. KANALIZACJA SANITARNA

7.1 Rury i ksztattki w systemie AS firmy Wavin (Astolan — kanalizacja nisko szumowa) — kieli-
chowe , aczone za pomoca uszczelek gumowych i ksztaltek systemowych

7.2 Kolnierze ognioochronne firmy Wagin

7.3 Rewizje (czyszezaki) z otworem prostokatnym.

7.4 Wpusty podiogowe dn 50.

8. ROBOTY BUDOWLANE i ZIEMNE

8.1 Mechaniczne wykucie, zamurowanie bruzd sciennych wraz z ich otynkowaniem i pomalowa-
niem.
8.2 Przebicie otwordéw w elementach z betonu

8.3 Przebicie otworéw w Scianach lub stropach z cegly

8.4 Uszczelnienie przejé¢ przez przegrody budowlane

17



8.5 Uzupehienie elementéw Scian i stropdw powstate po przebiciach i powigekszeniach otwordéw
piankg montazowa ( Hilti)

8.6 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg

8.7 Usunigcie z budynku i wywoz ztomu i gruzu

8.8 Wykopy ziemne wpiwnicch budynku

8.9 Podsypka piaskowa

9. IZOLACJE
9.1 Przewody wody zimne w piwnicach zaizolowaé termicznie otulinami z pianki poliuretano -

we] Thermaflex lub podobnym posiadajacymi atesty na rynek polski- grubosé izolacji 6 mm
10. WENTYLACJA SANITARIATOW

10.1 Wentylatory tazienkowe osiowe MURO 100 PLUS T - uwruchamianych wigcznikiem swiatla
- Z op6znieniem czasowym oraz MURO 100 PLUS P.L.R. uruchamianych czujnikiem ru-
chu z op6Znieniem czasowymt.

11. Odbiér robot

Odbiory czgsciowe i odbiory koficowe nalezy przeprowadza¢ na podstawie dokumentacji po-

wykonawczej oraz rozdz. S.0. niniejszych Specyfikacji Technicznych.

Opracowala

mgr inz. Grazyna Sykata
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