

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Lp	Wyszczególnienie robót	Wartość robót netto zł	Wartość robót brutto zł
<i>odcinki ulic: Lwowskiej, Podzamcze, Unicka w Lublinie o łącznej długości 761,50m</i>			
1.	Nawierzchnia bitumiczna jezdni		
2.	Krawężniki betonowe 20x30cm		
3.	Obrzeża betonowe 8x30cm		
4.	Remont nawierzchni włączy ulic bocznych i zjazdów o nawierzchniach bitumicznych		
5.	Chodnik remontowany przy ul. Unickiej z kostki betonowej brukowej		
6.	Chodniki do regulacji wysokościowej o nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm		
7.	Chodniki do regulacji wysokościowej o nawierzchni z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej		
8.	Zjazdy do regulacji wysokościowej z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej		
9.	Zjazdy do regulacji wysokościowej o nawierzchni bitumicznej		
10.	Zatoki przystankowe do regulacji wysokościowej		
11.	Ścieki przykrawężnikowe		
12.	Oznakowanie poziome		
13.	Znaki drogowe pionowe		
14.	Odtworzenie zieleni		
15.	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych		
16.	Wywóz ziemi		
17.	Studnie kanalizacji deszczowej		
18.	Kraty kanalizacji deszczowej		
19.	Inne studnie i zawory		
<i>odcinek al. Spółdzielczości Pracy</i>			<i>116,50m</i>
20.	Nawierzchnia bitumiczna jezdni		
21.	Krawężniki betonowe 20x30cm		
22.	Obrzeża betonowe 6x20cm		
23.	Regulacja wysokościowa wlotu ul. Sapiehy		
24.	Regulacja wysokościowa chodników i peronów przystankowych z kostki betonowej brukowej		
25.	Wymiana nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5cm na nawierzchnię z kostki betonowej brukowej grubości 6cm		

26.	Zjazdy do regulacji wysokościowej i wymiany na kostkę betonową brukową		
27.	Zatoka przystankowa do regulacji wysokościowej		
28.	Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych		
29.	Wywóz ziemi		
30.	Inne (niż kanalizacja deszczowa) studnie i zawory		
31.	Dokumentacja projektowa – całość remontu		
Ogółem suma pozycji 1 - 31			

Zamawiający:

.....

.....

Wykonawca:

.....

.....