
Zał. nr 10 do SIWZ

Zał. nr 1 do wzoru umowy
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

dla robót polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu
remontu  al. Smorawińskiego w Lublinie 

 odcinek od rejonu skrzyżowania z ul. Chodźki do skrzyżowania 
z al. Spółdzielczości Pracy, o łącznej długości 670,00m

Wykonawca:
Urząd Miasta Lublin
Wydział Dróg i Mostów
ul. Wieniawska 14

Zamawiający: 
Gmina Miasto Lublin
Adres: 
Plac Łokietka 1

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Nazwa zamówienia: 
Zaprojektowanie i wykonanie

remontu  al. Smorawińskiego w Lublinie 
 odcinek od rejonu skrzyżowania z ul. Chodźki do skrzyżowania 

z al. Spółdzielczości Pracy, o łącznej długości 670,00m

Kod zamówienia według CPV: 
 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
45231300-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów  do 
odprowadzania ścieków.
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego.
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Autor opracowania:
Artur Ścibiorski

Zatwierdził :
Eugeniusz Janicki 
Dyrektor Wydziału Dróg i Mostów
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Zawartość opracowania: 
Część opisowa:
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
2.1. Wymagania do dokumentacji.
2.2. Wymagania do realizacji zadania.
3. Wytyczne do opracowań branżowych.
3.1. Wytyczne dla dróg.
3.2. Wytyczne dla odwodnienia.
3.3. Wytyczne dla prac przy uzbrojeniu podziemnym.
3.4. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu.
3.5. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.
3.6. Wytyczne dla branży „zieleń”.
Część programowa:
4. Powierzchnie i inne wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia.
Część informacyjna:
5. Uwagi ogólne.

CZĘŚĆ OPISOWA

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został  w oparciu  o  Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form 
dokumentacji  projektowej,   specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej 
oferty na  wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę 
do:
-  przeprowadzenia procedury wyboru  Wykonawcy w trybie  ustawy o  Prawo zamówień 
publicznych
-  przygotowania oferty Wykonawcy,
-  zawarcia umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  zaprojektowanie  i  wykonanie  remontu   al. 
Smorawińskiego  w  Lublinie   odcinek  od  rejonu  skrzyżowania  z  ul.  Chodźki  do 
skrzyżowania z al. Spółdzielczości Pracy, o łącznej długości 0,67km

Przedmiot  zamówienia  przewidziany  jest  do  realizacji  w  systemie  „zaprojektuj  i 
wybuduj”; składa się z dwóch części:
- opracowania dokumentacji projektowej,
- wykonania remontu.
Zamówienie obejmuje:
- sporządzenie  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowych  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, 
- uzyskanie akceptacji tego projektu w zakresie zgodności z programem funkcjonalno- 
użytkowym, 
- wykonanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu,
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- wykonanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu,
- opracowanie harmonogramu realizacji prac,
- wykonanie robót budowlanych i oznakowania na podstawie powyższych projektów,
- przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów,
- nadzór autorski,
- przygotowanie  dokumentów  związanych  z  oddaniem  realizowanego  remontu  w 
użytkowanie.

Charakterystyczne parametry okre  ś  laj  ą  ce wielkość     obiektu.  

Powierzchnia  jezdni  al.  Smorawińskiego  wynosi  ok.  8  900,00  m2,  powierzchnia 
trawników pomiędzy jezdnią a chodnikiem oraz ciągiem pieszo-rowerowym wynosi (wraz z 
odtworzeniem zieleni  przydrożnej)  ok.  8050,00 m2,  powierzchnia chodnika  wynosi  ok. 
3 280,00 m2  oraz powierzchnia ścieżki rowerowej ok. 2 100,00 m2. 

Zakres  przedmiotu  zamówienia,  dotyczącego  remontu  al.  Smorawińskiego, 
obejmuje:

1.1.        Odcinek dwujezdniowy  al. Smorawińskiego   od rejonu skrzyżowania  z ul. Chodźki 
do skrzyżowania z al. Spółdzielczości Pracy w zakresie:
a). jezdnia południowa o szerokości 7,00m oraz biegnącym wzdłuż tej jezdni chodnikiem z 
asfaltu  lanego  o  zmiennej  szerokości  3,00-4,00m,  który  jest  oddzielony  od  jezdni 
trawnikiem,
b).  jezdnia  północna  o  szerokości  6,00m  oraz  biegnącym  przy  niej  ciągiem  pieszo-
rowerowym  z  asfaltu  lanego  o  szerokości  4,00m,  który  jest  oddzielony  od  jezdni 
trawnikiem,
c). zatoki postojowe: 2-ie zatoki postojowe poza jezdnią ulicy o nawierzchni z klinkieru o 
łącznej powierzchni ok. 300,00 m2   oraz 2-ie zatoki dla pojazdów komunikacji miejskiej w 
rejonie  skrzyżowania  z  al.  Spółdzielczości  Pracy o  łącznej  powierzchni  ok.  225,00 m2 

(remont nawierzchni tych zatok nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia).
W  wyniku  realizacji  zamówienia  poprawi  się  stan  nawierzchni  jezdni,  co 

zdecydowanie poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. 

1.2.        Skrzyżowania z z ulicami poprzecznymi:  
a).  skrzyżowanie  z  ul.  Bursaki  –  skrzyżowanie  proste  działające  na  zasadzie 
prawoskrętów, na al. Smorawińskiego przy skrzyżowaniu są pasy włączania i wyłączania o 
szerokości 4,00m, wlot ul. Bursaki posiada szerokość jezdni bitumicznej 6,00m.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Program  funkcjonalno-użytkowy  określa  wymagania  dotyczące  zaprojektowania, 
realizacji  i  przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący 
się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:
− dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,
− opracowania  dokumentacji,  zgodnie  z  umową,  przepisami  techniczno-budowlanymi, 
normami i wytycznymi w tym zakresie,
− opracowania  i  przedstawienia  Zamawiającemu  do  zatwierdzenia  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót,
− wykonania i zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu,
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− wykonania i zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu,
− opracowania informacji BiOZ,
− opracowania harmonogramu realizacji prac,
− uzyskania wymaganych uzgodnień i zatwierdzenie dokumentacji,
− pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego,
− zrealizowania robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu 
robót przez uprawnionego geodetę,
− sporządzenia dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu o 
obowiązujące  przepisy,  przez  Wykonawcę  posiadającego  stosowne  doświadczenie  i 
potencjał  wykonawczy  oraz  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  i  doświadczeniu 
zawodowym.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414, z 1994 r.z 
późniejszymi zmianami),
b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 14, poz. 60, z 1985 

r. z późniejszymi zmianami),
c) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120, poz. 1133, z  
2003 r. z późniejszymi zmiananimi),

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno–użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 
r.),

e) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. 202, poz. 2072, z 2004 r. z późniejszymi zmianami), 

f) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. 43, poz. 430, z 1999 r. z późniejszymi zmianami),

g) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. 63, poz. 735, z 2000 r. z późniejszymi zmianami),

h) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98, poz. 602, z 
1997 r. z późniejszymi zmianami),

i) Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie 
szczegółowych  warunków technicznych  dla  znaków i  sygnałów drogowych  oraz 
urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunków  ich  umieszczania  na 
drogach (Dz. U. 220, poz. 2181, z 2003 r. z późniejszymi zmianami) ,

j) Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 170, poz.  
1393, z 2002 r. z późniejszymi zmianami), 

k) Rozporządzenia  Ministrów Infrastruktury  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych  warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 177, poz. 1729, z 2003 r.).

Dla potrzeb wykonania projektu Zamawiający przekazuje plan sytuacyjny w skali 
1:500  z  zaznaczonym  zakresem  remontu.  Zakres  prac  związanych  z  remontem  al. 
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Smorawińskiego o długości 670,00m.

Ogólne wła  ś  ciwo  ś  ci funkcjonalno – u  ż  ytkowe.  

Zamawiane  roboty  związane  z  remontem  mają  zapewnić  poprawę  warunków 
ruchowych i poprawę komfortu poruszania się oraz estetykę miejsc przestrzeni publicznej 
dla  mieszkańców  miasta  Lublin.  Przeprowadzony  remont  spowoduje  zmniejszenie 
nakładów  na  utrzymanie  bieżące.  Na  obszarze  miasta  Lublin  al.  Smorawińskiego 
zaliczona jest do dróg krajowych (klasa techniczna: GP, kategoria K).

2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.1. Wymagania do dokumentacji.

Dokumentacja projektowa, na podstawie której będą realizowane roboty powinna 
składać się z następujących opracowań i projektów:

1. Dokumentacje projektowe dla branż:
- drogowa,
- stała organizacja ruchu,
- czasowa organizacja ruchu
- zieleń.

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla w/w branż.
3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
4. Harmonogram realizacji prac.
5. Wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji.
6. Nadzór autorski.  

2.2. Wymagania do realizacji zadania.

Zamawiający wymaga, aby roboty remontowe miały trwałość określoną zgodnie z:
1. Załącznikiem nr 5 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z  

dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), 

2. Działem V  Rozporządzenia  Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarski  
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać
drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

3.        Zaleca się wykonywanie robót, szczególnie bitumicznych, w systemie wydłużonego
           dnia pracy z uwagi na możliwość skrócenia czasu wyłączenia z ruchu
           poszczególnych pasów ruchu, a także dla zapewnienia właściwej jakości robót.
           Ponadto roboty zaleca się realizować zwłaszcza w tzw. dni weekendowe, kiedy
           występują znaczne zmniejszenia natężenia ruchu drogowego.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót).

Teren przewidziany pod roboty związane z remontem jezdni należy do zarządcy 
przedmiotowej drogi.

Miejsca  składowania  ziemi  z  wykopów,  materiałów  odzyskowych,  możliwości 
urządzenia  czasowych  placów budowy i  inne  szczegółowe  uwarunkowania  wykonania 
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robót Wykonawca uzgodni z Wydziałem Dróg i Mostów Urzędu Miasta Lublin. Pozyskane 
w  trakcie  budowy  materiały  rozbiórkowe,  nadające  się  do  ponownego  wykorzystania 
należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego na odległość do 10km.

Realizacja przedmiotu zamówienia, dotyczącego remontu al. Smorawińskiego , obejmuje:
1.  Remont  nawierzchni  bitumicznej  jezdni  al.  Smorawińskiego  wraz  z  regulacją 
wysokościową włączenia ul. Bursaki (dla zapewnienia właściwego i swobodnego odpływu 
wód opadowych):

- lokalne  frezowanie  istniejącej  nawierzchni  bitumicznej  jezdni  –  średnia 
głębokość frezowania do 4 cm, wbudowanie warstwy  wyrównawczej  z  betonu 
asfaltowego na sfrezowanej nawierzchni, grubość warstwy  min.  4  cm,  ułożenie  na 
warstwie wyrównawczej geokompozytu:siatka+włóknina (w tym siatka z włókna szklanego, 
poliestrowego, polipropylenowego lub węglowego, włóknina polipropylenowa)  o 
wytrzymałości na  rozciąganie wzdłuż i w poprzek pasma powyżej  100  kN/m, 
wbudowanie  warstwy  wiążącej  z  betonu  asfaltowego,  gr.  warstwy  6  cm,  na 
geokompozycie, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA, gr. warstwy 4 cm, na 
warstwie wiążącej, przy czym warstwa ścieralna na włączeniach (jezdni) dróg bocznych 
powinna być wykonana z betonu asfaltowego,

- wymiana  istniejących  krawężników  na  nowe  krawężniki  betonowe  typu 
ulicznego o przekroju poprzecznym 20x30 cm (krawężniki powinny być ustawione 
na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10), wraz z wbudowaniem krawężników 
jako zaniżonych do wysokości 2 cm ponad nawierzchnię jezdni w rejonie zjazdów i 
przejść dla pieszych,
- wbudowanie nowych krawężników typu ulicznego o przekroju poprzecznym 
20x30 cm (w obrębie zatok autobusowych, nowego odcinka chodnika).  Krawężniki 
powinny  być  ustawiona  na  ławie  betonowej  z  oporem z  betonu  C8/10,  wraz  z 
wbudowaniem  krawężników  jako  zaniżonych  do  wysokości  2  cm  ponad 
nawierzchnię jezdni w rejonie zjazdów i przejść dla pieszych,
- wymianę  istniejących  obrzeży  na  nowe  obrzeża  betonowe  o  przekroju 
poprzecznym 6x20 cm,
– remont istniejącego chodnika o nawierzchni ścieralnej z  długości ok. 670,00 m i 

zmiennej  szerokości  3,00-4,00m,  poprzez  wykonanie  nowej  nawierzchni 
chodników  z  kostki  brukowej  betonowej  wibroprasowanej,  wraz  z  jego 
zawężeniem do 2,25 m – strona południowa,

– wykonanie remontu nawierzchni istniejącego ciągu pieszo-rowerowego poprzez
wykonanie chodnika szer. 1,50 m z kostki betonowej brukowej wibroprasowanej 
oraz ścieżki  rowerowej  dwukierunkowej  szer.  2,50 m o nawierzchni  z betonu 
asfaltowego koloru czerwonego grubości 3 cm – strona północna,

– remont  nawierzchni  bitumicznej  istniejących  zatok  postojowych   poprzez 
rozbiórkę istniejącej nawierzchni z klinkieru, ułożenie na asfalcie lanym 3cm i 
podsypce z grysu bazaltowego 2-4mm grubości 3 cm kostki betonowej brukowej 
wibroprasowanej grubości 8cm,

- rekultywacja trawników w niezbędnym zakresie,
- wykonanie  oznakowania  drogowego  poziomego  i  pionowego,  montaż
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- regulacja  wysokościowa  elementów naziemnych  infrastruktury  technicznej 
uzbrojenia podziemnego (opcjonalnie),
- uporządkowanie terenu przyległego do poboczy gruntowych.
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Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący 
najmniejsze  utrudnienia  w  funkcjonowaniu  ruchu  drogowego  i  pieszego,  a  także  przy 
zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót. 

Dopuszcza się zamknięcie jednego pasa ruchu ulicy,  na której  wykonywany jest 
remont,  z  wprowadzeniem ruchu  wahadłowego  sterowanego  sygnalizacją  świetlną  lub 
kierowanie ruchem przez osoby przeszkolone. Nie dopuszcza się całkowitego zamknięcia 
odcinka jezdni na czas wykonywania robót bitumicznych. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki 
działalności w zakresie:

- organizacji robót budowlanych,
- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
- ochrony środowiska,
- warunków bezpieczeństwa pracy,
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 

spełniać wymagania odpowiednich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 
potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów 
o  wyrobach  budowlanych  i  posiadają  wymagane  parametry.  Zamawiający  przewiduje 
bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:
– rozwiązania  projektowe zawarte  w  projekcie  wykonawczym  przed  ich 

skierowaniem do realizacji  robót  budowlanych – w aspekcie ich zgodności  z 
programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,

– stosowane  gotowe  wyroby  budowlane  - w  odniesieniu  do  dokumentów 
potwierdzających  ich  dopuszczenie  do  obrotu  oraz  zgodności  parametrów z 
danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

– sposób  wykonania  robót  budowlanych  - w aspekcie  zgodności  wykonania  z 
projektem wykonawczym i specyfikacjami technicznymi.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:
– użyte  wyroby  budowlane  i  uzyskane  w  wyniku  robót  budowlanych  elementy 

obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami 
budowy,

– jakość wykonania robót i dokładność montażu,
– prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,
– poprawność połączeń kolejnych warstw bitumicznych.
Dla  potrzeb  zapewnienia  współpracy  z  Wykonawcą  i  prowadzenia  kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo 
budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
– odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
– odbiór częściowy,
– odbiór końcowy,
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– odbiory gwarancyjne w okresie gwarancji.
Zamawiający ustanawia ryczałtowe wynagrodzenie dla Wykonawcy.
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu 

funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.
Szczegółowe  rozwiązania  wpływające  na  zwiększenie  zakresu  i  ilości  robót  stanowią 
ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym 
się  do  użytku  oraz  do  likwidacji  wszystkich  robót  tymczasowych,  niezbędnych  do 
zrealizowania  przedmiotu  zamówienia.  Do  robót  tymczasowych  będą  między  innymi 
zaliczone:  organizacja  robót  budowlanych,  zabezpieczenia  interesów  osób  trzecich, 
ochrony środowiska, czasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robót, spełnienie 
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
zabezpieczenia  robót  przed  dostępem  osób  trzecich,  zabezpieczenia  terenu  robót  od 
następstw  związanych  z  budową  itp.  Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  przekaże 
zamawiającemu  dokumentację  budowy,  inwentaryzację  oraz  dokumentację 
powykonawczą.

Po  wykonaniu  robót  należy  uporządkować  teren  przyległy.  Na  odcinku 
prowadzonych robót ewentualnie naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć 
zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich, 
odpornymi na czynniki  występujące w pasie drogowym. 

Dostosować  włączenia  elementów  remontowanych  do  istniejących  z 
uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży 
i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

Wymagania szczegółowe.

W odniesieniu do przygotowania terenu (robót):
- Teren przewidziany pod roboty związane z remontem drogi należy do zarządcy tej drogi.
Miejsca składowania ziemi z wykopów, materiałów odzyskowych, możliwości urządzenia 
czasowych  placów  budowy  i  inne  szczegółowe  uwarunkowania  wykonania  robót 
wykonawca  uzgodni  z  Wydziałem Dróg i  Mostów Urzędu Miasta  Lublin,  pozyskane w 
trakcie budowy materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania należy 
wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego. 

W odniesieniu do wywozu materiałów rozbiórkowych:
-Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość do 
10 km.

Wymagania w stosunku do instalacji.

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 
przystąpieniu  do  wykonywania  robót.  Ewentualne  regulacje  urządzeń  podlegają 
komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci, przykładowo: 
- Włazy kanałowe i wpusty deszczowe na odwodnieniu dróg: UM WGK+MPWiK,
- Włazy kanałowe i skrzynki zaworów na instalacjach kanalizacyjnych i wodociągowych: 

MPWiK,
- Włazy kanałowe na instalacjach ciepłowniczych  umieszczonych w drogach: LPEC,
- Pokrywy  studzienek  telekomunikacyjnych  sieci  teleinformatycznych:  TP,  Netia,  

Kolejowe i Energetyczne Sieci Transmisyjne,
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- Skrzynki zaworów na instalacjach gazowych:Zakład Gazowniczy Lublin.

W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

Po  wykonaniu  robót  należy  uporządkować  teren  przyległy,  na  odcinku 
prowadzonych  robót  naruszony  teren  zieleńców  należy  przekopać,  usunąć 
zanieczyszczenia,   pokryć warstwą  humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich, 
odpornymi na czynniki występujące w pasie drogowym, dostosować włączenia elementów 
remontowanych  do  istniejących  z  uwzględnieniem  napraw  cząstkowych  istniejących 
nawierzchni  jezdni,  chodników,  obrzeży  i  krawężników,  czy  innych  elementów 
architektonicznych,

3. Wytyczne do opracowań branżowych.

3.1. Wytyczne dla dróg. 

Przewiduje  się  mechaniczne rozebranie  bitumicznych  warstw nawierzchni  jezdni 
ulicy  przy  użyciu  frezarki  do  nawierzchni  drogowych,  wbudowanie  nowych  warstw 
bitumicznych (wyrównawczej,  wiążącej i  ścieralnej),  zgodnie z opracowanym projektem 
wykonawczym.
Nawierzchnia bitumiczna jezdni:

– lokalne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w celu uzyskania równości w 
profilu podłużnym i przekrojach poprzecznych – średnia głębokość frezowania  do  5 
cm,

– wbudowanie warstwy wyrównawczej (o parametrach warstwy wiążącej) z betonu 
asfaltowego  na  sfrezowanej  nawierzchni,  min.  grubość  warstwy  min.  4  cm,  z 
mieszanki  mineralno–asfaltowej  według   WT-2  2010  „Mieszanki  mineralno–
asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r.,  oznaczoną AC 16W PMB 
50/70, z kruszywem łamanym z surowca skalnego ze skał  magmowych klasa I, 
gatunek I, wypełniacz mineralny podstawowy wapienny,

– ułożenie na warstwie wyrównawczej geokompozytu: siatka+włóknina (w tym siatka 
z  włókna szklanego,  poliestrowego,  polipropylenowego lub węglowego,  włóknina 
polipropylenowa)  o  wytrzymałości  na  rozciąganie  wzdłuż  i  w  poprzek  pasma 
powyżej 100 kN/m. Geokompozyt powinien być połączony z warstwą wyrównawczą 
poprzez zastosowanie bitumu.

– wbudowanie  warstwy  wiążącej  z  betonu  asfaltowego,  na  geokompozycie,  gr. 
warstwy 6 cm, z  mieszanki  mineralno–asfaltowej  według WT-2 2010 „Mieszanki 
mieralno–asfaltowe.  Wymagania  techniczne”  Warszawa  2010  r.,  oznaczoną  AC 
16W  PMB  25/55-60,  z  kruszywem  łamanym  z  surowca  skalnego  ze  skał 
magmowych, klasa I, gatunek I, wypełniacz mineralny podstawowy wapienny,

– wbudowanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA na warstwie wiążącej, gr. warstwy 
4  cm,  z  mieszanki  mineralno–asfaltowej  SMA  według  WT-2  2010  „Mieszanki 
mienaralno–asfaltowe. Wymagania techniczne” Warszawa 2010 r., oznaczoną SMA 
11 PMB 45/80-55, z kruszywem łamanym granulowanym z surowca skalnego ze 
skał bazaltowych, klasa I, gatunek I, wypełniacz mineralny podstawowy wapienny, 
przy czym warstwa ścieralna na włączeniach (jezdni) dróg bocznych powinna być 
ułożona z betonu asfaltowego.
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– rekultywacja trawników w niezbędnym zakresie,
– wykonanie oznakowania drogowego,
– regulacja  wysokościowa  elementów  naziemnych  infrastruktury  technicznej 

uzbrojenia podziemnego (opcjonalnie),
– uporządkowanie terenu przyległego do poboczy gruntowych.

 
Nadmiar destruktu powstały z frezowania nawierzchni należy przewieźć w miejsce 

wskazane przez Inspektora, w porozumieniu z Wydziałem Dróg i Mostów Urzędu Miasta 
Lublin.

W  planie  i  w  profilu  remontowane  elementy  pasa  drogowego  powinny  być 
dostosowane do istniejących posesji, a także do niwelety skrzyżowań ulic sąsiednich.

W odniesieniu do konstrukcji

Zamawiający  wymaga  wykonania  robót  w  taki  sposób,  by  spełniać  wymagania 
obowiązujących norm.

Elementy  konstrukcji  winny  być  zrealizowane  zgodnie  z  wymaganiem 
obowiązujących norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie, jak: 
profil  podłużny  i  przekroje  poprzeczne,  przekrój  normalny  (konstrukcyjny), 
zaaprobowanych przez Zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań wnioskowanych 
w projekcie wykonawczym. 

Przed  przystąpieniem  do  prac  przedstawić  i  zatwierdzić  receptę  na  mieszanki 
bitumiczne. Podczas realizacji prac i po ich zakończeniu dokonać niezbędnych pomiarów, 
prób,  badań  i  przedstawić  Inspektorowi  do  zatwierdzenia,  zgodnie  z  wykonaną  i 
zatwierdzoną Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Wykonane  roboty  winny  być  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra  Transportu 
Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z 14 maja 1999 r.) „W 
sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi   publiczne  i  ich 
usytuowanie”. Wymogi jakościowe określone ww. Rozporządzeniem winny być spełnione 
jak dla dróg klasy GP. 

W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:
− rzędne wysokościowe,
− równość podłużna,
− równość poprzeczna,
− spadki poprzeczne,
− właściwości antypoślizgowe.

Elementy  konstrukcji  winny  być  zaakceptowane  przez  zamawiającego  i 
zrealizowane  zgodnie  ze  spełnieniem  szczegółowych  zasad  określonych  w  projekcie 
wykonawczym.

Nawierzchnie chodników i ciągów  pieszo-rowerowych:
– remont istniejącego chodnika o nawierzchni ścieralnej z asfaltu lanego, długości ok. 

670,00  m  i  szerokości  3,00-4,00m  rozbiórka  istniejącej  nawierzchni  z  asfaltu 
lanego,  wykonanie  koryta,  a  następnie  ułożenie  kostki  brukowej  betonowej 
wibroprasowanej, koloru szarego, grubości  6 cm, na podsypce z grysu 2/5 mm, 
grubości 3 cm, na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa, 
grubości 10 cm. Obramowanie nawierzchni chodników od strony trawnika powinno 
być  wykonane  z  obrzeży  betonowych  o  przekroju  6x20  cm,  ustawionych  na 
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podsypce  cementowo-piaskowej.  Przy  remoncie  nastąpi   zawężenie  szerokości 
chodnika do 2,25m – strona południowa,.

– remont istniejącego ciągu pieszo- rowerowego o nawierzchni ścieralnej z asfaltu 
lanego,  długości  ok.  670,00  m  i  szerokości  4,00   m,  rozbiórka  istniejącej 
nawierzchni z asfaltu lanego, wykonanie koryta, a następnie wykonanie chodnika o 
szerokości  1,50 m o nawierzchni  z  kostki  betonowej  brukowej  wibroprasowanej, 
koloru szarego, grubości 6 cm na podsypce z grysu 2/5 mm grubości 3 cm, na 
podbudowie  z  piasku  stabilizowanego  cementem  Rm=2,5MPa  grubości  10  cm, 
obramowanie nawierzchni chodników od strony trawnika powinno być wykonane z 
obrzeży betonowych o przekroju 6x20cm, ustawionych na podsypce cementowo-
piaskowej,  szerokość  chodnika  wyniesie  1,50  m,   remont  nawierzchni  ścieżki 
rowerowej ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 5S 50/70 (koloru 
czerwonego), na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
0-31,5mm grubości  12  cm,  oraz  piasku  stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa 
grubości 10cm, obramowanie nawierzchni ścieżki rowerowej od strony trawnika i od 
strony chodnika powinno być wykonane z obrzeży betonowych o przekroju 6x20cm 
– strona północna,.

Nawierzchnie zatok:
– remont  nawierzchni  zatok  postojowych  z  klinkieru,  poprzez  rozbiórkę  istniejącej 

nawierzchni  z  klinkieru,  ułożenie  na  asfalcie  lanym  3cm  i  podsypce  z  grysu 
bazaltowego 2-4mm grubości  3  cm kostki  betonowej  brukowej  wibroprasowanej 
grubości 8cm, z zamówienie wyłączone są 2-ie zatoki  dla pojazdów komunikacji 
miejskiej, które są zlokalizowane przy skrzyżowaniu z al. Spółdzielczości Pracy,

Perony przystankowe:
– remont  istniejących  nawierzchni  peronów  przystankowych  poprzez  rozbiórkę 

istniejącej warstwy ścieralnej z asfaltu lanego, wykonanie koryta i ułożenie kostki 
betonowej brukowej wibroprasowanej koloru szarego grubości 6 cm na podsypce z 
grysu  bazaltowego  2/5  mm grubości  3  cm i  piasku  stabilizowanego  cementem 
Rm=2,5MPa grubości 10cm.

Elementy wyposażenia dróg:
– wymiana istniejących krawężników na nowe krawężniki betonowe typu ulicznego o 

przekroju  poprzecznym  20x30  cm (krawężniki  powinny  być  ustawione  na  ławie 
betonowej z oporem z betonu C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej), wraz z 
wbudowaniem  krawężników  jako  zaniżonych  do  wysokości  2  cm  ponad 
nawierzchnię jezdni w rejonie zjazdów i przejść dla pieszych,

– wbudowanie  nowych  krawężników  betonowych  typu  ulicznego  o  przekroju 
poprzecznym 20x30 cm (krawężniki powinny być ustawione na ławie betonowej z 
oporem  z  betonu  C8/10,  na  podsypce  cementowo-piaskowej),  wraz  z 
wbudowaniem  krawężników  jako  zaniżonych  do  wysokości  2  cm  ponad 
nawierzchnię jezdni w rejonie zjazdów i przejść dla pieszych,

– wymiana istniejących obrzeży na nowe obrzeża betonowe o przekroju poprzecznym 
6x20 cm; ustawienie obrzeży  na podsypce cementowo-piaskowej,

Oznakowanie drogowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz :urządzenia 
sygnalizacji świetlnej:
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– oznakowanie  drogowe  poziome  grubowarstwowe  strukturalne  –  odtworzenie 
istniejącego  oznakowania  poziomego,  wraz  z  korektami  wynikającymi  z 
zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu,

– oznakowanie  drogowe  pionowe  –  znaki  odblaskowe  z  folii,  zgodnie  z 
obowiązującymi  przepisami.  Wymiana  istniejących  znaków  pionowych  na  znaki 
nowe, wraz z wymianą słupków do znaków (za wyjątkiem tablica drogowskazowych 
i przedrogowskazowych oraz konstrukcji drogowskazu bramowego)

– odtworzenie pętli indukcyjnych na wlocie al. Smorawińskiego przed skrzyżowaniem 
z al. Spółdzielczości Pracy,

3.2. Wytyczne dla odwodnienia.

Elementy wyposażenia pasa drogowego ulicy powinny zostać tak ukształtowane, 
aby zapewnić sprawne odprowadzenie wody opadowej do istniejących odbiorników (kratek 
kanalizacji   deszczowej),  ponadto  przewiduje  się  wykonanie  wymiany  i  regulacji 
wysokościowej  studni  i  kratek  kanalizacji  deszczowej,  wraz  z  ich  wymianą  włazów 
żeliwnych  na  zamykane  ryglami  klasy  D(40t),  posadowionych  na  pierścieniach 
wyrównawczych  bezpośrednio  na  płycie  stropowej  (wszystkie  w  jezdni  ulicy),  a  także 
wymiana  wpustów  deszczowych  żeliwnych  na  zamykane  ryglami  klasy  D(40t), 
posadowionych na pierścieniach odciążających (wszystkie w jezdni ulicy), 

3.3. Wytyczne dla robót przy uzbrojeniu podziemnym.

Wykonawca robót ma obowiązek poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o 
przystąpieniu do wykonywania robót na 7 dni przed ich rozpoczęciem. Regulacje urządzeń 
podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub zarządców sieci, przykładowo: 

– włazy kanałowe i wpusty deszczowe kanalizacji deszczowej: UMWGK, MPWiK,
– włazy  kanałowe  i  skrzynki  zaworów  na  instalacjach  kanalizacyjnych  i 

wodociągowych: MPWiK,
– pokrywy studzienek telekomunikacyjnych i sieci teleinformatycznych: TP, Netia, 
– skrzynki zaworów na instalacjach gazowych: Zakład Gazowniczy Lublin.

Wykonawca  powinien  przewidzieć  ewentualną  potrzebę  regulacji  wysokościowej 
urządzeń naziemnych instalacji  podziemnych,  znajdujących się  w jezdni  remontowanej 
Alei Kraśnickiej.

3.4. Wytyczne dla stałej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do 
wykonania projektu stałej organizacji ruchu i zatwierdzenia go w Wydziale Dróg i Mostów 
Urzędu Miasta Lublin.

Elementy oznakowania drogowego: oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe 
oraz  urządzenia  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego,  powinny  spełniać  wymagania 
zawarte  w  Rozporządzeniu  Ministrów  Infrastruktury  oraz  Spraw  Wewnętrznych  i 
Administracji  z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

3.5. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.
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Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  powinien  zawierać  materiały  graficzne 
wskazujące schematycznie zakresy robót oraz zmiany w istniejącej organizacji ruchu.

Etapowanie  robót  drogowych  należy  zaprojektować  w  sposób  zapewniający 
obsługę posesji przyległych do pasa drogowego al. Smorawińskiego. Sposób prowadzenia 
robót  remontowych  należy  uzgodnić  z  Zamawiającym.  Układanie  warstwy  ścieralnej 
należy wykonać przy zamknięciu dla ruchu kołowego jednej jezdni al. Smorawińskiego, 
wraz z prowadzeniem objazdu zamkniętego odcinka.

Projekt  czasowej  organizacji  ruchu  podlega  zatwierdzeniu  w  Wydziale  Dróg  i 
Mostów Urzędu Miasta Lublin.

3.6. Wytyczne dla branży „zieleń”.

Projekt wykonawczy remontu al. Smorawińskiego będzie zawierał dane dotyczące 
odtworzenia trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc prowadzenia robót 
drogowych. 

Podczas  realizacji  prac  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  drzewa  i  krzewy 
rosnące w pasie drogowym al. Smorawińskiego.

4. Powierzchnie i inne wielkości charakteryzujące przedmiot zamówienia.

4.1. Orientacyjny bilans robót
L.p. Wyszczególnienie robót  Szacunkowa ilość

al. Smorawińskiego
1. Nawierzchnia bitumiczna jezdni ok. 8 900,00 m2

2. Chodniki ok. 3 280,00 m2

3. Ścieżka rowerowa ok. 2 100,00 m2

4. Zatoki postojowe ok. 300,00 m2

5. Perony przystankowe przy zatokach ok. 640,00 m2

6. Znaki drogowe pionowe (w tym 40 szt. słupów do znaków)  55 szt.
7. Znaki drogowe poziome ok. 300,00 m2

8. Pętle indukcyjne do odtworzenia 8 szt.
9. Krawężniki betonowe 20x30 cm na ławie betonowej z betonu C-8/10 ok. 1 650,00 m
10. Obrzeża betonowe 6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej ok. 3 200,00 m
11. Odtworzenie zieleni przydrożnej ok. 8 050,00 m2

12. Regulacja  wysokościowa i  wymiana  włazów na  wpustach  i  studniach 
kanalizacji deszczowej

21 szt.

13. Regulacja wysokościowa studni i zaworów uzbrojenia podziemnego 12  szt.
14. Wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych - sumarycznie ok. 1 250,00 m3

15. Wywóz ziemi - sumarycznie ok. 100,00 m3

16. Dokumentacja projektowa 1 kpl.

Uwaga:
Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości w punkcie 4.1. programu 
funkcjonalno-użytkowego są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie po opracowaniu 
dokumentacji projektowej.
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Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie robót stanowią ryzyko wykonawcy i 
nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

5. Uwagi ogólne.

5.1.  Al.  Smorawińskiego jest  drogą krajową, klasa GP, ul.  Bursaki  jest  drogą gminną, 
klasa L.
5.2  Zamawiający oświadcza, że w/w zadanie znajduje się w liniach  rozgraniczających 
istniejących ulic, a Prezydent Miasta Lublin sprawuje trwały zarząd gruntami w ich pasie 
drogowym. 

Wykonawca  jest  zobowiązany   wykonać  przedmiot  zamówienia  spełniając 
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414, z 1994 r., z późniejszymi 
zmianami)  i  innych  ustaw  oraz  rozporządzeń,  obowiązujących  norm,  zasad  wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej.

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany  stosować reguły wynikające z 
ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2010  nr  113,  poz.  759  ze  zm).z 
późniejszymi zmianami). 
5.3  Dodatkowe  wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  budową  i  jej 
przeprowadzeniem.

Środki finansowe na wykonanie przedmiotu zamówienia zostały zabezpieczone w 
budżecie gminy na rok 2011 i  zostały obliczone na podstawie rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów  prac  projektowych  oraz 
planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno–
użytkowym (Dz. U. 130, poz. 1389, z 2004 r.). 
5.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt 
oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny 
wartości,  gdyż  wyklucza  się  możliwości  wykonawcy  związanych  z  błędnym 
skalkulowaniem  ceny  lub  pominięciem  elementów  niezbędnych  do  prawidłowego 
wykonania umowy.
5.5. Wykonawca zapewni nadzór autorski na czas trwania budowy.
5.6.  Zaplecze  budowy  wykonawca  zorganizuje  we  własnym  zakresie.  Wykonawca 
zobowiązany  będzie  po  zakończeniu  robót  przywrócić  do  stanu  pierwotnego  teren 
zaplecza budowy.

5.1. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową 
i jej przeprowadzeniem.

W  zakres  zobowiązań  wykonawcy  w  ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia 
wchodzi  wykonanie remontu w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-
użytkowego i umowy.
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Cena oferty powinna zawierać:
a). koszty  związane  z  wykonaniem  dokumentacji  projektowej  oraz  Specyfikacji  

Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  w  oparciu  o  Program funkcjonalno-
użytkowy,

b). koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych zamówieniem,
c). koszty robót  przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania  

zaplecza budowy,  dozoru budowy i  ubezpieczenia budowy)  oraz koszty robót  
tymczasowych określonych w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym,

d). koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem  
robót zgodnie z tym projektem,

e). koszty opracowania projektu stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem robót 
zgodnie z tym projektem

f). koszty obsługi geodezyjnej, 
g). koszty  inwentaryzacji  powykonawczej,  wraz  z  inwentaryzacją  oznakowania  

drogowego poziomego i pionowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
h). koszty badań i  pomiarów w czasie wykonywania i  odbioru robót,  określone w  

Programie funkcjonalno-użytkowym i obowiązujących przepisach,
i)           koszty nadzoru autorskiego
j). podatek VAT w wysokości 23%.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny  propozycję 
rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych 
rozwiązań i  wyda zalecenia  do  uwzględnienia  w projekcie  wykonawczym.  Wykonawca 
opracuje  projekt  wykonawczy  w  4  egzemplarzach planowanego  zamierzenia 
budowlanego. 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji:
-  rysunków wykonawczych, 
– szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z 
ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Wykonawcza  przedłoży  zamawiającemu  opracowania  projektowe  według 
zestawienia:

- Projekt wykonawczy – 4 egz.,
- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót  dla branż – 
3 egz.,
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) – 2 egz.,
- Projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.,
- Projekt czasowej organizacji ruchu – 4 egz.,
- Materiały do zgłoszenia robót do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – 4 egz.

Załączniki:
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 z zakresem robót.

15


	Urząd Miasta Lublin
	Wydział Dróg i Mostów

