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ZAWARTOSC SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - WYMAGANIA OGOLNE

1 Przedmiot specyfikaciji technicznej,

2 Istota specyiikacii technicznej i zakres jej zastosowania,
3. Podstawy formalne stosowania specv‘r" kacji technicznej,
4. Zakres robot

5. QOkreslenia podstawowe,

6. Ogodine wymagania dotyczace robot,

7. 0Ogdélne wymagania dotyczace materiatow,
8.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu,
9.

N

1

A

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu,
0. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot,
.11. Ogoine wymagania dotyczgce kontroli jakosci i obmiaru,
2. 0Ogdlne wymagania dofveczace odbioru robdt.

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — ROBOTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1 Roboty rozbiérkowe, ziemne, fundamentowe,
2.2 Roboty Drogowe - chodniki, place, parkingi. utwardzenia, dojscia,
2.3 Elementy zieleni wysokigj i niskiej,

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH - ROBOTY OBIEKTOWE.

3.1. Przedmiot | zakres opracowania,

3.2. Materiaty,

3.3. Sprzet do wykonania robét,

3.4. Transport i skiadowanie,

3.5. Wymagania dotyczace wykonania robot,

3.6. Konirola badania i odbioru robét,

3.7. Dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robot.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — PODSTAWA PLATNOSC.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — INSTALACJE PRZEPISY ZWIAZANE - NORMY, INNE
DOKUMENTY.

5.1. Przepisy ogodine,
5.2. Przepisy wybrane — wyszczeqgoinione,
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT - WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych krytej ptywalni z peinym programem
(basen ptywacki 25m x 16m i szkoleniowo — rekreacyjny 15mx16m,
urzgdzenia atrakcyjne, widownia) przy ul. Labedziej 2a i 4 w Lublinie.
Zakresem objeta jest budowa parterowej ptywaini z podpiwniczeniem,
wolnostojacej zlokalizowane] w centralnej czesci dziatki przy ul. Labedzigj
w Lublinie z centrainie zlokalizowanym wej$ciem do strony ullcy

Obiekt zawiera:

- basen ptywacki 25m x 16m,

- basen szkoleniowo — rekreacyjny 15mx18m - nauka ptywania z migjscem
na rekreacje (masaz karku, masaz &cienny, masaz wodno — powietrzny,
gejzer powietrzny, grzybek wodny, taweczki powietrzne, jacuzzi, brodzik
dla najmiodszych, wanne hamownag dla zjezdzalni),

- foyer - szatnia okry¢ wierzchnich, sanitariaty, kasy biletowe, administracja
z wiasnym zapleczem socjalnym, przeszklenie - wglad w hale basenu,
sklepik z punktem matej gastronomi,

- sala gimnastyczna z mozliwoscia gry w siatkdwke i koszykowke,

- sifownia na ok. 15 urzadzen treningowych,

- czes¢ szatniowo-sanitarna zarowno dla czes$ci basenowej jak i sali
gimnastycznej, basen - 240 szafek z zespofem 20 przebieralni,

- trybuny basenu ptywackiego dla 115 oséb,

- wewnetrzna wieza wysokosci 8m dla potrzeb zjezdzalni o diugosci 80m,
przebiegajgca czesciowo na zewnatrz i czesciowo wewnatrz obiektu
zakonczonej hamownig zlokalizowang wewnatrz jako odrebny zbiornik z
fworzywa sztucznego,

- zespo6t odnowy biologicznej z saunami, gabinetami odnowy biologicznej,
natryskami wrazen i solarium,

- czgsciowe podpiwniczenie - dostep do niecek basenowych, pomieszczenia
wentylatorowi, chlorowni, magazynu kwasow, wezta CO, pomieszczenia
ruchu elekirycznego a takze stacji uzdatniania wody z filtrami, pompami i
zbiornikami wyréwnawczymi.

Lokalizacja budynku:

Teren przeznaczony dla realizacji inwestycji potozony jest w Lublinie przy ul.
tabedziej 2a i 4 | sktadaja sie na niego dziatki nr ew. 1/41 i 1/7. Ograniczony
jest on od zachodu dziatkg o$rodka zdrowia, od pdtnocy budynkami
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, od wschodu wielofunkcyjnym
boiskiem sportowym, a od potudnia ulicg t.abedzia (droga gminna, dz. nr
ew. 1/43) z zabudowg mieszkaniowa wielorodzinna.

W chwili obecnej wschodnia czesé dziakki jest ogrodzona | zabudowana
obiektami odkrytego kgpieliska. W cenirum terenu ziokalizowany jest
ogrodzony parking strzezony, a w zachodnim nie ogrodzonym obszarze
porosnietym trawnikiem zlokalizowano osiedlowy plac zabaw oraz ujecie
wody obstugujgce istniejace kapielisko. Teren jest p{aski z niewielkim
nachyleniem w kierunku potnocno — wschodnim.
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1.2. Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych,
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

przetargowym, okreslajgcym zakres czynnosci i rob6t umozliwiajacym
prawidiowe ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta
uczestniczacego w przetargu,

umownym, stanowigcym zatgcznik, wraz z innymi dokumentami
przetargowymi, do umowy podpisanej przez zamawiajgcego | wykonawce
(oferenta, kiory wygrat przetarg),

wykonawczym, obowigzujacym z innymi dokumentami wykonawce i nadzor
zamawiajacego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robét.

1.3. Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej.
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepisdéw zawartych w:

ustawie o zamowieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998
r., poz. 773, art. 17 ust. 1), stwierdzajgcej, Ze w odniesieniu do robot
budowlanych przedmiot zamdwienia okresla sie na podstawie dokumentaciji
projektowe] oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metfod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonaino-
uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalajacym, ze podstawa do
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robét,

rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowania (Dz. U. nr 43, poz. 430) ustalajgcym, ze
wbudowane materiaty i wyroby majg spetniaé wymagania Polskich Norm i
specyfikaciji robét drogowych,

decyzjach Generalnego Dyrektora Drég Publicznych, w tym zawartych w
zarzadzeniu w sprawie "Wytycznych zlecania roboét, ustug i dostaw w drodze
przetargu” (pierwsze wydanie w dniu 23 marca 1992 r.), wprowadzajgcym
stosowanie ogdlnych i szczegotowych specyfikacji technicznych oraz w
opracowaniu pt. "Stadia 1 skiad dokumentacji projektowej dla drog i mostow w
fazie przygotowania zadan", wprowadzonym zarzadzeniem nr 3 z 25 stycznia
2000 r., przewidujgcym wykonanie specyfikacji w ramach projektu
budowlanego.

1.4. Zakres robdét,

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem wymagania
wspolne dla wszystkich rodzajow robét budowlanych niezbednych do
wykonania zadania pn. krytej ptywaini z petnym programem (basen plywacki
25 x 16 i szkoleniowo — rekreacyjny, urzadzenia atrakcyjne, widownia) przy ul.
tabedziej 2a i 4 w Lublinie”.

Zakresem objeta jest budowa plywalni zawierajgcej:

- basen ptywacki 25m x 16m,

- basen szkoleniowo — rekreacyjny 15mx16m z atrakcjami,

- brodzik dla dzieci,
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- wanne jacuzzi i wanne hamowna zjezdzalni,
- wieze wewnatrz basenu o wys. 8m i zjezdzalnie o dtugosci 80m.
- foyer z szatnig, sanitariatami, kasami, pom. administracji z zapleczem
socjalnym, skiepikiem i punkiem matej gastronomi,
- sale gimnastyczng i sitownie,
- czes¢ szatniowo-sanitarna,
- trybune dia 115 osob,
- odnoweg biologiczng z saunami i gabinetami odnowy biologicznej, natryskami
wrazen i solarium,
- podpiwniczenie - wentylatorownia, chlorownia, magazyn kwasoéw, wezet CO,
pomieszczenie ruchu elekirycznego i stacja uzdatniania wody.
Wraz z catg infrastrukturg wewnetrzna i zewnetrzng niezbedng do
prawidtowego jej funkcjonowania szczegolowo opisana w odrebnych
szczegdtowych specyfikacjach technicznych dia kazdej branzy oddzielnie.

1.5. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszym opracowaniu sg podstawowymi
pojeciami i ferminami budowlanymi uzywanymi powszechnie w jezyku
technicznym, Prawie Budowlanym, Polskich Normach oraz publikacjach
Osrodka Wdrozen Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp.
z 0.0. ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”, a w
szczegolnosci ilekro¢ jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowla stanowigcg cato$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest
trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocsg przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumieé
budynek wolno stojgacy albo budynek a zabudowie blizniaczej, szeregowe]
fub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$é, w kitdrym dopuszcza sie wydzielenie
nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego z powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1 .5.4. budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem Iub obiektem mailej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnosiojgce maszty
antenowe, woino stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe Iub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skiadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia ferenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takZze cze$ci budowlane urzadzen technicznych
(kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajgcych sie na cato$é uzytkows.
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1.5.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty,

a w szczegolnoéci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i lane obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

1.56.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym
od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe powioki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takie odbudowa, rozbudowg, nadbudows obiekiu
budowlanego

1.5.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidree
obiekiu budowlanego.

1.5.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym
obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii.

1.5.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia
techniczne zwigzane z obiekiem budowlanym zapewniajgce mozliwosé
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyigcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.

1.5.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen w kiorej
prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy
przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy — nalezy przez o rozumie¢ pozwolenie na budowe
wraz z zatgczonym projekiem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbiorow czesciowych i konicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
sfuzgce realizacji obiekiu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiekiow metoda montazu — takze dziennik montazu.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek
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b)

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

1.5.22.

1.5.23.

1.5.24.

1.5.25.

1.5.26.

1.5.27.

organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych.
bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji
zakfadu gérniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene
techniczng wyrobu. stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w
budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez io rozumie¢ organ nadzoru
architekioniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu
przepisdbw © ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania Iub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy [ub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polgczeniu
stanowigcym integralng czesc uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy
okreSlone w ustawie a dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architekiéw, inzynieréw budowniciwa oraz urbanistéw (Dz. U.
22001 -. Nr 5, poz. 42 a p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec¢ teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane =z tym obieklem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu. ‘

opftacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane
przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez o rozumiec droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usuniecia po
ich zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot,
upowazniona do Kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji konfraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akcepiowang przez
Inspekiora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicdw i ewentuainie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
rejesirze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego. _

laboratorium - naiezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
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1.5.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne
wytwarzano jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robdt, zgodnie z dokumentacjg projekiowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé
wykonanych roboét dopuszezalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancji
nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekiora nadzoru w formie
pisemne| dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.5.31. projektancie — nalezy przez o rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub
fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.5.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowane i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.5.33. przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie
przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

1.5.34. czesci obiektu [ub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ czesc
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacii. _

1.5.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét,

1.6.1 Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z dokumentacjg projekiowa, niniejszg specyfikacja jak rowniez
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

1.6.2 Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacii technicznej.

1.6.3 Dokumentacja projekiowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig
podstawe do wykonania przedmiotu zamoéwienia. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ocbowigzuje kolejnosé ich
waznosci: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie
moze wykorzystywacé btedow lub uchybien w dokumentach kontraktowych a o
ich wykryciu powinien niezwiocznie powiadomic inspektora nadzoru.

1.6.4 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
projekiem | specyfikacjg techniczng,

1.6.5 W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét i bedg miaty wptyw na niezadowalajacy jakosé elementu
budynku, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowili
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,
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1.6.6 Wykonawca musi zabezpieczy¢ teren budowy w okresie irwania realizacii
kontrakiu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robot i bezpieczenstwa zaréwno dla pracownikéw jak i uzytkownikow
przestrzeni publiczne]. Zabezpieczone zostang wszystkie wyj$cia z budynku i
terenu budowy jak rowniez czes¢ chodnika od strony ulic ogélnodostepnych
oraz teren przylegly do granicy od strony dziatki sasiedniej.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptfacie i jest
wigczony w cene umowna.

1.8.7 Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robdt
wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.6.8 Wykonawca ma obowigzek znaé i siosowaé w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na
skutek realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.9 Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen ziokalizowanych na

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

.6.10 Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych przepisow dotyczacych BHP.
.6.11 Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji paristwowej | samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych

praw, przepiséw | wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.6.12 Wykonawca bedzie mogt korzystac ze zrédet poboru energii elekirycznej i
wody zlokalizowanych na terenie inwestycji,

1.6.13 Ekipy wykonawcy bedg mogly przebywac na ferenie posesji przez wszystkie
robocze dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarzadca budynku.

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podworka bedzie mogt sie odbywaé w
godzinach uzgodnionych z zarzadcg obiektu.

1.6.15 Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na
ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura kierownika budowy i
skltadowania materiatow. '

1.7. Ogolne wymagania dotyczace materiatow,

1.7.1 Zrédia uzyskania materiatéw
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
Zrodta wytwarzania zamawiania lub wydobywania materiatdw | odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczainego zrédta w
sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu
robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w specyfikacjach technicznych.

1.7.2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
organow wtadzy na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych, wigczajac w to zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowigzany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed

1
1
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1.6.6 Wykonawca musi zabezpieczyc¢ teren budowy w okresie trwania realizacji
kontrakiu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt | bezpieczenstwa zarowno dia pracownikow jak i uzytkownikéw
przesirzeni publicznej. Zabezpieczone zostang wszystkie wyjscia z budynku i
terenu budowy jak rowniez czes¢ chodnika od strony ulic ogolnodostepnych
oraz teren przylegty do granicy od strony dziatki sgsiedniej.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest
wigczony w cene umowna.

1.6.7 Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

1.6.8 Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie siraty spowodowane pozarem wywotanym na
skutek realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.8 Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.

1.6.10 Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych przepisdw dotyczacych BHP.

1.6.11 Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
adminisiracji panstwowe] | samorzadowej, kiore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

1.6.12 Wykonawca bedzie mogt korzystaé ze zrodet poboru energii elekirycznej i
wody zlokalizowanych na terenie inwestycji,

1.6.13 Ekipy wykonawcy beda mogty przebywac na terenie posesji przez wszystkie
robocze dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarzadca budynku.

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podwérka bedzie mogt sie odbywaé w
godzinach uzgodnionych z zarzadca obiektu.

1.6.15 Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy migjsce na
ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura kierownika budowy i
skiadowania materiatow.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace materialow,

1.7.1 Zrédta uzyskania materiatow
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodia wytwarzania zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w
sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu
robdt. Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o kiorych
mowa w specyfikacjach technicznych.

1.7.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych
organow wiadzy na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych, wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczyc¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
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rozpoczeciem eksploatacii zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zZrodta.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc
pozyskiwania piasku i zwiru beda formowane w haldy | wykorzystywane przy
zasypce | rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie ferenu budowy poza tymi,
ktbre zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

1.7.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one i potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakosc | wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspekiora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materiatow.

1.8.

Jezeli dokumentacja projekiowa lub specyfikacja techniczna przewidujg
mozliwos¢ zastosowania réznych materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 zamiarze zastosowania konkreinego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiafu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
nspektora nadzoru.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie
spowoduje niekorzysinego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny a ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci wskazaniom zawartym w
specyfikacji | projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumeniach sprzet powinien
by uzgodniony | zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projekiowej, specyfikacji i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami, ochrong Srodowiska [ przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca  dostarczy inspekiorowi nadzoru kopie  dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projekiowa Iub specyfikacja przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji inspekiora
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspekiora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca Ilub elementy szczegdlnie
niebezpieczne powinny by¢ specjalnie oznaczone.

Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace poszczegdlne maszyny lub urzadzenia powinny
odpowiednio wczesniej bye przeszkolone.

1.9. Ogolne wymagania dotyczace transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw, kidre
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci
przewozonych materiatow.
Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z
okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikaciji i wskazaniach
inspekiora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beds spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do ferenu budowy.
1.10. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt. zgodnie z umowa
oraz za jakosc zastosowanych materiatow | wykonywanych robaot, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami niniejszej specyfikacji
oraz projekiu organizacji robét i zaleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacii
projekiowej lub przekazanych na pismie przez inspekiora nadzoru.

1.11. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci i obmiaru,
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakcepiowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraniujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacijg projektows i specyfikacja.

1.12. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru roboét.

1.12.1. Kontrola jakosci robot - zasady kontroli jakosci robot, badania i
pomiary (sposob i czestotliwosé), ocena wynikéw badan,

1.12.1.1. Program zapewnienia jakosci,
Do obowigzkdéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienie jakosci, w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyiikacjg techniczna.
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Program ten powinien zawierac:

- Organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposoby prowadzenia
poszczegodlnych prac

- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robdt,

- System (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,

- Wyposazenie w sprzet | urzgdzenia do pomiarow i koniroli (odpowiednie
laboratorium),

- Sposoéb oraz forme gromadzonych wynikow badan i proponowany sposéb
przekazywania ich inspektorowi nadzoru

- Wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.

- Rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- Sposob i procedure pomiardw i badan ( rodzaj i czestotliwosé pobierania
probek, legalizacja | sprawdzenie urzgdzen itp.} prowadzonych podczas
dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

1.12.1.2. Zasady kontroli jakosci robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i
stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

1.12.1.3. Proébki, badania i pomiary

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do badan i pomiarow Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopu$cic do uzycia jedynie te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998r. (Dz.U. 99/98)
- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
d) Polskg Normg,
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e) Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla kidrych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obiete certyfikacjg okreslong w
pkt. 1 i kitére spetniajg wymogi specyfikacii technicznej,

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu

MSWIA z 1998r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty nie spelniajace tych wymagan beda odrzucone.
1.12.1.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
wykonawce | zamawiajgcego w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.
Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodniongj
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robot i w zwigzku z powyZzszym powinny by udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokdly odbioru robét,

- protokodty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie FPlanu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czesci opisowej
dokumentacji technicznej,

1.12.2. Obmiar robot - zasady obmiaru robét, jednostka obmiarowa,

Ogélne zasady obmiaru robot:
Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projekiowa 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora
nadzoru w zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.
Wydruki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku ukoriczenia wszystkich robat. Bledne dane zostang poprawione
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wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
Zasady okreslania ilosci robot | materiaiow.
Zasady okreslania iloci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej | kosztorysowej.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia | sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptiowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odnosnym wymaganiom specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie,
zapewniajgc w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
1.12.3.  Odbidr robét - zasady odbioru robét, odbiér robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, odbior czesciowy, koficowy i ostateczny,
Rodzaje odbiorow robét:
W zaleznosci od ustalen specyfikaciji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czgstkowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (korcowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu:
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, kiore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
[nspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilosc robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow badari
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy
Odbidr czgstkowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie dia zakresu robot okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspekior nadzoru.,
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Odbidr ostateczny (koncowy)
Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspekiora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o kiérych
mowa w punkcie ,Dokumenty do odbioru ostatecznego”. Odbioru
ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan | pomiardw, ocenie wizualne] oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektows | specyfikacig techniczna wykonania i odbioru
robdt. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow czeSciowych, a zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgeych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i specyfikacji z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu, komisja oceni
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacja powykonawcza tj. dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy

i ew. uzupefniajace lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginat).

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacja techniczna | programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

U bW

o
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

‘Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z
usunigciem wad, ktore ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny
robot”.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH — ROBOTY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. Roboty rozbiorkowe, ziemne i fundamentowe,

2.1.1. Przedmiot i zakres robot,
- Roboty rozbidrkowe ogrodzenia,
- Roboty rozbidrkowe budynku socjalnego,
- Roboty rozbiérkowe budynku technicznego,
- Roboty rozbiérkowe niecki basenu zewnetrznego,
- Roboty rozbiorkowe elementéw drogowych i utwardzen,
- Korytowanie pod elementy drogowe i zebranie humusu,
- Wykopy pod tawy i stopy fundamentowe,
- Wykonanie skarp i nasypow,
- Wywdz i utylizacja gruzu.

2.1.2. Materialy — wymagania dotyczace poszczegolnvch
materiaidow, ich przechowywania i skladowania,

Zrodfa pozyskiwania gruntu i innych materialéw miejscowych

Zgodnie z warunkami ogéinymi podanymi we wstepie.

Grunty - uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny byc przez
Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty
przydatne do budowy mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas,
gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac
nadmiarem objgtosci robot ziemnych zostaly za zgodg Inspektora nadzoru
wywiezione poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonaweca jest zobowigzany do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntdéw przydatnych ze zrodet wtasnych,
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru.

Stal - do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach
budowlanych objetych zakresem kontrakiu klas i gatunkdw wg dokumentacii
projekiowej i Polskiej Normy PN-H-84023/6: AllIN, gatunku RB500W/BSt500S-
O.T.B. oraz klas Al, gatunku St3S5X-b:

tawy zbrojone podiuznie zgodnie z projektem konstrukgc;ji,

Do montazu zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego. Jako podkiadki dystansowe dopuszcza sie stosowanie
stabilizatoréw i podkfadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Mieszanka betonowa — cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé
wymagania zawarte w normie PN-B-19701. Dopuszczalne jest stosowanie
jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30,B35, B40 — klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu kiasy B45 i wigkszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone $wiadectwo jakosci
(atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed uzyciem do wytworzenia
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mieszanki musi betonowej musi uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé
badaniom oznaczenia czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-
1;199,PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, oraz sprawdzeniu zawartosci
grudek.

Kruszywo — powinno sie charakteryzowac statoscig cech fizycznych i
Jjednorodnoscig uziarnienia pozwalajgca na wykonanie partii betonu statej
jakosci. Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymato$é badana na $ciskanie
w cylindrze zgodna z normami PN-B-06714.40. Kruszywem drobnym powinny
by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek powinien spetniac nastepujace wymagania:

- zawartos¢ pytow mineralnych — do 1,5%

- zwigzki siarki do 0,2%

- Zanieczyszczenia obce do 0,25%

- Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemnigjszej od

wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,

- W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Woda zarobowa - powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Domieszki i dodatki do betonu — zaleca sie zastosowanie do mieszanek
betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajacym lub opdzniajgcym wigzanie, lub o dziataniu

kompleksowym:

- napowietrzajgco - uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgco - - uplastyczniajacym,

Wszystkie zastosowane domieszki muszg mie¢ aprobaty, wydane przez
tnstytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostdw oraz posiadaé atest
producenta.

Beton — wykorzystywany do konstrukcji obiekiéw kubaturowych musi spetniaé
nastepujgce wymagania:

- - nasigkliwos¢ — do 5% badanie wg PN-B-06250,

- mrozoodpornosé badanie wg PN-B-06250,

- wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8Mpa (W8)

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej musi by¢ ustalony zgodnie z normag PN-B-06250,
tak, aby przy najmnigjszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w
wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Materialy rozbieranych obiektow:

OGRODZENIE:

e Rozebranie oblicowania cokotdw z piyt kamiennych i prefabrykowanych
Demontaz przeset w ramach z ksztattownikow
Rozebranie murdw i stupow woinostojacych
Rozebranie fundamenidw z cegty
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych — rozebranie
Ogrodzenie z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur
lub ksztattownikdw stalowych — rozebranie
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mieszanki musi betonowej musi uzyska¢ akceptacje inspekiora nadzoru. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé
badaniom oznaczenia czasu wigzania i zmiany objeto$ci wg norm PN-EN 196-
1;199,PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997, oraz sprawdzeniu zawartosci
grudek.

Kruszywo — powinno sig charakteryzowac¢ statoscig cech fizycznych i
jednorodnioscig uziamienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu state]
jakosci. Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymatos$é badang na $ciskanie
w cylindrze zgodng z normami PN-B-067 14.40. Kruszywem drobnym powinny
by¢ piaski o uziarnieniu do 2mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

- zawartos¢ pytdw mineralnych — do 1,5%

- zwiazki siarki do 0,2%

- zanieczyszczenia obce do 0,25%

- Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od

wzorcowe] wg normy PN-B-06714.26,

- W kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Woda zarobowa - powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-32250.
Domieszki i dodatki do betonu — zaleca sie zastosowanie do mieszanek
betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajacym,
uplastyczniajgcym,
przyspieszajgcym lub opézniajacym wigzanie, lub o dziataniu
kompleksowym:
napowietrzajgco - uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgco - - uplastyczniajacym,

Wszystkie zastosowane domieszki musza mie¢ aprobaty, wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostow oraz posiadaé atest
producenta.

Beton — wykorzystywany do konstrukgji obiektéw kubaturowych musi spetniaé
nastepujace wymagania:

- - nasigkliwos¢ — do 5% badanie wg PN-B-06250,

- mrozoodpornosé badanie wg PN-B-06250,

- wodoszczelnosé — wieksza od 0,8Mpa (W8)

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej musi by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250,
tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w
wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Materiaty rozbieranych obiektow:

OGRODZENIE:

o Rozebranie oblicowania cokotow z ptyt kamiennych i prefabrykowanych
Demontaz przeset w ramach z ksztattownikéw
Rozebranie murdw | stupdw wolnostojgcych
Rozebranie fundamentow z cegty
Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych — rozebranie
Ogrodzenie z siatki w ramach z ksztattownikow stalowych ze stupkami z rur
lub ksztattownikow stalowych — rozebranie
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o Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu
NAWIERZCHNIA Z PLYT CHODNIKOWYCH
« Rozebranie chodnikowych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
BUDYNEK SOCJALNY
s Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych teownikéw
normalnych o wysokoéci 80 mm - Sciana przebieralni,
Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad,
Rozebranie podtoza z betonu zwirowego,
Rozebranie ptyt dachowych Zelbetowycho grubosci do 10cm,
Rozebranie belek i podciggdw jako niezaleznych konstrukcii,
Rozebranie stropéw pustakowych typu DMS i DZ,
Rozebranie Scianek petnych z cegly o grubosci 1/4 1 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej,
Rozebranie nadprozy na belkach prefabrykowanych
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
Rozebranie taw, stdp i fundamentdéw pod maszyny betonowych
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym
BUDYNEK TECHNICZNY
s Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad
Rozebranie podioza z betonu Zwirowego
Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 10 cm
Rozebranie belek i podciggdw jako niezaleznych konstrukeji
Rozebranie stropdw pustakowych typu DMS i DZ
Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/4 i 1/2 ceg. na zaprawie
cemeniowo-wapiennej
Rozebranie nadprozy na belkach prefabrykowanych
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
Rozebranie taw, stop i fundamentow pod maszyny betonowych
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym
NIECKA BASENU
Rozebranie scianek petnych z cegty o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowej
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych
Rozebranie scian zelbeiowych o grubosci do 30 cm
Rozebranie taw, stop i fundamentdéw pod maszyny zelbetowych
Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym
WIATA
» [ekka obudowa dachu ptaskiego ptyt falistych montowanych metodg
tradycyjng - demontaz
o Zbiorniki na materiaty sypkie - daszki ochronne nad zbiornikami — demontaz
o Zbiorniki metalowe na cement o pojemnosci 20m® — rozebranie
¢ Fundamenty pod zbiorniki metalowe — rozebranie
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2.1.3.

e Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu
o  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i
wytadowaniu samochodem samowytadowczym

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi we wstepie.
Grunt - nalezy przechowywaé w usypanych pryzmach, odpowiednio
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami i zlokalizowanych w miejscach nie
wptywajgcych na dezorganizacje i ufrudnienie prowadzonych prac oraz w
bezpiecznych odlegtosciach od krawedzi wykopu zapewniajac bezpieczenstwo
zasypania pracownikow.
Stal — przechowywana w wigzkach lub kregach.
Kruszywo — Poszczegdlne frakcje kruszywa muszg by¢é na placu budowy
skfadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podlozu w sposob
uniemozliwiajgcy wzajemne mieszanie sie.
Wymagania dotyczace stosowaneqo sprzetu,
Sprzet do robét ziemnych i prac rozbiérkowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac sie
mozliwoscig kKorzystania z nastepujgcego sprzetu do:
odspajania | wydobywania gruntéw {narzedzia mechaniczne, mioty
pneumatyczne, zrywarki, fadowarki, wiertaki mechaniczne itp.),
jednoczesnego wydobywania | przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),
transporiu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociagi itp.),
sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM),
zuraw do 5t,
zuraw samochodowy 5-6t,
zuraw samochodowy 12-16%,
ciagnik kotowy 75-85 KM,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

przyczepa dtuzycowa 10t,

samochod samowytadowczy 5t,
podnosnik montazowy PMH samochodowy,
spawarka elektryczna wirujgca 300A,
zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy,
sprezarka m-g,

réwniarka samojezdna 74 kKW,

walec statyczny samojezdny 10t,

walec samojezdny wibracyjny 7.5%,

walec wibrac.samojezd.7 ,5t,

pita motorowa tancuchowa,

ciggnik kotowy 55kW,

- samochdd dostawczy do 0.9,

przyczepa skrzyniowa 3,5t,
przyczepa dituzycowa 4,5t,
samochod samowytadowczy 5t,
wibrator powierzchniowy,

pita do ciecia kostki,
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Sprzet do robot betonowych i prac zbrojarskich,
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez inspekiora nadzoru.
Dozatory muszg mie¢ odpowiednie, aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie
sktadnikéw powinno sie odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania
mieszanek nalezy stosowac¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy
stosowac wibratory z butawami o srednicy nie wigkszej niz od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci
6000 drgan/min i taty wibracyjne charakieryzujace sie jednakowymi drganiami na
cate] dtugosci. Sprzet uzywany przy przygotowywaniu i montazu zbrojenia
wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujace w budownictwie ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje
sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki — powinny by¢ sprawne
oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje | instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przykiadowo ostony zebatych i
pasowych urzadzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne powinny byé specjalnie
oznaczone. Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obstugujgce poszczegdlne maszyny lub urzadzenia powinny
odpowiednio wczesniej by¢ przeszkolone.
Ciecie pretdw nalezy wykona¢ przy uzyciu mechanicznych nozy lub palnika.
2.1.4. Transport — wymagania dotyczace transportu stosowanych

materiaiow i sposobu transportowania,
Zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi we wstepie.

Transport gruntéow

Wybér Srodkdw transportu oraz metod transportu powinien by¢ scisie
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania | zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow
transportowych powinna by¢ ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania | wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegfosci transportu ponad wartosci zatwierdzone czy przyjete w
kosztorysie nie moze byc podstawg roszczen wykonawczy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesnie] zaakceptowane na pismie przez inspekiora nadzoru.

Transport betonu i stali

Prety | zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
sposob zapewniajgey unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami
BHP i ruchu drogowego.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. gruszek). [los¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢
wymagang szybkosé betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonaé przy pomocy
pompy do betonu lub innych srodkow zaakceptowanych przez inspektora
nadzoru.
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2.1.5. Wymagania dotyczgce wykonania robét,
Zgodnie z warunkami ogolnymi podanymi we wstepie.
Pod Scianami projektowanego budynku nalezy wykonaé¢ tawy fundameniowe,
zelbetowe, monolityczne zgodnie z projektem konstrukg;i.
tawy zbrojone podiuznie czterema pretami — szczegéty w projekcie konstrukeji -
wykonawczym. Pod tawami wykonaé warstwe chudego betonu marki 10 MPa gr.
10cm. tawy pod elementy zagospodarowania terenu wykonaé wg projektu
drogowego.
Wykonanie robot ziemnych
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokoéci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projekiowej lub przekazanymi na pi$émie przez
Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokoiwiek biedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspekiora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokiadno$eé.
Decyzje Inspekiora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej | w specyfikacji, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw robot. rozrzuty normainie wystepujgce przy produkgii i przy
badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robot
ziemnych.
Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie -
budynkdw krawedzi wykopoéw powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych.
Whtyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.
Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punkiow zatamania.
Odchylenie osi wykopu [ub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze
niz +/- 10cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych
nie moze przekroczy¢ +1 cm i -3cm.
Szerokos$¢ wykopu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+1-10cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10%
Jego wartosci wyrazonej tangensem kgta. Maksymalna gtebokos$é nieréwnosci na
powierzchni skarp me powinna przekracza¢ 10cm przy pomiarze kata tatg 3-
metrows.
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Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow
odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowe], Wykonawca powinien, o ile
wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé urzgdzenia, ktore zapewnig
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania wykopdw i nasypdw, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robét spadki,
zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore
spowoduje ich diugotrwatg nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obowigzek usuniecia
tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci. jak
rowniez za wywieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podiuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrodta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopdw nalezy ujaé w rowy iflub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot
ziemnych.

Wykonanie roboét zbrojarskich i betoniarskich.

Zbrojenie - Przygotowanie zbrojenia i montaz powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a kiasy i gatunki stali powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektows.

Prety przed ich uzyciem nalezy odpowiednio oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i btota , za pomoca szczotek drucianych recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Dopuszcza sie rowniez inne rodzaje czyszczenia
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy, mtotkéw, cianek.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia wynosi 4mm.

Cigcie pretow nalezy wykona¢ w sposob jak najlepszego wykorzystania materiatu
(plan ciecia).

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokiadne otocznie przez
jednorodny beton. Prety zbrojenia nalezy taczyc zgodnie z dokumentacjg
projekiowa.

Beton — Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie w specjalnych
zaktadach wyspecjalizowanych do produkcji betonu, ktére moga zapewnic zadane w
specyfikacji wymagania.

Przy wykonywaniu fundamentow mieszanke nalezy ukiadac bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu ,pompy lub tez za pos$rednictwem rynny, warstwami o
grubosci do 40cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi.

Deskowania - dla podstawowych elementdw konstrukcji budynku wykonawca
wykonuje projekt technologicznego deskowania (w ramach ceny kontraktowej) i
uzgadnia go z projektantem.
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2.1.6. Kontrola jakosci i odbior robot

Zgodnie z warunkami og6lnymi podanymi we wstepie. W trakcie betonowania
pobrac prébki kontrolne (15x15cm szescienne). Dopuszczalne odchylenie osi
fundamentu w planie nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10mm. Dopuszczalne
odchylenie usytuowania poziomu fundamentu nie powinno by¢ wigksze niz +/-
20mm. Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonywanych robdt z dokumentacija
projektows. Podstawsg odbioru robot zanikajgeych lub podlegajgcych zakryciu
jest pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu
robdt zgodnie z dokumentacjg projektows.

2.2. Drogi, chodniki, place, parkingi, utwardzenia, dojscia.

2.2.1. Zakres robot,

Projekt przewiduje przebudowe istniejacego i budowe nowego zjazdu z ul.
tabedziej. Na terenie dziatki projekiowany jest parking dla samochodow
osobowych na 88 miejsc postojowych w tym 3 stanowisk dla osob
niepetnosprawnych. Oprécz komunikacji kotowej projektowane sg dojscia do
obiektu. Szczegdly w dalszej czesci opracowania — branza drogowa. Projekt
obejmuje swoim zakresem takze przeniesienie isiniejacego palcu zabaw a
takze czesciowe ogrodzenie elementéw zagospodarowania terenu.

Szczegdbtowy zakres robot:
- Plac zabaw — zmiana lokalizacji istniejgcego placu zabaw — przeniesienie —
demontaz i ponowny montaz
- Drogi i dojscia, parkingi
- Zjazdy z ul. Labedzigj
- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych
- Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kat. [ - [V gtebokosci 30ecm
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowe]
- Wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem recznym - 3cm.
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 10 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
- Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu rownej 15cm i 8cm.
- Wykonanie i zageszczenie mechaniczne warstwy odsaczajgce] w korycie lub
na catej szerokosci drogi — grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
- Wykonanie tawy pod krawezniki betonowa z oporem — prostej i na fukach.
- Wykonanie kraweznikow betonowych wystajacych o wym. 15x30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej
- Wykonanie nawierzchni z ptyt azurowych i kostki brukowej betonowej grub. 6
cm — 8 cm na podsypce piaskowej
- Woykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé
warstwy po zageszczeniu.
- Wykonanie obrzezy betonowych o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem.
Wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowej.
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2.2.2. Wymagania dotyczace poszczegolnych materiatow, ich

przechowywania i skladowania,
- Wy projektu drogowego, szczegbtowego przedmiaru i wymagan ogdinych —
wszystkie materiaty musza posiadac¢ odpowiednie aprobaty i atesty.
Kostki betonowe brukowe o wym. 20x10x8cm (spoiny wypefione piaskiem)
podsypka cementowo - piaskowa o grub. 4cm.
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznle o grub. 20cm.
Warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20cm
taczna grubosé nawierzchni 52cm - spetnia warunek mrozoodpornosci. Na
stanowiskach postojowych przyjeto konstrukcje nawierzchni analogiczng
do nawierzchni drogi.
Obramowanie nawierzchni nalezy wykona¢ z kraweznikow betonowych o
wymiarach 15x30cm ustawionych na podsypce cementowo-piaskowej gr.
5cm na fawie z oporem o wymiarach 35x35cm beton B 15. Spoiny
pomiedzy kraweznikami wypetnione zaprawa:
Wysokos¢ kraweznika nad poziomem nawierzchni 10cm.
Poszczegdlne niezbedne materiaty przy wykonywaniu robét:
- utylizacja ziemi
- drut stalowy okragty miekki $r. 0.5mm
- nawdz do trawnika
- miat kamienny
- tuczen kamienny niesortowany
- bialy zwir 8-60mm
- cement portlandzki zwykty bez dodatkdw "35"
- obrzeza betonowe 30x8 cm
- kostka brukowa 6 cm kolorowa
- kostka brukowa 8 cm szara
- krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm
- beton zwykly B-15 (C12/15)
- stupki drewniane iglaste sr.70mm
- stupki drewniane iglaste $r.120mm
- ogrodzenie systermowe rurowo-pretowe niskie - demontaz i ponowny
moniaz
- Furtka wejsciowa ogrodzenia systemowego niskiego - demontaz
- 1 ponowny montaz
- Piaskownica - demontaz i ponowny montaz
- Zjezdzalnia z rampg pochyig - demontaz i ponowny montaz
- Urzadzenie rekreacyjne dwuwiezowe z dwiema zjezdzalniami i z rampa
pochylg - demontaz | ponowny montaz
- Urzadzenie sprezynowe - demontaz i ponowny montaz
- tawka stalowa z oparciem- demontaz i ponowny montaz
- Hustawka wahadtowa - demontaz i ponowny moniaz
2.2.3. Sprzet —wymagania dotyczace stosowanego sprzetu,
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zadania powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
- Roboét ziemnych — sprzet do odspajania i wydobywania gruniéw {narzedzia
mechaniczne, tadowarki itp.).
- Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki,
zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.)

1
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- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe,
tasmociggi itp.)
- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)
- spycharka ggsienicowa 55 kW
- spycharka gasienicowa 74 kW
- rowniarka samojezdna 74 kW
- walec statyczny samojezdny 10t
- walec samojezdny wibracyjny 7.5t
- Walec wibrac.samojezd.7,5t
- pita motorowa fancuchowa
- ciggnik kotowy 55 kW
- Samochdd dostawezy do 0.9t
- przyczepa skrzyniowa 3,5t
- przyczepa diuzycowa 4,5t
- samochod samowytadowczy 5t
- wibrator powierzchniowy
- pia do cigcia kostki
2.2.4. Transport — wymagania dotyczace transportu

stosowanych materiatow i sposobu transportowania,
Wybdr srodkdw transportu oraz metod transporiu powinien by¢ scisle
dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$é srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).
- transportu mas ziemnych i materiatéw do roboét drogowych (samochody
wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi ifp.)
Inwestor udostepnia teren catej dziatki budowlanej wraz z dojazdem od strony
drogi publicznej.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

2.2.5. Wymagania dotyczace wykonania robét,

Wody opadowe z nawierzchni sptywajg do terendw zielonych — opaska trawnika
zlokalizowana wzdtuz granicy dziatki oraz poprzez wsigkanie w azurowsg
powierzchnie drogi. Uksztattowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z rzednymi
podanymi na projekcie drogowym. Uksztattowanie drég jest podporzadkowane
architekturze budynku — rzednej zera i projekiowanej rzednej terenu wokot
budynku.
Podbudowa - jest odpowiedzialna za prawidtowe rozfozenie obcigzenia od
pojazdéw na grunt oraz zapewnienie odpowiedniej sztywnosci dla warstwy
wierzchniej. O konstrukcji podbudowy decyduje wiele czynnikdw. Najwaznigjsze
z nich fo wielko$¢ i rodzaj obcigzenia, rodzaj gruntu rodzimego, stan wod
gruntowych oraz rodzaj systemu odwodnieniowego. Catkowita grubos¢ okofo
30em. Wykonanie podbudowy polega na roz&cietaniu kruszywa i ubiciu go do
odpowiedniego zageszczenia. W przypadku warstw o duzej grubosci proces
wykonywania jedne] warstwy jest podzielony na kilka etapéw. Umozliwia to
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uzyskanie jednorodnego zageszczenia cafej warstwy. Podbudowe z betonu
chudego wykonuje sig analogicznie jak z kruszywa, stosujgc beton o niskig;
zawartosci wody. Szczegotowy przekroj konstrukceji nawierzchni wykonanej z
kostki brukowej prezentujg rysunki przekroju nawierzchni w projekcie drogowym.
Korytowanie - Proces ten polega na usunieciu istniejgcej powtoki - humusu |
gruntu rodzimego (najczesciej usuwa sie 20 do 40 cm podtoza naturalnego).
Roboty te wykonac nalezy za pomocg maszyn drogowych - spychacza, rowniarki
i zageszczarki. Jedynie w przypadku niewielkich powierzchni, np. opaski i
niewielkich powierzchni chodnikéw wokét budynku, mozna przeprowadzic
korytowanie recznie. Niwelacja terenu polega na wyrdwnaniu powierzchni gruntu
rodzimego po korytowaniu oraz uksziattowaniu tej powierzchni zgodnie z
niweletg przyszie] drogi. Oznacza to wykonanie w gruncie naturainym
docelowych spadkow i linit odwadniajacych tak, zeby wszystkie warstwy
podbudowy miaty identyczna grubo$¢ w kazdym miejscu wykonywanego placu
lub drogi. Niwelacji terenu dokonuje sie poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub
uzupetnienie jego ubytkéw wedtug rzednych wysokosciowych wytyczonych
urzadzeniami geodezyjnymi. Na tym etapie ksztaltuje sie poziomy przebieg drogi,
pobocza, wytycza zakrety, skrzyzowania i rozjazdy. Do niwelacji niewielkich
powierzchni wystarczy tata i poziomica, natomiast duze powierzchnie wymagajg
zastosowania niwelatora i teodolitu oraz maszyn drogowych. Proces niwelacji
terenu ma duze znaczenie dla ksztattu przyszitej nawierzchni, jej odwodnienia i
trwato$ci, dlatego podczas jego wykonywania nalezy zachowac szczegding
starannose.

Uktadanie kostki i posypki - Piasek rozscietany jest na podbudowie

[ wyrownywany poprzez éciggniecie fatg w celu uzyskania porzadanych
spadkow. Warstwa podioza po sciggnieciu tatg powinna mie€ grubosé 3-5 cm.
Podsypki nigdy nie zageszcza sie przed utozeniem kostki brukowej. Ta
podstawowa zasada pozwala na wyrdwnanie réznic wysokosci kostki,
dopuszczalnych z przyczyn technologicznych i zawartych w aprobatach
technicznych. Utozona na nie zageszczonym podfozu kostka powinna wystawac
ponad wymagany poziom nawierzchni o okoto 1-3 mm - réznica ta przewidziana
jest na osiadanie podioza podczas zageszczania kostki. W szczegdinych
przypadkach (miedzy innymi w celu uszczelnienia nawierzchni) do wykonania
podsypki wykorzystuje sie mieszanke cementowo-piaskowa w stosunku 1:4.
Przed rozpoczeciem tego etapu prac nalezy sprawdzic, czy dostarczona przez
producenta kostka jest zgodna ze zlozonym zamdéwieniem oraz z danymi na
dokumencie dostawy. Nalezy takze sprawdzi¢, czy kostka nie wykazuje
uszkodzen mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytkéw. W
przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy niezwiocznie skontakiowagé sie z
dostawca, poniewaz po wbudowaniu kostki nie ma podstaw do jej reklamacii.
Poniewaz warstwa podsypki nie moze by€ naruszona, uktadanie kostki nalezy
rozpoczat od krawedzi drogi lub placu kierujac sie do $rodka. Przy uktadaniu
pierwszego rzedu kostki wazne jest takie rozplanowanie jej uktadu, aby
maksymalnie ograniczy¢ przycinanie kostek brukowych.

Co pewien czas nalezy dokonaé kontroli prawidtowosci uzyskiwanych krawedzi i
spadkow oraz prawidtowosci uktadanego wzoru - szczegodlne znaczenie ma tu
odpowiednie przygotowanie dokumentacji projektowej oraz szkic zaplanowanego
wzoru. Rodzaj kostki i wzor uktadania oprécz walorow estetycznych ma réwniez
znaczenie dla pracy nawierzchni oraz dla poziomu hatasu, jaki emitujg kota
przejezdzajacych pojazdéw. Waznym zagadnieniem przy ukiadaniu kostki jest

Pracownia Projektowa ,PION” STYCZEN 2010 27
Andrzej Kuszislak



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH KRYTE.J PLYWALN| Z PELNYM
PROGRAMEM {BASEN PLYWACKI 25 x 16, SZKOLENIOWO - REKREACYJNY, ATRAKCJE, WIDOWNIA)
W LUBLINIE PRZY UL. LABEDZIEJ 2A i 4 DZIALKI NR EWIDENC.JI 1/41 1 177,

zapewnienie odpowiedniej konstrukcji szczeliny pomiedzy kostkami brukowymi.
Peini ona podobng role jak spoina w sklepieniach: wigze poszczegodine kostki
brukowe i weigga je do wspdipracy przy przenoszeniu obcigzenia. Szczeliny
wypetnia sie wysuszonym piaskiem frakcji 0-2mm. Przy ukiadaniu kostki nalezy
pamigtaé, aby mieszac kostki co najmnigj z trzech pakietéw transportowych.
Kostke najczesciej ukiada sie recznie lub za pomoca specjalistycznych maszyn
do jej ukfadania.
Zageszczanie - kostki brukowej powinno by¢ przeprowadzone w stanie suchym,
po wstepnym zasypaniu szczelin i przed rozpoczeciem uzytkowania. Wykonuje
sig je za pomocg plyty wibracyjnej obfozonej oktadzing PCV chronigca kostke
przed uszkodzeniami. Po zageszczeniu wskazane jest uzupetnienie materiatu
wypetniajgcego szczeliny. Nastepnie nalezy usunaé¢ nadmiar piasku.

2.2.6. Kontrola jakosci i odbior robét
Zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi we wstepie.
Po wykonaniu kazdego z etapdw robot nalezy uzyskaé akceptacje inspektora
nadzoru zaréwno co do jakosci wykonanych robét jak i zastosowanych
materiatdw. Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonywanych robot z
dokumentacjg projekiows. Podstawg odbioru robdt zanikajacych lub
podlegajgcych zakryciu (podbudowa) jest pisemne stwierdzenie inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu roboét zgodnie z dokumentacjg
projektowsg | zasadami sztuki budowlanej i instrukcjg producenta — aprobatg
techniczng.

2.3. Elementy zieleni wysokiej i niskiej.

2.3.1. Zakres robdét,

Przedmiotem inwestycji jest uporzadkowanie zieleni wysokiegj i $redniej na
terenie projekiowanej krytej ptywalni przy ul. Labedziej 2ai4 w Lublinie (Dziatka
nr 1/47 1 1/7). Generalnym zatozeniem projektowanego uktadu zieleni jest
podniesienie estetyki miejsca oraz podkresienie nowoprojekiowanego obiektu,
urzgdzenie zieleni poprzez wzbogacenie istniejgcej roslinnosci pod wzgledem
llogciowym, gatunkowym i przestrzennym, co zagwarantuje wtasciwe walory
estetyczne i uzytkowe. Zakres projektowy obejmuje uzasadniony doboér
odpowiednich gatunkow roslin, wskazanie miejsc i sposobu ich nasadzenia a
takze wskazania pielegnacyjne projektowanej roslinnosci.

Teren przeznaczony dla realizacji inwestycji potozony jest w Lublinie przy

ul. Labedziej 2a i 4 | sktadajg sie na niego dziatki nrew. 1/4111/7.
Ograniczony jest on od poétnocnego zachodu dziatkg o$rodka zdrowia, od
potnocy budynkami zabudowy mieszkaniowe] wielorodzinnej, od wschodu
wielofunkcyjnym boiskiem sportowym, a od potudnia ulicg tabedzia (droga
gminna, dz. nr ew. 1/43) z zabudowg mieszkaniowg wielorodzinna.

Dziatka poroénieta jest zielenia wysoka w czesci przewidziang do wyciecia ze
wzgledu na kolizje z projekiowanymi elementami zagospodarowania terenu.
Zgodnie z decyzjg o ustaleniu warunkow zabudowy minimum 30% terenu
musi pozostac jako teren biologicznie czynny — nieutwardzony i
niezabudowany.

Projektowana szata roslinna powinna spefnia¢ nastepujace zatozenia:

- zastosowanie gatunkdw rodzimych i zadomowionych,

- zastosowanie roslin zroznicowanych pokrojowo i kolorystycznie w celu

zapewnienia atrakcyjnosci planowanej zieleni
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- zastosowanie aktualnych trenddw projektowych - monokultur

- podkreslenie kontrastow barwnych i regularnosci form w zastosowanych
gatunkach roslin,

Zielen niska | wysoka oraz trawniki na omawianej dziatce sg elementem

dekoracyjnym podkreslajgcym architekture budynkéw.

Zakres prac objetych zleceniem:

Projekt zieleni obejmuje nasadzenia 56drzew, 96 krzewow do wys. 2m oraz

480 niskich krzewdw do wys. 0,6m, zaprojektowanych zgodnie z fachowg

wiedzg i zachowaniem norm prawnych oraz wedtug trendéw projektowych.

Z uwagi na sian istniejgcy trawnika oraz zniszczenie jakie powstang w trakcie

robét budowlanych zakfada sie w ramach inwestycji rekultywacje trawnika w

miejscach nie zniszczonych w wyniku robdt budowlanych oraz wymiane

catkowitg powierzchni frawiastych w migjscach zniszczonych w wyniku robot

budowlanych. Projekt przewiduje rekultywacje i wykonanie nowych nawierzchni

trawiastych o tacznej powierzchni 5000 m*

2.3.2. Materialy (gleba i nasadzenia) ~ wymagania dotyczace
poszczegolnych materiatow, ich przechowywania i

skiadowania,
Proponuje sie nastepujgce elementy uktadow roslinnych:
- zielen wysoka; drzewa o pokrojach kolumnowych, kulistych,
roztozystych o roznej wysokosci;
- zielen srednig; grupy krzewow lisciastych o formie naturalnej;
- zielen niskg: grupy krzewow sadzone w formie rzedow
Materiat roslinny powinien by¢ zdrowy i dostatecznie dojrzaty,( drzewa-
Sadzonki | klasy, o obwodach nie mniejszych niz 8cm ) by zapewnic szybki
efekt oraz ochrone przed zniszczeniem — zdeptaniem, ztamaniem.
1. Sadzenie drzew lisciastych na ferenie ptaskim w doty o gfebokosci 0,5m - 56szt.
2. Sadzenie krzewow lisciastych na terenie ptaskim w doty o gtebokosci 0,3m - 96szt.
3. Sadzenie krzewow lisciastych na terenie ptaskim w doty o glebokosci 0,2m - 480szt.
4. Wykonanie i rekultywacja trawnika.

NR Nazwa gatunkowa — Polska flacinska llos¢
DRZEWA LISCIASTE
1 Dab szyputkowy — Quercus robur 3
2 Dagb szyputkowy odm kolumnowa — Quercus robur 'Fastigiata’ i1
3 Buk pospolity - Fagus sylwatica ‘Dawyck’ 8
4 Robinia akacjowa odm kulista — Robinia pseudoacacia 13
: ‘Umbraculifera’
5 Klon pospolity — Acer platanoides 16
6 Klon pospolity odm kulista — Acer platanoides 'Globosum'’ 5
Razem 56
KRZEWY LISCIASTE
7 Pecherznica kalinolistna - Physocarpus opulifolius ‘Luteus’ 60
8 Pecherznica kalinclistna - Physocarpus opulifolius ‘Diabolo’ 36
9 Berberus Thungerga — Berberis thunbergii ‘Atropurpurea nana’ 100
10 Tawuta japonska — Spiraea japonica ‘Goldmound’ 380
razem 576
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Pozostate materiaty:

- Ziemia ogrodowa,

- nasiona trawy wielogatunkowej (nasiona przechowywac w miejscach

suchych o odpowiednie] femperaturze).

- nasiona traw

- ziemia urodzajna (humus)

- kora

- piasek zwykty

- Zwir
2.3.3. Sprzet — wymagania dotyczace stosowanego sprzetu,

W zwigzku z matymi powierzchniowo terenami zielonymi wszystkie roboty
nalezy wykonywaé sprzetem ogrodowym recznym.

Dopuszcza sie zastosowanie sprzetu zmechanizowanego pod warunkiem
zaakceptowania go przez inspektora nadzoru pod kgtem nienaruszenia
wykonanych wczesnigj elementdw drogowych.

2.3.4. Transport — wymagania dotyczace transportu

stosowanych materiatlow i sposobu transportowania,
Wybor srodkdw transportu oraz metod fransporiu powinien byé Scisle
dostosowany do materiatu, jego objetosci, technologii przewozowej i
zatadunku oraz odlegtosci transportu.
- transportu mas ziemnych i materiatow do robét ogrodowych (samochody
wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.)
- transportu mas ziemnych i materiatdbw do robét ogrodowych na mate
odlegtosci w ramach dziatki budowlane] (sprzet reczny - taczki ogrodowe,
szpadle, grabie, itp.)

2.3.5. Wymagania dotyczace wykonania robét,

Nasadzenia wysokie i niskie

Wskazane jest aby do realizacji projekiu zieleni przystapic¢ po zakonczeniu
wszelkich robot budowlanych. Prace realizacyjne objete niniejszym projektem
powinny by¢ wykonane najlepiej wiosng lub jesienia, przez specjalistyczng
firme ogrodniczg, z uzyciem materiatdw o odpowiednim standardzie oraz
wedtug zasad sztuki ogrodniczej. Przewiduje sie sadzenie projektowanych
drzew ~w doty o glebokosci 0,5 m oraz zaktada sie, ze wszystkie doly bedg
catkowicie zaprawione ziemig urodzajna, uniwersalna.

Przewiduje sie sadzenie projekiowanych krzewéw — w zaleznosci od
gabarytu w doty male, o Srednicy i giebokosci 0.2 m oraz wieksze — o
srednicy i glebokosci 0,3 m. Zakiada sie, Ze wszystkie doty bedg catkowicie
zaprawione ziemig urodzajng, uniwersalng, a grunt pod posadzonymi
grupami krzewow, pokryty warstwg $ciotki z kory o gruboséci 5 cm. Sadzi¢
rosliny zaczynajac uwazajgc aby korzenie nie zawijaly sie w gére. Po
utozeniu rosliny przysypac korzenie ziemig i lekko ugniesé¢. Po obsadzeniu
catos¢ podlac woda.

Trawniki:

Teren przeznaczony pod trawniki nalezy oczysécié z zanieczyszczen oraz
spulchni¢ na gtebokosé 5-10 cm. Do spulchnionej i oczyszczonej gleby nalezy
dodac nawozy zgodnie z zaleceniami nawozowymi, glebe rodzima przykryé 2
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cm warstwg ziemi urodzajnej, wyrdwnaé do poziomu zgodnego z otoczeniem i
nawilzy¢ rozproszonym strumieniem wody.

Do wysiewu nalezy zastosowac mieszanke fraw o wysokiej odpornosci na
deptanie, nasiona nalezy przykry¢ 2 cm warstwa ziemi uwatowaé watem. Na
wykonanej nawierzchni nalezy utrzymywacé wilgotno$é przez 25-30 dni. Nie
wolno dopuscié do przesuszenia podfoza przez min. 45 dni.

Rekultywacja trawnikow:

W migjscach nie zniszczonych w wyniku robo6t budowlanych nalezy dosiaé
nasiona traw w celu uzupetnienia, doda¢ nawozy zgodnie z zaleceniami
nawozowymi, glebe rodzimg przykry¢ 2 cm warstwg ziemi urodzajnej,
wyréwnac do poziomu zgodnego z otoczeniem

| nawilzyS rozproszonym strumieniem wody.

Zielen przy froncie budynku

Przy wejsciu gidwnym do budynku zastosowano prostg, eleganckg forme:
drzewa o odmianie kulistej Acer platanoides ‘Globosum’ akcentujgce
wejscie na teren obiekiu, oraz niskie nasadzenia krzewow do 0,6m
posadzone w formie 3 rzeddw. Zastosowane krzewy charakteryzuja sie
ozdobnymi lisSémi o intensywnych barwach: Berberis thunbergii

‘Atropurpurea nana'- czerwone zabarwienie, Spiraea japonica ‘Goldmound’
— jasnozielone zabarwienie.

Pielegnacja zieleni - drzew i krzewow

Pielegnacja krzewéw o pokroju naturalnym - Physocarpus

Krzewy zaleca sig jednokrotnie przycigé w pierwszym roku po posadzeniu, po
zakonczeniu fub przed rozpoczeciem wegetacji, w celu lepszego
zageszczenia. W pierwszym roku po posadzeniu nie stosuje sie nawozenia
mineralnego, poniewaz skupione w jednym migjscu, delikatne korzenie roslin
tatwo uszkodzi¢, zwtaszcza przy niedostatku wody. Rosliny pozyskujg
niezbgdne skiadniki mineralne z ziemi urodzajnej, kidrg zaprawione byty doty.
Pielegnacja trawnika

Po wykonaniu nawierzehni nalezy utrzymywac wilgotnos¢ przez pierwsze 25-
30 dni. Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia podtoza przez min. 45 dni.

W celu utrzymania efekiownej darni nalezy systematyczne nawadniac
powierzchnie murawy, szczegolnie przy diugoterminowych suszach i upatach.
Przynajmniej raz w roku nalezy zasili¢ trawnik nawozami.

Nawadnianie roslin

Systematyczne nawadnianie roslin jest warunkiem ich prawidfowego wzrostu i
zdrowej kondygji. Nawadnianie roélin - mozna zaprzestagé, jezeli w pierwszym
tygodniu po posadzeniu roslin spadnie wiecej niz 20 mm opadu na dzien.
Najlepiej podlewac w okresie chiodnej pogody, aby do minimum ograniczyé
parowanie wody z powierzchni. Wieczér lub wezesny ranek jest najlepsza
porg. Czestolliwos¢ podlewania mozna okreslié jedynie szacunkowo,
poniewaz zalezy to w gfdwnej mierze od temperatury i wilgotnosci
powietrza. W okresie wegetacji, w danych warunkach mozna przyjgc¢
nastepujace zasady postepowania:

Typroslin  Giebokosé llosé wody[ifm2] Czestotliwosé
nawodnienia [cm] podlewania [dni]
drzewa 50 70 20
krzewy 30 60-70 15-20
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Zabiegi pielegnacyjne za wyjgtkiem nawadniania powinny by¢ przeprowadzane
zgodnie ze sztuka ogrodniczg przez wyspecjalizowane ekipy. Jest to warunek
prawidtowego wzrostu roslin i zatozonego w projekcie efektu estetycznego.
Przygotowanie gleby - na gruncie rodzimym nalezy rozpoczac od doktadnego
oczyszczenia terenu z gruzu, $Smieci itp. Po zakoriczeniu prac budowlanych
struktura gleby zostaje zniszczona i zdegradowana pod wzgiedem biologicznym.
Odbudowa struktury gleby i przywrdcenie prawidtowego podsigkania wod
gruntowych mozna osiggngc przez gtebokie zaoranie. Po zaoraniu nalezy zebrac
wydobyty gruz i inne resztki pobudowlane a nastepnie zniwelowac teren do
poziomu projektowanego poprzez zagrabienie. Dopierc na tak przygotowane
podtoze mozna rozktada¢ zmagazynowang ziemie urodzajng. Nie nalezy
nasypywac ziemi urodzajnej na ubitg, poprzednio nie przeorana.

Sadzenie krzewow - nalezy przestrzegac reguly krotkiego przetrzymywania
krzewdw do momentu posadzenia na miejsca state. Sadzi¢ nalezy najlepiej w dni
pochmurmne.

Spos6b sadzenia krzewoéw podano ponizej:

- sadzenie nalezy rozpocza¢ od przygotowania podioza w dotku, glebe w dotku
trzeba spulchnic,

- wykopac dot 3 razy szerszy od $rednicy brylty korzeniowej o glebokosci rownej
wysoKkosci bryty,

- po posadzeniu szyjka korzeniowa powinna znajdowac sie tuz nad powierzchnia.
Jezeli nasada pnia nie jest widoczna nalezy usungc troche ziemi z gornej czesci
bryty korzeniowej,

- przed umieszczeniem rosliny nalezy obficie podlac rosline,

- po posadzeniu étad gleby na pniu powinien znajdowaé sie na poziomie gleby,

- wypetni¢ dot ziemia zyzng do 1/3 wysokosci a nastepnie ostroznie ubi¢ ziemie
dookota podstawy bryly korzeniowej, wypeinic ziemig pozostata cze§é dotu
dobrze jg ubijajac, zeby nie pozostaty puste przesirzenie polewaé ziemie woda
(nie nalezy nawozi¢ podczas sadzenia).

Po posadzeniu, wokot krzewow nalezy wytozy¢ $cidtke z rozdrobnionej kory
drzewnej. Dzigki scidtce utrzymuje sie wilgo¢, chroni system korzeniowy przed
niskimi temperaturami i ogranicza rozwdj chwastow oraz stanowi po 2-3 latach
materiat nawozowy. Scidtke nalezy utozyé warstwa 5 cm. Idealng porg sadzenia
krzewoOw jest ich okres spoczynku: jesien- po opadnieciu lisci, i wezesna wiosna-
przed rozwojem pakéw. Krzewy uprawiane w pojemnikach mogg by¢ sadzone
przez caty okres wegetacji, chociaz wskazane jest unikanie petni lata. Czas
sadzenia roslin z odstonietymi korzeniami to okres miedzy polowa pazdziernika a
potowa listopada. Rosliny zimozielone najlepiej sadzi¢ wczesng jesienig lub w
kwietniu. Rosliny iglaste najkorzystniej jest sadzic po wystgpieniu wyraznych
objawdw rozpoczecia wegetacji. W celu kontrolowanego rozrostu roélin, oraz
poprzez zastosowanie scidtkowania przy pasmach projekiowanych roslin nalezy
zastosowaC potdwki palisady pofaczone mocnym drutem tworzace tasme o
okreslonej diugosci (rolborder @6x20 cm). Pofowki palisady powinny wystawac 7
cm ponad teren a wewnagtrz palisady sciotka powinna by¢ wylozona 2 cm ponizej
gornej krawedzi. Do najwazniejszych zabiegow pielegnacyjnych po posadzeniu
nalezy podlewanie i nawozenie. Krzewy nawozi sie w ilosci 4+8 dkg na 1 m2
Nawozenie nalezy rozpoczgt po drugim roku od posadzenia. Najbardzigj
wskazane jest nawozenie w okresie wiosennym przed rozpoczeciem wegetacii.

Ustalenia doktadnych zalecent dotyczacych ilosci i propozycji roznych skiadnikow
w nawozach jest ztozone. Zalezy, bowiem od wielu czynnikéw. Nowo posadzone
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rosliny powinny by¢ traktowane nawozami wolnodziatajgcymi, kiére stopniowo
uwalniajg skfadniki pokarmowe. Do roslin iglastych nalezy uzyc specjalnie dla
tego typu roslin nawozéw np. TannenDunger firmy Neudorff.

Przy zaktadaniu trawnika przed siewem nasion powierzchnia gleby powinna by¢
wyrdwnana recznym watem. Czynnos¢ ta ma na celu doktadne zlikwidowanie
nieréwnosci dla zapewnienia réwnomiermnych wschodow nasion. W celu
rownomiernego pokrycia gleby nasionami wskazane jest podzielenie ich na
partiec odpowiadajgce podziatowi powierzchniowemu i wykonanie siewu w
kKierunkach prostopadtych. Trawe mozna wysiewa¢ od polowy kwietnia do potowy
wrzesnia z przerwag w okresie letnich upatow. Nie nalezy sia¢ trawy w okresie
jesiennym (w pazdzierniku i péZniej), poniewaz trawa nie nalezy wyrosnaé przed
przymrozkami i przewaznie na wiosneg konieczny jest powtdrny siew. Rosliny
trawiaste wymagajg odczynu lekko kwasnego, utrzymywanego w granicach pH
5,59+6,5. Najistotniejszym warunkiem dla rozwoju traw, trwatosci darni jest
przygotowanie wierzchniej warstwy ziemi —warstwy nosnej. Dla podkreslenia
waloréw architektonicznych oraz jako element tta dla rabaty ztozonej z roslin
iglastych przy budynku od strony wschodniej zaprojektowano trawnik typu
rekreacyjnego. Przy zakupie roslin nalezy pamietaé, ze materiat musi by¢
zdrowy, bez $laddw Zerowania szkodnikéw, uszkodzen mechanicznych, objawow
bedacych skutkiem niewtasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostow.
System Kkorzeniowy powinien byé dobrze wyksztatcony, nie uszkodzony,
odpowiedni dla danego gatunku, odmiany i wieku rosliny. Rosliny pojemnikowe
powinny posiadaé silnie przerosnieta bryle korzeniowsg i by¢é uprawiane w
pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci roéliny.

Koszenie trawnika - jest podstawowym zabiegiem pielegnacyjnym, ktéry
pozwala na uzyskanie darni o odpowiedniej wysokosci, zabieg fen oddziatuje na
wzrost i krzewienie, co sprzyja ich zdrowotnosci, odpornosci na choroby |
szkodniki. Koszenie zwigksza rowniez intensywnos¢ zieleni traw.

W roku siewy pierwszy raz kosi sie trawe, gdy osiggnie wysokosé 10cm. Trawnik
ozdobny nalezy kosi¢ na tyle czesto, aby caly czas byt efekiowny.
Zagospodarowanie placu zabaw

Na catosci teren jest porosniety tfrawa. Wystepuja na nim 4 drzewa:Klon

zwyczajny Acer platanoides 2szt. Wierzba biata Salix sepulcralis 'Chrysocoma’
2szt. Projekt zagospodarowania terenu placu zabaw zostat wykonany w oparciu
o istniejace urzadzenia zabawowe. Przy ustalaniu ich rozmieszczenia pod uwage
zostaty wziete istniejgce jak rowniez projektowane nasadzenia a takze
nasfonecznienie ferenu.

2.1.6. Kontrola jakosci i odbiér robot
Zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi we wstepie.
Po wykonaniu kazdego z etapdw robét nalezy uzyskacé akceptacje inspektora nadzoru
zaréwno co do jakosci wykonanych robét jak | zastosowanych materiatow.
Sprawdzeniu podlega zgodno$¢ wykonywanych robét z projektem zieleni. Podstawg
odbioru robot zanikajgeych lub podiegajacych zakryciu (gleba i podbudowa trawnikow)
jest pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét
zgodnie z dokumentacja projektows i zasadami sztuki budowlanej i instrukcjg
dostawcy. Poprzez okres objety gwarancja wykonawca jest zobowigzany wymienié na
nowe te gatunki i fragmenty ogrodu, kitére nie podjety wegetacia w kolejnym cyklu
wiosenno-jesiennym.
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - ROBOTY OBIEKTOWE.

3.1.
3.2
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

WYMAGANIA OGOLNE | ZAKRES ROBOT,
MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT,

SPRZET DO WYKONANIA ROBOT,

TRANSPORT | SKEADOWANIE,

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT,
KONTROLA BADANIA | ODBIORU ROBOT,
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3.1. WYMAGANIA OGOLNE | ZAKRES ROBOT,

1 ROBOTY ZIEMNE — FUDAMENTOWE — wykonywanie taw fundamentowych
monolitycznych oraz stop — posadowienie bezposrednie,

2 KLATKA SCHODOWA NA ZJEZDZALNIE — wewnetrzna w hali basenu w konstrukgji
zelbetowej z wykonczeniem plytkg antyposlizgows.

3 ZJEZDZALNIA — czesciowo zewnetrzna i cze$ciowo zewnetrzna — zamknigta z tworzywa

sztucznego, mocowana do konstrukcji stalowej — wsparta na 3 stupach.

ZBIORNIKI STACJI UZDATNIANIA WODY — w konstrukgji zelbetowej

SCHODY ZEWNETRZNE - wylewane na mokro na podsypce piaskowe]

SCHODY W PIWNICY — wewnetrzne z hali basenu w konstrukciji zelbetowej z

wykoriczeniem plytkg antyposlizgows,.

7 BASEN GLOWNY - zelbetowy, monolityczny wsparty na stupach i na $cianach,

8 BASEN REKREACYJNY - zelbetowy, monolityczny wsparty na stupach,

9 KANAL INSTALACYJNY - zelbetowy ze scianami murowanymi,

10 SLUPY, STROP NAD PODBASENIEM - Zzelbetowy, monolityczny,

11 TRYBUNY- w konstrukcji zelbetowej, monolityczne] wsparte na scianach,

12 ROBOTY MUROWE — SCIANY ZEWNETRZNE - ceramiczne wielowarstwowe

13 ROBOTY MUROWE — SCIANY WEWNETRZNE - szkieletowe

14 STROP NAD PARTEREM - Zzelbetowy, monolityczny,

15 DACH NAD BASENEM | WEJSCIEM — KONSTRUKCJA - dzwigary masywne z drewna
klejonego,

16 DACH NAD BASENEM | WEJSCIEM — POKRYCIE - blacha, weina, papa,

17 STROPODACH NIEWENTYLOWANY — POKRYCIE - beton, welna, papa,

18 OBROBKI BLACHARSKIE - blacha

19 SLUSARKA (OKIENNA, DRZWIOWA, BALUSTRADY, UCHWYTY ON)

20 PODLOZA POD POSADZKI NA GRUNCIE

21 PODtOZA POD POSADZKI NA STROPIE NAD PIWNICA

22 SCIANKI DZIALOWE-MUROWANE

23 TYNKI WEWNETRZNE - cem ~wap, cementowe i gipsowe

24 SUFITY PODWIESZONE | OKEADZINY STROPOW - plyty akustyczne,

25 OKADZINY SCIENNE | PODEOGOWE W PIWNICY - gres,

26 OKLADZINY SCIENNE | PODLOGOWE W SALI GIMNASTYCZNEJ | SEEOWNI -
wyktadziny specjalne sportowe,

27 OKLADZINY SCIENNE | PODEOGOWE W HALI BASENU (PLAZA) |
POMIESZCZENIACH MOKRYCH - gres antyposlizgowy,

28 OKEADZINY SCIENNE | PODEOGOWE W POMIESZCZENIACH PARTERU
(POZOSTALE) — gres polerowany,

29 OKEADZINY NIECKI BASENOW - gres szkliwiony specjalny,

30 ROBOTY MALARSKIE - farby o podwyzszonej odpornosci na wilgoc,

31 ROBOTY ELEWACYJNE — OCIEPLENIE, TYNKI, OKLADZINY - cegta betonowa, blacha
aluminiowa, szkio,

32 LAMELOWA OSEONA CZERPNI - aluminiowa zaluzja na konstrukcji stalowej,

33 SCIANKI| DZIALOWE-SYSTEMOWE + SZAFKI UBRANIOWE - systemn szkieletowy na
profilach aluminiowych z wypetnieniem ptyta HPL,

34 MONTAZ SIEDZISK NA TRYBUNACH - siedziska z tworzyw sztucznych z oparciem,

35 MONTAZ SIEDZISK W SALI GIMNASTYCZNEJ - siedziska z tworzyw sziucznych,

36 URZADZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ — sprzet sporiowy specjalistyczny,

37 URZADZENIA SILOWNI - sprzet sportowy specjalistyczny,

38 OPASKA WOKOL BUDYNKU - opaska z kostki gr. 6cm na podsypce
piaskowo—cementowe].

(021N %) N -3
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3.2. MATERIALY DO WYKONANIA ROBOT,

Wszystkie materiaty powinny speinia¢ wymagania ogélne dla materiatéw zawarte w
czesci ogolnych warunkéw niniejszego opracowania.

SPIS MATERIALOW:

1. ASO - Fiexfuge - zaprawa do spoinowania

2. Atlas wielofunkcyjny 4-stanowiskowy

3. Bale iglaste obrzynane 50 mm

4. Bale iglaste obrzynane gr. 50 mm

5. Balustrada rurowa irybun ze stali nierdzewnej i szkta
6. Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej

7. Bednarka ocynkowana 20x3 mm

8. Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 cm

9. Belki nadprozowe L19 N/150 dt.149¢cm

10. Benzyna do ekstrakcji dm3 0.3848 0.3848 5.79 2.23
11. Beton zwykiy C20/25 (B-25)

12. Beton zwykly C20/25 (B-25)

13. Beton zwykiy C30/37 (B-37)

14. Beton zwykly C30/37 (B-37)

15. Beton zwykty C8/10 (B-10)

16. Bieznia elekiryczna

17. Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm
18. Blachowkrety

19. Blachowkrety 3,5 x 25 mm

20. Blachowkrety do ES 3,9 x 11 mm

21. Blachy stalowe czarne grube

22. Blachy stalowe ocynkowane-trapezowe T 153-119L- 840, grub. 1,0 mm
23. Bramki do pitki recznej 2,0x3,0m halowej aluminiowe
24. Cegta budowlana petna

25. Cegta POROTHERM 25-P+W - 25,0x37,5x23,8 cm
26. Ceglta POROTHERM 30-P+WV - 30,0x25,0x23,8cm
27. Cement 25 z dodatkami

28. Cement portlandzki 35 bez dodatkéw

29. Deski iglaste obrzynane 25 mm KLII

30. Deski iglaste obrzynane 38 mm KLIl

31. Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm ki Il

32. Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm kl.1l|

33. Deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.IlI

34. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.|

35. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.Il m

36. Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.1Il

37. Drabinka gimnastyczna podwdjna 180x300

38. Drabinka gimnastyczna pojedyncza 90x300

39. Drabinki drewniane

40. Dragzek gimnastyczny przyscienny z montazem

41. Drgzek gimnastyczny wolnostojacy

42. Drewno okragfe na stemple budowlane

43. Drewno opatowe

44. Drut stalowy okragty

45, Drut stalowy okragty
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46. Drzwi aluminiowe wewnetrzne rozwierane dwuskrzydiowe symetryczne, szklone
szybg zespolong bezpieczng w kolorze srebrnym RAL 9022,

47. Drzwi aluminiowe wewnetrzne rozwierane jednoskrzydiowe, szklone szybg
bezpieczna, w kolorze srebrmym RAL 9022, zamykane na zamek, z otworami
nawiewnymi o wym.900x2000 - DWH1

48. Drzwi aluminiowe wewnetrzne rozwierane jednoskrzydfowe, szklone szybg
bezpieczng w kolorze srebrnym RAL 9022, zamykane na zamek elektromagnetyczny,
z czytnikiem kontroli dostepu, o wym.900x2000

49. Drzwi aluminiowe wewnetrzne rozwierane jednoskrzydiowe, szklone szyba
bezpieczng w kolorze srebrnym RAL 9022, zamykane na zamek o wym.900x2000

50. Drzwi aluminiowe wewnetrzne rozwierane jednoskrzydtowe, wypetnione ptytg PCW w
kolorze srebrnym RAL 9022, zamykane na zamek, z otworami nawiewnymi o
wym.900x2000

51. Drzwi aluminiowe wewneirzne rozwierane jednoskrzydiowe, wypetnione piyta PCW w
kolorze srebrnym RAL 8022, zamykane na zamek, wyposazone w zawiasy
umozliwiajgce wytozenie o 180 st. o wym.900x2000

52. Drzwi aluminiowe wewnetrzne rozwierane jednoskrzydiowe, wypetnione ptytg PCW
nieprzezierng w kolorze srebrnym RAL 8022, zamykane na zamek, o wym.900x2000

53. Drzwi aluminiowe zewnetrzne rozwierane dwuskrzydiowe symetryczne, szklone
szybg zespolong bezpieczng U=1,1,w kolorze srebrnym RAL 9022, zamykane ma
zamek 0 wym.1800x2000

o4. Drzwi stalowe wewnetrzne dwuskrzydiowe peine, zamykane na zamek, o odpornosci
ogniowej EI30, 1500x2000

55. Drzwi stalowe wewnetrzne peine, jednoskrzydiowe, zamykane na zamek, malowane
proszkowo w kolorze srebrnym RAL 9022 , o wym.900x2000

56. Drzwi stalowe zewnetrzne ocieplone petne, dwuskrzydiowe asymetryczne, zamykane
na zamek, malowane proszkowo w kolorze srebrnym RAL 9022, o wym.1400x2000

57. Drzwi szklane wewnetrzne rozwierane jednoskrzydtowe, matowe, do pom. tazni, o
wym. 900x2000

58. Drzwi szkiane wewnetrzne rozwierane jednoskrzydlowe, matowe, do pom. sauny, o
wym 900x2000 -

59. Dwuskfadnikowa zaprawa uszczelniajgca typu AQUAFIN 2K

60. Dyble plastykowe z grzybkami

61. Elektrody do stal.- ER fi 3,25mm, dt. 450mm 100

62. Emalia chlorokauczuk. og. stos.

63. Emulsja bitumiczna typu Idrobuild AS

64. Emulsja do izolacji przeciwwilgociowej

65. Farba chiorokauczukowa do gruntowania ogélnego stosowania

66. Farba emulsyjna

67. Fasada aluminiowa tukowa szklone szybg zespolong U=1,1 bezpieczna, refleksyjng
profil w kolorze srebrnym RAL 9022 -o wym. 18670x2500

68. Fasada aluminiowa szklone szybg zespolong U=1,1 bezpieczna, profil w kolorze
srebrnym RAL 9022, o wym.16940x3850

69. Fasada aluminiowa szklone szybg zespolong U=1,1 bezpieczna, profil w kolorze
srebrnym RAL 9022, o wym.5100x3850

70. Fasada aluminiowa szklone szyba zespolong U=1,1 bezpieczna, profil w kolorze
srebrnym RAL 9022, z drzwiami dwuskrzydtowymi rozwieranymi, owym. 6450x3850

71. Fasada aluminiowa szkione szyba zespolong U=1,1 bezpieczng , profil w kolorze
srebrnym RAL 9022, z drzwiami jednoskrzydiowymi rozwieranymi , o wym.

72. Fasada aluminiowa szklone szybg zespolong U=1,1 bezpieczna, profil w kolorze
srebrnym RAL 9022, o wym.3080x3550

73. Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm
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74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.
. Klamry ciesielskie z pretow stal. typu U
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

85

96.
87.
88.
90.

Folia poliet. paroszczelna

Gaz propan-butan

Gips budowlany szpachlowy

Gwozdzie budowlane okragte gofe

Gwozdzie budowlane okragte ocynkowane

Haki do muru

lzoklin 10x10cm

Kabiny wc z laminatu HPL, profile aluminiowe anodowane lub malowane proszkowo
okucia poliamid.

Katownik rusztu 19x24mm pod ptyty dekoracyjne
Keramazyt izolacyjny 10-20 mm luzem

Klamry ciesielskie

Klej do wetny min.

Klej epoksydowy do spoinowania typu ASODUR-EK

Klej kostny

Klej typu A-3000 WB

Kotki rozporowe z wkretami

Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabojem i ostong,

Kominki wentylacyjne

Kompiet do badmintona

Komplet do tenisa ziemnego

Konstrukcja drewniana dachu wg projekiu zaimpregnowana - dzwigary klejone,
ptatwie, stezenia i taczniki ocynkowane, materiaty montazowe, zabezpieczenia

skrajnych tgcznikow wystajgcych na zewnatrz konstrukg;i.

Konstrukcja stalowa ostaniajgca czerpnie

Konstrukcja wysieg 120cm

Kostka brukowa 6 cm kolorowa — opaski

Kosze podwieszane podnoszone elektrycznie, tablica szkio akrylowe 180x105 cm,
osfona dolnej krawedzi tablicy, obrecz uchylna na sitowniku sprezynowym

100. Koziot gimnastyczny z regulacjg wysokosci

101. Krata przelewowa typu GPAL-250B White Linea Padana - Gird kolor biaty
102. Krawedziaki iglaste kl.II

103. Krawedziaki iglaste k.1

104. Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone Kl.|1

105. Ksztattki cokofowe GRES wys. 10 cm

106. Ksztatiowniki stalowe profilowane C 55x075

107. Ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075

108. Lamelowe aluminiowe Sciany ostonowe, firmy Renson,
109. Lepik asfaliowy bez wypemiaczy na goraco

110. Lina do wspinania + drabina + konstrukcja

111. Listwy maskujace

112. Lawka gimnastyczna dt.3m

113. Lawki proste

114. Lawki skosne

115. tgczn. krzyzowe stal. do rusziu pod pt. g-k

116. Lgczn. wzdtuz. stalowe do rusztu pod ph.g-k

117. taczniki mechaniczne do mocowania weiny do blachy trapezowej
118. Masa asfaltowa

119. Masa uszczelniajgca silikonowa

120. Masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon"

121. Mata rozktadana o pow. 50,0 m2
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122.
123.
124.
125.

126.
127.
128.
129.
130.

131.
132.

133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

147.
148.
149.
150.

151.

152.
183.

154.

155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

Materac gimnastyczny 200x120x10cm

Materac gimnastyczny 200x120x20cm

Materac gimnastyczny 200x120x5cm

Nawierzchnia sportowa z wyktadziny podfogowej typu Taraflex f-my Gerflor na
konstrukcji sktadajacej sie z klindw , legaréw drewnianych 25x95mm i 19x95mm,
dwu warstw ptyty OSB 12mm i 10mm i dwu warstw folii izolacyjnej oraz
systemowych listew drewnianych wentylowanych - cena zakupu z transportem,
montazem i malowaniem linii do p.siatkowe] i koszykowe;j,

Obrecz stata

Obrzeze trawnikowe

Odskocznia gimnastyczna treningowa

Odskocznia gimnastyczna turnigjowa

Oktadzina elewacyjna typu ALUCOBOND (projekt warsztatowy, ocieplenie weing
min. gr.15cm., ruszt aluminiowy i akcesoria montazowe) - dostawa i montaz.
Ookfadzina elewacyjna typu NOVABRIK ( ruszt stalowo-drewniany +ocieplenie
wetng min. gr.15cm+cegietka) - dostawa | montaz.

Okno aluminiowe wewnetrzne, szklone szybg zespolong bezpieczng state, RAL
9022 , o wym. 1200x1500mm

Ostona doinej krawedzi tablicy

Ostona stupkdw do siatkéwki

Pachotki

Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna

Papa termozgrzewalna nawierzchn. typu Flex PV 4E17.42 76785.57

Papa termozgrzewaina paroizolacyjna typu Therm DS1

Papa termozgrzewalna podkiadowa typu Tec Sprint Duo

Parapet Al-szer.10-35cm giety lakier.

Pianka uszczelniajgca poliuretanowa

Piasek zwykty

Platformy wibracyjne

Pt.rusztow.pomost.komunik.diugie gr.38 mm

Pt.rusztow.pomost.komunik.dlugie gr.38 mm

Plyta dzwiekochtonna z wetny drzewnej z magnezytem w kolorze naturalnym typu
Heradesign Superfine 25 mm AK 01 f-my Heraklith

Ptyta dekor.z wt.min.do sufit. podw.60x60cm

Ptyta dekor.z wt.min.do sufit.podw.60x60cm do pom. mokrych

Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm

Piytka do przelewu 12,5x25,0 gr.8mm (element faczacy z kanatem i plazg) np.
Padana Piscine

Plytka do przelewu 5,5x5,5x25,0 struktura mat gr.8mm (element Zebrowany) np.
Padana Piscine

Plytki 12,5x25cm basenowe np. Padana Piscine

Plytki antyposlizgowe o wym.12,5x25cm gr.8mm (basenowe-plaza) np. Padana
Piscine

Phytki antyposlizgowe ryflowane o wym.12,5x25cm gr.8mm (basenowe-plaza) np.
Padana Piscine

Piytki ceramiczne scienne

Ptytki Gres Scienne. 20x20cm, gr.1cm

Pytki kamionkowe GRES

Ptytki kamionkowe GRES antyposlizgowe

Ptytki kamionkowe GRES antyposlizgowe mrozoodporne

Plytki kamionkowe GRES chemoodporny

Plytki kanalikowe (plaza) o wym.25x25cm, gr. 14/8mm, np. Padana Piscine
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162. Ptytki podfogowe z kamieni sziucznych

163. Plytki Scienne chemoodpome

164. Phytki Scienne z kamieni sztucznych

165. Plytki scienne z kamieni sztucznych 20x20cm np. Padana Piscine

166. Ptytki z kamieni sztucznych np. Padana Piscine

167. Phyty komunikacyjne dtugie

168. Plyty komunikacyjne krétkie

168. Piyty pomostowe robocze

170. Ptyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)

171. Phyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15

172. Phyty z polistyrenu ekstrudow.odmiany

173. Plyty z wet. min.do izol.§cian dziat.-50mm

174. Ptyty z wetny min.do izol.poddaszy - 50mm

175. Piyty z welny mineralnej gr.20cm twardej

176. Pochwyty stalowe z rur na wspornikach ze stali nierdzewnej

177. Podpora kratki z PCW, kolor bialy szer 25mm gr. 25mm

178. Polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalina na osnowie z wtokniny poliestrowej typu
GEMINI f-my Tegola

179. Preparat gruntujacy

180. Preparat gruntujgcy typu "ATLAS UNI GRUNT"

181. Preparat gruntujacy typu AG 78-2000

182. Preparat gruntujgcy typu ASO-UNIGRUND-K

183. Pret mocujacy

184. Prety gtadkie sr. 8-14 mm

185. Prety gtadkie ér.do 7 mm

186. Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 16-28mm

187. Prety zebr.skos.do zbr.bet. fi 8-14mm

188. Prety zebrowane ponad 16 mm

189. Profil st.rusztu gh.lub poprz pod pt.dekor

190. Profil sufit.przyscienny"60 UD"pod pt.g-k m

191. Profil sufitowy gtowny "CD 60" pod pt.g-k

192. Przebieralnie z laminatu HPL przejsciowe, woinosiojgce, profile aluminiowe
anodowane lub malowane proszkowo, okucia poliamid. -10 kabin - zakup i montaz
Wysokos¢ 203cm w tym 15cm nézki.

193. Przegroda kurtynowa sali 18,0x7,0m, siatka +tkanina z napedem elektrycznym do
pionowego podnoszenia | opuszczania wraz z montazem i zasileniem

194. Przyrzad do stepowania

195. Rama z deklem

196. Rowery treningowe

197. Rozcienczalnik do wyr. chlorokauczuk. og. st

198. Roztwér asfaltowy do gruntowania

199. Roztwor asfaltowy do izolacji

200. Réwnowaznia gimnastyczna z regulacjg wysokosci

201. Rura stalowa sr. 48.3x3.2 mm {(zwéd pionowy)

202. SANIFLEX - elastyczna masa uszczelniajgca

203. Siatka do bramki

204. Siatka do siatkowki furniejowa

205. Siatka do siatkéwki z antenkami

206. Siatka z pretéw &r.6mm o oczkach 15x15cm

207. Siatka z widkna szklanego

208. Siedziska tworzywowe typu NOVANTA/3,40 f-my PERFEKT SPORT

209. Silikonowa masa do uszczelniania spoin typu ESCOSIL 2000 UW
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210. Sktadane siedziska tworzywowe typu ARENA o szer. osiowej 50cm na metalowej
konstrukcji malowanej proszkowo - zakup, transport

211. Skrzynia gimnastyczna 5-cio czesciowa

212. Stupki do siatkéwki aluminiowe

213. Stupki do siatkéwki aluminiowe z ptynna regulacjg wys. siatki i tulejami

214. Stupki drewniane iglaste §r.70mm

215. SOLOFLEX- elastyczny klej do plytek

216. Spoiwo cynowo-otowiane LC 60

217. Sruby fundamentowe fajkowe rodzaj P M30x1500

218. Sruby fundamentowe fajkowe rodzaj W M24x1100

219. Sruby z gwintem na catej diugosci M56x630

220. Stojak sedziowski

221. Stojaki ( regaty) na sprzet sporfowy

222. Stojaki z gryfem i obcigznikami

223. Stojaki z hantlami

224. Szafki ubraniowe z ptyt hpl w profilach alu. anodowanych bez taweczek 35x45x185

225, Szafki ubraniowe z ptyt hpl w profilach alu. anodowanych bez taweczek 35x45x185

226. Szafki ubraniowe z ptyt hp! w profilach alu. anodowanych bez taweczek 35x45x185

227. Szafki ubraniowe z ptyt hpl w profilach alu. anodowanych bez taweczek 35x45x185

228. Szafki ubraniowe z ptyt hpl w profilach alu. anodowanych bez taweczek 35x45x185

229. Szafki ubraniowe z ptyt hpl w profilach alu. anodowanych z taweczkami 35x45x185

230. Sznur polipropylenowy

231. Szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej

232. Scianka aluminiowa wewnetrzna szklone szyba bezpieczna, profil w kolorze
srebrmym RAL 9022, o wym.5550x3180

233. Scianka aluminiowa wewnetrzna szklone szyba bezpieczng, profil w kolorze
srebrnym RAL 9022, o wym.5550x4750

234. Scianka aluminiowa wewnetrzna szklone szyba bezpieczna, profil w kolorze
srebrnym RAL 9022, o wym.6000x3180

235. Scianka aluminiowa wewnetrzna z drzwiami dwuskrzydtowymi rozwieranymi,
szklone szybg bezpieczng, profil w kolorze srebrmym RAL 9022,

236. Scianka aluminiowa wewnetrzna z drzwiami jednoskrzydiowymi rozwieranymi,
szklone szyba bezpieczna, profil w kolorze srebrnym RAL 9022, o wym.1500x3180

237. Scianka aluminiowa wewnetrzna z drzwiami jednoskrzydtowymi rozwieranymi,
szklone szyba bezpieczng, profil w kolorze srebrnym RAL 9022, o wym.1720x3180

238. Srodek gruntujacy typu GRUNTOLIT-W

239. Srodek gruntujgcy typu TYNKOLIT-T

240. Swietlik okragly fi220, podstawa laminatowa prosta wewnetrznie docieplona fi220,
wysoko$¢ podstawy h=50, koputka akrylowa potrojna w kolorze mlecznym lub
przezroczystym iypu AWAK s

241. Tablica 120x80 z rama

242. Tablica wynikdw - obstugiwane dyscypliny : koszowka (bez przewinien
indywidualnych), siatkéwka, pitka reczna, tenis; dodatkowo dwa wyswietlacze 24
sekund, montowane na koszach podwieszanych; sterowana pilotem o wymiarach
180x120cm; litery w postaci wySwietlaczy diodowych w kolorze czerwonym i
zielonym + montaz wraz zasileniem,

243. Tasma typu WATERSTOP-RX

244, Tadéma uszczelniajgca szer.12 cm typu ASO DICHTBAND 2000-S

245. Tasma uszczelniajgca szer.20 cm typu ASO DICHTBAND 2000-S

248. Tasmy spoinowe z widkna szklanego

247. Tuleja montazowa stupka

248. Uchwyt do wc podnoszony dla ON ze stali nierdzewne;j
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249. Uchwyt do wc staty dla ON ze stali nierdzewnej
250. Uchwyt NIDA ES szt 7825.4293
251. Uchwyt umywalkowy podnoszony dla ON ze stali nierdzewngj
252. Uchwyty do rur spustowych cynkowo-tytanowych
253. Uchwyty do rynien dachowych cynkowo-tytanowych
254. UNFIX-2K - wysokoelastyczny klej do piytek
255. Utylizacja ziemi z wykopow
256. Wieszak do sufitéw podw. z piyt dekor.
257. Wieszaki stalowe do rusztu pod pyty g-k
258. Wkrety do phyt
259. Woda
260. Wézki na pitki
261. Wysokoelastyczny klej do ptyiek typu UNFIX-2K
262. Wysokoelastyczny klej do piytek typu UNFIX-2K/6
263. Xylamit popularny
264. Zaciski stalowe ocynkowane do taczenia przewodow
265. Zapr.klej.sucha do plytek ceram.
266. Zaprawa
267. Zaprawa cementowa M-7
268. Zaprawa cementowa M-7
269. Zaprawa cementowa M 12
270. Zaprawa cementowa M 50
271. Zaprawa cementowa M 80
272. Zaprawa cementowo-wapienna M-4
273, Zaprawa cementowo-wapienna
274. Zaprawa cementowo wapienna M 15
275. Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka
276. Zaprawa do spoinowania chemoodpoma tupu CE 48 - sucha mieszanka
277. Zaprawa do spoinowania chemoodporna CE 47- sucha mieszanka
278. Zaprawa do spoinowania typu ASO-Flexfuge
279. Zaprawa epoksydowa do spoinowania typu ASODUR-EK-Boden
280. Zaprawa epoksydowa do spoinowania typu ASODUR-EK-Wand
281. Zaprawa klejgca
282. Zaprawa kiejgca chemoodporna (sucha mieszanka) typu CU 22
283. Zaprawa klejowa do GRESU - sucha mieszanka
284, Zaprawa klejowa typu LEPSTYR
285. Zaprawa klejowa typu STYRLEP
286. Zaprawa mozaikowa typu MOZATYNK 1,8 mm
287. Zaprawa spoinujgca

OPIS MATERIAL.OW POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW BUDYNKU

Elementy podbasenia — stupy, stropy, niecki, frybuna, schody

Stopy 1 tawy fundamentowe:

BETON C20/25, zelbetowe, monolityczne. izolacja faw i $cian fundamentowych poprzez
zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej wodorozpuszczalnej np. Idrobuild As

Sciany fundamentowe i stupy:

Zelbetowe — zewnetrzne izolowac termicznie poprzez docieplenie warstwa 8cm
styropianem ekstradowanego — typu pstyrodur. |zolacja taw i $cian fundamentowych
poprzez zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej — wodorozpuszczalnej np. Idrobuild As
Sciany do pomieszczeni technicznych (REI 60},

Wykonczenie przez malowanie farbg emulsyjng lub lateksowa lub wyktadane glazurg w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia.
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- tynk wewnegtrzny cem-wap kat. IV ~1 ¢m (dla powierzchni pod malowanie).

- §cina gr. 30 lub 25 cm zelbetowa (wymagana odpornos¢ RE] 60)

- tynk wewnetrzny cem-wap kat. [V ~1 ¢m (dla powierzchni pod malowanie).

- malowanie farbg emulsyjna lub lateksowa.

Sciany dzialowe — murowane,

- malowanie farbg emulsyjna lub lateksowa lub wykiadane glazurga w zaleZnosci od
przeznaczenia pomieszczenia.

- tynk wewnetrzny cem-wap kat. [V ~1 cm (dla powierzchni pod malowanie).

- §cina gr. 12 em murowana z cegly peinej lub kratéwki na zaprawie cem-wap.

- tynk wewnetrzny cem-wap kat. IV ~1 cm (dla powierzchni pod malowanie).

- malowanie farbg emulsyjng lub lateksowg lub wykiadane glazurg w zaleznosci od
przeznaczenia pomieszczenia.

Stropy nad podbaseniem (plaze) — monolityczne zelbetowe z betonu C20/25 o
wodoszczelnosci W-8. Hydroizolacje systemowe basenowe np. firmy Schomburg,
Karakol, Sopro, Dihterman.

Zbiorniki zelbetowe — niecki basenowe — Kenstrukcja monolityczna zelbetowa z
betonu C20/25 o wodoszczelnosci W-8 oparta na siatce stupdw zelbetowych z
wykonczeniem specjalng ptytkg szkliwiong typu basenowego o wiasciwosciach takie
jak w podano w projekcie (np. firmy Padana Piscine) lub o lepszych parametrach
technicznych. Kolorystyka i oznaczenia graficzne niecki basenowej zgodnym =z
wymogami Polskiego Zwiazku Ptywackiego. Dno basenu biate, pasy i oznaczenia w
kolorze grafitowo — czarnym.

Hydroizolacje w systemie posiadajacym atest dla calego uktadu warstw, dylatacii,
tasm itp. — technologie systemowe basenowe np. firmy Schomburg, Karakol, Sopro,
Dihterman. '

Stropy nad pomieszczeniami technicznymi (REI 60) — Sirop monolityczny
zelbetowy z betonu C20/25 o wodoszczelnosci W-8.

Trybuna — w konstrukcji monolitycznej, zelbetowej z betonu C20/25.
ELEMENTY PARTERU — Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, sufity, posadzki.

Sciany zewnetrzne murowane — wielowarstwowe gr. 49 i 54 cm /kolejnosé warstw
liczona od strony pomieszczen/

- dwukrotne malowanie emulsjg lub wykiadane gresem Iub wyktadzing
dzwigkochtonng z welny drzewnej taczone] magnezytem np. firmy Heradesign w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia.

- wyrdwnanie scian wykonac gtadzig gipsowa (powierzchni pod malowanie).

- tynk wewnetrzny cem-wap kat. IV ~1 cm.

- pustak ceramiczny gr. 25 lub 30 cm, z atestem PIH murowany na zaprawie wap -
cem. M5

- wetna mineralna pomiedzy rusziem stalowym

- systemowa elewacja wentylowana z aluminiowymi panelami elewacyjnymi np. firmy
Alucobond (pawilon wejSciowy) lub wyktadzing cegly betonej na ruszcie np. firmy
Novabrik (hala basenu)

Sciana zewnetrzna za trybuna,

zewnetrzna warstwowa gr. 49 i 54 cm /kolejnos¢ warstw liczona od strony
pomieszczen/

- wyktadzing dzwigkochtonna np. firmy Heradesign na ruszcie stalowym

- paraizolacja z folii pcv

- blacha trapezowa taka jak dla dachu
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- rygle drewniane pomiedzy dzwigarami z dodatkowym rusztem drewnianym

- wetna mineralna twarda pomiedzy ryglami rusztu 20cm

- wiatroizolacja z folii PE

- blacha trapezowa niski profil 50mm

- poszycie blachg {gczong na rabek stojgcy = pofaczenia nitowane

- famacze $wiatta (lamele ICARUS Aero 360 staly) z tworzyw sztucznych mocowane
do konstrukcji opariej na dzwigarach z drewna klejonego

LAMACZE SWIATLA SYSTEMU np. ICARUS

System lameli o przekroju soczewki, sklada sie z ekstradowanych profili
aluminiowych, w ksztatcie eliptycznym. Zaprojektowano system statych lameli
poziomych dekoracyjnych doskonale nadajgcy sie do obudowy elewacji budynku.
Dobrano profil Aero 360 ICARUS® Staty: Lamele montowane sa poziomo jako
element staty, miedzy elementami konstrukcji dzwigarow z drewna klejonego.
Dodatkowo jako mocowanie nalezy przewidzie¢ stalowg konstrukcje wsparta na plycie
zelbetowej w dwoch miejscach pomiedzy dZzwigarami — konstrukcja podtrzymujaca —
na cate] wysokoéci §ciany — mocowana dodatkowo do konstrukcji ciany.

Fasady aluminiowe z wypetnieniem szklem refleksyjnym,
Fasady na profilach aluminiowych np. YAWAL z zestawem szyb zespolonych. Kolor
RAL 9022 — metaliczny szary.

éciany wewnetrzne, murowane

wewnetrzne gr. 251 12 cm

- dwukrotne malowanie emulsjg lub wykiadane gresem lub wykiadzing
dzwiekochionng np. firmy Heradesign w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia.
- wyréwnanie Scian wykonac gtadzig gipsowa (powierzchni pod malowanie pom.
suchych).

- tynk wewnetrzny cem-wap kat. IV ~1 cm.

- cegta ceramiczna petna lub kratdwka gr. 25 lub 12 cm, z atestem PIH murowana na
zaprawie wap - cem. M5

- tynk wewnetrzny cem-wap kat. [V ~1 cm. '

- wyrownanie §cian wykonac gtadzig gipsowa (powierzchni pod malowanie).

- dwukrotne malowanie emulsjg [ub wyktadane gresem lub wyktadzing
dzwiekochtonng z wetny drzewnej fagczonej magnezytem np. firmy Heradesign w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia.

Wykonczenia wszystkich scian malowanych pomieszczen parteru:

- Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng lub lateksowa do petnej wysokosci
pomieszczenia — w Kolorze biafym.

- Wyrdéwnanie scian wykonac gtadzig gipsowg (powierzchni pod malowanie).
- Materiaty wykonczenia $cian szczegotowo sprecyzowano w zestawieniu
powierzchni pkt. 2 PROGRAM UZYTKOWY opisu technicznego.

Wykonczenia wszystkich scian pomieszczen sanitarnych parteru:

Sciany do petnej wysokosci wykonaé w okfadzinie zmywalnej glazury w kolorach
jasnych. Na styku posadzki i scian zastosowac listwy z glazury w formie
Cwiercwatka utatwiajgce w utrzymaniu w czystosci. Pod glazure stosowac izolacje
podptytowa nanoszong watkiem zgodnie z przeznaczeniem pomieszczenia i
wybrang technologig producenta.

W pomieszczeniach chlorowni nalezy wytozyé Sciany do petnej wysokosci glazurg
chemoodporng na specjalnej izolacji i kleju.
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Wykonczenie scianek przebieralni:

Profil gorny trzykomorowy, aluminiowy, obejmujgcy mocowana plyte,

Frofil scienny systemowy w podstawie 30mm i obejmujgcy trzymang piyte (do

3cm). Nézki wykonane ze stali nierdzewnej. Trzy zawiasy mocujace kazde drzwi
Zamek z funkcjg awaryjnego otwarcia od zewnatrz i sygnalizacjg zajetoéci kabiny. Pod
kabinami przeswit 15cm. Pod dolna linig profilu gérnego min. 200cm wolnej
przestrzeni. Ptyta HPL. grubosci 13mm

Wykonczenie $cian hali basenu plyta Heradesign:

Jako oktadziny Scian zaprojektowano materiat z weiny drzewnej faczonej
magnezytem, charakteryzujgcy sie siwierdzong w laboratorium odpornoscig na
uderzenie pitkg zgodnie z normg DIN 18032 wykonczony na ,gtadko” mocowany do
gcian za pomocg wkretdw do konstrukeji drewnianej lub stalowej odsunietej od $ciany
0 30 mm. Krawgdzie ptyt zZfazowane 5mm/45st Przestrzen miedzy okiadzing a $ciang
nalezy wypetni¢ weing mineralng skalng lub szklang, Piyty docelowo nalezy
pozostawi¢ w kolorze naturalnym — drewna.

tby wkretéw zamalowac farbg identyczna z kolorem phyty.

Wykonczenie niecek basenowych:

- Wszystkie niecki basenowe wykoriczy¢ plytkg gresu szkliwionego specjalnego do
stosowania w basenach publicznych np. firmy Padana Piscine lub o poréwnywalnych
parametrach. Rodzaj plytek, kolorystyka i oznaczenia graficzne niecki basenowej
zgodne z wymogami Polskiego Zwigzku Plywackiego. Na pasy stosowaé ptytki
grafitowe (badz czarne). Dno biale.

- System izolagji np. firmy Schomburg, Karakol, Sopro, Dihterman — opisano dobrane
materiaty firmy Kerakoll.

- Klej np. firmy Kerakoll ,H40 TENAX"

- Fuga np. Bala Flex

- |zolacja przeciwwodna np. Idrobuild z wtopiong siatkg z widkna szklanego

- Zaprawa wyrownawcza np. KERALEWEL-R — do wykonczenia zelbetu.

- konstrukcja zelbetowa niecki z betonu C20/25 o wodoszezelnosci W-8
Wykonczenie plaz i obejs¢ basenowych

- Wszystkie powierzchnie mokre — plazy, obej$¢ basendw, przejsc i korytarzy
tgczacych mieszczenia natryskow itp. wykoriczyé ptytka specjalnego gresu
antyposlizgowego dopuszczonego do stosowania w basenach publicznych np.

firmy Padana Piscine o odpowiedniej kiasie antyposlizgowosci zgodnie z
przeznaczehiem pomieszczenia. W miejscach gdzie wystepuja kratki $ciekowe
posadzke nalezy wykonaé z 1 % spadkiem w kierunku kratek fub odwodnien
liniowych.

- System izolacji np. firmy Schomburg, Karakol, Sopro, Dihterman — opisano dobrane
materialy firmy Kerakoill.

- Klej np. firmy Kerakoll ,H40 TENAX"

- Fuga np. Bala Flex

- Wypetnienie szczelin dylatacji np. Sigibuild PU + sznur poliestrowy np. Sigibuild

Jont

- Izolacja przeciwwodna np. [drobuild z wtopiong siatkg z widkna szklanego

- Zaprawa wyroéwnawcza np. KERALEWEL-R

- Szlichta cementowa M4 ze spadkiem 1 % do kratek kanalizacji marki 5Mpa gr. 6

— 9cm, dylatowana obwodowo i na granicy miedzy pomieszczeniami

- styropian FS-20 gr. 4cm ukfadany na ptaskiej powierzchni

- konstrukcja zelbetowa plaz z betonu C20/25 o wodoszczelnosci W-8
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Pomieszczenia ,,mokre” sauna, sanitariaty, natryskownie, pom. ratownika itp.
- terakota — piytki antyposlizgowe produkgji np. firmy Padana Piscine.

- System izolacji np. firmy Schomburg, Karakol, Sopro, Dihterman — opisano dobrane
materiaty firmy Kerakoll.

- Klej np. firmy Kerakoll ,H40 TENAX"

- Fuga np. Bala Flex

- Wypetnienie szczelin dylatacji np. Sigibuild PU + sznur poliestrowy np. Sigibuild
Jont _

- Izolacja przeciwwodna np. Idrobuild z wtopiong siatkg z widkna szklanego

- Zaprawa wyrownawcza np. KERALEWEL-R

- Szlichta cementowa M4 ze spadkiem 1 % do kratek kanalizacji marki SMpa gr. 6
— 9cm, dylatowana obwodowo i na granicy miedzy pomieszczeniami

- styropian FS-20, gr.8,0 cm
- konstrukcja zelbetowa z betonu C20/25 o wodoszczelnosci W-8

- cokoty gres produkcji np. firmy Padana Piscine. wys. 10 cm w kolorze
posadzki.

- pom. Sauny - wykfadzina drewniana / np. firmy TYLO jako gotowy element
wraz z urzgdzeniami i automatyka

Wieza zjezdzalni.

- terakota — ptytki antyposlizgowe produkeji np. firmy Padana Piscine.

- system izolacji np. firmy Schomburg, Karakol, Sopro, Dihterman — opisano dobrane
materialy firmy Kerakoll.

- klgj np. firmy Kerakoll ,H40 TENAX"

- Fuga np. Bala Flex

- lzolacja przeciwwodna np. Idrobuild z wiopiong siatkg z wibkna szklanego

- Zaprawa wyrownawcza np. KERALEWEL-R

- Zelbetowa konstrukcja schodéw

- cokoly gres produkcji np. firmy Padana Piscine. wys. 10 cm w kolorze posadzki.

Pomieszczenia sali sportowej i sitowni — posadzki w hali sportowe;j.

- posadzka poliuretanowa typu Taraflex w dwoch kolorach (boisko do siatkowki) z
malowaniem linii do siatkéwki i koszykowki wraz z listwami przy$ciennymi
perforowanymi -

- podwojna warstwa plyt wodoodpornych wiérowych V313 gr.2 x 10mm

- folia izolacgji przeciwwilgociowej

- §lepa podioga z desek 19mm x 95mm ufozonych azurowo w odstepach ok. 60 mm,
mocowanych do rusziu .

- rusztu drewniany z krzyzujgcych sie ze sobg legarow z desek (legar dolny o wym.
25mm x 90 mm, legar goérny o wym. 19mm x 95mm), utozonych w rozstawie 50cm x
50cm mocowanych ze sobg za pomocg zszywek z Zywicg

Legary z desek z so/sw klasy | I/1ll, dwustronnie struganych, impregnowanych §rodkami
ogniochronnymi metoda zanurzeniows, suszonych wypoziomowanych klinami z
tworzywa PVC

- potozenie warstwy folii przeciwwilgociowej

- szlichta z betonu B15 o grubosci 5 cm zbrojonej siatkg z pretéw @ 6 co 15cm,
dylatowang w polach do 25 m2 — bok do 6m.

- strop Zzelbetowy wg. projekiu konstrukgji

UWAGA :

Cafa podtoga odsunieta jest od §ciany o okolo 2 cm , co daje mozliwosé cyrkulacii
powietrza pod konstrukcjg poditogi /wentylacja grawitacyjna/.
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Stosowane w rozwigzaniu folie izolacyjne majg za zadanie stabilizowa¢ poziom wilgoci
konstrukcji drewnianej, ograniczajg wptyw wilgoci wynikajgcej z roznic temperatur.
Nie chronig natomiast konstrukcji podiogi przed dziataniem wilgoci gruntowe;.
Rozwigzanie nasze nie zastepuje izolacji przeciwwilgociowe;.
Wykonawca podtogi sportowej musi dotaczy¢ do oferty pisemna autoryzacje
producenta na dystrybucje i montaz zaproponowanej w ofercie nawierzchni
sportowej.
Wykonanie posadzki z rolowanej wyktadziny sportowej na podiozu wykonanym z
dwoch warstw ptyt OSB-3 lub V-313 o grubosci min. 10mm kazda, szpachlowanych,
przykrecanych (min. 25 wkretéw na 1/m2) do $lepej podiogi wykonanej z desek o gr.
min. 19mm i szer. min. 90mm, utoZzonych w rozstawie max. co 50mm. Catesé utozona
na legarach o gr. min. 25mm i szer. min. 90mm dla legaréw dolnych i min. 19 x 90 mm
dla legaréw goérnych, utozonych krzyzowo max. co 500mm. W celu prawidfowego
wypoziomowania podiogi catos¢ nalezy zamontowac¢ na kiinach poziomujgcych
wykonanych z PCV o zakresie regulacji 15 — 35 mm, rozmieszczonych co 500mm.
Podtoga ma by¢ wykonczona systemowa listwa przyscienng umozliwiajgca swobodng
wymiane powietrza przestrzeni konstrukcji drewnianej.
Wymagania techniczne, ktére musi spelnia¢ kauczukowa, rolkowa wyktadzina
sportowa:

Nawierzchnia zbudowana jest ze sprasowanego i wulkanizowanego kauczuku z
dodatkiem stabilizatoréw oraz koloryzujgcego pigmentu.
Gorna warstwa wykfadziny o gr. min. 2 mm posiada marmurkowsg, przeciwposlizgowa
i antyrefleksyjng powierzchnie zwulkanizowana do elastycznej warstwy gruntowe;.
Dolna warstwa to 5,5 mm spieniona pianka poliuretanowa.
Wyktadzina musi spetnia najwyzsze normy bezpieczenstwa uzytkownikoéw i ochrony
srodowiska - nie moze zawiera¢ zadnych ioksycznych substancji.
Musi by¢ odporna na wypalanie papierosem, Scieranie, nie mogg wystepowac na nigj
odblaski Swietlne, nieobecnos¢ poslizgu nawet przy mokrej nawierzchni.
e Grubosé¢ catkowita wykfadziny — min. 7,5 mm
Szerokosc rolki — min. 1,52m, max. 1,90 m
Diugosc rolki— 21 m
Cigzar — min. 6,1 kg/m?
Odbicie pitki — 98 %
Warstwa $cieralna — min. 2 mm
Wykladzina musi posiadac:
o Atesty higieniczne
s Afesty przeciwpozarowe
o Aprobate ITB
o Certyfikaty Miedzynarodowych Zwigzkow Sportowych:
- Koszykowki (FIBA)
- Pitki Recznej (IHF)
- Pitki Siatkowej (FIVB) — list polecajacy Komitetu Olimpijskiego

Na podtoge drewniang sktada sie ruszt drewniany i Slepa podioga. Ruszt drewniany
zbudowany jest z krzyzujgcych sie ze sobg legaréw so/sw Il kl., impregnowanych
Srodkami owadobdjczymi oraz ognioochronnymi i suszonych , dwustronnie
heblowanych o wym. 25x90 mm dla doinych legarow i 19x30mm dla legaréw gérnych,
utozonych w rozstawie osiowym 500 mm. W celu prawidiowego wypoziomowania
konstrukeji drewnianej podtogi sportowej - pod legarami znajdujg sie kliny poziomujgce.
Catos¢ odizolowana jest od podtoza folig izolacyjna.
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Slepa podioga wykonana jest z desek so/éw [l k., suszonych i impregnowanych (jw.),
heblowanych dwustronnie o wym. 19x80 mm, mocowanych do rusztu ,azurowo” w
odstepach co 0k.90 mm. Do $lepej podtogi, po uprzednim wytozeniu folii izolacyjne;j,
montowane sg dwie warstwy ptyty OSB-3 lub V313 po 10mm kazda. Mijankowe
utozenie ptyt ogranicza klawiszowanie i odwzorowywanie sie ich na nawierzchni
sportowej.

Cata podioga odsunieta jest od $ciany o 1 - 2 cm z wyjatkiem wejsé i stupow, co daje
mozliwosé cyrkulacji powietrza pod konstrukcjg . Podioga wykonczona jest drewniang
listwa wentylacyjng , wyfrezowang tak , aby umozliwi¢ dodatkowsg cyrkulacje powietrza
pod podiogg .

Wierzchnig warstwe stanowi wyktadzina sportowa Mondoflex.

Wysokos¢ podiogi = 100 - 120 mm + mm grubos¢ wykiadziny.

Podloze i warunki montazu:

beton B-15, podioze wykonane zgodnie ze sztukg, tolerancja nieréwnosci zgodnie z PN,
wilgotnosé podfoza betonowego nie wigksza niz 4%, zakonczone wszystkie prace
remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i
szczelne, wykonane i sprawne oswietlenie migjsca montazu zapewniony dostep do
medidw, tfemperatura pomieszczen w trakcie montazu powyzej 15°C, wilgotnosé
powietrza w sali w trakcie montazu i po jego zakonczeniu musi zawieraé sie w
granicach 40-65%. ,

Aby najbardziej zredukowac¢ wahania klimatyczne oraz ich wplyw na podiogi drewniang
Nalezy zapewni¢ podobne warunki nad i pod podioga powierzchniowo elastyczna.
Wilgotnosé wzgledna powietrza nie powinna by¢ ponizej 40% oraz powyzej 65%,
zaréowno samej hali, jak tez przestrzeni podpodiogowej. Przy mniejszych
powierzchniach podtogi /do 400m2/ uzyskuje sie to poprzez szczeliny dylatacyjne wokot
$cian / wentylacja Grawitacyjna/. W takim przypadku dla wymaganego transportu
powietrza wystarczajg drgania spowodowane uzywaniem podtogi.

Pozostale pomieszczenia parteru posadzki.

- wykonczenie ptytkg gresu 45x45cm o prostym uktadzie i stonowanych kolorach —
kolory i dobor ptytek podano na rysunkach uktadu phytek.

- szlichta cem. gr. 6 cm zatarta na gtadko zbrojona krzyzowo siatkg pretow @ 6

- styropian FS 20 do podfog gr. 8 cm

- 2 x papa np. firmy Tegola Gemini

- Beton B15 zbrojony gr. 15 cm

- podsypka piaskowa 20 cm ubijana warstwami na gruncie rodzimym po
wczesnigjszym usunieciu 30 cm warstwy humusu

Wykonczenie sufitéw:

W hali basenowej i sali sportowej sufity podwieszane akustyczne — pochtaniajace
pogtos w oparciu o plyty z wetny drzewnej faczonej magnezytem np. firmy

Heradesign mocowane na ruszcie stalowym na zasadzie sufitu podwieszonego.

Jako okfadziny sufitu zaprojektowano materiat z wetny drzewnej taczonej magnezytem,
charakteryzujacy sie stwierdzong w laboratorium odpornoscia na uderzenie pitka
zgodnie z norma DIN 18032 o strukturze wtdknistej, mocowany do blachy trapezowej za
posrednictwem konstrukcji stalowej CD 60 i wieszakow bezposrednich ( systemowe do
sufitow g-k) przy pomocy blacho- lub drewno-wkretéw ( Srednica zewnetrzna tbow $rub
—min. 9-10 mm) odsuniete w odlegiosci od potaci dachu o 50 mm. Przestrzen ta
wypetniona wetng mineralng szklang lub skalng zabezpieczona od dotu paraizolacjs.
Krawedzie ptyt sfazowane 5mm/45st . Plyty docelowo nalezy pozostawi¢ w naturainym
kolorze drewna. £by wkretow zamalowacé farbg identyczna z kolorem piyty.
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W pozostatych pomieszczeniach sufit podwieszany modutowy typu Armstrong — plyty
dostosowac wiasciwosciami do przeznaczenia pomieszczenia — w pomieszezeniach
mokrych stosowac specjalne ptyly odporne na podwyzszona wilgotnosé.

Dachy budynku — konstrukcja, rozwigzanie, specyfika.

Nad czgscia basenowsg projekiuje sie dach w konstrukcji drewnianej z drewna klejonego
klasy GL35. Warstwe konstrukcyjng dachu stanowi blacha trapezowa Ruuku T152-119L-
840 oparta bezpos$rednio na dzwigarach. Dzwigary stezono zespotemn ptatwi i stezen
pofaciowych, éciennych i rygli kratowych. Szczegélty w projekcie konstrukcji. Nad
pawilonem wejsciowym projekiuje sie stropodach nlewentylowany w  konstrukcji
zelbetowej, monolitycznej, plytowo — zebrowe;j.

Dach hali kompleksu sportowego

- Papa bitumiczna grafitowa warstwa wierzchnia np. firmy BAUDER PYE PV 250 S5 nat
- Papa podkiadowa np. firmy BAUDER TEC Sprint DUO

- Termoizolacja - wetna mineraina np. firmy BauderPIR M gr. 20 cm

- Papa paroizolacyjna - np. firmy BAUDER THERM DS1 DUO

- Blacha trapezowa na dzwigarach z drewna klejonego

Stropodach nad pawilonem wejsciowym

- Papa bitumiczna grafitowa warstwa wierzchnia np. firmy BAUDER PYE PV 250 S5 nat
- Papa podkfadowa np. firmy BAUDER TEC Sprint DUO

- Termoizolacja - wetna mineralna np. firmy BauderPIR M gr. 20 cm

- Papa paroizolacyjna - np. firmy BAUDER THERM DS2

- Szlichta cementowa M4 ze spadkiem 2,5 % gruntowana roziworem gruntujgcym np.
firmy Bauder Burkolit V

Slusarka okienna i drzwiowa:

- Slusarka okienna na profilach np. firmy YAWAL z zestawem szyb zespolonych,
bezpiecznych, niskoemisyjnych o wsp. Uy = 1,1 KMWm?. Kolor RAL 9022.

- Wszystkie drzwi wewnetrzne parteru na profilach aluminiowych — szczegoély w
zestawieniu Slusarki.

- Drzwi do pomieszczen technicznych stalowe petne p.poz. El 30 kolor RAL 9022

- Wszystkie drzwi zgodnie z uwagami zawartymi w zestawieniu $lusarki drzwiowej, kratki
przeciggowe Scisle wg wymagan okreslonych w projekcie wentylacji.

UWAGA: Wszystkie wymiary przed przystapieniem do montazu lub zlozeniem
zamoéwienia stolarki budowlanej sprawdzi¢ w naturze.

Parapety — We wszystkich pomieszczeniach parapety zewnetrzne i wewnetrzne
aluminiowe w kolorze RAL 9022.

Wyposazenie obiekiu.

W obiekcie zastosowano modulowe szafki w szatniach wykonane z plyty hpl.
Szafki seria 82 35x45x185cm

Wykonczenie szafek przebieralni:

Szafki wykonane z piyty hpl , gr. scianek - 6mm, grubosé drzwiczek 10mm.

Zawiasy wyposazone we wkiadki z teflonu. Zamek elektroniczny z funkcjg
podtrzymania napiecia w przypadku awarii zasilania. Napiecie sterujgce 12V, czytnik
kart i sterownik. Zamknigcia elektroniczne z mozliwo$cia wspdtpracy z Elektronicznym
Systemem Obstugi Klienta.

Pracownia Projektowa ,PION” STYCZEN 2010 49
Andrzej Kusztelak



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH KRYTEJ PLYWALNI Z PEENYM PROGRAMEM
(BASEN PLYWACKI 25 x 16, SZKOLENIOWO - REKREACYJUNY, ATRAKCJE, WIDOWNIA}
W LUBLINIE PRZY UL. LABEDZIEJ 2A i 4 DZIALK! NR EWIDENCJI 1/41 i 1/7,

Szafki standardowo podniesione sg 10 cm od posadzki zintegrowane z tawkami
jednoczesnie (wys. 35cm). Korpus szafki wys. 185cm, szer. W szafce 40cm, gt. Szafki
40-45cm. Caly zestaw 210cm.

Szafki dla oséb niepetnosprawnych - wysoko$¢ 140cm (pozostate

parametry bez zmian).

Kolor korpusu szary — 6mm ptyta hpl.

Kolor drzwiczek — btekit brylantowy— ptyta hpl 10mm E 17-33

Wyposazenie sitowni:
Atlas wielofunkcyjny 4-stanowiskowy - 1 szt.
Zespoly do ¢wiczen sztanga (z tawka ptaska i katowa) - 2 szt.
Rowery treningowe - 2 szt
Zestawy wioslarskie - 3 szt
Mata rozktadana o pow. 50,0 m?
Drabinki drewniane - 5 szt.
tawki proste - 2 szt.
t awki skosne -2 szt.
Przyrzad do siepowanie - 3szi.
Stojaki z hantlami - 2 szt
Stojaki z gryfem 1 obciaznikami - 2 szt.
10. Bieznia elekiryczna - 3 szt.
11. Stojaki z obcigznikami - 2 szi.
12. Platwormy wibracyjne - 2 szt.
Wyposazenie Sali sportowej:
Konstrukcja widowni zelbetowa, wykonczona plytkg gresu 45x45,
Siedziska z oparciem z tworzyw sziucznych typu NOVATANA/3.40
Kolor: pomaranczowy RAL 2009

Wszystkie pomieszczenia powinny by¢ wyposazone w wyposazenie stale i ruchome
zgodnie z przeznaczeniem poszczegdlnych pomieszczen.

OONONDG A wN =

Na Sali gimnastycznej krzesetka dla zawodnikdw np. Krzesto sportowe "Arena" firmy
.ProStar” sktadane — siedzisko i oparcie lub innej firmy o takich samych lub wyzszych
parametrach i posiadajacych odpowiednie Swiadectwa i ceriyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w obiektach sportowych z przeznaczeniem na widownie.

Siedzisko i oparcie wykonane w formie dwuwarstwowych wyprasek z polietylenu o duzej
gestosci z dodatkiem $rodkéw uodparniajgcych ogniowo. Powietrze zamknigte wewnatrz
ksztattek siedziska i oparcia stanowi warstwe izolacyjna, zapobiegajgca chtodzeniu ciata w
nizszych temperaturach panujgcych w obiekcie. Wygodne z ergonomicznym
uksztattowaniem powierzchni. Zewnetrzne ptaszczyzny zaopatrzone w zebrowe
wzmocnienia ksztaliowe, zapewniajace wysokg wytrzymatos¢ konstrukcyjna. Powierzchnie
wyprasek posiadajg chropowatg strukture wierzchnia, ktéra zmniejsza refleksy i odbicia
sztucznego oswietlenia i maskuje zarysowania powierzchni. Przednia krawed? siedziska
ma wgtebienie na zamocowanie numeru .

Mechanizm samoczynnego sktadania: Dziata na zasadzie grawitacyjnej, poprzez
odpowiednie obcigzenie tylnej czesci siedziska. Siedzisko mocowane jest na bardzo
solidnej konstrukcji - wahadle stanowigcym gtowny element utrzymujgey ciezar
siedzacego. Wahadto porusza sie w tulejach z teflonowymi wktadkami zapewniajacymi
wieloletnie bezawaryjne uzytkowanie. Gumowe zabezpieczenia wahadta, gwarantuja ciche
podnoszenie siedziska. Konstrukcja nosna:

Kolumnowe stojaki ndg, wykonane sa z rur o przekroju prostokatnym 500x300x200 mm.
Zaslepki do rur to wiryski z polietylenu o matej gestosci.

Wszystkie elementy metalowe krzesta malowane sg z uzyciem lakieréw proszkowych.
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Krzesto "Arena " posiada atest dotyczacy palnosci siedzen, przeznaczonych do
sportowych obiektéw zamknietych.

Mocowanie na konstrukcji stalowej wiszacej, malowanej proszkowo z ksztattownikow
stalowych. Kolor siedzisk KOLOR - RAL 5010.

- posadzka poliuretanowa typu Taraflex w dwoch kolorach (boisko do siatkowki) z
malowaniem linii do siatkowki | koszykdwki wraz z listwami przy$ciennymi
perforowanymi

- podwadjna warstwa plyt wodoodpornych widrowych V313 gr.2 x 10mm

- folia przeciwwilgociowej

- §lepa podtoga z desek 19mm x 95mm utozonych azurowo w odstepach ok. 60 mm,
mocowanych do rusztu .

- rusztu drewniany z krzyzujgcych sie ze sobg legardw z desek (legar dolny o wym.
25mm x 90 mm, legar gérny o wym. 18mm x 95mm), utozonych w rozstawie 50cm x
50cm mocowanych ze sobg za pomoca zszywek z zywica
Legary z desek z so/sw klasy | I/Hl, dwustronnie struganych, impregnowanych srodkami
ogniochronnymi metodg zanurzeniowa, suszonych wypoziomowanych klinami z
tworzywa PVC

- pofozenie warstwy folii przeciwwilgociowej

- szlichta z betonu B15 o grubosci 5 cm zbrojonej siatka z pretéw @ 6 co 15¢cm,
dylatowang w polach do 25 m2 — bok do 6m.

- strop zelbetowy

Whykaz wyposazenia sportowego - sala gimnastyczna: J.m. ilose

Kosz podwieszany do konstrukcji nosnej sciany — wysieg 2,5m. Tablice profesjonalne

koszykowki 180x105 o gr. 10 mm szkio akrylowe, obrecz do koszykéwki uchylna z

siftownikami gazowymi lub sprezynowymi. kpl. 2

Tablice treningowe 120x90 z plyty epoksydowej skladane na sciane, z regulacja szt. 4

wysokosci tablicy (2,6 - 3,05 - wysieg 1,2m - dla koszy treningowych.

Drabinka gimnastyczna pojedyncze | podwojne 80x300 1 180x300 cm. szt 10+5

Dragzek gimnastyczny przyscienny. szt 1

Drazek gimnastyczny wolnostojacy. szt. 1

Lina do wspinania + konstrukcja + drabina - Mocowana do sciany lub kratownicy szt. 1

dachowe).

tawka gimnastyczna dt. 300cm. kpl. 10

Raownowaznia gimnastyczna. kpl. i

Skrzynia gimnastyczna 5-cio czesciowa. kp! 1

Koziot gimnastyczny z regulacja wysokosci. kpl. 1

Materace 200 x 120 x 10cm. szt 15

Materace gimnastyczne 200 x 120 x 5cm. kpl. 10

Materace gimnastyczne 200 x 120 x 20cm. szt 5

Przegroda Kurtynowa sali siatka + tkanina z napedem elekirycznym do pionowego szt 1

podnoszenia i opuszczania wraz z instalacjg zasilajgcg — przewodem w ostonie.

Bramki do pitki recznej halowe] aluminiowe 2x3 mb. kp! 2
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Komplet profesjonalny do piki siatkowej z regulacjg wysokosci (damska/meska) - kpl 1
profesjonalny ze stanowiskiem dla sedziego (pomostem) na stupkach aluminiowych o
profilu owalnym 131x102mm montowany w tulejach - naciag z zewnetrznej strony slup
pokrywy podicgowe, ostony na stupki, siatka czarna z antenami.

Zestaw do pilki siatkowej treningowy - 2 stupki, siatka, tuleje, antenki, i pokrywy - dla kpt 1
matej salii.
Tablica elektroniczna wynikow do koszykéwki, siatkowki i pitki recznej, np. TZG-600 i Kpl 1

Panorama {l z pomiarem czasu
rzeczywistego, przeznaczona do gier zespofowych w wersji uproszczonej typu:
siatkowka, pitka reczna, koszykdwka, pitka nozna halowa, badminton, tenis.
Z NASTEPUJACYMI FUNKCJAMI:
a.. wyswietlanie czasu gry / 5 cyfrowe / z moZliwoscig zatrzymania | kontynuowania, 5,
10, 20, 30 min.

b.. szybko wybierane z klawiatury narastajgco lub malejgco - zakoriczone sygnaiem
dzwiekowym po ziiczeniu czasu.

c.. mozliwos¢ wpisania dowolnego czasu schodzacego [ub narastajgcego w przedzial
czasu od 0 - 99 min (np. stoper - 1 min.)

d.. wyswietlanie trzycyfrowego wyniku ary (do 189)

e.. optyczna sygnalizacja czasu druzyny ( po trzy na strone )

f.. wyswietlanie ilosci przewinien druzyny.

g.. wyswietlanie wyniku meczu w setach (0 - 5)

h.. wyswietlanie czasu rzeczywisiego (opcjonalnie)

i.. optyczna sygnalizacja zagrywki

j.. dodatkowa sygnalizacja dZzwickowa z pulpitu

DANE TECHNICZNE:
a.. wysokose znakow: 21115 cm
b.. sterowanie: przewodowe
c.. zasilanie: 220V~ , 50 Hz, 130 W
d.. wymiary tablicy: 2000 x 1400 x 100 mm, masa 70 kg
e.. wymiary pulpitu :200 x 175 x 40 - 70 mm
Pachotki szt 15

Stojaki stojaki na sprzet sportowy - pitki lekarskie wraz z pitkami, stojaki szt 10
na plotki lekkoatletyczne,

hantle gumowe wraz z hantlami, na pitki gimnastyczne wraz z pitkami, stojak
na maty ireningowe.

Wozki na pitki szt 2
Odskocznia gimnastyczna turniejowa szt 1
Odskocznia gimnastyczna treningowa szt 1
Zeskocznia skoku wzwyz zestaw kompletny do skoku wzwyz - kpl 1

stojaki stalowe, lakierowane, poprzeczka z widkna szklanego, materac do
zeskoku o wym. 200x300x40cm oraz kofderki do zestawu o wym. 200x300x5

Zestaw do tenisa ziemnego — stupki | siatka — kompleiny zestaw do tenisa ziemnego w kpl 1
z koszykami na pitki itp.
Zestaw do badmintona — kompletny zestaw profesjonalny do badmintona — zestaw kpl 1

siojakdw | siatka.
Nawierzchnia sportowa musi mie¢ wymalowane linie boisk do nastepujgcych dyscyplin:
- siatkdowka, (duze boisko i trzy sektory boiska treningowe),
- koszykdwka, {duze boisko i trzy sektory boiska freningowe),
Zalecane kolory linii dla pdl gier:

Koszykowka 15,0 x 28,0 Czerwony
Siatkowka 9,0 x 18,0 Biaty

Wyposazenie niecek basenowych , sprzetu sportowego i obstugi bhp
wyspecyfikowano w projekcie technologii basenowe;j.
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lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

Pionowa wykonywana ze wzgledu na stosowany styropian ekstrudowany s$rodkiem
wodorozpuszczalnym w technologii np. firmy KERAKOLL preparatem IDROBUILD AS w
postaci emulsji nanoszonych watkiem.

Pozioma z folii termozgrzewalnej PE-LD hydroizolacyjnej gr. 0,3mm w warstwach
podiogowych fub w technologii KERAKOLL preparatem IDROBUILD AS w postaci emulsji
nanoszonych watkiem z tasmami wklejanymi w miejscach narazonych na ruchy
ptaszczyzn lub konstrukcyjne mikroszczeliny.

Izolacja przeciwwodna basenowa - Zgodnie z technologig wybranego producenta
np. firmy ,SCHOMBURG” badz ,KERAKOLL" , technologie robét wykonczeniowych w
zakresie izolacji przeciw wodnych, klejenia i spoinowania, wytozefn ceramicznych
niecki basenu, obejsc¢ basenu oraz pomieszczen mokrych.

System, wybranego producenta musi byé przeznaczony do zabezpieczenia
powierzchni silnie narazonych na dziatanie wody jak ptywalnie, tarasy, taZznie itp.
Stowo system oznacza, ze jest to zestaw kilkudziesigciu produktéw dobranych
swiadomie pod wzgledem ich budowy, wiasnosci fizycznych i chemicznych oraz
zamierzonego efekfu. Najwiasciwszym do stosowania bedzie system produkiow
posiadajacy atest na wybrane przegrody w zaleznoséci od miejsca w budynku tak jak w
przypadku firmy ,SCHOMBURG". W praktyce nie istnigje jeden, uniwersalny system
(zestaw produktéw) materiatowy stuzgcy do prac wykonczeniowych w obrebie niecek
basenowych.

1zolacja niecki basenu — na podstawie technologii firmy SCHOMBURG

Optymalnym rozwigzaniem izolacji niecki basenowe] jest zastosowanie Srodka
AQUAFIN-2K. Jest to dwuskfadnikowa (proporcja wagowa skftadnika suchego -
AQUAFIN-1K do ptynnego- UNIFLEX-B jak 3 : 1), elastyczna zaprawa uszczelniajaca
na bazie minerainej. Zwigzana powtoka wykazuje wysoka wodoszczelno$c (do 80 m.
stupa wody) i elastycznosé. (mostkuje pekniecia z podioza do 1mm). Posiada
Aprobate Techniczna ITB, Aprobate Techniczng IBDIM oraz Ocene Higieniczng PZH,
ktora stwierdza ze materiat jest dopuszczony do kontakiu z wodg pitng. Sposéb
aplikacji a wiec nanoszenie na ,mokro” — pedziem, szczotka pozwala na uzyskanie
ciggte], bezszwowej powioki (powoduje fo w oczywisty spostb eliminacje miejsc, ktore
sa najczesciej przyczyng awarii). W praktyce basenowej powioka jest naktadana
trzykrotnie szczotkg. W wypadku aplikacji na nosnym, o otwartych porach, podiozu
minerainym nie wymaga gruntowania !

Jak kazdy typ izolacji AQUAFIN-2K winien by¢ naktadany na nosnym, chionnym
podiozu, pozbawionym ostrych krawedzi, rakow, kawern. Z tego powodu istotnym jest
wyrownanie podtoza. Zabieg ten réwniez uzasadniony wazkimi powodami
ekonomicznymi. Znacznie korzystniejszym jest uzyskanie wiasciwe] ptaszczyzny na
tym etapie niz rownanie drozszymi zaprawami klejowymi na etapie uktadania oktadziny
ceramicznej. Zaleca sig do prac wyrownawczych zastosowanie ,zwyklej” zaprawy
cementowe] jedynie z dodatkiem emulsji polepszajacej przyczepnos¢ — ASOPLAST-
MZ (dokfadniej materiat jest mieszany z wodg zarobowg tynku w proporgji 1 : 4).
Powierzchnia §cian i dna niecki basenowej, przed utozeniem warstwy wyrownawcze;,
musi by¢ dodatkowo przygotowana. Generalnie chodzi o usuniecie fragmentow nie
poprawnie zwigzanych, luznych, kurzu i pytu, pozostatosci srodkdw antyadhezyjnych.
Ponadto podioze powinno by¢é chwytne (o otwartych porach powierzchniowych).
Optymalnym byloby zastosowanie piaskowania badZ hydropiaskowania konstrukcji.
Niezaleznie jednak od metody przygotowania podioza proponuje sig wykonanie,
bezposrednio przed uktadaniem warstwy wyréwnawczej, mostka sczepnego w postaci
wcieranego szczotkg szlamu, zaprawa cementowa z dodatkiem ASOPLAST-MZ
(piasek : cement jak 1 do 1, woda : ASOPLAST-MZ rowniez jak 1: 1)
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Zapewnienie cigglosci izolacji w naroznikach 5ciana-Sciana oraz $ciana-posadzka
zapewniajg odpowiednie tadmy uszczelniajace wklejane w materiat izolacyjny - ASO-
DICHTBAND 2000S o szer. 12 cm. Tasmy tego typu sg stosowane réwniez celem
szczelnego ,zamkniecia” dylatacji obwodowej niecki. Stosuje sie wowczas kombinacje
dwoch tasm wymienionego powyzej typu ale o réznych szerokosciach - 20 i 12 cm.
Pierwsza jest wprowadzana do wnetrza dylatacji, za po$rednictwem sznura
polipropylenowego, w ksztalcie odwréconej "Q". Druga tasma, wezsza jest przyklejana
.na ptask’. Dodatkowego zabezpieczenia wymagajg rowniez pachwiny w rynnie
przelewowej. | w tym wypadku mozna zastosowac tasme ASO-DICHTBAND 2000 o
szer. 12 cm.

Izolacja obejs¢ basenu; pomieszczen mokrych — np. na podstawie technologii
firmy SCHOMBURG

Do izolacji powierzchni nie obcigzonych parciem wody nalezy réwniez zastosowac
produkt AQUAFIN-2K (ale przy nizszym zuzyciu materialowym — 4.0 kg/m2 ). W
naroznik sciana-posadzka wklejamy tasme ASO-DICHTBAND 2000 o szer. 12 cm.
Proponujemy by materiat izolacyjny byt ,wyciagniety” co najmniej na 50 cm na $ciany.
Podobne rozwigzanie nalezy zastosowac w brodzikach do mycia i dezynfekcji stép,
oraz w pomieszczeniach natryskow. W tych ostatnich nalezy dodatkowo zabezpieczyé
powierzchnie scian do wysokosci 2,0 m ptynng folig izolacyjng -SANIFLEX. Produkt
jest jednosktadnikowy, wygodny w aplikacji - moze byé naktadany pedzlem (w dwdch
zabiegach) lub pacg blichdwkg (jednozabiegowo) przy docelowym zuzyciu, w obu
przypadkach na poziomie 1,2 kg/m2. Materiat (w temp. 20°C, wilg. 65%) nadaje sie do
optytkowywania juz po 5-6 godzinach.

Zastosowanie SANIFLEX-u (w odréznieniu od AQUAFIN-2K) musi by¢ poprzedzone
gruntowaniem. Godnym polecenia jest $rodek ASO-UNIGRUND-K. Produkt jest
koncentratem (rozcienczanym woda od 1: 3 do 1 : 6) dzieki czemu jego stosowanie
jest wysoce ekonomiczne ( zuzycia od 0,03 do 0,08 I/m2). Srednie zuzycie to ok. 0,05
fm2.

Klejenie ceramiki— na podstawie technologii firmy SCHOMBURG

Do klejenia ceramiki na powierzchniach mocno i $rednio obcigzonych (. w niecce -
pod lustrem wody oraz na obejsciach niecek basenowych) nalezy zastosowac
wysokoelastyczne, dwuskiadnikowe zaprawy UNIFIX-2K (powierzchnie poziome) i
UNIFIX-2K/6 (powierzchnie pionowe). Na pozostatych powierzchniach, na ktdrych jest
montowana ceramika mozna zastosowac jednoskfadnikows, elastyczna zaprawe
kiejowa SOLOFLEX.

W wypadku niecek basenowych badaj najistotniejsze jest zastosowanie takiej metody
klejenia ceramiki by pod plytkami nie pozostawi¢ pustek powietrznych. W praktyce
rozwigzuje sie problem poprzez zastosowanie metody kombinowanej. Oznacza to, ze
zaprawa klejowa powinna by¢ uktadana zaréwno na podtozu jak i na plytce.
Spoinowanie ceramiki— na podstawie technologii firmy SCHOMBURG

Do spoinowania ceramiki w obrebie ruchomego lustra wody, rynien przelewowych oraz
powierzchnie obejs¢ nalezy zastosowaé¢ zaprawy na spoiwie epoksydowym -
ASODUR-EK (dla powierzchni poziomych) i ASODUR-EK Wand (dla powierzchni
pionowych). Ich zaletg jest bezskurczowe wigzanie (catkowite unikniecie problemu
powstawania odhydratacyjnych wlosowatych rys — co w przypadku spoin
cementowych jest niemozliwe), znacznie wyzsza wytrzymato$¢ mechaniczna i
chemiczna. Dzigki temu materiat nie jest wyptukiwany, nie jest uszkadzany przez
korozje biologiczng i chemiczna, pozwala na bezproblemowe mycie (w tym
cisnieniowe) rowniez za pomocg odpowiednich $rodkéw chemicznych. Z tych samych
powodow fen sam typ materialu musi by¢ zastosowany do spoinowania brodzikéw do
dezynfekcji stdp.
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Zuzycie materiatu silnie zalezy od wielkosci plytek, glebokosci i szerokosci spoin.
Jednakze dla najczesciej spotykanej ceramiki basenowej mozna wstepnie. Zuzycie
przyjaé na poziomie 1,1 kg/m2.

Wszystkie pozostate pow1erzchn|e w tym te pracujace w sposob mqgty pod lustrem
wody mogg byé spoinowane zaprawa - ASO-FLEXFUGE. Produkt ten to
uelastyczniona, gruboziarnista, wodoodpormna (i mrozoodporna) masa do wypetniania
fug na bazie mineralnej. Szerokos$¢ spoiny od 5 do 20 mm.

Spoiny, dla ktorych sg przewidywane znaczne odksztatcenia (spoiny nad dylatacjami,
spoiny naroznikowe) musza by¢ zamykane materiatem trwale elastycznym. Projektuje
sig np. wysokiej jakosci mase silikonowo-kauczukowg o podwyzszonej odpornosci na
korozje biologiczng, do zastosowan podwodnych — ESCOSIL-2000UW. Po to by
zapewnic wiasciwg wspoiprace z podtozem materiat powinien by¢ ukifadany za
posrednictwem gruntownika AG-78 2000. ESCOSIL-2000UW. Zuzycie 6mb/1tuba.
Miejsca szczegdine— na podstawie technologii firmy SCHOMBURG

Osobnym zagadnieniem jest zabezpieczenie szczelnosci przejs¢ przewoddw przez
sciany i posadzki — dot. zaréwno obejs¢ niecek basenowych jak i pomieszczen
mokrych. Problem ten rozwigzuje sie zwykle dwoma metodami — albo poprzez
wklejenie w materiat izolacyjny odpowiedniego mankietu uszczelniajgcego albo
poprzez zapewnienie szczelno$ci styku miedzy przewodem a betonem odpowiednig
masg uszczelniajgeg. W wypadku obcigzenia cisnieniowego oraz w wypadku
powierzchni wykanczanych plytkami ceramicznymi sposob ostatni jest wiasciwszy.
Technologicznie zabezpieczenie — w wykutg wokét przewodu bruzde (~ 1,5 x 1,5 cm)
wprowadza sig elastyczng, poliuretanowa mase uszczelniajacg — ASOFLEX-SDM. Na
swiezo, winna by¢ ona przesypana piaskiem kwarcowym celem stworzenia
odpowiedniego podioza pod zamykajgca uszczelnienie od ,gory” izolacje powtokowa
(AQUAFIN-2K). Stosowane gruntowniki pod ASOFLEX-SDM: ASO-1K-Primer-TKF —
grunt pod ASOFLEX-SDM — w wypadku gdy przewod jest z PVC ASODUR-GBM -
grunt pod ASOFLEX-SDM — w wypadku gdy przewod jest metalowy.

Jeden kilogram masy uszczelniajgcej ASOFLEX-SDM pozwala na zabezpieczenie ok.
5 przejsc.

Rynna przelewowa — na podstawie technologii firmy SCHOMBURG

W projektowanym basenie wybrano rynne przelewowg — wiesbaderiskg gdzie tylna
czesé rynny (od strony ,plazy”) znajduje sie ponizej poziomu wody w basenie.
Dostajaca sie pod ceramike woda ma tendencje do wyptywania w tym miejscu. Z tego
powodu zaleca sie, by pierwsza spoina za rynng przelewows na glebokosé co

najmniej jednego centymetra zostata wypetniona materiatem wykluczajacym
wydostawanie sie wody w tym miejscu, (materiatem takim, produktem
zabezpieczajgcym przed tego rodzaju defektemn jest wylewana, samopoziomujaca sie
masa spoinowa na bazie epoksydowo-poliuretanowej — ASODUR-EP/FM.)
Zabezpieczenie antykorozyjne stali profilowej

Elementy stalowe konstrukcji przed dziataniem korozji nalezy zabezpieczy¢ poprzez
malowanie.

Proponowany zestaw farb PSt-9/mio (zestaw poliwinylowy grubopowtokowy ogdélnego
stosowania).:

= warstwa podkfadowa 1. - jedna warstwa, gr. powfoki (po wyschnigciu) g=30 um,

= warstwa podktadowa 2. - jedna warstwa, gr. powtoki (po wyschnigciu) g=80 um,

= warstwa wierzchnia dwie warstwy, gr. powtoki (po wyschnieciu) g=40+50 pm,
Przygotowanie podtoza przed malowaniem do stopnia czystosci Sa 2% (wg PN-ISO
8501-1:1996). Laczna grubosé powloki antykorozyjnej g = 150+160 um. Dopuszcza sie
Wykonanle powtok malarskich z materiatdw réznych producentéw przy zachowaniu
wymagan technologicznych i aprobat technicznych. Wszystkie materiaty malarskie
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stosowac zgodnie z zaleceniami ich producentow (szczegdlnie zwigzane jest to z
zaleceniami dot. tgczenia farb w zestawy malarskie, przygotowania podioza do
malowania, sezonowania poszczegdbinych powiok itp.).

Miejsca uszkodzone w trakcie transportu i montazu nalezy oczyscic i pomalowaé
zestawem farb jw.

Roboty murarskie:

- pustak ceramiczny typu ,U” gr. 25cm

- cegta petna klasy 150

- Zaprawa cem.-wap.

- zaprawa cementowa Marki 50

- zaprawa peczniejaca,

Roboty tynkarskie:

- tynk zwykly wew. kat. lll z zaprawy cem.-wap.

- masy tynkarskie do gtadzi gipsowych gr. 3mm z gipsu szpachlowego,

Roboty malarskie:

- podktad np., ,unigrunt”,

- farba emulsyjna akrylowa lub lateksowa,

Elementy stalowe konstrukciji przed dziafaniem korozji nalezy zabezpieczyé zgodnie z
opisem projektu konstrukcyjnego.

Roboty posadzkarskie:

- styropian do podtdg plywajgcych M30 lub FS20,

- Chemia budowlana — zaprawy wyréwnawcze, wylewki samopoziomujace, kieje, izolacje
przeciwwilgociowe wodorozpuszczalne.

- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne nanoszone watkiem.

- Folia budowlana i folia termozgrzewalna,

- Konstrukcyjna wylewka - podkiad - B-20

- Wykonczenie — opis ponizej w robotach glazurniczych,

- Ruszt drewniany sportowej posadzki — podwojny, impregnowany preparatami
ogniochronnymi | owadobojczymi i grzybobojczymi. (legary 25x85 i 19x95mm).

- Ptyta OSB dwuwarstwowo uktfadana na posadzce sportowej o grubosci 12mm warstwa
dolna i 10mm warstwa gorna taczone na piéro-wpust.

- Wyktadzina sportowa z warstwy wierzchniej z winylu, srodek wzmocniony siatkg z
widkna szklanego, warstwa spodnia z pianki PCV. Wyktadzina — poszczegodine jej pasy
sg miedzy soba fgczone poprzez spawanie na gorgco przy zastosowaniu sznuréw
spawalniczych w odpowiednich kolorach. Odpowiednie srodki impregnujace fagodzace
skutki niszczenia obuwiem a takze o dziataniu przeciwplesniowym i bakteriostatycznym.
Wymagane parameitry: grubos¢ 4,5mm; ttumienie dzwieku 16 dB; odbicie pitki >90%:;
wsp. tarcia 0,48; odpornosé na Scieranie <0,2 g.; amortyzacja uderzen 25%;

Roboty glazurnicze:

- ptytka gresu antyposlizgowa.

- cokoly wys. 15cm z tych samych plytek co podioga.

- Chemia budowlana — zaprawy wyréwnawcze, wylewki samopoziomujace, kleje, izolacje
przeciwilgociowe.

- Glazura i terakota — pomieszczenia mokre,

Roboty konstrukcyjne:

- Dzwigary konstrukcji dachu hali petne z drewna klejonego wg proj. kontr.

- deskowania konstrukcji,

oparcie belek — taczniki systemowe stalowe.

- siatka Rabitza i zaprawa cementowa marki 8 MPa.,

zabezpieczenia antykorozyjne wg opisu materiatow robot malarskich.

- Sciany zewnetrzne - pustaki ceramiczne o grubosci 25 cm na zaprawie cem.-wap.
marki 3 MPa,
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- sciany fundamentowe z bloczkdow betonowych na zaprawie cementowej marki 5 MPa (
grubosci 24 cm).

- tawy pod Scianami zelbetowe, monolityczne, o przekroju poprzecznym bxh=60x30 cm,
- Stropodach w konstrukciji drewnianej pokryty papg (NRO) (stropy zelbetowe).

- Wience zelbetowe — oparcie elementow konstrukcyjnych - o przekroju 25x25 em,
zbrojone podtuznie pretami 4#12 ze stali klasy A-lll ze strzemionami ® ze stali klasy A-0
w rozstawie co 25 cm.

Roboty montazowe:

- Sufity podwieszane w hali basenu z ptytami dZzwiekochtonnymi z diugowtdknistej weiny
drzewnej zwigzanej magnezytem mocowane do rusztu stalowego z profili cienkosciennych.
- Oktadziny akustyczne $cian szczytowych w hali basenu z ptytami dzwigkochtonnymi z
dtugowioknistej wetny drzewnej zwigzanej magnezytem mocowane do rusztu stalowego z profili
cienkosciennych w niszach gt. 5cm i wypetnione wetng mineralng ( gr. ptyt z wetny drzewnej i
mineralnej 2x 2,5cm).

- Balustrada oddzielajgca widownie od hali basenu — stal nierdzewna,

- Sufity podwieszone rastrowe — atestowane — spetniajgce warunki p. poz. dla
zabezpieczenia konstrukcji,

- systemy sufitowe podwieszone poszyte plytami G-K | GKF na ruszcie stalowym,

- obudowy kanatow i instalacji — pionowe i poziome — poszycie plyta G-K i GKF na
ruszcie stalowym.

- Scianki dziatowe na konstrukcji stalowej poszyte obustronnie ptytami GKF,

- kratki wentylacyjne z tworzywa,

- konstrukcje z profili aluminiowych malowanych proszkowo — fasady — profile z wktadem
termicznym,

- szyby zespolone i zestawy szklane oraz szyby wzmocnione bezpieczne,

- stolarka okienna i drzwiowa wg specyfikacji na rysunkach projektu oraz zgodnie z
zaleceniami inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

- drzwi montowac na zasadach systemu producenta

- drzwi do sanitariatow nalezy zastosowac z dolnym nawiewnikiem

- Rynny potokraggte gr. 115mm i rury spustowe gr. 90mm dachowe PCW tgczone na klej.
Roboty izolacyjne:

- materiaty izolacyjne w posadzkach zgodnie z opisem robét posadzkarskich,

- izolacja $cian fundamentowych przeciwwilgociowa — na bazie preparatéw
wodorozpuszczalnych nanoszonych watkiem lub_preparatéw asfaltopochodnych czy
bitumicznych z odpowiednim atestem.

- wetna mineralna w sciankach dziatowych poszytych plytg G-K.

- weitna drzewna wigzana magnezytem — izolacja dzwiekochtonna.

- Hydroizolacja dachu — membranowa z folii TPE gr. 3mm. ( membrana wyprodukowana
na bazie zmodyfikowanego bitumu TPE — potaczenie poliestru i widkna szklanego z
montazem na goraco.)

Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac p’fyty styropianowe rodzaju FS
(samogasnagcego) typu M, odmiany 20 lub 15 wg BN-91/6363-02 odpowiadajace
wymaganiom:

- wymiary — nie wieksze niz 500 x 1000 mm + 3 %, grubo$¢ zgodna z prOJektem
technicznym ociepienia, lecz nie wiecej niz 100 mm,

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia piyt — szorstka, po krojeniu z bokow,

- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytamarn,

- wytrzymato$¢ na rozerwanie sitg prostopadta nie mniej niz 80 kPa dla kazdej probki.
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Pozostate wymagania dla plyt styropianowych powinny byé zgodne z BN-91/6363-02, PN-b-
20130.
Plyty styropianowe powinny byé sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwoch
miesiecy od wyprodukowania.
Tkaniny zbrojace

Tkanina z wtokna szklanego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- wymiary oczek 3 — 5 mm w jednym kierunku i 4 — 7 mm w drugim kierunku,
- sifa zrywajgca pasek tkaniny o szer. 5 cm wzdtuz watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym — nie mnigj niz 125 daN,
- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalidoodporng dyspersjg tworzywa
sztucznego,
- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.
Kleje i masy klejace
Do przyklejenia plyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejenia tkaniny szklanej lub
polipropylenowej do ptyt styropianowych zastosowac zgodnie z zastosowang technologig
odpowiadajgce wymaganiom $wiadectw [TB i instrukeji producenta oraz zgodnie z
przeznaczeniem udokumentowanym odpowiednim atestem. Mozliwe jest stosowanie
réznych rodzajow klejow lub mas klejacych przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych
do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.
t gczniki do mocowania izolacji termicznej do podioza

Do mocowania izolacji termicznej do podioza:
- Li-S/B wg swiadectwa ITB Nr 916/92,
- Li-o 12/88 wg swiadectwa ITB Nr 932/93,
- ti-o 10/99-144 swiadectwa ITB Nr 955/93,
- ti-0 11-90 i ti-o 11/140 wg $wiadectwa ITH Nr 856/93
Mozliwe jest stosowanie roznych typow tgcznikdw mechanicznych przeznaczonych do tego celu
I dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB.

Masy tynkarskie

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej zastosowac zgodnie z zastosowang technologia
odpowiadajgce wymaganiom swiadectw ITB masy tynkarskie na bazie cementu.
Mozliwe jest stosowanie roznych rodzajow mas tynkarskich przeznaczonych do tego celu i
dopuszczonych do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi ITB. Masy
tynkarskie i lejgce przygotowac i stosowac $cisle wg wymagan producenta zwracajgc uwage
na terminy przydatnosci danych materiatow.

Tynk cienkowarstwowy na bazie zywicy syntetycznej w formie pasty, gotowy do uzycia.
KOLORYSTYKA / FAKTURY — na rys. kolor. elewacji

Faktura — kornik, érednioziarnisty maks. wielko$¢ ziarna kruszywa 2,0 mm

Srodek wigzacy na bazie mieszaniny wodnych dyspersiji zywic syntetycznych, piasek
marmurowy, wypetniacze, wysokowarto$ciowe pigmenty.

Ciezar objetosciowy : :

Przyczepnosé > 0,2 N/mm2

Wspditczynnik oporu dyfuzyjnego m:

Czas otwarty ok. 20 min

Petne zwigzanie tynku 120 ok. 48 h

Katowniki aluminiowe

Kagtowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 256 mm do wzmacniania narozy pionowych
{zwilaszcza na najnizszej kondygnacji) oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i
wejsciowych do budynku powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej gr. 0,5 mm.
Obrébki blacharskie

Blacha powlekana gr. 0,5mm w arkuszach.

Wkrety stalowe ocynkowane z kapturkiem zabezpieczajgcym.
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Materialy izolacyjne

- Hydroizolacja dachu — membranowa z folii TPE gr. 3mm. ( membrana wyprodukowana
na bazie zmodyfikowanego bitumu TPE — pofaczenie poliestru i widkna szklanego z
montazem na gorgco.)

- izolacja scian fundamentowych przeciwwilgociowa — izolacje wodorozpuszczalne lub
bitumiczne czy asfaltowe,

Styropap gr. 12cm — poszycie papg podkiadowsg termozgrzewalng obudtronne - docieplenie
stropodachow czesci niskiej, (twardos¢ EPS 100 (FS 20).

Papa nawierzchniowa termozgrzewalna z posypka np. bazaltowg (NRO).

Kleje bez rozpuszczalnikdw reagujacych ze styropianem,

Blacha powlekana do wymiany obrobek blacharskich i parapetow okiennych.

Ptyty wetny mineralnej — dach budynku gtdéwnego — termomodernizacja.

lzolacja dzwiekochtonna — plyty z wetny drzewnej faczonej magnezytem i prasowanej — na
ruszcie stalowym — sufit i Sciany hali basenu.

Roboty slusarskie:

- balustrady stalowe ze stali nierdzewnej, ksztattowej z wypetnieniem szktem
bezpiecznym wg rysunku projektu,

- Wzmocnienia i podkonstrukcje pod aluminiowe fasady — marki, nadproza stalowe i
kotwy zgodnie z projektem konstrukgji,

3.3. SPRZET DO WYKONANIA ROBOT,

- Wymagania ogolne co do sprzetu niezbednego do wykonania kontraktu omoéwiono w
wymaganiach ogoélnych,

- do wigkszosci robdt nalezy uzywac sprzetu recznego (typu kielnia, paca, czerpaki do
zapraw, miotek murarski, pion, poziomica, fata murarska, katownik murarski, pita itp.)
lub zmechanizowanego sprzetu recznego — elektronarzedzi (wiertarka, przecinarka do
betonu, wkretarka reczna, zaginarka, nozyce elekiryczne itp.) oraz drobnego sprzetu
budowlanego (taczki, pojemniki na wode, rusztowania wewnetrzne),

Pozostaly sprzet zgodnie z projektem,

1. agregat tynkarski 1.1-3 m3/h

2. ciagnik kotowy

3. gietarka do pretow

4. koparka na podwoziu gasienicowym

5. fadowarka kolowa

6

7

8

9

. mechaniczny pomost roboczy

. mieszarka do zapraw

. hozyce do pretow

. pita do ciecia kostki
10. pompa do betonu na samochodzie
11. prosciarka do pretow
12. przenosnik taSmowy
13. przyczepa skrzyniowa
14. rusztowania siojakowe przestrzenne "Rotax”
15. rusztowania stojakowe sufitowe "Rotax"
16. rusztowanie
17. rusztowanie rurowe
18. samochod dostawczy
19. Samochod samowytad. 15-20t
20. samochod samowytadowezy 10-15 1
21. samochdd samowytadowczy 20-25 t
22. Samochdd skrzyniowy do 5.0
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23. samochodd skrzyniowy do 5t

24 spawarka m-g

25. spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)
26. srodek transportowy

27. srodek fransportowy

28. srodek transportowy

29. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
30. wibrator powierzchniowy

31. wycigg

32. wyciag

33. wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5t
34. Zuraw okienny do 0,50t

35. zuraw okienny przenosny m

36. zuraw samochodowy

37. zuraw samochodowy 5-6 t

38. zuraw wiezowy

System docieplen — sprzet
Mieszadto elektryczne

Paca ze stali nierdzewnegj

Paca PVC

Pedzel | watek malarski

3.4. TRANSPORT | SKLADOWANIE,

- wymagania ogoine dotyczace transportu niezbednego do wykonania kontraktu
omowiono w wymaganiach ogolnych,

- wszystkie materialy musza by¢ transportowane w sposéb nie mogacy wptywac na
pogorszenie ich wartosci i cech fizycznych jak réwniez zgodnie z zasadami
zalecanymi przez producenta w spostb uniemozliwiajacy utrate gwarancji na dany
materiat lub urzadzenie ze wzgledu na uszkodzenia podczas nieprawidiowo
prowadzonego transportu — uwagi te dotyczg réwniez transportu recznego,
zatadunku i roztadunku oraz dostarczenia danego materiatu na migjsce jego
wbudowania.

3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT,
Ogodlne warunki wykonania rob6t opisano w wymaganiach ogélnych, niniejszego
opracowania. Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, Polskimi
Normami i ogéinymi zasadami wiedzy budowlanej oraz niniejszej specyfikacji techniczne;j.
Roboty murarskie
Roboty murarskie wykonywac zgodnie z ogodlnymi zasadami wiedzy techniczne;j i
~Wytycznymi wykonania i odbioru robét-budowlano montazowych”, w czesci dotyczace;
robdot murarskich.
Do stosowanych materiatéw nalezy stosowa¢ odpowiednio zaprawe.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na ustawieniu scianek na elementach konstrukeji
stropow i posadzek a nie warstw posadzki.
Zachowywaé szczegolng uwage przy naroznikach $cian — powinny byé prawidtowo
potgczone poprzez przewiazanie cegiet. Stupki o wymiarach 25x25 cm murowacé z cegly
petnej. Na wykoriczenie otwordéw okiennych i drzwiowych w miejscach przysziego
mocowania oéciezy stosowac przemurowania z cegly peinej. Ta sama uwaga dotyczy
oparcia na murze elementow konstrukcji — nadprozy, belek stalowych i wiencow.
Roboty murarskie Przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace przygotowawcze:
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prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia Sciekdw, dostarczenie na teren budowy niezbednych
materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego w przypadku przygotowywania zapraw
murarskich na placu budowy zorganizowanie wezta do przygotowywania zapraw z
wyposazeniem zapewniajacym wymagane warunki magazynowani i dozowania
skfadnikdw zapraw

Ogdlne zasady wykonywania rob6t murarskich

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, w pionie, z zachowaniem zgodnosci z projektem co do odsadzek, uskokdw,
otworow itp. W szczegdlnosci w mury z bloczkéw MAX nalezy wykonywadé zgodnie z
wymaganiami producenta systemu.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. R6znica poziomow
poszczegolnych czesci murdw podczas wykonywania obiektu nie powinna przekraczaé: 4
m dla murow z cegly i 3 m dia murdw z blokéw i pustakow. W migjscu potaczenia murow
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione korcowe. W przypadku
koniecznosci zastosowania wiekszej roznicy w poziomach wznoszonych murdw niz 3m
nalezy wykonac strzgpig schodowe lub zastosowaé przerwy dylatacyjne.

Cegty, bloczki lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu. Przy murowaniu ceglg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed
utozeniem w murze polewac lub moczy¢ wodg. Przy wykonywaniu murdw silnie
obciazonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, itp.) moga byé
wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych
wigzanie i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robét
budowlano-montazowych w okresie zimowym, Wyd. [TB1987r.

W przypadku przerwania robét wierzchnie warstwy murow powinny by¢ zabezpieczone
przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig
lub papg). Przy wznawianiu robot po innej dtuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzic
stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usunaé wszelkie uszkodzenia murdw,
tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet | uszkodzonej zaprawy.

Mury z pustakéw ,,U”

Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami producenta systemu oraz
zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10024.

Zaprawy budowlane murarskie

Zaprawy do murow nalezy wykonywac zgodnie z projektem wymiarowania konstrukcji
murowych oraz wymaganiami normy PrPN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do
murow ,

Przy wykonywaniu zapraw nalezy stosowa¢ objetosciowe dozowanie wody kruszywa oraz
wagowe dozowanie spoiwa i dodatkéw. Przy dozowaniu objetoSciowym piasku do zapraw
nalezy uwzglednia¢ wzrost objetosci piasku wilgotnego. Nalezy stosowa¢ mechaniczne
mieszanie zapraw przy pomocy mieszarek. Mieszanie powinno zapewnié jednorodnosé
zapraw. W pierwszej kolejnoéci nalezy wymieszac sktadniki suche (kruszywo i cement)
az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie dodaé wode i dalej mieszaé do
uzyskania jednorodnosci. Do przygotowania zapraw nalezy stosowac woda ze zrodta
poboru wody pitnej. Woda powinna wykazywaé pH co najmniej 4, nie powinna
zawierac siarkowodoru w iloéci ponad 20 mg/l, siarczanéw ponad 600 mg/l i soli w suchej
pozostafosci ponad 1500 mg/l. Przygotowane zaprawy nalezy zuzy¢ w czasie: zaprawe
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cementowa- 2 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C - 0,5 godziny), zaprawg
cementowo-wapienng - 5 godzin (przy temperaturze powyzej 25°C - 1 godziny).
Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murdw z cegly i bloczkow betonowych

Lp. Rodzaje odchylek Dopuszczalne odchytki dla muréw
z cegly i pustakow z bloczkow
mury mury
spoinowane| niespoinowane
1. |Zwichrowania i skrzywienia 3 6 20 4
powierzchni murdéw: na dtugosci 1m 10
na cate] powierzchni sciany
2. |Odchylenie od pionu powierzchni i 3 6 1030 3
krawedzi: na wysokosci 1m na 6
wysokosci 1 kondygnacji na 20 6
wysokosci §ciany
3. [Odchylenia od Kierunku i 2 2 2
B s mepowerzohn 15 30 30
na dtugosci 1m na catej dlugosci
hudynki
4, |Udchylenia od Kkierunku ] 2 2 20 -
Egzz:jo(;nego gornej powierzchni 10
| warstwy muru:

na dfugosci 1m na calej diugosci
hudynkiy

5 [Odchylenia _przeclnaéﬁcych sig 3 6 1
powierzchni muru od kata

przewidzianego w projekcie
(najczesciej prostego):

na dluagosci 1m na catei diuoosci

6. |Odchylenie wymiarow otworow w
Swietle oSciezy dla otworéw o
wymiararh-
do100cm  |szeroko +6,-3 +6,-3 +10
5C +15,- +15,-10
powyzej 100 |szeroko +10,-5 +10,-5
cm &6 +15,- +15,-10

Roboty posadzkarskie

a)

b)

Posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z oznaczong na rysunkach konstrukcjg podiogi
okreslajgcg poszczegolne warsiwy.

Podioza gruntowe pod posadzkg oraz warstwy izolacji cieplnej muszg miec
odpowiednig wytrzymatosc¢ oraz ograniczong $cisliwosé (wymagane zageszczenie
gruntu min. I1s=0,98),

W pomieszczeniach nalezy w podiodze zainstalowac urzadzenia odplywowe
oraz izolacje wodoszczelna bezposrednio pod posadzka. Posadzke nalezy utozyé ze
spadkami zapewniajacymi swobodny odplyw wody z jej powierzchni.

W  konstrukcjach podidg nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne o
charakterze przeciwskurczowym. Szczeliny dylatacyjne musza by¢ wykonane w
miejscach, w ktorych zachodzi koniecznos$¢ wyeliminowania wplywu rozszerzalnosci
cieplnej i pecznienia materiatéw posadzki.

Szczeliny izolacyjne muszg byc wykonane dla oddzielenia podiogi od innych
elementow konstrukcji budynku (§cian, fundamentow urzadzen) oraz w miejscach
zmiany grubosci podktadu i zmiany typu konstrukcji podfogi.
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fy Szczeliny przeciwkurczowe musza by¢ wykonane w podktadach i posadzkach
z zaprawy cementowej | betonu cienkowarstwowego jako naciecia o gtebokosci 1/3 -
M/2 grubosci warstwy wypetlnione odpowiednig masa elastyczng I powinny dzieli¢
powierzchnie podtogi na pola o powierzchni nie wiekszej niz 16m-.

g) Podktad cementowy lub betonowy konstrukcji posadzki musi by¢ wykonany zgodnie z
wytycznymi projektowymi tak pod wzgledem wytrzymatosci jak i grubosci, wymagana
Tinmwytrgymaioéc': na sciskanie to 12MPa na zginanie 3MPa, a na odrywanie

;oN/mm=.

h) W podktadzie musza by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne i przeciwskurczowe oraz
osadzone urzgdzenia do odprowadzania wody o ile sg projektowane

i) Kazda, wykonana warstwa z zaprawy lub betonu towarowego wymaga skuteczngj
pielegnacji oraz zabezpieczenia w czasie wigzania,

i) \{\é}(]rdrﬁgania techniczne dla posadzek z betonu i zaprawy cementowej wg PN-62/B-

k) Warunki wykonania robét zgodnie z warunkami ogéinymi opisanymi we wstepie,
ogolnymi zasadami wiedzy technicznej oraz normami branzowymi i wymogami
producenidéw poszczegdlnych materiatow.

I) Przed przystapieniem do robot podtogowych — warstw izolacyjnych i podktadu —
Sciany i sufity powinny by¢ otynkowane.

m} Do wykonczenia powierzchni (przyklejenia piytek, mozna przystgpi¢ po zakonczeniu
wszystkich innych robdt budowlanych, a szczegoinie po wyschnieciu i pomalowaniu
tynkdw, oraz wyschnieciu podkiadu.

n} Temp. pomieszczen, w ktérych wykonuje sie nawierzchnie podiogi, nie powinna byé
nizsza niz 10°C.

0) Podkiady i wylewki samopoziomujgce wykonywane na mokro z mieszanki betonowej
lub gotowych zapraw.

p) Przy wykonywaniu podkfadéw i wylewek szczegdlng uwage nalezy zwr6cié na
dodatek wody, ktéry powinien by¢ mozliwie najmniejszy — wzgledy wyciekania,
zalewania czy zawilgacania pozostatych warstw izolacyjnych

q) Posadzke sportowg wykonywac scisle wg instrukcji i atestu producenta - ruszt
drewniany — podwdojny, z drewna klejonego lub litego odpowiednio impregnowany
preparatami ogniochronnymi i owadobdjczymi i grzybobojczymi. (legary o wym.
20x95 1 19x85mm). Plyta OSB dwuwarstwowo uktadana na posadzce sportowej o
grubosci 12mm warstwa dolna i 10mm warstwa gdérna tgczone na piéro-wpust.
Wyktadzina sportowa z warstwy wierzchniej z winylu, Srodek wzmocniony siatkg z
wiokna szklanego, warstwa spodnia z pianki PCV. Wyktadzina — poszczegodlne jej
pasy sg miedzy soba taczone poprzez spawanie na goraco przy zastosowaniu
sznuréw spawalniczych w odpowiednich kolorach. Odpowiednie Srodki impregnujgce
tagodzgce skutki niszczenia obuwiem a takze o dziataniu przeciwplesniowym i
bakteriostatycznym. Wymagane parametry: grubosé 4,5mm; #umienie dzwieku 16
dB; odbicie pitki 290%; wsp. tarcia 0,48; odpornosé na scieranie <0,2 g.;
amortyzacja uderzen 25%;

Roboty tynkarskie

- Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy.

- Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki
jedynie pod warunkiem stosowania odpowiednich Srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
YVytycznymi wykonania i odbioru robdt-budowlano montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

- Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwach dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie. .

- W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda,
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- W murowanych Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosé 5-10mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji ttustych.

- Nadmiernie suche powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

- Wszystkie wystepy, zatamania, uskoki, powierzchni tynkowac nalezy osobno, po wykonaniu
tynkdw wszystkich duzych powierzchni. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem
mechanicznym we wszystkich naroznikach nalezy zastosowan profile podtynkowe tzw.
narozniki ochronne.

- tynki zewnetrzne wykonac¢ metodg lekka mokrg zgodnie ze szczegdtowymi opisami
technologii w czesci termomodernizaciji obiektu.

Tynki nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami jako$ciowymi podanymi w PN-70/B-
10100 oraz wymaganiami producenta mieszanek gotowych.

Okiadziny Scian i posadzek z plytek ceramicznych lub gress :

a) Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw materiafow.

b) Ptytki nalezy uktada¢ uwzgledniajac warunki wynikajace z rodzaju podioza:

Podtoza nieodksztatcalne: to sztywne elementy zelbetowe i betonowe (wiek powyzej 6
miesiecy) i tradycyjne wyprawy tynkarskie (wiek powyzej 28 dni). Do mocowania oraz do
spoinowania ptytek na tych podfozach mogg by¢ uzyte wszystkie zaprawy klejowe.

- Podtoza odksztafcalne: zmieniaja swojg geometrie pod wplywem drgan i obcigzen. Sg
to np. cianki dziatowe | warstwy gipsowo-kartonowych. Odksztaiceniom ulegaja takze
elementy budynku narazone na duze wahania temperatury, np. ogrzewane podiogi.
Zaprawy mocujgce ptytki na podiozach odksztaicajacych oraz spoiny musza
odznaczaé¢ sie odpowiednig elastycznoscia.

- Podtoza krytyczne: stwarzaja zaprawom klejacym gorsze warunki przyczepnosci. Sg
to np. podfoza gipsowe, gazobetonowe, czy tez ,miody" beton (wiek od 3 do 6 miesiecy).
Zaprawy mocujgce plytki do podtozy krytycznych, oprécz zwiekszonej
przyczepnosci, muszg charakteryzowac sie zwigkszong elastycznoscia, gdyz niektore z
w/w podtozy pod wptywem wilgoci zmieniajg swe wiasciwosci mechaniczne lub nie
zakonczyty sie w nich jeszcze procesy skurczowe.

c) Przystepujac do ukfadania ptytek nalezy stosowac nizej wymienione zasady:

- sprawdzi¢ wytrzymatos¢ podktadu na odrywanie (wymagane 1,5 N/mm?),

- dokona¢ wyboru odpowiednich zapraw kilejgcych i spoinowych w zaleznosci od
warunkow realizacji robot,

- podtoza, do kitdrych mocowane s3 plytki, nie moga by¢ zawiigocone,

- do typowych podiozy (tynki, cementowe podktady, beton) plytki mogg byc
przyklejane bezposrednio, natomiast podioza o znacznej nasigkliwosci
(gazobeton, gips) nalezy zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym,

- zaprawg klejowg nalezy naktadac na podtoza packa zebata a ptytke nalezy docisng¢
do kieju nie p6zniej niz po 15 min. od natozenia zaprawy na podtoza, resztki zaprawy
usuwac na biezaco wodg, wymagana grubos¢ zaprawy od 3 + 5 mm, temperatura
uktadania +5 + 30°C,

- spoinowanie okfadziny z ptytek mozna wykonaé po 7 dniach od ich utozenia
stosujgc systemowa zaprawe do wypemiania spoin. Spoiny dylatacyjne po
oczyszczeniu z zaprawy klejowej nalezy wypetni¢ masa elastyczng na bazie silikonu.
Spoiny nalezy spoinowac w sposéb gwarantujacy ich skuteczne wypeinienie.

- zaprawy Klejowe 1 spoinowe oraz przygotowanie plytek nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami technologii okreslonej przez producenta systemu.

Elementy z plyt gipsowo-kartonowych

Przy wykonaniu elementow z ptyt gipsowo kartonowych (sufit podwieszony) stosowadé
zasady zgodne z wymaganiami producenta systemu. Wykonawca bedzie posiadat na

Placu Budowy wytyczne producenta systemu i udostepni je [nzynierowi na zadanie.
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Powioki malarskie

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnig,
naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadkosc powierzchni.

Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

Roboty malarskie zewngtrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnieciu tynkow i miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna
wykonywac po catkowitym i ostatecznym zamocowaniu wszystkich elementow
konstrukcyjnych.

Wilgotnos¢ powierzehni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢é nie
wieksza, niz 4%. _

Malowanie tynkow wyzsze] wilgotnosci niz podana moze powodowaé powstawanie
plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetniac nastepujgce wymagania techniczne:
powierzchnia tynkdéw powinna pod wzgledem dokfadnos$ci odpowiadaé¢ wymaganiom,
wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione,

swieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny byé przed
malowaniem zafluatowane, przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna
byc oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych.

Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z
zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie
wyzszej niz +22°C. Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-69/B-10280.
- Do rob6t malarskich nalezy wykorzystywaé wytacznie materiatow i farb gotowych
posiadajacych aktualny atest. Zabrania si¢ przygotowywania farb na budowie ze wzgledu na
wymagany standard jakosci materiatow.

- Do malowania scian i sufitéw mozna przystapic po:

a) Wyschnieciu podtoza i miejsc reperowanych,

b) Osadzeniu i dopasowaniu stolarki,

c) Ukoriczeniu robdt instalacyjnych,

d) wykonaniu nawierzchni gresowych i terakotowych,

e) doktadnym sprzatnieciu pomieszczen.

- Do malowania scian i sufitdw mozna przystgpi¢ przed:
a) Wykonaniem nawierzchni z wykfadzin dywanowych
b) Osadzeniem wewnetrznegoe osprzeiu elekirycznego,
- Roboty malarskie powinng by¢ wykonywane w temperaturze:
a) Technika emulsyjna +15°C,

b) Technika olejna +10°C,

- W temp. ponizej +5°C nie nalezy malowac.

- przed przystapieniem do robdt wszystkie elementy wykonane jak: podtogi,
balustrady, stolarka, urzgdzenia wodociggowe, itp. nalezy ostoni¢ przed zachlapaniem,

- Wszystkie powtoki starych tynkéw, spekane i odstajace od podkiadu nalezy
bezwzgiednie oczysci¢ | usunaé przez zeskrobanie. Rysy i uszkodzenia powinny byé
wypetnione zaprawg wapienno — gipsowa z piaskiem lub zaprawg tego samego rodzaju, jak
uzyta do wykonania tynku.

- Przed pomalowaniem powierzchnia powinna byc zagruntowana ,unigruntem”
(powierzchnie gipsowe lub rozrzedzong farbg emulsyjna z 5-10% dodatkiem wody (pozostate

tynki).

- Przed przystapieniem do malowania farby gotowe nalezy doktadnie wymieszad.
Roboty glazurnicze

- Podczas ukfadania glazury nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na:

a) doktadnym wypetnianiu klejem powierzchni pod plytkami — w szczegdlnosci
podtogowymi — co pozwoli na unikniecie powstawania pecherzy powietrza
mogacych wptywac na pekniecia powierzchni piytek podczas eksploatacii
obiektu,

b) zachowanie odpowiednich spadkow posadzki — pomieszczenia mokre,
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c) stosowania wktadek plastikowych tzw. krzyzykdw w celu ujednolicenia rozmiaru
fugi,
d) odpowiednim wypoziomowaniu spoin pozwalajagcym na unikniecie niezgodno$ci
rysunku fug na poszczegodlnych ptaszczyznach $cian i posadzek.
e) Stosowanie systemu odpowiedniego wypetniania spoin elastycznych w
naroznikach pomieszczen jak i na styku Sciany i posadzki (fugi silikonowe).
Roboty montazowe
- Montaz drewnianych dZzwigaréw dachowych $cisle wg instrukcji producenta — zgodnie
z projektem wykonawczym.
- Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin z plyt G-K powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne,
- Przed przystgpieniem do robét montazowych pomieszczenia powinny byé
0CczyszZczone Z gruzu i odpadow,
- Oktadziny z piyt G-K nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, Zze podczas doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C, a wilgotnosé
wzgledna powietrza miesci sie pomiedzy 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone,
- Rynny i rury spustowe — warunki i sposoby montazu;
a) przed rozpoczeciem montazu rynien konieczne jest wytozenie blachg gzymsu
pod rynnami.
b) montaz w sposéb umozliwiajacy wykonanie odpowiednich spadkow podiuznych
zapewniajgcych prawidiowe odebranie wody z dachu,
c) przed rozpoczeciem montazu rynien konieczne jest wyloZzenie blachg gzymsu
pod rynnami.
- Ptyty dzwiekochionne z wetny drzewnegj - stosowanie na Sciany:
Jako oktadziny $cian proponujemy materiat z wetny drzewnej faczonej magnezytem,
charakteryzujgcy sie stwierdzong w laboratorium odpornoscia na uderzenie pitkg zgodnie
z normg DIN 18032 wykonczony na ,gtadko” mocowany do $cian za pomoca wkretow do
konstrukeji rusztu stalowego z profili cienkosciennych - odsunietej od $ciany o 30 mm.
Krawedzie plyt zfazowane 5mm/45st. Przestrzen miedzy okfadzing a $ciang nalezy
wypetni¢ wetna mineralng skalng lub szklang (~2,5 cm). Przyjeto plyty w kolorze
naturalnym. (ptyty z weiny drzewnej taczonej magnezytem mozna malowaé — niestety
wigze sie to z nieznaczng utratg ich wtasciwosci).
- Plyty d2wiekochtonne z wetny drzewnej - stosowanie na sufity:
Jako oktadziny sufitu ptyty z wetny drzewnej faczonej magnezytem, charakteryzujacy sie
stwierdzong w laboratorium odpornoscig na uderzenie pitkg zgodnie z norma DIN 18032
o strukturze widknistej, mocowany do blachy trapezowej za posrednictwem konstrukgji
stalowej CD 60 i wieszakdéw bezposrednich ( systemowe do sufitéw G-K) przy pomocy
blacho-wkregtow ( Srednica zewnetrzna tbéw $rub — min. 9-10 mm) odsuniete w odlegtosci
od potaci dachu o 50 mm. Przestrzen ta wypetniona weing mineraing szklang lub skailng
zabezpieczong od dolu paraizolacjg. Krawedzie ptyt sfazowane 5mm/45st . Przyjeto
ptyty w kolorze naturalnym. (plyty z welny drzewnej faczonej magnezytem mozna
malowac — niestety wigze sie to z nieznaczng utratg ich wiasciwosci).
Roboty izolacyjne :
- Przed przystgpieniem do prac personel powinien sig zapoznac z projektem i
ustali¢ doktadnie kolejnos¢ wykonywania warstw.
- Do zabezpieczenia $cian fundamentowych jak i faw fundamentowych nalezy
zastosowac izolacje na bazie bitumu. Stosuje sie dwuwarstwowo — gruntowanie
podtoza i utozenia nastepnej warstwy pélplastycznej.
- Rozprowadzenie roztworu powinno sie odbywac za pomoca szczotek migkkich a
powierzchnia powinna byé sucha i czysta.
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- Roboty izolacyjne mogg by¢ prowadzone w nastepujgcych okolicznosciach:
a) Bezdeszczowa pogoda oraz temperatura na zewnatrz do +5°C.
b) Podioza pod izolacje musza uzyskaé stopien suchosci,
c) Podktadem pod izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe powinien byé beton
wyréwnany i zatarty na gtadko. Wszelkie zatlamania powierzchni powinny byé
zaokrgglone promieniem 3-5cm.
- Roboty izolacyjne cieplne i akustyczne stropdw istniejacego budynku powinny
by¢ wykonane w warunkach suchych.
- Najistotniejsze jest utozenie materiatéw izolacyjnych w warstwach o wymagane;
grubosci oraz stanie suchym. _
- pozostate roboty izolacyjne zgodnie z opisem w czesci robét remontowych,
Tynk akrylowy - PODSTAWOWE ZASADY
Ochrona budynku, barwne wykoriczenie $cian wewnetrznych i zewnetrznych elewacji
oraz jako warstwa wykonczeniowa w kompleksowym systemie ociepleniowym.
Tynk cienkowarstwowy na bazie zywicy syntetycznej w formie pasty, gotowy do uzycia.
KOLORYSTYKA / FAKTURY — na rys. kolor. elewagji
Faktura — baranek - srednioziarnisty maks. wielko$¢ ziarna kruszywa 2,0 mm
Srodek wiazacy na bazie mieszaniny wodnych dyspersji zywic syntetycznych, piasek
marmurowy, wypetniacze, wysokowarto$ciowe pigmenty.
Ciezar objetosciowy
Przyczepnosé > 0,2 N/mm2
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego m:
Czas otwarty ok. 20 min
Petne zwigzanie tynku 120 ok. 48 h
PRODUKT - PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZA
Tynk podkiadowy musi by¢ stabilny, nosny, suchy, jednorodny i wolny od
zanieczyszczen. Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka. W trakcie prowadzenia prac
temperatura otoczenia i podtoza nie moze by¢ nizsza niz +5 °C ani wyzsza od
+25 °C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej wilgotnosci,
chroni¢ przed bezposrednim wplywem opaddw atmosferycznych.
Poniewaz tynk wiaze poprzez odparowanie wody, czas wiazania w okresach duzej
wilgotnosci powietrza moze sig wydtuzy¢. Narzedzia i naczynia nalezy niezwiocznie
po zakonczeniu prac umy¢ wodg. Wszelkie zabrudzenia elementow budowlanych,
ubrania roboczego nalezy natychmiast czysci¢ uzywajac wigksze] ilosci czystej wody.
Chronic¢ oczy i skérg, w razie dostania sig do oczu przemy¢ duzg iloscig czystej wody i
skonsultowa¢ sie z lekarzem.
Kolejnosé wykonywania robot
- prace przygotowawcze (skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen, montaz
ruszitowan, zdjecie obrobek blacharskich),
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,
- cigcie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,
- przygotowanie masy klejacej,
- przyklejenie piyt styropianowych,
- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejacej zbrojonej tkaning szklana
lub polipropylenowa,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,
- wykonanie nowych obrébek blacharskich,
- demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku,
Prace przygotowawcze
Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom podanym w p. 1 oraz
zamontowac rusztowania stojakowe fub wiszgce, przy czym w przypadku rusztowan
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wiszgcych nalezy przymocowac ostony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich potozenia
nie uszkodzi¢ przyklejonego styropianu i wykonanej wyprawy.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystgpieniem do ocieplenia Sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a
w razie potrzeby naprawic¢ i wyréwna¢ ubytki, dokiadnie oczysci¢ oraz wykonaé probne
przyklejanie probek styropianu. Powierzchnie $ciany nalezy oczyscié¢ z kurzu, pyhu, cienkich
powtok i wypraw (jezeli ulegty w sposéb widoczny fuszczeniu) i przyklei¢ w réznych
miejscach 8 — 10 probek styropianu o wymiarach 10 x 10 cm. Do przyklejenia styropianu
mozna stosowac kleje lub masy klejgce wg p.1.3.Mase klejaca nalezy natozyé na cate
powierzchnie probek styropianowych warstwa o gr. ok. 10 mm, a nastepnie przytozyé i
docisng¢ probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni sciany. Po 4
dniach nalezy wykonaé probe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatosé
podtoza i przyczepnosc kleju sg wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli
probki styropianu oderwa sie od powierzchni $ciany wraz z warstwa klejaca, oznacza to ze
podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajgcej wytrzymatosci.W takim przypadku nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie
sciany lub usung¢ warstwe wierzchnia i wykonaé ponownie prébe przyklejania styropianu.
Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy oprécz przyklejenia zastosowad
dodatkowo tgczniki tworzywowe do mocowania styropianu w ilosci nie mniejszej niz 2 na
kazdg plyte. Jezeli rozerwanie nastagpi na spoinie klejonej to oznacza, ze charakteryzuje
si¢ on zbyt niskg wytrzymaloscia i takiego kleju nie wolno stosowac.

Przygotowanie powierzchni Scian betonowych lub murowanych otynkowanych
pokrytych powlokami malarskimi lub wyprawa pocieniona z mas tynkarskich:

Jezeli powtoki malarskie lub wyprawy tynkarskie tuszcza sie w sposob widoczny nalezy
usunac za pomoca szczotek drucianych, piaskowania, strumieniem wody pod ci$nieniem
lub innymi sposobami. Po usunieciu powioki lub wyprawy catg powierzchnie $ciany nalezy
zmy¢ woda. Jezeli powtoki wyprawy pocieniane z mas tynkarskich nie wykazujg zadnych
objawdw tuszczenia [ub innych uszkodzen nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ do podioza
przez wykonanie proby przyklejenia styropianu zgodnie z ww. opisem. Jezeli proba
przyklejenia styropianu wypadnie pozytywnie (tzn. przy odrywaniu rozerwie sie styropian, a
nie nastgpi oderwanie sie styropianu od Sciany wraz z masa klejacg), wowczas nie ma
potrzeby usuwania powtoki lub wyprawy ze Sciany. Jezeli przy odrywaniu oderwie sie cate
probki styropianu wraz z masa klejgca, nalezy usunaé powtoke lub wyprawe ze $ciany
sposcbami podanymi wyzej. Jezeli powierzchnia $cian ma ubytki [ub uskoki nie wieksze niz
10 mm nalezy je wyroéwnac przez natozenie zaprawy cementowej 1 : 3 z dodatkiem okoto 4
% dyspersji polioctanowo-winylowej lub okoto 10 % kleju lateksowego ekstra w stosunku
do masy cementu. Uskoki wigksze niz 30 mm nalezy wyréwnac przez naklejenie grubszej
warstwy styropianu o tak zmieniajgcej sie gruboéci, aby nastgpito wyrdwnanie ptaszczyzny
sciany. Jezeli nie ma plyt styropianowych o niezbednej grubosci, nalezy nakleié¢ najpierw
warstwe styropianu wyréwnawcza o zmiennegj grubosci x dopiero po 3 — 4 dniach przykleic
w tym miejscu wiasciwa warstwe styropianu. Tynk podktadowy musi by¢ stabilny, nosny,
suchy, jednorodny i wolny od zanieczyszczen. Powierzchnia powinna by¢ rowna i gtadka.
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podtoza nie moze byé nizsza niz +5 °C
ani wyzsza od +25 °C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i bardzo wysokiej
wilgotnosci, chroni¢ przed bezposrednim wpilywem opadow atmosferycznych. Poniewaz
tynk wigze poprzez odparowanie wody, czas wiazania w okresach duzej wilgotnoéci
powietrza moze sig wydiuzy¢. Narzedzia i naczynia nalezy niezwtocznie po zakonczeniu
prac umy¢ woda. Wszelkie zabrudzenia elementéw budowlanych, ubrania roboczego
nalezy natychmiast czy$ci¢ uzywajac wiekszej ilosci czystej wody. Chroni¢ oczy i skore, w
razie dostania sie do oczu przemy¢ duzg iloScig czystej wody i skonsuliowaé sie z
lekarzem.
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Sprawdzenie skutecznosci mocowania mechanicznego

W przypadku mocowania mechanicznego ukfadu ocieplajgcego do podioza zaleca sie
kontrolne sprawdzenie na 4 — 6 probkach sity wyrywajacej faczniki z podioza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB
dopuszczajgcych dane faczniki do stosowania w budownictwie,

Przygotowanie klejow i mas klejacych

W metodzie ,lekkiej” ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw nalezy stosowac kleje i
masy klejace wg p. 1.3. Mase klejacg na bazie kleju lateksowego ekstra, przeznaczong do
przyklejania styropianu do ocieplonych $cian oraz tkaniny do styropianu — przygotowuje sie
przez wymieszanie kleju lateksowego ekstra z cementem hutniczym 25 i piaskiem w
odpowiedniej proporc]i.

Przyklejanie ptyt styropianowych

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian wg p. 2.3. niniejszego zatgcznika,
zdjeciu obrobek blacharskich i rur spustowych (przy zewnetrznym odwodnieniu budynku)
mozna przystapi¢ do przykiejenia plyt styropianowych. przyklejanie ptyt styropianowych
nalezy rozpocza¢ od dotu sciany budynku i posuwac sie do gory. Plyty styropianowe
mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowe] gdy temperatura powietrza jest nie nizsza
od 5°C. Do przyklejenia ptyt styropianowych mozna stosowac kieje i masy klejgce wg p. 1.3
przygotowane zgodnie z p. 2.5. ninigjszego opracowania. Mase klejaca nalezy naktadac
na plycie styropianowe]j na obrzezach, pasami o szer. 3 — 4 cm, a na pozostalgj
powierzchni plackami o $r. okofo 8 cm. Pasma nalezy nadktada¢ na obwodzie phyty w
odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi. Na $rodkowej czesci plyty styropianowej nalezy natozyé
10 — 12 plackdw gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Na plytach o mniejszych
wymiarach nalezy natozyé odpowiednio mniej plackéw. Po natozeniu masy klejgcej, ptyte
nalezy bezposrednio przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisnac
przez uderzenie packa drewniang az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi
plytami, co sprawdza sie przez przylozenie taty drewnianej.

Jezeli masa klejgca wycisnie sig¢ poza obrys plyty, trzeba jg usungé. Niedopuszczalne jest
dociskanie przyklejonych piyt styropianowych po raz drugi, ani uderzania lub poruszanie
ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia piyty styropianowej nalezy ja oderwac i
odcisnac¢ do powierzchni ciany. Plyty nalezy przyklejaé¢ w uktadzie poziomym dtuzszych
krawedzi z zachowaniem mijankowego ukiadu spoin. Plyty styropianowe nalezy ukfadac
na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm. Szczeliny wieksze niz 2 mm
nalezy wypetni¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci na
powierzchni styropianu wigkszych niz 3 mm, dlatego fez w celu wyréwnania przykiejonych
ptyt nalezy catg powierzchnig przesziifowac packami o dt. okoto 40 cm, wytozonymi
papierem sciernym. Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy plytami styropianowymi
oraz wyrownywania nieréwnosci na powierzchni styropianu maska klejgca. Zuzycie masy
klejacej do przykiejania piyt styrop[anowych do podtoza z betonu, tynku tradycyjnego i
mozaiki szklanej wynosi okofo 6 kg/m?, a do podioza z fakiurg grysowa okoto 8 kg/m?.
Mocowanie plyt styropianowych za pomoca facznikow mechanicznych.

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomoca tgcznikéw mechanicznych wg p.
1.4. zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich $wiadectwach ITB dopuszczajgcych
fgczniki do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne czesci igcznikow (gdwki) powinny byé
przykryte tkaning zbrojaca.

Przyklejanie tkaniny zbrojacej

Tkanina zbrojgca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian
zewnetrznych budynkow metods ,lekkg” powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
p. 1.2. Przyklejanie tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpoczaé nie wezesniej niz &
3 dniach od chwili przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie | temperaturze
powietrza ni nizszej 5°C i nie wyzszej niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej
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nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5°C. Do przyklejenia tkaniny
zbrojacej nalezy stosowac kleje i masy klejace wg p.1.3. Mase klgjacg nalezy nanosic na
powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwa o gr. ok. 3 mm rozpoczynajac od gorny
sciany pasami pionowymi o szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej
nalezy natychmiast przykieja¢ tkanine zbrojgca rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny w miare
przyklejania i wciskajac jg w mase klejacg za pomoca packi stalowej lub drewnianej.
Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w maske klejgca. Nastepnie na
powierzchnie przyklejonej tkaniny nalezy naniesé drugg warstwe klejacg o gr. ok. 1 mmw
celu catkowitego przykrycia tkaniny. Przy nadkiadaniu tej warstwy nalezy catg
powierzchnie doktadnie wyréwnaé. Grubosc¢ warstwy klejgacej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna
wykazywac sfatdowania, powinna byc rownomiernie napieta. Sasiednie pasy tkaniny
powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Szerokosé
tkaniny powinna by¢ tak dobrana aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich glebokosci. Narozniki otwordw okiennych i drzwiowych powinny
by¢ wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wym.
20 x 35 cm . Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika lecz nalezy ja wywinac na sciane sgsiednig pasem o szer. ok. 15 cm. W taki
sposOb nalezy rowniez wywing¢ tkanine na o$cieza okienne i drzwiowe. W celu
zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i drzwi
balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wkleic¢
perforowane katowniki wzmacniajgce. W czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych
scian nalezy zastosowac dwie warstwy tkaniny, lub zamiast metody ,Lekkiej” wykonaé
tradycyjne rozwigzanie ocieplenia tych czesci &cian. Jezeli $ciany budynku narazone sg na
uderzenia, to podwdjna tkanina powinna by¢ przykiejona na catej wysokosci $cian
parterowych, natomiast tkaniny do wysokosci okoto 2 m od poziomu terenu. Dwie warstwy
tkaniny nalezy naklejac réwniez na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i balkonowych
w przypadku braku katownikéw wzmacniajgcych. Na naroznikach tych nalezy przykiei¢ do
styropianu paski tkaniny o szer. 20 cm, a nastepnie przykiei¢ tkanine wiasciwa. Obie
warstwy tkanin nalezy nakleja¢ na ptytach styropianowych w sposéb opisany wyzej, przy
czym drugg warstwe tkaniny mozna przyklejaé po stwardnieniu i przeschnigciu pierwszej
warstwy masy kigjgcej. taczna grubos¢ warstwy masy klejacej z podwojng tkaning powinna
wynosic¢ nie wiecej niz 8 mm.

Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskich.

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wczesnigj niz 8 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej lub polipropylenowej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych
nalezy prowadzi¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 25°C.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opaddow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej
0°C w przeciagu 24 godzin. Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej z
tkaniny polipropylenowej nalezy usuna¢ wystajace wickna na stykach polaczen pasow
tkaniny przez ich odcigcie lub wytopienie np. za pomoca lut-lampy. Do wykonania wypraw
elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie wg p. 1.5. niniejszego opracowania.
Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
Swiadectwami ITB.

Sposoby docieplania scian w miejscach szczegdinych - ocieplanie €cian na
naroznikach.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ plytami styropianowymi, zwracajgc uwage na &ciste
przyleganie do siebie ptyt styropianowych i wtasciwe przyklejenie ich przy krawedziach
naroznikow.
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Do zabezpieczenia naroznikéw wypuktych na parterze do wys. 2 m od poziomu terenu,
nalezy stosowac kgtowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przyklejaé
masg klejaca do styropianu i dopiero wowczas naklejac tkanine szklang lub
polipropylenowsa z wywinieciem jej co najmniej 15 em na $ciang przylegta z kazdej strony
naroznika.

Ocieplanie osciezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplania oSciezy okiennych nalezy stosowac piyty styropianowe o gr. nie mniejszej
niz 4 cm. Cwieréwalki ostaniajgce styki oécieznic z oscieznicami nalezy usunag i cata
powierzchnie osciezy doktadnie oczysci¢ z kurzu, fuszczacej sie farby i innych
zanieczyszczen.

Na powierzchni oSciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny
zbrojgcej o szerokosci umozliwiajace] wywiniecie ich na ocieplenie oécieza zgodnie

z rysunkiem.Nastepnie na catej powierzchni osciezy gérnych i pionowych nalezy przyklei¢
plyty styropianowe, ki6re powinny byc¢ tak przyciete, aby przyklejone na ptaszczyznie
Sciany przylegaty dokfadnie do plyt styropianowych ociepajgcych oscieza.

Jezeli oscieznice sg malto widoczne spoza wegarkow nalezy przy oscieznicy $cigé ukosnie
phyty styropianowe zgodnie z rysunkiem. Z kolei nalezy wywina¢ i naklei¢ na styropianie
odcinek tkaniny przyklejonej na o$ciezu, a nastepnie naklei¢ przediuzenie tkaniny z
powierzchni sciany. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy natozyé¢ kit elastyczny np.
silikonowy.

Ocieplenie osciezy poziomych doinych najczesciej nie jest mozliwe z powodu braku
miejsca na przyklejenie styropianu. Dolne oscieze pozostawia sie w takim przypadku
nieocieplone, ale nalezy przykleié¢ na nim tkanine zbrojgaca i wykona¢ podokienniki, ktére
powinny wystawaé poza lico ocieplonegj sciany nie mniej niz 4,0 cm.

Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieZza pionowe pod styropian, ktéry w
tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkanina zbrojaca powinna by¢
pofozona na blache. Styki podokiennikdw z o$cieznicg nalezy uszczelnic kitem
elastycznym np. silikonowym przez potozenie go na o$cieznicy i docisniecie
podokiennikiem w czasie jego przybijania.

Ocieplanie scianek attykowych

W przypadku ocieplania scianki attykowej przed przyklejeniem piyt styropianowych nalezy
zdjac obrdbki blacharskie, ostaniajgce scianke attyki, a powierzchnie pod obrobke
oczyscic, wyréwnac i osadzi¢ klocki drewniane do mocowania nowej obrabki. Tkanine
zbrojacg nalezy wyginaé na cafg gorng powierzchnie scianki i wtopi¢ ja w natozona tam
mase klejowa, '

Ocieplenie scianek wokot otworéw wentylacyjnych stropodachu nalezy wykonaé

w nastepujacy sposob:

- po przyklejeniu ptyt styropianowych nalezy w miejscach otwordw wentylacyjnych wycigé
w styropianie olwory o Srednicy 4 mm wieksze od otworéw w $cianie,

- po przykigjeniu tkaniny zbrojgcej nalezy w miejscach otwordw przeciaé¢ jg promieniscie
od srodka do obwodu i wywinag jg do srodka otworow wiapiajgc w natozong tam mase
klejowa na powierzchniach dolnych otwordw wentylacyjnych nalezy wyrobic spadek na
zewnatrz budynku oraz natozy¢ mase klejgca w taki sposéb, aby uszeczelniata ona styki
styropianu ze scianka attykows.

Otwory wentylacyjne stropodachu powinny byé zabezpieczone przed mozliwoscig
przedostania sie ptakow.,

Ocieplanie scian przy cokole budynku

Warstwe ocieplajgca z piyt styropianowych nalezy zakoriczy¢ na poziomie co najmniej 20
cm ponizej dolnej ptaszczyzny stropu nad piwnica.

Styropian przyklejony na $cianie parterowej nalezy przedtuzy¢ poza krawedz. Dolng
krawedz ptyt styropianowych nalezy wzmocni¢ przez naklejenie katownika wzmacniajacego
oraz tkaniny zbrojacej , ktorg nalezy wywina¢ na powierzchnie styropianu oraz okoto 10 cm
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na $ciane cokotowg. Nalezy wyrobi¢ spadek od budynku a nastepnie przykleié piyty
styropianowe na scianie cokotowej.
Przyklejajac drugg warstwe tkaniny zbrojgcej na $cianie parterowej nalezy jg przediuzyé na
styropian przyklejony na cokole oraz na nie ocieplona $ciane cokofu okoto 10 cm ponizej
styropianu. Styropian przykiejony na cokole nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg drugg
warstwag tkaniny i pogrubiong warstwg wyprawy (7 — 8 mm). Jezeli $ciana parteru jest w
jednej pfaszczyznie z cokotem, dolne zakoriczenie ocieplenia wykonac okoto 20 cm ponizej
doinej ptaszczyzny stropu nad piwnica mocujgc do Sciany profil z blachy stalowej
ocynkowanej, nastepnie przykiejajac styropian i wykonujgc wyprawe tynkarskg
wzmocniona dwiema warstwami tkaniny zbrojacej.
Wykonanie obrobek blacharskich
Wykonujgc nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowaé do grubosci ocieplonych $cian.
Obroébki te powinny wystawaé poza lico sciany co najmniej 40 mm i powinny byé wykonane
w taki sposob aby zabezpieczaly elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Obrobki
nalezy mocowac do kotkow drewnianych, osadzonych w trakcie przyklejania piyt
styropianowych w doktadnie dopasowanych wycieciach w styropianie.
Docieplenie stropow i stropodachow.
Piyty PSK ( aprobata techniczna ITB-15-2321/96, Atest Higieniczny PZH nr B-2293/97)
skfadajgce sie ze styropianu samogasnacego, odmiany PS-E FS M30 , oklejonego
jednostronnie papa asfaltowa podkifadowa. Obrzeze plyty moze byé ptaskie lub frezowane.
W zakresie odpornoéci na dziatanie ognia zewnetrznego plyty PSK klasyfikuje sie jako
nierozprzestrzeniajace ognia. Plyty powinny by¢ ukiadane na niepalnych podiozach.
Powierzchnia podtoza powinna tworzy¢ rowng ptaszczyzne. Mocowanie piyt do podioza
nalezy dokonac przy uzyciu kiejow lub tgcznikéw mechanicznych objetych normami fub
aprobatami technicznymi ITB , dopuszczajacymi te wyroby do tego typu zastosowan. W
przypadku klejenia w strefie przykrawedziowej dachu nalezy zastosowac dodatkowo
mocowania mechaniczne . Normy uzycia i sposob mocowania kleju podaje producent.
Roboty slusarskie
- Roboty polegajgce na zamontowaniu i osadzeniu konstrukgiji fasad szklanych powinny
spetnia¢ wymagania podane przez dostawce systemu fasadowego i zamontowane
zgodnie z jego technologia.
Roboty porzadkowe
- Roboty porzadkowe nalezy prowadzi¢ w miare na biezaco — w sposéb nie kolidujacy z
harmonogramem i kolejnoscig prac.
- Odpady powinny by¢ sktadowane w wyznaczonych migjscach a nastepnie wywozone.
- Podczas prowadzenia prac porzgdkowych nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na
elementy budynku moggce ulec uszkodzeniu ( osprzet instalacyjny, urzadzenia,
wyposazenie pomieszczen, zabudowy, stolarka i szyby itp.)

3.6. KONTROLA BADANIA | ODBIORU ROBOT,

Odbiér robét- roboty wykonywane przy zadaniu bedg podlegaty nastepujgcym
odbiorom:
1 . odbiér robot zanikajgeych
2. odbidr czesciowy
3.odbior koncowy
4. odbidr ostateczny
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioréw powinny byé wplsy w dzienniku
budowy wykonane przez mspektora nadzoru.

Roboty zwigzane z ocieplaniem $cian metodg ,lekkg” powinny by¢ wykonane przez
wyspecjalizowana firme i odpowiednio przeszkolony zespét. Przy wykonaniu robot
niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a takze nadzér
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inwestorski i autorski. W czasie wykonywania rob6t nalezy prowadzi¢ dzienniki budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Czesciowe odbiory robot polegajgce na sprawdzeniu, czy poszczegolne etapy robét zostaty
wykonane z wymaganiami Swiadectwa |ITB i dokumentacji technicznej sporzadzonej do
konkretnego obiektu.
Odbiorem technicznym czesciowym nalezy objgc nastepujgce etapy robot;

- przygotowanie powierzchni $cian (podtoza pod uktad ociepleniowy),

- przymocowanie do podioza ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie (podktadu pod fakture elewacyjna,

- wykonanie faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrobek blacharskich.
Ze sprawdzenia kazdego z etapdw ocieplenia nalezy spisac protokdt lub dokonaé wpisu w
dzienniku budowy.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg pfainosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Warunki pfatnosci - Podstawg platnosci jest cena umowna ryczattowa zgodnie z
zawarta umowa.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH - PRZEPISY ZWIAZANE -
NORMY, INNE DOKUMENTY

5.1. Przepisy ogodlne,
5.1.1. ustawa o zamoéwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z 1998
r., poz. 773, art. 17 ust. 1),

5.1.2. Obowiazujgce Polskie Normy

5.1.3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane wraz z pézniejszymi
Zmianami.

5.1.4. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej

5.1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

5.1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy,

montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

5.1.7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw bhp
podczas wykonywania robét budowlanych

5.2. Przepisy wybrane - wyszczegolnione,
10.2.1. USTAWY
5.2.1.1. z dnia 10.06.1994r. o zamowieniach publicznych
: Dz. U. z1998r. nr 118 poz. 773 — tekst jednolity

Dz. U. z 1999r. nr 45 poz. 437 - zmiany
5.2.1.2. zdnia 07.07.1994r. prawo budowlane

Pracownia Projekicwa ,PION” STYCZEN 2010 73
Andrzej Kuszielak



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA { ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH KRYTEJ PLYWALNI Z PEENYM PROGRAMEM
{BASEN PLYWACKI 25 x 16, SZKOLENIOWO - REKREACY.INY, ATRAKCJE, WIDOWNIA)
W LUBLINIE PRZY UL. LtABEDZIEJ 2A i 4 DZIALKI NR EWIDENCJI 1411 1/7,

Dz. U. z 1994r. nr 89 poz. 414 + zmiany
Dz. U. z 1996r. nr 100 poz. 465

Dz. U. z 1996r. nr 106 poz. 496

Dz. U. z 1996r. nr 146 poz. 680

Dz. U. z 1897r. nr 88 poz. 554

Dz. U. z 1997r. nr 111 poz. 726

Dz, U. z 1998r. nr 106 poz. 668

Dz. U. z1999r. nr 41 poz. 412

Dz. U. z1999r. nr 49 poz. 483

5.2.2.ROZPORZADZENIA
2.2.2.1. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
2.2.2.2. Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03.11.1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw innych obiekiow budowlanych i terendw
- Dz. U. nr 92 poz. 460 +zmiany
: - Dz U.nr102 poz. 507
5.2.2.3. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 04.03.1999r. w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych polskich norm i norm branzowych
- Dz U. z1999r. nr 22 poz. 209
5.2.2.4. Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994r. w sprawie
warunkow i trybu postepowania przy rozbidrkach nie uzytkowanych, zniszczonych [ub
nie wykonczonych obiektow budowlanych oraz udzielenia pozwolen na zmiane
sposobu uzytkowania obiektow budowlanych lub ich czesci
-Dz. U. z1995r. nr 10 poz. 47
5.2.2.5. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczensiwa i higiena pracy
- Dz U.z1997r. nr 129 poz. 844
5.2.2.6. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiekiow budowlanych
- Dz. U. z1998r. nr 126 poz. 839
5.2.2.7. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28.02.1899r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego
- Dz U.z1999r. nr 26 poz. 239
9.2.2.8. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
- Dz U.z1998r. nr 107 poz. 679
5.2.2.9. Ministra Gospodarki Przesirzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
- Dz. U.z1985r. nr 25 poz. 139
5.2.2.10. Ministra Spraw Wewneirznych i Administracji z dnia03.11.1998r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projekiu budowlanego
- Dz. U. z 1998r. nr 140 poz. 906
5.2.2.11. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 01.03.1999r. w sprawie zakresu,
trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej
- Dz U.z1989r. nr 22 poz. 206
- 5.2.2.12. Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe
- Dz. U.z19895r. nr 139 poz. 686
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