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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru instalacii

centrainego ogrzewania dla krytej plywalni z pelnym programem (Basen plywacki 25 x16,
szkoleniowo rekreacyiny, atrakcje, widownia) w Lublinie przy ultabedzkiej 2a i 4, dziatki nr
ewidencji 1/41i 1/7.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych ponizej. W dalsze] czesci opracowania Specyfikacja
Techniczna bedzie opisywana skrotem ST, a Szczegdowe Specyfikacje Techniczne skrétem
SST.

1.2.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres dotyczgcy instalacji ceniralnego
ogrzewania. Rozwigzania techniczno-materialowe oraz opis wykonania robét budowlanych
nalezy rozpairywac tgcznie z opisem technologii wykonania robdt zawartym w opracowaniu
branzowym.

1.3. Podstawa opracowania

e Zlecenie i umowa z Inwestorem,
» Podktady architektoniczno- budowlane,
e  Projekt budowlany

o Normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajgce warunki prowadzenia i odbioru
robét budowlano-montazowych

2. WYMAGANIA OGOLNE

2.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc z
dokumentacjg projekiows i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

2.1.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszysikimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
ieden egzemplarz dokumeniacji projektowe] .

2.1.2. Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowsg i ST, SST

Dokumentacja projektowa, ST ,SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy s3a cbowigzujgce dia Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg
projektows i ST, SST. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacjg projektowa lub ST ,SST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy,
zainstaluyje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe uwrzgdzenia zabezpieczajgce. Fakt
przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robdt. Koszi zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

2.1.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie tfrwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy, podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepsiwie jego sposobu dziatania.

2.1.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
fatwopalne beda skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

2.1.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Wszelkie materialy uzyte do robot bedg mialy swiadeciwa dopuszczenia, w
sposdb jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na Srodowisko, wydane
przez uprawniong jednostke. Materiaty, kidre sa szkodliwe dla ofoczenia tylko w czasie
robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢é uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg
tego odpowiednie przepisy.

2.1.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone insfalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie frwania budowy. O



fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.1.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajgcego Pojazdy i fadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

2.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przesirzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitamych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgee, socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Odziez
robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy
Wykonawcy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniern wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.1.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

2.1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i migjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robét.

2.2, Materialy

2.2.1. Zrédia uzyskiwania materiatow

Przed zaplanowanym wyKorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia
zamawiania tych materialébw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, sSwiadectwa
dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrodia uzyskajg zatwierdzenie.



Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zZrodia w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot.

2.2.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajda sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg,
jakosc i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw uzgodnione z Inzynierem organizuje
Wykonawca.

2.2.4. Wariantowe stosowanie materiaiow

Jesli dokumentacja projekiowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego
zastosowania rodzaju maieriatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiagjgcego o swoim zamiarze przed uzyciem materiafu. Wybrany i zaakcepiowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uZzywania jedynie takiego sprzetu, kiéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z projektemn organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa. ’

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z nermami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
2.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.



Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom' dopuszczainych obciazen na
osie mogg by¢ dopuszczone Zamawiajacego, pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektows, wymaganiami SST, projekiu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacjt lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bgdg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii
projekiowej i w SST, a takze w normach i wyiycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pbzZzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, ped groZbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6. Warunki przystapienia do robét

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
e sprawdzenia kompletnosci dokumentac]i projektowej,
e sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowe, uzgodnienia),
e oceny stanu terenu w zakresie mozliwosct wyznaczenia:
*drog dowozu materiatéw
*miejsc skiadowania materiatéw
Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wylgczenia zasilania w
media f. prad, woda niezbedne do prowadzenia robét.

2.7. Kontrola jakosci robot

2.7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projekiowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez InZyniera.
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Program zapewnienia jakosci (PZJ) bedzie zawierac:
a} czesé ogdlng opisujgca:

= organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

o bhp,

o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacie,

» wykaz osOb odpowiedzialnych za jakosé i terminowos$é wykonania poszczegolnych
elementow robot,

o sysiem (sposob [ procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych robodt,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli

b) czes¢ szczegdtows opisujgcy dla kazdego asortymentu robét;

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o srodki fransportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed uiratg ich wlasciwosci w czasie
fransportu,

e sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

» sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

2.7.2, Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggnad-zéitzongftkosérobot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robét i jakoSci materiatléw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system koniroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbgedne do pobierania probek i badar materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z
czegstotliwoscia zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentaciji projekfowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢é sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustal
jaki zakres kontroli jest kenieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, =zostaly prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badar.

Wszystkie koszly zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.
2.7.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcii
mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badarn.



Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete Jub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca .

2.7.4. Badania i pomiary

Weszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wylyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

2.7.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dia celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy .

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badart wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy zleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu faboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i SST, a
koszty powtdrnych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

2.7.6. Atesty, Certyfikaty i Deklaracje Zgodnosci
Zamawiajacy moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materialy, kiore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

¢ deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i kiére spetniajg wymogi
SST.
W przypadku materiatéw, dla ktdérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez niego.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.
Jakiekolwiek materialy, kiore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.



2.8. Dokumenty budowy

2.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e« date przekazania Wykonawcy ferenu budowy,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robot,

o przebieg robdt, trudnosci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

e uwagii polecenia Zamawiajacego,

o daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,

o wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

¢ dane dotyczgce jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

s inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajagcego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.



2.8.2, Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

2.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badari Wykonawcy beds
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢é udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

2.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy =zalicza sig, oprécz wymienionych powyZej, nastepujgce
dokumenty:

o pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

o protokoly przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoly odbioru robot,

e protokoly z narad i ustalen,

¢ korespondencje na budowie.

2.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na tierenie budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego .
2.9. Obmiar robot

2.9.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé fakiyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacia.



2.9.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dia danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m? jako dtugosé pomnozona przez &redni przekrgj.

liosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.
2.9.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie cbmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robét.

2.9.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciagly
zachowanie dokiadnosci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajaceqo.

2.9.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegaigcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupenione odpowiednimi
szKicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku migjsca szkice moga byé
dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksiegi obmiaru.

2.10. Odbidr roboét

2.10.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

o odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
o odbiorowi czesciowemu,

o odbiorowi korficowemu,

o odbiorowi pogwarancyjnemu.



2.10.2. Odbior robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Zamawiajgcy.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony zgodnie z
umows.
Jakosé i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcego na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych | w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.10.3. Odbior czgsciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robot.
Cdbioru czesciowego rohét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

2.10.4. Odbior koricowy robot

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pidmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o kidrych
mowa ponizej.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowqg i SST.

W toku odbioru koricowego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupehiajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg | SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczensiwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.10.5. Dokumenty odbioru konicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:



dokumentacje projektowsg podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
o ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru {(oryginaty),
e wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i
ew. PZJ,
e deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z SST i ew. PZJ,
e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg goiowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe ub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.10.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z
usunigciem wad siwierdzonych przy odbiorze koncowym i =zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbior kencowy robét”.

2.11. Podstawa platnosci

Podstawg platnosci jest fakiura VAT wystawiona na podstawie protokolu odbioru
robot. Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wartos¢ ryczaitowa uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, SST w dokumentacji projektowej a takze w
obowigzujacych przepisach.
Ceny ryczattowe robot bedg obejmowadé:

+ robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warioS¢ zuzytych materiatdbw wraz =z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkéw i transporiu na teren budowy,

o wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko,

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Warto5¢ ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwosc¢ zgdania dodatkowej zaptaty .

2.12. Przepisy zwigzane

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z p6zn. zm. z
27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz.
15565).



Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie
dopuszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materiafy budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie wykazu wyrobdw budowlanych nie majacych isiotnego wplywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sziuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie oceny systemow zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budowniciwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie rodzajoéw obiekidéw budowlanych, przy kidrych realizacji wymagane
jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z pézn.
zZm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiow
budowlanych i terenoéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).

Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych —
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budowniciwa; Instytut Techniki Budowlanej —
Warszawa 1989 - tom HV.



3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
3.1.Instalowanie centralnego ogrzewania Kod CPV 45331000-7

31.1. Wstep

-Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla krytej
plywalni z pelnym programem (Basen plywacki 25 x16, szkoleniowo rekreacyjny, atrakcje,
widownia) w Lublinie przy ul.tabedzkiej 2a i 4, dziatki nr ewidencji 1/41 i 1/7..

Zakres robét objetych ST

Zakres robét obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, instalacji zasilajacej
nagrzewnice central wentylacyjnych oraz instalacji ciepta technologicznego do podgrzewu
wody w basenie sportowym, basenie rekreacyjnym, wannie, brodziku oraz zjezdzalni.

- Podstawa opracowania.
Podstawe do opracowania niniejszej dokumentacji stanowia:
s Projekt budowlany
s Projekt wykonawczy
» Obowigzujace normy , przepisy i wytyczne w zakresie projektowania . .
» Ustalenia z Inwestorem.

- Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokurnentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

- Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

W zakres rob6t wehodzg:

- montaz nowej instalacji ¢.o.

- izolacja przewodow

- montaz grzejnikow

- montaz zawordw odcinajgcych, regulacyjnych oraz termostatycznych wraz z glowicami
termostatycznymi

- ptukanie instalacji centralnego ogrzewania

- proba szczelnosci instalacii.

- proba na goraco z regulacjg

3.1.2. Ogoblne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacig
projektows, specyfikacja techniczng, wiedza techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego,
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane, zaleceniami

producentow stosowanych materiatow.
Odstepstwa od projekiu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno -budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w



przypadku niemoziiwosci ich uzyskania — przez inne materialu lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotycza zamiany matenatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami
oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalac;ji.

3.1.3. Armatura
Instaiacja ma by¢ wyposazona w armature zgodnie z dokumentacja. Armatura musi
posiadaé odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.
Dostarczong na budowg armature sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci, a nastepnie
sktadowaé w zamknigtych magazynach.

3.1.4. Materialy
Do wykonania instalacji gazu moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy uzyte do wykonania przedsiewzigcia muszg posiadaé
aktuaine polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okresiony aktualnymi normami.

3.1.5. Sprzet

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowad sprzet i maszyny
wiasciwe dla danego rodzaju robét, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wyKonywanych robot.
Naktady pracy sprzetu winny wynikaé z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zalozen ogolnych i szczegotowych.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie
zostang nie dopuszczone do robdt przez inspekiora Nadzoru.

3.1.6. Transport i skladowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transporiowane na samochodach o odpowiedniej
dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania ksztaftek i rur nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Transport elementéw powinien odbywacé sig krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

3.1.7. Wykonanie robot

Instalacje centralnego ogrzewania prowadzié¢ rurami i ksztattkami PE-RT/AL/PE/RT.
Przewody prowadzi¢ w warstwie izolacji (ewentualnie w warstwie wylewki) oraz w bruzdach
sciennych (piony, podejscia do grzejnikow).



Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ wszystkie przeszkody
mozliwe do wyeliminowania, typu prety, wystajace elementy z zaprawy betonowej i muru, tak
aby nie powodowaly uszkodzenia przewodow.

Réwniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzié czy elementy przewidziane do
zamocowania nie posiadajg uszkodzeri mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
Zanieczyszczen typu ziemia, papiery i inne. Nie uzywaé rur peknigtych lub uszkodzonych w
inny sposoéb.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczy¢ miejsca utozenia rur, wykonaé gniazda i osadzic
uchwyty. ‘

Przewody poziome prowadzone przy Scianach itp. powinny spoczywac na podporach statych
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach iip.)
usytuowanych w odstgpach nie mniejszych niz wynika to z wymagar dla materiatu, z ktdérego
wykonane sg rury.

Nalezy prowadzic je powyze] przewodow instalacji wody zimnej. Przewody instalacyjne
prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewoddw elektrycznych.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy wiasciwa kompensacje wydiuzen
cieplnych z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensac;i.

Przewody nalezy wykonac¢ w sposéb umozliwiaigey wykonanie izolacji cieplnej.

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociggéw pionowych wynosi 1cm na kondygnacje.
Przewody pionowe nalezy mocowac do Scian za pomocg typowych uchwytow.

W migjscach gdzie przewody przechodzg przez $ciang nalezy natozyé tuleje ochronne i nie
wykonywac w tym miejscu Zadnych polgczen.

Tuleja ochronna powinna byé rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu:

= 0 hajmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
= co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubo$¢é przegrody pionowej o okolo 5cm z kazdej
strony, a przy przejSciu przez strop powinna wystawacé okolo 2cm powyzej posadzki. Nie
dotyczy to tulei ochronnych na rurach przylaczy grzejnikowych (gatgzek), ktorych wylot ze
Sciany powinien by¢ ostonigty tarczkg ochronna.

Przestrzen miedzy rura przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypeiniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rurg, umozliwiajacym jej wzdiuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen S&cinajgcych. Nalezy
zapewnic¢ atestowane uszczelnienia ppoz.

Przewody instalacji grzejnikowej wykonaé w systemie rur PE-X/AL./PE-RT -
nierozlgczne potaczenie zaprasowane. Szczegoly w wytycznych montazowych systemu.

Instalacje prowadzi¢ w warstwie izolacji (ewentualnie wylewki) oraz w bruzdach
sciennych (piony, podejScia do grzejnikéw) w izolacji do zastosowan wiynkowych o grubosci
6 mm. W podbaseniu instalacje prowadzi¢ w warstwie izolacji zgodna z PN



Tab. Grubos¢ izolacji rurociggow:

Lp. Rodzaj przewody lub komponeniu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

(materiat 0,035 W/(mK)
1 Srednic wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednic wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednic wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy wewnetrznej rury
4 Srednic wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz 1-4
5 przechodzgce poprzez Sciany lub 1/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg poz
6 1-4, utozone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

1/2 wymagan z poz. 1-4

przy zastosowaniu materiatu o innym wspétczynniku przenikania ciepfa niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

Grzejniki.
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawic w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni Sciany i montowac zgodnie z instrukcig producenta grzejnikow.

Nalezy wyznaczy¢ miejsce zamontowania uchwytow, wykonac¢ tam otwory i osadzi¢ je w
scianie. Grzejniki zawiesi¢ i polgczy¢ je z rurami przytacznymi. Grzejnik powinien opieraé sie
catkowicie na wszystkich wspornikach.

Grzejniki montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie usuniecie opakowania po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Nie dopusci¢ do deformacji grzejnika lub zniszczenia jego powloki lakierniczej. Grzejniki
powinny by¢ mocowane do Sciany nie nizej niz 0,10 m od podtogi i nie blizej niz 0,06 m od
lica $ciany wykonczonej. Zaproponowane grzejniki sg wyposazone w odpowietrzniki i
komplet zawieszen.

Zawory termostatyczne, regulacyjne.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w
kiorej jest zainstalowana. Przed montazem armatury nalezy usunac z nie] zaslepienia i
ewentuaine zanieczyszczenia. Powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy zainstalowa¢ tak aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukeji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich uchwytow zgodnie ze wskazaniami producenta.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
zamocowania. Zawory na pionach i galgzkach oraz odpowieirzniki halezy umieszczac w
miejscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.



Odpowietrzenie instalacji wykona¢ z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie migjscowe przy
pomocy odpowietrznikow automatycznych.

Zastosowane grzejniki posiadajg wkfadki zaworowe w zwigzku z tym nie ma koniecznosci
stosowania zaworéw termostatycznych oraz zawordw odcinajacych. Grzejniki wyposazyé
w gtowice termostatyczne.

Grzejnik musi by¢ zamontowany tak aby glowica termostatyczna byta w polozeniu
poziomym i aby byla swobodnie omywana powietrzem o temperaturze zblizonej do
temperatury panujgcej w pomieszczeniu. Nie wolno glowicy termostatycznej zastaniac i
obudowywac. W przypadku niemoznosci speinienia powyzszych warunkéw zastosowad
glowice z czujnikiem wyniesionym. '

Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Po zakoriczeniu montazu rurociggdéw nalezy przepiukac instalacje wodg o predkosci 1,7m/s
do momentu az woda bedzie czysta. Temperatura wody powinna by¢ zblizona do
temperatury wody roboczej i przy najwigkszym natezeniu przepiywu.

Plukanie nalezy przeprowadzi¢ wielokrotnie spuszczajac wode. Plukanie nalezy wykonad
przy catkowicie otwartych zaworach odcinajacych. Nastepnie nalezy wyregulowac instalacje
przy pomocy zaworéw regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji nalezy przeprowadzic¢
rozruch. Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalacje nalezy przekazac uzytkownikowi do
eksploatacji wraz z dokumentacjg powykonawczg i rozruchowa.

Podczas badania dziatania i szczelnosci nalezy dokonac ogledzin wszystkich polaczen,
uszczelnien, itp. oraz skontrolowaé zdolno$¢ wydluzania kompensatorow. Wyniki badania
szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli nie stwierdzono przeciekéw i roszenia badz
uszkodzen i innych trwatych odkszialcern. Gdy jednak nieszczelnosci badZz inne usterki

wystepujg nalezy je usungc.

3.1.8. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoSci obejmujgcego w tym wypadku
zastosowanych materiatow oraz technologii wykonania robot.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, kidre posiadaja:
- cerlyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy Zze zapewniono zgednos$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg o i kiére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi
dokumentami budowy stanowigcymi zalaczniki do dziennika.

3.1.9. Obmiar roboét
Ogolne zasady obmiaru robot okreslajg zatozenia ogéine i szczegotowe do katalogow,
oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegoélnych tablicach. Dla robot nieokreslonych w
katalogach zasady obmiaru i okreslania nakladdéw rzeczowych winny wynika¢ z analizy
indywidualne;.



3.1.10. Odbior robot

Wykonawca zgltasza Zamawiajacemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowosé do
odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie
przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiagniecie
gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbior przedmiotu rob6t w terminie okreslonym
w Umowie, zawiadamiajac o tym Wykonawce.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia okreslone w Umowie.
Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioruy, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

3.1.11. Podstawa platnosci
Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ,\Wymagania ogélne” pkt. 2.11.

3.1.12. Dokumenty odniesienia

a) Projekt wykonawczy

b} Przedmiar robot

¢) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych
d) Normy:

{l] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca1994r(Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00,
poz11567, Nr120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, NM00/01, poz.1085, Nr 110/01 poz.1190,
Nr115/01 poz1229, Nr129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03
poz.718)

2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 .
w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkainych (Dz.U. Nr 74/99
poz. 836)

[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 1G7/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzadzenie Minisira Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w
sprawie systemow ocen zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczonych do cbrotu i powszechnego stosowania w udownictwie
(Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istofnego wplywu na
spefnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wediug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.673)

[71 Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow imporiowanych do Polski po raz pierwszy,
moggcych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem, oraz wyrobdw podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)



[81 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. w sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé zagrozenie
—..albo ktére_stuzg ochronie lub_ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzgce z kraju, z kiérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw
tych dokumentdw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w
zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem
9.11.2003r)

[9a] Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia
2003r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.
714) (wchodzi z dniem 10.11.2003r)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000r. w sprawie kosztorysowych norm nakladdw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysy
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[11] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 3 listopada 1998r.
~ w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz. 906)

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspoiczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 13370:2001 Ciepine wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez
grunt. Metoda obliczania.

PN-EN 1SO 13789:2001 Whasciwosci cieplne budynkdw. Wspdiczynnik strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN 150 14683:2000 Mostki ciepine w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania
ciepta. Metody uproszczone i wartosci orientacyjne.

PN-1SO 7-1:1995 Gwinty rurowe polaczen ze szczeinoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwana na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centfralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02025/2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto.



