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ZAWARTOSC SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WYMAGANIA OGOLNE

Przedmiot specyfikacji techniczngj,

|stota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,
Podstawy formalne stosowania specyfikacji technicznej,
Zakres robot,

Okreslenia podstawowe,

Ogdlne wymagania dotyczace robdt,

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow,

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu,

Ogélne wymagania dotyczace transportu,

Ogblne wymagania dotyczace wykonywania robot,
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci i obmiaru,
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot.

2. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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2.1. Przedmiot i zakres opracowania,

2.2. Materiaty,

2.3. Sprzet do wykonania robot,

2.4 Transport | sktadowanie,

2.5. Wymagania dotyczace wykonania robét,

2.6. Kontrola badania i odbioru robét,

2.7. Dokumenty odniesienia — stanowiace podstawe wykonania robot.

3. PODSTAWA PLATNOSCL
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Zgodnie z umowa nr 2765/IN/2009 przedmiotern zamdwienia jest
opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej na budowe krytej
plywalni z petnym programem (basen plywacki 25 x 16 i szkoleniowo —
rekreacyjny, urzgdzenia atrakcyjne, widownia) przy ul. Labedziej 2aid4 w
Lublinie na podstawie Programu Funkgcjonalno — Uzytkowego.

1.2, Istota specyfikacji technicznej i zakres jej zastosowania,

Niniejsza specyfikacja techniczna jest zbiorem wymagan technicznych,
okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za roboty budowlane.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem:

- przetargowym, okreslajacym zakres czynnosci i robdt umozliwiajacym
prawidtowe ustalenie ceny przy opracowaniu oferty, przez oferenta
uczestniczacego w przetargu,

- umownym, stanowigcym zatacznik, wraz z innymi dokumentami
przetargowymi, do umowy podpisanej przez zamawiajacego | wykonawce
(oferenta, ktéry wygrat przetarg),

- wykonawczym, obowigzujacym z innymi dokumentami wykonawce i
nadzér zamawiajgcego przy wykonywaniu, kontroli i odbiorze robot.

1.3. Podstawy formalne stosowania specyfikacji techniczne;j.
Stosowanie specyfikacji technicznych wynika, m. in., z przepiséw zawartych w:
- ustawie o zamdwieniach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. nr 119 z

1998 r., poz. 773, art. 17 ust. 1), stwierdzajgcej, ze w odniesieniu do robot
budowlanych przedmiot zamdwienia okresla sie na podstawie
dokumentacji projekiowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robat,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projekiowych oraz planowanych
kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonaino-
uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389), ustalajgcym, ze podstawg do
sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego jest m. in. specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét,

- rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowania (Dz. U. nr 43, poz. 430)
ustalajgcym, ze wbudowane materiaty i wyroby majg spetnia¢ wymagania
Polskich Norm i specyfikacji robét drogowych,

- decyzjach Generalnego Dyrektora Drog Publicznych, w tym zawartych
w zarzgdzeniu w sprawie "Wytycznych zlecania robot, ustug i dostaw w
drodze przetargu" (pierwsze wydanie w dniu 23 marca 1992 r)),
wprowadzajgcym stosowanie ogoinych i szczegdlowych specyfikacji
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technicznych oraz w opracowaniu pt. "Stadia i sktad dokumentacji
projekiowe] dla drog | mostdéw w fazie przygotowania zadan",
wprowadzonym zarzgdzeniem nr 3 z 25 stycznia 2000 r., przewidujgcym
wykonanie specyfikacji w ramach projektu budowlanego.

1.4. Zakres robot,

Niniejszy rozdziat specyfikacji technicznej obejmuje swoim zakresem
wymagania wspoine dla wszysikich rodzajow robot budowlanych
niezbednych do wykonania zadania pn. ,budowa krytej ptywalni z petnym
programem (basen ptywacki 25 x 16 i szkoleniowo — rekreacyjny,
urzgdzenia atrakcyjne, widownia) przy ul. Labedziej 2a i 4 w Lublinie na
podstawie Programu Funkcjonaino — Uzytkowego.”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt,

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

1.5.5

16.6

1.8.7

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako&¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projekiowa, niniejszg specyfikacja jak rowniez
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe] i dwa komplety specyfikacii techniczne;.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig
podstawe do wykonania przedmiotu zamoéwienia. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci: 1. Projekt, 2 Specyfikacja, 3 Inne dokumenty. Wykonawca nie
moze wykorzystywac bteddw lub uchybier w dokumentach koniraktowych a o
ich wykryciu powinien niezwiocznie powiadomi¢ inspektora nadzoru.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z
projekitem i specyfikacjg techniczna,

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda
zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacijg techniczng wykonania i
odbioru robét | bedg miaty wplyw na niezadowalajgca jakosé elementu
budynku, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy,

Wykonawca musi zabezpieczyc¢ teren budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
Zzabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robét i bezpieczensiwa zarowno dla pracownikow jak i uzytkownikow
przestrzeni publiczne]. Zabezpieczone zostang wszystkie wyijscia z budynku i
terenu budowy jak réwniez czes¢ chodnika od strony ulic ogélnodostepnych
oraz teren przylegty do granicy od strony dziatki sgsiednig;.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest
wigczony w ceng umownag.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
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1.6.8 Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym na
skutek realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.6.9 Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu | pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.

1.6.10 Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych przepisoéw dotyczacych BHP.

1.6.11 Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, kidre sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow | wytycznych podczas prowadzenia robot. _

1.6.12 Wykonawca bedzie mogt korzystac ze zrédet poboru energii elektrycznej i
wody zlokalizowanych na terenie inwestycji,

1.6.13 Ekipy wykonawcy beda mogty przebywaé na terenie posesji przez wszystkie
robocze dni tygodnia w godzinach uzgodnionych z zarzadca budynku.

1.6.14 Transport z wykorzystaniem podworka bedzie mogt sie odbywaé w
godzinach uzgodnionych z zarzadcg obiektu.

1.6.15 Na terenie nieruchomosci uzytkownik zapewni Wykonawcy miejsce na
ustawienie zaplecza socjalnego budowy, biura kierownika budowy i
sktadowania materiatow.,

1.7. Ogélne wymagania dotyczace materiatow,

1.7.1 Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodfa w sposéb
ciaglty spetniaja wymagania specyfikacji technicznej w czasie postepu robat.
Pozostate materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w
specyfikacjach technicznych.

1.7.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych
organdw wiadzy na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych, wtaczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspekiorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.

Whykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanag przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspekiorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek Zrodia.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc
pozyskiwania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
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Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktdre zostaty wyszczegdinione w dokumentach umowy.

1.7.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one i potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ | whasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w migjscach uzgodnionych a Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.7.4 Wariantowe zastosowanie materialow.

1.8.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dokumentacja projektowa i
specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych
materiatdéw do wykonywania poszczegolnych elementow robét. Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru i projektanta o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzysinego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet
uzywany do robot powinien byé zgodny a ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w
specyiikacji i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i
wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedgcy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami, ochrong rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie  dokumentdw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidujg moziiwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji inspektora
nie moze by¢ poznie] zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzadzen mechanicznych. Migjsca lub elementy szczegodlnie
niebezpieczne powinny by¢ specjalnie oznaczone.
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1.9.

Sprzet powinien podlegaé kontroli osoby odpowiedzialinej za BHP na
budowie. Osoby obstugujace poszczegdlne maszyny lub urzgdzenia powinny
odpowiednio wczesnie] by¢ przeszkolone.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu,

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw, kiore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkdw fransportiu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
okreslonymi w dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczainych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczainych obciazen na osie moga byc
dopuszczone przez inspekiora nadzoru pod warunkiem przywrbcenia stanu
pierwoinego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

1.10. Ogoélne wymagania dotyczgce wykonywania robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét. zgodnie z umowg
oraz za jakosc¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich
zgodnosc z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji
oraz projekiu organizacji robét i zaleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za pefna obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementdw robét okreslonych w dokumentac;ji
projektowej lub przekazanych na pi$mie przez inspektora nadzoru.

1.11. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci i obmiaru,

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci w
ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robst zgodnie z
dokumentacjg projektows i specyfikacja.

1.12. Ogdélne wymagania dotyczace odbioru roboét.
1.12.1. Kontrola jakosci robot - zasady kontroli jakosci robét, badania i

pomiary (sposob i czestotliwosé), ocena wynikéw badan,

1.12.1.1. Program zapewnienia jakosci,

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienie jakosci, w
kitérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacijg projektows i specyfikacja techniczna.
Program ten powinien zawierac;
- Organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia
poszczegdlnych prac
- Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
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- Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
-  Wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowo$é wykonania

poszczegolnych elementow.robdt,

- System (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli | sterowania jakoscig

wykonywanych robét,

-  Wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (odpowiednie

laboratorium),

- Sposoéb oraz forme gromadzonych wynikdw badan i proponowany sposéb

przekazywania ich inspektorowi nadzoru

-  Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi.

- Rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i

zatadunku materiatdw spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

Sposob | procedure pomiardw i badan ( rodzaj i czestotliwosé pobierania
probek, legalizacja i sprawdzenie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elemenidw robdt.

1.12.1.2. Zasady kontroli jakosci robét,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i
stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
wiaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymogami zawartymi w dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej.

1.12.1.3. Proébki, badania i pomiary

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do badan i pomiaréw Wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu badania wynik zostanie pisemnie przedstawiony inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

1.12.1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspekior nadzoru moze dopuscié do uzycia jedynie te wyroby | materiaty, kidre:
posiadajg certyiikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998r. (Dz.U. 99/98)
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoséci z:

b) Polskg Normg,

c) Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obiete certyfikacjg okreslong w
pkt. 11 ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznej,

- znajdujg sig w wykazie wyrobdw, o ktdrych mowa w rozporzgdzeniu
MSWIA z 1998r. (Dz. U. 98/99).
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W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. .

Jakiekolwiek materialy nie speiniajace tych wymagan beda odrzucone.

1.12.1.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
wykonawce | zamawiajgcego w okresie od przekazania wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy.
Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sige sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosziorysie.
Dokumenty laboratoryjne — dzienniki, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robdt | w zwigzku z powyzszym powinny by¢ udosiepnione na kazde
zyczenie inspekiora nadzoru.

Pozostate dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokdly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokdly z narad i ustalen,

- Operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Do cbowiazkéw Wykonawcy nalezy sporzadzenie Planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na podstawie wytycznych BIOZ zawartych w czeéci opisowej
dokumentacji technicznej,

1.12.2.  Obmiar robot - zasady obmiaru robét, jednostka obmiarowa,

Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg 1 specyfikacjg techniczna, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru w zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wydruki obmiaru beda wpisane do ksigzki cbmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych roboét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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Zasady okreslania ilosci robét i materialow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych, KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowe.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzgdzenia sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robét.

Waagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom specyfikacji. Bedzie utrzymywac to wyposazenie,
zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez [nspektora nadzoru.

1.12.3.  Odbiér robot - zasady odbioru robét, odbior robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu, odbidr czesciowy, koncowy i ostateczny,

Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czastkowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, kiore w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedae dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspekior nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspekior nadzoru na
podstawie  dokumentow  zawierajgcych  komplet wynikéw  badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projekiowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidr czgstkowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.
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Odbior ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie ,Dokumenty do odbioru
ostatecznego”.

Odbioru  ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badart i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacija projektowa i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot.

W foku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych ulegajacych zakryciu oraz
odbiorbw czesciowych, a =zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegdélnych elementach  konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robét w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacji projektowej i specyfikacji z uwzglednieniem folerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiu, komisja oceni
pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego {kornicowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot,
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd
nastepujgce dokumenty:

1.

o bW

dokumeniacja powykonawcza 1j. dokumentacja budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentoéw umowy

i ew. uzupemiajace lub zamienne),

. recepty i ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaf).
. wyniki pomiarow konirolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze

specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie ze specyfikacjg techniczng i
programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na

przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
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oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wascicielom urzadzen.
8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja | stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiodr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiekiu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny
robot”.
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2. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

2.1 Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
instalacji elektrycznych w krytej ptywalni z petnym programem,; niecka giéwng o wymiarach
12,5 x 25 m z atrakcjami (brodzik ok. 5,0 x 12,5 m, wieza ze zjezdzalnig, sauna, solarium,
gabinety odnowy), zapleczem szatniowo — sanitarnym, salg gimnastyczna, sitownig z
zapleczem szatniowo-sanitarnym, barem, placem dojazdowym i parkingiem:.
Specyfikacja stanowi dokument przetargowy przy zleceniu i realizaciji robét.
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczna:
montaz WLZ od zigcza kablowego,
- montaz rozdzielnicy gtdwnej RG, rozdzielnic ocbwodowych,
- montaz instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego i
zewnetrznego,

- montaz instalacji sity i zasilaczy rozdzielnic,

- montaz instalacji gniazd wtyczkowych ogoinego przeznaczenia,

- montaz instalacji gniazd wityczkowych zasilajgcych komputery,

- montaz instalacji odgromowej,

- montaz szyny wyrdwnawczej i potaczen wyréwnawczych,

- montaz centralki i instalacji telefonicznej,

- montaz instalacji nagtosnienia,

- montaz instalacji dozoru CCTV,

- montaz instalacji elekironiczny system obstugi klienta ESOK

- usuniecie kolizji kabli NN z budynkiem basenu,

- usunigcie kolizji kabli SN i NN z wjazdami,

- usuniecie kolizji oswietlenia terenu.

2.2 Materiaty
Projekt wykonawczy przewiduje zastosowanie n/w materiatéw podstawowych;
2.2.1 Ad —WLZ :
! - kabel YKY ukfadany w korytku
2.2.2 Ad — montaz rozdzielnicy RG i rozdzielnic obwodowych;
- RG —szafa o wysoko$ci 195 z przedziatem kablowym, Jn = 800A, IP 43,
obudowa metalowa. R5, R-W, R-CO, R-CH, R-H - rozdzielnice nascienne, IP55,
w obudowie |zolacyjnej. R1, R2, R3, R4 — rozdzielnice nascienne |P40,o0budowa
izolacyjna. Aparatura rozdzielnic wg opisow na rys. nr 2
2.2.3 Ad — montaz instalacji oswietlenia, sity i zasilaczy rozdzielnic, gniazd wtyczkowych,
gniazd zasilajgcych komputery;
- Oprawy oswietleniowe okreslono na planach instalacii,
- Osprzet instalacyjny typowy — sredni standard,
- Listwy i koryta instalacyjne typowy — éredni standard,
- Przewody elekiryczne silnopradowe typ YDY-750V, LY-750V.
Kable YKY-1kV,
2.2.4 Ad - montaz instalacji odgromowej i potgczen wyrdwnawczych;
- drut stalowy ocynkowany @ 8mm,
- przewod LY 16 mm?, 750V
- bednarka stalowa ocynkowana 25x4,
- zlgcza kontrolne dwusrubowe.
2.2.5 Ad - montaz centralki i instalacji telefonicznej;
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osprzet sieci strukturalnej na tynkowej kategorii 5,
oprzewodowanie sieci strukturalnej,
przewody UTP 4x2x0,5 kategorii 5,
aparaty telefoniczne sredniej klasy.

2.2.6 Ad - montaz instalacji nagfosnienia;

wzmacniacz o mocy 200W érednigj kiasy szt 2,
wzmacniacz o mocy 65W $Sredniej klasy szi 1,
wzmacniacz o mocy 30W Srednigj klasy szt 3,
kolumna giosnikowa 30W Sredniej klasy szt 14,
kolumna gtosnikowa 5W sredniej kiasy szt 15,
odiwarzacz pit, tuner, MP3, USB szt 5,
mikrofon bez przewodowy szt 3,.
mikrofon szt 4

kabel gtosnikowy LY 2x4 mm>.

2.2.7 Ad - montaz instalacji dozoru CCTV;

kamera kolorowa zewnetrzna, wysok. rozdz i czutosci, dzien/noc szt 3,
kamera kolorowa zewn. szybkoobr., wysok.rozdz i czutosci, dzien/noc szt 1,
kamera kolorowa wewnetrzna, wysok. rozdz i czutosci, szt 12,
kamera kolorowa wewnetrzna, szybkoobr., wysok. rozdz i czuiosci szt 2,
rejestrator cyfrowy, minimum triplex szt 2,
monitor LCD19” szt 2,
dysk twardy 1TB szt 2,
wzmacniacz sygnatu video szt 6,

kabel zasilajgcy YDY 3X1,5 mm?,
kabel wizyjny YWDXpek75(0,59) i skretka UTP.

2.2.8 Ad - montaz instalacji elektroniczny system obstugi klienta ESOK;

kasowy zestaw komputerowy — LCD 177, klawiatura, mysz kpl 2
drukarka laserowa HP szt 2
drukarka fiskalna szt 2
szuflada kasowa szt 2
kasowy czytnik szt 2
UPS lestart 1000 SPP szt 1
kofowrot z czytnikiemi zasilaczem kpl 1
bramka uchylna z czyinikiemi zasilaczem kp! 1
czyinik czasu pobytu z wydwietlaczem szt 1
transpondery szt 300
czytnik strefowy szt 6
sterownik dostepu do szafek szt 12

przewod zasilajgey - YDY 3x1,5 mm?, 750V
przewod logiczny — skretka UTP.

229 Ad - Usum@me kolizji kabli NN:

kabel YAKY 4x120mm?,1kV,
mufa kablowa termo kurczliwa przelotowa 4x120 mm?AL,1kV
ztgcze kablowe ZK3a w obudowie PCV

2.2.10 Ad — Usuniecie kolizji kabli SN i NN z wjazdami;

rura ostonowa SRS 1680 i SRS 110
rura ostonowa dzielona A160PS 160i A110PS

2.2.11 Ad — Usuniecie kolizji oSwietlenia terenu;

kabel YKY 5x16mm?,1kV i YKY 5x6 mm?3,1kV,

stup odwietleniowy parkowy aluminiowy anodowany 5m
wysiegnik WA-5/2 firmy ROSA

oprawa oswietleniowa sodowa Urbana Forest 100W
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- rura ostonowa karbowana KR 75

2.3 Sprzet do wykonania robot.

Whykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonywania instalacji elektrycznych oraz licencjonowane narzedzia
do wykonania sieci strukturalnej w 5 kategorii.

- ruszfowaniem przejezdnym do wykonania robét na wysokosci.

- sprzet zabezpieczajgcy bezpieczne wykonanie robot.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualnie wazne

dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

2.4 Transport i skladowanie.

1.

2.

Wykonawca winien dysponowac dostepem do srodka transportu 0,9 t, Zurawia

samochodowego 7-10 {.

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robdt elekirycznych powinna nastapié dopiero

po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu

budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane, zabezpieczaé od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Sktadowanie materiatow, aparatow i urzadzen elektrycznych powinno odbywac sie w

warunkach zapobiegajgcych zniszezeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaéd

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do

transportu materiatow i urzadzen.

W czasie transportu i wytadunku oraz skiadowania aparatury elekirycznej i urzadzen

rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcy a w szczegdlnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczyc przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami
oraz przesuwaniem sig¢ w fadowni; z przewozonych urzgdzen zdemontowag,
odpowiednio zabezpieczyé | przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe,
sterowania | automatyki.

- zatadunek i roztadunek winien odbywa¢ sie ostroznie, aby nie narazi¢ na uszkodzenia
powtok lakierniczych i oston.

w czasie transportu i sktadowania korice wszystkich rodzajéw kabli powinny byé

zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wplywami atmosferycznymi, w przypadku

kabli o izolacji z tworzyw sztucznych zalozenie na oczyszczonej powloce kapturkow
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwa kleju.

. Transport kabli nalezy wykonywa¢ z zachowaniem nastepujacych warunkow:

- kable nalezy przewozi¢ na bebnach lub w kregach jezeli masa kregu nie przekracza
80 kg a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, $rednica kregu nie powinna
by¢ mniejsza niz 40-krotna $rednica zewnetrzna kabla.

- bebny z kablami powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz, a tarcze
przymocowane do dna skrzyni zatadunkowej, kregi kabla nalezy uktadaé poziomo.

- zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna
z kablami.

- umieszczanie i zdejmowanie bebndw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonywac za pomocg zurawia, swobodne staczanie i rzucanie jest zabronione,

Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami

podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych

norm i przepisow. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie identycznych, jak podano w

projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowaé za zgodg projektanta i

inwestora.
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9. Materiaty, wyroby i urzadzenia dia ktorych wymaga sie Swiadectw jakosci Np. kable,
urzgdzenia prefabrykowane, aparatury nalezy dostarczy¢ wraz ze swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.

10. Urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci.

11. Sposdb sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw | zgodne z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, tom V Instalacje elektryczne”.

2.5 Wymagania dotyczace wykonania robot.

1. Dla prowadzenia rob6t budowlano-montazowych instalacji elektrycznych winien byé

ustanowiony kierownik roboét legitymujacy sie odpowiednimi kwalifikacjami.

2. Kierownik robét powinien wpisaé w dziennik budowy o$wiadczenie o podjeciu swej

funkciji.

3. Wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia generalnemu wykonawcy lub inwestorowi

projekt organizacji robdt elekirycznych

4. Projekt organizacji robot elektrycznych powinien zawierac:

- harmonogram rob6t uwzgledniajgey ich rodzaj, kolejnos¢, terminy i etapy jak rowniez
metody, sposoby i technologie wykonania.

- harmonogram zatrudniania pracownikow

- zapotrzebowanie i plany dostawy materiatéw

8. Wykonawca robét elektrycznych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego

wykonawce lub inwestora:

- odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatdbw

- zasilanie placu budowy w energie elektryczng

- tacznos¢ techniczng

- dokumentacje prawna robét tj. uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z kosztorysem
oraz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét, harmonogram robét
budowlano-montazowych uzgodniony z wszystkimi wykonawcami.

7. Roboty budowlano-montazowe instalacji elekirycznych moga wykonywaé osoby
legitymujgce sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania roboét elektrycznych w
okreslonym zakresie.

. Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj i sposéb
montazu nalezy prowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

- frasowanie

- montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw

- przejscia przez sciany i stropy

- montaz sprzetu | osprzetu

- taczenie przewodow

- podejscia do odbiornikow

- przytaczenie odbiornikow

- ochrona przed porazeniem i potagczenia wyréwnawcze

- ochrona antykorozyjna

9. Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i

urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna do prawidtowej konserwacii.
Wskazane jest aby przebiegata w liniach prostych, poziomych i pionowych.

10. Przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych,

miedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach przejscia wykonaé w sposéb szczelny,

o]
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obwody przechodzgce przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bezpiecznej
od uszkodzert mechanicznych.

11. Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposob trwaty,
zapewniajgcy mocne | bezpieczne jego osadzenie.

12. Laczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

13. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.

14. Konce przewodow wielodrutowych (link) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami [ub ocynkowane.

15. Podejscia do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.

16. Podej$cia w podtodze winny byé zabezpieczone od uszkodzen mechanicznych.

17. Podtgczenie odbiornika musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i
korozja.

18. Ochrone antykorozyjng nalezy wykonaé zgodnie z wymogami odno$nych przepisow.

19. Projekt techniczny przewiduje nastepujgce sposoby uktadania przewodow i kabli:

19.1 Na parterze budynku

- przewody kabelkowe prowadzone pod tynkiem lub w Sciankach z GK z
osprzetem podtynkowym,
- w przestrzeniach nad sufitami podwieszonymi przewody i kable prowadzone sg
w korytkach lub w uchwytach na tynku
19.2 W podpiwniczeniu
- - przewody i kable prowadzone sg w prefabrykowanych korytkach w uchwytach
lub listwach instalacyjnych na tynku z osprzetem na tynkowym.

19.3 instalacja odgromowa

Zwody poziome i przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej w uchwytach
klejonych do powierzchni dachu i mocowanych do scian.

19.4 Ad — usuniecie kolizji kabli NN

Przektadka (odkopanie reczne) isiniejacych kabli na odcinkach 2 x 20 m i
ukfadanie nowego kabla w ziemi.

18.5 Ad — usuniecie kolizji kabli SN i NN z wjazdami

Odkopanie rgczne istniejgcych kabli i zamontowanie na nich rur osfonowych

19.5 Ad — usuniecie kolizji oswietlenia terenu

Przestawienie 3 istnigjacych stupow oswietlenia terenu, montaz 8 nowych
stupow, uktadanie kabla oswietleniowego w ziemi w rurze osionowej na cate;j
diugosci.

20. Wykonaniu bruzd dla instalacji pod tynkowej, gieboko$¢ i szeroko$c bruzdy nalezy
dostosowac do grubosci i iloéci ukltadanych przewodow, odstep miedzy przewodami
powinien wynosi¢ nie mniej niz 5mm.

21. Zabrania sig wykonywania bruzd w cienkich Sciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

22. Uchwyty do przewoddw kabelkowych umocowac w odlegtosciach 0,5m, dla kabli -1,0m

23. Przy wykonaniu instalacji w wykonaniu szczelnym:

- przewody i kable nalezy uszczelniaé w sprzecie, osprzecie i aparatach za pomocg
diawikow.

24, Instalacje prowadzone w korytkach, kanafach i listwach izolacyjnych nalezy wykonywac
wg instrukcji wytwoércy elementow korytek i kanatdw izolacyjnych.

25. Ochrona przeciwpozarowa realizowana jest za pomoca $rodkéw podstawowych-
pokrycie izolacja robocza metalowych czesci obwodow elektrycznych, wyroboéw
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przemystu elektrotechnicznego oraz srodkéw dodatkowych-samoczynne wytaczenie za
pomoca wylacznikdéw roznicowo-pradowych z uktadem sieci TN-S.

2.6 Kontrola badania i odbior robét.

1. Ogledziny i proby sprawdzajgce poprawnosc wykonania instalacji nalezy wykonaé
zgodnie z wymaganiami normy PN-93/E61- Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzanie, sprawdzanie odbiorcze.

2. Do odbioru koricowego robét wykonawca powinien przediozyc:

- aktualna dokumentacje wykonawczg

- protokdt préb montazowych

- oswiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacii

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i urzadzen

- odebranie instalacji do eksploatacji powinno by¢ zakonczone spisaniem protokotu
odbiorczego

2.7 Dokumenty odniesienia-stanowiace podstawe wykonania robot

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

2. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

3. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego.

4. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

5. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiekiach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

6. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogéine. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

7. PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

8. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobér i
montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzainosé pradowa
diugotrwata przewodow.

9. PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i
sterownicza.

10. PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody
ochronne.

11. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elekirycznego. inne wyposazenie. Oprawy
oswietleniowe | instalacje oswietleniowe.

12.PN-IEC 60364-5-56:19999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
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13. PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

14.PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia wyposazone w wanne lub i basen natryskowy.

15.PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
plywackie i inne.

16.PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny
ptywackie i inne.

17. PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. [nstalacje
na terenie budowy i rozbidrki.

18.PN-IEC 60898 2000 Sprzet elekircinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen
przetgzeniowych instalacji domowych i podobnych.

19.PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektdéw budowlanych. Zasady ogélne . Wybdr
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

20.PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiekiéw budowlanych czesé 1-2. Zasady
ogdlne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja |
sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.

21.PN-EN 50146:2002(U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

22.PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy(Ked IP)

23.PN-EN 60664-1:2003(U) Koordynacja izolacji urzadzen eiektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Czesc 1. Zasady, wymaganiai badania.

24. PN-EN 60670-1:2005(U) Puszki i obudowy do osprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czesé 1: Wymagania ogulne.

25.PN-IEC 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody Przytaczeniowe i przewody
posredniczgce.

26. PN-IEC 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny.

27.PN-91/E-05009/01 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i

wymagania podstawowe.

28.PN-91/E-05009/02 Instalacje elekiryczne w obiekiach budowlanych. Terminologia

29.PN-91/E-05009/03 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych

charakterystyk

30.PN-92/E-05009/41 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

31.PN-91/E-05009/42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
32.PN-91/E-05009/43 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

33. PN-92/E-05009/45 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

Zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed spadkiem napiecia.
34.PN-93/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Odigczanie i taczenie.

35.PN-92/E-05009/47 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Ochrona

zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elekirycznym

36. PN-93/E-05009/51 Instalacje elekiryczne w obiektach budowianych. Dobdr i montaz

wyposazenia elekirycznego. Postanowienia wspéine.

37.PN-93/E-05009/53 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Doboér i montaz

wyposazenia elekirycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza.
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38.PN-92/E-05008/54 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

39.PN-93/E-05009/61 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

40.PN-93/E-05008/443 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepigciami aimosferycznymi lub taczeniowymi.

41.PN-91/E-05009/473 [nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

42.PN-92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura fgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do
odigczania izolacyjnego i taczenia.

43.PN-91/E-05009/701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

44.PN-91/E-05008/704Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow
budowy i robét rozbidrkowych.

45.PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wphywow
zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow
zewnetrznych.

46.Norma ISO.IEC 11801 klasa D — wymagania odnoszgce sie do okablowania budynkow
przeznaczonego do przesytania sygnatow akustycznych i transmisji danych.

47.Norma EIA/TIA 568 — wymagania odnoszace sie do okablowania budynkéw
przeznaczonego do przesytania sygnatéw akustycznych i transmisji danych.

48. Zalecenia techniczne TSB 36 — okreslajgce wymagania dia kabli mogacych przenosic
sygnaly o czestotliwosci do 100 MHz.

49. Zalecenia techniczne TSB 40 — okreslajgce wymagania dla ztacz o czestotliwosci do
100 MHz.

50. Zalecenia techniczne TSB 40A — okreslajgce wymagania dla kabli krosowych o
czestotliwosci do 100 MHz.

3. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa pfatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajgcego w
dokumentach umownych.

Warunki ptfatnosci - Podstawg pfatnosci jest cena umowna ryczattowa zgodnie z zawarta

umowa.
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