

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH
INWESTYCJA: KRYTA PŁYWALNIA przy ul. Łabędziej w Lublinie

LP	Rodzaj robót	wartość netto	wartość brutto
I	ROZBIÓRKI		
1	Ogrodzenie		
2	Nawierzchnia z płytek chodnikowych		
3	Budynek socjalny		
4	Budynek techniczny		
5	Niecka basenu		
6	Wiata		
II	DROGI, ZIELEŃ, PLAC ZABAW		
7	Drogi – krawężniki		
8	Drogi – podbudowa		
9	Drogi – nawierzchnia		
10	Chodniki – obrzeża		
11	Chodniki – podbudowa		
12	Chodniki – nawierzchnia		
13	Parkingi – krawężniki		
14	Parkingi – podbudowa		
15	Parkingi – nawierzchnia		
16	Zjazd		
17	Karczowanie drzew		
18	Nasadzenia drzew i krzewów		
19	Trawnik		
20	Rabaty żwirowe		
21	Strefa bezpieczeństwa dla placu zabaw		
22	Plac zabaw		
III	KONSTRUKCJA BUDYNKU		
23	Roboty ziemne – wykop w osiach D"- E		
24	Roboty ziemne – wykop w osiach A- D"		
25	Obsypanie budynku		
26	Roboty fundamentowe w osiach D"-E		
27	Roboty fundamentowe w osiach A-D"		
28	Izolacja fundamentów w osiach D"-E		
29	Izolacja fundamentów w osiach A-D"		
30	Izolacja ścian fundamentowych – w osi E		
31	Izolacja ścian fundamentowych – w osi D"		
32	Izolacja ścian fundamentowych – w osi 1		
33	Izolacja ścian fundamentowych – w osi 12		
34	Klatka schodowa na zjeżdżalni		
35	Zbiornik stacji uzdatniania wody		
36	Schody zewnętrzne		
37	Klatka schodowa wew.		
38	Basen główny		
39	Basen rekreacyjny		
40	Kanał instalacyjny		
41	Słupy- piwnica		
42	Słupy – parter		
43	Strop nad piwnicami		
44	Strop nad parterem		
45	Trybuny		
46	Roboty murowe – ściany zewnętrznej w osi 1		
47	Roboty murowe – ściany zewnętrznej w osi 12		

48	Roboty murowe – ściany zewnętrznej w osi C, D'		
49	Roboty murowe – ściany zewnętrznej w osi 3		
50	Roboty murowe – ściany zewnętrznej w osi 10		
51	Roboty murowe ściany wewnętrznych piwnice		
52	Roboty murowe ściany wewnętrznych parter		
53	Dach nad basenem i wejściem – konstrukcja		
54	Dach nad basenem i wejściem – pokrycie		
55	Stropodach niewentylowany – pokrycie		
56	Obróbki blacharskie		
IV	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
57	Fasady aluminiowe		
58	Ścianki aluminiowe wew.		
59	Okna aluminiowe		
60	Drzwi zewnętrzne		
61	Drzwi wew. - piwnica		
62	Drzwi wew. - parter		
63	Drzwi stalowe przeciwpożarowe		
64	Aluminiowe świetliki		
65	Parapety aluminiowe w sali gimnastycznej		
66	Pochwyty schodowe zew.		
67	Balustrady schodowe		
68	Balustrady trybun		
69	Uchwyty łazienkowe		
70	Podłóża pod posadzki na gruncie – piwnice		
71	Podłóża pod posadzki na gruncie – parter		
72	Podłóża pod posadzki na stropie nad piwnicą		
73	Ścianki działowe – murowane – piwnica		
74	Ścianki działowe – murowane – parter		
75	Tynki wewnętrzne – piwnice		
76	Tynki wewnętrzne – parter		
77	Sufity podwieszane		
78	Okładziny podłogowe piwnice – wentylatorownia		
79	Okładziny podłogowe piwnice – hala podbasenia/ filtrownia		
80	Okładziny podłogowe piwnice – węzeł co		
81	Okładziny podłogowe piwnice – chlorownie		
82	Okładziny podłogowe piwnice – pozostałe pomieszczenia		
83	Okładziny podłogowe w sali gimnastycznej		
84	Okładziny podłogowe siłowni		
85	Okładziny podłogowe w hali basenu (plaza)		
86	Okładziny podłogowe w pomieszczeniach mokrych		
87	Okładziny podłogowe w pozostałych pomieszczeniach parteru		
88	Okładziny ścienne w pomieszczeniach piwnicy		
89	Okładziny ścienne w sali gimnastycznej		
90	Okładziny ścienne w siłowni		
91	Okładziny ścienne w hali basenu (plaza)		
92	Okładziny ścienne pomieszczeniach mokrych		
93	Okładziny ścienne w pozostałych pomieszczeniach parteru		
94	Okładzina niecki basenu głównego		
95	Okładzina niecki basenu rekreacyjnego		
96	Roboty malarskie piwnica		
97	Roboty malarskie parter		
98	Roboty elewacyjne – elewacja południowa		
99	Roboty elewacyjne – elewacja północ		
100	Roboty elewacyjne – elewacja wschodnia		
101	Roboty elewacyjne – elewacja zachodnia		
102	Żaluzje przeciwsłoneczne		
103	Lamelowa osłona czerpni		
104	Przebieralnie z laminatu		
105	Kabiny sanitarne z laminatu		

106	Szafki ubraniowe bez ławek		
107	Szafki ubraniowe z ławkami		
108	Boks kasowe		
109	Boks - szatnia okrycia wierzchnich		
110	Montaż siedlisk w sali gimnastycznej		
111	Montaż siedlisk na trybunach		
112	Urządzenia sali gimnastycznej		
113	Urządzenia siłowni		
114	Opaska wokół budynku		
V	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
115	Montaż tras kablowych		
116	Układanie przewodów – piwnice		
117	Układanie przewodów – hala sportowa		
118	Układanie przewodów – hala pływalni		
119	Układanie przewodów – pozostała część (szatnie, natryski, kawiarnia, biura, gabinety)		
120	Montaż opraw i osprzętu – piwnice		
121	Montaż opraw i osprzętu – hala sportowa		
122	Montaż opraw i osprzętu – hala pływalni		
123	Montaż opraw i osprzętu – pozostała część (szatnie, natryski, kawiarnia, biura, gabinety)		
124	Układanie przewodów WLZ		
125	Montaż tablic rozdzielczych		
126	Montaż instalacji połączeń wyrównawczych		
127	Montaż instalacji odgromowej razem z iglicami do ochrony wentylatorów dachowych		
128	Wykonanie instalacji telefonicznej wewnętrznej		
129	Wykonanie instalacji nagłośnienia		
130	Wykonanie instalacji telewizji dozorowej CCTV		
131	Wykonanie instalacji ESOK		
132	Pomiary i rozruchy		
133	Przebudowa zewnętrznych sieci elektrycznych i oświetlenia (razem z odbiorami w ZE)		
134	Przebudowa zewnętrznych sieci telefonicznych (razem z odbiorami w TP SA i NETII)		
135	Układanie kabla oświetlenia terenu (część zasilana z budynku basenu)		
136	Montaż słupów oświetlenia zewnętrznego		
137	Wykonanie zasilenia placu budowy (razem z odbiorami w ZE)		
138	Wykonanie zasilenia wentylatorów dachowych razem z ich automatyką		
139	Wykonanie zasilenia podgrzewaczy wody		
140	Wykonanie zasilenia pomp ściekowych		
141	Wykonanie zasileń atrakcji wodnych		
142	Wykonanie zasileń do odbiorników w kawiarni		
143	Układanie kabli niepalnych do rozdzielni zestawu hydroforowego R-H oraz wyłącznika p. poż.		
VI	INSTALACJE SANITARNE		
144	Przyłącze wodociągowe – z własnej studni (realizacja + odbiór MPWiK)		
145	Przyłącze wodociągowe – z sieci wodociągowej (realizacja + odbiór MPWiK)		
146	Przyłącze kanalizacji sanitarnej (realizacja + odbiór MPWiK)		
147	Przyłącze kanalizacji deszczowej (realizacja + odbiór MPWiK)		
148	Przyłącze ciepłownicze (realizacja + odbiór LPEC)		
149	Technologia węzła ciepłowniczego (rurociągi , montaż i podłączenie urządzeń)		

150	Wykonanie AKPiA (okablowanie + podłączenia urządzeń + pomiary)		
151	uruchomienie , rozruch , odbiór UDT (w tym instrukcja obsługi)		
152	Montaż instalacji solarnej w budynku (rurociągi + urządzenia)		
153	Montaż kolektorów i instalacji na dachu		
154	uruchomienie , rozruch , odbiór UDT (w tym instrukcja obsługi)		
155	Instalacja technologiczna basenu sportowego – montaż urządzeń i instalacji		
156	Instalacja technologiczna basenu rekreacyjnego – montaż urządzeń i instalacji		
157	Instalacja technologiczna brodzik dla dzieci – montaż urządzeń i instalacji		
158	Instalacja technologiczna wanny hydromasażu – montaż urządzeń i instalacji		
159	Instalacja technologiczna atrakcji basenu – montaż urządzeń i instalacji		
160	Montaż uzbrojenia basenu		
161	Uruchomienia , rozruchy instalacji technologicznej basenu (badanie wody)		
162	Wykonanie instalacji wody zimnej , ciepłej , p.pożarowej na poziomie podbasenia (zestaw hydroforowy , rurociągi , izolacje)		
163	Wykonanie instalacji wody zimnej , ciepłej , p.pożarowej na poziomie parteru (zestaw hydroforowy , rurociągi , izolacje)		
164	Montaż i podłączenie armatury czerpalnej oraz urządzeń		
165	Instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej		
166	Instalacja kanalizacji sanitarnej w pozostałej części obiektu		
167	Montaż i podłączenie przyborów		
168	Uruchomienie instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (w tym badania bakteriologiczne wody , badania skuteczności działania hydrantów)		
169	Montaż urządzeń i kanałów wentylacyjnych w wentylatorni (włącznie z klapami p.poż)		
170	Montaż instalacji wentylacyjnej na poziomie podbasenia (kanały , izolacje , podejścia do nawiewników i wywiewników)		
171	Montaż instalacji wentylacyjnej w pozostałej części obiektu (kanały , izolacje , podejścia do nawiewników i wywiewników)		
172	Uzbrojenie instalacji w nawiewniki i wywiewniki		
173	Okablowanie central wentylacyjnych + montaż automatyki		
174	Uruchomienie , rozruch , pomiary		
175	Montaż rurociągów ogrzewania grzejnikowego i zasilania nagrzewnic		
176	Montaż rurociągów ogrzewania podłogowego sali sportowej		
177	Montaż i podłączenie grzejników		
178	Podłączenie centra wentylacyjnych z wykonaniem węzłów przyłączeniowych		
179	Uruchomienie , rozruch instalacji		
	SUMA		

.....
podpis osoby uprawnionej