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L. Wstep

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem STWiORB sa wymagania wykonania i odbioru robot budowlanych zwiazanych
z
Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na  dzialce Nr 1l przy Gimnazjum Nr 19 przy
ul. Szkolnej 6 w Lublinie.
Wymagania ogélne podano w STWiORB B.00.00.00. i dotycza wszystkich specyfikacii.

1.2, Zakses stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sa dokumentem kontraktowym

obowigzujgcym przy realizacji robét wymienionych wp.1.1.
1.3. Zakres robot objetvch STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja:

Zawartosc

B.00.00.00. WYMAGANTIA OGOLNE........ooooooeeeoeeeeeeeeeeeeeeeoeeeoeeoeeeeeeeeo 3
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 ROZbidTKi...eoeoooeoooooo 11
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE ........ouieoiueeeeeeeeeeseeeeeeseeseeees e s ee e oeeeeeeeeeeeeeeeeeoeoooo 12
B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCYJNE B.04.02.00 PODBETONY... 14
B. 12.00.00 NAWIERZCHNIE SPORTOWE ... .ooveeoeeeeeeeeeee et 0D
B. 14.00.00 SLUSARKA.........oomooeeeeeeeoeeeeeeee e eeeee e oo 24
B. 17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU......ovoivoeeeooeeoeeeeeooeoeeooooooooooo 26
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B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
45 210 000-2 Roboty budowlane zalkresie budynkow

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Przedmiotem STWiORB sg wymagania wykonania i odbioru robdt budowlanych zwigzanych z:
Modermizacja boiska wielofunkcyjnego na  dzialce Nr 11 przy Gimnazjum Nr 19 przy
ul. Szkolnej 6 w Lublinie,
Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1. 20-950 Lublin.

1.2, Zalkres stosowania STWiQORB

Specyfikacje techniczne wykonania i odbiorn robét budowlanych sa dokumentem kontraktowym
obowigzujgcym przy realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych STWIQRB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja roboty budowlane zwigzane z wykonaniem
prac wymienionych w pkt. 1.1.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
- rozebra¢ nawierzchnig placu wraz z podbudowa, rozebraé¢ obrzeza betonowe,

- usungé wymagang warstwe gleby w miejscu powigkszenia placu oraz zniwelowaé

teren z nadaniem odpowiednich spadkdw,

- wykona¢ wykopy pod fawy betonowe z oporem pod ustawienie obrzezy, wykonaé
stopy betonowe pod zamontowanie shipéw pitkochwytéw, shupki do siatkéwki, kosze,
bramki, za montowaniem tulei,

- wykona¢ podbudowy pod nawierzchnig syntetyczna wg Rys. Nr 4, 5,

- skorygowaé potozenie pionowe studzienek kanalizacji deszczowej,

- ulozy¢ nawierzchnig syntetyczng na boisku wielofunkcyjnym z wykonaniem obrzezy,
powierzchnig studzienki pokry¢ nawierzchnig sportowa,

- wykona¢ pitkochwyty, zamontowag siatke pitkochwytéw (polipropylenows gr. splotu
3 mm oczka siatki 45x45 mm)

- Wykona¢ nawierzchnie chodnikéw, dojs¢, z obsadzeniem odwodnicnia liniowego z
rusztem ze stali nierdzewnej, wykonac schody,

- Wyrownac, zniwelowal pozostaly teren, usunaé materiaty i ziemie z rozbidrki,
wykona¢ nawierzchni¢ z trawy naturalnej (ulozyé trawe naturalna z rolki) w

uszkodzonych miejscach nawierzchni trawiaste;.

- Zanieczyszczenia dojazdéw wynikle z dojazdu sprzetu, dowozu materiatéw usuwaé na biezgco.



14. Olkreslenia podstawowe

1.4.1. Terminologia
Jezeli w Kontrakcie zostang uzyte wymienione ponizej okreélenia, to ich znaczenie nalezy interpretowad
nastepujaco:
1. Obiekt budowlany- state lub tymeczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowa, wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbgdne do  spelnienia przezmaczonych im
funkeji.
2, Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy wraz =z
wymaganymi  uzgodnieniami,  przekazane  Wykonawcy, niezbedne do jednoznacznego
okreslenia parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania budowlanego Iub jego
¢lementéw stanowiace integralna czesé Kontrakt.
3. Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wiasciwy organ administracji pafistwowej
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robét, przekazywania polecen i korespondencji miedzy Inwestorem, Wykonaweg i
Projektantem.

— Dazien - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koficzacy sie o pénocy.

— Dzien roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

— Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazmiona do kierowania robotarmi

i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

7.Ksigga obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawier
wykonanych robét w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materialdw i robot.
9. Materiaty - wszelkie tworzywa niczbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacjami.
10. Odbiér - ocena robot wykonanych przez Wykonawee.
11. Odpowiednia /bliska/ zgodnodé- zgodno$é wykomywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi dla danego rodzaju robét.
— Teren budowy - teren przekazany czasowe Wykonawcey przez Inwestora do wykonania zadania
budowlanego.
— Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.
— Pozwolenie na budowsg - zezwolenie wiasciwych organéw administracji paristwowej na wykonanie
robot.
— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektows;.
— Przedmiar robot - czgs¢ sktadowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdlowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robét.
— Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidiowego i terminowego
zakoficzenia realizacji.
® Rysunki - graficzna czeé¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.
® Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych STWIORB — zbidr
obowigzujacych wytycznych I wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robdt, ich kontroli
oraz zasady odbioréw i podstawy platnodci, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania
budowlanego lub jego elementu, stanowiaca integralng czesé Kontrakiu.



21.Sprzet - wszystkie maszyny, $rodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do konserwacji
i obshugi, potrzebne do prawidlowego prowadzenia budowy.

22, Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna, ktorej ofert¢ na wykonanie zadania
budowlanego lub robdt na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjat, albo legalni
nastgpcy prawni tej osoby.

23. Zadanie budowlane - cze$ciowe przedsiewziecic budowlane, stanowigce odrebng catosé
budowlang, konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spelienia funkcji techniczno-
uzytkowych,

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty

PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer

BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 roku/numer

KBl - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
PZH - Panstwowy Zaktad Higieny

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt

1.3.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacyi
1.5.1.1.  Inwestor przekazuje Vv'ykonawcy teren budowy w calosci lub w takich fragmentach,
ktére sg niezbgdne do realizacji zadania zgodnie z przyjetym programem realizacji.
1.5.1.2, Inwestor przekazuje Wykonawcy:
- pozwolenie na budowe
- dziennik budowy oraz w dwoch
egzemplarzach:
- dokumentacj¢ projektowg
- plan uzbrojenia terenu objegtego realizacjg zadania
- dokumentacj¢ geodezyjng zawierajaca punkty i poziomy odniesienia nie zbedne do
wytyczenia budowli i wszystkich jej elementow
1.5.2. Obowigzki Wykonawcy
- Wykonaweca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich
jej elementow w planie i poziomie na wszystkich etapach robdt, oraz chronié je przed
uszkodzeniem.
- Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi:
- kompleksowy program realizacji robot
- program zapewnienia jakosci /PZJ/.
1.523. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$é za utrzymanie terenu budowy w
zadawalajacym stanie i porzadku od momentu przejecia do czasu odbioru
koncowego.
W miarg postgpu robdt teren budowy i jego otoczenie powinno byé uprzatane z nadmiaru
materiatow, konstrukcji, zbednego sprzetu i zanieczyszczen.
1.524. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robot.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca:
- umieszcza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie; zgodnie z

cbowiazujgeym prawem budowlanym.
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- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania
budowy.
- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawea instaluje tymczasowe ogrodzenie zapewni dozorcow,
- wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.
1.5.2.5. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska na placu budowy i
poza jego obrgbem. W szczegélnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie srodki
zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami

- przekroczeniem dopuszczalnego hatasu

- mozliwosci powstania pozaru

- niszczeniem drzewostanu
1.5.2.6. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca ma obowiazek podja¢ niezbedne kroki w celu
zabezpieczenia instalacji i urzgdzen podziemnych i nadziemnych przed ichuszkodzeniem.
1.5.2.7.  Wykonawca zapewnia Inwestorowi odpowiednio wyposazone pomieszczenie socjalne.
1.5.2.8. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za opieke na wykonanymi robotami,
przygotowanymi materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od przejecia
placu budowy do odbioru koficowego robét.
152.9. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wiasnodci publicznej fub
prywatnej.
15210 W  przypadku npatrafienia na przedmioty zabytkowe Iub majace  wartosé
archeologiczna Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i pahstwowe wiadze
konserwatorskie oraz przerwaé roboty do czasu dalszych decyzji.
1.5.2.11.Podezas realizacji  zadania  budowlanego Wykonaweca  powinien  zapewnié
zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i niedopuszezaé do
pracy w warunkach niebezpiecznych inb szkodliwych.

2. Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robét powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa,
wymaganiami okreslonymi w STWiORB i opracowanym przez Wykonawce programerm zapewnienia
jakosci /PZJ/, zaakceptowanym przez Inwestora.

2.1. Materialy musza pochodzié¢ ze zrodel zaakceptowanvych przez Inwestora.

Jesli materiafy sq roznej jakosci z danego zrodia nalezy zmienié zrédio zaopatrzenia.

2.2. Inwestor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich
zgodnos¢ z STWiORB przed wykonaniem badan jakosci.

Materialy oparte o atesty moga by¢é badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ whasciwosci z wymaganiami STWiORB to takie

materiaty zostana odrzucone.

2.3. Wykonaweca jest zobowiazany do sidadowania i przechowywania materialéw w sposob
zapewniajacy ich jakosé i przydatnosé do robét.
2.3.1. Materialy winny by¢ skladowane oddzielnie wedlug asortymentow i zrodel dostaw
z zachowaniem wymog6w bezpieczenstwa i z mozliwoscia pobrania reprezentatywnych probek.
2.3.2. Materialy, ktorych jakos¢ zostala zakwestionowana Jub co do ktérych zachodzi watpliwoscé
pod wzgledem jakosci powinny by¢ skladowane oddzielnie. Ich dostawy nalezy przerwaé.

3. Sprzet



Dobér sprzetu do wykonania robét przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowad jakosé robét
okreslong w dokumentacji projektowej i STWiORB. Dobér sprzetu Wykonawea przedstawia w PZJ do
akeeptacji Inwestora, W PZJ szczegdlng uwagg nalezy zwréei€ na dobdr sprzetu do:

- wytwarzania betondw

- zageszczania | wyréwnywania powierzchni betonow

4. Transport

Dobor srodkéw  transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ
szczegding uwagg nalezy zwrdcic¢ na dobdr srodkéw do:

4.1. Transportu mieszanki betonowej.

W c¢zasie transportu nie wolno dopusci¢ do rozdzielenia sie skladnikéw mieszanki betonowej.
Stosowaé nalezy mieszalniki samochodowe zwane "gruszkami®. Czas przewozu ograniczy¢ do
4. 2. Do przewozu lepikéw. srodkéw chemicznych, paliw . cementu luzem.

Srodki transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju fadunku.

4.3. Ograniczenia obciazenia osi pojazddw

Wykonawca powinien dostosowal sig do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw
podczas transportu materiatéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jezeli
Wykonawca uzyska zezwolenie wladz pa uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym
obcigzeniu i takich pojazdéw uZyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty
naprawy, jesli taka szkoda powstanie.

5. Wykonanie robét.

Wszystkie roboty objgte Kontraktem powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
wymaganiami STWiORB dla poszczegdlnych rodzajéw robdt wyszczegdlnionych w rachunku
ilosciowym 1 z poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnosé za jakosé wykonania
wszystkich elementéw i1 rodzajéw robot wchodzacych w sklad zadania budowlanego. Wykonanie
kazdego rodzaju robét powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika
budowy, sporzadzenia dokumentdw badan i pomiaréw oraz protokotu odbioru.

5.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia,

przechowywania i zabezpieczenia nastgpujacych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy

- ksigg obmiarow

- dokumentow badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestdw jakosciowych wbudowanych elementow

- dokumentow pomiaréw cech geometrycznych

- protokotdw odbioru robot

Pomiary i wyniki badai muszz by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykenawce i akceptowane Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczecia wlasciwego organu administracji pasistwowej
zeszyt z ponumerowanymi stronami shizacy do notowania wydarzen zaistniatych na budowie w
czasie wykonywania zadania budowlancgo, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét,
przekazywania poleceri i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca i
Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w
odnjesieniu do wystgpujacych na budowie przypadkéw wymagajacych odnotowania.



Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien byé zaopatrzony w dat¢ i podpis osoby dokonujgcej
zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktora reprezentuje.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przyshuguje réwniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- osobom wchodzagcym w skiad personelu Wykonawey ale tylko w zakresie
bezpieczefistwa wykonywanych robét budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy nalezy do
obowigzkow Kierownika budowy.

5.1.2. Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczef i
zestawied wykonanych robét w ukladzie asortymentowym zgodnie z STWiORB oraz rachunkiem
ilosciowym.

Pisemne potwierdzenie obmiardw przez Inwestora stanowi podstawe do rozliczen. Ksiege
obmiaru robét prowadzi Kierownik budowy.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robdt

Za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robdt.

6.1.1. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestorowi
programu zapewnienia jakosci /PZJ/, w ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposdb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z projektem,
STWIORB i poleceniami Inwestora. W szczegdlnosci program zapewnienia jakosci powinien zawierad:
- Opis organizacji wykonania rob6t w tym: terminy, sposéb prowadzenia robot, organizacje
ruchu na budowie, zasady bezpieczenstwa robot.
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow
technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-
pomiarowe.
- wykaz Srodkdw transportu
- wykaz  osob odpowiedzialnych  za jakos¢ i  terminowo$¢  wykonania
poszezegolnych elementdw robdt
- wykaz zespolow roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego.
- opis procedury kontroli wewngtrznej podczas dostaw materialéw, sprawdzania i cechowania
sprzetu oraz prowadzenia robot.
- opis postgpowania z materiatami i robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom. Do
obowiazkéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakosci materialéw migdzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materialéw odpowiedmiej jakosci, przestrzeganie
takich warunkéw transportu i przechowywania materiatéw, ktére zagwarantuja zachowanie ich
Jakodci i przydatnosci do planowanych robét, okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw
aby mogta by¢ zapewniona rytmicznosé robdt,
- prowadzenie systematycznej kontroli jako$ei otrzymywanych materiatow. Ogolne wymagania
dotyczace kontroli jakosci materialow, sprzetu i transportu podano w punktach 2; 3; 1 4.

6.2. Koszty badan kontrolnych jakodci ponosi Wykonawca robét,

6.3. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostana uznane przez Inwestora
za niewiarogodne. to moZe on zazadad powtérzenia badan.

Jezeli wyniki badaii zakwestionowanych przez Inwestora sig potwierdza i spelnia wymagania
STWIORB, to koszty tych badafi ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robdt



Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych
matertatlow. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca a wyniki zamieszeza w ksigdze obmiarow.
Obmiar robét obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe i nieprzewidziane
potwierdzone przez Inwestora.

Roboty podane sa w jednostkach wedlug STWiORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny byé wykonane w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty.

7.1. Obmiar robdt zanikajacvch przeprowadza sig w czasie ich wykonywania,

7.2. Obrmiar robét ulegajacyeh zakryciu przeprowadza sie przed ich zakrvciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byvé uzupetnione
szkicami w ksiedze obmiaru Jub dolaczone do niej w formie zalacznika.

74. Obmiar _robdt ziemnych powinien bvé  wykonany metoda pomiaru przekrojow
poprzeczaveh.,

- m’ wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzona w stanie rodzimym.

- m3 nasypu oznacza obj¢tos¢ materiatu mierzong po zageszezeniu nasypu.
1.5. Obmiary innych robdt przeprowadza sie zgodnie z p.7 STWiORB.

8. Odbiér rebot
Odbior robét jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce.

8.1. Podzial odbiordw

8.1.1. Odbi6r robot zanikajacych i ulegajgeych zakryciu

Jest to koncowa ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikaja lub ulegaja zakryciu.

8.1.2. Odbiér czesciowy

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, stanowiacych zakonczony, odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.

8.1.3. Odbiodr konicowy

Jest to ocena ilosci i jakodci catosci wykonanych robét, wchodzacych w zakres zadania
budowlanego.

8.1.4. Odbior ostateczny /pogwarancyjny/.

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

8.2._Dokumenty do odbioru robot
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koficowego nastepujgce
dolumenty:

- dokumentacje projektows 1 STWiORB

- dziennik budowy i ksigge obmiaru

- receptury i ustalenia technologiczne

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- atesty jalioSciowe wbudowanych elementdw | materialow

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow

zataczonych do dokumentow odbioru

- sprawozdanie techniczne

- dokumentacjg¢ powykonawcza

- operat geodezyjny




- zakres i lokalizacje wykonanych robat

- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia robot

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robdt

8.3.1. Podstawa do oceny jakoSci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacja projelktows i
STWIORB sg badania i pomiary wykonane zar6wno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robét oraz
ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.32. Podstawg do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane przez
Laboratorium, obshugg geodezyjna, oraz dokonywane przez komisje odbioru.

- Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Inwestorowi kompletny operat.

- Inwestor po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci operatu
kalkulacyjnego potwierdza Wykonawey jego przyjgcie.

8.6. Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora.

Jakos¢ 1 ilos¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badan i pomiardw
wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robét z
dokumentacja projektowa i STWiORB.

8.7. Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej
w dokumentacj! projektowej i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje si¢ potracen jak za wady trwale.

8.8. Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$é robdt znacznie odbiega od wymagane] @ w
dokumentacji projektowej i STWiORB, to wylgcza te roboty z odbioru.

9. Podstawa platnosei

Rozliczenie robot nastgpuje na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej. Ceny
obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do prawidlowego wykonania robdt.
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B.0L00.00 ROBOTY'PRZYGOTOWA’WCZE B.01.01.00 Rozbidrki
KLASYFIKACJ4 ROBOT WEDLUG WSPOLNEGOQ SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
43110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obieltw budowlanych; roboty ziemne

1. Wstep

.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rozbidrkowych.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

13 Zalres robdt objetveh STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wylkonanie robot wystepujacych w obiekeie.

W zakres tych robét wehodza:

-Rozbidrki

- Rozbiorka nawierzchni wraz z podbudowa

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00. Wymagania ogélne.

L5, Ogélne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakes¢ wykonania robét, ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, STWIORB i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
Dla robét rozbidrkowych wg B.01.01.00 materialy nie wystgpujs.
3. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet,

4. Transport

Transport materiatéw z rozbiérki $rodkami transportu. Przewozony ladunek zabezpieczyd przed
spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Roboty prowadzié¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbidrkowych zgodnie z ustaleniami
rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, z dn. 28.03.1972r
{Dziennik Ustaw nr. 13 z 10.04.1972).

5.1 Elementy konstrukcji betonowych, nawierzchni asfaltowych rozebraé recznie lub

mechanicznie. Materialy posegregowaé i odnies¢ lub odwiezé na miejsce skladowania.

6. Kontrola jakoSci robdt

Wymagania dla robdt podano w punktach 5.1 do 5.3.

7. Obmiar robdt

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ,, Wymagania 0golne" pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej robdt obejmuje: rozebranie elementu, odwiezienie materialu z rozbiorki,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materialéw, uporzagdkowanie miejsca prowadzonych robét.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wedlug zasad ujetych
w STWiIORB B.00.00.00.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkeic 5 i odebrane przez Inwestora
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. Uwagi szczegolowe

10.1  Materialy uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifilaije Inwestor,

10.2  Tlosci robdt rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

L. Wstep

L1 Przedmiot STWiQORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych.

1.2, Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Robaty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktemn. W zakres tych
robot wechodzg:

B.02.01.00. Wykopy

B.02.02.00. Zasypki

B.02.02.01. Zasypanie wykopow gruntem zlozonym na odidad.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. Wymagania ogélne.

L.5. Ogdlne wyrmagania dotyczace robét

Wykonawea robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa, STWiORB i poleceniami Inwestora.

2. Materialy

2.1, Do wykonania robét we. B.02.01.00 materialy nie wystepuja.

2.2, Do zasypywania wykopéw wg. B.02.02.00

moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczed takich
Jak ziemia roélinna, odpadki materialow budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane rgeznie (bezpodrednio przy istniejacym budynku) Iub
mechanicznie(w odlegtosci powyzej 2m od écian istniejacych). Roboty ziemne mozna wykonywaé
przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4, Transport

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni ladunkowej i zabezpieczyé

przed spadaniem lub przesuwanierm.

5. Wykonanie robét

51, Wykopv we. B.02.01.00

5.1.1.  Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowa obiektu Wykonawca
sprawdza zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konicczme jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych..

5.1.2. Tolerancje wykonywania wykopdw

Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.13. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1 Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

3) W przypadku przegigbienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a

zwlaszcza  poniZzej poziomu  projektowanego  posadowienia  nalezy porozumieé sie z
Inwestorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

3.2, Zasypki wg. B.02.03.00

521 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inwestora co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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52.2. Warunki wykonania zasypki
(1) Zasypanie wykopéw powinno byé wykonane bezposrednio po
zakonczeniu przewidzianych w nim robét.
@) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinmo byé
oczyszezone z odpadkdw materialéw budowlanych i Smieci.
(3) Uldadanie 1 zaggszczanie gruntéw powinno byé  wykonane
warstwami o grubosci:
0.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych
0.50-1.00 m - przy ubijanin ubjjakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigZldmi
tarczami.
0.40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
~ Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacii technicznej lecz nie mniejszy niz Is=0.95
wg. proby normalnej Proctora.
— Nasypywanie | zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane W
sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
6. Kontrola jakosci robét
Wymagania dla rob6t ziemnych podane w punktach 5.1 do 5.2. (1)  Sprawdzenie i odbiér robét
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p.- 1L
6.1. Wylkopy we. B.02.01.00
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoficzeniu
powinny
obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja
- prawidlowos¢ wytyczenie robdt w terenie
- rodzaj 1 stan gruntu w podiozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie wykopow
6.2, Zasypki we. B.02.03.00
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubosé i réwnomiemnos¢ warstw zasypki
- sposob i jakosé zageszezenta
7. Obmiar robat
Jednostkami obmiarowymi sa: B.02.01.00 - wykopy - [m3]
B.02.02.00 - zasypki - [m3]
8 Odbior robét
Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wedhug zasad
ujetych w STWiIORB B.00.00.00.

0. Podstawa platnosci
B.02.01.00 -Wykopy - pfaci si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ziozeniem na odldad.

B.02.02.00 - Zasypki - Ptaci si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuge:

- dostarczenie materiatow

- Zasypanie, zaggszezenie 1 wyrownanie terent.

10. Uwagi szczegolowe

Przydatnos¢ gruntéw z wykopéw do wykonania zasypek okresli Zamawiajacy po wykonaniu
wykopdw.

11. Przepisy zwiazane

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresic wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
BN-77/8931 -12 -  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne
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B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCYJINE B.04.02.00 PODBETONY

1. Wstep.

1.1, Przedmiot STWIORB.
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
53 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét betoniarskich.

i.2.  Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

13.  Zakres robét objetveh STWiORB,
Roboty, iddrych dotyczy  specyfikacja, obejmuja  wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach
konstrukcyjnych objetych kontraktem. B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. B.04.02.00
Podbetony.

i.4.  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podame w niniejszej STWIiORB s3a zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w STWiIiORB B.00.00.00
~Wymagania ogdlne".

1.5,  Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakesé ich wykonania oraz za zpodnosé z
dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Inwestora. Ogdlne wymaganie
dotyczace robét podano w STWIORB B.00.00.00. "Wymagania ogdlne”.

P Materialy.

2.1, Skiadniki mieszanki betonowej. (1)
Cement
a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego t.].
bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-88/B-3000 o nastepujacych
markach:
marki "25" - do betonu klasy B7,5- B20
marki "35" - do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczgce skiadu cementn
Wg ustalenn normy PN-88/B-3000 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym
sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C38) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawartos¢ alkaliéw do 0.6%
- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa
niecaktywnego do 0.9%

- Zawartosc C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w  worki
papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. Masa worka z
cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
* pznaczenie
* nazwa wytworni i miejscowoscl
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*masa worka z cementem

*data wysylki

* termin trwatosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw i urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypéw i
wysypow. d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature

odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-86/B-04320

e) Alceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje
Inwestora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrdw cementu.

*

*

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom wg
normy PN-80/B-04300 a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z
wynikami badan cementowni mozna wykonaé tylko badania
podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej

zaleca sig przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300 oznaczenie zmiany
objgtosci wg PN-88/B-04300 sprawdzenie zawartodci grudek (zbrylef) nie
dajgeych sig rozgnies¢ palcach i nie rozpadajacych sig w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$é z normami cement nie moZe
by¢ uzyty do betonu,
g)  Magazynowanie i okres skdadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

#

¥

dla cementu pakowanego (workowanego):

sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach)

dla cementu luzem:

magazyny Specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu uzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujgeego sig w zbiomiku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw
poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych
$cianach).

Podloza skladéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem.

Podiogi  magazynéw zamknigtych powinny byé suche i czyste,
zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i  zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie :

#®

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach
otwartych,
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*  po uptywie okresu trwalosci podanego przez wytwdrce w przypadku
przechowywania w skladach zamknietych,

* Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci
powinno by¢ przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej latwe
rozroznienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300- Cement. Metody badan.

PN-88/B-3G00 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne.

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

Kruszywo, a) Reodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowal kruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom normy PN-86/B-06711. z tym ze marka kruszywa nie powinna

(98]

by¢ nizsza niz klasa betonu,

Ziarna kruszywa nic powinny by¢ wicksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej
plaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

- skfadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/1.6

- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartoSci zanieczyszezen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej mnalezy

prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statoéci

zawartosci frakcji 0-2 mm.

Wymagania do betonu konstrukeyineep.
Wymagania ogdlne wg PN-88/B-06250".

Materiatv do wykonania podbetonu.

Beton kl. B10  z utrzymaniem wymagan i badai tylko w zakresie wytrzymafosci betonu
na $ciskanie. Orientacyjny skiad podbetonu:

- posp6ika kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilo$¢ cementu 6%, gd max =2,09gr/cm3 wilgotnosé
optymalna 8%

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

Sprzet.

Dozatory musza miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
sig odbywaé wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowania mieszarek wolno spadowych).

Transport.
Transport, podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej. (1)

Srodki do transportu betonu
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Mieszanki  betonowe moga by¢é transportowane  mieszalnikami
samochedowymi (tzw gruszkami)

llos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagana szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz: 90 minut
przy temperaturze otoczenia +15C° 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C°
30 minut przy temperaturze otoczenia +30C°

3. Wykonanie robot
5.1 Zalecenia opdlne.

#

*

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajacego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2, Wytwarzanie mieszanki betonowej. (1)

Dozowanie skladnikdw:

*

2)

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane
wylacznie wagowo z dokiadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji
Przy dozowaniu sktadnikéw powinno sig uwzgledniaé korekte zwiazana ze
Zmiennym zawilgoceniem kruszywa
Mieszanie skiadnikow

* Mieszanie skladnikéw powinno sie odbywaé wylacznie w betoniarkach
wymuszonym  dzialaniu (zabrania sie¢ stosowania mieszarek
wolnospad owych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by
krotszy niz 2 minuty.

Podawanie 1 ulkdadanie mieszanki betonowej

* do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukcji umozliwiajacej latwe ich oproznianie lub pompy
przystosowane] do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrgbne wymagania technologiczne przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej
przy wylocie. _

* Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: potozenie
zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystosé deskowania oraz
obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajaeych wymagang wielkosé
otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokoséci wigkszej niz 0.75
m od powierzchni, na ktéra spada. W przypadku gdy wysokosé ta jest
wigksza nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny  zsypowej (do
wysokosct
3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8.0 m).
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*

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonows nalezy ukladaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, bad# tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu piyt mieszanke betonowa nalezy ukladaé bezposrednio z
pojemnika lub rurocizggu pompy. W phytach o grubosci wigkszej od 12 cm
zbrojonych géra i dolem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(5) Zageszezanie betonu.
Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

*

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwodci min. 6000 droad na minute, z
bulawami o Srednicy nie wigkszej niz 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszezyzZnie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wglegbnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawa
wibratora.,

Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokosé 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac bulawe w jedoym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt 1
charakteryzowaéd sig jednakowymi drganiami na calej dhugosci.

Czas zaggszezania wibratorem powierzehniowym, [ub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gigbokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratoréw
nalezy ustalic doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

(6) Przerwy w betonowaniu.
Frzerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

k3

Uksztaltowanie powierzchni betonw w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig kierowa¢ zasadg, ze powinna
ona byé prostopadia do kierunku naprezen gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do pofgczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betomu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wods i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania,

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu =zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢ odbyé pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonuw.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczad
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uloZonego betonu.

(7) Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesnigjsze przygotowanie odpowiedniego oéwietlenia zapewniajacego
prawidlowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczefistwa pracy.

(8) Pabranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych  przewidzianych normg  PN-88/B-06250  oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inwestorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakoséci betonu i stosowanych materialow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan
technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualna normg i niniejszymi STWiORB oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci
zastosowanych zabiegdw technologicznych,

* badania powinny obgjmowac:

- badanie skladnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3.  Warunki atmosferyczne przy ukiadaniu mieszanki betonowe] i wiazaniu betonu

(L Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze
do -3°C , jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperaturze +20°C w chwili vkiadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé
chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymalosci co najmniej 15MPa,

* Uzyskanie wytrzymalosci 15MPa powinno byé¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej OQoC w okresie
twardnienia betonu nalezy wezes$niej podjac dziatania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie | podgrzanie zabetonowane;j
konstrukcji.

5.4 Pielegnacia betonu

(1}  Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakofczenin betonowania zaleca sie przykrycie
powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigeymi beton przed deszczem i
nasfonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pdZnigj niz po
12godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotnosciows betonu i prowadzi€ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmnigj 3 razy na dobg).
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* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko
wtedy, gdy beton nie bgdzie sig taczy! z nastgpng warstwa konstrukceji
monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane specjalne wymagania
odnoénie jakosci pielegnowanej powierzchni,

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spelniaé wymagania
normy PN-75/C-04630.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami.

{2)  Okres pielegnacji

* Utozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotno$ci przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczac po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z
normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5 Wykanczanie powierzehni betonu
(1) Roéwnosc powierzchni i toleranci.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nos$nej obowiazuja nastepujace

Wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gladkie i rowne, bez
zagigbien migdzy ziarnami kruszywa, przefoméw i wybrzuszen ponad
powierzchnig,

* peknigeia sa niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5¢m , a powierzchnia na
ktérej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej ciany,

* rownosc gorszej powierzchni ustroju nosnegoe przeznaczonej pod izolacje

powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 t.j. wypuklosci i

wglebienia nie powinny by¢ wicksze niz 2mm,
(2} Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego  wykoficzenia  powierzchni

betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukeji nalezy:

* wszystkie wystajgece nierdwnodci wyréwnaé za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody bezposérednio po rozebraniu szalinkdw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ |

uklepa¢, aby otrzymac¢ rownz i jednorodng powierzchnie bez dotkow i pordw.

* wyréwnang wg powyzszych zaleceri powierzchnie nalezy obrzucié zaprawa i lekko
wyszczotkowad wilgotna szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

*

5.6. _ Wykonanie podbetonu,
Przed przystapieniem do ukiadania podbetonu nalezy sprawdzié podtoze pod

wzgledem nosno$ci zalozonej w projekcie techniczoym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwoéci w sposéb ciagly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzgdnych wg projektu technicznego.
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10.

Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 -1 m3 wykonane} konstrukcji,

B.04.02.00 -1 m3 wykonanego podbetonu

Odbidr robot.

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét

zanikajacych wg zasad yjetych w STWiORB-B.00.00.00 oraz zasad podanych powyzej.

Podstawa platnosei,

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena

Jjednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbgdnych czynnikdw produkeji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- uloZenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwienl i marek, zageszczeniem i
wyrownaniem powierzchni

- pielegnacje befomu

- rozbiorks deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbiérkowych poza
granice obielctu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Placi sig za ustalona iloé¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje: wyréwnanie

podloza, przygotowanie, ulozenie, zageszczenie i1 wyrOwnanie betonu, oczyszczenie

stanowiska pracy.

Przepisy zwiazane.

PN-88/B-06250 Beton zwyldy.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement porilandzki.
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-03002 Cementy specjalne.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.



B. 12.00.00 NAWIERZCHNIE SPORTOWE
45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

1. WYKONANIE NAWIERZCHNI POLIURETANQOWEJ

1.1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace

wykonaniz i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni w zwiazku z budowa

wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowe;,

1.2. Zakres stosowania SST.,

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie 7.1

1.3. Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni

poliuretanowej i obejmuja:

- Mentaz nawierzchni poliuretanowej,

1.4. Okreflenia podstawowe

Podane okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i definicjami podanymi w

58T, Wymaganta ogolne "

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z

Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano

w. "Wymagania ogolne”.

1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii rob6t wg Wspolnego Stownika Zamdwien CPV:

Grupa robot: 451 Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa robét: 4511 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obicktéw budowlanych, roboty

ziemne

Kategoria robot: 45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.7. Materialy

[.7.1. Nawierzchnia sportowa.

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa przepuszczalna, typu natrysk.

Podbudowa: przepuszezalna:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. 15 cm,

— warstwa konstrukcyjna z kruszywa lamanego o frakcji 31,5-63mm, gr. 10cm,

— warstwa klinujgca z kruszywa kamieanego o frakcji 0-31,5mm, gr. Sem,

- nawierzchnia poliuretanowa - warstwa stabilizacyjna min. 3,0 cm =z granulatu
gumowego ukladana maszynowo + 10-11 mm granulat SBR + natrysk (mieszanka
granulatu EPDM z PU) gr. min. 2-3 mm.

Nawierzchnia powinna posiadaé:

1. Badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, oraz wynik badafl specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

5. Badania potwierdzajace zgodno$¢ proponowanej nawierzchni z wymaganiami IAFF,
wydane przez akredytowana jednostke IAFF,

Wymagania techniczne :
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- gruboscé catkowita — na boisku wielofunkcyjonym — gr. ok. 34 mm

- wytrzymato$é na rozciaganie — min. 0,7 MPa

- wydiuzenie wzgledne przy rozciaganiu — min. 50%

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie — min, 100 N,

- Scieralnoéé — max. 0,00,

- Odpornos¢ na uderzenia: powierzchnia odcisku kulki — max 600 mm?2.

Na wykonanej nawierzchni nalezy nanies¢ linie wg projektu oraz wskazan Inwestora i Uzytkownika.
Podczas wykonywania nawierzchni nalezy przestrzegac zalecen producenta wybranego do realizacji
systemu nawierzchni sportowe;j.

1.8. Sprzet

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST .

1.9. Transport

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okresiono w SST

2. Wykonanie rebét

2.1. Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni:

Podczas wykonywania prac, nalezy bezwzglednie przestrzegaé, aby wilgotno$¢ otoczenia oscylowata
w przedziale 40-90%, a temperatura podloza powinna byé wigksza o co najmniej 30C od panujacej w
danym migjscu temperatury punktu rosy.

3. Kontrola jakos$ci robot

3.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST .

Wszystkie badania i pomiary wykonywane sg na koszt Wykonawey.

3.2. Koatrola wykonania

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzenin zgodnoesci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej 1 SST..

4. Obmiar robét

4.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST .

4.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.

10.3 Odbidr robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST

Nawierzchnia powinna mieé¢ jednakows grubodé. Powinna posiadad jednorodng fakture
zewneirzng oraz jednolity kolor. Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg
elastyczng. Nie nalezy zwigkszac grubosci warstwy gornej. Catos¢ musi by¢ nieprzepuszezalna dla
wody. Spadki poprzeczne 1 podtuZne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadaé wartosciom
okreslonym w przepisach (w przypadku boisk, kortow).

5. Podstawa platnosci

5.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w SST

6. Przepisy zwiazane

Spis przepiséw zwiazanych podano w SST , oraz:

- Aprobata [TB,

- Atest Higieniczny PZH,

- Deklaracja zgodnosei,

- Autoryzacja producenta systemu,

- Karta techniczna systemu.

]
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B. 14.00.00 SLUSARKA

1. Wstep.

LL Przedmiot STWIORB,

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru §lusarki drzwiowej i drobnych elementdéw $lusarskich.

1.2. Zakres stosowania STWIORE,

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt, 1.1,

1.3, Zakres robot obi etych STWiORB.

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie montazu $lusarki do obiektu obejmujace:

B. 14.04.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (wycieraczka i skrobaczka, Klamry wlazowe,
kraty}, pitkochwyty. Montaz metalowych elementdw — wyposazenia spertowegp boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

15. Ogolne wymagania dotvezace robot.

Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacja
projektowa, STWiORB i poleceniami Zamawiajgcego. Ogdlne wymaganie dotyczace robot podano
w STWiORB B.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. Materialy,

2.1 Stat

Do konstrukeji stalowych stosuje sie:

wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St38; St3SX; St3SY wg PN-88/H-84020.

2.2, Powloki malarskie
Materialy na powloki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych STWiORB.
25.  Badania na budowie
— Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Inzyniera.

— Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- Jjakoéci materialdw, spoin, otwordw na $ruby,
- zgodnoscl z projektem,
- zgodnosci z atestem wytwomi,
- Jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
- Jjakosci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzed w
czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy,
2.7. Slusarka stalowa
Wbudowaé nalezy slusarke kompletnie wykoficzona wraz z powlokami antykorozyjoymi.

I. Na elementy slusarki stosowac ksztaltowniki stalowe ze stali St3SX wedlug PN-EN
10025:2002. Polaczenia elementéw wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na
sruby. Dopuszczaine blgdy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

Il. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami wg B. 15.00.

3. Sprzet,
Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.
4, Transport.

Kazda partia wyrobdw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem [ub
odpowiednia norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga byé przewozone dowolnym S$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone
przed uszkodzeniem, przesunigciem oraz utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét.



5.1, Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzic:
- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania, prawidfowos¢ wykonania osciezy, mozliwosé
mocowania elementéw do scian.

l. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczng lub instrukcja
zaakceptowana przez Zamawiajacego.

2. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w elementach konstrukcji

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanic elementéw za pomoca kotkéw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

54.  Osadzone elementy powinny by¢ uszezelnione migdzy odciezem a oScieznicg lub

scian, tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecicki wody

opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.5. Powioki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla,
rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg STWiORBB. 15.00.00.

o, Kontrola jako$ci.

— Badanie materialdw wuzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié na podstawie
zalgczonych zagwiadezen 0 jakoscei wystawionych przez producenta
stwierdzajacych zgodnosé¢ z wymaganiami dekumentacji i norrami panstwowymi.

— Badanie gotowych elementow powinno obejmowaé:

sprawdzenie ~ wymiardw,  wykoficzenia  powierzehni,  zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukeyjnych, prawidlowego dziatania czgsei ruchomych. Z przeprowadzonych badan
nalezy sporzadzi¢ protokoét odbiorn.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy
clementami a osciezami, sprawdzenie dzialania czeéci ruchomych,

stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja. Roboty podlegaja
odbigrowi.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowg robdt dla:

- B.14.01.00, B.14.02.00 oraz B.14.03.00-

jest ilo$¢ m? zamontowanych elementéw

- B1 4.04.00 jest iloéc¢ sztuk zamontowanych elementow

llos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajacego 1 sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét wg zasad ujetych w STWiORB B.00.00.00.
. Wymagania ogolne".

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5 i 6.
9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ w jednostkach wg punkiu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaz,
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszezenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138.  Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosei.

PN-8§7/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-81/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania
PN-75/M-69703  Spawalnictwo., Wady zfaczy spawanych. Nazwy i okreglenia.

Pozostate przepisy wg B.03.00.00; B.13.00.00 craz B.15.00.00.

PN-§4/H-93669.  Aluminium i stopy aluminium. Ksztaltowniki.



B. 17.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. Wstep.
11 Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu i mata
architektura.
1.2, Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
13. Zakres robot objetyeh STWIORB.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.
B. 17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
14 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w STWIORB G.00.
L5, Ogolne wymagania dotvczace robot,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektows, STWiORB i poleceniami Inzyniera,
2, Materialy.
2.1 Prefabrykaty.
Obrzeza 8x30 cm

«  kostka betonowa 20x10x6 cm
2.2. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie z kostki brukowej
Wg STWIORB B.02.00.00
3 Sprzet.
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architektura moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.
Materialy na budowg powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknad
trwafych odksztalcen i dostarczy¢ material w odpowiednim czasie (dotyczy betonéw) oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

-

5. ‘Wykonanie robot.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu budowlanych.

3.2, Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu i mala architekiura,

5.2.1. Chodniki.

Bezposrednio przed wloZeniem nawierzchni wykonaé¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
rozicieleniem, zaggszczeniem mechanicznym do [s=0.95 i uzupelnieniem w czasie ubijania oraz
wyrownaniem szablonem powierzehni do wymaganego profilu. Nawierzchnie wykonaé z kostki
betonowej 0 wymiarach 20x10x6. Kostke betonows ulkdadaé z przycigciem wg potrzeby,
ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i rownosci nawierzchni oraz
wypelnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6. Kontrola jakosci.

6.1.  Roboty ziemne wg STWIORB B.02.00.00.

6.2.  Nawierzchnia z kostki betonowe;.

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- material uzyty na podktad

- grubosc | réwnomiernosé warstw podkiadu

- sposob i jakosE zageszezemia

-jakos$¢ dostarczonych prefabrykatéw




- prawidtowo$c¢ ulozenia i zamulenia piaskiem.

7. Obmiar robét.

Jednostkami obmiaru sa:

B. 17.01.01.Chodniki - m2 wykonanej nawierzchni.

8. Odbioér robat.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi kofcowemu wg zasad podanych
w STWiIORB-G.00.

9 Podstawa platno$ci.

Pfaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane 2z wykonaniem
zagospodarowania terenu wymienione w punkeie 5.0.

1. Przepisy zwigzane.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

BN-77/8931 -12 - Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntow.

PN-75/C-04630.  Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-79/B-06711.  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-70/H-97053.  Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogélne,
PN-76/6113-32. Farby do gruntowania przeciwrdzewne cynkowe. '

BN-76/6115-17. Emalie chlorokauczukowe ogdlnego stosowania.

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

PN-88/H-84020  Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki
PN-91/M-69430  Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne

badania i wymagania.

PN-75/M-69703  Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-B0/M-02138.  Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.




