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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Termomodemizacja budynkun Gimnazjum nr 15 w Lublinie przy ul. Elektryeznej 51.
Usktualnienie

I. WSTEP
1.1. Przedmiot S.S.T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 15 w Lublinie przy ul. Elektrycznej 51.

1.2 Zakres stosowania S.S.T.

Szczegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaca podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych S.8.T.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykenaniem
powyzszego budynku i przekazaniem go do wzytkowania.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne

z okre$leniami w obowigzujacych Polskich Normach i 5.T. ,,Wymagania ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é

z Dokumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczna, obowigzujacymi normami

1 przepisami prawa.

IL. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Materialy uzyte do budowy powinny spelniaé¢ warunki okreslone w przedmiotowych normach oraz zaleceniach
zawartych w warunkach techniczaych i instrukcjach preducentdw.,

De wykonania robot konstrukcyjnych nalezy stosowac materialy wskazane przez projektanta w Dokumentaciji
Projektowej , posiadajace aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie

2.2 Beton :

Beton zwykdy klasy B15 oraz B20 powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm PN-EN 206-1
PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe

2.3 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé¢ warunkom normy FN-90/B-14501.

2.4 Bloczki z gazobetonu

Bloczki z gazobetonu do murowania $cian wykonywac odm. Mé600 k1. B 4.0, B5.0

na zapr. c-w m-ki 2 MPa wg PN BN-84/6745-01

2.4.1 Cegla ceramiczna pelna powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-75/B-12001 - Cegla pelna
wypalana z gliny — zwykia

2.5 Cement

Cement uzyty do zapraw winien odpowiada¢ wymogom BN-88/6731-08 oraz PN-90/B-14501

2.6 Izolacje przeciwwilgociowe

Izolacje przeciwwilgociowe zastosowane do budowy niniejszego obiektu powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa oraz posiadac ektualne aprobaty techniczne ITB.

2.7 Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu winna posiadac aprobate techniczna pa stal 34GS eraz St08

2.7.1 Stal profilowa

Stal profilowa do wykonywania konstrukcji stalowych powinna posiadaé aprobate techniczna ITB oraz
certyfikat zgodnodci od producenta materiatow hutniczych

2.8. Skladowanie materialéw :

2.8.1. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno byé zlokalizowane jak najblizej wezla betoniarskiego a ten zas najblizej
przewidywanych robot betoniarskich. Podloze skladowiska powinno byé rowne, utwardzone, z odpowiednim
odwodnieniem zabezpieczajace kruszywo przed zniszczeniem w czasie jego skladowania i poboru.



2.8.2. Cement

Cement powinien by¢ przechowywany w workach. Skiadowanie cementu w workach wykonawca powinien
zapewni¢ w magazynach zamknigtych lub pod wiata . Skiadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany
od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze byé diuzszy niz 3 miesiace.

2.8.3. Dostawy doraZne bez skladowania

Ze wzgledu na fakt, Ze przy robotach konstrukcyjnych zwiazanych z budows obiektu wystepuje zakres robét do
wykonania ktérych bedzie potrzebny beton i zaprawa cementowa ( roboty fundamentowe , murowe, nadproza,
podciagi ) mozma roboty zorganizowaé tak aby niewielkie ilosci kruszywa i cementu dowozi¢ na budowe
bezposrednio w momencie wykonywania betonu i zaprawy i wowczas nie organizowaé skladowisk na kruszywo
icement wg p. 2.8.112.8.2 . Zasadnicze zuzycie betonu przewiduje sig za pomoca dostaw betonu od producenta
w gruszkach bezpoSrednio w momencie betonowania.

2.8.4 Skiadowanie elementéw drewnianych

Potrzebne do rob6t pomocniczych (szalunki, stemple) nalezy skladowaé posortowane profilami z
miejscu zapewniajacym ich najtatwiejsza dostepnos¢ oraz najkrétszg droge transportu do miejsca
uzycia w wykopie.

2.8.5 Skladowanie elementéw stalowych

Potrzebne do budowy zbrojenie nalezy zaméwi¢ w warsztatach konstrukeji stalowych i przywiezé na budowe w
takim momencie , kiedy bedzie przygotowana powierzchnia skladowiska stali. Skiadowisko stali nalezy
zapewni¢ osobno dla stali zbrojeniowej do zelbetu oraz osobno dla profili hutniczych.

Ze wzgledu na stosunkowo niewielkie iloci profili hutniczych nalezy dowozié je bezposrednio na montaz fub
zapewnic niewielkie sidadowisko w pomieszczeniach magazynowych.

ITL, SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetn
Sprzet wykorzystywany do wykonania budowy musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowiazujacych
w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i spelniaé wymagania technologiczne
wykonania i montazu elementéw.,
3.2. Sprzet do robét ziemnych, przygotowawezych i wyKkoficzeniowych
W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac sig mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
- pila do ciecia betonu i mloty udarowe

- gumodwka elektryczna

- pila spalinowa reczna

- zaggszezarki spalinowe o zréznicowanym ciezarze od 60 do ponad 200 kG

- szpadle, fopaty , sztychdwki i taczki do transportu urobku z wykopéw
3.3. Sprzet do rob6t montazowych
Wykonawca zapewni sprzgt do prac montazowych :

-  spawarka

- weciggarka mechaniczna

- drobny sprzet oraz elektronarzedzia do robét montazowych zwigzanych z wykonywaniem szalunkéw i

stemplowari stropéw i belek stropowych.
- sprzgt do przekud i przewiertéw przez mury w przypadku muréw o grubosci powyzej 51 cm potrzebna
Jjest wiertnica.

- deskowania przestawne do betonowania konstrukeji monolitycznych

- elektronarzedzia niezbgdne do robét wykoriczeniowych piyta GKF na profilu AL oraz ukiadanie gresu.
Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i wanmkéw
wykonania robat.

IV. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transporta

Srodki transportowe musza spelniaé wymagania wynikajace z obowiazujacych w Polsce przepisow, jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikéw drog oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musza zapewnié
warunki transportn materialéw, gwarantujace zachowanie ich wymaganej jakosci.

4.2. Transport kruszywa do betonu i zapraw

Kruszywa uzyte do betonu i zapraw moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni
srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciaglosé dostaw materialow, w miare postepu robét.

4.3. Transport cementn

Wykonawca zapewni transport cementu w workach — samochodami krytymi, chroniacymi cement przed
wilgocia.

4.4. Transport elementow drewnianych i stalowych

Wykonawea zapewni transport dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci
gwarantujacej ich wlasciwe wykorzystanie.



V. WYKONYWANIE ROBOT
5.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
kod CPV 45100000-8
5.1.1 Roboty wstepne — zakres
Zakres robét rozbiérkowych we. p. 5.1.5
5.1.2 Materialy
Nie wystepujg
5.1.3 Sprzet :
Wykonawca przystepujacy do robét przygotowawcezych powinien dyspenowad nastgpujacym sprzetem:
miot udarowy , kilofy . lopaty , szpadle , taczki
5.1.4 Transport
Transport urobkn w postaci gruzu i innych elementdéw przewozié taczkami bezpogrednio na $rodki
transportu samochodowego.
5.1.5 WYKONANIE ROBOT
1. Wykona¢ organizacjg placu budowy wraz z dojazdami dla samochodéw dostawczych;
2. Zaplanowsa¢ i zorganizowaé miejsca skiadowisk materialéw oraz zaplecze budowy;
5.1.5.1 Roboty pomiarowe
1. Przed przystagpieniem do robét ziemnych zwiazanych z wykonywaniem wejs¢é i muréw oporowych
kierownik robdt powinien przyjaé podstawowe punkty wysokosciowe przez sprawdzenie czy posadzia
piwnic stanowi jeden poziom od ktérego rozpoczaé nalezy wykop.
51.5.2 Roboty rezhidrkowe
Przed przystapieniem do wykonania izolacji przeciwwilgociowej zewngtrznych $cian budynku
(podziemnych oraz fundamentowych) nalezy zerwaé chodnik i nawierzchnie betonows, i
wykona¢ odkopanie murdw podziemnych.

5.2. ROBOTY MUROWE
KOD PVC 45262520 - 2
KOD PVC 45262522-6
KOD PVC 45262620 -3
52.1 Wstegp
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: robdt murowych.
5.2.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczepGtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t murowych zwigzanych zwiazanych z termomodernizacia budynku Gimnazjum nr 15 w Lublinie
przy ul. Elektrycznej 51.
5.2.1.2Zakres stosowania SST
Szczegdltowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wyszezegolnionych w p.5.6.5
5.2.1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét murowych
we. p. 1.1
5.2.1.4 Okreflenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujgcymi polskimi normami i
przepisami podanymi w SST ,, Wymagania og6lne™
5.2.1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t pedane sa w SST ,,Wymagania og6lne”
5.2.2. Materialy
Bloczki gazobetonu , zaprawa murarska marki M3, M3, cegla ceramiczna pelna 10 MPa,
Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych i posiada¢ certyfikaty zgodnosci. Do
przygotowania zapraw mozna stosowaé kazda wodg zdatna do picia oraz
wody z rzek, jezior i innych miejsc, jesl woda odpowiada wymaganiom podanym w normie
pafistwowej dotyczacej wody do celéw budowlanych.
Niedozwolone jest nzycie wod morskich, sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tuszeze organiczne, oleje, glony i mul. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod
mineralnych.
5.2.2. Sprzet
5.2.3. Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w 85T _ Wymagania ogdolne™
5.2.3.1. Sprzet do wykonywania robét



5.2.4.

3.2.5.
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Drobny sprzet murarski , elektronarzedzia , pila elektryczna , szlifierki , tarcze do ciecia ceramiki
Transport
Transport materialdw i narzedzi przewidziano reczny.

WYKONYWANIE ROBOT MUROWYCH

5.2.5.1. Warunki przystapienia do robét murowych

1.

2.

Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemme i /

fundamentowe sprawdzajac zgodnosé ich wykonania z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét.

Przed przystapieniem do wznoszenia murdw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowari Scian
fundamentowych.

5.2.5.2. Ogélne zasady wykonywania muréw

L

2.

i0.

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidiowego wiazania i o grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowaé nie wezedniej niz po zakoficzeniu $cian gléwnych danej kondygnacji. Scianki z
elementow gipsowych nalezy murowa¢ po wykonaniu stanu surowego budynkéw i nakrycia go
dachem.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na calej ich diugosci. Réznica pozioméw
poszczegdlnych czedci muréw podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczaé: 4 m
dla muréw z cegly i 3 m dla muréw z blokéw i pustakdw. W miejscu polgczenia muréw wykonanych
jednoczesnie nalezy stosowa¢ strzgpia zazgbione koricowe. W przypadkn koniecznosci zastosowania
wigkszej roznicy w poziomach wzmoszonych muréw niz 4 lub 3 nalezy dokonaé tego strzepiami
schodowymi lub zastosowaé przerwy dylatacyjne.

Cegty lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. przy murowaniu
cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed wlozeniem w murze polewaé lub moczyé
woda. Przy wykonywanin muréw silnie obciazonych na zaprawie cementowej konieczne jest moczenie
cegly suchej.

Stosowanie cegly, blokéw lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokdw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

1zolacje¢ wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywa¢ na wysokosci co
najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw fundamentowych.
Izolacje t¢ wykonac wg. 5.3.5.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dziatowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.)
moga by¢ wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temp ponizej 0°C,
pod warunkiem zastosowania Srodkéw umozliwiajacych wiazanie i twardnienie zaprawy, okreslonych
w wytycznych wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie zimowym Wyd ITB 1987r.
W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez
przykrycie folia Inb papa). Przy wznawianiu robdt po innej dluzszej przerwie w robotach nalezy
sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usunat wszelkie uszkodzenia muréw, facznie
ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiel i uszkodzonej zaprawy.

5.2.5.3 Odbiory robdt murowych
5.2.5.3.1 Podstawa odbioru rebét murowych

1. Podstawg dla odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a} dziennik budowy,
b) zaswiadczenie o jakosci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe przez producentdw,
c) protokoly odbioru poszczegdlnych etapéw robot szczegélnie zanikajacych, jezeli odbiory te
nie byly odnotowywane w dzienniku robot,
d) protokély odbioru materialéw i wyrobdw,
e) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbidr rob6t murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i inmych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (osciezmic).

5.2.5.3.2. Odbiér muréw z cegly i pustakéw ceramicznych oraz z elementéw z

b2

betonu komérkowego oraz z cegly silikatowej.
1. Mury wymienione powyzej powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
wymaganiami aktualnych norm i instrukeji oraz niniejszych warunkow technicznych wykonania
robot.
Najwigksze dopuszczalne odchylki wymiaréw murdw z cegly, pustakoéw ceramicznych i bloczkéw
Z betonu komérkowego powinny odpowiadaé wymaganiom przedmiotowych norm.
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3. DBadania techniczne przy odbiorze murdéw nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiamni
obowiazujacych norm.

4, Sprawdzanie jakosei cegiel, pustakow nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dekumentdw stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnosnymi normami.. Materialy nie majace atestow
stwierdzajacych ich jakosc, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ poddane
badaniom przed ich wbhudowaniem.

5.2. 5.3.3 Ocena wynikéw badaii po odbiorze
Jezeli badania wykaza zgodno$é wykonanych robot z niniejszymi ,, Warunkami technicznymi”, to
nalezy je uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

2. W razie uznania calosci lub czedci rob6t murowych z a niezgodne z niniejszymi *Warunkami
technicznymi”™ nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
ninigjszych ,,Warunkéw technicznych® zagrazaja bezpieczenistwu budowli i na ile obnizaja jakosé
wykonanych elementdw i konstrukeji murowych. Mury zagrazajace b,ezpieczenstwu powinny byé
odpowiednio zabezpieczone, rozebrane { wykonane w sposéb prawidlowy oraz ponownie
przedstawione do odbioru.

5.3. ELEMENTY KONSTRUKCJI STALOWYCH
CPV 45262400 - 5

53.1 Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza : montazowych konstrukcji stalowych zwiazanych z
termomodemizacja budynku Gimnazjum or 15 w Lublinie przy ul. Elektrycznej 51..
5.3.1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikaciji technicznej (S5T) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazowych konstrukcji stalowych.
5.3.1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wyszezegoinionych
wp.5.8.5
3.3.1.3 Zakxes robit objgtych SST
Ustalenia zawarta w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania montazn konstrukeji stalowych.
3.3.1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
przepisami podanymi w 88T ,, Wymagania ogolne”
5.3.1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podane sa w SST ,,Wymagania ogdlne”
5.3.2 Materialy
Stal profilowa St35X,
belki stalowe wkuwanych nadprozy i podeiggow z profili geracowalcowanych ze stali St35X
w postaci dwuteownikdw i ceownikéw normalnych.
5.3.4 Sprzet
Wyciag przyécienny , dZwigniki, weiggarki, podnosniki,
5.3.4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgta
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania og6lne”
5.3.4.2 Sprzet do wykonywania robét
Do wykonywania konstrukeji stalowych jak blachy i profile goracowalcowane stosowac nalezy
materialy posiadajgce atesty hutnicze oraz aprobate techniczng ITB. Generalnie zastosowano
wszystkie elementy konstrukcyjne ze stali St3SX.
Zasadniczo w realizacji przewiduje sig przygotowanie materialu do wykonania konstrukeji stalowych w
warunkach warsztatowych.
Jednakze wykonawea robét budowlanych powinien zabezpieczy¢ odpowiedni sprzet umozliwiajacy
wykonanie i montaz konstrukeji stalowych w warunkach budowy jak :
pily mechaniczne do ciecia stali (guméwki) , tarcze Scierne do cigeia blach i profili , szlifierki do sfazowania
krawedzi spawarki oraz elektrody do wykonywania spoin pachwinowych
5.3.4.3 Wykonanie konstrukcji stalowych,
Whszystkie elementy konstrukeji stalowych nalezy zamawia¢ w warsztatach konstrukcji metalowych po
dokladnych sprawdzenin wymiaréw przez pomiar z natury. Zaklada sig w warunkach budowy sam montaz
konstrukeji , ktora w stanie gotowym wypredukowana bedzie w warsztatach konstrukeji metalowych.
Belek strapowych , ktére w trakcie betonowania stropu beda obetonowane i otynkowane nie nalezy
zabezpiecza¢ powlokami antykorozyjnymi.
Belki no$ne i podciagi nie przewidziane do obetonowania powinny by¢ zabezpieczone farbami
podktadowymi.
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Wszystkie elementy konstrukeji stalowych aczy¢ ze soba za pomoca spawania
speinami pachwinowymi grubosei okreslonej wg projekiu.

5.3.4.4 Wykonywanie nadprozy nad otworami okiennymi i drzwiowymi w murach

istnigjyeych z belek stalowych wkowanych w Sciany

5.3.4.4.1 Kolejnos$é czynnosci przy zakiadaniu nadprozy z belek stalowych :

1.

[

7.

Ze wzgledu na fakt, Zze projektowane otwory wystepuja w $cianach nosnych obustronnie obciazonych
stropem nalezy ja maksymalnie odciazyé przez podstemplowanie stropéw ktére ja obeiazaja przed
przystapieniem do jakichkolwiek wyku¢. Stemplowanie wykona¢ bezposrednio pod strop obciazajacy
projektowane nadproze. Pod stemplami wykona¢ podwaling drewniana o przekroju co najmniej 14x14 c¢m
ulozona prostopadle do kierunku pracy plyt stropowych. Na podwalinie ustawi¢ stemple zas na stemplach
ulozy¢ rygi pod strop takze w kierunku prostopadlym do plyt stropowych.
Przed wykuwaniem bruzd wykona¢ odkrywke prefabrykatéw zerariskich po obu stronach otworu celem
stwierdzenia czy pod oparciem nadproza jest zebro prefabrykatu czy tez proznia kanaléw.,
Wyznaczyé na scianie istniejacej usytuowanie projektowanego otworu wraz z zarysem mnadproza
(uwzgledniajac oparcie belek stalowych na murze na dugosci

25+30cm ). Po zaznaczeniu na Scianie w sposob trwaty np. farbg obrysu $ciany do

wyburzenia, wykona¢ odkrywke tuz za linia oznaczajaca granice wyburzenia $ciany

od strony korytarza celem stwierdzenia czy projektowany podciag bedzie opierat sie

na fragmencie kanah czy tez na jego caloci. W przypadku ciecia muru przez kanat

nalezy nastepny za nim kanat rozku¢ pod stropem i wypeié go betonem klasy B20

do spodu prefabrykatu zas kanat przez ktdry nastapi ciecie sciany

naleZzy podszalowac i wypenic betonem B20 juz po wykonaniu podciagu.
Przystapi¢ do wycinania bruzdy na pierwsza belke. Do wycinania betonu uzywaé pil do betonu z tarczami
diamentowymi. Bruzde po wycieciu dokladnie oczysci¢ z resztek zaprawy po kuciu, odpyli¢ i obficie
zwilzy¢ woda. Ostatnie zwilzenie nalezy wykonad bezposrednio przed osadzeniem belek w bruzdzie i
obetonowaniem ich. Belki przed montazem w bruzdach powinny by¢ dociete na wymiar oraz posiadaé
nawiercone otwory § 13 mm na kotwy $12 (3 otwory na diugosei belki ).
Po przygotowaniu belek i bruzd i ich zwilzenin osadzi¢ i obetonowaé w bruzdzie pierwsza belke tak aby
widoczne jeszcze byly otwory na kotwy. Obetonowanie wykonaé za pomoca betonu piaskowego klasy B15
o konsystencji umozliwiajacej dokladne obetonowanie belki w bruzdzie.
Analogicznie przygotowac bruzde z drugiej strony $Sciany na druga belke. Przed jej montazem przez otwory
pierwszej belki (stanowiacej szablon) przewiercié otwory przelotowe na kotwy. . Zalozyé kotwy
przepuszezajge je przez pierwsza belke i skreci¢ je nakretkami i obetonowaé do korica pierwsza belke.
Podczas montazu drugiej belki nalezy naniza¢ ja na zalozone juz kotwy a nastgpnie czgéciowo obetonowac.
Potem zatozy¢ na kotwy nakretki M 12 i skrecié do oporu. Skrecenie to musi byé wykonane na $wiezym
Jjeszcze betonie aby uzyska¢ maksymalne skleszczenie belek i betonu pomiedzy soba.
Po skrgcenin belek obetonowad do konca druga belke.
Po zwiazaniu betonu w bruzdach oraz w zabetonowanych kanatach piyt $ciennych nalezy wycinaé mur pod
nadprozem i po jego wycieciu dolne stopki belek osiatkowac i otynkowag.
Krawegdzie muréw po kuciu nalezy obrzucic zaprawa cementowg wyréwnaé i

otynkowac.

Kotwy wykona¢ z pretéw zbrojeniowych ze stali A-0 o srednicy ¢ 12 z obustronnie nagwintowanymi koficami
gwintem M12 w ilodci 3 sztuk na dugosci belki.
Wycinanie $cian nalezy wykonywad osirozmic aby nie przez wyciecie zbyt duzych otworéw nie oslabiaé
nadmiernie murdw.
5.3.3.5 Odbidr robét przy konstrukejach stalowych.
Odbidr elementéw konstrukeji stalowych polegana
- pomiar elementéw przed montazem ( sprawdzenie zgodnosci wymiaréw z pomiarami
z natury dotyczace dugosci belek)
- sprawdzenin powlok malarskich (tych elementéw ktére podlegaja zabezpieczeniu)
- ponowne sprawdzenie powlok malarskich po wykonaniu petaczen spawanych i ewentualne poprawienie
ich w migjscach uszkodzonych podczas spawania.
sprawdzenie jakosci spawania wg wymagai norm dotyczacych wykonywania konstrukcji stalowych
Powyzsze roboty nalezy wykonywac zgodnie z Normami Polskimi podanymi ponizej ,
obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej
Normy
PN-EN 10024/1998 Dwuteowniki walcowane
PN-EN 10279/2003 Ceowniki walcowane
PN-EN 10025/2002 Wyroby walcowane na gorgca z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki

techniczne dostawy.
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5.4 ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111100-9
541 Wstgp
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza: robot rozbiérkowych zwiazanych z termomodernizacja
budynku Gimnazjum Nr 15 w Lublinie przy ul. Elektrycznej 51.
5.4.1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych j.w.
5.4.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wyszczegélnionych w p.2.5.5
5.4.1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci wmozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.
542 Materialy
Dia robot rozbiérkowych materialy nie wystepuja.
543  Sprzgt
Do rozbiérek moze byé uzyty dowolny sprzet.
5.4.4 Transport
Transport materialéw z rozbiorki Srodkami transportu. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem
i przesowaniem.
5.4.5 Wykonanie robét
Przez roboty wyburzeniowe nalezy rozumiec roboty polegajace na rozbiérce i wyburzeniu tych elementéw ,
ktdre zakwalifikowano w projekcie konstrukeji, (wyburzenia fragment6éw stropdw oraz plyt dachowych na
otwory montazowe ). Roboty wyburzeniowe nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu udarowego jak mioty
pneumatyczne i pily do ciecia betonu oraz stali oraz palniki do ciecia stali
5.4.5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbirkowych nalezy:
- teren ogrodzic 1 oznakowaé zgodnie z wymogami BHP;
- zdemontowa¢ istniejace zasilanie w energi¢ elekiryczng, instalacje teletechniczna i wodno —
kanalizacyjna oraz wszelkie istniejace uzbrojenie.

5.4.52 Roboty rozbidrkowe
Roboty prowadzié zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robét budowlanych oraz dz.
U. Nr 45 poz. 280 z 1998 r oraz dz. U. Nr 71 poz. 649 22004 r,
2/ Fragmenty stropow 1 dciany rozbiera¢ recznie lub mechanicznie. Material posegregowac i odnosié lub
odwozié¢ na miejsce skladowania.
3/ W przypadku prowadzenia robdt wyburzeniowych na wyzszych kondygnacjach material rozbiérkowy nalezy
odpowiednio rozdrobni€ i spuszczaé poza obre¢b budynku rynoami w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem
4/ Teren uporzadkowac i oczydcié z resztek materialéow rozbiorkowych.
5.4.5.3 Kontrola jakosci robdt
Wymagania dla robot rozbiérkowych podano w pkt. VIL

a. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa m’

b. Odbisr robét
Wszystkie roboty rozbiorkowe podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

L Uwagi szczegdlowe
- Materialy uzyskane z rozbidrek (elementy wigsby dachowej) do ponownego wbudowania
zakwalifikuje kier. budowy z inwestorem.

- Tosci robét rozbidrkowych moga ulec zmianie na pedstawie decyzji kierownika budowy i Inwestora.

5.5. ROBOTY ZIEMNE
Kod PVC 45111200-1

5.5.1 Wstep

Wymagania techniczne dotycza wykonania robét ziemnych zwigzanych z termomodernizacja budynkn

Gimnazjum Nr 15 w Lublinie przy ul. Elekirycznej 51.

5.5.1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji techniczngj (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopow pod wykonanie studzienki schiadzajacej w pomieszczenin
wymiennikowni oraz studzienek okiennych w piwnicach.

5.5.1.2. Zakres stosowania SST
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Szczegblowa specyfikacja techniczna SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdt wyszczegélnionych wp.5.2.5
5.5.1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania wykopéw pod fundamenty obiekiu jak
wp. 5.2.1.1
5.5.1.4 OkreSlenia podstawowe
Olaeslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami
5.5.1.5 Ogélne wymagania dotyczace robit
Ogolne wymagania dotyczace robot podane sa w SST ,,Wymagania ogdlne”
5.5.2 Materialy
Nie wystepuja
5.5.3 Sprzet
koparld, lopaty , sztychéwki , kilofy , taczki , fadowarki , oraz samochody wywrotki.
5.5.3.1 Ogélne wymagania dotyczgce sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzet podano w SST ,,Wymagania ogélne”
5.5.3.2. Sprze¢t do wykonywania robét
Wykop pod fundamenty
Do wykonywania wykopdw reczmych wykonawca powinien zabezpieczyc sprzat jak w p. 5.2.3
5.5.4 Transport urobku
5.5.4.1 Wydobywanie grunta
Odkopanie budynku i wykopy bezposrednio ped fundamenty nalezy wykonaé reczmie =z
wywiezieniem gruntu taczkami poza budynek. Grunt ladowa¢ na srodki transportowe do wywiezienia
w miejsce ustalone przez wystapienie inwestora do Wydziatu Gospodarki Komunalnej przy Urzedzie
Miejskim.
5.5.4.2 Wymagania podstawowe przy transporcie gruntu
Jako rodzaj transportu gruntu z wykopu nalezy zastosowaé sprzet zmechanizowany i taczki, ktérych
ilos¢ nalezy dostosowacd do ilosci mas ziemnych ( do wywiezienia) oraz do
mozliwosci i iloéei srodkéw transportowych.
5.5.4.3 Transport gruniu pojazdami samochodowymi
1. Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane
pojazdy samochodowe:
2. samochody skrzyniowe: o stalych lub wywrotnych skrzyniach, z przechylem tylnym, boczaym,
Przy stosowaniu do transportn gruntu pojazdow samochodowych nalezy
dostosowac rodzaj pojazdu samochodowego do:
- odlegloéci przewozonego gnumtu i sposobu jego zatadowywania,
- przebiegu trasy i stanu nawierzchni drég transportowych,
- warnmkéw wystepyjacych w migjsce wydobywania i wbudowywania gruntu,
5.5.5 Zasady wykonywania wykopow
5.2.5.1 Wymagania podstawowe
1. Metoda wykenywania wykopéw powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robét, glebokosei
wykopu,
5.5.5.2 Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie
1. Wykonywanie wykopéw w grnuntach powinno si¢ odbywaé bez naruszenia naturalnej struktury grunta
dna wykopu. Warstwe gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu sposobem
recznym zapewniajacym uzyskanie wymagane]j dokladnosci wykonania powierzchni podioza pod
fundament.
5.5.5.3 Dokladnosé wykonania wykopow
1. Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie
powinny by¢ okreslone w dokumentacji technicznej
2. Jezeli projekt nie stanowi inaczej, dopuszezalne odchylki nic powinny by¢ wieksze niz:
0,02% - dla spadkdw terenu,
* 5cm - dlarzednych dna wykopu pod findamenty,
+ 15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,
= 5cm - wwymiarach w planie wykopu o szerokoéci ponizej 1,5 m,
+10% - w nachyleniu skarp
5.5.5.4 KONTROLA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
1. Sprawdzenie doktadnosé wykenania wykopu. ( lokalizacja oraz glebokosé)
2. Sprawdzenie dna wykopn przez odbidr geologiczny (czy fundament posadowiony bedzie na gruncie
rodzimym)
3. Zkazdego sprawdzenia robét sporzadzic¢ protokot potwierdzony przez nadzér techniczny inwestora i
odnotowaé w dziennikn budowy wraz z ich ocena.
3.5.5.5 Odbiér wykonanych robét ziemnych (odbiér koicowy)
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1. Sprawdzenie i odbi6r robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzer wykonanych
robdt w stosunku do dokumentacji technicznej

2. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow technicznych powinny byé
poprawicne zgodnie z ustaleniami komisji odbiorezej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego
sporzadzié nalezy nowy protoké! odbioru koficowego robdt,

5.6. ROBOTY BETONOWE
KOD CPV 45262300 —- 4
KOD CPV 45262311-4

5.6.1 Wstep
‘Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza robdt betoniarskich
5.6.1.2 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegSlowej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania
wykonania i odbioru przy robotach betonowych zwigzanych termomodernizacjg budynku Gimnazjum
Nr 15 w Lublinie przy ul. Elektrycznej 51, w zakresie wykonania studzienki schiadzajacej w
pomieszczeniu wymiennikowni oraz piwniczych studzienek okiennych.
5.6.1.3 Zakres robit objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonagia preebudowywanego budynku  we. p.
1.1
5.6.1.4 Okreélenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i
przepisami podanymi w SST ,, Wymagania ogdlne”
5.6.1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podane sa w SST ,Wymagania ogéine™
5.6.2 Materialy
Beton B20, prety ze stali zbrojeniowej A-I i A-0, materialy izolacyjne
w przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek uszezelniajacy , drut wiazatkowy , blaty
szalunkowe
5.6.3 Sprzgt
5.6.3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu pedano w SST ,,Wymagania ogoine”™
5.6.3.2 Sprzet do wykonywania robét
lopaty , klucz do zwiazywania pretéw drutem , taczki , deski do pokonania réznié poziomow taczki do
transportu betonu , wibrator wglebny , klucze i Sruby do Iaczenia blatéw szalunkowych, deskowania
przestawne systemowe z podporami i rozparciami szalunkéw
5.6.4 Transport
Transport betonu zaklada sie pompa z gruszki .

5.6.5 WYKONYWANIE ROBOT BETONIARSKICH
5.6.5.1 MIESZANKI BETONOWE I BETONY
5.6.5.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonania i odbioru mieszanek betonowych i
betonéw: zwyklych, piaskowych, w tym warunki odnoszace sie do keniroli przygotowanych mieszanek
betonowych, transportn, ukladania i zaggszczania mieszanek oraz pielegnaciji swiezego betonu.
5.6.5.3 Zakres stosowania
Niniejsze wanunki dotycza budownictwa uzyteczmodci publicznej i przemystowego oraz innych
obiektow o zblizonym przeznaczeniu lub technologii wykonania. Nie dotycza one betonow
stosowanych w budownictwie specjalnym, jak np. drogowym, mostowym, energetycznym i w innych
obiektach o specjalnych procesach technologicznych.
5.6.5.4 Doknmentacja techniczna
1. Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze skiadnikow
odpowiadajacych normom parnstwowym lub certyfikatom, na ktére producent danego skladnika
wystawit zaswiadczenie o jakosci.
2. Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z receptura robocza, ustalong na
podstawie wynikéw badan laboratoryjnych w dostosowanin do jakosci surowcéw, stopnia ich
zawilgocenia, pory roku i innych wymagan wynikajacych z projektu lub ustalen miedzy
wykonawca robdt a projektantem,
3. Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawce robét i
dolaczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu,
4. Jezeli dla roinych fragmentow budynkn lub budowli pojawia sig potrzeba ustalania odmiennej
receptury, to kazda z nich stanowi oddzielny dokument i powinna by¢ przechowywana oraz
dolaczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu
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5. Wszelkie zmiany dokonywane przez laboratorium w ostatniej recepturze powinny by¢
odnotowywane w dzienniku budowy lub dzienniku betonowania danej konstrukeji, jezeli taki byt
prowadzony.

6. W okresie przygotowania mieszanek betonowych, ich transportu i ukladania w konstrukcji  nalezy

prowadzi¢ dziennik zmian atmosferycznych (dane meteorologiczne), ze szczegdlnym  zwrdceniem uwagi na
okresy ponizej + 5°C i powyzej +25°C. Dane te powinny byé odnotowane w dzienniku betonowania, jezeli
taki jest na budowie prowadzony, lub w dzienniku budowy.

7. Dokumentacja badar laboratoryjnych skiadnikow betonu, mieszanki betonowej i betonu
powinna by¢ opracowywana w formie protokoléw z kontroli jakosci, raportéw dotyczacych
transportu i ukiadania mieszanki betonowej, jej zaggszczenia i pielegnacji.

5.6.5.5 Domieszki i dodatki

L

3.

Do zmiany warunk6éw wigzania i twardnienia betonu, poprawy wlasciwosci mieszanki betonowej i
betonu moga by¢ stosowane dodatki i domieszki nie wplywajace na zniane wlasciwosci technicznych
betonu okreslonego w projekcie pod warunkiem, ze odpowiadaja wymaganiom norm pafistwowych Iub
zostaly dopuszczone do stosowania przez upowazniona placéwke naukowo-badawcza.
Skutecznos¢ dziatania i mozliwos¢ jednoczesnego stosowania roznych domieszek Iub dodatkéw nalezy
za kazdym razem sprawdzaé doswiadczalnie.
Domieszki, w ilosci ustalonej doswiadczalnie nalezy dozowaé zgodnie z instrukejg producenta. Jezeli
nie jest ustalona w instrukcji, nalezy domieszki dozowaé z woda zarobowa,
Sposéb oraz okres skladowania dodatkow i domieszek powinny byé zgodne z warunkami okreslonymi
przez producenta.
Domieszki uplastyczniajace pozwalajace na zmniejszenie wskaznika wodno-cementowego betonu przy
zachowanin wymaganej konsystencji nalezy stosowac z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:
a) uzycie domieszki jako czesci wody zarobowej bez wprowadzenia zmian do sktadu mieszanki
betonowej pozwala na otrzymanie betonu o tej samej wytrzymatosci, lecz wigkszej urabialnosci niz
beton kontrolny,
Domieszki przyspieszajace twardnienie i przyrost wezesnej wytrzymatosci betonu stosuje sie w celu:

- uzyskania wymaganej wytrzymalosci betonu w krétszym czasie zardwno w temperaturze

normalnej, jak i przy obrobee cieplnej,

- uniknigcia strat wytrzymalodci betonéw poddawanych obrdbce cieplnej,

- zaoszczgdzenia cementu lub energii cieplnej
Domieszki tej grupy nie wplywaja znaczaco na urabialnosé, zawartos$é powietrza lub wskaznik
cementowo-wodny mieszanki betonowej. Nalezy liczy¢ si¢ jednak z pewnym zwigkszeniem skurczu i
peizania betonéw z domieszkami przyspieszajacymi twardnienie. Dostepne w kraju domieszki powinny
posiadac stosowne atesty i mie¢ certyfikat o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Domieszki przeciwmrozowe stosuje sig do wykonywania betonéw w okresie zimowym metoda
zimnych skladnikéw przy Sredniej temperaturze otoczenia nie przekraczajacej -15°C. Dozowanie tych
domieszek uzaleznione jest od temperatury i zwigksza sig z jej obnizeniem.
Domieszki op6Zniajace wiazanie i twardnienie znajduja zastosowanie do:

- betonu towarowego fransportowanego na znaczne odleglosci

5.6.5.6 Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej
5.6.5.6.1 Przygotowanie do ukladania mieszanki betonowej

1.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidiowos¢ wykonania

wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdinoscei:

- wykonanie deskowania, rusztowari, nsztywnien, pomostéw itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio nlozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidlowos¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementéw kotwiacych zbrojenie i
deskowanie formujace kanaly, przepony itd.
- gotowoS¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

5.6. 5 6.2. Wymagania ogélne dotyczgce ukladania mieszanki betonowej

Wysokosc swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie

powinna przekraczaé 3 m.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét,

w ktorym powinny byé podane:

- data rozpoczecia i zakoriczenia betonowania caloscel 1 wazniejszych czesci budowli,

- wyltrzymalo&c betonu na Sciskanie, robocze receptury i konsystencja mieszanek betonowych,

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastgpnie wyniki i terminy badan,

- lemperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warumkdéw atmosferycznych.

5.6.5.6.3. Zaggszezanie mieszanki betonowej

1.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocy urzadzen mechanicznych.
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Przy stosowaniu wibratoréw pograzainych odleglosé sgsiednich zaglebien wibratora nie powinna byc
wicksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubos¢ warstwy zageszczanej
mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 diugosci bulawy wibratora (roboczej jego
cze$ci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zaglebiony na 5-10 cm w dolna warstwe poprzednio
ulozonef mieszanki.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwigzala na tyle, ze nie
ulega uplastycznienin pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnigciu przez
beton wytrzymalosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnialego
betonu.

5.6.5.6.4. Ukladanie mieszanki betonowej w Scianach.

1.

2.

Sciany powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci nie przekraczajacej
wysokosci kondygnacji lub 3 m. przy zageszezaniu mieszanki betonowej wibratorami.

Sciany o grubosci ponizej 15 cm, jak rowniez o dowolnym przekroju z krzyzujacym sie zbrojeniem
powinny by¢ betonowane odcinkami o wysoko$ci nie wiekszej niz 2 m przy jednoczesnym
prawidlowym zaggszczaniu mieszanki betonowej za pomoca wibratoréw wglebnych i przyczepnych
albo recznie przez sztychowanie.

Dolna czgéé Sciany powinna by¢ wypeniona na wysoko$¢ 15 cm mieszanka betonows przeznaczong do
betonowania po uprzednim usunigciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym niz 10 mm i o wylrzymatosci
na sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

5.6.5.6.5 Ukladanie mieszanki betonowej w belkach i w plytach

I

2.

Belki i plyty zwiazane monolitycznie ze slupami lub Scianami nalezy betonowac nie wezesniej niz po
uplywie 1-2 godz od chwili zabetonowania Scian.

Ukladanie mieszanki betonowej w podciagach , plytach stropowych i dachowych itp. powinno by¢
dokonywane jednoczesnie i bez przerw. Przy wysokosci podciagdw przekraczajacych 80 cm dopuszeza
sie ich betonowanie niezaleznie od plyt.

5.6.5.7. Przerwy w betonowaniu

L.

2.

7.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukejach powinno byé uzgodnione z nadzorem technicznym,

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny sig znajdowac:

- wbelkach i podciagach - w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- wshipach - w plaszczyznach stropéw, belek i podciagow, -

w plytach - w linii prostopadlej do belek lub Zeber, na ktorych wspiera si¢ plyta; przy
betonowaniu plyt w kierunku réwnoleglym do podciagu dopuszcza sig przerwe robocza w
Srodkowej czgdci przgsia piyty réwnolegle do zeber, na ktérych wspiera sie plyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna byé prostopadta do kiemnku naprezei
gléwnych, ti. w zasadzie pod katem ok. 45°. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by¢ prostopadia do osi tych elementéw, a w plytach 1 écianach - do ich powierzchni,
Powierzchnia betonn w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia stwardniatego betonu ze swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego
betomu hwznych okmchdw betonn oraz warstwy szkliwa cementowego i przeplukaniu miejsca
przerwania betonu woda.

Resztlki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢ usnniete przed rozpoczeciem betonowania.
Okres miedzy uioZeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nalozeniem na tg warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewngtrznej, warunkéw
klimatycznych, whasciwosci cementu i innych czynnikéw wplywajacych na jakosé konstrukcji. jezeli
temperatura powietrza wynosi wigcej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢
dhuzszy niz 2 godz.

przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotykac wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio
ulozonego betonu.

5.6.5.8. Pielegnacja i dojrzewanie betonu
5.4.5.8.1 Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

I.

[

Warunki dojrzewania $wiezo ulozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia

powinny:

- zapewnié utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbgdnych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosdei betonu,

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wplywami pogarszajacymi jego
jakosc w konstrukeji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkéw atmosferycznych,
a szczegolnie wiatru 1 promieni stonecznych (w okresie zimowym — mrozu) przez ich osfanianie i
zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

- utrzymywac ulozony beton w stalej wilgotnoéci przez co najmnie;j:
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- 7dni - przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
- 14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,
- polewac woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz od chwili jego
uloZenia,
- przy temp. +15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz w dzief i co
najmaniej jeden raz w nocy, 8 w nastgpne dni ¢o najmiiej 3 razy na dobe,
- przy temp ponizej +5°C betonu nie nalezy polewaé
- nawilzaé beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w
okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednia temperature,
dostosowana do temperatury elementi .
1. W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowaé
wszystkie wymagane normami pafistwowyini wlasciwosci betonu.
2. Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki badan betonu
przewidzianych planem kontroli,
5.6.5.9. Dokumentacja z kontroli jakosci betonu
1. Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
2. Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze byé diuzszy niz 3 miesiace, liczac
od daty rozpoczgcia produkeji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno
zawiera¢ nastgpujace dane merytoryczmne:
charakterystyke betonu, jak klasg betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wplywy
atmosferyczne, wodoszezelny) oraz inne niezbedne dane,
- wyniki badas kontrolnych wytrzymalosci betonu na $ciskanie oraz typ prébek stosowanych
do badania,
- wyniki badani dodatkowych (nasiakliwosé¢, mrozoodpormnosé, wodoszezelnosc),
- okres w ktorym wyprodukowano dana partig betonu
3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposdb Scisty odzwierciedlac jakosé i iloéé uzytych
skiadnikéw oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego si¢ w konstrukcji.

T

Powyzsze roboty nalezy wykonywac zgodnie z Normami Polskimi podanymi ponizej ,

obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej
5.6.5.10. Normy, opracowania pomocnicze

[ 1] Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur. ITB

Warszawa 1988

PN-EN 196-1/1996 Cement. Metody badari. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody badar. Oznaczanie czaséw wiazania i stalosci objetosci.

PN-EN 206-1/2003 Beton zwykly i lekkd.

PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

VL. ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1. CPV 45320000-6  Roboty izolacyjne

W projekcie wykonawczym zalozono docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja styropianem gr. 16 cm na
warstwie paroizolacji. Z wierzchu wylaé warstwg szlichty cementowej gr. 5 cm, zbrojonej pretami ed,5 w
rozstawie 15 x 15 cm. Nad czgscig wyzsza (sal gimnastyczna) — maty z welny mineralnej o grub. 16cm.
6.1.1. Materialy
6.1.1.1. Wymagania ogdlne
6.1.1.2. Styropian

a) Wymagania

- plyty styropianowe powinny posiadac barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych

-  dopuszcza sig wystgpowanie wgniotow i miejscowych uszkodzeti:

dla piyt o grub. ponizej 30 mm - o glebokosci do 4mm

dlz piyt o grub. powyzej 30 mm - o glebokedci do 5 mm
ELaczna powierzchnia wad nie moze przekraczaé 50 em’, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm

- Wymiary;

dhigosc — 3000, 2000, 1500, 1000, 560 mm — dop. odchytki  0,5%

szerokosé — 1200, 1000, 600, 500 mm - dop. odchyiki + 1,5 mm

grubosé - 20, 500 mm co 10 mm - dop. odchylki £0,5%

b) Pakowanie
Plyty styropianowe uklada sig w stosy o pojemnosci 0,5 — 3,6 mt’, przy czym wysoko$é stosu nie powinna byé
wyZszaniz 1,2 m.
Na opakowaniu powinna by¢ naklsjona etykieta zawierajaca nazwe zakladu, or. partii, date produkcji, ilos¢ i
pieczatke pakowacza.

¢) Przechowywanie
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Plyty styropianowe nalezy przechowywac j.w. z dala od Zrddet ognia.
6.1.2. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie iub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
6.1.3. Wykonanie robdt
6.1.3.1. Izolacje termiczne
6.1.3.1.2. Do wykonywania izolac)i stosowaé materialy w stanie powietrzno-suchym
6.1.3.1.3. Warstwy izolacyine winny byé ukladane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy ukiadac na
styk bez szczelin. Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkdw i wyszczerbiefi. Przy ukladanin plyt w kilkn
warstwach, kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ min. 3 cm.
6.1.3.1.4. W czasie przerw w pracy whudowane materialy nalezy chronié przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folia lub papa).
6.1.4. Kontrola jakosci
6.1.4.1. Materialy izolacyjne
- wymagana jakos¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadezenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem
- materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszezone do stosowania
- odbiér materialéw izolacyjnych powinien obejmowaé¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzerenn co do zpgodnodci materialu z zaswiadczeniem o jakogel
wystawionym przez producenta powinien on by¢ zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej
- nie dopuszeza sie stosowania do robdét materialéw izolacyjuych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stesowac réwniez materialéw przeterminowanych
6.1.4.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy.
6.1.5. Odbidr robot
6.1.5.1. Odbior tobét izolacyjnych powinien sig¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robdt powinny stanowié nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
c) zaswiadczenie o jakosci materialdéw i wyrob6w dostarczonych na budowe
d) protokély odbiors materiatéw i wyrobow
e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecone przez Wykonawce

6.2. CPV 45421112-6 Montowanie okien z profili PVYC

6.2.1. Okna nowoprojektowane w kondygnacji piwnic — zaprojektowano z ksztaltownikéw 5-cio komorowych z
wysokoudarowego PVC o n/w wiasciwosciach technicznych:

- wsptlezynnik przenikania ciepla U < 1,8 W/m’K

- wspblezynnik infiltracji powietrza a = 0,5 — 1,0 m*/mh(daPa)’/

- szczelno$é na przenikanie wody - nie dopuszcza sie przeciekow wody deszczowej przy roznicy cisnied

Ap =40 daPa

- izolacyjnosé akustyczna Rw = 30 dB

- rodzaj szklenia - szyby zespolone zwykde jednowarstwowe 4 + 4/15

- rodzaj okué skrzyde! uchylno-rozwieranych: okucia obwiedniowe, operowane skrzydiem uchylno-

rozwieranym przy uzyciu jednej dzwigni

- mikrowentylacja
6.2.2, Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ dokladnosé wykonania ofciezy i roéwnosc ich powierzchni.
6.2.3. Okna nalezy wstawicé w otwory i wypoziomowad oraz skorygowa¢ pion z pomeca klindw drewnianych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci okna,
jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dlugosci oScieznicy.
6.2.4. Oscieinice okien do wymiardéw 150x150 mocowaé do pionowych elementow odciezy, w odleglosci ok. 33
cm od nadproza i ok. 35 cm od progu.
6.2.5. Okna o wigkszych szerokodciach nalezy dodatkowo mocowac do nadprozy i progéw
6.2.6. Montowanie o$cieznic do konstiukcji nalezy dokenywac za pomaca facznikéw, hakéw, wkretéw w
tulejach rozporowych itp. uwzgledniajac przy tym ewentualne zalecenia producenta.
6.2.7. Zamocowane okna nalezy uszczelnic pianka poliuretanows i zabezpieczy¢ kitem trwale plastycznym.
6.2.8. Po zamocowaniu okien nalezy osadzi¢ parapety. Po ustawieniu okien nalezy sprawdzié sprawnos¢
dziatania skrzydel przy otwieraniu i zamykaniu.
6.2.9. Normy i swiadectwa
Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleii z szyb zespolonych. Instrukcja nr 183 ITB Warszawa 1975,
Album typowych okien i drzwi balkonowych z wysokoudarowego PVC COBPBO.
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6.3. CPV 45421141-4  Wykonywanie $cianek dzialowych

W projekcie przewidziano nowoprojektowane Scianki  dzialowe
12 cm, stanowigce zamurowanie zbgdnych otworéw lub ich fragmentéw.
6.3.1. Scianki murowane z cegly dziurawki ceramicznej kl. 7,5 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej 3
MPa.

6.3.2. Pozostale warunki wykonania patrz pkt. 5.3.

murowane o0 grubosci

6.4. CPV 45421114-6  Instalowanie drzwi metalowych

6.4.1. W projekcie przewidziano drzwi zewnetrzne, aluminiowe, szklone oraz wewnetrzne stalowe pelne (
do pomieszczenia wymiennikowni) do wykonania
i montazu wg wytycznych konkretnego producenta okreslonego przez Inwestora.

6.5. CPV 45410000-4  Tynki wewngtrzne
Przewidziano wykonanie tynkéw kat. TI1.

6.5.1. Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, Zamurowane przebicia
1 bruzdy, osadzone odcieznice drzwiowe i okienne.

6.5.2. Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C.

6.5.3. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wiazania i twardnienia
zwilzone woda,

6.5.4. Materialy do wykonania tynkdw:

a} spoiwa— cement, wapno i gips powinny spelnia¢ wymagania podane w normach panstwowych

b) piasek i woda

-  piasek powinien spetniad wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej
a w szczegOlnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje rézmych wymiaréw, a
mianowicie:

e  piasek drobnoziamisty 0,25 — 0,5 mm

e  piasek srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm

e  piasek gruboziamisty 1,0 —2,0 mm
6.5.5. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
6.5.6. Woda zarobowa powinna speinia¢ wymagania podane w normie pafistwowej na wode do celow
budowlanych.
6.5.7. Odbidr tynkow
Odbiér podloza
Nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dhizszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed odbiorem
oczyscié i zmy¢ woda,

Odbidr tynkéw
6.5.8. Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyklych
Kat. Odchylenie Odchylenie powierzchni Odchylenie
tynku powierzchni tynku i krawedzi od kierunku przecinajacych
od plaszczyzny i |pionowego poziomego sig plaszczyzn od
odchylenie kata
krawedzi od linii przewidzianege w
prostej dokumentacji
m Nie wigksze niz 3 |Nie wickszej niz 2 | Nie wigcej niz 3mm | Nie wigeej niz 3 mm

mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na
calej dlugosci Iaty
kontrolnej 2 m

mm na 1 m i ogélem
nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokosdci
oraz nie wigcej niz 6
mm w
pomieszezeniach
powyzej 3,5m
wysokoscei

na I m i ogdlem nie
wigce] niz 6 mm na
calej powierzchni
miedzy
przegrodami
pionowymi ($ciany
belki itp.)

na
1m

Niedopuszczalne sg wady w postaci wykwitéw, trwatych sladéw zaciekow, dostawania odparzen i pecherzy

powstalych wskutek niedostateczne]j przyczepnosei tynku do podloza

6.6. CPV 45432112-2 Posadzki z plytek z terakoty.
6.6.1. W pomieszczeniach wymiennikowni przewidziano posadzki z plytek z terakoty.
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6.6.2. Posadzki powinny byé wykonane na warstwach izolacyjnych oraz warstwie zaprawy
samopoziomujacej i podkladzie cementowym istniejacym z uwzglednieniem naprawy ewentualnych
uszkodzes. W pomieszezeniach sanitarnych podkiad nowy
o grubodci 3,5crn na izolacji przeciwwilgociowej (po usunigciu posadzek i warstw istniejacych).

6.6.3. Posadzki przy scianach nalezy wykoniczy¢ cokelikami z w/w plytek wys. 10 cm.

6.6.4. Posadzki powinny by¢ czyste, réwne a powierzchnie ich winny stanowié plaszczyzmy poziome.

6.6.5. Materialy do wykonania posadzek winny odpowiada¢ normom pafstwowym lub swiadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.6.6. W przypadku klejéw i innych preparatéw powinien byé rowniez podany sposéb ich nzycia.

6.6.7. Odbidr robot podlogowych

Odbiér materialéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. W ramach
odbioréw miedzyfazowych winny by¢ przeprowadzone odbiory warstw izolacji przeciwwilgociowych
cieplnych, akustycznych oraz podkladu. Odbior koficowy robét podiogowych obejmuje sprawdzenie
zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosziorysowa przez pordwnanic wykonanej podiogi z projektem, a w
odniesieniu do konstrukcji podiogi - na podstawi protokétow odbioréw migdzyfazowych.

6.6.8. Normy i swiadectwa

AT-15-3036/98 Folie budowlane polietylenowe

PN-EN 13813:2003 Podkiady podiogowe oraz materialy do ich wykonania

PN-EN-87 Plytki ceramiczne scienne i podlogowe - definicje, kwalifikacja,
wlasciwosci, znakowanie

AT-15-3585/99 Zaprawy klejace Ceresit CH11, Ceresit CH14

6.7. CPV 45431000-7  Okladziny $cienne

6.7.1. Okladziny scienne okreslone w projekcie wykona¢ z plytek glazurowanych. Powinny by¢ mocowane
do podloza z warstwa wyréwnujaca za pomocg kleju.

6.7.2. Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnodei i gladkosei powinny, co najmaiej, spelnia¢ wymagania
dla tynkn dwuwarstwowego kat. TH1,

6.7.3. Temperatura powietrza w czasie ukladania plytek powinna wynosi¢, co najmniej, +5°C.

6.7.4. Odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinna byé wicksze niz 2
mm.

6.7.5. Odchylenie powierzchni okladziny od plaszezyzny nic wigksze niz 2 mm na diigosci laty

dwumetrowe;j.

6.7.6. Warunki techniczne odbioru - obejmujg badania podloza oraz gotowej okdadziny
ipolegaja na sprawdzenin:

- nalezytego przylegania podktadu

- prawidlowosci przebiegu spoin

- prawidlowosci uksztalttowania powierzchni

- szerokosci stykdw i prawidlowodci ich wypelnienia

- jednolitodci barwy plytek

6.7.7 W korytarzach i klatce schodowej przewidziano lamperie olejne wysokosci 150cm.

6.8. CPV 45442100-8  Malowanie wewnetrzne

6.8.1. Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja okreslajaca typ farb. W/w roboty
mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie z prawidtowo wykonanych rusztowar lub drabin.

6.8.2. Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnaé i wygladzi¢ powierzchnie przeznaczona do
malowania, naprawic uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie
i szlifowanie, jesli jest wymagana duza gladko$é powierzchni, nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.
6.8.3. Roboty malarskie powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych
oraz po zakonczeniu robdt poprzedzajacych jak: roboty instalacyjne, wykonanie podkladéw pod wykladziny
podiogowe itp.

6.8.4. Najwicksza dopuszezalna wilgomos¢ tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powloki z farby | Najwigksza wilgotno&é
podloza % masy

Farba emulsyjna 4
Farba olejna 3

6.8.5. Malowanie farbami emulsyjnymi

6.8.6. Powierzchnie powlok nie powinny mied uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitow, plam i
Sladow pedzla. Nie dopuszcza sig obecnoéci spekan, tuszczenia sie i odstawania powloki od podioza oraz
widocznych {aczefi i poprawek.

6.8.7. Wykonane powloki nie powinny wydzielaé przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.
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6.8.8. Barwy powlok powinny by¢ jednolite 1 rownomierne.
6.8.9. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy  stosowaniu  Srodkéw  myjacych
i dezynfekujacych oraz odporne na tarcie ma sucho i na szorowanie. Powinny one dawac aksamitno —
matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
6.8.10. Malowanie farbami olejnymi
6.8.11. Powloki z farb olejnych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez §ladéw pedzla,
smug, zaciekow, nszkodzen, marszezeh, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
6.8.12. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk, a powloki matowe (z farby rozcienczonej benzyna)
powinny by¢ jednolicie matowe lub polmatowe. Wszystkie powloki z farb nawierzchniowych powinny
wytrzymywaé probg na wycieranie, zarysowanie, zmywanie woda 2z mydlem, przyczepnoié i
wsigkliwosé.
6.8.13. Badanie powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakoficzeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:
- powloki w farb emulsyjnych — nie wezedniej niz po 7 dniach
- powloki w farb olejnych — nie wczesnie) niz po 14 dniach
6.8.14, Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temp. powietrza nie niZszej niz +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej.
6.8.15. Normy i §wiadectwa
Swiadectwa ITB nr nr : 525/84, 528/85, 565/85. 566/85

6.9. CPV 45262521-9. Roboty murarskie w zakresie fasad - ocieplenie budynkéw

Wszystkie roboty ocieplajace nalezy wykona¢ zgodnie z Instrukcja Instytute Techniki Budowlanej ITB pt.
»Bezspoinowy system ocieplania §cian zewnetrznych budynkéw™, opatrzona $wiadectwem dopuszczenia do
stosowania w budownictwie Nr 334/2002.

6.9.1. Grubosé ocieplenia.

Przyjeto acieplenie scian budynku styropianem gr. 12 cm, zgodnie z opracowang charakterystyka energetyczna
budynku.

Do ocieplenia scian ponizej poziomu terenu zastosowacd styrodur gr. 12 cm.

Strop nad ostatnig kondygnacja ocieplony bedzie welng mineralng gr. 20 cm.

6.9.2. Przygotowanie podloZa.

Przewidziane do ocieplenia Sciany oslonowe oraz szczytowe nalezy odpowiednio przygotowac.

Podtoze, na ktérym bedzie mocowane ocieplenie, nalezy uprzednio oczyscié z brudu, kurzu i luzno
zwiazanych fragmentéw tynku. Sciany nalezy oczyscié przez zmycie woda, pod cisnieniem.
Przyczepnos¢ nieodspojonego tynku nalezy sprawdzi¢ przez opukanie. W przypadku stwierdzenia, ze tynk nie
jest zwiazany z podlozem, nalezy go skué. Sciany po skuciu tynkow uzupemié tynkiem cementowo-wapiennym
kat. 1.

Przed ociepleniem nalezy zdemontowac obrdbki blacharskie, rynny oraz rury spustowe, okapniki podokienne,
instalacje odgromowa, kable energetyczne prowadzone po elewacji, oraz uchwyty do flag.

6.9.3. Materialy uzyte do ocieplenia
6.9.3.1. Plyty styropianowe samogasnace odmiany FS 15 frezowane, A = 0,04 o wymiarach 500 x 1000 =+ 2
mm grubosci 12 ¢m , odpowiadajace wymaganjom normy PN-B-20130;1999 i dopuszczone do stosowania przy
ociepleniu $cian zewngtrzmych budynkéw, o strukturze zwartej, bez kawern miedzy granulkami, krajane z
blokéw o szorstkich powierzchniach. Krawedzie plyt powinny by¢ proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i
wylaman.

Do ocieplenia $cian piwnicznych ponizej poziomu terenu stosowac styrodur.
Plyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez co najmniej 2 do 6 tygodni od daty
produkgji.
6.9.3.2. Tkanina zbrojaca.
Do powyzszej metody docieplenia nalezy stosowa¢ siatke zbrojeniowa z wlokna szklanego przyjetego systemu
ocieplefi. Sciany partery do poziomu gzymsu, w miejscach najbardziej narazonych na uszkodzenia mechaniczne
nalezy pokryé podwdjng warstws siatki,
6.9.3.3. Kleje i masy klejace
Do przyklejenia ptyt styropianowych do podloza oraz do przyklejania tkaniny zbrojacej nalezy zastosowaé kleje
i masy klejace przyjetego systemu docieplen.

Plyty ocieplajace styrodur klei¢ do podloza klejem posiadajacym jednoczesnie wiasciwosci izolacii
przeciwwilgociowe;j.
6.9.3.4. ¥ aczniki do mocowania izolacji termicznej do podloza
Do mocowania izolacji termicznej do podloza nalezy stosowac 1aczniki mechaniczne systemowe do cegly, w
ilogci 5 szt./m” ocieplanej Sciany wg Instrukcji ITB Nr 942/93 pkt 2.4,
Do mocowania mechanicznego plyt styropianowych mozna przystapic nie wezesniej niz po uplywie 24 h od
czasu przyklejenia plyt.
6.9.3.5. Masy tynkarskie
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Do wykonania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu sciany naleZy zastosowaé tynk mineralny o srednicy
ziarna 3,0 mm na Scianach parteru oraz tynk mineralny o $rednicy ziarna 1,2 mm na $cianach powyzej parteru,
w kolorze bialym.

6.9.3.6. Katowniki aluminiowe

Katownili aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmocnienia narozy pionowych oraz przy oiciezach drzwi

wejciowych - z blachy perforowanej gr. 0,5 mm.

6.9.3.7. Gzymsy nascienne

Po dociepleniu Scian npalezy odtworzy¢ istniejace gzymsy na Sciapach, rolkd podokienne oraz portal przy
wejsciu  gidéwnym ze szkla piankowego, twardego styropianu lub materialu réwnowaznego, po
zinwentaryzowaniu istniejacych elementéw przed wykonaniem ocieplenia.

6.9.4. Narzedzia podstawowe

- szezotki druciane do oczyszezania powierzehni Scian (reczme i mechaniczne),

- szpachle i packi metalowe nierdzewne do nak}adania mas klejacych,

- pilki reczne o drobnych zabkach Tub noze do przecinania plyt styropianowych

-  pace drewniane pokryte papierem $ciernym do wyrdéwnywania krawedzi docinanych plyt styropianowych
oraz do likwidowania nierdwnosci powstatych na przyklejanych plytach,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do przecinania siatki z widkna szklanego lub tkaniny
polipropylenowej,

- faty do sprawdzania plaskosci przyklejanego styropiam,

- sitka o oczkach 1 mm do przesiewania piasku,

~  zytka do sprawdzania nieréwnosci $cian,

6.9.5. Sprzet

- mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarka elektryczna wolnoobrotows oraz pojemniki okolo 40-60 1 do
przygotowania masy klejacej, _

- agregaty tynkarskie Iub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem, np. typu PN-20, oraz sprezarki
np. typu WAN-CF do nakdadania masy tynkarskie],

- urzadzenia transportu pionowego,

- Tusztowania stojakowe stale lub pomosty ruchome wiezowe; moga byé stosowane rowniez rusztowania
wiszace pod warnnkiem prowadzenia robot w sposdb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem juz wykonanych
poszczegdlnych warstw ukladu dociepleniowego.

6.10. Technologia wykonania robét
6.10.1.Kolejnosé wykonywania robdt

- skompletowanie materialéw, sprzetu i urzadzen,

- meontaz rusztowan,

- zdjecie obrobek blacharskich i innych elementdw elewacji utrudniajacych wykonanie docieplenia,

-  sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian,

-  przygotowanie masy klejacej i przyklejenie plyt styropianowych,

- wykonanie cienkiej dwuwarstwowej wyprawy tynkarskiej na styropianie - ochronnej zbrojonej siatka z
wiokna szklanego lub tkaniny polipropylenowej, oraz zewnetrznej wykoficzeniowe] (po wykonaniu obrobek
blacharskich)

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- wykonAczenie elewacji budynku,

- demontaz rusztowan,

6.10.2.. Roboty przypotowawcze

1. Rusztowania nalezy montowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

w przypadku stosowania rusztowad wiszacych nalezy zwigkszy¢ powierzchnie stykn rolek amortyzatorow ze

Sciana np. przez osloniecie ich gabka..

2. Przed przystapieniem do zasadniczych robét dociepleniowych nalezy:

- usunac¢ obrobki blacharskie elementéow elewacji budynku, przewidziane do wymiany ze wzgledu na
zwigkszona grubosé scian po deciepleniu, talich jak oSciezy okiennych, $cianek kolankowych itp. lub ze
wzgledu na zuzycie lub uszkodzenie,

-  zdemontowa¢ wszystkie przymocowane do scian zewngtrznych elementy, jak tablice informacyjne, osprzet
elektryczny, uchwyty do flag, przewody odgromowe itp.

- zdemontowac istniejace ocieplenie.

3. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian. Przed przystapieniem do docieplania Scian nalezy
doldadnie przejrzec ich powierzchnie, naprawi¢ uszkodzenia, uzupehic ubytki, dokladnie oczysci¢ szczotkami
drucianymi dia oderwania luznych ziaren i na koniec zmyé woda pod ciSnieniem. W celu sprawdzenia
nieréwnoSci na powierzchniach écian nalezy umocowaé pionowo linki wykonane na narozach budynku i
posrednio co okoto 80 cm. Linki przywiazuje sie do gwoZdzi wbitych w laty drewniane zamocowane poziomo
przy gomej i dolnej (nad cokolem) krawgdzi Sciany.

Linki wyznaczajace pionowa plaszczyzme przy scianie stanowia uklad odniesienia przy wyréwnywaniu

plaszczyzmy Scian 1 przyklejaniu plyt styropianowych.

4. Przygotowanie masy klejacej.
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Masg klejaca przygotowuje si¢ bezposrednio przed uzyciem przez wymieszanie teczne lub mechaniczne za
pomoca mieszadla i wiertarki mechanicznej, z cementem portlandzkim CEM klasy 1 32,5 bez dodatkéw, w
stosunku wagowym wskazanym przez producenta.

5. Przygotowanie powierzchni $cian.
Ubytki tynkéw nalezy uzupelnié¢ tynkiem cem.-wap. kat. L.
Cala powierzchni¢ $cian wraz z osciezami okiennymi i drzwiowymi nalezy zmyé woda pod cisnieniem i
zagruntowa¢ preparatem pgruntujacym. Przyklejanie plyt styropianowych moima rozpoczaé po wyschnieciu
podioza,

Sciany piwniczne odkopa¢ do wierzehu fundamentéw, za pomocs szczotki drucianej oczyscié z gruntu i
odspojonych fragmentow tynkw, uzupelnic ubytki zaprawa.

6. Przyklejanie plyt styropianowych.

Po odpowiednim przygotowaniu powierzchni scian i wykonanin robét przygotowawczych moima przystapic
do przyklejania styropianu.

Najpierw naleZy przycigc plyty styropianowe do wymaganego wymiarn 500x1000 mm, najlepiej za pomoca pity
tarczowej o drobnych zabkach lub zaostrzona tarcza bez zebow, przymocowana do stoh.

Niewskazane jest rgczne przycinanie plyt ze wzgledu na pracochlonnosé i trudno$é w uzyskamiu wiasciwej
Jjakosci krawedzi.

Przyklejanie styropianu rozpoczyna sig od dolu Sciany budynku przy rusztowaniach stojacych lub z gory do dolu
przy rusztowaniach wiszacych, aby przyklejone plyty nie byly narazone pa uderzenia i uszkodzenia. mase
klejaca nalezy naklada¢ na plycie styropianowe]j na obrzezach pasami, z przerwami 5 do 10 cm w celu dostepu
powietrza do spoin pod styropianem.

Na pozostalej powierzchni placki o érednicy okolo 8 cm.

Pasma nakiada sig na obwodzie plyty w odleglasei okolo 3 cm od krawedz.

Na srodkowej czgsci plyty nalezy nalozy¢ 8-10 plackdw przy wymiarze plyt: 500 x 1000 mm.

Po nalozeniu masy klejacej na styropian, plytg styropianowa nalezy niezwlocznie przylozyé do Sciany i docisnaé
drewniang packa az do uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi plytami.

Réwnos¢ plaszezyzny sprawdza sig przez przylozenie taty drewnianej. Nadmiar masy klejgcej nalezy usunag.
Niedopuszczalne jest ponmowne dociskanie lub przemieszczanie plyt po przyklejeniu gdyz obniza to
przyczepnosc. Plyte taka nalezy oderwacd, zebra¢ maseg klejaca, nalozy¢ Swieza warstwe i przyklei¢ ponownie.
Plyty nalezy ukiada¢ z zachowaniem mijankowego ukiadu spoin z dopuszczalna szerokoécia spoin do 2 mm.
Nieréwnosci na powierzchni plyt wigksze od 3 mm nalezy $cia¢ lub zeszlifowaé. Wigksze szczeliny miedzy
plytami ralezy nzupelnic¢ paskami styropianu.

W celu umozliwienia przymocowania do $ciany budynku usunigtych wezeéniej tablic, uchwytéw do flag itp. w
odpowiednich miejscach nalezy przyklei¢ masa klejaca klocki drewniane impregnowane o odpowiednich
wymiarach i grubosci warstwy styropianu.

Elementy te nalezy mocowac przez przykrgcenie.

Klocki powinny by¢ umieszezone w $cisle dopasowanych do nich wycigciach w warstwie styropianu, a misjsce
ich osadzenia nalezy oznalkowac przez wbicie gwozdzia w Srodku klocka.

6.10.3. Wykonanie wyprawy tynkarskief na stvropianie.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ na powierzchnig przyklejanych plyt ciagla warstwa o grubosci okolo 1,6 mm
rozpoczynajac od gory do dotu iciany, pasmami pionowymi o szerokosci siatki. Bezposrednio po nalozeniu
masy klejacej nalezy nakladac siatke z wlokna szklanego wciskajac ja dokladnie w mas¢ za pomoca packi
stalowej nierdzewnej tak, aby siatka zostala calkowicie wcisnieta w mase,

Naklejona siatka nie moze by¢ sfaldowana i powinna by¢ réwnomiernie napigta. Sasiednie pasy siatki powinny
by¢ przyklejone na zaklad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Wymiary siatki nalezy tak dobra¢, aby
mozna bylo pokry¢ nia ofcieza okienne i drzwiowe na calej ich powierzchni.

Naroza budynkéw musza by¢ oklejone w taki sposob, aby siatka z widkna szklanego z jednej strony Sciany
zachodzita pasem o szerokosci co najmniej 15 cm na Sciane z drugiej strony naroza.

W celu wzmocnienia tynku w narozach otworéw okiennych i drzwiowych nalezy w tych miejscach wkleid
dodatkowo paski siatki o wymiarach 20 x 35 cm .

Aby zwiekszy¢ odpornos¢ warstwy ocieplajacej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach
pionowych na parterze oraz na naroznikach o$ciezy drzwi wejsciowych nalezy przed przyklejeniem siatki
przyklei¢ perforowane katowniki aluminiowe z blachy stalowej ocynkowanej lub PVC.

6.10.4. Wyprawa elewacii.

Wyprawe elewacji nalezy wykona¢ po calkowitym stwardnieniu warstwy zbrojonej siatka, czyli po 3 dniach

od chwili naklejenia siatki.

Wyprawe nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja I'TB dla przyjetego rodzaju masy tynkarskie;.

Po zakoficzeniu robét elewacyjnych nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej
dostosowane do grubosci docieplonych $cian.

Musza one wystawac co najmniej 40 mm poza lico Sciany i zakrywacé cala szerokosé docieplonych $cian.

6.10.5.. Pocieplenie odciezy okiennych i drzwiowych

Do docieplenia ofciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowaé styropian o grubosci 3 cm. W miejscach, gdzie
oscieze okienne znajduje si¢ w licu nieocieplanej Sciany, ocieplenie oscieza nalezy sfazowaé od grubosei 12 cm
do 3 cm w miejscu styku styropianu z oscieznica okienna.
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Calg powierzchnie odciezy dokladnie oczydcic z kurzu, luszczacej sig farby oraz innych zanieczyszczen.
Styropian nalezy przyklejaé na calej powierzchni oéciezy gémych i pionowych.

Brzegi przyklejonego na ofciezach styropiann wystajace poza plaszezyzne fciany nalezy tak obciac, aby plyty
styropianowe przyklejone na plaszczyZnie sciany przylegaly dokiadnie do styropiamu przyklejonege na
osciezach.

Po zdjecin blachy z podokiennika, siatke przyklejona poniZej okna nalezy wywinaé

i przyklei¢ na oécieze, po czym nalezy zamocowac nowy podolkiennik z blachy powlekanej dostosowany do
zwiekszonej grubosci sciany. Pod podokiennikiem naklei warstwe styropianu gr. 2 cm po uprzednim podkucia
ofcieza, aby po zamontowaniu okapnika byla mozliwos¢ przymocowania go do ramy okienne;j.

Podokienniki winny wystawaé¢ 4 cm poza lico docieplonej sciany. W doinej czeéei podokiennikéw wykonaé
kapinos zakonczony ,.na ostro”.

Podokienniki nalezy przykrecié¢ do bokdéw osciezy za pomocg wkretéw w tulejach rozporowych, a do ramy
okiennej wkretami ocynkowanyrmi.

Styki podokiennikéw z oscieimicami, oSciezami bocznymi i ramami okiemnymi nalezy uszczelnié kitem
silikonowym.

6.10.6. Docieplenie Scian ponizej terenu

Przy ocieplenin $cian ponizej gruntu plytami styrodur sciany pokryé klejem pelnigcym jednocze$nie role
izolacji przeciwwilgociowej i na wysoko$¢ 20 cm nad fundamentami wtopic siatke, przykleié plyty, pokryc
klejem i wywina¢ siatke na czolo plyt.

6.10.7.Warunki atmosfervezne przy wykonywaniu robét

Roboty dociepleniowe moima wykonywac jedynie przy bezdeszczowe] pogodzie, przy Sredniodobowej
temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i w miejscach nie narazonych na bezposrednie nastonecznienie.

Plyty styropianowe mozna przykieja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza
niz 5°C, a podczas lata na $cianach nastonecznionych gdy ich powierzchnia nie jest nagrzana do temperatury
wyzszej niz 30°C.

Siatke z wiokna szklanego mozna przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest
nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz 25°C.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzié w temperaturze nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz
25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacji w czasie opadéw atmosferycznych, silnego wiatru oraz w
trakcie upaléw przy matej wilgotnosci wzglednej powietrza.

6.10.8. NORMY I PRZEPISY

ITB-334/2002 Bezspoinowy system docieplenia §cian zewnetrznych budynkow.

6.11. CPV 45442110 — 1 Malowanie budynkdw

611.1. Do wykonczenia zewnetrznego zasiosowano cienkowarstwowy tynk mineralny, zacierany, malowany
farbami akrylowymi w kolorach okre$lonych w projekcie wg. uniwersalnego wzornika kolorow NSC.

6.11.2 NORMY I PRZEPISY

ITB-334/2002 Bezspoinowy system docieplenia $cian zewnetrznych budynkéw.

VI KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Ogdélne zasady

Wykonawca jest obowiazany do stale] i systematycznej kontroli, celem ktdrej jest sprawdzenie zgodnosci
wykonanych czynnosci z dokumentacja techniczna i obowiazujacymi normami.

7.2 Kontrola, pomiary i badania

Kontrola powinna obgjmowac:

-  sprawdzenie jakosci zabezpieczenia Scian wykopdw oraz warunkéw pracy robomikow pod wzgledem BHP
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda i dostepem 0s0b postronnych

-  sprawdzenie jakosci betonu , zapraw

-  sprawdzenie wypoziomowania i umocowania szalunkow

-  sprawdzenie jakosci robot

-  sprawdzenie dokumentdw — aprobaty techniczne materialow budowlanych

- kontrola geodezyjna montazu prefabrykatow

Kontrola jakosci robot obejmowac powinna ponadto wszelkie czynnosci odbiorowe wyszczegdinione w
rozdziale V

7.3 Dopuszezalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla poszczegélnych robét budowlanych podane sa przy omawianiu
warunkéw odbioru dla tych robét w rozdziale V niniejszej specyfikacji .

VIII OBMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokonaé po wykonaniu robét z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
przez projektantéw do dokumentacji technicznej akceptowanych przez Inwestora.

Jednostka obmiarowa dla poszezegdinych robot jest:
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- m’- dla zapraw murarskich , tynkarskich oraz uzytego betonu oraz wykopi.

- m’- dlarobét murarskich , tynkarskich posadzkarskich , malarskich , tynkarskich .

Obmiar robodt zanikajacych powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich zakenczeniu i komisyjnie zatwierdzany
z przedstawicielem inwestora.

IX ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpnjace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelnieniami wynikiymi w trakcie trwania
- budowy
- Dziennik Budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
protokdly czesciowych odbiorow poprzednich faz
Odbiér robét bedzie dokonany po zgfoszeniu Inspektorowi nadzoru przez wykonawce generalnego
gotowodci do odbioru.
Odbidr bedzie polegaé na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z badan i pomiaréw okreslonych w
przepisach i normach PN 1 BN,
Po wykonaniu odbioru sporzadza sig protokét z podpisami komisji i wyszczegolnieniem zauwazonych brakéw i
usterek,
W skfad komisji wchodza przedstawiciele:
- wykonawcy
- inwestora — uzytkownika obicktu
Szczegélowe wytyczne odnosnie odbioru poszczegdinych robot budowlanych we. rozdziatu V niniejszej

specyfikacji.



