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SZCZEGOLOWE INFORMACJE | USTALENIA

Pkt 1. Czesé ogolna

1.1. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem robét jest remont i przebudowa instalacji odgromowych na budynkach
Zespotu Szkot Samochodowych w Lublinie Al. Diugosza 10A.
Inwestor : U.M. Lublin Plac Litewski 1

Do zakresu robot zalicza sig :

- instalacje odgromowe na zespole szkolnym;
- instalacje odgromowe na budynku biurowym warsztatow;

1.2. Informacje o placu budowy

Miejsce robot elekirycznych znajduje sie na terenie bedacym wlasnoscig Inwestora.
Zamawiajgcy protokodlarnie przekaze wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy.
Okreslony zostanie teren (pomieszczenia) na zaplecze budowy. Wykonawca poinformowany
bedzie o mozliwosciach korzystania z mediéw.
W czasie przekazania budowy zamawiajgcy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczng;

- kopie decyzji o pozwoleniu na budoweg w przypadku wystepowania;

- kopie stosownych uzgodnien i zezwolen uzyskanych w trakcie przygotowania inwestycji

1.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg placu budowy oraz wszystkich
materiatow i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét.

Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice
podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995r.
wydanym przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.4. Roboty towarzyszace

Prace branzy elektrycznej bedg stanowic tylko czes¢ catosci prac budowlanych w obiekcie
zwigzanych z termomodernizacjg budynkdéw. Oprocz prac elekirycznych zasadniczych
wystapiag :

- prace zwigzane z demontazem istniejgcych instalacii;

- prace konieczne dla zapewnienia dostatecznego o$wietlenia miejsc pracy oraz zasilenia

elektronarzedzi i urzadzen;

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami bhp;

- pomiary do rozliczen robdt wykonanych;

- przewoz materiatow i urzadzen do zainstalowania;

~ usuwanie odpadow i zanieczyszczen



1.5. Ochrona wiasnosci i urzadzen, zabezpieczenie intereséw osdb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obiekcie placu budowy, takich jak rurociggi i kable itp.

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji lub urzadzen, wykonawca
ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecie
takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu urzadzen lub instalaciji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Podczas prac wykonawca powinien przesirzegaé ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej.
W razie potrzeby nalezy zabezpieczy¢ odpowiednio zagrozone urzadzenia i budowle przed
uszkodzeniem.

1.6. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sig do wszystkich przepisow i
normatywdow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg
przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpieczne] odlegtosci od
budynkow i skltadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory mégtby powstaé w
okresie realizacji robot lub zostatl spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Pkt 2. Wymagania dotyczace wiasciwosci materialow i wyrobow elektrycznych

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wlasciwosci materiatow elektrycznych i wyrobéw oraz
ich przechowywaniu, transportu, warunkéw dostaw i skladowania

Przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych nalezy stosowaé wyroby i materiaty
0 wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym instalacjom
spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych ustawg - Prawo Budowlane.

Powinny to by¢ materiaty dopuszczone do obrotu powszechnego w budownictwis.
Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatow elektrycznych
na placu budowy.



2.2. Materialy elekiryczne i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw elekirycznych i elementow
prefabrykowanych.

Wykonawca uzgodni z inspekiorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji na temat aprobat technicznych lub certyfikatow zgodnosci.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczone na budowe
materiaty elektryczne i urzadzenia.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty | wyroby elektryczne budowlane dostarczone na plac budowy, ktare nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usunigte z placu
budowy. Kazdy rodzaj robdt z uzyciem materiatow, kidre nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacje umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko
wykonawcy.

Pkt 3. Wymagania dotyczace sprzetu i maézvn do wykonywania
robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot | Srodowisko

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robét.

Pkt 4. Wymagania dotyczace srodkow transportowych

Muszg one zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robdét.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu

budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na dojazdach do terenu budowy.

Pkt. 5. Kontrola, badania i odbidér wyrobéw i robét budowlanych

5.1. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot, jakos¢ uzytych wyrobdw
I materiatdw. Powinien przedstawi¢ dokumenty w formie atestow o petnej przydatnosci
materiatéw i prefabrykatow do zabudowania na budowie.

5.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary powinny byé przeprowadzone zgodnie z wymogami norm.

Zleceniodawca moze zazadac¢ badan lub pomiaréw dodatkowych nie objetych ogdlnymi
zasadami, w przypadku watpliwosci dotyczacych funkcjonowania urzgdzen lub obiektow.



5.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania
uzytych materiatdow z badaniami u Zrédet ich wytwarzania wilgcznie.

Wykonawca zapewni¢ powinien wszelkg pomoc w tych czynnosciach.

5.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt.13 ustawy —Prawo Budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej

i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Pkt. 6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

Obmiar robét winien okreslac faktyczny stan robot wykonanych zgodnie z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjg techniczng.
Obmiar wykonanych robot dokonuje kierownik budowy.

Pkt. 7. Odbiér robot budowlanych

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot ma za zadanie okreslac¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na

dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego realizacjg
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ ocbmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot

7.2. Qdbior robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych

Do obowigzkdow Wykonawcy nalezy zgtoszenie Inwestorowi do odbioru robét ulegajacych
zakryciu tj. instalagji elekirycznych ktdre majg by¢ zakryte tynkiem.

7.3 Odbiory roboét i podstawy platnosci

Zasady odbiorow robdét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

7.4. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidenciji wszelkich zmian

w dokumentacji projektowej umozliwiajgce] przygotowanie dokumentacji powykonawczej
urzadzen instalacji elektrycznych. W przypadkach koniecznych Wykonawca przedstawi

instrukcje eksploatacji i konserwacji zabudowanych urzadzen.

Pkt. 8 Dokumenty odniesienia

8.1. Dokumentacja projektowa

Prace wykonawcze nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projekiowg o nazwie :
.Projekt remontu i przebudowy instalacji odgromowej na budynkach Zespotu Szkot
Samochodowych w Lublinie Al. J. Dlugosza 10A”



Projektantem jest inz. Lech Polakowski upr. 706/Lb/78 i 1987/Lb/92.

Dokumentacja projektowa skiada sig z

- projektu budowlano - wykonawczego;

- czesci kosztorysowej (kosztorys inwestorski) z przedmiarem robot;

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy projekt wykonawczy oraz specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robot. Poza tym winien udostepnié inne wymagane dokumenty prawne
m.in. kopie prawomocnej decyzji zatwierdzajgcej projekt i pozwolenie na budowe.

8.2. Normy, atesty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Wykonaweca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pehi odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz
| nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Opracowat :




4. Opis prac do wykonania

Roboty w zakresie instalacji elekirycznych kod CPV : 45310000-3

4.1. Podstawa prac do wykonania

Podstawa prac do wykonania jest:
- Zlecenie Inwestora — UM Lublin;
- projekt przebudowy i remontu instalacji odgromowych;
- projekt termomodernizacji budynkéw;;
- uzgodnienia miedzybranzowe;
- inwentaryzacja istniejgcych urzgdzen odgromowych;
- aktualne przepisy normy i katalogi

4.2, Zakres prac

Zakres prac obejmuje remont i przebudowe instalacji odgromowych
na budynkach Zespotu Szkét Samochodowych w Lublinie przy Al. J. Diugosza 10A
w zwigzku z projektowang termomodernizacja budynkow.

4.3. Opis prac do wykonania

Na zespole budynkdw szkolnych i na budynku biurowym warsztatéw przewiduje sie

wykonanie nowych instalacji odgromowych. Obecne, istnigjgce instalacje bedace

w zlym stanie technicznym i wyeksploatowane nalezy zdemontowac. Przy

demontazu zachowa¢ ostroznos¢ by nie uszkodzi¢ pokrycia dachowego na

poszczegolnych budynkach.

Omawiane obiekty, ze wzgledu na swoje funkcje wymagajg zastosowania ochrony

odgromowej podstawowej z poziomem ochronnym [V (wg. PN-IEC 61024-1).

Wykonac¢ typowe instalacje odgromowe w oparciu o : PN/E-05003/01 ,Ochrona

odgromowa obiektéw budowlanych®, PN-IEC 61024 ,Ochrona odgromowa obiektow

budowlanych wymagania ogolne” i PN-IEC 60 364-4-443 ,Instalacje elekiryczne

w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa”.

Jako typowe instalacje odgromowe skiadac sie beda z czesci :

- zZwodow poziomych przeznaczonych do bezposredniego przyjmowania pradow
piorunowych wyladowan atmosferycznych;

- przewodow odprowadzajgcych, taczacych zwody z przewodami uziemiajacymi;

- uziomow elementow metalowych lub zespoiow elementéw metalowych
umieszczonych w gruncie.

Dachy budynkow pokryte sg wieloletnig blachg, nie ma pewnosci co do metalicznych

pofgczen pomiedzy poszczegolnymi elementami oraz istnieje ryzyko perforaciji

takiego pokrycia przy wyladowaniach. Podloze pod blachg po wielu latach eksploatacji

obecnie nie moze by¢ uwazane za niepalne. W zwigzku z powyzszym na dachach

nalezy wykona¢ zwody poziome sztuczne, niskie z drutu stalowego ocynkowanego

o srednicy 8mm. Drut mocowac za pomocg naciggdw pomiedzy wykonanymi

konstrukcjami do naciggéw oraz pomigdzy naturalnymi elementami dachu i mocowac

do pokry¢ dachowych na specjalnych wspornikach do blach (mocowanie przez

lutowanie lub specjalne kieje z zywic epoksydowych). Niedopuszczaine jest

wykonanie otworéw w pokryciach dachowych. Wymagane wymiary oka siatki dla

poziomu achronnego IV maks. 20x20m.

Wszystkie elementy budowlane nie przewodzace, znajdujace sie na dachach

(np. kominy) zaopatrzy¢ w zwody poziome z drutu stal. ocynk. DFe/Zn fi 8 mm

i potaczy¢ z siatka zwoddw.

Wszystkie metalowe elementy wystajgce ponad dachy (np. anteny, metalowe tawy

kominiarskie, barierki) oraz metalowe rynny poziome i picnowe réwniez pofaczyc

metalicznie do siatki zwoddw.



Przewody odprowadzajgce, w odpowiedniej ilosci i odstgpach, wykonac z drutu

stal. ocynk. DFe/Zn fi 8mm na zewnetrznych Sciankach. Przewody uktadaé w bruzdach
o wymiarach nie mniejszych niz 15x25mm. Bruzdy zabetonowywac przed ulozeniem
elementow ocieplajgce budynki.

Na wysokoéci ok. 0,4m od poziomu ziemi montowac typowe zaciski probiercze

(ozn. na rys. ZK). zaciski umieszczac w specjalnych puszkach (dostepne na rynku)

do zaciskow kontrolnych w instalacjach odgromowych.

Puszki starannie wkomponowac w elementy ocieplajace tak by pokrywy byty
LZlicowane” z zewnegtrznym tynkiem scian.

Wskazany jest dobor koloru pokryw puszek w celu dostosowania do koloru $cian.
Przewody uziemiajace wykonac z ptaskownika Fe/Zn 25x4 (skry¢ w $cianach)

| sprowadzi¢ do uziomow.

Poniewaz nieznany jest stan istniejgcych uziemien odgromowych przewiduje wykonanie
nowych uziomow otokowych z plaskownika stal. ocynk. Fe/Zn 25x4. Wymagana
rezystancja uziemienia R <10Q. Plaskownik uktada¢ wokdt budynkow (min. 1,2 + 1,3m
od scian, poza opaskami) na gtebokosci 0,6m. Podczas kopania rowéw pod
ptaskownik zachowac ostroznos¢ ze wzgledu na wystepujace woké! liczne

urzadzenia (sieci) podziemne. Ewentualne skrzyzowania z innymi urzadzeniami
podziemnymi zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami lub ptaskownik uziemienia uktada¢
w tych miejscach w rurze ochronnej z PCV. Prace te wykona¢ pod nadzorem
inspektora nadzoru, wykorzystujgc zamieszczony plan sytuacyjny. pod wejsciami otok
wykonac bez naruszania nawierzchni stosujgc np. podkopy.

Calg instalacje nalezy wykona¢ starannie stosujgc sie do aktualnych przepisow.
Wszystkie ziacza zakonserwowac.

Nalezy wykona¢ odpowiednie pomiary wykonanych instalacji odgromowych

[ sporzadzi¢ protokoty.

_Ochrona wewnetrzna obiekiow.

Oprocz instalacji odgromowej na budynkach wymagana jest ochrona wewnetrzna
w obiektach. Jest to zespdt srodkéw, stuzacych do zabezpieczenia od pradu
piorunowego. Jako $rodek zabezpieczajacy nalezy przyjac¢ ekwipotencjalizacje.
Uzyska sie jg za pomocg wykonania przewodow wyréwnawczych fgczacych
urzadzenie piorunochronne, konstrukcje metalowe obiektu, metalowe instalacje,
czesci przewodzgce, uziemienie oraz elekiryczne i telekomunikacyjne instalacje
w obrebie obiektow.

Polgczenie wyrGwnawcze w obiektach nalezy wykonaé w czeéci podziemnej
budynkéw, taczac z giéwng szyng uziemiajaca obiektu uziemienie wraz z
urzadzeniem piorunochronnym. Wg. PN min. wymiary polaczen wyrdwnawczych
to tasma stalowa ocynkowana min. 25x1 (16x1,5).

4.4. Uwagqgi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z aktualnymi przepisami i sztukg budowlang w trybie
okreslonym w Ustawie — Prawo Budowlane.

Zwrdci¢ uwage na ostrozne wykonanie zwoddw poziomych sztucznych tak, by

nie uszkodzi¢ pokryé dachowych budynku

Opracowat:

inz‘\L ch Polakowski
akr. 86 /Lb/7R
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I CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamoéwienin przez Zamawiajacego

Remont wezla cieplnego wraz z robotami towarzyszacymi oraz remont instalagji wewnetrznej
centralnego ogrzewania budynkach nr 1, 2, lacznik, 6, 6A Zespotu Szkét Samochodowych Lublin
ul. Dlugosz 10A. Zamawiajacym jest Gmina Lublin, Lublin ul. Plac Lokietka 1.

1.2. Przedmiot i zakres robot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot:
* Remont instalacji wewnetrznej c.o0. wraz z towarzyszacymi robotami budowlanymi
= Remont wezla cieplnego c.0. i c.w.u. wraz z robotami towarzyszacymi
- roboty budowlane

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych

Robotami towarzyszacymi sq :

- naprawy scian, sufitow, posadzek, podiég po demontazowych i montazowych robotach przy
instalacji centralnego ogrzewania,

- naprawy, demontaze i montaze elementéw oston grzejnikow

- przygotowanie pomieszczenia do montazu nowego wezia cieplnego, naprawa Scian i posadzki
- montaz w W/w pomieszczeniach instalacji wod-kan,

- montaz w w/w pomieszczeniach instalacji elektryczne;j.

1.4. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy bedzie dziatka na ktérej zlokalizowany jest Zespot Szkét Samochodowych przy
ulicy Diugosza 10A. Dostgp do korzystania z energii elektrycznej i z wody zapewnia
zamawiajacy. Przekazanie placu budowy nastapi zgodnie z warunkami umowy.

1.5. Organizacja robot , przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot oraz harmonogram robot, ktéry uzgodni z
inspektorem nadzoru i uzytkownikiem.

Wykonawca wykona i umiedci na placu budowy tablicg informacyjna. Zamawiajgcy w terminie
okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dziennik budowy.

1.6. Zabezpieczenie interesow 0séb trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze, oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie, spowodowane przez niego dzialania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych, wskazanych w dokumentach przekazanych mu przez zamawiajacego.

1.7. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Lo



W okresie trwania kontraktu i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie: -podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony -
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

- bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosei dla osob lub wilasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

- materialy i elementy rozbiérkowe beda skladowane w migjscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robét budowlanych stwarzajacych zagrozenie dia
bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowal do Planu Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia. W
szczegdlnosci Wykonawea ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagari okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny Sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie catego placu budowy.

Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:

- oznaczenie przejsc,

- oznakowanie terenu budowy,

- ewentualne zatrudnienie dozorcow.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nic podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

1.10. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreSlenia podane w ninigjszej ST sa tozsame z okresleniami zawartymi w
warunkach umownych Inwestora z Wykonawca.

2. MATERIALY
2.1.Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosei materialéw i wyrobow



Przy wykonywaniu robot budowlanych Wykonawca winien stosowaé wyroby budowlane o
wiasciwodciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych  specyfikacjach
technicznych.

Wyrdb budowlany nadaje sig do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowanych , jezeli zostat
oznakowany znakiem ,,CE” albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
skiadowania i kontroli jakosci materialéw i wyrobow

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda potrzebne do
robét byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwosci do
rob6t i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania
materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru fub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez Wykonawce
zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczgce wbudowywanych materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty

wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegolowych

specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie

oznakowany znakiem CE , albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi

znakami winna byé dotaczona informacja zawierajaca:

_ okredlenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca @ nazwe, nazwe handlowa, typ, ocdmiang,
gatunek i klasg wg PN lub AT

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu fub aprobaty technicznej , z ktora
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego

- numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

- inne dane , jezeli wynika to z PN lub AT

- nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie
oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Znak budowlany winien by¢ umieszczony w sposob widoczny, czytelny, nie dajacy sig usunag,

wskazany w PN lub AT, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie

przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposob podany wyzej,

oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu

budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob i termin przekazania informacji ©

przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do

wykonania robot.

2.4. Kolorystyka wbudowanych materialow budowlanych
Kolorystyke na izolacji wg PN-70/N-01270.



2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, kidre nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materiatow na poclstawie zapisow w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawmmcym podejmie
odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat nie moze byc
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. SPRZET
3.1.Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robot.

3.2. Liczba i wydajno$é sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru.

3.3. Sprzgt bedacy wiasnoécia Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

3.4. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

3.5. Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniac sprzgt
niesprawny.

3.6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantUche zachowania
warunkéw umowy, zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
roboét.

4. TRANSPORT
4.1.Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych materialow.

42. Liczba érodkoéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.3. Pojazdy beda spetniac wymagama dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na o$ i mnych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spelniajace tych warunkéw moga byé nie dopuszczone przez inspektora nadzoru.

4.4.Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdach do terenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatléw i wykowywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa
i poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspekiora nadzoru.

5.3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru poprawione przez
Wykonawcg na wlasny koszt.

5.4. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
rob6t beda oparte na wymaganiach sformufowanych w umowie , dokumentacji projektowej a
takze w normach budowlanych i wytycznych .

5.5. Polecenia inspektora nadzoru bgda wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawic': do akceptacji inspektora nadzoru

program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powmlen okresli¢,

zamierzony sposdb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot

gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesé ogdlng opisujaca:
orgamzac_]q wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6éw i kontroli.

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych i forme przekazywania na
biezaco tych informacji inspektorowi nadzoru

b) czgsé szczegc'ﬁowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzer stosowanych na budowie.

- rodzaje i ilo$¢ rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow.

- sposcb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiadciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedurg pomiaréw i badar (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzes, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementéw robot,



- spos6b postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoéeia zapewniajaca stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacjg.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen , sprzetu, zaopatrzenia , pracy personelu lub metod.
Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki robot, inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatléw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc
tych materiatow.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inzyniera projektu.

6.4. Raporty — protokoly z badan i prob

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan i prob
jak najszybciej.

Wyniki badafi (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wediug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzorun

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialow
powinien udzielié mu niezbednej pomocy. Inspektor nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie
ocenia¢ zgodnoéé materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru powinien pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa



niewiarygodne, to Inspektor nadzoru oprze sig¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robot z dokumentacja projektowa i SST. Moze rowniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, 7e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatq techniczna, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacja okreslong w pkt 1i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda

dostarczone przez Wykonawcg inspektorowi nadzoru

7. DOKUMENTACJA BUDOWY

7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robot, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda

czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpoczgcia i zakoniczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robodt, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,



- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom [ub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy

robot.

7.2. Ksigga obmiarow

Oznacza ksiege zapisow wszystkich dokonanych obmiaréw, wliczajac w to wymiary, notatki,
obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci i obmiaru tych robot, prowadzona
tylko do czesci lub elementéw robdt wskazanych na pismie przez Inwestora.

Ksiega obmiardw jest zatwierdzana przez inspektora nadzoru.

7.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie rowniez nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania tereny budowy

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy

d) protokoty odbioru robét

e) protokoly z narad i instrukcje inspektora nadzoru

f) korespondencjg¢ na budowie

7.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i
przedkladane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego, PIP i Nadzoru Budowlanego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiarow

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja techniczna w jednostkach ustalonych obmiaréw kosztorysie. Ksiazka
obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robét

budowlanych.

8.2.Zasady okreslania ilosci robét i materialow

10



Dlugoéci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdiuz linii
osiowej i podawane w [ m].

Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okreslonych robot inaczej,
objetosci beda wyliczone w [ m3 ], powierzchnie w [ m2 ], a sprzet i urzadzenie w [ szt. 1-
Obowigzuje doktadnosé do dwdch miejsc po przecinku. llosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

8.3.Czas przeprowadzania pomiarow

Obmiar nalezy przeprowadzaé przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robot.
Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki
obmiarow.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Roboty zwigzane z zaméwieniem podlegaja nastgpujacym etapom odbiorczym:
- Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

-~ Qdbiorowi technicznemu

- Odbiorowi koncowego

Odbiorowi pogwarancyjnemu

}

9.1.1 .0dbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosei robot i
zgodnos$ci wykonania z dokumentacja techniczna. Odbidr robot jw. dokonany bedzie w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu
robot. Odbidr robét dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza
kierownik budowy robdt. Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbidr przeprowadzany bedzie niezwlocznie, nie poZniej
jednak niz w ciagu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

9.1.2. Odbior techniczny.

Qdhbioér techniczny dokonywany bedzie po ich catkowitym zakonczeniu. Odbioru technicznego
dokonuje inspektor nadzoru z udzialem Kierownika Budowy. Wykonawca robét przedkiada
komplet dokumentéw przewidziany przy odbiorze koficowym

9.1.3. Odbidr koncowy robot.

Zasady koficowego odbioru robét: odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robét stanowiacych przedmiot zamdwienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét oraz Projektéw technicznych dla realizowanego
zakresu robot.

Catkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie zgloszona przez
Wykonawce po bezzwlocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego z dofgczeniem
wszystkich protokotéw odbioréw technicznych wraz z zalgeznikami. Odbior koncowy robot
nastapi w terminie 3 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia
rob6t, po wezesniejszym sprawdzeniu wszystkich odbioréw technicznych i zatacznikéw z nimi
zwigzanych. Odbioru koncowego robodt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w
obecnosci inspektora nadzoru i Kierownika Budowy Wykonawcy.

11



Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robot z dokumentacja
techniczna.

W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych, robot poprawkowych, Protokotami odbioréw technicznych i
kompletnoscia materiatéw odbiorczych.

9.1.4. Dokumenty odbioru koicowego roboét.:

Podstawowym dokumentem odbioru koficowego robot, jest protokét odbioru koncowego robot,
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastgpujace dokumenty:

- alesty,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego,
nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin uzupelnienia dokumentéw, po czym wznowi procedurg odbioru koricowego
robot.

Wszystkie zarzadzone prze komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione na
pismie w wykazie usterck i niedorobek. Termin wykonania robot jw. wyznaczy komisja

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu , komisja
oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

9.1.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajacego. O terminie, miejscu pracy Komisji,
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce.

10. PODSTAWA PEATNOSCI

10.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarows ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosc (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania skfadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu na teren budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi Kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.



Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ obowigzujacy podatku VAT.

10.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST-

00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w

kosztorysie.

a) ustawienie tymczasowego oznakowania

b) przygotowanie terenu,

¢) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce Normami i
Normatywamni.

11.2. Przepisy prawne

- Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zar6wno przez wladze

paristwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob

zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut i wytycznych w trakcie realizacji robdt. Najwazniejsze z nich to:

1) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. .U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poZniejszymi zmianami

2) Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

3) Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr.109/2000 poz. 1157)

4) Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1355).

5) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni

odpowiedzialny za spehianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o

swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych

Swiadectw.



II INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji techmicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania (facznie z regulacja,
izolacja cieptochronna, prébami) i odbioru robét zwiazanych z przebudowa instalacji centralnego
ogrzewania w obiekcie.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:

45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
45321000-3 - Izolacja cieplna

1.4. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Podstawa prac jest projekt remontu instalacji centralnego ogrzewania.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg
powinna byé sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatébw i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawcg, powinny byé obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatdw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmnigjszenia
trwalosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Calosé robdt wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690.) z p6Zniejszymi zmianami.

Kazda zmiana urzadzen i armatury wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym
oraz kosztorysie moze powodowaé nieprawidfowa prace systemu, dlatego tez wszelkie zmiany
winny mie¢ pisemna akceptacje projektanta.

1.6. Opis ogoélny robét podstawowych
a) Dane ogélne
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Czynnikiem grzewczym dla instalacji c.o. bedzie woda o parametrach 85°C/60°C doprowadzana
z wymiennikowni ciepta. Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano w systemie
zamknietym, pompowym w ukladzie dwururowym. Temperatury w pomieszczeniach oraz
temperatury zewngtrzne zostaly przyjete zgodnie z warunkami technicznymi. Zapotrzebowanie
ciepla pomieszczen, obliczenia doboru grzejnikéw i obliczenia hydrauliczne dokonano przy
pomocy programu komputerowego.

b) Uklad instalacji

Z rozdzielaczy (ujetych w projekcie wymiennikowi)} wychodzi¢ bgda cztery obiegi instalacji.
Pierwszy obieg dostarczat bedzie cieplo do grzejnikow w budynkach nr 3,4,5.6,6A.,7.. Drugi
obieg zaopatrzy grzejniki od czesci ,,C” budynku nrl i pionéw nr 1,2,3, facznika do rozdzielacza
gléwnego w wymiennikowni. Trzeci obieg zasila¢ bedzie cz¢s¢ ,,D” i piony nr 1A,4,5, {acznika
do rozdzielacza gléwnego w wymiennikowni. Zas obieg czwarty zasilal bedzie budynek nr 2 i
pozostata czesé lacznika, poprzez rurociagi wchodzace do podrozdzielacza w pomieszczeniu
piwnicznym tacznika /okreslonym nr Pl/, a stamtad do rozdzielacza glownego w
wymiennikowni. Na poszczegélnych odgalezieniach zastosowano automatyczne zawory
rownowazace AB-QM.

¢) Montaz instalacji

Uktad instalacji centralnego ogrzewania pozostaje bez zmian. Wyjatkiem jest tylko rozdzielenie
instalacji wewnetrznej budynkéw nr 6A i 7 opisane w projekcie remontu instalacji budynkow 6 i
6A. Podobnie nie zmienia sie uktadu odpowietrzen automatycznych.

Jako armature regulujaca zastosowaé zawory termostatyczne Danfoss RA-N ze wzmocniona
glowica gazowa RA 2920. Po zamontowaniu caly instalacj¢ (dla kazdego obiegu odrebnie)
poddaé probie cisnieniowej i phukaniu.

Wszystkie poziomy i tozdzielcze - zgodnie z rysunkami - zaizolowaé otulina z pianki
poliuretanowej w plaszeczu PCV o grubosci 30mm dla $rednic d=40+25mm oraz o grubosci
25mm dla $rednic mniejszych. Podejscia pod piony, krétsze niz 1,0m, nie wymagaja izolacji.

d) Grzejniki

Jako dodatkowe elementy grzejne stosowaé grzejniki stalowe plytowe kompaktowe o
wysokosciach 30,60 i 90 cm. Grzejniki mocowaé do Sciany na zawiesia (wsporniki) zalecane
przez producenta grzejnikéw w ilosci 2 szt. na grzejnik (dla dugosci 1600mm i wigkszej - 3 szt.
na grzejnik). Wszystkie grzejniki winny by¢ wyposazone w korek i odpowietrznik reczny.
Grzejniki winny posiadac ostony gérne i boczne.

Przy grzejnikach na gatazkach zasilajgcych wymieni¢ uszkodzone zawory grzejnikowe na nowe
zawory termostatyczne z nastawa wstepna d=15mm. Na galazkach powrotnych zamontowaé
zawory grzejnikowe powrotne o srednicy 15mm. Na zaworach termostatycznych zamontowac
glowice termostatyczne (model wzmocniony)

e) Regulacja

Po wykonanej probie szczelnosci i phukaniu nalezy przystapic¢ do regulacji uktadu w nastgpujacej
kolejnosci:

a) Nastawa automatycznych zaworéw rownowazacych na rozdzielaczach

b) Nastawa wstepna na zaworach grzejnikowych

c¢) Montaz i ustawienie glowic termostatycznych

1.7. Opis robét towarzyszacych
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a) Zdemontowa¢ w razie koniecznosci obudowy grzejnikow

b) Ztom wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora

¢) Izolacje cieptochronna wywiez¢ do utylizacji

d)W miejscach uszkodzonych po wymianie zaworéw, wykonac przecierki z gipsu szpachlowego
i pomalowaé dwukrotnie farba emulsyjna w kolorze cian lub zblizonym.

e) Wykona¢ i zamontowa¢ obudowy rurociagdw biegnacych nad poziomem posadzek.

1.8. Opis robét tymezasowych

a) Wykonaé zabezpieczenia posadzek i mebli z folii ochronnej. Na posadzkach zastosowac
gruba folie ochronna przytwierdzona tasmami klejacymi do podioza.

b) W miejscach robét spawalniczych i przycinania przewodéw szlifierka, elementy narazone na
dzialanie iskier zabezpieczy¢ niepalnymi kocami.

¢) Meble i inne elementy wyposazenia utrudniajace wykonanie robot nalezy przesunac (zdjaé),
a nastepnie ustawi¢ w tym samym migjscu

d) W czasie robét wykonaé zabezpieczenia miejsca pracy przed dostgpem 0s6b niepowotanych

1.9. Informacje o terenie budowy
Wykonawca winien ustali¢ z wladajacym budynkiem harmonogram dostepnosci  do
poszczegdlnych pomieszezen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wiasnym zakresie.

1.10. Inne informacje dotyczace budowy
Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
_kierownika robot z odpowiednimi uprawnieniami
wykwalifikowanej kadry wykonawczej
wymaganych $rodkéw ochrony indywidualnej
_$rodkdw ochrony przeciwpozarowe] na czas prowadzenia rob6t

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, poz.2375);
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004t Nr
249, poz.2497) oraz innych aktow prawnych ujetych w pkt. 9.2. Wszystkie materialy
przeznaczone do wbudowania zastosowaé nowe. Jedynie tuleje ochronne mozna wykonac ze
zdemontowanych rur po ich oczyszczeniu i odmalowaniu. Instalacje centralnego ogrzewania
wykonaé z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-83/H-74244 faczonych przez spawanie ze
stali 0 wytrzymatosci minimalnej G235 w zakresie $rednic:

e 213x2,6mm
o 269x2,6 mm
e 33,7x32mm
e 42.4x32mm
e 483x3,2mm
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60,3 x 3,6 mm
76,1 x 3,6 mm
88.9x 4,0 mm

e 1143 x45mm
Polaczenia z armatura kotnierzowa za pomocg kolnierzy szyjkowych PN16 zgodnie z PN-87/H-
74710/4. Kolana hamburskie zastosowaé o $rednicach i grubosciach $cianek identycznych jak dla
rur. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury tzw.
odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Rury te nalezy na
budowie skladowaé¢ na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku krotkotrwatego
magazynowania — w oddzielnych stosach.
Jako armature odcinajaca na instalacji c.0. zastosowaé zawory kulowe do wspawania lub
komierzowe, jedynie jako armature spustowa mozna wykorzysta¢ zawory kulowe gwintowane
PN10.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzic na szczelnosé. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystgpuja widoczne pory,
pekniecia lub inne uszkodzenia, czy wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sa skrzywione, czy przy
recznym obracaniu pokretla, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
polozenie, czy armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do polozenia zamknigcia.
Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja
projektowa, opisem technicznym, rysunkami.

3. SPRZET
Maszyny i urzadzenia do robét instalacyjnych:
e Gigtarka do rur
e Gwintownica
e Ucinacze do rur
e Zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
e Spawarka
s Wiertnica

4, TRANSPORT

Do transportu materiatéw nalezy uzy¢é nastgpujacych srodkow transportu:
o Samochdd skrzyniowy
o Samochdd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz rurociaggow
o _Zmiany kierunkéw przewodéw z rur stalowych czamych o kat 45° i wieckszy dla $rednic
DN25 i wiekszych wylacznie przy pomocy kolan hamburskich. Pozostate katy i srednice
mozna wykonywa¢ poprzez giecie na gigtarce.
e Zmiany kierunkéw i rozgatezienia przewodow z rur stalowych ocynkowanych wylacznie
przy pomocy tacznikéw zeliwnych ocynkowanych. Nie dopuszcza si¢ gigcia rur
ocynkowanych.
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Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczyscié, rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

W miejscach przejsé przewodow przez $ciany nie wolno wykonywa¢ zadnych pofaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sa zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypelni¢; wypeinienie powinno
zapewnié¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywolanego wydtuzeniami
termicznymi; diugosé tulei powinna by¢ wigksza o 6-8mm od grubosci sciany lub stropu.
Sposéb prowadzenia poziomych przewodéw rozdzielczych powinien zapewniac ich
wlasciwe odpowietrzenie i odwodnienie.

W najnizszych punktach zalaman instalacji nalezy zapewni¢ mozliwosc spuszczania
wody, natomiast w punktach najwyzszych — mozliwos¢ odpowietrzenia.

_Rurociagi poziome prowadzone pod stropem umieszczaé w uchwytach na konstrukeji
wsporczej z ksztattownika ocynkowanego U22 mocowanego do stropu pretami
gwintowanymi z metalowym kotkiem rozporowym.

Rurociagi poziome prowadzone przy scianach, powinny spoczywat na podporach
ruchomych. Podpory i uchwyty winny by¢ rozmieszczone w odstepach podanych w
tabeli:

|8 ]
[R]

Srednica nominalna przewodu, mm | 15520 | 25 40 50 65 >65

Najwieksza odleglo$¢ w mb 1,7 2,0 2.3 2.6 2,8 3,0 3,5

Wszystkie rodzaje podp6r ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociagow,
wywotany wydiuzeniami termicznymi.

Jako podpory ruchome mozna traktowaé zawieszenia, wsporniki do rur, przesuwne
uchwyty do muru oraz prawidlowo wykonane w tulei przejcia przez przegrody,
umozliwiajace wylacznie osiowy ruch rurociagu.

_Piony instalacji nalezy prowadzi¢ prosto, bez zataman, w przypadku koniecznosci
wykonania odsadzki, jej fuki powinny mie¢ promieft wynoszacy nie mniej niz 5 $rednic
pionu, a odcinek poziomy powinien by¢ prowadzony ze spadkiem co najmniej 3%,
zapewniajacym prawidlowe odpowietrzenie i odwodnienie pionu.

Oba przewody pionu dwururowego, uklada¢ rownolegle do siebie, zachowujgc stala
odlegtosé miedzy Sciankami wynoszaca 30-40mm dla przewodow nieizolowanych oraz
70-80mm dla przewoddw izolowanych.

_Pion zasilajacy powinien znajdowag sig z prawej strony, powrotny zas z lewej.

Rurociagi pionowe prowadzi¢ tak, by ich maksymalne odchylenie od pionu nie
przekraczalo lem na jedna kondygnacje, a odchylenie od linii prostej nie wigcej niz
0,5¢m na jedna kondygnacje.
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e Odlegto$é rurociagéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociagow
izolowanych od powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmniej 25mm.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ poziomo w plaszczyznie rownoleglej do
powierzchni Sciany lub wneki. Odlegtoé¢ grzejnika od podiogi powinna wynosi¢ od 70 do
100mm. Odleglo$¢ miedzy grzejnikiem a Sciana, na ktorej grzejnik jest zawieszony, nie powinna
by¢ mnigjsza od 30mm.

Dla kazdego grzejnika na przewodzie faczacym go z pionem zasilajacym nalezy montowac
zawor umozliwiajacy regulacje wydajnoscei cieplnej grzejnika. Wsporniki pod grzejniki musza
by¢ osadzone w scianie w sposéb trwaly, prostopadty do powierzchni sciany, tak aby grzejnik
opierat sie na wszystkich wspornikach.

Grzejniki taczy¢ z gatazkami w sposob umozliwiajacy ich montaz i demontaz, bez uszkodzenia
gatazek i scian.

Grzejniki wyposazyé w reczny zawdr odpowietrzajgcy.

5.3. Montaz armatury

Armature nalezy montowaé w miejscach dostgpnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstugg i konserwacje.

Armature zaporowa nalezy ustawié¢ tak, aby kierunek strzatki w korpusie byl zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mnigjsza od Srednicy przewodu, na ktérym armatura ma byc
stosowana, wéwczas diugoéé odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem armatury a
zwezka, nie moze by¢ mnigjsza niz 1,5 srednicy rury.

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Calos$¢ instalacji przed malowaniem nalezy oczyscic do I1 stopnia czystosci w skali KOR-3A wg
PN-70/H-97050.

Przed malowaniem nalezy usunaé z powierzchni zgorzeliny, rdze oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgoé oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowac przez
mechaniczne usuniecie nieréwnosdci, zadziorow, zaokraglenie powierzchni i wyrownanie spoin.
Powierzchnie nalezy czyscié bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Oleje i smary, ktorych nie usunigto
metodami mechanicznymi, nalezy usungé metodami odttuszezania za pomocg rozpuszezalnika.
Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usuna¢ pyl.

Caloé¢ instalacji nalezy pomalowac:

2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%

2 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania

Rurociagi oznakowaé przez malowanie paskow indentyfikacyjnych i kierunkéw przeptywu.

5.5. Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.
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Powierzchnia rurociagéw lub urzadzenia powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sig
wykonania izolacji ciepInej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona powloka antykorozyjna.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczaé
mozliwoéé ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Roboty montazowe izolacji rurociagéw i armatury wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Powierzchnia zewnegtrzna ptaszcza ochronnego powinna by¢ gladka i czysta, bez peknigé,
zataman i wgniecen oraz odpowiadaé ksztattem izolowanego rurociagu lub urzadzenia.

Konce otulin izolacyjnych winny by¢ zabezpieczone rozeta ajuminiowa koloru czerwonego (dla
przewodo6w zasilajacych) lub koloru niebieskiego (dla przewoddéw powrotnych).

Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociagéw, armatury i urzadzed usytuowanych
wewnatrz budynkéw powinny speia¢ wymagania ochrony p-poz., tzn. nie powinny by¢ fatwo
zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogien.

5.6. Roboty pomontazowe

Wszystkie uszkodzenia écian po przebiciach, robotach demontazowych i rozkuciach nalezy
zlikwidowaé poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farba emulsyjna.
Zniszezone powierzchnie pod grzejnikami i obudowami nalezy odnowié poprzez zatynkowanie
lub przetarcie oraz pomalowanie farba emulsyjna. Posadzki i parkiety zniszczone w toku robot
demontazowych i montazowych nalezy odnowic.

5.7. Zabezpieczenia przed dzie¢mi

Wszystkie elementy instalacji grzewczej, gdzie mozliwy jest kontakt dziecka (sale, sanitariaty,
jadalnie itp.), winny by¢ zabezpieczone przed bezpodrednim kontaktem poprzez wykonanie
obudéw, zastosowanie izolacji w plaszczu, itp.. Zastosowane obudowy winny mie¢ mozliwos¢
prostego demontazu przez osoby doroste, dla mozliwoéci sprzatania. uszkodzenia écian po
przebiciach, robotach demontazowych i rozkuciach nalezy zlikwidowac poprzez zatynkowanie
lub przetarcie oraz pomalowanie farba emulsyjna. Zniszczone powierzchnie pod grzejnikami i
obudowami nalezy odnowié poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farba
emulsyjna. Posadzki i parkiety zniszczone w toku robdt demontazowych i montazowych nalezy
odnowic.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badanie szczelnosci na zimno

» Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego obiegu oddzielnie.

e Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngirznej
ponizej 0°C.

o DBadanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed
pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termiczne;j.

o Jezeli harmonogram robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw przed
catkowitym zakonczeniem montazu, wowczas nalezy przeprowadza¢ badanie szczelnoscei
czesci instalacii.

o Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czesc) podlegajaca
probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.



Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od 5°C) przed rozpoczgciem
badania szczelnodci, instalacja powinna by¢ napelniona wodg zimng i dokladnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona starannego przegladu wszystkich
elementow oraz skontrolowaé szczelno$é potaczen przewoddw, dlawic zawordw i innych
przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé
ciénienie w instalacji za pomoca pompy recznej tlokowej podiaczonej w najnizszym
punkcie. Pompa musi byé wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, Zawor
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (srednica tarczy min. 150mm) o
zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dzialce elementarne;j:

- 0,01Mpa przy zakresie do 1,0Mpa dla cisnienia probnego 0,6Mpa,

- 0,02Mpa przy zakresie do 2,0Mpa dla ci$nienia prébnego 1,6Mpa.

- Cisnienie probne 0,6Mpa dla instalacji centralnego ogrzewania utrzymywaé przez 30
minut. Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku
cisnienia.

- Cidnienie prébne 1,0Mpa dla nowej instalacji wodociagowej utrzymywaé przez 30
minut. Wynik préby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku
cisnienia.

6.2. Regulacja dzialania

Przed przystapieniem do czynnodci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonano

érednice rurociagébw zgodnie z projektem. Istotne spostrzezenia powinny byc

udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji

uwzgledniony w protokdle odbioru.

Wszystkie zawory odcinajgce na instalacji musza by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy

skontrolowaé prawidtowos$¢ odpowietrzenia ztadu.

Regulacja winna odbywac sig¢ w nastepujacej kolejnosci:

- Nastawa zaworow rownowazacych

- Nastawa wstepna na zaworach grzejnikowych

- Montaz i ustawienie glowic termostatycznych

Ocena regulacji i kryteria oceny:

a) oceny efektéw regulacji montazowej instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé

przy temperaturze zewnetrznej mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i

nie wyzszej niz 6°C,

b) ocena prawidlowosci przeprowadzenia regulacji instalacji c.o. polega na:

- skontrolowaniu pracy grzejnikéw, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmnie;
reka ,,na dotyk” przewodéw zasilajacych i powrotnych przy grzejniku,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach,

- skontrolowania spadkow temperatury wody w poszczegdInych odgalezieniach.

6.3. Badania szczelnosci i dzialania w stanie goracym

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku proby szczelno$ci na zimno i usunigciu ewentualnych usterek oraz
po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

Prébe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu
wymiennikowni.



e Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich polaczen
uszczelnien, dlawic itp. oraz skontrolowaé zdolnosé kompensacyjna wydhuzek, wszystkie
zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunac.

o Wrynik proby uwaza sig za pozytywny, jezeli cafa instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzef i trwatych odksztalcen.

e W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po probie
szczelnodei na goraco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowe;
obserwacji.

e Instalacje taka mozna uznaé za speiniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli
w czasie 3 dobowej obserwacji niezbedne uzupeinienie wody w ztadzie nie przekroczy
0,1% pojemnosci ziadu.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rebét

Przedmiar wykonanych robét sporzadza si¢ w oparciu o bazg normatywna KNR lub KNNR.
Obmiary robot sporzadza sie zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.

7.2. Roboty towarzyszace i tymczasowé : : _
Roboty towarzyszace ujete sa w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegaja
rozliczeniu.

8. ODBIOR TECHNICZNY

Po zakofczeniu prob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru korcowego. W skiad komisji
wchodzi: kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,

- zgodnoéé wykonania z WIWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy,
dziennik budowy i ksiazke obmiardw,
protokoty odbiorow czgéciowych,
protokoty wykonanych préb i badan,
$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

9. WYKAZ PRZEPISOW

9.1. Normy

PN-83/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe



PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdlne wytyczne.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych.

PN-76/8860-03 Elementy mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur.

9.2. Inne przepisy

e Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z péznigjszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pozniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyroboéw budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71).

e Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. ar 166 z 2002r, poz.

1360) z pézniejszymi zmianami.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
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I WEZEEL CIEPLNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania (lacznie z regulacja,
izolacja cieptochronng, probami) i odbioru robét zwiazanych z przebudowa wymiennikowi ciepla
w budynku Zespotu Szkot Samochodowych w Lublinie przy ul. Dlugosza 10A

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji .
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kody i nazwy CPV

Roboty podstawowe:

45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne
45321000-3 - Izolacja cieplna

1.4. Podstawowe okreSlenia
Okreélenia podstawowe W niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normari.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Podstawa prac jest projekt budowlano-wykonawczy wymiennikowni ciepta.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowg
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwic wykonawczym, w szezegbdlnosei pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialow 1 rozwiazan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspekiora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowaé obniZenia wartoéci funkcjonalnych i ubytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem
projektu.

Calosé robot wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690.).

Kazda zmiana urzadzed i armatury wyspecyfikowanych w projekcie budowlano-wykonawczym
oraz kosztorysie moze powodowac nieprawidtowg pracg systemu, dlatego tez wszelkie zmiany
winny mieé pisemna akceptacje projektanta i dostawcy ciepta.

1.6. Opis ogdlny robot podstawowych
a) Ogolny opis ukladu



Projektowany wezet cieplny wymiennikowy pokrywat bedzie potrzeby ogrzewania wszystkich
budynkéw Zespotu Szkét Samochodowych. Instalacje centralnego ogrzewania podzielone sa na
cztery obiegi, ktére regulowane beda na rozdzielaczu gléwnym za pomoca automatycznych
zaworow rownowazacych. Dodatkowo taka regulacja /poprzez zawory rownowazace AB-
QM/wystapi przy wejsciu do budynkéw nr3, nr 4+5, nr 6+6A, nr7

b) Zasilanie w wysokie parametry

Przewody wysokich parametréw zasilajace wezet cieplny, pozostaja bez zmian.

Przewody wysokich parametréw zaizolowag otuling z weiny mineralnej w plaszezu z folii PVC
gr. 50mm.

¢) Strona sieciowa

Wezel cieplny zasilany jest z sieci miejskiej wysokoparametrowej. Sterowanie odbywac sig
bedzie za pomoca regulatora pogodowego.

Regulacja temperatury instalacji centralnego ogrzewania zaworem regulacyjnym z sitownikiem
w funkeji temperatury zewnetrznej. Odczyt temperatury zewnetrznej czujnikiem zamontowanym
na pomocnej S$cianie budynku, za$ temperatury wody w instalacji c.o. czujnikiem
ZAMurzeniowym.

Pomiar ciepta cieplomierzem z przetwornikiem ultradzwigkowym zamontowanym na zasileniu.
Stabilizacja ukfadu hydraulicznego poprzez regulator réznicy cisnien zainstalowany na zasileniu.
d) Strona instalacji c.o.

7 rozdzielaczy wychodzié beda cztery obiegi instalacji. Zabezpieczenie instalacji centralnego
ogrzewania naczyniem przeponowym i zaworami bezpieczenstwa.

¢) Instalacja uzupelniania wody

Uzupetnianie wody w instalacji ¢.o. poprzez spinkg przewodu powrotnego sieci cieplowniczej 1
przewodu powrotnego instalacji c.o. z zamontowanym zaworem do napetniania i wodomierzem
do pomiaru pobieranej wody sieciowej. Pomiar wody zuzytej do napetniania i uzupetniania wody
wodomierzem do wody cieplej JS-1,5. Zabezpieczenie instalacji przed nieprawidtowym
dziataniem zaworu do napelniania instalacji poprzez zawor bezpieczenstwa.

f) Urzadzenia i armatura

Wymiennik na centralne ogrzewanie zastosowac plytowy lutowany w izolacji termicznej.
Wymiennik i odmulacze mocowaé na konstrukcji wsporczej przytwierdzonej do §ciany lub
podioza. Rozdzielacze mocowaé do konstrukcji zgodnie z rysunkiem i opisem robét
towarzyszacych. Pompy mocowaé bezposrednio na rurociagach mocujac jedynie kroéee
doptywowe i odptywowe. Armature zaporows i zwrotng po stronie sieciowej montowac na
polaczenie konierzowe i spawalne, za$ po stronie instalacyjnej c.o. na polaczenia kolierzowe i
gwintowane. Armatura kulowa gwintowana winna odpowiadac parametrom minimalnym PNI16,
T=110°C.

g) Rurociagi

Rurociagi wysokich parametréw wykona¢ z rur stalowych czamych bez szwu DN65S —
Dz76,1x4,0mm laczonych przez spawanie. Wykonanie zalaman przy pomocy kolan
hamburskich.

Zwezki zastosowaé prefabrykowane, kotnierze stalowe z szyjka.

Przewody po stronie instalacyjnej instalacji c¢.o0. wykona¢ z rur stalowych czamych ze szwem wg
PN-80/H-74244 laczonych przez spawanie. Wykonanie zataman przy pomocy kolan
hamburskich. Zwezki zastosowa¢ prefabrykowane, kotnierze stalowe z szyjka.

Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania poprzez odpowietrzenia rgezne z zaworami 1
odpowietrzniki automatyczne zlokalizowane w najwyzszych punktach.



Po pozytywnie przeprowadzonej probie szczelnosci, wszystkie przewody stalowe czarne po
oczyszczeniu z rdzy pomalowaé 2-krotnie farba przeciwrdzewna czerwona tlenkowa, a nastgpnie
dwukrotnie farba nawierzchniowa.

Przewody wysokich i niskich parametréw w pomieszczeniu wymiennikowni oraz rozdzielacze
zaizolowaé otuling z welny mineralnej w plaszczu z folii PVC gr. 30 - 50mm. Wymiennik
zaizolowaé¢ okladzinami producenta. Boki odmulaczy oraz rozdzielacze zaizolowadé matg
lamelowa gr. 30mm z warstwa folii Al lub oryginalna izolacja producenta. Armatury,
pozostatych urzadzefi oraz przewodéw do naczyfi wzbiorczych i przewoddw spustowych nie
nalezy izolowac.

h) Urzadzenia kontrolno-pomiarowe _

Na wysokich parametrach stosowa¢ manometry o tarczy 160mm i zakresie 0-1,6MPa. Na
instalacji c.0. manometry o $rednicy tarczy 100mm i zakresie (0-0,6MPa. Pod wszystkimi
manometrami stosowaé kurki manometryczne trojdrogowe i rurki syfonowe. Termometry
stosowaé przemystowe, rteciowe w obudowie stalowej.

1.7. Opis robét towarzyszacych
Nowy wezel cieplny bedzie zamontowany na miejscu dotychczasowego wezla, po jego
uprzednim zdemontowaniu.

1.8. Opis robét tymezasowych
Wykonaé zabezpieczenia istniejacych elementow folig ochronng

1.9. Informacje o terenie budowy
Wykonawca winien ustalié z wiadajacym budynkiem harmonogram dostgpnosci do
poszczegdlnych pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wiasnym zakresie.

1.10. Inne informacje dotyczace budowy

Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
¢ _kierownika robét z odpowiednimi uprawnieniami
e wykwalifikowanej kadry wykonawczej
e wymaganych $rodkéw ochrony indywidualnej

2. MATERIALY
Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, poz.2375),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr
249, poz.2497) oraz innych aktéw prawnych ujetych w pkt. 9.2.
Instalacje wysokich parametréw wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-83/H-74219
taczonych przez spawanie. Rury zastosowa¢ z materiatu St.37.0. w zakresie srednic:

¢ 21.3x2,6mm

e 26,9x2,6mm

e 33,7x3,2mm



e 424x32mm

s 483x3.2mm

e 60,3x3,6mm

e 76,1 x4,0mm
Na instalacje niskich parametrow w wezle stosowaé rury ze stali o wytrzymalosci minimalnej
(G235 w zakresie Srednic:
21,3x 2,6 mm
26,9 x 2,6 mm
33,7 x 3,2 mm
42 4 x 3,2 mm
48,3 x 3,2 mm
60,3 x 3,6 mm
76,1 x 4,0 mm
88,9 x 4,0 mm

e 1143 x4,5mm
Potaczenia z armatura kofnierzowa za pomoca kohierzy szyjkowych PN16 zgodnie z PN-87/H-
74710/4. Kolana hamburskie zastosowaé o srednicach i grubosciach scianek identycznych jak dla
TUr.
Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury tzw.
odbiorowe oraz rury ze stali stopowych powinny migé trwale oznaczenia. Rury te nalezy na
budowie sktadowaé na oddzielnych regatach pod wiata, a w przypadku krotkotrwalego
magazynowania — w odd21elnych stosach.
Catoéé armatury w wezle winna by¢ na cisnienie PN16. Po stronie sieciowej armatura winna by¢
dostosowana do dhugotrwalej temperatury 130°C, zas po stronie instalacyjnej do krotkotrwalej
110°C (dtugotrwatej 90°C).
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢c na szczelnos¢. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzié czy na korpusie nie wystgpuja widoczne pory,
pekniecia lub inne uszkodzenia, czy wrzeciona zasuw lub zaworow nie sa skrzywmne czy przy
recznym obracaniu pokretla, zawieradfo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia swoje
potozenie, czy armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do polozenia zamknigceia.
Materialy do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowa, opisem technicznym, rysunkami.

3. SPRZET
Maszyny i urzadzenia do robot instalacyjnych:

e Gietarka do rur

¢ Gwintownica

e Ucinacze do rur

e Zestaw spawalniczy acetylenowo-tlenowy
e Spawarka

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw nalezy uzy¢é nastgpujacych srodkéw transportu

e Samochdd skrzyniowy



e Samochdd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace spawalnicze

Wykonawca powinien wykazaé swoja zdolno$¢ do wykonania prac spawalniczych i posiadac
system jakosci. Wykonawca powinien opracowa¢ lub posiada¢ uznang (kwalifikowana)
technologie spawania lukowego zgodnie z Polskimi Normami (np. PN-EN 288-3 /PN-EN 15614-
1/ lub PN-EN 288-9). Uznana (kwalifikowana) technologia spawania powinna obejmowa¢ swoim
zakresem zmiennych zasadniczych zakres okreslonych w projekcie: rodzajow ziaczy, grup
materiatowych, érednic, grubosci $cianek itp. Spawacze wytypowani przez Wykonawcg do
spawania rurociagow i/lub konstrukeji stalowych powinni posiada¢ uprawnienia wg PN-EN 287-
|. Zakres uprawnien spawaczy powinien pokrywaé si¢ z metodami spawania, grupami
materialowymi, geometria i wymiarami elementow spawanych, materialami dodatkowymi oraz
pozycjami spawania, jakie przewidziane sa w projektowanej instalacji.

Rury i ksztaltki powinny byé laczone z zastosowaniem lukowych ziaczy doczotowych przy
wykorzystaniu gazéw ostonowych (TIG).

Przy wykonaniu prac spawalniczych uwzgledni¢ wszystkie czynnosci obejmujace wykonanie
zlaczy spawanych (przygotowanie krawedzi, centrowanie, wykonanie spoin sczepnych,
podgrzewanie wstepne, rodzaj i czas usunigcia centrownika, rodzaj materiatow dodatkowych i
gazow ostonowych, obrdbka cieplna i inne).

Dopuszcza si¢ wykonanie jednej naprawy ztgcza spawanego. Spoiny z peknieciami powinny by¢
wycigte w catosci.

Najnizsza temperature otoczenia, w jakiej mozna prowadzi¢ prace spawalnicze ustala sie na plus
pigé stopni (+5°C) , niezaleznie od miejsca spawania (prefabrykacja, montaz), metody spawania,
gatunku i grubosci materiatu.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia takich srodkéw i metod zaradezych, adekwatnych
do wystepujacych zagrozen, aby spawanie odbywato si¢ w warunkach, kiére nie wpltywaja
ujemnie na jakos¢ wykonywanych ztaczy spawanych.

Badania wizualne spoin wg normy PN-EN 970:1999 nalezy wykona¢ w 100%.

5.2. Montaz rurociagow

e Zmiany kierunkéw o kat 45° i wigkszy dla $rednic DN25 i wigkszych wylacznie przy
pomocy kolan hamburskich.

e Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczyscié, rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

o W miejscach przej$é przewoddéw przez Sciany nie wolno wykonywac zadnych polaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sy zalozone tuleje, wolna przestrzen miedzy zewngtrzna
$ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypemi¢; wypelnienie powinno
zapewni¢ jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego wydiuzeniami
termicznymi; diugosé tulei powinna by¢ wieksza o 6-8mm od grubosci sciany lub stropu.

e odlegtosé scianki rury lub izolacji od $ciany stropu, podlogi lub innych przewodow winna
wynosié 3-5 cm dla przewodéw ponizej 50 mm, 0,7-10 cm dla przewodow powyzej 65
mm

e te same odleglosci miedzy réwnolegle biegnacymi przewodami



e Podpory i uchwyty przy instalacji centralnego ogrzewania winny by¢ rozmieszczone w
odstepach podanych w tabeli:

Srednica nominaina przewodu, mm | Do 25 32 40 50 65 80

2
[S]

26 | 3,0 } 35 | 38 | 40

Najwieksza odleglos¢ wm

e uchwyty dla rur prowadzonych pod stropem montowaé¢ do profili ocynkowanych
umocowanych do stropu i Sciany

e przewody wodociggowe wykonywaé z rur stalowych ocynkowanych laczonych za
pomoca tacznikdéw gwintowanych z zeliwa szarego ocynkowanego

e W najnizszych punktach zataman instalacji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ spuszczania
wody, natomiast w punktach najwyzszych — mozliwos¢ odpowietrzenia.

5.3. Montaz armatury

Armature nalezy montowaé w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Armature zaporowa nalezy ustawié tak, aby kierunek strzatki w korpusie byl zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

5.4. Montaz urzadzen
Urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR producenta.

5.5. Montaz przyrzadoéw pomiarowych
Na rurociagach nalezy zamontowaé kroéce do manometréw i tuleje do termometrow, powinny
one by¢ wprowadzone do przewodu na giebokos¢ najkorzystniej do osi przewodu, lecz nie wigcej
niz na glebokosé rowna 2/3 jego $rednicy wewngtrznej.
Przy érednicy nominalnej przewodu ponizej 80mm tuleje te powinny by¢ montowane ukosnie lub
na zatamaniach przewodu, w plaszczyZnie przechodzacej przez jego os.

“Tuleja dla termometru nie moze by¢ zanurzona na glebokos$é mniejsza niz Scm.
Manometry puszkowe nalezy montowaé na rurce syfonowej, na kroccu taczacym rurke syfonowa
z przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien byc
zamontowany dla kontroli kurek trojdrogowy, tzw. kurek manometryczny.
Na manometrze powinno byé oznaczone czerwona kreska najwyzsze dopuszczalne cisnienie
robocze urzadzenia, dla ktérego manometr jest przytaczony.
Oprawy termometréw i manometrow powinny by¢ faczone z przewodami lub innymi elementami
instalacji centralnego ogrzewania za pomoca polaczen gwintowanych, umozliwiajacy tatwy
demontaz.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Calo$¢ instalacji z rur czarnych przed malowaniem nalezy oczysci¢ do Il stopnia czystosci W
skali KOR-3A wg PN-70/H-97050.

Przed malowaniem naleé¢ usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdze oleje i smary, zuzle i topnik z
procesu spawania, wilgoé oraz inne zanieczyszczenia. Powierzchnie nalezy przygotowac przez
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mechaniczne usuniecie nieréwnosci, zadziorow, zaokraglenie powierzchni i wyréwnania spoin.
Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposdrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie
nalezy zagruntowa¢ w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Oleje i smary, ktorych nie usunieto
metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odtluszczania za pomoca rozpuszczalnika.
Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunaé pyi.

Catos¢ instalacji z rur czarnych nalezy pomalowac:
2 x farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%
2 x emalia ftalowa ogdlnego stosowania

5.7. Montaz izolacji

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé nalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnoscl, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot protokoltem
odbioru.

Powierzchnia rurociagéw, kanatéw lub urzadzenia powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonania izolacji cieplnej na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami
itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzona powloka antykorozyjna.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny byé suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob skfadowania materialdw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Roboty montazowe izolacji rurociggéw i armatury wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Powierzchnia zewnetrzna plaszcza ochronnego powinna byé gladka i czysta, bez pekniec,
zalaman i wgniecen oraz odpowiadac ksztaltem izolowanego rurociagu lub urzadzenia.

Konce otulin izolacyjnych winny by¢ zabezpieczone rozeta aluminiowa koloru czerwonego (dla
przewodow zasilajacych) lub koloru niebieskiego (dla przewoddw powrotnych).

Materiaty do wykonania izolacji cieplnej rurociagéw, armatury i urzgdzen usytuowanych
wewnatrz budynkow powinny spelnia¢ wymagania ochrony p-poz., tzn. nie powinny by¢ fatwo
zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogien.

5.8. Roboty pomontazowe
Wszystkie uszkodzenia scian po przebiciach, robotach demontazowych i rozkuciach nalezy
zlikwidowa¢ poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farba emulsyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
o Badania szczelnoscei instalacji nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanalow,
przed wykonaniem izolacji termicznej oraz wykonaniem robot antykorozyjnych
e Jezeli harmonogram robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw przed
catkowitym zakoficzeniem montazu, wéwczas nalezy przeprowadzaé badanie szczelnosci
czesci instalacji.

6.2. Préby szczelnosci
¢ Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje (lub jej czesc) podlegajaca
probie kilkakrotnie skutecznie przeplukac woda.



_Na 24 godziny (gdy temperatura zewngtrzna jest wyisza od 5°C) przed rozpoczeciem

badania szczelnodci, instalacja powinna by¢ napelniona woda zimna i dokladnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaC starannego przegladu wszystkich
elementéw oraz skontrolowaé szczelnosé potaczen przewodéw, dlawic zaworéw i innych
przy cisnieniu statycznym shupa wody w instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci ziadu do podjgcia badania szczelnosci nalezy podniesc
ci$nienie w instalacji za pomoca pompy recznej tlokowej podiaczonej w najnizszym
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr
zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy min. 150mm) o
zakresie 0 50% wiekszym od ci$nienia probnego

Ciénienie prébne dla strony sieciowej 2,5 MPa utrzymywaé przez 30 minut. Wynik proby
nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Cignienie probne dla strony instalacyjnej c.o. 0,9 MPa utrzymywaé przez 30 minut.
Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.
Ciénienie prébne dla strony instalacyjnej c.w.u. 1,0 MPa utrzymywaé przez 30 minut.
Wynik proby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia.

6.3. Uruchomienie wezla

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzié, czy wykonano
érednice rurociagéw zgodnie z projektem. Istotne spostrzezenia powinny byc
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokéle odbioru.

Wszystkie zawory odcinajace na instalacji musza by¢ catkowicie otwarte, ponadto nalezy
skontrolowaé prawidfowos¢ odpowietrzenia ztadu.

Uruchomienie wezla przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelnosei na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

Uruchomienie wezta, w trakcie ktorej powinna pracowac cafa instalacja, winno odbywac
przez obserwacje w ciggu 72 godzin nastepujacych parametrow:

- szezelnosci instalacji i urzadzen w trakcie pracy ,,na goraco”

- zdolnosci kompensacyjnej przewodow

- temperatur na poszczegdlnych obiegach

- temperatury wody uzytkowej

- prawidiowosci pracy pomp

- prawidiowosci pracy regulatorow

- prawidtowosci dziatania sitownikow zaworow

- prawidtowosci ustawienia krzywych

- prawidlowosci dzialania zabezpieczen

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Przedmiar wykonanych robét sporzadza si¢ w oparciu o baze normatywng KNR lub KNNR
Obmiary robét sporzadza sig zgodnie z zasadami przyjetymi w w/w katalogach.

7.2. Roboty towarzyszace i tymczasowe
Roboty towarzyszace ujete sa w kosztorysie ofertowym. Roboty tymczasowe nie podlegaja



rozliczeniu.

8. ODBIOR TECHNICZNY

Po zakorczeniu prob nalezy dokonaé komisyjnego odbioru koricowego. W skiad komisji
wehodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora
i uzytkownika.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$é wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji technicznej,

- zgodno$é wykonania z WTWiO, a w przypadku odstgpstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy,

- dziennik budowy,

- protokoty odbiordéw czgsciowych,

- protokoty wykonanych préb i badan,

- $wiadectwa jako$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materialéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

9. WYKAZ PRZEPISOW

9.1. Normy

PN-83/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-79/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociggi. Uchwyty do rur stalowych.

PN-76/8860-03 Elementy mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur

BN-80/9052-02 Centralne ogrzewanie. Elementy mocujace grzejniki.

BN-64/9055-01 Podpory ruchome typ A i B

BN-67/8961-05 Zawieszenia do rur

PN-99/B-02423 Wezly cieplownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

PN-81/B-10700.01 (.01; .02) Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

9.2. Inne przepisy



Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z pOzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. Zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71)

Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002r, poz.
1360) z poézniejszymi zmianami.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.

(5]
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IV ROBOTY BUDOWLANE

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z remontem instalacji wewnetrznych centralnego ogrzewania |
przebudowa wymiennikowi ciepla w budynkach Zespotu Szkét Samochodowych w Lublinie przy
ul. Dlugosza 10A

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 1 realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Kody i nazwy CPV
Roboty podstawowe:
45400000-1 - Roboty wykoficzeniowe obiektéw budowlanych

1.4, Podstawowe okreslenia
Okreglenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Podstawa prac jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i
wymiennikowni ciepla.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katemn
mozliwosei technicznych realizacji zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialow 1 rozwiazafi konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i
odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie
wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do
dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmjany i odstgpstwa od zatwierdzone; dokumentacji technicznej
nie moga powodowaé¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
moga powodowaé zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem
projektu.

Catosé robét wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w
sprawie Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z
dn. 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690.).

1.6. Opis ogo6lny robot podstawowych

Wszelkie ubytki tynkéw nalezy uzupemi¢ i pomalowa¢ dwukrotnie farba emulsyjna w kolorze
cian. Zamontowaé wykonana wczesniej obudowe rurociggédw biegnacych nad poziomem
posadzki w pomieszczeniach uzytkowanych przez uczniow.



Wezel cieplny po naprawieniu tynkéw, dwukrotnie pomalowac.

1.7. Opis robét towarzyszacych
_Gruz i materialy z demontazu wywieZ¢ z terenu budowy

1.8. Opis rob6t tymczasowych
Wykonaé zabezpieczenia istnigjacych elementow folig ochronng

1.9. Informacje o terenie budowy
Wykonaweca winien ustali¢ z wiadajacym budynkiem harmonogram dostepnosci  do
poszczegblnych pomieszczen. Zaplecze budowy wykonawca organizuje we wlasnym zakresie.

1.10. Inne informacje dotyczace budowy

Obowiazkiem wykonawcy jest zapewnienie na jego koszt:
e kierownika robdt z odpowiednimi uprawnieniami
o wykwalifikowanej kadry wykonawczej
e wymaganych srodkéw ochrony indywidualnej

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14
pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr 237, p0z.2373),
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004r Nr
249, poz.2497) oraz innych aktow prawnych ujetych w pkt. 9.

Materialy do wykonania robot instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa,

opisem technicznym, rysunkami i kosztorysem ofertowym.

3. SPRZET

Maszyny i urzadzenia do wykonania robot:
e Moty kujaco-wiercgce

Wiertarko-wkretarki

Betoniarka wolnospadowa

Zestaw spawalniczy

Spawarka

Pompa do betonu

mixokret

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw nale¢ uzy¢ nastgpujacych srodkéw transportu:

e Samochdd skrzyniowy
e Samochdd dostawezy

5 WYKONANIE ROBOT
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5.1. Roboty budowlane

o Tynki wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C _
Podloza pod ptytki scienne oraz pod malowanie zagruntowa¢ emulsja do gruntowania

e Okladziny Scienne mocowac do podioza z warstwa wyrownujaca za pomoca kleju
elastycznego

e Piytki podtogowe mocowa¢ do podioza z warstwa wyréwnujaca za pomoca kleju
elastycznego
Spoinowanie fuga elastyczna kolorowa

e Malowanie farbami lateksowymi zgodnie z instrukcja producenta
Stolarka i $lusarka przeznaczona do wbudowania winna by¢ kompletnie wykoniczona i
wyposazona w okucia, klamki, wktadki, itp.

5.2. Zabezpieczenie antykorozyjne
Catosé konstrukeji z ksztattownikéw stalowych nieocynkowanych przed malowaniem nalezy
oczyscié do 1T stopnia czystoéci w skali KOR-3A wg PN-70/H-97050
e Przed malowaniem nalezy usunaé z powierzchni zgorzeliny, rdze oleje i smary, zuzle i
topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.
¢ Powierzchnie nalezy przygotowaé przez mechaniczne usuniecie nierownosci, zadziorow,
zaokraglenie powierzchni i wyréwnania spoin.
e Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie nalezy zagruntowac w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin.
e Oleje i smary, ktérych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usuna¢ metodami
odtluszezania za pomocg rozpuszezalnika.
o Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunac pyt.
e Malowanie podkiadowe wykonaé dwukrotne farba fialowa przeciwrdzewna miniowa
60%
e Malowanie nawierzchniowe wykonaé dwukrotne proszkowe natryskiem pneumatycznym

5.3. Roboty pomontazowe
Wszystkie uszkodzenia $cian po przebiciach, robotach demontazowych i rozkuciach nalezy
zlikwidowa¢ poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalowanie farba emulsyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie elementy robét podlegaja sprawdzeniu (po zgloszeniu lub na zadanie Inspektora
Nadzoru), w zakresie zgodnosci z dokumentacja, sztuka budowlana, poprawnoscia montazu,
kompletnoscia wyposazenia itp.

Wszystkie materiaty musza posiadaé $wiadectwa dopuszezalnosci do stosowania na terenie R.P.,
oraz niezbedne aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, gwarancje, atesty higieniczne 1 p.poz.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rebot
Przedmiar wykonanych robot sporzadza si¢ w oparciu o baz¢ normatywna KNNR lub KNR
Obmiary robét sporzadza si¢ zgodnie z nastgpujacymi zasadami przyjetymi w w/w katalogach.



7.2. Roboty towarzyszace i tymezasowe
Rozliczenie robdt towarzyszacych nastapi na podstawie faktycznie wykonanych robot. Roboty
tymczasowe nie podlegaja rozliczeniu.

8. ODBIOR TECHNICZNY

Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W skiad komisji
wchodzi

kierownik robdt montazowych oraz przedstawiciele genecralnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

»  zgodno$é wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji techniczne;j,

e zgodno$é wykonania z WTWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora
nadzoru.

Przy odbiorze koficowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w
czasie budowy,
dziennik budowy i ksiazke obmiarow,
protokoty odbioréw czgsciowych,
protokoty wykonanych préb i badan
$wiadectwa jakosci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatéw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

9. WYKAZ PRZEPISOW

e Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126
z pOzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690) z pozniejszymi zmianami.

o Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881}

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 71).

e Ustawa o systemie oceny zgodnosci z 30 sierpnia 2002r. (Dz. U. nr 166 z 2002r, poz.
1360) z pozniejszymi zmianami.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.



ST - 45411000 WYKONANIE TYNKOW ZWYKEYCH
WEWNETRZNYCH I ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

L1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze; specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewngtrznych przy wykonaniu robét zwigzanych z
pracami wyszczegdlnionymi w Wymaganiach ogéinych niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.
12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

- Tynki wewnetrzne kat, IIT i uzupelnienie tynkéw wew. kat. IIT

- przetarcie tynkéw zwyktych kat, II i kat. TII na kominach ; daszkach

- wykonanie gladzi gipsowej

- Tynki zwykle ze wzgledu na migjsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj Zaprawy,
liczbe¢ warstw i technike wykonania powinny odpowiadaé¢ normie PN-70/B-10100 p. 3.
-Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.1.1.

- Podloza w zaleznoéci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-70/B-10100p. 3.3.2.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninicjszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentacji projektowe;,

- Wykonawca - osoba [ub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakoécé; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszcezegolne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona
normarni, aprobatami technicznyms i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace
dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektn [ub roboty oraz niezbedne
do jego wykonania.

15. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania ogélne" pkt 2,

2.2.Zaprawy do wykonania tynkéw zwyklych powinny odpowiadaé wymaganiom
normy lub aprobatom technicznym.

23. Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowaé mozna wodg odpowiadajgca
wymaganiom normy dot. wody do betondw i zapraw. Bez badar laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociagowa wode pitna.
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Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.4, Piasek

24.1. Piasek powinien spelniaé wymagania normy PN-EN dot. Kruszywa mineralne.
Piaski do zapraw budowlanych, a w szczegolnosei:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek Srednioziamisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.42. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1,
do warstw wierzchnich - §rednioziamisty odmiany 2.

2.4.3. Do gladzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

25. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

. Marka i skiad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-EN dot.

Zaprawybudowlane zwykle.
. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie,
. Zaprawg nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok, 3 godzin.

. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement portlandzki wedhug
normy PN-EN dot. Cementy powszechnego uzytku. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna
stosowac¢ cement z dodatkiem Zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania Zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5 °C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone
W postaciciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jedmolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wappa i
zanieczyszczen  obcych.  Sklad objetodciowych skiadnikéw zapraw nalezy dobieraé
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.
3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwykiych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materialéw

-  Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sig zgodnie z norma PN-
EN.Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozié cementowozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozié dowolnymi érodkami
transportu 1 w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.
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- Kruszywa mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu  w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 »Wymagania
ogolne" pkt 5.

9.2. Warunki przystapienia do robét

- Przed przystapieniem do wykonywania robgt tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sig przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw RUrow
tj. po uplywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu SUrowego.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z »Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca si¢ chronié¢ $§wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdéch
dni przed nastonecznieniem dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

53. Przygotowanie podloza

— Podloza tynkéw zwykiych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-EN.

— Spoiny w murach ceglanych

- W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelniaé zaprawg spoin przy
zewngtrznych licach na glebokoscei 5-10 mm.

- Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungé plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z substancji thistych mozna usunaé 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynows.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

54. Wykonywanie tynkéw zwyklych

9.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwykiych nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w
normie PN-EN.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkdw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢
zgodne z danymi okre§lonymi w stosownej normie PN-EN.

9.4.3. Grubodci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza
lub podktadu powinny byé zgodne z norma PN-EN.

9.4.4. Tynki zwykle kategorii II i ITI naleza do odmian powszechnie stosowanych,
wykonywanych w sposéb standardowy.

9.4.5. Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych. _

5.4.6. Tynk tréjwarstwowy powinien sie sktadaé z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw
wewngtrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.4.7. GladZz nalezy nanosié po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu,

5.4.8. Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporeji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych — W proporcji 1:1:2.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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-6.1.0gélne zasady kontroli jakesci robét pedano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna
oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badaf
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwodcl cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w pkt. 2 ninigjszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

. Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegdnosel jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy 1 przepisow prawa

o Wryniki badan materialéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robaét

6.4.1. Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w sposob podany w
normie i powinny umozliwié oceng wszystkich wymagan, a w szczegdlnosei:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podiozZy,

- mrozoodpomoéci tynkéw zewngtrzoych,

- przyczepnosci tynkéw do podioza,

- grubosci tynku,

- wygladu powierzchni tynku,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét pedano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne" pkt 7.

72. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkdw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci Scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu. Powierzchnie pilastrow 1 stupéw oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w
stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw plaskich oblicza sig w metrach kwadratowych ich rzutu w
$wietle Scian surowych na plaszczyzng pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigeiu wediug
wymiarébw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni
nieotynkowanych, ciggnionych, obrobek kamiennych, kratek, drzwiczek i inmych, jezeh
kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m”.

73. lo§¢ tynkdow w m® okre§la si¢ na podstawie projekiu z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8 ODBIOR ROBOT

8.1.0gélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogbine” pkt. 8.

8.2.0dbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezpoSrednio przed przystapieniem
do robét tynkowych. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i umy¢ woda.
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8.3.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly
pozytywne wyniki.

8.4.Odbidr tynkow

10.  Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

I1.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie mogg by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dlugosci kontrolnej dwumetrowej aty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszezenii,

- poziomego - nic moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 6
mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).

84.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

- trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

84.4. Odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokolem, ktéry powinien
zawierac:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnoséci wykonania z zaméwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

- Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podame w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy dot.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych,

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

wapno.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Zaprawy budowlane zwykle.

Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-%000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci 1 zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

102.Inne dokumenty i instrukeje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych Czeéé B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.



ST - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

L1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz
obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna przy wykonaniu robét
zwigzanych z pracami wyszczegdlnionymi w Wymaganiach ogdlnych niniejsze;
Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja techniczna (8T) nie dotyczy wykonywania
zabezpieczenia chemoodpomego i antykorozyjnego obiektéw budowlanych.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowanma jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie malowania:

- wewngtrznego (wewnatrz pomieszczen) farbg emulsyjna lateksowa i silikatowa,

- zewngtrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych)
elewacji farbg fasadowa silikatowa,

Zakres opracowania obejmuje okreslenic wymagan odnosnie wiasciwosci materiatow,
wymagaft i sposobéw oceny peodiozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok
malarskich wewngtrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbioréw.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sa nastepujace terminy:

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana Iub wygladzona (ap. szpachléwka) powierzchnia
(np. murw, tynku, betonu, drewna, plyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie
wykonywana powloka malarska.

Powloka malarska - stwardniala warstwa farby, lakiern lub emalii natozona i
rozprowadzona na podlozu, decydujaca o wilasciwosciach uzytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - plynna Iub pélptynna zawicsina badZz mieszanina bardzo rozdrobnionych cial
statych (np. pigmentu - barwnika i r6znych wypemmiaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory
tworzy powloke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powloke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentdw i wypelniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zZywicznych - zawiesina pigmentow i
obcigznikéw w spoiwie Zywicznym, rozciefczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentdw 1
obcigznikéw w spoiwie Zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szkla wodnego itp.), pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w
postaci cieklej, gotowej do stosowania mieszanki.
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Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentéw, wypelniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia woda.

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja robét malarskich

Dokumentacje robdt malarskich stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. w sprawie szczegdltowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 . w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkejonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwiefl
publicznych), sporzadzona zgodnie¢ z rozporzadzeniem Minisira Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawic szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 1. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 1. Nr 92, poz. 881),

- protokoly odbioréw czesciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zalgczonymi
protokotami z badar kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczeéniej wymienione czesci skiadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dia konkretnej realizacji.
Powinny one zawieraé:

- wymagania dla podiozy, ewentualnie sposoby ich wykonania Iub naprawy, z
wyszczegolnieniem materialow do napraw,

- specyfikacje materialéw koniecznych do wykonania rob6t malarskich z powolaniem si¢ na
odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

- sposoby wykonania powlok malarskich,

- kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

- Wymagania i warunki odbioru wykonanych powlok malarskich,

- warunki uzytkowania powlok malarskich.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialdéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
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Materialy stosowane do wykonania robét malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowq specyfikacja techniczna pafistwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub  Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo deklaracjg zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego W wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje Europejska, albo oznakowanie znakiem
budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu
CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz
uznano za,,regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatno$ci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materialow

1. Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowaé:

* farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* ¢malie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

* farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszezalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych
mieszanek do zarobienia woda,

-  mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskladnikowe do rozciefczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat techniczaych,

* lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

* lakiery na spoiwach Zzywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* srodki gruntujace, ktére powinny odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych.

222 Materialty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowag:

* farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

* farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

* ecmalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

* farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych Zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia
woda,

-  mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieficzania woda,
ktére powinny odpowiadaé wymaganiom normy

* farby i emalie na spoiwie Zywicznym rozcieficzalne woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

* farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej,
ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

* srodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
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2.2.3, Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcieficzalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcieiczalniki przygotowane fabrycznie,

- srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszezen podtoza,

- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.

Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasno$ci techniczne okreslone przez
producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.
2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja
pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu".

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET I NARZEDZIA

— Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogolne"
Kod CPYV 45000000-7, pkt 3

— Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowaé:

- szczotki 0 sztywnym wilosin lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadia napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

6.3.0gédlne wymagania dotyczace transportu podano w ST »Wymagania ogolne"”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

6.4. Transport i skladowanie materialéw

Transport materialéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzgdzen 1 Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone
materialy w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan, W przypadku duzych ilosci
materialéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materialéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sig uzywaé samochodéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkniete,
Materialy do robot malarskich nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowac, skladowaé i transportowaé zgodnie z wymaganiami
normy .

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt pedano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapié po catkowitym zakoficzeniu
poprzedzajgcych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod
malowanie i kontroll materialow.
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Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po:

* catkowitym ukoficzeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (bialy montaz) oraz
armatury o$wietleniowej (gniazdka, wylaczniki itp.),

* wykonaniu podlozy pod wykladziny podiogowe,

* uloZeniu podlog drewnianych, tzw. biatych,

¢ catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywaé po:

* wykonaniu tzw. bialego montazu,

* uloZeniu posadzek (z wyjatkiem wykladzin dywanowych i wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokolow,

* oszkleniu okien, je$li nie byto to wykonane fabrycznie.

53. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegly lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzglgdem dokladnosci wykenania powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-EN. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypelione zapraws,
réwno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by¢é uzupelnione.
Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych
poza jej obszar oraz resztek starej powloki malarskie;.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$é, w zaleznodci od rodzaju farby, ktdra
wykonywana bgdzie powloka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$é podlozy mineralnych
przeznaczonych do malowania

Lp. |Rodza farby N?iiwie;ksza
wilgotnosé

podtoza, w % masy]

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach Zywicznych rozcienczalnych woda |4

2 Farby na spotwach zywicznych rozpuszezalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi6
w postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda Iub w postaci

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna byé odkurzona i odtluszczona.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwiazanego betonu.
Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farbg
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate migjsca betonu powinny byé naprawione zaprawa
cementowsg lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podioza betonowego, w zalezno$ci od rodzaju farby, ktorg wykonywana bedzie
powloka malarska, nie moze przekraczaé warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odthiszczona.

53.3. Tynki zwykie
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2.44. Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé usuniete przez wypelnienie odpowiednia
zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona
zanieczyszezen (np. kurzu, rdzy, thuszezu, wykwitéw solnych).

2.45. Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze stare] farby i
wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie
powinna wykazywa¢ $ladéw starej farby ani pyhi po starej powloce malarskiej. Uszkodzenia
tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

2.4.6. Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

2.4.7. Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

3.3.  Tynki pocienione powinny spelniaé takie same wymagania jak tynki zwykle.

34. Podloza z drewna, materialéw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o
wilgotnosci nie wigkszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow 1 zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna byé odkurzona i oczyszezona z plam tluszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczed. Ewentualne uszkodzenia powinny byé
naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

3.5.  Podioza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam thiszczu i
oczyszczone ze starej farby. Whkrety mocujace oraz styki plyt powinny byé
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty plyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlows, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

3.6. Podloza z plyt widknisto-mineralnych powinny mieé wilgotno$é nie wieksza
niz 4% oraz powierzchni¢ dokladnie odkurzona, bez plam thiszczu, wykwitéw, rdzy i
innych zanieczyszezen. Wkrety mocujace nie powinny wystawaé poza lico plyty, a ich
giéwki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie.

3.7. Elementy metalowe przed malowaniem powinny byé oczyszczone ze
zgorzeliny, rdzy, pozostatodci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odthuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

54.1. Warunki ogélne prowadzenia robdt malarskich Roboty malarskie powinny byé
prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robdt
malarskich zewnetrznych),

- W temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podloza nie przewyzszyta 20°C (up. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie
swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotno$é podlozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wickszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i
mogacych by¢ Zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
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54.2. Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczac, kiedy
podioza spelniajg wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania
okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna
zawieraé:

~ informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

— Sposob przygotowania farby do malowania,

- sposdb nakladania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

- krotnos¢ nakladania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

- czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

- zalecenia w zakresie bhp.

54.3. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spefniaja wymagania podane
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajacq
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych
Powloki z farb dyspersyjnych powinny byé:

- niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie
na sucho 1 na szorowanie oraz na reemulgacje,

- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

- Jjednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

- bez uszkodzen, przeswitow podioza, §ladéw pedzia,

- bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych laczen i poprawek,

- bez grudek pigmentdw i wypelniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszeza sig chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego
podloza.

55.2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki te powinny byé:

- odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

- bez uszkodzer, smug, plam, prze$witéw 1 §ladéw pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i polysku.
Dopuszcza sig chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

Przy jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszezalne sg nieznaczne miejscowe przeswity
podioza. Nie dopuszcza sig w tego rodzaju powlokach:

4.3. spekan, :

4.4. luszczenia sie powlok,

4.5, odstawania powlok od podioza.

3.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

2.3. réwnomiernie pokrywac podioza, bez przeswitéw, plam i odpryskéw,
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9.4. nie §cierac si¢ i nie obsypywa¢ przy potarciu miekks tkanina bawelniana,

5.5. nie mieé $laddw pedzla,

5.6. w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektowa,

9.7. by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapieanych i
cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),

f) nie mieé¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sig w tego rodzaju powlokach:

5.4.3. na powlokach wykonanych na elewacjach nigjednolity odcien barwy powloki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie
przekraczajgcej 20 cm?,

5.4.4. chropowatos¢ powtoki odpowiadaja rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

5.4.5. odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugosci na liniach styku
odmiennych barw,

2.4.6. slady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych
wodorozcienczalnych i rozpuszcza]mkowych

Powloka z lakieréw powinna:

o mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i dokumentacja
projektowa,

e nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,

o dobrze przylega¢ do podloza,

e mie¢ odpornosc na zarysowania i wycieranie,

e mie¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

12. Ogélne zasady Kkontroli jakoSci robét podano w ST ,Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 6

13. Badania przed przystapieniem do robo6t malarskich

Przed przystapieniem do robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materialdw, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robét.

6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podioza pod malowanie, w zalezno$ci od jego rodzaju, nalezy wykonywad w
nastepujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykoenania,

— dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokohu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

— muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
dokiadno$¢ wykonania zgodnie z norma PN-EN, wypelnienie spoin, wykonanie napraw
1 uzupeinien, czysto$é powierzchni, wilgotno$é muru,

— podlozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto§é
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelien, wilgotno$¢é podloza, zabezpieczenie
elementow metalowych,

- tynkow zwyklych 1 pocienionych - zgodno$é z projektem, réwnosé 1 wyglad
powierzchni  z uwzglednieniem wymagan normy PN-EN, czysto§¢ powierzchni,
wykonanie  napraw i uzupelnien, zabezpieczenie elementdw metalowych, wilgotnosé
tynku,

- podiozy z drewna - wilgotnosé, stan podloza, wyglad i czysto$é powierzchni,
wykonane naprawy i uzupeknienia,
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- plyt gipsowo-kartonowych i wloknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupelnien, wykoficzenie stykéw oraz zabezpieczenie
wkretéw,

— elementéw metalowych - czysto$é powierzchni.

Dokladno$¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-EN.
Rownosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-
10100.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy oceniaé wizualnie, z odleglosci okolo 1 m, w
rozproszonym S$wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki,

Wilgotnos¢ podlozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobraé probke podioza i okresli¢ wilgotno$é metoda suszarkowo-wagowa.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane
w formie protokohn kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.6.2. Badania materialow

Farby 1 srodki gruntujgce uZyte do malowania powinny odpowiadaé normom
wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2 4.

Bezposrednio przed uZzyciem nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego [ub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w robotach
malarskich,

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocen¢ wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowid
Jednorodna w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widag:

a) w przypadku farb ciekiych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypelniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- §lady plesni,

- ftrwaly, nie dajacy sie wymieszac¢ osad,

- nadmierne, utrzymujgce si¢ spienienie,

~ obce wirgcenia,

- zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- élady plesni,

- zbrylenie,

— obce wiracenia,

- zapach gnilny.

6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnodci wykonywanych robét
malarskich z dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegblnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania podiozy i naktadania powlok malarskich.

6.8. DBadania w czasie odbioru robét
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Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaly
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich, w szczegélnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére
naniesiono W dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podlozy,

— jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga byé wyniki badaa dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wezesniej niz po 14 dniach od
zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmuiej +5°C i
przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jako$ct powlok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

~ sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

~ sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robét:

* sprawdzenie wygladu zewngtrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle
rozproszenym z odleglosci okolo 0,5 m,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy 1 polysku wyschnietej powloki z wzorcem producenta,

* sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni welniang lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapily §lady
farby,

* sprawdzenie przyczepnosci powloki:

- na podiozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem
siatki nacigé prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie
przetarciu pgdzlem nacigtej powloki; przyczepno$é powloki nalezy uznaé za dobra, jezeli
zaden z kwadracikow nie wypadnie,

- na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO
2409:1999,

¢) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki
mokra namydlong szczotks z twardej szczeciny, a nastgpnie dok!adne sptukanie jej wodg za
pomocg migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cala badana
powloka bedzie miata jednakows barwe i nie powstana prze$wity podtoza.

Wyniki badait powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego)
oraz wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBOT

8.5. Ogélne zasady obmiaru pedano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 7

8.6. Szczegélowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtg
rzeczywistych wymiardw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m”.
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Dla scian i sufitdw z profilami ciagnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow
azurowych, grzejnikoéw i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

Dla seian i sufitéw z profilami ciagnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposob
ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiekszeniu uzyskanego wyniku
przez zastosowanie wspolczynnikéw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. |Stosunek rzutu powierzchni ozdéb do calej powierzchni $ciany lub sufitul Wspolczynnik
a b C

01 |do 10% 1,10

02 {do20% 1,20

03 |[do40% 1,40

04 [ponad 40% 2.00

Malowanie opasek i wylogéw ofciezy oblicza si¢ odrgbnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinigciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych
(siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si¢ w metrach kwadratowych wedhig Jjednostronne;j
powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne Zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie jako podwdjna
powierzchni¢ prostokata, opisanego na grzejniku (z wyjatkiem grzejnikéw typu S-130 i
T-1, dla ktérych nalezy przyjmowaé potréjna powierzchni¢ opisanego prostokata).
Malowanie rur o Srednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach diugosci.
Malowanie rur o wigkszych srednicach zewnetrznych oblicza si¢ w metrach kwadratowych
ich powierzchni w rozwinigeciu.

7.2. W SST mozna ustali¢ inne szczegélowe zasady obmiaru robét malarskich

W szczegOlnosci moima przyjaé zasady obmiaru podane w katalogach okreslajacych
jednostkowe naklady rzeczowe dla robdt malarskich np. zasady wymienione w zalozeniach
szezegOlowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14KNNR 2.

8  ODBIOR ROBOT

- Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8
- Roboty uwaza si¢ za zgodne z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli

wszystkie parametry i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pezytywne
2.3. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platno$ci podano w ST ,,Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9
2.4. Zasady rozliczenia i platnosci
Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pehmego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze Iub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorow czgéciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Rozliczenie robdt - wg postanowien Umowy.
1. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy dot.
Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.
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Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciaé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na
wewnetrzne Sciany i sufity. Klasyfikacja.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

Lakiery nitrocetulozowe,

Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonn, w tym wody odzyskanej z procesoéw
produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I,
czes$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czesé B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogdlne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.
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ST-45233260-9 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWE]

1. WSTEP

L1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STB-3) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg opasek wokol budynkéw i chodnikéw
przy realizacji zadania opisanego w Wymaganiach ogdlnych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt drogowych i
obejmuja wykonanie: odtworzenie trasy 1 punktéw wysokodciowych, koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza, ustawienie obrzezy betonowych, warstwa
odsaczajaca z piasku, podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem, nawierzchni z
kostki brukowej betonowej zatozenia trawnikéw

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
wchodza:

54  sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtownych
osi trasy i punktéw wysokodci owych,

5.5  uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

5.6 wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

5.7 wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

5.8 zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

1.3.2. Koryto

Zakres robét obejmuje wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
gruntowego przeznaczonego do ulozenia konstrukeji nawierzchni.

1.3.3. Obrzeza betonowe

Zakres robdt obejmuje ustawienie obrzezy.

1.3.4. Warstwa odsaczajaca z piasku

Zakres robét obejmuje wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku.

1.3.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

Zakres robét obejmuje wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego .

1.3.6. Nawierzchni z kostki brukowej.

Zakres rob6t obejmuje wykonanie nawierzchni ciagu pieszo - jezdnego, placow i opasek z
kostki brukowej betonowe;.

1.3.7. Zalozenie trawnikéow

Zakres robot obejmuje zakladanie i pielegnacje trawnikow na terenie plaskim i na skarpach,
1.4.Okrxeslenia podstawowe

1.4.1. Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i koficowy punkt trasy.

19.  Obrzeia betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki.

20. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i
wody, a w razie potrzeby dodatkow ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych Iub chlorku
wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniala w wyniku
ukonczenia procesu wigzania cementu.

21. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszcezeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu.
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22. Betonowa kostka brukewa - ksztaltka wytwarzana z betoru metoda
wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach
potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.

23. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajgce roélinom prawidlowy
TOZWO].

24. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
nOrmanmi.

2. MATERIALY

2.1,0golne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podane zostaty w STB 1

2.2.Rodzaje materialéw

2.2.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwoidziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania
trasy, powinny mie¢ Srednicg od 0,15 do 0,20 m i dtugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw naleZy stosowaé paliki drewniane érednicy od 0,05 do
0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce
stalowe $rednicy 5 mm 1 dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki" powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

8.6. Koryto

Nie wystepuja.

8.7. Obrzeia betonowe

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu obrzezy sa:

- obrzeza betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materialy do wykonania awy pod krawezniki.

Obrzeza betonowe mogg by¢é przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typdéw, rodzajow, odmian, gatunkéw 1 wielkosci. Obrzeza
betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkiadek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubo$¢ 2,5cm, szeroko$¢ 5cm, dhigo$¢ min. Scm wigksza niz szerokosé
obrzeza.

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-
EN, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowe] powinien byé cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5", odpowiadajacy wymaganiom normowym.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom normowym.

2.2.4. Warstwa odsaczajgca

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsgczajacej sa:

- piaski,

- zwir i mieszanka,

2.2.5. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

CEMENT

Nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5.

Przechowywanie cementu powinno odbywa¢ sig zgodnie z norma.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bgdzie dfuzszy od trzech miesiecy, mozna
go stosowac za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego
przydatnosc do robot.
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KRUSZYWA

Do stabilizacji cementem nalezy stosowaé piaski.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowse i zachodzi potrzeba jego okresowego skfadowania na terenie
budowy, to powinno by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajoéw kruszyw.

WODA

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
warstwy powinna odpowiada¢ wymaganiom normowym. Bez badari laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze by¢
uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang norma lub do momentu
poréwnania wynikow wytrzymatosci na $ciskanie probek gruntowo-cementowych
wykonanych z wodg watpliwa i z woda wodociggowa. Brak réznic potwierdza przydatnos¢
wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

KRUSZYWO STABILIZOWANE CEMENTEM

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymatodé
kruszywa stabilizowanego cementem , powinna spetniaé wymagania okreslone w tablicy C4.

Tablica C4. Wymagania dla kros stabilizowanych cementem dla warstw podbudowy
Lp. |Rodzaj warstwy w konstrukcji | Wytrzymalos¢ na Wskaznik
nawierzchni drogowej sciskanie prébek nasyconych | mrozoodpornosci
woda
Podbudowa dla drog o kat. Po 7 dniach 0d0,6do 1,5
ruchu KR1 (2,5MPa) Po 28 dniach 0d 1,0do 1,6
2.2.6. Na wierzchni z kostki brukowej betonowej Betonowa kostka brukowa -
wymagania
Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.

Wyzglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklgsnigcia nie powinny przekraczac:

2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

W kraju produkowane sg kostki o dwéch standardowych wymiarach grubosci:

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,
80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dlugosci £ 3 mm,

na szerokosci + 3 mm,

- nagrubosci + 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i
brazowy.

Wytrzymatos¢ na sSciskanie
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Wytrzymatosé na $ciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza
niz 60 MPa.

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$§é pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz
50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwosé
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom normy i wynosi¢ nie
wigce] niz 5%.

Odpornosé na dziatanie mrozu

Odpornos¢  kostek betonowych na dzialanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie =z
wymaganiami normy.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmraZania probek jest
wystarczajaca, jezeli:

- probka nie wykazuje peknigé,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obniZzenie wytrzymalo$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie
zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralnosé

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego powinna wynosi¢ nie wigcej
niz 4 mm.

2.2.7. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace
charakterystyki:

- ziemia rodzima - powinna byé zdjeta przed rozpoczeciem rtobét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci,

- ziemia pozyskana w innym migjscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
Zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2.8. NASIONA TRAW

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnoé¢ kietkowania.

2.2.9. NAWOZY MINERALNE

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartosé
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu zostaty podane w STB 1

3.2.Sprzet do wykonania robot

3.2.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- miwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- fhaty,

- tasmy stalowe, szpilki.
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3.2.2. Sprzet do wykonywania koryta

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podioza powinien
wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszemn; InZzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wplywu na wiladciwosci gruntu
podioza.

3.2.3. Sprzet do wykonywania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej.

3.2.4. Sprzet do warstwy odsaczajgcej

Wykonawca przystgpujgcy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu;

- rownijarek,

- walcow statycznych,

- plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

3.2.5. Sprzet do podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z piasku stabilizowanego cementem w
mieszarkach powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:

- mieszarek stacjonamych,

- ukfadarek lub réwniarek do rozkladania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,

- zaggszczarek plytowych, ubijakéw mechanicznych lub malych walcéw wibracyjnych
do zageszczania w miejscach trudnodostepnych.

3.2.6. Sprzgt do nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Matle powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sa duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztalt i kolor, mozna
stosowaé mechaniczne urzadzenia ukfadajace. Urzadzenie skiada sic z wozka i
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek
na miejsce ich ufozenia. Urzadzenie to, po skoficzonym uktadaniu kostek, mozna
wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.
Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

3.2.7.SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI DROGOWEJ

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- glebogryzarek, plugéw, kultywatordw, bron do uprawy gleby,

wahi kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikéw,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (up. spycharki ggsiennicowej, koparki),

4, TRANSPORT

4.1.0goélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STB 1.

4.2. Transport sprzetu i materialéw do pomiaréw

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.
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4.3.Transport materialéw do wykonywania koryta

Transport materialow nie wystepuje.

4.4. Transport materialéw do wykonywania obrzezy

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Obrzeza betonowe ukiadaé¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycjt pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany srodka transportowego
wigcej niz 1/3 wysokosci te] warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny byé zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

4.5, Transport materialéw do wykonywania warstwy odsaczajacej

Kruszywa moima przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

4.6, Transport materialéw do podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z norma.

Mieszanke kruszywowo-spoiwowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
spos6b zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem 1 wysuszeniem lub
nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport materialow do nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Kostki betonowe mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STB 1.

5.2.Zasady wykonywania prac

5.2.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjam GUGIK
{od 1do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane
zawierajace lokalizacje i wsp&trzedne punktéw gloéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich blgdach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gltéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢
usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie rézmia si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzynmiera. Uksztaltowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang
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wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze
roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzag Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inzyniera.

5.2.2. Zasady wykonywania koryta

Warunki przystgpienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Weczesniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podloza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym 1 zaggszczonym podiozu nie moze odbywac
sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

Wykonanie koryta

Paliki fub szpilki do prawidowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wozeéniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnoleglych do osi drogi
lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek
powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie
wigkszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegblnodei jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gnuntu, w ktorym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac regcznie, gdy jego szeroko$é nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przykiad na poszerzeniach lub w przypadku robét o malym zakresie. Sposob
wykonania musi byé¢ zaakceptowany przez InZyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien byé wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projekiowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odk}ad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

PROFILOWANIE I ZAGESZCZANIE PODLOZA

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sig,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podloza.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jego zageszczania,

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego 1 zaggszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem 1 zageszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozlozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
ukladania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ doplero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpifo wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wlasny koszt.

5.2.3. Wykonanie obrzezy betonowych

Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej
0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z normg,.

Lawa betonowa

ELawy betonowe z oporem wykonuje sie¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy, przy czym nalezy stosowa¢ co 50m szczeliny
dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.

Zasady ustawiania obrzezy

Swiatlo (odleglo§é gomej powierzchni chodnika) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewnetrzna Sciana krawegznika od strony chodnika powinna by¢
po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie obrzezy powinno by¢ zgodne z nrma
Ustawienie obrzeza na lawie betonowej

Ustawianie obrzeza na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci S¢m po zageszcezeniu.

Wypelnianie spoin

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczac¢ szerokosci lem. Spoiny nalezy wypelni¢ zaprawg
cementowo-piaskows,

przygotowang w stosunku 1:2.

Spoiny przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

5.2.4. WYKONANIE WARSTWY ODSACZAJACEJ

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Warstwy odcinajaca i odsaczajaca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektows, z tolerancjami okreslonymi w
niniejszych specyfikacjach.

Paliki Iub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robdt w odstgpach nie wiekszych niz co 10 m.

WBUDOWANIE | ZAGESZCZANIE KRUSZYWA

Kruszywo powinno by¢ rozkiadane w warstwie o jednakowe] grubosci, przy uzycin
réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubosc¢
rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiggnigto
grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem
wymienié kruszywo na materiat o odpowiednich wilasciwosciach.

Natychmiast po kofcowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej lub odcinajgcej nalezy
przystapi¢ do jej zaggszczania.
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Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podhiznymi czeSciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej osi.
Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i
przesuwaé pasami podhuznymi czgéciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zagg¢szczania powinny by¢ wyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajaca powinna by¢ zaggszczana
plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanic nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzongj wedlug PN-EN. Wskaznik
zaggszcezenia nalezy okresla¢ zgodnie ze stosowng norma.

UTRZYMANIE WARSTWY ODSACZAJACE] 1 ODCINAJACE]

Warstwa odsaczajagca i odcinajaca po wykonaniu, a przed uloZeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sig ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub odsgczajacej z
geowloknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawcg robot.
5.2.5.Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

Podbudowa kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wiedy, gdy
podloze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé¢ stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy
spadek temperatury ponizej 5°C w czasie najblizszych 7 dni.

Przygotowanie podloza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowania podbudowy i ulepszonego podioza
powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki Iub szpilki powinny byé ustawione w osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi
drogi, lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma by¢ ukiadana w
prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podiozu prowadnice w
taki sposéb, aby wyznaczaly one $cisle linie krawedzi ukladanej warstwy wedtug
dokumentacji projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiadaé grubosci warstwy
rnieszanki kruszywa =ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezaggszczonym.
Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie sig
pod wplywem oddzialywania maszyn uzytych do wykonania warstwy.

Przed ulozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podloze zwilzy¢ wods.

Mieszanka dowieziona z wytwomi powinna by¢ ukiadana przy pomocy ukiadarek lub
rowniarek. Grubo$¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zaggszczenii.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozkiadania mieszanki naleZzy
wykorzystaé prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej rdwnosci profilu warstwy. Od
uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej
odpowiednia réwno$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy.
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Grubos¢ warstwy

Gruboéé warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem powinna wynosié: -
15c¢m 0 Rm=2,5MPa -jezdnia.

Zageszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzic¢
przy uzyciu walcéw gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w ST.
Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spgkane podczas zageszezania lub w inny sposob
wadliwe, musza byé naprawione przez zerwanie warstwy na peing grubo$¢, wbudowanie
nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te s3 wykonywane
na koszt Wykonawcy.

Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona przez przykrycie warstwa piasku i utrzymywanie
jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dai.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawcg i inne materialy przeznaczone do
pielegnacji moga by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

Nie nalezy dopuszezaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny moze odbywac sie wylacznie
za zgoda Inzyniera.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinny byc
utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inzyniera, gotowa podbudowg lub ulepszone podloze do ruchu budowlanego, to jest
obowiazany naprawié wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podloza obcigza
Wykonawce robot. Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzenia biezacych napraw
podbudowy uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak
opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawea jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadow
deszczu, jezeli wystapi mozliwoséé uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podioza.

5.2.6. Nawierzchnia z Kostki brukowej betonowej

Podloze pod ulozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowi¢ grunt
piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [44].

Podloze gruntowe pod nawierzchnig powinno byé przygotowane zgodnie z wymogami
okre§lonymi w ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podfoza”.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ulozenie nawierzchni z kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami podanymi wyzej.

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé obizeza
betonowe zgodne z dokumentacja projektowa lub zaakceptowane przez Inzyniera.

Podsypka

Nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskows.

Grubo$é podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wods, zaggszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

64



Z uwagi na réznorodnos$¢ ksztaltéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest

ulozenie dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowe] 1

zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uklada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity od 2 do

3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz

w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelnié piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnig

ulozonych kostek przy uzyciu szczotek rgcznych Iub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania

nawierzchni.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z

ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem.

Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i

jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno nzywac walca.

Po ubicinu nawierzchni nalezy uzupeini¢ szczeliny piaskiem i zamie§¢ nawierzchnig.

Nawierzchnia z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielggnacji - moze by¢ zaraz

oddana do ruchu.

5.2.7. TRAWNIKI

Wymagania dotyczace wykonania robdt zwiazanych z trawnikami sg nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w

stosunku do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm -jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng (ok.

10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikéw pa gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sig
2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢é wyrownany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona réwna warstwg i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowal walem gladkim, a potem walem -

kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do polowy wrzesnia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m*, chyba ze

SST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje

inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub walem kolczatks,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu ostatecznego

wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion

nastapilo przez walowanie kolczatks, mozna juz nie stosowac wah gladkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skiadu podanego w

SST.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10
cm,

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
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- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjaé pierwsza polowe pazdziernika),

- koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sig odbywaé czgsto 1 w
regulamnych odstgpach czasu, przy czym czgstoS¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysiane] trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé rgcznie; Srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy
od zalozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywacé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 1.

6.2.Kontrola jakosci prac

6.2.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakoéci prac pomiarowych zwiagzanych z odtworzeniem trasy 1 punktéw
wysokosciowych malezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach 1
wytyeznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
6.2.2.Kontrola jakosci wykonywania koryta

Szerokosé koryta i profilowanego podioza nie moze roznic si¢ od szeroko$ci projektowanej o
wigcej niz +10 em 1 -5 cm.

Nieréwnosci podhuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowg latg
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [18].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzyc 4-metrows lata.

Nieréwnosci nie moga przekraczac 20 mm.

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja +0,5%.

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac +1 cm, -2 cm.

0% w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lub wigcej niz + 5 cm dla pozostatych drog.

Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badaé wedlug PN-EN. Wilgotnos¢ gruntu podioza
powinna by¢ réwna wilgotnogci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

1. Kontrola jakosci ustawienia obrzezy betonowych

Badania obrzezy

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do ustawienia obrzezy betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji. Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na
dnie wykopu.

Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Przy ustawianiu nalezy sprawdzac:

4.1. dopuszczalne odchylenia linii W poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi
= lcm na kazde [00m ustawionego obrzeza,

4.2. dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny od niwelety projektowanej,
ktére wynosi = lcm na kazde 100m ustawionego obrzeza,
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4.3. roéwnosé gomej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gérna
powierzchnig krawgznika i przytozona fata nie moze przekraczac lem,

4.4, doktadno$¢ wypeknienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny musza by¢
wypetnione catkowicie na pelna glebokosc.

6.2.4.Kontrola jakosci warstwy odsaczajacej

Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z okre§long w dokumentacji projektowej z
tolerancja+1 cm, -2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na giebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosei warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Wskaznik zageszcezenia warstwy odeinajacej i odsgczajacej nie powinien by¢ mniejszy od 1.
6.2.5.Kontrola jakesci podbudowy z piasku stabilizowanego cementem

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania spoiw, kruszyw 1
gruntéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w
celu akceptacji.

Grubo$é warstwy najezy mierzy¢ bezposrednio po jej zaggszczeniu w odleglosci co najmniej
0,5 m od krawedzi.

Gruboéé warstwy nie moze rozni¢ sig od projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody .

Wtadciwosci kruszywa nalezy badac przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa. Wiasciwosci
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w ST dotyczacych poszezegdélnych rodzajow
podbudow.

Szerokosé podbudowy nie moze roznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz +10 cm,
-5 cm.

Nierdwnosei nie powinny przekraczac:

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;j.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+0,5 %.

Roznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy a rz¢dnymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm, -2 cm.

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz + 5 cm.

Grubos¢ podbudowy podioza nie moze roznié sie od grubosci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.2.6. Kontrola jakosci nawierzchni / kostki brukowej betonowej
Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow
biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca sig, aby do badania wytrzymatosci na
$ciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m?
powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podloza i podbudowy

Sprawdzenie podloza i podbudowy polega na stwierdzemiu ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi ST.

Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodno§ci wykonania z dokumentacja projektowa oraz
wymaganiami ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierdéwnosci podluzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone fata lub planografem zgodnie z normg nie
powinny przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
+(,5%.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac £lcm.

Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6znié sie od szerokosci projektowanej o wigeej niz + 5 cm.

Grubosé podsypki
Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0
cm.
Czgstotliwo$¢ pomiarow
Czestotliwoéé pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robdt.
Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone
nie rzadziej niz 2 razy na 100 m* nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety
lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam, gdzie poleci Inzynier.
6.2.7. Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okre$lenia ilosci zanieczyszczen (w m’),
pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwaike,
- wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajng z kontrola grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidlowego uwatowania terenu,
- zpodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- pgestosci zasiewu nasion,
- prawidlowej czestotliwoscl koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresOw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebel trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikdow dotyczy:
- prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,}ysin"),
- obecnogci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STB 1.

7.2.Jednostka obmiarowa

7.2.1. Jednostka obmiarowa prac pomiarowych

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

7.2.2. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z wykonaniem koryta

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

7.2.3. Jednostka obmiarowi prac zwigzanych z wykonaniem obrzezy

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza betonowego.

7.2.4. Jednostka obmiarowi prac zwiazanych z warstwa odsaczajaca

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwy
odsgczajace].

7.2.5. Jednostka obmiarowi prac zwigzanych z podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem.

7.2.6. Jednostka obmiarowa prac zwigzanych z nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowe;.

7.2.7. Jednostka obmiarowa prac zwiazanych z nawierzchnia z zakladaniem trawnikéw
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni trawnikow.
8.ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robdét

Zasady odbioru robot podano w STB 1.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STB 1.

- Wg postanowien Umowy.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukeia techniczna 0-1, Qgdlne zasadv wvkonvwania prac geodezvinveh
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji
1 Kartaorafiin Warezanra 1979

Instrukecia techniczna G-1. Geodezvina osnowa pozioma, GUGIK 1978

Instrukcia techniczna G-2, Wvsokosciowa osnowa geodezvina, GUGIK 1983
Instrukcia techniczna G-4. Pomiarv svtuacvine | wvsokosciowe, GUGIK 979
Wtvezne techniczne G-3.2. Pomiary realizacvine, GUGIK 1983

Wvivezne techniczne G-3.1. Osnowv realizacvine. GUGIK 1983

b fp—

NIy Ty

69



ST-45321000-3 IZOLACJA TERMICZNA PRZEGROD
ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji termicznych przegréd =zewnetrznych podczas wykonywania prac
wyszezegolnionych w Wymaganiach ogolnych Specyfikacji.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecanin i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad:

- ocieplenia weing mineralna scian zewnetrznych

9.1.  ocieplania scian fundamentowych wodoodpomymi plytami izolacyjnymi

9.2.  ocieplenia Scian plytami z welny mineralne;j

9.3.1zolacji cieplnej stropu poddasza, stropodachéw i daszkéw z welny mineralne;

1.4, Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu poszczegdlnych izolacji nalezy przestrzegaé technologii okreslonych w
dokumentach dostawcow poszczegolnych systemow.

Przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewngtrznych metods lekka z welny mineralnej nalezy
przestrzegac zasad podanych w Instrukeji ITB nr 321 ,,Stosowanie wyrobdw z welny mineralne;
do izolagji termicznej w budownictwie"

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialdow, ich pozyskiwania 1 skladowania
podano w,,Wymagania ogolne” pkt 2

22. Plyty z welny mineralnej powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w  normie
PN-B23116:1997 - wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny
mineralnej.

Ocieplenie przegrod zewnetrznych wykonaé w technologii lekkie] mokrej spelniajgcej ponizsze
wymagania.

- Sciany zewnetrzne piwnic - wodoodporne plyty z polistyrenu ekstrudowanego gr IOcm na
gleboko$¢ minimum [5m ponize] poziomu terenu(w czesci podziemnej), na cokole
polistyren ekstrudowany gr. |0cm (w czesei nadziemnej) z wykonczeniem tynkiem fakturowy
Zywiczmym .

- $cianv zewnetrzne kondyenacji nadziemnych - welna mineralna systemowa fasadowa gr.
14cm,

-  stropodachy - z welny mineralnej granulowanej gr. 16 cm po stabilizacji,

- strop nad wejsciem gldwnym - ocieplenie welng mineralng twardg dachowa gr. 20cm
klejongj na zimno klejem bitumicznym po zagruntowaniu podioza i z pokryciem papa
termozgrzewalna,

- stropy nad lgcznikiem, sala gimnastyczng - plyty PIR gr. 10 cm, z pokryciem papa
termozgrzewalna,
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Mozna uzy¢ innych materialéw o ile maja parametry nie gorsze niz wskazane w projekcie i

specyifikacji.
Warunki techniczne dla filcéw, mat i plyt z welny mineralnej Tablica 1
Wiasciwosci Wymagania Badania wg
Filce Maty (Piyty typu
w0
a) Gestosé, kg/m 3 dla wyrobéw o ro < 60 kg/m 3

+15 % dla wyrobow o rg > 60
kg/m 3 +10%

b) Zawartosé wilgoci'), % (m/m), nie wiecej

1,5

nie wigcej niz

¢) Zawartos¢ substancji organicznych, % (m/m),|2 3

temperaturze 10 °C, W/(mK), wartosd
deklarowana lecz nie wigksza niz klasa 36 klasa
39 klasa 42 klasa 45

d) Wspdlczynnik przewodzenia ciepla w0,036 0,039 0,042 0,045

Zanurzenia, g/m2, nie wigcej niz

e¢) Wytrzymalos¢ na rozrywanie sila prostopadidnie normalizuje sie 2

do powierzchni, kPa, nie mniej niz

f) Scisliwosé, %, pod obciazeniem 2 kPa 4 kPdnie normalizuje sic 68
nie wigcej niz

g) Nasigkliwos¢ woda metodg czesciowego3000 1000

najmniej niezapalny

h) 2)poglosowy wspélczynnik pochianianidod 0,1 do 0,6 0,7lod 0,1 do 0,8
dzwigku (przy grubosci 50 mm) w pasmiegod 0,6 do 0,8 0,8 od 0,6 dd
czestotliwosei: 0dl00Hzdo500Hz, od 630 Hz 0,8

do 2000 Hz, nie mniej niz od 2500 Hz do 6300

Hz

1) Strumien emisji, mg/(m2h), nie wigkszy niz: 450 100

fenolu - formaldehydu

1) Klasyfikacja ogniowa Wyrob  (bez oldadziny) co

Zawartos¢ wilgoci dotyczy wilgoci sorpeyjnej. Wylacznie dla materialéw przeznaczonych do

1zolacji akustycznych.

Wymagania fizyczne i chemiczne Tabela 2

‘Wymagania
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a) Masa objgtoSciowa (gesto$¢ pozorna), kg/m®, przy 100 120
nhe iflyenine 0 09 kG/em /7 EN/m YV nie wieksza niz
miarach t>owvzei 0.2 mm. % wae.. nie wiecel niz 20 25
kcal/mh°C £ W/m°C) nie wigkszy niz 0,034 (0,040) 0,038 (0,044)
d) Grubo$¢ widkien, |*m, nie wigksza niz 10
e) Zawartos¢ wilgoci, %, wag., nie wigcej niz 1,0
f) Zawarto$c substancji organicznych, % wag., nie wiecej 1,0
g) Temperatura spiekania wiokien, °C, nie mniejsza niz 700
h) Zawarto$¢ siarki catkowitej, % wag., nie wigcej niz 1.0
i) Wspdlezynnik kwasowosci (M*), nie mniejszy niz 1,2
Odchytki wymiarowe
Tabela 3
Wyroby |Odchyiki wymiarowe

Dhugos$é, % Szerokos¢, |Grubosc,

Py

Filce + nie ogranicza=1l,5 +10

sig 2,0 -5
Maty + nie ogranicza=*l,5 +5

sie  -2,0
Plyty (W |£2,0 *1,5 +5
typu 1 +5-2
2.3. Woda

Do przygotowania kleju i1 skraplania podloZza stosowaé mozna wode odpowiadajacs
wymaganiom normy. Woda do celow budowlanych. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac¢ wodociggowa wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thiszcze organiczne, oleje 1 mut.

2.4. Zaprawy klejace do przymocowywania plyt z welny mineralnej do §cian murowanych

Do przymocowywania plyt z welny mineralnej stosuje si¢ systemowe zaprawy klejace .

Termin waznos$ci 1 warunki stosowania podane sg przez producenta na opakowaniach.

2.5, Siatka zbrojaca z wiokna szklanego

Do zwigkszenia odpornosci na sily udarowe 1 przeciwdziatania skutkom naprezen
mechanicznych i termicznych stosuje si¢ miedzy innymi nastepujace siatki z wiokna szklanego
tkany wykonane z c- glass, lub e - glass i powlekane zywica polipropylenowa o masie co
najmniej 145g/m?

2.5.1. minimalne wiasciwosci fizyczno-mechaniczne siatki z widkna szklanego

- rodzaj splotu: gazejski

- masa powierzchniowa co najmnie]: 145 g/m2

- wymiary oczek w osiach: 5,0mm x 5,0mm +/- 5 %

- dhugosé: 50m +/-5 %



- szeroko$é: 1,0 m+/-5%

- nasaczenie zywica: 18 - 20 %

- sita zrywajaca: 1500(N/50mm)

2.6. Podklad tynkarski

Do wyréwnania nasigkliwosci podioza i zwigkszenia hydrofobowosci oraz przyczepnosci
tynku do zaprawy zbrojacej stosuje sig, miedzy innymi, podkiad tynkarski.

2.7. Tynk mineralny

Do zwigkszenia waloréw ochronno-dekoracyjnych stosuje si¢, miedzy innymi, tynk mineralny
systemowy.

2.7.1. Minimalne dane techniczne tynku mineralnego

Proporcje suchej mieszanki do wody ok. 0,25 -~ 0,30 1 wody na | kg zaprawy
Gotowos$¢ zaprawy do pracy po 10 min

Wykonywanie rob6t na  Sclanie w{f5°C ++25°C

| Odporno$¢ na temperatury -30°C + +60°C

Zywotno$é robocza ' 1.5 godziny

Zuzycie masy tynkarskiej 2 - 2.5 kg/m® przy grubosci 1 mm
Przechowywanie szczelnie zamkniete opakowania w suchym
Przydatnos$¢ do uzycia 6 miesiecy od daty produkcji

UWAGA!

W przypadku zastosowania na elewacji Tynku Mineralnego, zabrania si¢ nakladania go z
réznych partii, poniewaz moga wystapic przebarwienia tynku.

Jedna parti¢ wyrobu stanowi materiat posiadajacy t¢ sama naniesiong trwale ceche:

-data produkeji

-zmiana robocza

Przy zakupie towaru odbiorca musi bezwzglednie zwrdci¢ uwage na w/w oznakowanie partii.
2.8. Plyty PIR

Wspolczynnik przewodzenia ciepla dla materiatu izolacyjnego - ptyty PIR — Ao = 0,023
Wm-K;

grubos$¢ docieplenia — d = 10 cm;

Technologia prac - wg wybranego systemu:

2.2, Rozebra¢ istniejace warstwy pokrycia do konstrukeji dachu,

2.3. oczysci¢ istniejagce podloze, podloze powinno by¢ w stanie powietrznosuchym i
pozbawione wilgoci,

24.  plyty PIR ukiada¢ mijankowo na lekki wcisk,

2.5. zamocowac¢ plyty Iacznikami systemowymi (np. Iacznikami teleskopowymi,
facznikami z tulejg dociskows),

2.6. zamocowa¢ mechanicznie warstwe wodoszezelna z papy termozgrzewalnej, stosowaé
papy o gr. min. 5.5 mm do mocowania mechanicznego, sita zrywajaca (wzdhuz/w poprzek)
1200/900 N/5 cm, pape zgrza¢ na taczeniach w celu uzyskania jednolitej powierzchni.

Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta plyt dachowych PIR oraz producenta papy
termozgrzewalne;.

3. SPRZET

5.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane w ,,Wymagania ogolne' pkt 3
5.2 Sprzet do wykonywania ocieplen Scian zewnetrznych
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Wykonawca przystepujacy do wykonania ocieplen $cian zewnetrznych, powinien wykazaé sig
mozliwoscig korzystania z rusztowan zewnetrznych, elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

4. TRANSPORT

10. Ogolne wymagania dotyczace transporiu podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 4

11. Pakowanie i magazynowanie plyt z welny mineralnej

Plyty powinny by¢ pakowane w paczkach w formie stoséw, ukladanych poziomo na kilku
podkiadach dystansowych. Pierwsza paczka od dotu spelnia rolg opakowania stosu.

Pakiety nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem plaskim podkdadzie.

Wysokos¢ skladowania - do pigciu pakietow o jednakowe] diugosei, nakiadanych jeden na
drugi.

43. Transport

Transport plyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych
plandekami). Roztadunek plyt powinien odbywac si¢ w sposdb zmechanizowany przy pomocy
wozka widlowego o udZwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesi¢ z
widtami.

5. WYKONANIE ROBOT

a) Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,Wymagania ogélne" pkt. 5

b) Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania ocieplen §cian zewnetrznych metoda lekka mokrg z plyt
Z welny mineralne] powinny byé zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia 1 bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.

- Zaleca si¢ przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Ocieplenia $cian zewngtrznych metods lekka mokra z plyt z welny mineralnej nalezy
wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggn doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%. nie
wykonywaé robdt przy silnym wietrze lub nastonecznieniu

5.3. Montaz okladzin z piyt z welny mineralnej na scianach murowanych

5.3.1. Mocowanie plyt za pomoca zaprawy klejacej

Elementami wiazacymi plyte z welny ze Sciang a rOwnoczes$nie zapewniajaca jej sztywnosé, sa
placki z zaprawy klejowej

5.3.2. Przygotowanie podloza:

- podtoze powinno by¢ wyremontowane, twarde 1 oczyszczone z kurzu 1 luZnych resztek
zaprawy,

- przed przystgpieniem do montazu plyt, podioze skropi¢ obficie woda, zbyt suche podtoze,
szybko odciaga wode z plackéw zaprawy, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i
odpadanie,

- dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowac na placki zaczyn o wickszej gestosci.

5.3.3. Mocowanie plyt z welny mineralnej na plackach z zaprawy klejowej

Powierzchnie $ciany otynkowanej lub bez tynku oczyszczamy mechanicznie za pomoca
szczotek lub wody pod duzym ci$niemiem. Stare, silnie chionace podioza pokrywamy
specjalnym $rodkiem gruntujacym. Elementy elewacji (zaluzje, parapety) montujemy przed
rozpoczgciem robdt ociepleniowych. Zwracamy szczegdlng uwage na zachowanie
odpowiedniej odleglosci zakonczen obrobki blacharskiej od powierzechni elewacji, ktdre
umozliwi prawidiowe odprowadzanie wéd opadowych.

Przed przystgpieniem do przyklejania plyt z welny mineralnej na wysokosci min, 40 cm od
poziomu terenu montujemy listwe cokolows z kapinosem.
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Listwe mocujemy idealnie w poziomie, wokdt catego budynku (5 kotkéw na 1 m.b).Plyte do
przyklejenia uklada si¢ strong licowa do podiogi w poblizu miejsca jej zamontowania w celu
zagruntowania welny zaprawga klejowa. Nastepnie na jej tylna strone naklada sie placki zaczynu
w rozstawach od 30 do 35 cm oraz na calym obwodzie plyty. Plyty przyklejamy mijankowo
metoda punktowo-krawedziowa.

Przy krawedziach plyt klej nanosimy w sposoéb ciagly wewnatrz plyty w formie plackéw. Plyte
z naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowaéd
polozenie plyty, czyli dosuna¢ ja do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Nastepnie doprowadza
si¢ do dokladnego zlicowania plaszczyzny montowane] ptyty z wczedniej zamontowana plyta.
Przyklejone ptyty powinny doldadnie przylegaé do siebie swoimi dhuzszymi krawedziami.

5.3.4. Mocowanie plyt lacznikami

W zaleznosci od rodzaju podioza stosujemy dwa rodzaje kolkéw ze stalowym trzpieniem 0 8
mm o 1bie plastikowym i koszulce z talerzykiem 0 60 mm:

- struktury porowate (beton komoérkowy,), pustaki (cegla kratéwka, ,) - taczniki wkrecane,

- podtoze z cegly ceramicznej pelnej, cegly silikatowej, betonu - faczniki whijane.

Niezaleznie od wysokosci budynku minimalna gigboko$é zakotkowania powinna wynosié:

- w betonie i cegle pelnej: 5 cm,

- w cegle kratéwce, betonie komérkowym: 8-9 cm.

Otwory w betonie komoérkowym wykonujemy wiertarka bezudarowa.

Dodatkowo mocujemy plyty z welny tacznikami mechanicznymi w ukladach:

a > 5 cm dla Sciany betonowej a
> 10 ¢m dla éciany murowanej

a> 5 cm dla sciany betonowej a > 10 cm dla §ciany murowanej

5.3.5. Nakladanie zaprawy zbrojgcej i siatki z wlokna szklanego

Przed przystapieniem do nakladania zaprawy zbrojgcej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w
otworach okiennych, a w ich narozach wtapiamy pod katem 45° pasy siatki z wiokna szklanego.
W narozach budynku oraz na krawedziach otworow okiennych i drzwiowych stosujemy listwy
narozne.

Zaprawc; zbrojaca nakladamy przy pomocy pacy zgbatej 10x10 mm, a nastgpnie zatapiamy w
mej siatke z wiockna szklanego Na polqczemach siatki stosujemy zawsze zaklady o szeroko$ci
minimum 10 cm i tak jg zatapiamy, aby nie byta widoczna spod zaprawy zbrojgcej. Na narozach
budynku, osciezach okiennych i drzwiowych wywijamy siatke naokoto 10 cm. W miejscach
zakladow siatki mocniej $ciggamy warstwe zaprawy zbrojace] (mieco mmiejsza grubosé
Zaprawy).

5.3.6. Nakladanie powloki koficowej z tynku mineralnego

W normalnych warunkach pogodowych po 1 - 2 dniach przystgpujemy do nakladania podkiadu
tynkarskiego (zaprawe zbrojaca jednokrotnie malujemy watkiem). Wykonuyjemy powloke
koncowa, nakladajgc tynk mineralny przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej metoda ,mokre na

75



mokre", pamigtajac 0 wykonywaniu tych samych ruchéw w celu wyeliminowania réznic faktury
nakfadanego tynku. Wyschniety tynk (po 7 dniach) malujemy farba silikonowsa lub silikatowa
(farby te sg paroprzepuszczalne i odporne na zabrudzenia).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ,,Wymagania ogolne™ pkt 6

5.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt z welny mineralnej powinna by¢ zgodna
instrukejg ITB 321 ,,Stosowanie wyrobow z welny mineralnej w budownictwie"

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

— rownos¢ powierzchni plyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

— wymiary plyt (zgodne z tolerancja),

— wilgotnos¢ i nasigkliwosc,

—  obciaZenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt.

6.2.2, Warunki badan plyt z welny mineralnej i innych materialéw powinny byé
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

5.4.1 Ogolne zasady obmiaru robdét pedano w ,,Wymagania ogélne" pkt 7

5.4.2 Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig ocieplen oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci cian w
stanie surowym 1 wysokosci mierzonej od podioza do stropu. Powierzchnig pilastrow i stupow
oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementow w stanie surowym.

Z powierzchni ocieplen nie potraca si¢ powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli
kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m.

542 Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru 1 sprawdzonych w naturze

543 W przypadku robét remontowych, dla ktorych nie opracowano dokumentaciji
projektowej wielko$ci obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT

a) Ogolne zasady odbioru robdt pedano w ,,Wymagania ogdlne" pkt 8

b) Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezpoSrednio przed przystgpieniem do robot
okladzinowych z welny mineralnej. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dhuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda

¢) Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

d) Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

¢. przygotowanie podioza,

d. prawidlowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

f. prawidlowo$¢ zatopienia siatki zbrojacej

g prawidlowos¢  warstwy licowe] tynku mineralnego( przebarwienia, nierownosci)
h. grubos¢ warstwy izolacji termicznej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

15. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogolne" pkt 9
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16. Podstawg rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapis6w zawartych pomigdzy
Wykonawcy a Zamawiajacym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana i odebrana ilosé
m” powierzchni izolacji termicznych wedhig ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

* dla wszystkich technologii czynnos$ci przygotowawcze:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- obshuge sprzgtu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 rozbiorke rusztowan,

- przygotowanie podioza,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

+ dla wykonania ocieplen z welny mineralne;j:

- przygotowanie zaprawy klejace;,

- przyklejenie piyt do podioza wraz z przycieciem 1 dopasowaniem,

- kolkowanie plyt z welny mineralnej

» dla zbrojenia siatka z wiokna szklanego:

- przygotowanie zaprawy klejacej,

- naniesienie zaprawy klejacej paca zgbata

- przyklejenie siatki

- naniesienie zaprawy klejacej i jej wyrownanie

» dla podkiadu:

- przygotowanie podkladu tynkarskiego,

- naniesienie podktadu tynkarskiego jednokrotnie watkiem

+ dla naniesienia warstwy z tynku mineralnego 1 wykonczenia:

- przygotowanie tynku mineralnego i farby,

- naniesienie tynku mineralnego przy uZzyciu pacy ze stali nierdzewnej

- zatarcie tynku

- dwukrotne pomalowanie powierzchni farba silikonowa wg kolorystyki elewacji

» dla izolacji termiczne) dachéw 1 stropodachow:

- przygotowanie materialow,

- wozenie warstwy izolacyjnej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

2.1.  ,Warunki techniczne"- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie" —
tekst jednolity, Dz.U. nr 75/2002, poz. 690.

2.2.  PN-EN ISO 6946:1999 ,.Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepla. Metoda obliczania”.

2.3. PN-EN ISO 717-1:1999 , Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Izolacyjnosé od dzwiekow powietrznych”.
2.4. PN-EN ISO 717-2:1999 ,, Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjnos¢ od dzwigkow uderzeniowych".
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ST-45320000 Wykonanie izolacji pionowej Scian piwnicznych
bitumiczna masa uszczelniajaca na zimno

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST .
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru izolacji czgSci podziemnych konstrukeji betonowych i zelbetowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wp. 1.1
1.3. Zakres robét objgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- 0golne warunki prowadzenia robdt izolacyjnych,

- przygotowanie i gruntowanie podtoza oraz wykonanie izolacji,

- ewentualne przyklejenie ptyt ochronnych (termoizolacyjnych).
1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normarmi
oraz okresleniami stosowanymi lub uzytymi w ST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng, ST i poleceniami InZyniera.
2. MATERIALY
Do wykonania robdt w zakresie okreslonym punktem 1.3. przewiduje sie zastosowanie materialow,
ktdrych wilasciwosci winny byé zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanyini przez
producenta oraz z PN-B-24620:
2.1. Materiat podstawowy
Materiatem proponowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad niniejszej ST jest
grubowarstwowa polimerobitumiczna masa uszczelniajgca odpowiadajaca wymogom podanym w p.
5.2.2.
2.2. Material gruntujacy podioze pod izolacje
Materiatem gruntujgcym podioze pod izolacjg z masy uszczelniajgcej polimero-bitumicznej jest
koncentrat emulsji bitumicznej rozcienczony woda — zgodnie z zaleceniami producenta.
2.3. Materiat warstwy ochronnej (termoizolacyjnej)
Plyty styropianowe lub styrodurowe o grubosci np. 10 cm z lub bez warstwy drenazowe;j.
3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu regcznym nalezy
przygotowac nastepujacy sprzet pomocniczy:

- szczotld, szerokie pedzle,

- wiertarka z natoZzonym mieszadlem,

- kielnie czerpakowe, kielnie gladkie i kielnie jezykowe,

- metalowa blichdwka (podiuzna kielnia gladka),

- odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie
natryskiwaczem materialéw izolacyjnych.
4. TRANSPORT
Transport materialéw dowolnymi Srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu roboét pod
wzgledem moznosci wWoZenia i umocowania tadunku, akceptowanymi przez Inzyniera.
Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35°C), nalezy przechowywaé w
oryginalnie zamknigtych pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawea przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jalich bedzie wykonywana izolacja na zimno.
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5.1. Ogélne warunki wykonywania robot
Przed ulozeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniZej poziomu terenu, poziom zwierciadla wody
gruntowej nalezy obnizy¢ do co najmniej 30 cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do
wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadia wody gruntowej nalezy utrzymaé
przez caly okres robét. Robot nie nalezy wykonywa¢  w czasie deszezu, mzawki oraz przy silnym
nastonecznieniu. Izolacj¢ nalezy wykonaé na podiozu réwnym, nieodksztalcalnym, gladkim, suchym
lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura powietrza i podioza w
czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od +3°C i nizsza od +35°C.
5.2, Zakres wykonywanych robét
Zakres robét objetych niniejsza ST obejmuje:

- zakup materialéw izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podloza, polegajace na usunigciu wigkszych nieréwnosei i czesei luznych oraz
na oczyszczeniu pedloza,
- zagruntowanie podioza emulsja bitumiczna rozcieficzong wodg zgodnie z zaleceniami
producenta.
- uloZenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podiozu,
* zabezpieczenie izolacji ptytami styropianowymi lub styrodurowymi, przyklejanymi
powyzsza masa bitumiczng do przeschnigtego uszczelnienia.
5.2.1. Przygotowanie podtoza pod izolacje
Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i
zakwalifikowana do utoZenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inzynier, na pisemny
wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do dziennika budowy.
Beton stanowigcy podioze pod hydromolac_]g powinien by¢ powierzchniowo wyréwnany 1izwarty.
Prawidiowo przygotowane podloze winno speinia¢ nastepujace warunki:

- podioze powmno by¢ rowne, pozostale resztki zaprawy nalezy zbic,

* podioze powinno by¢ stabilne i czyste,

- powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i thuszezu,

- podioze powinno byé przyczepne,

* wytrzymatosé na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,

* podloze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.

Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé wg
specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z Inzynierem i autorem projektu. Naprawy
powierzchni nie 53 objete zakresem niniejszej specyfikacji.

Przed natozeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni jezykowej wyokragli¢ masg izolacyjna wszystkie
pachwiny jako rejony szczegdlnie narazone na dzialanie wilgoci.

5.2.2. Zagruntowanie podioza

Gruntowanie podloza betonowego ma na celu zwigkszenie przyczepnosci izolacji do tego podioza.
Przed uzyciem stgZzona emulsje bitumiczng nalezy rozcieficzy¢ woda ~ w stosunki wg zalecen
producenta.

Przy gruntowaniu podloza naleZy stosowac nastepujace zasady:

- nalezy gruntowa¢ podioze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez InZyniera,

* temperatura powietrza i nie zmrozonego podloza w czasie wykonywania izolacji powinna byé
wyzsza od 3°C i nizsza od 35°C,

* powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowa¢ tylko jednokrotnie, zuzywajac
tyle srodka gruntujgcego, ile beton ten zdota calkowicie wchlonaé tak, aby na powierzchni nie
powstata powloka.

roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprzetem do natrysku,

- bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnie
przeznaczong na izolacjg nalezy oczyéci¢ z luznych frakeji, pylu i zatthuszezen (Iuzne frakeji
1 pyly nalezy usunac za pomoca odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtry: przeciwolejowy i
przeciwwodny, zathuszczenia naleZzy usuna¢ przez wypalenie np. palnikiem gazowym),

* ostre krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac), zas wyoblenia odpowiednio zaokraglic,

- powierzchnia zagruntowana przed ulozeniem izolacji powinna by¢ calkowicie wyschnigta.
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5.2.3.  Naldadanie izolacji — dwuskladnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy
uszczelniajacej.
Do komponentu ptynnego dodaje sig komponent proszkowy i miesza za pomoca wiertarki z
natozonym mieszadiem, ustawionej na wolne obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna
bez widocznych smug. Gotowa mas¢ uszezelniajaca naldada si¢ na plaszezyzny poziome za pomocy
gladkiej kielni, a na plaszczyzny pionowe od dofu do gory przy pomocy metalowe]j "blichowki".
Grubos¢ przeschnigtej warstwy co najmniej 3 mm.
Czas wigzania powloki wynosi w temperaturze +20°C okoto 3 dni. Temperatura powietrza i
powierzchni obiektu izolowanego w trakcie stosowania materialn ma wynosi¢ od +3°C do +35°C.
Izolacje mozna wykonywaé w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnie betonu z
wykonana izolacjg przeciwwilgociows lub przeciwwodna nalezy chroni¢ przed zbyt silnym
nastonecznieniem, deszezem, i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
5.2.4. Warstwa ochronna i termoizolacyjna
Izolacj¢ mozna ewentualnie zabezpieczy¢ termoizolacyjnymi plytami styropianowym lub
styrodurowymi (kiére moga rowniez posiadaé zintegrowana warstwe drenazowa)o gruboéci np. 50
mm klejonymi do przeschnietego uszcezelnienia punktowo grubowarstwowa, polimerobitumiczng
masa uszczelniajgca. Plyty ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschniete (co najmniej 1
dniowe} uszczelnienie, dociskajac do niego plyty z naniesiona w postaci 6 plackéw wielkosci dioni
masg bitumiczna.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robdt
Kontrolg jakosci robét przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli
stykajacych si¢ z wilgocia gruntowa sprawuja:

- Inzynier,

Kierownik robot,

Sthuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i osrodki badawcze.

Kontrolg wytwarzania materialéw nalezacych do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi
producent w ramach nadzoru wewngtrznego. Kontrolg w zaloresie odno$nych wymagan, w ramach
nadzoru zewngtrznego, prowadzi IBDiM  lub upowazniona przez IBDiM instytucja. W czasie
budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ badania kontrolne 1 dostarczaé wynild tych badan
Inzynierowi.

Sprawdzeniu podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczegdlnosci:

jakosc betonu podioza wg wymagan odno$nie betonu konstrukcyjnego,

jako$¢ materialéw do ewentualnych napraw powierzchni pod izolacje wg wymagan
okreslonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub swiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie komunikacyjnym,

Jjakosé materialoéw hydroizolacyjnych ~ wg wymagan IBDiM,

Jjakos¢ wykonywanych robdt — poprzez kontrolg ilosci zuzytego materiaty, liczbe nalozonych
warstw oraz prawidlowos¢ wykonania kazdej z warstw (przyleganie, grubos¢ warstwy, brak
pecherzy, dokdadnosé pokrycia powierzchni).

6.2. Badania i kontrole przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptaciji
aktualne swiadectwa badan materialdw podstawowych wykonywanych  w ramach nadzoru
wewnetrznego przez producenta (atesty materialow).

Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do sprawdzenia daty produkeji, daty przydatnosei de uzycia,
stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania materialow.

Przed przystapieniem do robét kontroli winno podlegaé m.in. wladciwe przygotowanie podioza
zgodnie z p. niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w trakcie rob6t

W trakcie prowadzenia robot nalezy w sposob ciagly kontrolowac temperature powietrza i podioza.
Nalezy rowniez sprawdzi¢ zgodnosé rzeczywistych warunkow wykonania robdt hydroizolacyjnych z
warunkami okreslonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze robot zanikajacych (odbiory miedzyoperacyjne) nalezy stwierdzic ich jakosc w
formie protokeolow odbioru robét  lub wpiséw do dziennika budowy.

6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robét
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Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie zgloszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone
powioka hydroizolacyjna, po ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecnosci
Inzyniera.
Do badan kontrolnych, ktére nalezy wykonywa¢ w obecnosci Inzyniera nalezg:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie gruboéci i jakosci warstw ochronnych,

pomiar grubos$ci powloki.
Sprawdzenie grubosci powloki nalezy wykonywac¢ metodami niszczacymi lub nieniszczgcymi z
doktadnoscig do 1 mm wykonujac 1 pomiar na 25 m? powloki, lecz nie mniej pomiaréw niz 5 na
jednym obiekcie. Uzyskane wyniki nalezy pordwnaé do grubosci minimalnej i maksymalnej
okre$lonej w Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badar kontrolnych ustala InZynier.
W szczegolnosci mozZe on uznac za wystarczajace raporty z badan wykonywanych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj
koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, Zze badania Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badaii albo moze opiera¢ sig wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialdw i robdt z niniejsza specyfikacjg. Catkowite koszty takich powtornych lub dodatkowych
badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.
6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji
Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane Zle, to warstwa wadliwie wykonana bedzie
Zerwana 1 wymieniona na nowa na koszt Wykonawcy. Podobnie postapi sig w przypadku nie
osiggnigcia przez probki okreslonych parametrow.
7. OBMIAR ROBOT
Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych zabezpieczonej powloka
powierzchni. Obmiar robét odbywa sie¢ w obecnosci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.
Nadmierna grubos¢ warstwy lub nadmierna powierzchnia zabezpieczenia w stosunku do dokumentacji
projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia InZyniera nie moga stanowic podstawy do
roszczen o dodatkows zaplatg.
8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgoduie z projektem technicznym i Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera
Podstawa dokonania odbioru robét ulegajgcych zalkryciu sa nastepujace dokumenty:

powykonawcza dokumentacja projektowa,

atesty materialéw izolacyjnych,

dziennik budowy z adnotacjami o zmianach w stosunku do dokumentacji projektowej.
Na podstawie wynikéw badan i OST nalezy sporzadzic protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli
wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uznac za zgodne z
wymaganiami ST. Odbiorowi podlegaja:

podioze betonowe,

wykonana powloka hydroizolacyjna wraz z ewentualnymi warstwami ochronnymi.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli
materialow i robét. Odbiom dokonuje InZynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikéw badan
Wykonawcy. Inzynier zleci Wykonawcy przeprowadzenie uzupelniajacych badan i pomiardw wtedy,
gay:

zakres lub czestotliwosé badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejsza specyfikacija,

istnigja jakiekolwiek watpliwosci, co do jakosci robot lub rzetelnosci badad Wykonawcy.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdza watpliwosci
Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub
poleci zerwanie i wymiang na nowa wadliwie wykonanej warstwy, wedhug zasad okreslonych w
niniejszej specyfikacji. InZynier moze uznac wade za nie majgca zasadniczego wplyw na cechy
eksploatacyjne obiektu i ustali¢ zakres i wielkosé potracen za obniZzona jakosé.
Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymiane wadliwie wykonanej warstwy na nowa Wykonawca
wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z InZynierem.
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Odbiory winny objac wszystkie etapy realizacji. Odbiory nalezy dokonaé¢ sprawdzajac przytoczone w
pkeie 6 kryterium oceny. Czynnosc odbioru winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokolem
zgodnie z przyjetymi w OST zasadami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

0.1. Ogdlne wymagania dotyczace platnoéci zawarte s3 w Wymaganiach ogolnych STWiIOR.

0.2. Szczegdlowe warunki platnosci

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbgdnych czynnikéw produkeji, przygotowanie
powierzchni betonu, gruntowanie powierzchni betonu, wykonanie warstwy izolacji z
grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszczelniajace] z zapewnieniem szczelnosci polaczen,
ulozenie i przyklejenie punktowe plyt styropianowych lub styrodurowych jako warstwy ochronne.
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materialowe oraz oczyszczenie miegjsca pracy.

Platnosé wg warunkéw Umowy.

9.3. Szeczegdlowy zakres robdt wehodzacych w zakres ptatnosci

Ulozenie izolacji z dwusktadnikowej grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy uszezelniajacej o
grubos$ci 3 mm wraz z warstwa ochronng - wg projektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

+ Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych IBDiM
Warszawa.
- Technologie robdt utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r.
- Metody badan izolacyjnych materialéw samoprzylepnych, zgrzewalnych
i mastyksow - IBDIM W-wa 1991r.
- Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz odpowiadajgce im aprobaty techniczne
IBDiM.
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B-22.12.00 POKRYCIA DACHOWE

1. WSTEP

4.1.Przedmiot SST

Przedmiotem mnigjszej szczegolowej specyfikacii technicznej (SzSTWiIOR) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem pokrycia dachow.

1.5.Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SzSTWiOR) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robdt zwigzanych z pracami wyszczegélnionymi w Wymaganiach Ogdlnych.

a) Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem pokryé

dachowych

3.1. Okreslenia podstawowe

1.4.1. "Wykonanie pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng 1.4.2 Wykonanie

drobnych napraw pokrycia dachowego

1.4.3. Pozostale okreélenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgeymi, odpowiednimi normami i definicjami

podanymi w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

(1) Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne"

2. MATERIALY

8.9. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 00.00.00

,»Wymagania ogdlne"

8.2.1. Stosowane materialy do pokrycia papowego
PAPA PODKELADOWA krycia o parametrach - wloknina poliesirowa , asfalt modyfikowany
elastomerem SBS , reakcja na ogien klasa E , odpornoéé na $cinanie zaklad poprzeczny i podhuzny 700
N/50 mm i SOON/50 mm , odpornosé na oddzieranie zaldad poprzeczny i podhuzny 125 N/50mm i 125
N/50mm , gigtko$¢é w niskiej Lemperaturze - niedopuszezalne powstawanie peknie¢ w temperaturze
wigkszej lub réwnej minus 25° C, grubosé 4,2 mm lub roéwnowazna

PAPA WIERZCHNIEGO krycia o parametrach —wloknina peliestrowa , asfalt modyfikowany
elastomerem SBS , reakcja na ogien klasa E , odpornos¢ na Scinanie zaklad poprzeczny i podtuzny 700
N/50 mm i 800N/50 mm , odpornosé na oddzieranie zakiad poprzeczny i podivzny 125 N/50mm i 125
N/50mm , gietko$¢ w niskiej temperaturze - niedopuszezalne powstawanie peknie¢ w temperaturze
wigkszej lub réwnej minus 25° C . grubos$¢ 5,6 mm [ub roéwnowazna Papa na obrébki o parametrach jak
nawierzchniowa Listwy dociskowe do mocowania obrobek z papy
Klej bitumiczny, kominki wentylacyjne srednicy 160 mm. warstwy pokrywczej fzokliny wykonane ze
styropianu oklejanego papa lub z twardej welny mineralnej o wymiarach 10x10 cm

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace spizetu podane w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" 3.1.2.5przet do

wykonania pokrycia z papy

Roboty mozna wykonaé regcznie fub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Np. palnik gazowy na propan-butan

4, TRANSPORT

1.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu pedano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

10.1 Transport materialow

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie

na jakos¢ wykonywanych robdt i na wlasciwosci przewozonych materiatow.,

83



4.2.1. Transport papy - krytymi érodkami transportu w pozycji stojacej, w jednej warstwie, zabezpieczone przed
przewracaniem sig i uszkodzeniem. .

5. WYKONANIE ROBOT

5.2. Ogélne zasady wykonania robot

QOgdlne zasady wykonania rob6t podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogéloe"

(1) Wykonanie drobnych napraw pokrycia z papy

Zerwanie czgsci wszystkich warstwy papy. Odspojenia i pecherze nalezy naciaé ,,na krzyz", wywinaé i osuszyd,
a nastepnie zgrzaé¢ Faldy 1 zgrubienia nalezy $ciaé 1 wyrdwnaé. W przypadku rozleglych uszkodzen pap. nalezy
je wycigc az do podioza, po czym wkleié laty z nowych pap. W ten sposob przygotowana powierzchnie
zgruntowad preparatem gruntujacym. Polacie dachowe nalezy wydiuzyé o 30 cm przy pomocy plyty OSB o
lgcznegj grubosei 50 mm (2x 2,5 cm) na wspornikach o wysiegu 30 cm.

2. Obrébka komina i §ciany

Pierwszym krokiem przy wykonywaniu obrobek komina 1 sciany jest przygotowanie podioza, Powierzchnia, w
ktdra ma by¢ wgrzana papa, musi by¢ wolna od piasku, thistych plam i innych zanieczyszezen. Maksymalna
wilgoinos¢ podioza betonowego, ktora zapewni odpowiednig przyczepnos¢ werzanej papy, nie moze
przekroczy¢ 6% Tak przygotowane podioZze betonowe nalezy zagruntowa¢ preparatem gruntujgcym i pozostawic
do przeschnigcia Montaz papy do podfoza moze nastapic¢ dopiero po calkowitym przeschnigeiu zagruintowanej
powierzchni, Zgruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowa ochrone powierzchni przed waikaniem do
niej wody opadowej. Na polaci dachowej nalezy zgrzaé papg podktadows (bez jej wywijania na plaszczyzny
pionowe) i zamonfowad w narozu $ciany (komina) trojkatny klin styropianowy oklejony papa podidadows lub z
welny mineralnej. Nasigpnie na polaci dachowej i $cianie nalezy zgrzad pas papy podkiadowej. Kolejna
czynnoseia jest zgrzanie papy nawierzchniowe]j na poiaci dachu (bez wywijania na plaszezyzny pionowe).
Nastepnie pasy papy nawierzchniowej nalezy zgrzaé na polaci dachowej i écianie. Na ogniomurach nalezy
zamontowaé plyte OSB gr. 25 mm na kotki w ostonie metalowej w celu montaz obrobek blacharskich wraz ze
wspornikami 0 wysiggu 15 cm.

Koficowa czynnoscig jest montaz listwy dociskowej 1 uszezelnienie jej polgczenia ze Sciang (kominem) przy
uzyciu masy trwale plastycznej.

2.2.1. Pokrycie polaci papa termozgrzewalng

a)  Wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do prac naleZzy dokonaé pomiarow poetaci dachowe] sprawdzic¢ poziom}' osadzenia
wpustéw dachowych, wielkosé spadkéw dachu oraz ilosci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyinie
rozplanowaé roziozenie poszezegdlnych paséw papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie
podrecznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasow papy.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, podczas opadéw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

8.3.3. Wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej papy

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli rynhakéw a takze od wstgpnego wykonania obrdbek detali
dachowych (ogni o muréw, komindw) z zastosowaniem papy zgrzewalnej podkiadowse;j.

Papy nalezy ukladaé pasami rownoleglymi do ckapu.

Przed uloZzeniem papy nalezy ja rozwinaé w miejscu, w ktdrym bedzie zgrzewana, a nastgpnie po przymiarce (z
uwzglednieniem zakdadu) i ewentualnym koniecznym przypigeiu zwinaé ja z dwoch koncow do srodka. Miejsca
zaktaddw na wlozonym wczesniej pasie papy (z ktérym faczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrzaé
palnikiem i przeciagnaé szpachelka w celu wtopienia posypki na calej szerokosei zaldadu (12-15 cm) Zasadnicza
operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podloza oraz spodniej warstwy papy az do momentu
zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolkd. Pracownik
wykonuje tg czynnosc, cofajac sig przed rozwijana rolka. Miarajakosci zgrzewu jest wyplyw masy asfaltowej o
szerokosci 0,3-1,0 cm na calej dlugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyplyw nie pojawi sig samoistnie wzdhez
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brzegu rolki, nalezy docisna¢ zakiad, uzywajac walka dociskowego z silikonows rolka Sile docisku rolki do
papy nalezy tak dobrac¢, aby pojawil sie wyplyw masy o zadanej szerokosci. Arkusze papy nalezy Iaczy¢ ze soba
na zaklady:
- podiuzny 8 cm
- poprzeczny 12-15 cm. Zaklady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoseia. Po wlozeniu kilku rolek i
ich wystudzeniu nalezy sprawdzié prawidlowos$é wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane nalezy podgrzaé (po
uprzednim odchyleniu papy) 1 ponownie sklei¢. Wyplywy masy asfaltowej mozna posypaé posypka w kolorze
porycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszeczegdlnych warstwach arkusze papy powinny byc
przesunigte wzgledem siebie tak aby zaklady (zardwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaly sig. Aby
unikngc zgrubien papy na zakdadach, zaleca sig przyciecie naroznikow ukladanych paséw papy lezacych na
spodzie zakdadu pod katem 45° 6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
8.4.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakodei robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
8.5.1. Badania przed przystapieniem do rohét
Przed rozpoczegciem prac nalezy zapoznaé sig z zaleceniami producenta systemu i $cisle ich przestrzegaé.
¢ Badania w czasie robdt
6.3.1.Kontrola migdzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnosci wykonanych
przez Z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej. 7.0BM1AR ROBOT
6.1. Ogélne zasady ebmiaru robét
Ogolne zasady obmiar robdt podano w SST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne"
- Jednostka obmiarowa
Jednostkaobmiarowajest m2 wykonanego pokrycia 8. ODBIOR
ROBOT
-~ QOgélne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podane w 85T 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne.
8.1.0dbibr robét zanikajacych i ulegajgcych zakrycin
Odbidr czgdeiowy powinien obejmowac sprawdzenie:
* podioza jakosci zastosowanych materialow
* doldadnosci wykonania poszezegdlnych warstw pokrycia
9. PODSTAWA PEATNOSCI
2.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platmosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodei podano w SST (0.00.00 ,,Wymagania ogolne”
8.3.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania | m2 pokrycia dachowego
*  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, dostarczenie materialdw « wykonanie
czynnosci ujetych wp 5
10. Przepisy zwigzane:

* PN-EN 13707 Papa asfaltowa podkiadowa na wiokninie przeszywanej « FPN-B-
02361:t999 Pochylenia polaci dachowych
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ST-45223110-0 ELEMENTY STALOWE WEWNETRZNE I
ZEWNETRZNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
slusarki montowanej podczas robét opisanych w Wymaganiach Ogélnych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

13. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania, dostawy i montazu elementéw
slusarki:

5.5.2. balustrady zewnetrzne schodow

5.5.3. wycieraczki stalowe,

5.5.4. uchwyty na flagi,

5.5.5. drabinka stalowa

5.5.6. konstrukcja daszkow

5.5.7. kzaty okienne

5.5.8. zabezpieczenia z siatki

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi.

1.5. Wymagania ogélne dotyczgce robot

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnionej, przy
zachowaniu obowigzujacych przepiséw odnosnie bezpieczenistwa i higieny pracy.

Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych polskich przepisow,
norm 1 instrukcji. Nie wyszczegolnienie w mniniejsze] specyfikacji jakichkolwiek
obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Calfos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z ,,Warunkami techmicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych", przestrzegajac przepisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych. (Dz. U. Nr 47 poz.401 z 2003 1.)

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é robdt oraz za zgodnoéé z dokumentacjs
projektows, specyfikacja techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy stosowane przy wykonywaniu robdt powinny by¢ nowe, w gatunku
biezaco produkowanym, odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisOw wymienionych w
specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale obowiazujgcych, mie¢ wymagane polskimi
przepisami $wiadectwa dopuszczenia do stosowania.

2.2. Wymagania szczegélowe

Do wytwarzania stalowych konstrukeji nalezy stosowac stal zgodnie z norma

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Sprzet wykorzystywany do wykonywania i montazu konstrukeji musi  odpowiadac
wymaganiom okreslonym w obowigzujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym, dozorze
technicznym 1 innych zwigzanych.

3.2. Wymagania szczegolowe
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Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materialdw, zestawami
do spawania stali oraz drobnym sprzgtem potrzebnym do montazu stolarki i Slusarki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spelniaé wymagania wynikajace z
obowiazujgcych w Polsce przepisow jak réwniez zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkownikow
drég oraz pracownikéw na terenie budowy. Ponadto musza zapewnia¢ dostarczenie
materialdw gwarantujace utrzymanie wymaganej jakosci materialow.

4.2. Wymagania szczegélowe

Materiaty mozna przewozic dowolnymi $rodkarm transportu gwarantujgcymi ich ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi 1 szkodliwym wpltywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania roboét

Ogolne warnnki wykonania robét zawarte sa w ,,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru
robdt budowlano-montazowych'.

5.2. Zakres wykonania robot

Wszystkie clementy Slusarki  nalezy wykona¢ w warunkach warsztatowych wedlug
Dokumentacji Projektowej. Elementy stalowe oczyscic, spawy oszlifowac, catosc zabezpieczy¢
antykorozyjnie 1 pomalowac na kolor podany w Dokumentacji. Elementy osadzi¢ na budowie w
sposob okreslony w Dokumentacji Projektowe;.

Istniejaca drabing wyjscia na dach w budynku internatn wyremontowa¢, wykonaé palaki
zabezpieczajace 1 zamontowaé powyze) wysokodel 3,0 m w rozstawie co ok. 70 cm, calos¢
oczyscié, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowa¢ na kolor podany w dokumentacii.
Zabezpieczenia z siatki przed fasada sali gimnastyczne] wyremontowa¢, wymieni¢ siatke,
konstrukcje oczyscié, zabezpieczy¢ antykorozyjnie 1 pomalowac¢ dwukrotnie farba
nawierzchniows na kolor podany w dokumentacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoesci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymagania ogdlne".

6.2. Wymogi szczegolowe

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnoéci
wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdlnosci
obejmuyja:

2.4.8. badanie dostaw materialow,

24.9. kontrole poprawno$ci wykonania 1 skutecznosci pelaczen,

2.4.10. kontrole prawidfowosci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

2.4.11. oceng estetyki wykonanych robot.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw
dotyczacych stosowanych materialow z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostks obmiaru jest 1 m? wykonanych konstrukcji stalowych,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za odebrane jezeli zostalty wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacja 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

9, PODSTAWA PEATNOSCI - wg postanowiefi Umowy.

Cena wykonania 1 m? konstrukcji obejmuje:

2.4.12. roboty przygotowawcze

2.4.13. zakup i dostarczenie materialow

87



2.4.14. przygotowanie konstrukcji stalowej

2.4.15. pasowanie

2.4.16. wstepny montaz

2.4.17. montaz konstrukcji stalowej

2.4.18. naprawa uszkodzen

2.4.19. zabezpieczenie antykorozyjne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

Konstrukcje stalowe.

Tarcica. Podzial, nazwy 1 okreslenia.

Ochrona drewna. Klasyfikacja 1 terminologia metod konserwacji drewna,
Wyroby lakierowe. Nazwy 1 okreslenia.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych.
Terminy ogdlne.
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B. 13.00.00 STOLARKA
B. 13.01.00 Drzwi B. 13.02.00 Okna

1. Wstep.

1.1 Przedmiot STWiORB.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarld drzwiowej 1 okienne;j.

1.2, Zakves stosowania STWiORB.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych STWiORB,

Roboty, kitérych dotyczy  specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej. W sktad tych robét wchodzi: B.
13.01.00. Drzwi B. 13.02.00. Okna

14, Okreslenia podstawowe.

Okresélenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowa, STWIORB i poleceniami Inwestora. Ogélne wymaganie dotyczace robdt podano w
STWiIORB B.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. Materialy.

° Wbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykofczona wraz z okuciami i powlokami
malarskimi.
Okucia budowlane.

2.4.20. Kazdy wyrdb stolarki budowlane] powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
Iaczyce, zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.
2.4.21. Okucia powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku
takich norm - wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB  dopuszczajgcym do  stosowania
wyroby stolarkdi budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.
2.3, Sktadowanie elementdw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podiegi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy ukiadac w jednej lub kilku warstwach w odleglosci nie mnigjszej niz 1 m od
czynnych wrzadzen grzejnych i zabezpieczyé przed uszkodzeniem.
8.7. Stolarka okienna z PCV i drzwiowa drewniana wg instrukcji producenta. Drzwi do
pomieszczen sanitamych powinny by¢ wyposazone w kratki wentylacyjme. Skrzydta — w kolorze
biatym, z fabryczna powtoka malarska, wypeienie skrzydia — plyta widrowa otworowa.
8.8.  Uszczelld przylgowe, przyszybowe i drzwiowe
* brak agresywnego dzialania na poliweglany

odpornosé na farby 1 lakiery stosowane w budownictwie

twardos¢ Shor'a min. 35-40°

wytrzymalos$¢ na rozcigganie ok. 8.5 MPa

odpornoéé na temperaturg od -30 do + 80°C

palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

nasigkliwo$¢ - nie nasiakliwe

trwatosé min. 20 lat
Sprzet.,
Roboty moZna wykona¢ przy uzyciu dowolnege typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inwestora.
4, Transporf.
Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysylki powinna zawieraé¢ wszystkie elementy
przewidziane norma Iub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywaé 1 transportowaé w odrgboych opakowaniach.

ORI R s
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wuszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inwestora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem b
utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

3.1. _ Przysotowanie osciezy,

6.5. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnoié wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ osciezmica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub
zabrudzenia powierzchni oscieze nalezy naprawic i oczyscié.

6.6. Stolarke¢ okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow |Rozmieszczenie  punktow
Zamocowari
wys0kosé szerokosé zamocowarn w nadprozn  i|na stojaka
progu
do 150 do 150 4 me mocuje sie po2
1507200 6 po2 po2
powyzej 200 8 po 3 po2
powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po3
150200 8 pol po3
powyzej 200 100 po2 po3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, osciezmice, powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. peknigcia, wyrwy.
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;

W sprawdzone i przygotowane ofcieze mnalezy wstawi¢ stolarke na
podidadkach lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w pomorme Dopuszczaina
odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:
- 2 mm przy dlugosm przekatnej do 1 m

- 3mm " " do 2Zm
- 4mm " " " powyzej 2 m.
. Zamocowane okmno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez

wypelnienie  szczeliny  miedzy  ofciezem a  odciezmica  materialem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu

materialéw wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokiadnie zamknaé.

. Osadzenie = parapetéw  wykonywaé¢ po  catkowitym  osadzenin i

uszczelnieniu okien.
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

. Doktadno$¢ wykonania odciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét
murowych wg STWiORE B.08.00.00,

. Oscieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakdéw osadzonych w oéciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru,

. Szczeliny migdzy oscieZnica a murem wypelnic materialem izolacyjnym
dopuszezenym do tego celu swiadectwem ITB,

. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzic¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie.

6. Kontrela jakosci.
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2.5. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy dla stolarki okiennej ,
oraz normy dla robdt szklarskich.
2.6.  Ocena jakosci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
sprawdzenie jako$ci materialéw z ktérych zostala wykonana stolarka, sprawdzenie  prawidlowosci
wykonania z uwzglednieniem szczegdldw konstrukceyjnych,
sprawdzenie dzialania skrzydel 1 elementdw ruchomych, okué¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidtlowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robot j est:
Dla pozycji B. 13.01.00 i B.13.02.00- szt. wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.
8. Odbidr robot.
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg
zasad yjetych w STWiORB B.00.00.00
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione
w purnkcie 3.
9. Podstawa platnosci.
Wg warunkow Umowy.
Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem 1 ewentualnym

obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.
10.  Przepisy zwiazane.
PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi — Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN-EN 477:1997 Ksztaltowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i drzwi —
Okreslenie odpornosci ksztatownikow glownych na uderzenie spadajacego ciezarka
PN-EN 478:1997 Ksztattowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu {(PVC-U) do produkcji okien i drzwi —
Wyglad po wygrzewaniu w temperaturze 150 stopni C — Metoda badania
PN-EN 479:1997 Ksziattowniki z nieplastyfikowanego polichiorku winylu {PVC-U} do produkciji okien i drzwi —
Oznaczanie skurczu termicznego
PN-EN 947:2000 Drzwi rozwierane — Oznaczanie odpornosci na obciazenie pionowe
PN-EN 951:2000 Skrzydla drzwiowe — Metoda pomiaru wysokoscl, szerokosci, grubosci | prostokatnosci
PN-EN 952:2000 Skrzydla drzwiowe — Plaskosc ogolna i migjscowa -- Metoda pomiaru
PN-EN 1154:1899 Okucia budowlane - Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu zamykania - Wymagania i
metody badan
PN-EN 1182:2001 Drzwi — Klasyfikacja wymagan wytrzymalosciowych
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR5)84.
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ST - 45260000 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY
SPUSTOWE

1. WSTEP

L1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania I
odbioru rob6t zwigzanych ze zmiang pokry¢ dachowych, obrébkami blacharskimi oraz
wymiang rynien i rur spustowych przy wykonaniu robdt zwigzanych z wykonaniem robét
okreslonych w Wymaganiach ogélnych Specyfikacji.

12. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowymi oraz elementami
wystajacymi ponad dach budynku:

14. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 1.4.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podane
w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogélne" pkt 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujgcymi normami,
Certyfikat Iub Deklaracjg Zgodnosci z Aprobata Techniczna Iub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i skladowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje dotyczaca
skladowanych na budowie materialéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2. Rodzaje materialow |

1. Wszelkie materialy do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2. Blacha ocynkowana powlekana plaska powinna odpowiada¢ wiasciwym normom PN-
EN, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

Wystepuye w arkuszach o wym. 1000x2000 mm Iub 1250x2000 mm.

3 SPRZET

4.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 3

4.2, Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykona¢ rgcznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
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- Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

a) Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne" pkt 4

b) Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materiatéw i urzadzen stosowaé nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu:

- samochod skrzyniowy o tadownosei 5-10 ton,

- samochdd dostawezy o tadownosci 0,9 ton,

- ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Materialy nalezy ukladaé réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowsej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdhiz érodka transportu.

Jezeli diugos¢ elementéw z blachy dachéwkowsj jest wigksza niz dhugosé pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczyé 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na érodkach transportowych nalezy przestrzegaéd
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

7.1. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wplyna
nickorzystnie na jakos¢ robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

7.2. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrébki blacharskie

7. Obrobki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju pokrycia.

8.  Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej p[owlekanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od
-15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

9. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznodci
zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie
ruch6w poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odpltyw
wody z obszaru dylatacji.

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.5.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki} o wyregulowanym spadku podhuznym.
22. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podiozu powinny
byé wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju trojkatnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt o przekroju prostokatnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdluz
scian attykowych, scian budynkéw wyzszych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

23.  Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych
nie powinien przekraczaé¢ 25,0 m.

24. Wpusty dachowe powinny byé osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym 1 trapezowym podioze wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu
powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kohierza wpustu.
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25. Wpusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta,
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

26. Wloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi  kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscia zanieczyszezenia li$émi lub innymi
elementami moggcymi sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur spustowych.

2.7 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych
powinny byé dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

2.8.  Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-
EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
Rymny z blachy stalowej powlekanej powinny byé¢:

4.2.  wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i
skiadane w elementy wieloczionowe,

4.3.  Igczone w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlgcza powinny byé
lutowane na calej dtugosci,

4.4. mocowane do uchwytoéw, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

4.5.  rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.10.Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej powinny byc:

3. wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i
skadane w elementy wielocztonowe,

4, iaczone w zlaczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w zlgczach
poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

5. mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3
m w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowe] w wykutych gniazdach,

6. fury spustowe odprowadzajgce wodg do kanalizacji powinny byé wpuszczone do ury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha,

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.3. Kontrola jake$ci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji

1.4. Kontrola wykonania podkiadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢
przeprowadzona przez InZyniera przed przystapieniem do wykonania pokry¢ zgodnie
Z wymaganiami normy .

1.5. Kontrola wykenania pokry¢

6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powolanymi mnormami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inzyniera:

1.4. w odniesieniu do prac zanmikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywezych,

L.5. w odniesieniu do wiadciwosci calego pokrycia (kontrola kodcowa) - po
zakonczeniu prac pokrywezych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

8.1. Kontrolg migdzyoperacyjna i koficowa dotyczaca pokry¢ z blachy
przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-
EN501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN  504:2002, PN-EN
505:2002,PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000

oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

8.2. Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwogci
materialow
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i pokrycia dachowego sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robét jest:
- dla robét - Krycie dachu blacha i Obrdébki blacharskie - m* pokryte] powierzchni. Z
powierzchni nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0,50 m?,
- dlarobdt - Rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
72. 1los¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze
8. ODBIOR ROBOT
21. Podstawe do odbioru wykonania robé6t - pokrycie dachu blacha stanowi
stwierdzenie zgodnoSci ich wykonania z dokumentacja projektowa i zatwierdzonymi
zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
22. Odbior podkladu
. Badania podkladu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.
4.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podkladu nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty
kontrolnej o dlugosci 3 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrows. Przeswit
miedzy sprawdzang powierzchnia a lata nie powinien przekroczyé 5 mm, w kierunku
prostopadtym do spodku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.
83. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywezych
1.2. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagaja odbiordw czeSciowych.
Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do
ktérych dostep pozniej jest niemozliwy hub utrudniony.
1.3. Odbior czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

2.2.2. podkiadu,

2.2.3. jakosci zastosowanych materiatow,

2.2.4. dokfadnosci wykonania pokrycia,

2.2.5. dokiadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich polaczenia z pokryciem.

71.2. Dokonanie odbioru czgéciowego powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
7.3. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po
deszczu.
7.4. Podstaweg do odbioru robot pokrywezych stanowia nastepujgce dokumenty:
6.2. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
6.3. dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy pod{oza oraz
poszczegblnych
warstw lub fragmentow pokrycia,
6.4. zapisy dotyczace wykonywania robdt pokrywezych i rodzaju zastosowanych
materialow,
d) protockoly odbioru materialdéw 1 wyrobéw, ktdre powinny zawierad:

- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych 1 koficowych,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

- spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sklad tej dokumentacji

powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

1.4.2. Odbiér kodcowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia 1 obrébek blacharskich i polaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a
takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
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1.4.3. Roboty uznaje sie¢ za zgodne z dokumentacjga projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezell wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST
daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno byc

odebrane. W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastgpujgcych rozwigzan:

- poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezell odchylenia od wymagafn nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci

pokrycia, obnizy¢ ceng pokrycia,

- w przypadku gdy nie s3 mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie

odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.

84.  Odbidr pokrycia z blachy

8.2. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego pokrycia (nie ma dziur, peknig¢é, odchylenia
rabkéw lub zwojéw od linii prostej, ztgcza sg prostopadie do okapu itp.).

8.3. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i tapek.

8.4. Sprawdzenie laczenia i umocowania arkuszy.

8.5. Sprawdzenie wykonama i umocowania paséw usztywniajgcych.

85.  Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa¢:

(1) Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

(2) Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, Scian, kominéw, wietrznikéw,

wlazow itp.

(3) Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien.

(4) Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachg potwierdza sig: protokolem, ktdry powinien zawieraé:

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnoscl wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wg postanowien umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

101. Normy

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z

cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciaglym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

PN-EN 504:2002 Wyreby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z

blachy miedziane) uktadanych na ciaglym podlozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

plytowych ze stali uktadanych na ciaglym podiozu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samono$nych z blachy stalowej, aluminiowe) lub ze stali odpornej na korozje. Cze$é 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czesc 2:

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozjg. Czegsc 3: Stal

odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow

samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, ukdadanych na ciggltym podiozu.
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PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy aluminiowej, uktadanych na cigglym pediozu.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania 1 badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania
1 badania.

102, Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i1
izolacje, zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.
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10.

rysunkami liczby pretéw w poszezegélnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakow zfacz i diugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego

otulenia pretéw betonem.

Podstawa platnosci.
Wg postanowiefi umowy.

Przepisy zwigzane.
Eurokod. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.



B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCY]JNE
B.04.02.00 PODBETONY

1. Wstep.

I.1. _ Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt betoniarskich.

[.2.  Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.  Zakres robdt objetveh STWiIORB.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja  wszystlde CZynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach
konstrukcyjnych objgtych kontraktem., B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. B.04.02.00
Podbetony.

1.4, Okreslenia podstawowe,
Okreflenia podane w niniejszej STWIiORB sg zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi normami oraz okre§leniami podanymi w STWIORB B.00.00.00
»Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Inwestors. Ogodlne wymaganie
dotyczace robét podano w STWiORB B.00.00.00. "Wymagania og6lne".

2. Materialy.
2.1 Skiadnild mieszanki betonowej. (1)

Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementn portlandzkiego czystego tj.
bez dodatkéw mineralnych wg wlasciwej normy o nastepujacych
markach;
marki "25" - do betonu klasy B7,5- B20
marki "35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b} Wymagania dotyczace skfadu cementu
Wg ustaled normy oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sig, aby cementy te charakteryzowaly sig nastepujgcym sktadem:
- Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos¢ glinianu trgjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0.6%
- Zawartosc allcaliow pod warunkiem Zastosowania laruszywa

nieaktywnego do 0.9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki
papierowe WK co najmniej trzywarstwowe. Masa worka z cementem powinna
wynosi¢ 50.2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:
* oznaczenie
* nazwa wytworni i miejscowosci




*masa worka z cementem
*data wysytki
* termin trwatosci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowad cementowagony i cementosamochody wyposazone
We Wwsypy umozliwiajace grawitacyjne napehnianmie zbiornikéw i urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny byé przystosowane do plombowania i wsypow i
wysypow. d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature

odbiorcza kontroli jakosgci

Akceptowanie poszczeg6Inych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje

Inwestora.

Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom stoswnej
normy a wyniki ocenione stosownej normy.
Zakres badad cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z
wynikami  badai  cementowni mozna  wykonad tylke  badania
podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej

zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
ozhaczenie czasu wigzania oznaczenie zmiany objetodci  sprawdzenie
zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ palcach i nie
rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnod¢ z normami cement nie moze by¢
uzyty do betonu,

g

Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):
sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
Przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem,
zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu
znajdujgcego si¢ w zbiomiku lub otwory do przeprowadzenia pomiardw
poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych
$cianach).

Podloza skladéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce cement przed S$ciekaniem wody deszczowej i
zanieczyszczeniem,

Podlogi  magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajagce  cement przed zawilgocemiem | zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moZe by¢ uzyty do betonu po okresie :

* 10 dni w przypadku przechowywania g0 w zadaszonych skladach

otwartych,



2
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace
wymaganiom normy z tym Ze marka kruszywa nie powinna

b

4

)

1.

* po uplywie okresu trwalo$ci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w skladach zamknietych.

* Kazda partia cementn posiadajagca oddzielne $wiadectwo jakosci
powinno by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej latwe
rozroznienie.

h) Normy i dokumenty zwiazane - dotyczace cementu.
Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziamna kruszywa nic powinny by¢ wigksze niz;

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej
plaszczy/mie prostopadiej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

- sldadu ziarnowego

- ksztattn ziaren

- zawartosci pylow mineralnych

- zawarto$ci zanieczyszezen obcych

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy

prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa i staloéci zawartoscei frakeji 0-2

.
Wymagania _do  betonu  konstrukcyinego.
Wymagania ogolne.

Materiaty do wykonania podbetonu.
Beton ki. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu

na $ciskanie. Orientacyjny sklad podbetonu:

- pospolca kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Ilod¢ cemenftu 6%, gd max =2,09gr/cm3 wilgotnosé
optymalna 8%

Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40=30%, 20/10=20%, 0/2=30%

Sprzet.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno
si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sig
stosowania mieszarek wolno spadowych).

Transpert.

4 Transport. podawanie i ukladanie mieszanki betonowej. (1)

Srodki do transportu betonu



*  Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami
samochodowymi (tzw gruszkami)

*  Ilo$¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewnid wymagang  szybkosé
betonowania z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu,

(2} Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz: 90 minut
przy temperaturze otoczenia +15C° 70 minut przy temperaturze otoczenia +20C° 30
minut przy temperaturze otoczenia +30C°

5. Wykonanie robét
3.1 _ Zalecenia ogdlne.
*  Roboty betoniarskie musza by wykonane zgodnie z wymaganiami norm
* DBetonowanie mozna rozpoczad po uzyskaniu zezwolenia Zamawiajacego
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2, Wytwarzanie mieszanki betonowej. (1)
Dozowanie sktadnikdw:
*  Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane
wylacznie wagowo z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji
* Przy dozowaniu skiadnikéw powinno sie¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa
2) Mieszanie skiadnikéw
*  Mieszaniec  skladnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w  betoniarkach

WYINUSZonyni dzialanju {zabrania sie stosowania mieszarek
wolnospad owych).

* Czas mieszania nalezy wustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien byé
krotszy niz 2 minuty.

€)] Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
* do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o
konstrukeji umeozliwiajacej latwe ich oproznianie lub pompy
przystosowanej do  podawania = mieszanek plastycznych.  Przy  stosowaniu
pomp obowigzuja odrebne wymagania technologiczne PrzZy czym
wymaga  si¢  sprawdzenia  ustalonej konsystencji  mieszanki betonowej
przy wylocie.
* Przed przystapieniem do widadania  betonu nalezy  sprawdzié:  polozenie
zbrojenia, zgodnoi¢ rzednych z  projekter, czystos¢  deskowania  oraz
obecnosé widadek dystansowych Zapewniajacych wymagang wielkosé

otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokoSci wigkszej iz 0.75
m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadkn gdy wysokosé ta jest
wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do

wysokosci



3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego ( do wysokosci 8.0 m).



* Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzgledniaé nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy ukiadad
bezposrednio z pojemnika Ilub Turociaggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zaggszezajac wibratorami wglebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonows nalezy ulkdada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 c¢m
zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowaé belki wibracyjne.

(5) Zageszczanie betonu.
Przy zagegszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

®

Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0.65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszezyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia bulawg
wibratora.

Podczas zaggszezania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na giebokosé 5-8
cm W warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowaé sig Jednakowymi drganiami na calej diugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosic od 30 do 60 sekund.

Zasigg dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1.0 do 1.5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratorgw
nalezy ustali¢ doéwiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie
wibratordw powinno by¢ trwate i sztywne.

©) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytluowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem,

*

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno byé uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasads, 7e powinna
ona by¢ prostopadia do kierunku naprezen gidwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze swiezZym przez:

usunigeie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilZenie woda i narzucenie kilkamilimetrowe] warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienldej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

W przypadkm  przerwy w ukdadaniu  betonu zageszezonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno si¢g odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uioZonego betonu.

)] Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku gdy betonowanie konstrukeji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesnigjsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego
prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(&) Pobranie probek i badanie.

* Na ° wykonawcy spoczywa  obowigzek  zapewnienia  wykonania  badag
laboratoryjnych przewidzianych norma i przepisami prawa oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inwestorowi wszystkich
wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materialow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym  zabiegom technologicznym, nalezy

opracowa¢  plan  kontroli jakosci betomu  dostosowany  do wymagan
technologii  produke;ji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania  przewidziane aktualng normg i niniejszymi  STWIiORB  oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci

zastosowanych zabiegdw technologicznych,
*  badania powinny obejmowag:
- badanie skfadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowe;
- badanie betonu.

5.3. Wannki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowe] i wiazaniu betonu

%

4] Temperatura otoczenia
Betonowanie  nalezy =~ wykonmywaé  wylacznie @ w temperaturach  nie  niZszych
niz  +5°C,  zachowujac  warunki umozliwiajace  uzyskanie  przez  beton
wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym Zamarznieciem,
W wyjatkowych  przypadkach  dopuszcza si¢  betomowanie w  temperaturze
do -5°C , jednak wymaga to zgody InZyniera oraz zapewnienia mieszanki
betonowej o temperatwrze +20°C w  chwili ukladapia i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrats ciepla w czasie co najmniej 7 dni.

@ Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia uwiozony beton powinien byc
chronjony  przed  zamarznigciem  przez  okres pozwalajacy na  uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15MPa.

Uzyskanie  wytrzymatosci 15MPa  powinno by¢ zbadane na  probkach
przechowywanych W takich samych warunkach jak Zabetonowana
konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadkn temperatury ponizej OoC W okresie
twardnienia  betonu  nalezy  wczesniej podjac dziatania  organizacyjne

pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukeji.

5.4 Pielegnacija betonu

*

(1) Materialy i sposoby pielggnacji betonu.

Bezposrednio po zakoAczeniu betonowania zaleca sig przykrycie
powierzchni betonu leldcimi ostonami wodoszezelnymi Zapobiegajgcymi
odparowaniu  wody z betoou i chronigcymi  beton przed deszczem i
nastonecznieniem,

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +50C nalezy nie pozZniej niz po
12godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielggnacje
wilgotnodciowsg betonu 1 prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
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Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody  jest dopuszczalne tylko
wiedy, gdy beton mnie bedzie si¢ fgczyt z nastepng warstwa konstrukcji
monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

* Woda  stosowana do polewania betonu powinna  spelnia¢  wymagania
normy.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed
uderzeniami i drganiami.

(2}  Okres pielegnacji

* Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w stalej] wilgotnosci przez okres co
najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie  konstrukcji moze  mastapié po  osiagnigciu  przez  beton
wytrzymalosci rozformowania dla konstrukefi monolitycznych (zgodnie z
norma) lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5  Wvykanczanie powierzchni betonm

(D Rownos¢ powierzehni i tolerancyi.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastepujace
wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie musza byé gtadkie i rowne, bez
zaglebien  migdzy  ziarmami  kruszywa, prezeloméw 1 wybrzuszen  ponad
powierzchnie,
peknigcia sg niedopuszczalne,
rysy powierzchniowe  skurczowe sa  dopuszczalne pod  warunkiem, Ze
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie
zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5¢cm , a powierzchnia na
ktérej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

* rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiadac wymaganiom normy tJ. wypuktosci i
wglebienia nie powinny by¢ wigksze niZz 2mm,

2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt mnie przewiduje specjalnego  wykoficzenia powierzchni
betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

*  wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelnié betonem i nastepnic wygladzié i
uklepaé, aby ottzymac¢ réwng i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i poréw.

*  wyrdwnang wg powyzszych zaleced powierzchnie nalezy obrzucié zaprawa i lekko

wyszczotkowad wilgotng szczotka aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6.  Wvkonanie podbetonu
Przed przystapieniem do ukfadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod

wzgledem nosnosci zalozonej w projekeie technicznym.

Podloze winne by¢ rdwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkiadany w miare mozliwosci w sposob ciggly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
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10.

Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnodci z projektem oraz

podanymi wyzZej wymaganiamii. Roboty podlegaja odbiorowi.

Obmiar roboét.

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 -1 m3 wykonanej konstrukgeji.

B.04.02.00 -1 m3 wykonanego podbetonu

Odbior robét,

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot
zanikajacych wg zasad ujetych w STWiORB-B.00.00.00 oraz zasad podanych powyzej.
Podstawa platnoSci.

wg postanowien Umowy.

Przepisy zwigzane - dot.: Beton zwykly. Cement. Metody
badan. Cement portlandzii.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cementy specjalne.

Woda do betonu i zapraw.
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- Wg postanowieris Umowy.

10. Uwagi szczegdélowe

Przydatnos¢ gruntéw z wykopow do wykonania zasypek okresli Zamawiajacy po wykonaniu
wykopow.

11. Przepisy zwigzane

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
BN-77/8931 -12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne



B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU.

1. Wstep.

1.1, Przedmiot STWiORB.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
zbrojenia betonu a takze wykonania innych elementéw stalowych.

12. Zakres stosowania STWiORB.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbiom robdt budowlanych jest
stosowana jake dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robot objetych STWiIORB.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu i elementdw stalowych
W zakres tych robdt wchodza: B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia
pretami  okragtymi gladkimi ze stali A-0 i A-L B.03.02.00 Wykonanie
przesklepien z belek stalowych.

14. Qlxeslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowiazujgcymi
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w G.00 "Wymagania
ogolne”.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt,
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymaganie dotyczace robét podano w STWIORB G.00 "Wymagania
ogolne”.

2 Materiaty.

2.1. _Stal zbrojeniowa.

a) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej wg PN-
89/H-
84023/6

b) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w tabeli. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymato$¢  na| Wydhuzenie Zginanie a-
plastyczna  |rozciaganie trzpienia Srednica
mm MPa MPa % d-prébld
StOS-b 5.5-40 220 310-550 22 d=2a(180°)
SBSX-b 5.5-40 240 370460 24 d=2a(180°)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d=3a(50°)

* W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywad



peknieé, naderwan i
rozwarstwied. (3) Wady
powierzchniowe.
* Powierzchnia walcéwki i pretow powinna byc bez pekmied, pecherzy i naderwan.
* Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowe;j,
rozwarstwienia i pgknigcia widoczne golym okiem,



* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobme Iuski i zawalcowania, Wwiracenia
niemetaliczne, wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny 1 chropowatosci  sa
dopuszczalne:
- Jesli mieszcza sig w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow
gladkich,
- Jesli nie przekraczaja, 0.5 mm dla walcowki i pretow Zebrowanych o érednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0.7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.
@ Odbidr stali na budowie.
* Odbidr stali na budowie powinien byé dokonmany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:
- znak wytwérey,
- srednice nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobkd cieplne;j.
*  Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych
po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy krggu.
*  Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych  dostarczonej partii powinien byé
nastgpujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, thuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchylki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m dhugosci preta.
¥ Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszenmiem w przegrodach Iub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.
53] Badanie stali na budowie.
* Dostarczong na budowg partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosei (atestu)
- nasuwajg sie¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewnetrznych
- stal peka przy gieciu
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
2.2,  Ceowniki zwykle PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane s3 o dlugosciach 3 do 15 m.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport,
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi érodkami transportu zeby uniknag
trwalych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét.

5.1. Wrykonywanie zbrojenia,

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.



6.5.

6.6.

*  Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji  nalezy oczyscié
z zendry, luznych platkéw rdzy, kurzu i blota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszezem (smary, oliwa) lub farbg olejna
nalezy opala¢ np. lampami lutownmiczymi az do catkowitego  usunigcia
Zanieczyszczen.

*  Czyszezenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wlasciwodciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

*  Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny byé
wyprostowane,

*  Haki, odgigcia i rozmieszczenic zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-84/B-03264.

*  Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-
84/B-03264.

*  Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawaé lub laczyé
specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy ukiadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢c i mocowaé do zbrojenia deskowan, pPOmOoStOw
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

* Montaz zbrojenia =z pojedynczych pretéw powinien by dokonywany
bezposrednio w deskowaniu.

*  Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowanin zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.

*  Zbrojenie pilyt pretami pojedynczymi powinno byé uldadane wedtug
rozstawienia pretoéw oznaczonego w projekeie.

* Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podkiadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci
rownej grubosci otulenia.

Kentrola jakoSci.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz z podanymi wyZej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed
betonowaniem.

Obmiar robot,

Jednostka obmiarowa jest 1 toma. Do obliczania naleznogci przyjmuje  sie
teoretyczng ilo$¢ (f) =zmontowanego zbrojenia tj. laczng dlugosé pretow
poszczegllnych srednic pomnozZona przez ich ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza
sig stali uzytej na zaklady przy laczenin pretéw, przekladek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Odbior robét.
Odbior robdt zanikajacych i wuleeajacych zakrvein - we STWIORB-(3.00
"wymagania ogdlne”

Qdbiér koncowy - wg STWIORB G.00.

Odbidr zbrojenia.

* Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢
dokonany przez InZyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

* Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosei zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z
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1.1 Przedmiot STWiQORB
Przedmiotem STWiORB s3 wymagania wykonania i odbioru robdét budowlanych
zwigzanych z:
Termomodernizacja kompleksu budynkéw Zespolu Szkot Samochodowych przy Al J.
Dhugosza 10A w Lublinie:
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej fundamentéw z remontem opaski
odwadniajacej,
— wykonanie ocieplenia §cian zewnetrznych budynku Szkoly
— wymiana pokrycia dachowego z remontem kominéw, z wykonaniem ocieplenia
dachéw w budynku Szkoly,
— remont wiatrolapu wejéciowego do budynku Szkoty,
— remont wejs¢ do Szkoty,
— remont wymiennikowni,
Termomodernizacja budynku biurowego Warsztatéw Szkolnych Zespolu  Szkét
Samochodowych przy ul. Ks. J. Popietuszki 3 w Lublinie:
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej fundamentéw z remontem opaski
odwadniajgcej,
— wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku Warsztatéw Szkolnych,
— wymiana pokrycia dachowego z remontem komindéw, z wykonaniem ocieplenia
dachéw w budynku Warsztatdw,
— remont wejscia do sali warsztatdw na parterze.
Wymagania ogélne podano w STWiORB B.00.00.00. i dotycza wszystkich specyfikacji.

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sa dokumentem kontraktowym
obowigzujacym przy realizacji robdt wymienionych wp.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuyja:

Zawartosé

B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.........oosvvvvemmsmmerreessesesssaseeeresseseeeesessesesseseesmsssssessssnens 3
B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbidrki. .. vvereeveeroseeen 13
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE.......cooiitrtnieiereeeereeecseset e eeeseeseesansssssesssssessssesssss s 15
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU.L.......oovitiieieieeieeeecreeeit e seeseneeseeesesssessesesssssssesessses e 18
B.04.00.00 BETON B.04.01.00 BETONY KONSTRUKCYJNE B.04.02.00 PODBETONY 23
ST - 45260000 OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE.........cocoovroan 32
ST - 45411000 WYKONANIE TYNKOW ZWYKEYCH WEWNETRZNYCH I
ZEWNETRZNY CH.....ooeiriecsinicenteiece et e e sese s et sen e seeseese e e eeesesas s senessssese e 38
ST - 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE.......coommoueteeietieeee e eeee e ene oo 43
ST-45233260-3 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWELD.....oouioeeeeeeeeeeoeoeeoeeen, 55
ST-45321000-3 IZOLACJA TERMICZNA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH ..o, 70
ST-45320000 Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych bitumiczna masa
USZCZINIAJGCE N8 ZIMINO......coivrerreeceneeerriseistesse e see e et sese e e e eeeasesserasessesssesssesessssasssa, 78
B-22.12.00 POKRYCIA DACHOWE....cou ot eeeeseeseessereeseseseeessseesessessenssessesesssos oo 83
ST-45223110-0 ELEMENTY STALOWE WEWNETRZNE I ZEWNETRZNE.................. 86
B. 13.00.00 STOLARKA ....ooiiiiitietee et eerestessss e eeseseeee s seseses e sors s s e eee et 89



B.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
45 210 000-2 Roboty budowlane zakresie budynkew

I. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
Przedmiotem STWiORB sa wymagania wykonania i odbiora robdt budowlanych zwiazanych z:
Termomodernizacjg kompleksu budynkéw Zespotu Szkét Samochodowych przy
Al J. Dlugosza 10A w Lublinie:
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej fundamentéw z remontem opaski
odwadniajace;j,
— Wwykonanie ocieplenia scian zewnetrznych budynku Szkoty
— wymiana pokrycia dachowego z remontem kominéw, z wykonaniem ocieplenia
dachéw w budynku Szkoly,
— remont wiatrolapu wejsciowego do budynku Szkoly,
— remont wej$é do Szkoly,
— remont wymiennikowni,
Termomodernizacja  budynku biurowego Warsztatow Szkolnych Zespoh:  Szkét
Samochodowych przy ul. Ks. J. Popietuszki 3 w Lublinie: :
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej fundamentéw z remontem opaski
odwadniajacej,
— wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych budynku Warsztatéw Szkolnych,
— wymiana pokrycia dachowego z remontem kominéw, z wykonaniem ocieplenia
dachéw w budynku Warsztatow,
— remont wejscia do sali warsztatéw na parterze.

Inwestor: Gmina Miasto Lublin, Plac Litewski 1, 20-950 Lublin.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych sa dokumentem kontraktowym
obowigzujacym przy realizacji robGt wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych STWiORB obejmuja roboty budowlane Zwigzane z
Termomodernizacja kompleksu budynkéw Zespohu Szkét Samochodowych przy Al. J. Dhugosza
10A i budynku biurowego Warsztatéw Szkolnych Zespohi Szkét Samochodowych przy
ul. Ks. J. Popietuszki 3 w Lublinie wraz z robotami towarzyszacyrmi.

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA
Termomodernizacja kompleksu budynkéw Zespotu Szkdt Samochodowyeh przy Al J.
Dlugosza 10A w Lublinie:
Zakres robot:
Zakres robot:
* demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych;
* odbicie odpadajacego tynku;
* uzupelnienie tynkéw elewacii;
* wykonanie gzymséw na wspornikach;
* rozebra¢ uszkodzony cokd! i uzupehié go, odciaé i rozebraé uszkodzony gzyms nad
salg gimnastyczng i tacznikami, rozebraé kosze podokienne,
* rozebraé przeszkadzajgce w prowadzeniu prac uchwyty do flag, wsporniki, elementy
monitoringu itp., nastgpnie po zakorficzeniu prac zamontowaé je na nowo,




po wykonaniu prac wykona¢ kosze podokienne wraz z wykonaniem rusztow
zabezpieczajgcych oraz nakrywy z konstrukejg na starym wsypie wegla,
docieplenie $cian welng mineralna grubosei 14 cm o WSP. Ao = 0,042 W/m-K z
wypraws elewacyjna cienkowarstwows silikatowsy;
docieplenie osciezy welng mineralna gr. 2 cm o WSP. Azl = 0,042 W/m-K z wyprawa
elewacyjna cienkowarstwowa silikatowg;
docieplenie Scian fundamentowych, plyta z polistyrenu ekstrudowanego gr. 9 cm o
WSP. Aot = 0,035 W/m-K, z wykonaniem izolacji przeciwwilgociows;;
docieplenie stropu ostatniej kondygnacji wetna mineralng o wsp. Ay = 0,043 W/m-K
przez wdmuchiwanie gr. 16cm po stabilizacji — budynki Zespolu Szko6t — skrzydio
pdinocne 1 potudniowe
dociepli¢ piytami PIR gr. 10 cm stropy lacznikéw i sali gimnastycznych;
wymiana obrébek blacharskich: murki p.poz., pasy pod i nadrynnowe, nowe obrobki z
blachy powlekanej; pokrycie murkéw piyta OSB gr. 22 mm obejmujaca murek oraz
ocieplenie i wykonaniem obrébek blacharskich
przemurowanie $cian ogniomuréw oraz kolankowych nad salami gimnastycznymi;
wypelnienie wngki pod gzymsem (podmurowanie belitem)
likwidacja uskoku w poziomie II-go pietra (wypelnienie bloczkami z betonu
komoérkowego gr. 6 cm na klej do bloczkéw z betonu komérkowego)
renowacja kominéw tynkiem cem.- wap.;
renowacja czapek kominowych;
polozenie papy nawierzchniowej na czapkach kominowych z zastosowaniem listew
aluminiowych;
poloZenie papy termozgrzewalnej jednowarstwowo, z wykonaniem obrébek komindw,
muréw ogniowych attyk itp., na dachach Zespohu Szkét, w miejscu taczenia sie
plaszezyzn dachu ze $cianami stosowag izokliny, pape mocowa¢ réwniez na
plaszczyznach pionowych listwami aluminiowymi,
wykonanie instalacji odgromowej;
montaz kratek wentylacyjnych w kominach z blachy kwasoodporne;;
remont wiatrotapu od strony zachodniej;
remont wejscia do wymiennikownsi:
wykonanie daszkéw nad wejsciami;
remont schodow i spocznikéw zewnetrznych;
zamurowanie wnek pod schodami (od pohudnia),
oblozenie schodéw i spocznikéw kostka na klej;
montaz barierek stalowych;
demontaz krat w oknach i powtérny ich montaz z niezbednymi przerdbkami,
wykonanie podokiennikéw zewnetrznych z blachy powlekanej stalowej ocynkowanej
gr. 0.6 mm w kolorach ustalonych z Inwestorem;
montaz kratek wentylacyjnych stropu @ 10cm w elewacii;
zainstalowac budki legowe dla ptakéw (ok. 10 szt.),
wykona¢ malowanie elewacji farba silikatowa w kolorach wg czgscl rysunkowej, do
wysokosci 3 m wykona¢ powloke antygrafitti,
montaz nowych rynien i rur spustowych;
skucie istnicjacych opasek betonowych wokat budynku na szerokosci 1,0m;
wykonanie opaski odwadniajacej z kostki brukowej gr. 6cm wokét budynku na
szerokosé 1,0m;
wykonanie korytek odwadniajacych, odprowadzajacych wody opadowe od budynkdw;
utwardzenia placu kostka od strony zachodniej wraz z wykonaniem polaczenia placu
Zespotu Szkét Samochodowych z placem manewrowym Warsztatéw Szkolnych,
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wykona¢ wymiang ogrodzenia z siatki migdzy Zespotem Szkét a Warsztatami na
stalowe z przestami stalowymi na cokole, zamontowa¢ brame wjazdowa z furtka,
wymienic istn. furtkg, wymieni¢ ogrodzenie od strony péocnej obu dzialek,
wykonanie reperacji, napraw wewnatrz budynku po robotach instalacyjnych i
elektrycznych,

wywoz gruzu, demontaz ogrodzenia, posprzatanie i uporzadkowanie terenu, z naprawa
zniszczonych nawierzchni, trawy itp.

Termomodernizacia kompleksu biurowego budynku Warsztatéw Szkolnych Zespohi Szkét

Samochodowych przy ul. Ks. J. Popiehuszki 3 w Lublinie:

Zakres robét;

Zakres robot:

demontaz istniejacych rynien i rur spustowych;

odbicie odpadajacego tynku;

uzupeienie tynkéw elewacji;

wymiana nie wymienionej dotad stolarki okiennej i drzwiowej wraz z montazem
nawiewnikéw higrosterowanych dwustrumieniowych w oknach,

demontaz bramy wjazdowe] w $cianie szczytowej 1 zamurowanie otworu blachami z
betonu komérkowego gr. 24 cm z otynkowaniem, pomalowaniem od strony
wewnetrznej,

rozebranie okien do sali warsztatéw od poludnia, wykonanie nadprozy, uzupelnienie
filarkow, przeniesienie instalacji co od wewnatrz (wg opracowania branzowego) i
gazowe] z elewacji, wykucie otwordéw drzwiowych, montaz nowych bram rozwiernych
dwuskrzydtowych ocieplanych do sali warsztatéw z wykoficzeniem i robotami
malarskimi, z wykonaniem odwodnienia liniowego odprowadzajacego wode z
wjazddéw do sali i wyprofilowaniem nawierzchni wjazdéw,

rozbi6rka i wykonanie nowego muru oporowego Zelbetowego (beton B 20 z
domieszkami uszczelniajacymi, zbrojony obustronnie siatkami o oczku 10x10 cm o ér.
drutu Zebr. 10 mm), od strony potudniowej w poziomie piwnic (od strony ulic
Popietuszki i Poniatowskiego), z wykonaniem nakryw zelbetowych z wyksztalceniem
kapinoska, izolacji z dysperbitu 2x z zabezpieczeniem styropianem FS20 gr. 3 cm od
uszkodzen mechanicznych, obsypaniem muru z zageszczeniem piasku do 70 cm od
muruy, z pozostalej — gruntu z ukopu z zaggszezeniem stopami wibracyjnymi,
docieplenie scian welng mineralng grubosci 14 cm o wsp. Ay = 0,042 W/mK z
wyprawg elewacyjng cienkowarstwows silikatows i malowaniem farba silikatows;
docieplenie oSciezy welng mineralng gr. 2 cm 0 Wsp. Ago = 0,042 W/m-K z wyprawg
elewacyjna cienkowarstwows silikatowa;

docieplenie stropu czgsci niskiej welng mineralng granulowang o wsp. Ay = 0,043
W/m-K przez wdmuchiwanie gr. 17c¢m po stabilizacji;

docieplenie stropu najwyzszej kondygnacji czesci wysokiej plytami z welny
mineralnej o wsp. Aio = 0,039 W/m-K gr. 15 em z ulozeniem paroizolacji 1
wiatroizolacji, z utozeniem piyt OSB na legarach w celu zapewnienia dojéé do
wylazow, rur wywiewnych itp.

wymiana obrobek blacharskich: murki p.poz., pasy pod i nadrynnowe, nowe obrébki z
blachy powlekanej stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm;

wymiana rur wywiewnych na dachu na nowe PCV 160/110,

wymiana wylazu dachowego,

wymiana pokrycia dachowego czesci wysokiej wraz z faceniem, wykonaniem
paroizolacji, oraz wiatroizolacji,



» pokrycie zadaszenia nad wejsSciem gléwnym papg termozgrzewalng z wykonaniem
obrobek, rur spustowych, rynien,

* renowacja murkow na dachem tynkiem cem.- wap., pokrycie murkéw plyta OSB gr.
22 mm obejmujgcg murek oraz ocieplenie i wykonaniem obrobek blacharskich,

* wykonanie instalacji odgromowej — wg czesci branzowe;;

e montaz kratek wentylacyjnych z blachy kwasoodpornej;

e wykonanie nowych daszkéw nad wejsciami w migjsce starych, zdemontowanych dla
celow wykonania ocieplenia,

¢ montaz krat okiennych z demontazu po wykonaniu niezbednych przerdbek;

¢ wykonanie podokiennikéw zewngtrznych z blachy powlekanej stalowej gr. 0,6 mm w
kolorze brazowym lub do uzgodnienia z Inwestorem;

o montaz kratek wentylacyjnych stropu @ 10cm w elewacji;

* montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy powlekanej ocynkowane;j gr. 0.6 mm
w kolorze brazowym Iub do uzgodnienia z Inwestorem;

» demontaz istnigjgcej nawierzchni asfaltowej w miejscach o geometrii
uniemozliwiajacej odptyw wody od budynku,

* wykonanie opaski odwadniajgcej z kostki brukowej kolorowej Holland gr. 6 cm wokot
budynku na szerokoé¢ 1,0m (po zdemontowanej nawierzchni asfaltowej, przy czesci
niskiej budynkn od strony zachodniej, péinocne;j i poludniowe;j);

» wykonanie korytek odwadniajacych, odprowadzajacych wody opadowe od budynkéw:

* wykonanie reperacji, napraw wewnatrz budynku po robotach instalacyjnych i
elekirycznych,

* Wywo0z gruzu, demontaz ogrodzenia, posprzatanie i uporzgdkowanie terenn, z naprawa
zniszezonych nawierzchni, trawy itp.

e Dokiadniej zakres przewidzianych do wykonania prac opisany zostal w przedmiarze robot
stanowigcym tylko czgs¢ pomocnicza do niniejszego opracowania. Ze wzgledu na mozliwosé
pojawienia si¢ koniecznosci wykonania robét ktérych nie mozna bylo przewidzieé
Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej by okre$li¢ i sprawdzi¢ w naturze zakres prac do
wykonania oraz mozliwosci dojazdu do planowanego placu budowy.

1.4, Okreglenia podstawowe

1.4.1. Terminologia

Jezeli w Kontrakcie zostana uzyte wymienione ponizej okreslenia, to ich znaczenie nalezy
interpretowac nastepujgco:

l. Obiekt budowlany- stale [ub tymczasowe budynki Iub budowle stanowiace bazg
techniczno-uzytkows,  wyposazone w instalacje i urzadzenia niezbedne do spelnienia
przeznaczonych im funkcji.

2. Dokumentacja projektowa - zatwierdzone przez Inwestora rysunki, obliczenia i opisy
wraz  z  wymaganymi  uzgodnieniami, przekazane ~ Wykonawcy, niezbedne do
Jednoznacznego okreslenia parametréw technicznych oraz sposobu wykonania zadania
budowlanego lub jego elementow stanowiace integralng czesé Kontraktu.

3. Dziennik budowy - urzedowy dokument wydawany przez wiadciwy organ administracji
panstwowej  shizacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie realizacji zadania
budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robdt, przekazywania polecen

1 korespondencji migdzy Inwestorem, Wykonawea i Projektantem.

4. Dziet - kazdy z dni kalendarzowych, rozpoczynajacy i koficzacy sie o péinocy.

5. Dzief roboczy - wszystkie dni, za wyjatkiem ustawowo wolnych od pracy.

6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

7.Ksigga obmiaru - dokument budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen

1 zestawien wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
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8. Laboratorium - laboratorium badawcze, niezbedne do przeprowadzenia badan i prob
zwiazanych z oceng jakosci materialéw i robdt.

9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami.

10. Odbidr - ocena rob6t wykonanych przez Wykonawce.

11. Odpowiednia /bliska/ zgodno$é- zgodnoé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjarmni
przyjmowanymi dla danego rodzaju robét.

12.Teren budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Inwestora do wykonania
zadania budowlanego.

13. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod budowla.

14.Pozwolenie na budowe - zezwolenic wlasciwych organdw administracji paristwowej
na wykonanie robét.

16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

17. Przedmiar rob6t - czeé¢ skladowa dokumentacji projektowej zawierajaca szczegdlowe
wyliczenie przewidzianych do wykonania robét.

18. Roboty - wszystkie czynno$ci i ushugi majace na celu zapewnienie prawidiowego

1 terminowego zakoficzenia realizacji.

19.Rysunki - graficzna cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

20. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych STWiORB - zbidr
obowigzujacych wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania robét,
ich kontroli oraz zasady odbioréw i podstawy ptatnosci, opracowanych dla realizacji
konkretnego =zadamia budowlanego lub jego elementu, stanowigca integralng czes$é
Kontraktu,

21.Sprzgt - wszystkie maszyny, Srodki transportu i drobny sprzet z urzadzeniami do
konserwacji i obshugi, potrzebne do prawidiowego prowadzenia budowy.

22. Wykonaweca - osoba prawna lub fizyczna, ktdrej ofert¢ na wykonanie zadania
budowlanego lub robdt na warunkach okreslonych w Kontrakcie Inwestor przyjal, albo
legalni nastgpcy prawni tej osoby.

23, Zadanie budowlane - czegéciowe przedsiewziecie budowlane,  stanowigce odrebna
calos¢ budowlana, konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spelnienia
funkcji techniczno-uzytkowych.

1.4.2. Przyjete oznaczenia i skroty
PN-75/B-06520 - Polska Norma z 1975 roku/numer
BN-80/8836-02 - Branzowa norma z 1988 rokw/numer

KBl - Katalog Budownictwa

ITB - Instytut Technild Budowlanej

STWIORB - Specyifikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
P7ZH - Panstwowy Zakiad Higieny

PZ] - Program Zapewnienia Jakosci

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.3.1. Przekazanie terenu budowy i dokumentacji

L5.1.1. Inwestor przekazuje Vv'ykonawcy teren budowy w calodei lub w  takich
fragmentach, ktére sg niezbedne do realizacji zadania zgodnic z przyjetym programem
realizacji.




1.5.1.2. Inwestor  przekazuje Wykonawcy:
- pozwolenie na budowe
- dziennik budowy oraz w dwdch
egzemplarzach:
- dokumentacjg projektowa
- plan uzbrojenia terenu objgtego realizacja zadania
- dokumentacje geodezyjna zawierajgca punkty i poziomy odniesienia nie zbgdne do
wytyczenia budowli 1 wszystkich jej elementow
1.5.2. Obowiqgzki Wykonawcy
1.5.2.1. Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich
jej elementéw w planie i poziomie na wszystkich etapach robét, oraz chroni¢ je przed
uszkodzeniem.
1.5.2.2. Wykonawca opracowuje 1 przedklada do akceptacji Inwestorowi:
- kompleksowy program realizacji robét
- program zapewnienia jakosci /PZJ/.
1.5.2.3. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno§¢ za utrzymanie terenu budowy w
zadawalajacym  stanie i porzadku od momentu przejgcia do czasu odbioru
koncowego.
W miarg postgpu robét teren budowy i jego otoczenie powinno byé uprzatane z nadmiaru
materiatéw, konstrukeji, zbednego sprzetu i Zanieczyszczen.
1.524. Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robét.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca:
- umieszcza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie; zgodnie z
obowigzujacym prawem budowlanym.
- Przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenn w okresie trwania
budowy.
- Zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewni dozorcow.
- Wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy.
1.52.5. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony srodowiska mna placu budowy i
poza jego obrgbem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien podjaé odpowiednie srodki
zabezpieczajace przed:
- zanieczyszcezeniem ciekéw wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi
szkodliwymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami
- przekroczeniem dopuszczalnego hatasu
- mozliwosci powstania pozaru
- niszczeniem drzewostann
1.52.6. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca ma obowigzek podja¢ niezbedne kroki w
celu  zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych i nadziemnych przed ich
uszkodzeniem.
1527 Wykonawca zapewnia nwestorowi odpowiednio = wyposazone pomieszczenie
socjalne,
1.52.8. Wykonawca ponosi pemg odpowiedzialnogé za opicke na wykonanymi rtobotami,
przygotowanymi materiatami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzetem w okresie od
przejecia placu budowy do odbioru koficowego robét.
1.529. Wykonawea zobowigzany jest do ochrony przed zmiszczeniem  wlasnosci
publicznej Iub prywatne;.
1.52.10. W przypadku natrafienia na przedmioty  zabytkowe lub majace  wartosé
archeologiczna Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inwestora i padstwowe wiadze
konserwatorskie oraz przerwaé roboty do czasu dalszych decyzji.



1.5.2.11.Podczas  realizacji  zadania budowlanego ~ Wykonawca  powinien Zapewnic
zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia socjalne i sanitarne i niedopuszczaé
do pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych.

2. Materialy

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robét powinny byé zgodne z dokumentacjs projektowa,
wymaganiami okre$lonymi w STWiORRB i opracowanym przez Wykonawcg programem zapewnienia
Jakosci /PZ)/, zaakceptowanym przez Inwestora.

2.1. Materialy musza pochodzié ze Zrodel zaakceptowanych przez Inwestora.

Jesli materiaty sa réznej jakosci z danego zrodia nalezy zmieni¢ zrédlo zaopatrzenia.

22. Inwestor moze dopuscié do uzvcia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich
zgodnos¢ z STWIORB przed wykonaniem badan jakosci.

Materialy oparte o atesty mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnogé wiasciwosci z wymaganiami STWiORB to takie

tnaterialy zostang odrzucone.

2.3. Wykonawca jest zobowiazany do skladowania i przechowywania materialéw w_ sposdb
zapewniajacy ich jakosé i przydatnodé do robot.

2.3.1. Materialy winny by¢ skiadowane oddzielnie wedug asortymentéw i zrédet dostaw

z zachowaniem wymogdéw bezpieczefistwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych prébek.

232. Materialy, ktérych jako$¢ zostala zakwestionowana [ub co do ktorych zachodzi

watpliwosé pod wzgledem jakosci powinny by¢ skladowane oddzelnie. Ich dostawy nalezy

przerwac.

3. Sprzet
Dobér sprzgtu do wykonania robét przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowaé jakosé
robét okreslona w dokumentacji projektowej i STWiORB. Dobér sprzetu Wykonawca przedstawia w
PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ szczegolng uwage nalezy zwrécié na dobor sprzetu do:

- wytwarzania betonéw

- zaggszczania i} wyréwnywania powierzchni betonéw

4, Transport

Dobor érodkéw transportu Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. W PZJ
szczegllng uwage nalezy zwrdcié na dobdr srodkow do:

4.1. Transportu mieszanki betonowej.

W czasie transportu nie wolno dopuscié do rozdzielenia si¢ skladnikéw mieszanki betonowej.
StosowaC nalezy mieszalniki samochodowe zwane "gruszkami”. Czas przewozu ograniczy¢ do
mininmum.

4. 2. Do przewozn lepikéw, érodkéw chemicznych. paliw . cementu luzem,

Srodid transportu powinny posiada¢ wyposazenie specjalne w zaleznosci od rodzaju ladunku.
4.3. Ograniczenia obciazenia osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materialéw po drogach publicznych poza granicami placu budowy.  Jezeli
Wykonawca uzyska zezwolenie wiladz na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnym
obciazeniu i takich pojazdéw uzyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni drogi i koszty
naprawy, jesli taka szkoda powstanie.

3. Wykenanie robét.

Wszystkie roboty objete Kontraktem powinny by¢ zgodne z dokumentacja proj ektowa,
wymaganiami STWiORB dla poszczegélnych rodzajéw robét wyszczegolnionych w rachunku
iloSciowym 1 z poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnosé za jakosé
wykonania wszystkich elementéw i rodzajéw robét wchodzacych w skiad zadania budowlanego.
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Wykenanie kazdego rodzaju robdt powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci
wpisu do dziennika budowy, sporzadzenia dokumentéw badan i pomiaréw oraz protokotu odbioru.

3.1. Dokumenty budowy

W okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia,

przechowywania i zabezpieczenia nastgpujgcych dokumentéw budowy:

- dziennika budowy

- ksiggi obmiarow

- dokumentéw badan i oznaczeni laboratoryjnych

- atestow jakosciowych wbudowanych elementéw

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

- protokotéw odbioru robét

Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i akceptowane Inwestora.

5.1.1. Dziennik budowy jest to opatrzony pieczecia wiasciwego organu adminisiracji
panstwowej zeszyt z ponumerowanymi stronami shizgcy do  notowania wydarzen
zaistniatych na budowie w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecenr i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem. Zapisy w dzienniku budowy powinny
by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie w odniesieniu do wystepwacych na budowie
przypadkow wymagajacych odnotowania.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ zaopatrzony w datg¢ i podpis osoby
dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy instytucii,
ktora reprezentuje. Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje rowniez:

- przedstawicielom paristwowego nadzor budowlanego

- osobom wchodzagcym w skiad personeln Wykonawey ale tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywanych robét budowlanych. Prowadzenie dziennika budowy
nalezy do obowiazkéw Kierownika budowy.

5.12. Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sig¢ okresowych
wyliczen i1 zestawien wykonanych robot w ukladzie asortymentowym zgodnie z STWiORB
oraz rachunkiem iloSciowym.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do rozliczen. Ksiege
obmiaru robét prowadzi Kierownik budowy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne wymagania dotyczace jakosci robdt

Za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonanych rob6t oraz ich zgodnosé z
wymaganiami STWiORB odpowiedzialny jest Wykonawca robdt.

6.1.1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inwestorowi programu zapewnienia jako$ci /PZJ/, w ktérym przedstawia si¢ zamierzony sposéb
wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot
zgodnie z projektem, STWIiORB i poleceniami Inwestora, W szczegdlnosci program zapewnienia
Jjakosci powinien zawierad:

- opis organizacji wykonmania robét w tym: terminy, sposob prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie, zasady bezpieczenstwa robot.

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z podaniem ich parametrow

technicznych oraz opisem wyposazenia w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

kontrolno-pomiarowe.

- wykaz Srodkéw transportu

- wykaz  o0s6b  odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosé wykonania

poszczegolnych elementow robét

-~ Wykaz zespoléw roboczych, opis ich kwalifikacji i przygotowania praltycznego.
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-opis procedury kontroli wewngtrznej podczas dostaw materialow, sprawdzania
i cechowania sprzetu oraz prowadzenia robét,
- opis postgpowania z materiatami i robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom. Do
obowigzkéw Wykonawcy w zakresie zapewnienia jakosci materiatéw miedzy innymi nalezy:
- wyegzekwowanie od producenta /dostawcy/ materialéw odpowiedniej jakosci,
przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materialéw, ktdre
zagwarantuja zachowanie ich jakosci i przydatnoéci do planowanych robdt, okreslenie i
uzgodnienie takich warunkéw dostaw aby mogla by¢ zapewniona rytmicznosé robot,
- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materialéw. Ogolne wymagania
dotyczace kontroli jakosci materialéw, sprzetu i transportu podano w punktach 2; 3; i 4.

6.2. Koszty badad kontroinych jakosci ponosi Wvkonawea robdt.

6.3. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badaf  zostana uznane przez Inwestora
za niewiarogodne. to moZe on zazadad powtdrzenia badan,

Jezelt wyniki badan zakwestionowanych przez Inwestora sig potwierdzg i spenig wymagania
STWIORB, to koszty tych badar ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

7. Obmiar robot

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywiste] ilosci wykonanych robét

i wbudowanych materialéw. Obmiaru robét dokonuje Wykonawea a wyniki zamieszcza w
ksigdze obmiaréw. Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w Kontrakcie oraz roboty
dodatkowe i nieprzewidziane potwierdzone przez Inwestora.

Roboty podane s3 w jednostkach wedlug STWiORB.

Roboty pomiarowe do obmiaru powinny byé wykonane w sposob Jednoznaczny i
Zrozumiaty. ,

7.1. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wvkonywania.

7.2. Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.3. Obmiary skomplikowanych powierzchni _ lub objetosci powinny by¢ uzupelnione
szlkdcami w ksiedze obmiaru lub dofaczene do niej w formie zalacznika.

74. Obmiar robdt ziemnych powinien byé  wykonany metoda pomiarn przekrojow

poprzeczonych.

- m* wykopu oznacza objeto$¢ gruntu mierzona w stanie rodzimym.
- m3 nasypu oznacza objgtos¢ materiatu mierzona po zaggszczeniu nasypu.
1.5. Obmiary innych robot przeprowadza sie zgodnie z p.7 STWiORB.

8. Odbior robét
Odbidr robét jest to ocena robdét wykonanych przez Wykonawce.

8.1. Podziat odbiorow

8.1.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Jest to koficowa ocena ilodci i jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji
zanikaja lub ulegaja zakryciu.

8.1.2. Odbidr czgsciowy

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakonczony, odrgbny element
konstrukeyjny lub technologiczny wymieniony w Kontrakcie.

8.1.3. Odbidr koncowy

Jest to ocena ilosci i jako§ci calosci wykonmanych robdét, wchodzacych w zakres zadania
budowlanego.

8.1.4. Odbiér ostateczny /pogwarancyjny/.

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac
zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
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8.2. Dolkumenty do odbioru robdt
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbioréw czgéciowych i odbioru  koncowego
nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektows i STWIORB

- dziennik budowy i ksigge obmiaru

- receptury i ustalenia technologiczne

- wynild pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

- atesty jakosciowe whudowanych elementow i materialow

- opinig technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow

zalgczonych do dokumentéw odbioru

- sprawozdanie techniczne

- dokumentacje powykonawcza

- operat geodezyjny

8.2.2. Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé:
- zakres i lokalizacjg wykonanych robét
- wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot
- date rozpoczecia i zakonczenia robot

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét

8.3.1. Podstawa do oceny jako§ci 1 zgodnoSci odbieranych rob6t z  dokumentacja
projektowa i STWiORB sg badania i pomiary wykonane zaréwno w czasie realizacji jak i
po zakonczeniu robot oraz oglgdziny podezas dokonywania odbiora.

8.3.2. Podstawa do odbioru sa ogledziny oraz badania techniczne i pomiar wykonywane
przez Laboratorium, obstuge geodezyjna, oraz dokonywane przez komisje odbioru.
8.4. Zgloszenic do odbigru Wrykonawca dokonuje zapisem do  dziennika budowy i

przekazuje Inwestorowi kompletny operat.
8.5. Inwestor po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci operatu
kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy jego przyjecie.

8.6. Odbioru kofcowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora.
Jako$é i ilos¢ zakenczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badan

i pomiar¢w wymienionych w p.8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnoéé

wykonania robét z dokumentacja projektowa i STWiORB,

8.7. Jezeli komisja stwierdza. ze jako§¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od
wymagane] w dokumentacji projektowej i STWIiORB z uwzglednieniem tolerancji, lecz nie
ma wiekszego wplywn na cechy eksploatacji obiektu. to dokonuje sie potracen jak za wady
trwale.

8.8. Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$é¢ robot znacznie odbiega od wymaganei w

dokumentacji projektowej i STWiORB. to wylacza te roboty z odbioru.

9. Podstawa platnesci

wg postanowien Umowy.
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B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE B.01.01.00 Rozbiérki

KLASYFIKACJA ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
451100001 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiekiéw budowlanych; roboty ziemne

1. Wstep

1.1, Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

13. Zakres robét objetveh STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robot wystepujacych w obiekeie.

W zakres tych robdt wehodza:

-Rozbiorki

- Rozbidrka nawierzchni wraz z podbudowa

- Rozbi6rka $cian z cegiel, kominéw, czapek kominowych,

- Rozbidrki i rozkucia el. konstr. betonowych i posadzek.

- odbicie spgkanego i odpadajacego tynku,

- rozbidrka pokrycia, obrébek,

14. QOkreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej STWiORB sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami,
wytycznymi i okre$leniami podanymi w STWiORB B.00.00. Wymagania ogdlne.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosd wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektows, STWiORB i poleceniami Inwestora.

2, Materialy
Dla robét rozbidrkowych wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.
3. Sprzet

Do rozbigrek moze by¢ uzyty dowolny sprzst.

4.  Transport

Transport materialow z rozbiérki $rodkami transportu. Przewozony ladunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem 1 przesuwaniem.

5.  Wrykonaanie robdt

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robdt rozbidrkowych zgodnie z ustaleniami
rozporzadzenia  Ministra ~ Budownictwa i Przemyshi  Materiatéw Budowlanych, z dn.
28.03.1972r (Dziennik Ustaw nr. 13 z 10.04.1972).

10. Elementy konstrukcji betonowych, murowych oraz posadzid rozebraé recznie lub
mechanicznie. Materialy posegregowaé i odnieéé lub odwiezé na miejsce sktadowania.

52 Elementy stolarki o ile zostana zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku
wyku¢ z otwordw, oczyscid, i skdadowac.

6. Kontrola jakosSci robét

Wymagania dla rob6t podano w punktach 5.1 do 5.3.

7. Obmiar robét

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w specyfikacji ,,Wymagania ogélne" pkt
9.

Cena jednostld obmiarowe] robét obejmuje; rozebranie elementu, odwiezienie materialn z rozbiérki,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw, uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objgte B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wedhig zasad
ujetych w STWiORB B.00.00.00.

9. Podstawa platnes$ci

13



wg postanowien Umowy.
10. Uwagi szczegilowe

3.1.  Materialy uzyskane =z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inwestor,

3.2, Hosci robét rozbidrkowych mog3 ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.

14
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B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

L Wstep

1.1, Przedmiot STWiORB

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbiorn
robot ziemnych.

12 Zakyes stosowania STWiIORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt, 1.1.

13 Zakres robot objetych STWiIORB

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace

1 majace na celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym

kontraktern. W zakres tych robét wchodza:

B.02.01.60. Wykopy

B.02.02.00. Zasypki

B.02.02.01. Zasypanie wykopéw gruntem zlozonym na odktad,

14 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej STWiORB s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w STWiORB B.00.00.00. Wymagania ogélne.

1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STWiORB i poleceniami Inwestora.

2, Materialy

5.3 Do wykonania robét wg. B.02.01.00 materiaty nie wystepuja.

54 Do_zasypywania wykopéw we. B.02.02.00

moze by¢ uiyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez zanieczyszczen takich
jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty mogg byé wykonywane recznie (bezpofrednio przy istnigjacym budynku) Iub
mechanicznie(w odlegio$ci powyzej 2m od $cian istnigjacych). Roboty ziemne mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé

przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykenanie robot

3.1. Wykopy weg. B.02.01.00

5.1.1.  Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu Wykonawca
sprawdza zgodnoé¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych..

3.1.2.  Tolerancje wykonywania wykopéw

Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

5.1.3.  Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow




6.1. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury

gruntu.

6.2, Warstwa gruntu o grubosci 20 c¢m polozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

6.3. W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a

zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ sie z
Inwestorem celem podjgcia odpowiednich decyzji.

5.2.  Zasypki wg. B.02.03.00

52.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdéw po uzyskaniu zezwolenia Inwestora co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

522, Warunki wykonania zasypki

6.1. Zasypanie wykopéw powinno byé wykonane bezposrednio po
zakonczenin przewidzianych w nim robot.

0.2. Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinne byé
oczyszezone z odpadkéw materialéw budowlanych 1 $mieci.

6.3. Ulladanie i zaggszczanie gruntdw powinno byé  wykonane

warstwami o grubosci:
0.25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych

050-100 m - przy ubijaninv ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezldmi
tarczami.

0.40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

g.1.1. Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie
maiejszy niz Is=0.95 wg. proby normalnej Proctora.

3.1.2. Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé

wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenmia izolacji przeciwwilgociowej.
6. Kontrola jalkosci rebét

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.2. (1)  Sprawdzenie i odbiér robdt
ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszezegolnionymi w p. 11.
6.1 Wvkopy wg. B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu
powinny

obejmowacé:

- zgodnos¢ wykonania robét z dokumentacja

- prawidlowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- rodzaj i stan gruntu w podlozu

- wymiary wykopow

- "4  zabezpleczenie wykopow
6.2. Zasypki wg, B.02.03.00

Sprawdzeniu podlega:

- stant wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki
- sposob 1 jakosé zageszczenia

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3: B.02.01.00 - wykopy - [m3]

B.02.02.00 - zasypki - [m3]

8. Odbior rebot

Wszystkie roboty objete B.02.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych wedlug zasad
ujetych w STWIORB B.00.00.00.

5. Podstawa platnosci



