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1. Przedmiot STWiO

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem modernizacii i rozbudowy instalacji wod.-
kan. 1 c.w.u., oraz rozbudowy wezla wodomierzowego, wymiany instalacji centralnego
ogrzewania, wykonanie instalacji ¢t dla nagrzewnicy przy centrali wentylacyjnej, { etap 1) w
istniejacym budynku liceum ogélnoksztatcacego dz. nr 42

1.1. Zakyres stosowania STWiQ

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkeie 1.1.

1.2. Zakres robét objetych STWiO

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza prowadzenia robdt instalacyjnych,
obejmujacych nastepujacy zakres robot:

- Wykonanie modernizacji i rozbudowy instalacji wod-kan i c.w.u.z cyrkulacja
- Wymiana i regulacja instalacji c.o.
- Wykonanie instalacji ct

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWiO sg zgodne z obowiazujacymi normami.
1.4, Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$é z
Dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi:
Dziennik Budowu i Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
i dwa komplety STWi0.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Dokumentacji
Projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki
1 STWiIO na wilasny koszt w 4-ch egzemplarzach 1 przedlozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.4.3. Zgodno$c robét z Dokumentacja Projektowg i STWiQ.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru oraz
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia czesé
Umowy, a wymagania wyszezegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegélnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca ich waznos¢:
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1/ Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru

2/ Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow Iub opuszezen w Dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspekiora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Wiszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgdg zgodne z Dokumentacjg Projektows,
i STWiO.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe] 1 w STWiO beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.
Cechy materialéw 1 elementéw budowli musza byé jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okre$lona warto$é minimalna lub warto$§¢ maksymalna tolerancji albo obie
te wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub
elementdéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartos$cet granicznych,

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub STWiO, ale osiagnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu
budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szezegotowymi kontrakfu. '

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektows lub STWiQ, i wplynie to na niezadowalajaca jako$é elementa budowli, to takie
materialy bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.4.4. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnogdci publicznej 1 prywatne;.

Jezeli w zwiazku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy, nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen wewnetrznych
takich jak: przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp.., oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji odnoénie dokiadnego polozenia
tych urzadzen w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych urzadzen, badZ ich przelozenia,
Wykonawca jest zobowiazany zawiadomi¢ whasciciela/i/ urzgdzen 1 Inspektora Nadzoru.
Wrykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji umowy do wlasciwego oznaczenia
1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wiadze
oraz, bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wrykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
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bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagain okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.
1.4.6. Ochrona 1 utrzymanie robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koficowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowa /instalacja/ lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas do momenty odbioru koncowego.,

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
ofrzymaniu tego polecenia.

1.5, Materialy

1.5.1. Stosowane materialy

Zrédla uzyskania wszelkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Materiaty do budowy instalacji nabywane sa przez
Wykonawce.

Wszystkie materialy uzyte do budowy i przebudowy powinny spelniaé warunki
okreSlone w odpowiednich normach przedmiotowych i posiada¢ odpowiedni atest, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni Iub innym
umownym warunkom.

1.5.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przekwalifikowany przez Inspektora
Nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sig zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.5.3. Skladowanie materialow

Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dla przedsiebiorstw
wykonujacych roboty instalacyjno-montazowe.
W przypadku braku takich wytycznych, zasady gospodarki materiatowej na placu budowy
powinny by¢ opracowane przez przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robdt w porozumieniu
z kierownikiem budowy. Sposéb skladowania materialow instalacji sanitarnych w magazynie
jak i1 konserwacja tych materialdw, powinny by¢ dostosowane do rodzaju sktadowanego
materiahu.
Wszystkie materiaty skiadowane na wolnym powietrzu powinny by¢ ulozone w miejscu, gdzie
nie bedg narazone na uszkodzenie mechaniczne i dzialanie korozji.

1.5.4. Wariantowe stosowanie materialow
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiO przewiduje mozliwosé wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Tnspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdinie] zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

1.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
nickorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w  STWiO lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien byé uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inspekiora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnosé sprzgtu  bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiO 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym Umowa. _

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i
wytrzymalosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byé ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

Maszyny, urzadzenia i narz¢dzia mozna uruchomié dopiero po uprzednim zbadaniu ich
stanu technicznego 1 dzialania, ponadto nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoseia uruchomienia
przez osoby niepowolane.

1.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdét i wihasciwosei przewozonych
materiatow. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do
transportu materialéw, elementoéw konstrukeyjnych itp. niezbednych do wykonania danego
rodzaju robot.

W czasie fransportu nalezy zabezpieczyC przewozone przedmioty i materialy w spos6b
uniemozliwiajacy ich uszkodzenie.

Zaladowanie 1 wyladowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym cigzarze nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca dZzwignic lub zurawia samochodowego. Transport materialéw i
elementdw malogabarytowych winien by¢ dokonywany w fabrycznych opakowaniach w
warunkach uniemozliwiajacych uszkodzenie, zawilgocenie lub zdekompletowanie.

W czasie transportu, zaladunku i wyladunku oraz sktadowania materialéw i osprzgtu
nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcy. Wskazane jest dostarczenie materialdw i osprzgtu na
stanowisko montazu bezposérednio przed ich zabudowaniem.

1.8. Wykonanie robot
1.8.1. Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za dokladne wytrasowanie elementéw robot
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zgodnie z wymiarami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosel za ich
doktadnos¢.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowaé decyzje w sposob sprawiedliwy 1 bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej 1w STWiO, a takze w normach i wytycznych.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wigczajae przygotowanie
i produkcje materiatéw. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonaweg o wykrytych wadach
i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych
w dokumentacji projektowej 1 SST.

Z odrzuconymi materialami nalezy postepowaé jak w punkeie 2.4.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pozniej miz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponowi Wykonawca.

1.8.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jezeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej
SST, a zaistniata wadliwosé tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio
przez immych wykonawcéw, to inspektor nadzoru zleci taki sposdb postgpowania z poprzednio
wykonanymi robotami, aby wyeliminowaé ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.

1.8.3. Zakres i warunki wykonania robot

Projektowane instalacje musza by¢ wybudowana zgodnie z:
Szezegdlowymi  wymaganiami  technicznymi  producentdw poszczegdlnych materialow,
systemow cieplnych i urzadzen zawartych w instrukcjach fabrycznych, dokumentacjach
techniczno-ruchowych itp..
oraz obowiazujacymi aktami prawnymi:

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania;

- Warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych
Roboty winny by¢ prowadzone z zachowaniem kolejnosci technologiczne] ze szezegdlnym
uwzglednieniem nastgpujacych zasad:

a/ przygotowanie placu budowy

b/ projektem organizacji i harmonogramem robdt uwzglgdniajacym wszystkie warunki,
w jakich bedzie wykonywana budowa instalacji c.o., przedstawionym do akceptacji Inspektora
Nadzoru.
1. Roboty budowlane: przebicia, kucie i murowanie bruzd
2. Montaz instalacji’
3.Préby szezelnoscl
4, Roboty powykonawcze

1.9.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy realizacji prac maja na celu przygotowanie pomieszczen
oraz lokalizacje urzadzen. Podstawe stanowi Dokumentacja Projektowa.




1.9.2, Roboty instalacyjno-montazowe

Wszystkie materialy nie montowane ponownie podlegaja zwrotowi do magazynu
uzytkownika.

Rozbudowa wezia wodomierzowego

W zwiazku z modernizacja 1 rozbudowa budynku  Szkoly projektuje sie
instalacje p.pozarowa. Na przewodzie p.pozarowym zamontowal zawér odcinajacy z
mozliwoscig spustu wody oraz zawdr antyskazeniowy EA dn 50. W celu zapewnienia jak
najwickszego cisnienia wody ~ w instalacji hydrantowej mna przewodzie wody — zimne]
na cele uzytkowe nalezy zamontowaé zawor elektromagnetyczny dn 50 sterowany réznicy
ci$nien w instalacji p.pozarowej. W momencie poboru wody z instalacji hydrantowej nastepuje
odcigcie doptywu wody na cele uzytkowe. Zawdr elektromagnetyczny wyposazony w presostat
cisnienia powinien by¢ zasilany z niezaleznego Zzrodia energii. Pomiar zuzycia wody dla
istniejacego budynku szkoly oraz dla nowego budynku sali gimnastycznej odbywac
sie bedzie wodomierzem skrzydelkowym dn = 32 mm klasy C. Przed 1 za wodomierzem .
zamontowane beda zawory odcinajace kulowe .

Za wodomierzem  projektuje si¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy BA © 40 z mozliwoscia
nadzoru. Przed oddaniem do uzytku wodociag nalezy przephukaé i poddac prébie szczelnosei na
cinienie 1,0 MPa. Wyniki  proby ci$nieniowe] nalezy uznaé za pozytywne, jezeli
ciénienie w ciggu 20 minut nie spadnie a przewody 1 armatura nie wykaza przeciekdw. Wezet
wodomierzowy - rozstaw kroccow 21 cm.

Instalacja wod-kan

-woda zimna

+ Istnigjgca instalacja wodociggowa zasilajaca remontowane i modernizowane pomieszczenia
doprowadzona jest z wewnetrzne] instalacji wodociagowej szkoly, ktérej glowne poziomy
zamontowane sg pod stropem niskiego parteru — sposdb zasilania instalacji pozostaje bez zmian.

« W ramach w/w modernizacji i remontu pomieszczeh — wymieni¢ istniejace piony wody zimne;j.

Woda do budynku doprowadzona jest z wodociagu miejskiego wg P.B. przylacza
wodociggu (oddzielne opracowanie). Instalacje wody zimnej nalezy wykonaé z rur stalowych,
zewnetrznie ocynkowanych laczonych przez ksztattki zaprasowywane lub gwintowanych lub
z tur wielowarstwowych przystosowanych dla instalacji wodociggowych. Poziomy prowadzié
pod stropem piwnicy, pod stropem pomieszczen niskiego parteru oraz w bruzdach ze spadkiem
w kierunku pomieszczenia przytacza wody. Piony w bruzdach réwnolegle z pionami wody
cieplej i kanalizacji sanitarnej, podejscia do przyboréw pod tynkiem. Rury mocowaé za pomoca
uchwytéw. W przejsciach przez $ciany i stropy przewody prowadzi¢ w tulegjach ochronnych
uszezelniajac wolng przestrzen masa elastyczng nie powodujacg korozji rur.

Armatura: zawory przelotowe kulowe, zawor zwrotny kulowy, baterie na zimng i ciepla wode,
Zawory spustowe, zawor elektromagnetyczny p. pozarowy, zawor M-3 ze zlaezka do weza.

Przewody w bruzdach pod tynkiem w otulinach o grub. 9 mm dla wszystkich $rednic

w projekcie - przewody pod stropem roéwniez izolowaé przed skraplaniem si¢ pary wodne;.
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Préba instalacji z.w. zgodnie z przepisami na 1,5 cisnienia roboczego.

Zimna woda doprowadzona bedzie do:
- umywalek z bateriami mieszajgcymi,
- zZlewozmywakow z bateria,

- natryskow z bateria,

- ustepdw WP-3 z dolnoptukiem,

- zaworow M-3 ze zlaczka do weza,

- Zaworow pisuarowych.

Ze wzgledu na charakter obiektu we wszystkich pomieszezeniach ogdélnodostepnych
nalezy stosowa¢ armatur¢ wandaloodporng. W pomieszczeniach natryskéw zamontowaé baterie
natryskowe, podtynkowe — wyposazone w zawlr samozamykajacy sie oraz wylewke
z mozliwoscia mechanicznej blokady maksymalnej temperatury wody cieplej, w szatniach
z natryskami i WC baterie czerpalne z mozliwodciy mechaniczne] blokady maksymalne;
temperatury wody cieplej, zawory pisuarowe podtynkowe.

- inst. p.poZarowa

Instalacj¢ p.poz. nalezy wykona¢ z rur stalowych laczonych na gwint, podwajnie
ocynkowanych ze szwem z usunietym wyptywem. Dla celéw gasniczych zaprojektowano 12—
hydrantéw wngkowych zw konfiguracji poziomej z miejscem na gasnice, z wezem potsztywnym
¢ 25mm., HW-25W-K-30. Na przewodzie ppozarowym zamontowaé zawdér odcinajacy
z mozliwoscig spustu wody oraz zawor antyskazeniowy EA dn 50. W celu zapewnicnia jak
najwigkszego cisnienia wody w instalacji hydrantowej na przewodzie wody zimnej na cele
uzytkowe nalezy zamontowaé zawdr elektromagnetyczny dn 50 sterowany réznica cisnien
w instalacji p.pozarowej. W momencie poboru wody z instalacji hydrantowej nastepuje odciccie
doptywu wody na cele uzytkowe. Zawor elektromagnetyczny wyposazony w presostat ci§nienia
powinien by¢ zasilany z niezaleznego zrodla energii.

Nalezy przewidzie¢ okresowe plukanie instalacji. W tym celu zaprojektowano zawér spustowy
usytuowany w najnizszym punkcie rurociagu. Izolacja pozioméw otulinami termoizolacyjnymi
o grub. 9 mm.

- woda ciepla

Ciepla woda przygotowywana bedzie centralnie w wezle cieplnym w piwnicach
budynku - oddzielne opracowanic. Temperatura c.w.u. na wyjéciu z wymiennika 55° C.
Instalacje wody cieplej i cyrkulacji wykona¢ analogicznie jak instalacje wody zimnej z rur
stalowych zewngtrznie ocynkowanych przystosowanych do instalacji wody cieptej taczonych
przez ksztaltki zaprasowywane lub gwintowanych lub rur wielowarstwowych przystosowanych
dla instalacji wodociggowych. Poziomy i piony prowadzi¢ réwnolegle z woda zimna. Ciepla
wodg rozprowadzi¢ w budynku wg zataczonych rysunkow.

Na przewodach cyrkulacji zawory podpionowe termostatyczne z modulem okresowej
dezynfekcji - nastawy zaworéw podano na rysunkach rzutéw.

Wszystkie przewody c.w. i cyrkulacji izolowa¢ termicznie otuling o gruboscei:

Pn—-16 —20 mm

Dn - 20— 20 mm

Dn-25- 20 mm

Dn - 32 25 mm
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Armatura:  zawory kulowe, baterie z.w.i c.w., zawory termostatyczne podpionowe, zawor
zwrotny, zawor trojdrogowy mieszajacy.

Instalacje c.w. 1 cyrkulacj¢ poddaé prdbie cisnieniowej zgodnie z przepisami na 1,5 ci$nienia
roboczego.

- instalacja kanalizacji

Scieki z budynku odprowadzane beda do miejskicj kanalizacji w Lublinie - wg P.B.
przytacza kanalizacji.
Instalacj¢ kanalizacji projektuje si¢ z rur kanalizacyjnych PVC laczonych na uszezelki gumowe.
Projektowane piony prowadzone bgda we wnekach i obudowane, podejécia po wierzchu $cian
lub pod tynkiem. Poziomy pod stropem piwnic posadzka przyziemia. Projektowane piony
odpowietrzone beda do pionu istniejacego nr 5 zakonczonego rurg wywiewna oraz piony
zakonczone zaworem napowietrzajacym. Na pionach umiescié rewizje.
Usytuowanie przyborow sanitarnych, uklad przewodéw 1 ich érednice przedstawiono na
rysunkach. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych. Istniejace poziomy kanalizacyjne nalezy poddaé inspekcji i ocenie stanu
technicznego pod wzglgdem ich droznosci i sprawnosci hydraulicznej oraz ptukaniu,

- instalacja centralnego ogrzewania

Istniejaca instalacja zgodnie z zamiarem Inwestora przeznaczona jest do wymiany.
Nalezy zdemontowaé grzejniki, gatazki, zawory grzejnikowe, piony po wierzchu $cian, poziomy
po wierzchu, zawory odcinajace. Piony i galazld pod tynkiem pozostaja w budynku do ,,$mierci
techniczne;”.

Demontaz instalacji przeprowadzi¢ do pomieszczenia wymiennikowi do istniejacych
rozdzielaczy.

Zrédtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie istnicjaca wymiennikownia
zlokalizowana na poziomie piwnic
Obliczenia zapotrzebowania ciepla jak réwniez dobor srednic rur, grzejnikow i nastaw zawordéw
termostatycznych wykonano przy pomocy programu OZC i CO firmy Instal

Wewng¢trzna instalacja c.o. sklada si¢ z :

- przewoddéw rozprowadzajacych ulktadanych pod stropem

- pionéw na scianach

- podejé¢ indywidualnych do grzemikéw prowadzonych po wierzchu $cian

- grzejnikow stalowych plytowych 33,22,21s,11 o wysokosei H = 600, 500 mm, o dtugosciach
wg oznaczen na rzutach, zasilane z boku

Instalacje stanowia 3 niezalezne obiegi grzewcze o nastepujacych parametrach:

» A"-H=42 8 kPa, Q= 2,873 m3/h - cisnienie w obiegu bedzie wymuszaé pompa 32-60
,»B"-H=36,3 kPa, Q=3,904m3/h - cidnienie w obiegu bedzie wymuszaé pompa 32-60
»C-H=36,6 kPa, Q=5,053 m3/h - ciSnienie w obiegu bgdzie wymusza¢ pompa 50-100F.
Pompe montowac za pomocg kolnierzy dn 50 ze sztuécem stalowym gwintowanym
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Rurociggi instalacji c.o.

Instalacje wykonaé z rur stalowych zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych laczonych
przez zlaczki zaprasowywane, odpornych na odksztalcenia 1 charakteryzujacych sig malym
wydhuzeniem termicznym.

Do mocowania rur uzywaé standardowych opasek do rur z nie zawierajacymi chiorkow

wkladkami dZwigkochtonnymi

Nalezy przestrzegac ogolnych zasad technologii mocowania:

- zamocowanych rurociagdw nie wolno wykorzystywaé jako podparcia do innych rurociggéw i
clementow

- niedopuszczalne jest stosowanie hakéw do rur

- zachowa¢ odleglodé od zlgczek

- uwzglednia¢ kierunek wydluzenia — odpowiednio rozmiesci¢ polozenie punktéw stalych i
przesuwnych

Zalecane odleglosci mocowania przewodow

Wielkosé rury Odlegh;ii;?v?;oc‘ga[ﬁ? dla rur
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75
42 3,00
54 3,50

Przejscia przewoddw przez Sciany wykona¢é w tulejach stalowych o $rednicy
wewnetrznej wigkszej o 20mm od zewngtrznej Srednicy rurociagu. Tuleje powinny wystawac ok.
50mm poza obrys Sciany. Tuleje nalezy wypelni¢ materialem trwale plastycznym miekkim,
ktdry umozliwi ruchy cieplne przewodow (nie stosowaé pianki PUR). Dopuszcza sie wykonanie
tulei ochronnych z rur PCV dla rurociagéw izolowanych termicznie na catej dtugosei przejscia
przez przegrodg budowlana. W miejscach przejéé przez sciang nie nalezy wykonywac zadnych
ziacz Po zmontowaniu instalacji nalezy ja poddac probie szczelnosei na zimno i na goraco oraz
dwukrotnie wyptukad '

Grzejniki

JTako aparaty grzewcze zaprojektowano grzejniki stalowe, plytowe, boczno zasilane.
Grzejniki montowaé réwnolegle do sciany w odleglosci od posadzki min. 7 cm , od $ciany za
grzejmkiem 1 parapetu min. 5 cm , na wspornikach i uchwytach przewidzianych przez
producenta. Wymiary orz rozmieszczenle grzejnikow pokazano na rzutach oraz rozwinieciu
instalacji. Grzejniki powinny byé w wersjii o utrudnionym demontazu oraz wyposazone
w odpowietrznik
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Armatura
Instalacje wyposazy¢ w nastgpujacg armature:

- Grzejniki na zasilaniuv wyposazyé w zawdr termostatyczny, prosty dnl5 oraz, na powrocie,
prosty dn 15. Nastawy zawordéw termostatycznych jak na rysunku rozwinigcia instalacji c.o

- Jako glowice termostatyczng stosowal glowicg antywandalowa. Glowice zaworow
termostatycznych montowaé po probie cisnieniowe] w stanie maksymalnie otwartym , w pozycji
umozliwiajacej posadowienie glowicy termostatycznej w plaszczyznie poziomej w kierunku
pomieszczenia

- Na kazdym pionie zawory odcinajace i podpionowe automatycznie rownowazace cisnienie z
kréécami pomiarowymi, na zasilaniu zawor impulsowy, na powrocie zawor wykonawezy — 30
kPa, - nastawa wg. rys. rzutdbw. Zawory kulowe odcinajace zamontowane za zaworami
réwnowazacymi ( na zasilaniu i powrocie) maja by¢ wyposazone w zawor spustowy

- Na zakoficzeniach piondéw odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym. Zawory
umiescié na wysokoéei 2,5 m nad posadzka

- Przy pompach obiegowych, na zasilaniu i powrocie nalezy zamontowal termometry
techniczne, zawory odcinajace 1 zwrotne
Odpowietrzenie instalacji i spust wody

Piony zakonczy¢ automatycznym zaworem odpowietrzajacym z zaworem stopowym ( na
wysokosci 2,5 m nad posadzka) dn 15, dodatkowo odpowietrzenie instalacji zrealizowano po
przez, grzejniki. Spust wody centralnie oraz po przez zawory powrotne przy grzejnikach i zawory
kulowe z zaworem spustowym pod pionami

Izolacja termiczna

Przewody poziome i pionowe zaizolowaé termicznie otulinami poliuretanowymi o gr.
25mm dla dn 54, 40, 32, ponizej o gr. 20 mm.

Kompensacja wydtuzen liniowych

Kompensacja wydluzen termicznych bedzie si¢ odbywala poprzez zalamania,
odgalezienia i boczne wygigcie rur. Na odcinkach poziomych, prostych nalezy stosowac
kompensatory mieszkowe w odlegtosei co 5 m

Zabezpieczenie instalacji przed wirostem temperatury i cisnienia
Projektowana instalacja c.o. pracowac bedzie w ukladzie zamknietym zabezpieczonym

przy pomocy zamknigtego naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa - wg P.B. technologii
wymiennikowni




-13 -

Plukanie instalacji

Po wykonaniu montazu instalacj¢ poddaé¢ plukaniu za pomoca $rodka z inhibitorem
korozji. Stosowa¢ 1 kg na 0,350 m’ wody kotlowej. Pojemno§¢ wodna instalacji wynosi 2 m’

Proba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed j¢j zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej nalezy wykonaé badania szczelno$ci. Powinny by¢ one wykonane woda zimna. Proba
szczelnosei musi by¢ przeprowadzona zgodnie z ,,Wymaganiami technicznyma COBRTI
INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” Przed przystapieniem do badan nalezy od instalacji odiaczy¢
naczynie wzbiorcze, zaSlepi¢ rur¢ wzbiorcza i inne rury zabezpieczajace. Po napelnieniu
instalacji woda zimng i po dokiadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym
shipa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji wodg nalezy
rozpoczad po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania
i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci
ukladu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszyC cisnienie w instalacji za pomocg
pompy, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacj¢ poddajemy badaniu
na ci$nienie prébne o wartoéci ci$nienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwigkszona
0 0,2 MPa, lecz nie mniejsza niz warto$é ci$nienia
probnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakonczeniu badania szczelnoscl
na zimno nalezy ponownie dotgaczy¢ instalacje do Zrédla ciepla (jezeli byla odlaczona),
podlaczyé naczynic wzbiorcze, sprawdzi¢ napelnienie instalacji woda oraz sprawdzi¢ czy
cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomi¢ pompy
obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dzialania na zimno, to znaczy we wskazanych
w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i rdznicy ci$nienia
z warto$ciami zaprojektowanymi.

Wyréwnanie potencjatow

Rury stalowe przewodza prad elektryczny, w zawigzku z czym instalacja musi by¢
podlaczona do systemu wyrownania potencjalow. Po wykonaniu instalacji konieczne jest
sprawdzenie wyroéwnania potencjaldw przez wykwalifikowanego elektryka

Inne

Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji musza posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w obiektach biurowych i atesty higieniczne. Oznakowanie
zaizolowanych rurociagéw wykonaé zaznaczajac strzatkami kierunek przeplywu czynnika.

- 7zriodlo ciepla technologicznego dla centrali rekuperacyjnej

Czynnik grzewczy o parametrach 75/55°C do nagrzewnicy wodnej przy centrali rekuperacyjnej
bedzie doprowadzany z rozdzielacza gléwnego w wymiennikowi. Przewody jak dla instalacji
c.0. z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych, taczonych przez zlaczki zaprasowywane.
Przewody poziome i pionowe zaizolowaé termicznie o gr. 20mm. Mocowanie rur do przegréd
budowlanych wykonaé jak dla instalacji c.o.. Prowadzi¢ pod sufifem pomieszczen. Na
odcinakach prostych co 5 m kompensatory mieszkowe. Oznakowanie zaizolowanych rurociagow
wykonaé zaznaczajac strzalkami kierunek przepltywu czynnika. W najwyzszych punktach
instalacji przewidzie¢ montaz automatycznych odpowietrznikéw.
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Cisnienie w obiegu nagrzewnicy w centrali bedzie wymuszaé pompa obiegowa 25/1-4
o parametrach V=0,78 m3/h, H=1,69 m H20 (Moc nagrzewnicy 17,63 kW). Na powrocie
instalacji za nagrzewnica nalezy zamontowaé zawoér tréjdrogowy mieszajacy dn 20 wraz
z napgdem nastawezym, sterujacym.

Po wykonaniu montazu instalacj¢ poddaé phikaniu za pomoca $rodka z inhibitorem
korozji. Nastgpnie rurociagi poddaé prébie szczelnosei. Cisnienie probne ustalié na poziomie
4 bar. Probe prowadzi¢ na zimno i goraco. Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny jezeli cal
instalacja nie wykazuje przeciekow ani roszeni, a po ochlodzeniu stwierdzono brak uszkodzen
1 trwatych odksztatcen.

1.10. Kontrola jakoSci robét
Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé zatozona jako$é robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i
jako§¢ materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badah materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wrykonawca bedzie przeprowadzal pomiary z czgstotliwoscia zapewniajgca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i STWiQO.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialoéw ponosi
Wykonawca.

1.10.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, migjscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki w formie protokolu do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materialéw 1 realizowanych robdt z
dokumentacjg projektowa, ST. Materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelnag
zgodnoé¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ dopuszczone do uzycia bez
badan.

Wykonawca powiadamia  pisemnie Inspektora Nadzoru o zakofczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

W czasie wykonywania robot nalezy przedsiewzia¢ nastepujace czynnosci przy udziale
Inspektora Nadzoru:

- sprawdzenie zastosowanych materiatow

- sprawdzenie stanu antykorozyjnych powlok ochronnych instalacji i osprzetu

- sprawdzenie dokladnosct wykonanych elementéw

- sprawdzenie stanu 1 kompletnosei potaczen
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- sprawdzenie szczelnosci wykonanych instalacji i zamontowanych urzadzen

- sprawdzenie jakodci i prawidlowosci uktadow instalacji

- sprawdzenie w czasie 72 godzinnego ruchu probnego z regulacjg poprawnosci
dziatania instalacji 1 urzadzen

1.10.2. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie protokotéw z wynikami
badan. Wyniki badan /kopie/ bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.11. Dokumenty budowy
1.11.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica
okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogra-
mow robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robét
- przebieg robdt, trudnoseii przeszkody wich prowadzeniu, okresy przerwiich
przyczyny
- uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru
- daty i zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu
- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koficowych odbiorow robdt
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
- stan. pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal
- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
- inne istotne informacje o przebiegu robdt
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawea podpisuje




216 -

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

1.11.2. Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot, jezeli Umowa przewiduje taka forme rozliczenia.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig w sposob ciagly w jednostkach przyjetych
w wycenionym ,,Slepym” Kosztorysic i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru.

1.11.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w punkecie /1/ - /3/,
nastepujace dokumenty:
a. Pozwolenie lub uprawomocnione zgloszenie na realizacj¢ zadania budowlanego
b. Protokoty przekazania Placu Budowy
¢. Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
d. Protokoty odbioru robét
e. Protokoly z narad i ustalef
f. Korespondencj¢ na budowie

1.11.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢geie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszellde dokumenty budowy bgdg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do
wgladu na jego Zzyczenie.

1.12. Obmiar robot
1.12.1. Ogdlne zasady obmiarn robot

Obmiar robdt bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robdét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisane bgda do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie /opuszezenie/ w ilosciach podanych w ,,Slepym” kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Roboét. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z cze$cig
wymagang do celu miesiecznej platnodei na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okred§lonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawee 1 Inzyniera. Obmiaru robot dokonaé
w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualne dodatkowe ustalenia wynikle w czasie
budowy, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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1.12.2. Zasady okreslania iloSci rob6t i materialow

O ile dla pojedynczych elementdéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej,
wszystkie pomiary diugosci i odleglodei pomigdzy wyszezegoinionymi punktami skrajnymi bedg
odmierzone poziomo wzdluz linii osiowej.

W przypadku elementéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich
wymiary lub mase, dane te moga stanowi¢ podstawe do obmiaru. Wszelkie inne materialy beda
mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacii projektowej w/lub STWiO.

1.12.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te Iub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Roboét.

1.12.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub kofncowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzehni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

1.13. Odbiér robot
1.13.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a/ odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b/ odbiorowi cz¢sciowemu

¢/ odbiorowi koncowemu

d/ odbiorowi ostatecznemu

1.13.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajaeych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloscl 1
jakosci wykonanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajgeych 1 ulegajacych zakryciu begdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowoé¢ danej czesei robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Jakosé 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
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w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjgtych wymagan i innych wezesniejszych ustalen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian
i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST
dotyczacych dangj czesci robot.

1.13.3. Odbidr czgSciowy

Odbior czedciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych robdt wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdt.

1.13.4. Odbiér koncowy robot

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilodei, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz ich gotowod¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym, powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér konicowy rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umownych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoniczenia robot i kompletnosei dokumentow
odbiorowych. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgceego
w obecnosei Inspektora Nadzoru 1 Wykonawey. Komisja odbierajace Roboty dokona ich oceny
jakodciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektows i STWiO.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie wykonania
robot uzupehiajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot

uzupekniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swe
czynnodci i ustali nowy termin odbioru koficowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancjii i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach Umownych.

Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$é¢ robdt z umowa, Dokumentacja Projektowa, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru, normami i przepisami
- sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania robdt odpowiednimi
protokotami prob montazowych
- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spelnia warunki i zasady prawidlowe] eksploatacji
- sporzadzi¢ protokét z odbioru technicznego robét z podaniem wnioskéw i ustalen
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1.13.5. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego Robdt jest protokot
odbioru koficowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacje Techniczne
- Uwagi zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen
- Ustalenia technologiczne
- Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru
- Wyniki préb oraz badan w tym:
- protokotly prob ciénieniowych
- protokoly odbioru rebot antykorozyjnych
- protokoty r odbioru robét izolacynych
- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw
- Wyniki 72 godzinnego ruchu prébnego 1 regulacyjnego
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

- Zakres i lokalizacje wykonywanych robét

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentaciji Projektowej przekazane)
Przez Zamawiajacego

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

1.13.6. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

1.14. Podstawa platnosci
1.14.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaws platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji ,,SLEPEGO” Kosztorysu lub pozycji przedmiaru robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w STWiO 1 w Dokumentacji
Projektowej a w szczegolnosct:

- montaz instalacji wod-kan 1 c.w.u.

-montaz i podiaczenie instalacji c.o. i regulacja

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej
Cena jednostkowa w/w robot bedzie obepmowad:

- robocizng bezposrednia
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- wartosc¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi /sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy/

- koszty posrednie, w sklad ktorych wehodzg: place personelu 1 kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i1 eksploatacji zaplecza budowy /w tym:
ewentualne doprowadzenie energii i wody, budowa drdg dojazdowych itp../, koszty
dotyczace oznakowania robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapié w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym ,,Slepym”
Kosztorysie lub przedmiarze robdt jest ostateczna i wyklucza sig¢ mozliwoéé zgdania dodatkowej
zaplaty za wykonanie robdt objetych ta pozycia kosztorysowa za wyjatkiem przypadkow
omoéwionych w warunkach Umowy.

Platnos¢ za roboty zwigzane z przebudowa istniejacych instalacji centralnego
ogrzewania, nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ocena jakosci uzytych materiatow i
wykonanych robét przyjeta na podstawie wynikow pomiaréw i badant ochronnych oraz atestow
producenta urzadzen i ogledzin sprawdzajacych. Platno$é bedzie pelnym wynagrodzeniem za
dostarczenie i zabudowanie wszystkich materialéw uzytych do wykonania
powyzszego zakresu robot oraz za robocizng 1 uzyty sprzet i inne czynnosei niezbedne do
nalezytego wykonania robét.

Cena jednostkowa w/w robot obejmuje ponadto:

- roboty pomiarowe, pomocnicze i przygotowawcze

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbednych materialow,
- montaz instalacji wod-kan i c.w.u.

-montaz i podiagczenie instalacji c.o. 1 regulacja

- montaz instalacji wentylacji mechanicznej

- uszezelnienie przejs$é przewodow rurowych przez przegrody budowlane

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiarowa, préb i sprawdzen,

- oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie.

1.14.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewnié zamawiajacemu zaplecze
umoziiwiajace pelienie funkcji nadzorczych na budowie.

1.15. Przepisy zwigzane

1.15.1. Normy - /na zasadzie dobrowolnosci/ z wyjatkiem norm obowigzujacych

1.15.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126 z pdzniejszymi
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Zmianami
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 r. w sprawie  warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75 z 2002 r.
Poz. 690/
- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. W sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego - Dz.U. Nr 202 z dnia 19.09.2004 r.
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshi Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych
1 rozbiorkowych /Dz.U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 ¢/
Instrukcja w sprawic zabezpieczenia przed korozjg konstrukeji stalowych za pomoca pokryé
malarskich - KOR-3A.
- Wymagania techniczne COBRTI-INSTAL zeszyt 6
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych
- PN-80/H-74219 SWW-0461 Wymagania dla rur stalowych czarnych bez szwu
faczonych przez spawanie gazowe
- Norma Zaktadowa ZN-G-3150
- PN-70/N-01270/3 1 PN-70/N-01270/04 Oznakowanie rur
- PN/92/M-34503 , ,Préby rurociagdw gazu”
- PN-91/M-34501 Skrzyzowama gazociagow Sredniego cisnienia z przeszkodami
terenowymi oraz elementami uzbrojenia podzicmnego
- Instrukeje montazu urzgdzen opracowane przez Producentow.
- PN-71/B-10420 —Urzadzenia cieplej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN76/B-02440 — Zabezpieczenie urzadzen cieple; wody uzytkowe]. Wymagania.
- PN-64/B-10400 —~ Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-92/M-34031 — Rurociagi pary i wody goracej. Wymagania 1 badania techniczne.
- PN-B-02414:1999 — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z
naczyntami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania,




