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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. WSTEP.
1.1.  Przedmiot SS8T.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budows kanalizacji deszezowej wraz z przytaczami ( etap I) na dz.
nr 42 przy bud. proj. sali gimnastycznej oraz istniejacym bud. liceum ogolnoksztatcacym

1.2. Zakres stosowania §5T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacjt robdt wymienionych w p-keie 1.1,

1.3.  Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z budows
przylacza kanilzacji 1 wodociagu oraz odcinka sieci kanalizacji deszczowej 1 obejmujg
nastepujacy zakres robot:

e roboty przygotowawcze
e roboty ziemne
o wykonanie przytaczy 1 ich elementdw

- Kkanalizacji deszczowej wraz z przylgczami

-z tur kanalowych jednolitych klasy PCVf200x5,9mm, klasy ,,S”, klasy
SDR-34

- z rur kanatowych jednolitych klasy PCV200x4,9mm, klasy ,,N”, klasy
SDR-41

-z rur kanalowych jednolitych klasy PCVf315x9,2mm, klasy .57, klasy
SDR-34 :

- 7 rur kanalowych jednolitych klasy PCVf315x7,7 mm, klasy N7, klasy
SDR-41

- rura deszczowa ® 160 PVC z rewizja
- studnia betonowa rewizyjna f1200 mm (wilaz ciezki i lekki}
- studzienki inspekeyjne PCVf425 mm — (uzbrojenie studni w teleskop 1 wlaz
zeliwny cigzki t lekki)
- wpusty uliczne betonowe DN 500 z osadnikami
- przewicrt maszyng do wiercen poziomych WP 30/60
- rura ochronna @ 508x11,0 stal.
- rura ochronna dn 400 PE
e proba cisnieniowa, dezynfekcja 1 odbidr robot
e odtworzenie nawierzchni

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja deszezowa - sieé potaczonych rurociagoéw shizacych do odprowadzenia
Sciekéw deszezowych, wraz z obiektami inzynierskimi.




1.4.2. Przylacze kanalizacji deszczowej - przewdd Kkanalizacyjny faczacy sie¢ zbiorczg
kanalizacji deszczowej z instalacja kanalizacji deszczowej obickta z ktérego odprowadzane sg
scieki deszczowe

1.4.3. Kanatl - rurociag utozony w ziemi shazacy do  odprowadzania sciekow.

1.4.4. Studzienka kanalizacyina - studzienka na kanale przeznaczona do kontroli i prawidiowe)
eksploatacji sieci.

1.4.5. Studzienka przelotowa - studzienka na kanale w miejscu zmiany kierunku kanalu oraz na
odcinkach prostych siecl.

1.4.6. Studzienka polaczeniowa - studzienka na kanale stuzaca do taczenia kanatdw bocznych
i przykanalikow.

1.4.7.Pokrywa studzienki - element przykrywajacy studzienke

1.4.8. Whaz kanatowy - clement zeliwny przeznaczony do montazu w pokrywie studzienki,
umozliwiajacy dostep de urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.9. Korpus — czgéél.4.15. wlazu stanowiacego obudowe i podparcie pokrywy wiazu,
montowana na miejscu zabudowy.

1.4.10. Powierzchnia wsporcza — powierzchnia korpusu, na ktorej wspieraja si¢ pokrywa.
1.4.11. Skrzyzowanic - takie miejsce na trasie kanalizacji, w ktérym jakakolwick czgsé rzutu
poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwiek czgs¢ rzutu poziomego innego
urzadzenia podziemnego lub nadziemnego n.p. rurociggu, drogi, kabli, gazociggu, rowu lub
cieku wodnego.

1.4.12. Rura ochronna - rura grubo$cienna stalowa lub z tworzywa sztucznego stosowana na
skrzyzowaniach kanalizacji z innymi obicktami podziemnymi.

1.4.13. Trasa kanalizacji - pas terenu, ktdrego osig symetrii jest linia prosta lub famana, Igczaca
dwa urzadzenia kanalizacyjne, w ktérym utozone sa  jeden lub wigcej rurociggow.

1.4.14. Odlegloéé bezpieczna — najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ mierzona w plaszezyznie
poziomej pomiedzy obrysem budowli, a osig przewodu.

1.4.15. Spawanic — metoda spajania, stanowigcego ktorej taczone brzegi oraz spoiwo ulegajg
stopnieniu,

1.4.16. Spajalnoscl.4.16.a - przydatnoscl.4.16.b metalu o danej wrazliwosci na
spajanie do utworzenia w okreslonych warunkach spajania zigcza metaliczne ciaglego
wymaganej uzZytecznosci. Spajanie obejmuje : spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

1.4.17. Spoina —czescl 4.17.a spawancgo zlacza, skladajaca sie wylgeznie z metalu
stopionego podczas spawania t.j. ze stopionego materialu rodzinnego 1 spoiwa.

1.4.18. Material rodzimy — material, z ktorego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi
spajania.

1.4.19. Spoiwo — material dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.20. Ztacze spawane — polaczenie dwoch lub wigeej czgséci wykonane za pomocg spawania.
1.4.21. Zerzewanie — metoda spajania, przy ktorej polaczenie materialéw nastgpuje na wskutek
docisku, niczaleznie od #rédha, ilosé koncentracji ciepla wystepujacego w czasie faczenia.
1.4.22. Zorzewalnosé¢ — podatno$é materialu do faczenia za pomocyg zgrzewania przy
okreslonych warunkach technologicznych.

1.4.23. Ztacze zgrzewane — polaczenie dwu lub wiceej czesei, wykonane za pomocg zgrzewania.
1.4.24. Zgrzeina — miejsce zlacza zgrzewanego, w ktérym nastapito polaczenie ( materiatow )
materialow fizycznej ciaglosci.

1.4.25. Spawanie gazowe — spawanie, w ktorym zrodtem ciepta jest plomien gazowy.

1.4.26. Spawanie hukowe — spawanie, w ktorym zrodlem ciepta jest fuk elektryczny.

1.4.27. Spawanie reczne — spawanie, w ktorym zaréwno posuw elektrody lub drutu
spawalniczego jak i przesuwanie zrédta ciepta wzdtuz ztacza odbywajy sig recznie.

1.4.28. Spoina montazowa — spoina faczaca czegéei prefabrykowane w cato$¢ konstrukeyjna
wykonana w warunkach spawania montazowego.

1.4.29. Spoina szezepna — krotka spoina wykonana dla utrzymanta czgsel taczonych w potozeniu




odpowiednim do spawania.
1.4.30. Spoina ciagla- spoina utozona na catej dtugosci zlgeza.
1.4.31. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specylfikacja Techniczna, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.32. Odpowiednia (bliska) zgodnoéé- Zgodnoéé wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.33. Podloze - Grunt rodzimy lub nasypowy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.
1.4.34, Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
kartkami, sluzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomigdzy Kierownikiem Budowy, Wykonawca 1 Projektantem.
1.4.35. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacj1 zadan.
1.4.36. Inspektor Nadzoru — osoba sprawujgca kontrolg na zgodnoscig wykonania inwestycji
7z dokumentacja techniczng, obowigzujacymi przepisami, normami, warmnkami technicziymi.
Kontrohyje jakosé (zgodnosé z atestami i certyfikatami) oraz iloé¢ wbudowywanych materiafow.
Dokonuje odbioru robdt — w tym robét zanikajaeych. W imieniu Inwestora prowadzi rozliczenie
finansowe.
1.4.37. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys "slepy”
1.4.38. Kosztorys "$lepy” - wylkaz robdt z pedaniem ich ilosci / przedmiar robdt/
1.4.39. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamd,
stuzgcy do wpisywania przez wykonaweg obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Kierownika Budowy I Inspektora Nadzoru.
1.4.40. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego. niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych
z procesem technologicznym robdt.
1.4.41. Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt wykonawczy + przedmiar
robét, opracowany zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szezegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
1.4.42. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.
1.4.43. Rysunki - czeé¢ Dokumentacii Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacjg charakterystyke 1
wymiary obiektu bedgeego przedmiotem robot.
1.4.44_ Eksfiltracia — przenikanic (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do
gruntl.
1.4.45. Infiltracia - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
1.4.46. Rekultywacja - Roboty majgee na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizowania zadania budowlanego

Pozostale okreélenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i definicjami.

1.5. Ogdine wymagania detyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot zawsze szezegélowo sa omowione
w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robdt oraz w instrukcjach wykonania
i montazu urzadzen wydanych przez producentéw tych urzadzef. Przyimuje sig ze Wykonawca
robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows i
SST, poleceniami Kierownika Budowy oraz z wymaganiami Polskich Norm i wymaganiami
okre$lonymi w Warunkach Technicznych.



1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawey plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1
administracyjnymi, lokalizacje trasy i obiektow na sieci, lokalizacje reperéw, oraz Dziennik
Budowy i Ksigzke Obmiaru Robot wraz z Dokumentacja Techniczng craz SST.

1.5.2. Zgodnos¢ robit z Dokumentacja Projektows i SST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazanc Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu | a wymagania wyszczegolnione chociazby
w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegolnych dokumentow cbowigzuje nastgpujaca
waznosc:

1/ Specyfikacja Techniczna

2/ Dokumentacja Projckiowa

Wykonawca nie moze wykorzystywad bledéw w dokumentach Kontrakiowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera (Inspektora Nadzoru), kiory dokona
odpowiednie] korekty.

Wizystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektows
i SST. Cechy materiatowi elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywad zgodnos¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a odchylenia tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z Dokumentacjg Projektows lub
SST, ale zostanie osiggnieta do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzymier
(Inspektora Nadzoru) moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sig na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szezegolowymi kontraktu.

W przypadku gdy niezgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa kub SST wptynie
ujemnie na jakoéé elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi,
a roboty rozcbrane 1 wykonane ponownic na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu
w okresie realizacii inwestycji az do jej zakonczenia. Przed Przystapieniem do wykonywania
robot Wykonawea przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
Zayzadem Drég i Organem Zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robdt w okresie trwania budowy / jezeli zachodzi taka potrzeba/. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robdt projekt ten winien byé aktualizowany. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje wszystkie tymczasowe urzadzenia zgodne z projektem
organizacji ruchu lub wytyeznymi administratora drogi. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig , Ze jest wliczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.4. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot.

Obowiazkiem Wykonawcy robdt jest znajomosé oraz przesirzeganic w czasie
wykonywania robdt przepiséw dotyczacych ochrony §rodowiska naturalnego. W czasie frwania
realizacji kontraktu Wykonawca winien stosowac si¢ do norm dotyczgeych ochrony srodowiska
na Placu Budowy i wokét Placu oraz winien unikad uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob Tub
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wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub inuych przyczyn . Wykonawca
winien zapewni¢ spelnienie n/w warankow:

- miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska 1 wewngtrzne drogi transportowe zostang wybrane
tak, aby nte powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

- plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej -zostana podjete odpowicdnie
srodki zabezpieczajace przed : zanieczyszczeniem zblornikow, studni oraz ciekdw wodnych
phynami, paliwami, olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi substancjami
szkodliwymi, zanieczyszezeniem powietrza pytami 1 gazami mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska obciazaja Wykonawce Robdt. Uzywanie
materiatéw szkodliwych dla otoczenia nie jest dopuszcezalue.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe]

pOpIrzez utrzymywanie sprawnego sprzetu p.poz. wymaganego przez odpowiednie przepisy , na
tercnie baz, pomieszczen biurowych, magazynowych oraz w pojazdach.
Materiaty fatwopalne winny by¢ skiadowane w sposéb zgodny z obowiazujgcymi w tym
zakresie przepisami 1 zabezpicczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym przez personel
Wykonawcy oraz jako rezultat realizacji robot.

1.5.6. Ochrona whasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed zniszezeniem lub uszkodzeniem
wlasnosci publicznej 1 prywatne;.
Jesli w trakeie realizacji robdt nastapi zniszczenie lub uszkodzenie wiasnosci publicznej Tub
prywatnej w zwigzku z nieprawidtowym prowadzeniem robot, badz brakiem odpowiednich
dzialan ze strony Wykonawcy, odtworzenia zniszczonej whasnoéci fub jej naprawy Wykonawca
winien dokona¢ na wlasny koszt.
Stan naprawionej wiasno$cl winien byé nie gorszy niZ przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia tercnu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne 1 energetyczne LL.p.
Informacj¢ o usytuowaniu tych urzgdzen Wykonawca otrzyma od odpowiednich whascicieii
urzadzen w postaci potwierdzenia informacji dostarczonych przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do rob6t w poblizu tych urzadzen Wykonawca winien zawiadomi¢
wiadcicieli urzadzen o zamiarze przystapienia do wykonywanych prac.
W wypadku przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomic
winien Inzyniera i zainteresowane strony o zaistniatym fakcie, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia uzbrojenia
terenu, kidre zostato wskazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

1.5.7. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow.

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obceigZzenia na os pojazdow
przy transporcic materialdw i sprzetu na drogach poza granicami Placu Budowy. Uzyska¢ On
winien wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz zezwalajgce na przewoz nietypowych wagowo
tadunkédw 1w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za uszkodzenia drog,
ktore moga byé spowodowane ruchem tych pojazdow. Wykonawca nie moze uzywad pojazdow
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o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istnigjacych i1 wykonywanych warstwach
nawierzchm w obrebie Placu Budowy.

1.5.8. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca ma obowiazek przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Opracuje Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony
Zdrowia.

W szezegblnodel winien zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymogéw
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem warunkdéw i wymagan okredlonych nie
pod legaja oddzielnej 1 winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2. MATERIALY.

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw :

Wszystkic materiaty uzyte do budowy przylaczy kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz
wodociagu winny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwdrni Iub innym
umownym warunkom. Wszystkie materiaty musza posiadaé atesty 1 dopuszezenia do przesytu
danego medium oraz do stosowanie na terenie kraju.

2.2, Stosowane materialy :
2.2.1. Rury kanalowe:

- Rury kanatowe z PVC-U

typ.”S” jednorodne PVC-U f160x4,7 mmf200x5,9mm, f315x9,2mm-— typu cigzkiego o
gladkiej $ciance, kielichowe laczone na uszezelka gumowsg na weisk.

Ksztaltki do rurociagéow odpowiednie do typy rury.

- Rury kanatowe z PVC-U

typ.”"N” jednorodne PVC-U f160x3,9mmf200x4,9mm, f315x7,7 mm- typu sredniego o
gladkiej Sciance, kielichowe laczone na uszczelkq gumowa na weisk

Ksztaltki do rurociagéw odpowiednie do typy rury

2.2.2.a Rury ochronne:

- rury Arota ®50 przy zabezpieczeniu kabli energetycznych
- rury ochronne f 508x11,0 stal

- rura ochronna f 323x8,8 stal

- rura ochronna PE dn 400

2.2.3.Studzienki kanalizacyjne Zelbetowe i ich elementy:

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ w sposéb (komora przeptywowa do
wysokoéci wlaczenia zbrojona i wylewana na mokro)



2.2.3.1. Kregi zelbetowe
e f1200mm

2.2.3.2. Wlazy kanalowe Zeliwne

Wtazy kanalowe
e typ ciezki kLC (250kN)
[ ]
Uwaga :W terenie nieutwardzonym wlazy posadowi¢ na wvsokosci okoto 8cm ponad
ferenen.

2.2.3.3. Plyty pokrywowe zelbetowe okragle
Plyty zelbetowe nadstudzienne powinny odpowiada¢ KB4-4.12.1.
2.2.3.4. Plyty posrednie (odcigzajace) zelbetowe

Plyty zelbetowe posrednie powinny odpowiadac KB4-4.12.1.

2.2.3.5. Stopnie zeliwne
Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych
2.2.4. Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych i ich elementy:
Studzienki niewtazowe T 425 mm skiadajace si¢ z:
¢ kinety wykonanej z PP przelotowej lub polaczeniowej z doplywem prawym lub lewym pod
katem 43° o $rednicy 200,315 mm

- rury trzonowej karbowanej PCVf 425 mm
- uszczelki do rury karbowanej

e rury teleskopowej f425 mm i pokrywy zeliwnej typu cigzkiego B125 1 lekkiego Al5
e redukeji o 425/200
2.2.5. Inne materialy

- wpusty uliczne DN 500 z osadnikami
- rury deszezowe DN 160 PVC z rewizja,

2.2.6. Kruszywo mineralne i piasek

Stosowaé kruszywo mineralne zwir, pospdolka, piasek na lawe, podsypke, opsypke 1
zasypywanie wykopu.

2.2.7. Cement portlandzki CEM I 32.5

Stosowa¢ cement portlandzki .



2.2.8. Materialy izolacyjne - material i elementy uszezelniajace i zabezpieczajace

- kit olejowy i poliestrowy — to kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelnienia
przej$é rur przez $ciany studzienek.

- papa izolacyjna

- lepik asfaltowy

- Abizol P1R

- pianka poliuretanowa

- wstawka studzienkowa

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow:

Wykonawca zapewni zabezpieczenie sktadowanych tymcezasowo na placu budowy
materialy przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem oraz przed utraty jakosel i wlasciwosci.
Materialy winny by¢ dostepne do kontroli przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru..
Miejsce czasowego ich skladowania po zakonczeniu rob6t Wykonawca doprowadzi do
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Sposéb  skladowania i magazynowanie materialow okresla producent Iub wytyczne
sktadowania danego materiatu.

W przypadku braku takich wytycznych , zasady gospodarki materiatowej na placu budowy
winien opracowaé Generalny Wykonawca lub Przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robot
w porozumieniu z Kierownikiem Robot.

Rury kanalizacyjne PVC mozna przechowywaé w pomieszezeniach zamknigtych jak réwniez
na otwartej przestrzen i. Materiaty skladowane na otwartej przestrzeni powinny by utozone w
miiejscu, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyjne dzialanie
czynnikéw atmosferycznych.

Rury wodociagowe PE mozna przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych jak réwniez na
otwartej przestrzen i. Materialy skladowane na otwartej przestrzeni powinny by ulozone w
miejscu, gdzie nie beda narazone na uszkodzenia mechaniczne oraz na korozyjne dziatanie
czynnikow atmosferycznych

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur wedhug poszezegdlnych grup wielkoscl
i gatunkéw, w sposob zapewniajacy statecznosé oraz umozliwiajaey dostep do poszczegdlnych
stoséw rur. Kinety studzienck mozna sktadowac na otwartej przestrzeni ukladajac je w pozycji
lezacej.

Kregi betonowe mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem , ze nacisk kregéw na grunt nie przekroczy 0,5 MPa.

Kruszywo nalezy skladowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu W  sposdb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszozeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

Wysokos¢ sktadowania rur w stertach nie moze by$ wyzsza niz 1,5 m.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sig
wod opadowych.

Szezegdlowy  sposob  skiadowania  materialow  okreslaja  wytyczne producentow
poszczegdlnych rodzajow materialow.

2.4. Odbior materialéw na budowie

Materialy nalezy dostarczyé na budowg wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosei
i zgodnosci z danymi producenta.
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Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczomych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci co do ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé okreslonym przez
Kierownika Projektu robot.

3. SPRZET:

Sprzet stosowany do wykonanie zatozonych robot winien odpowiadac ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do jakosci jak i wytrzymatosct, powinien mie¢ ustalone parameiry techniczne 1
powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem. Wykonawca przystgpujacy do budowy sieci kanalizacyjnej powinien wykazad
sie mozliwoscia korzystania z maszyn 1 sprzetu gwarantijacego wlasciwg jakosé robot, takich
jak:

s samochdd dostawcezy

e samochod skrzyniowy

e zuraw samochodowy

e przyczepa skizyniowa

o koparka podsigbierna i przedsigbierna
e spycharka kotowa lub gasienicowa

e ubijaki mechaniczne

e wibromiloty elektryczne lub spalinowe
e pompy spalinowe lub elekiryczne

e pity, wiertarki

e betoniarki, mieszarki

Sprzgt bedgcy wiasnoscia wykonawey b wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany  w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Winien byc réwniez zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Mozliwoéé wariantowego uzycia sprzetu do wykonania robét winna byc¢ uzgodniona
i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnoéé sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadam:
okreslonymi w dokumentacji projcktowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w kontrakcie.

Sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgee zachowania warunkdw Kontraktu zastang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do wykonywania robot.

4. TRANSPORT:

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynic takich srodkéw transportu, kktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba érodkow transportowych winna zapewniaé prowadzenie robot zgodnic z zasadami
okreélonymi w Dokumentacji Technicznej, SST 1 wskazaniami Kierownika Budowy
w terminic przewidzianym w Kontrakcie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spenial wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osic oraz innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie speiniajace w/w wymogéw bedg usuwane z placu budowy
na polecenie Inspektora Nadzoru.

Wykonawca stworzy warunki 1 bedzie przestrzegat bedzie ich przestrzegal w o zakresie
niedopuszezenia do wjazdu na drogi publiczne Srodkéw transportowych 1 maszyn budowlanych
moggcych spowodowac ich zanieczyszczenic.

W przypadku powstania zanicczyszezen jw. spowodowanych pojazdami na drogach
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publicznych Wykonaweca bedzie usuwac je na biezgco na wlasny koszt.

Rury PVC -U jak réwnicz rury PE i PP moga by¢ przewozone na samochodach o oedpowicdniej
dtugosci w sposdb zabezpieczajaey je przed zniszczenien.

Rury winny byé przewozone w pozycji poziomej. Jedli dlugosé rur jest wigksza niz dhugosc
pojazdu, wielkos¢ zwisu nie moze przekraczaé 1 m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sig na
spodzie.

Wyladunck rur w wiagzkach wymaga uzycia podnoénika widtowego lub diwign z belka
umozliwiajacy zaciskanie sie zawiesi na belce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych
i tancuchow. Nie wolno rur rzucac lub wlec.

Przy transportowaniu rur luzem winny one lezeé na catej dhugosci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie co 2 m.

Elementy betonowe jak np. kregi moga byé transportowane samochodami w pozycji ich
whudowania lub prostopadle do niej. Dla zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem Wykonawca
winien dokonaé ich usztywnienia w postaci przekladek, rozpor oraz klindw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszezanie kregéw przy pomocy zurawia kolowego.

Whazy 1 pokrywy kanatowe mogg byé transportowanc dowolnym transportem kotowym w
sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniem.

Do transportu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni odpowiednie $rodkl transportowe
ktére nie spowoduja segregacji sktadnikéw ,nie zmienia sktadu mieszanki, jej zanieczyszczenia i
obnizenia temperatury ponizej granicy okreslone] w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw moze odbywaé si¢ dowolnymi srodkami transportu  kolowego
zabezpieczajgcy je przed nadmiernym zawilgoceniem 1 zanieczyszezeniem.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Roboty wstepne i przygotowawcze:

Wrykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu projekt organizacji 1 harmonogram

robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z budowa
kanalizacji sanitarmej. W granicach terenu budowy kanalizacji winny znajdowac sig state punkty
niwelacyjnc o rzednych podanych w dokumentacji tzw. repery robocze.
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca dokonac winien wytyczenia osi trasy
kanatu zgodnie z Dokumentacjg Techniczng 1 trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkow z
gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki swiadki jednostronmie lub
dwustronnie w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatlu po rozpoczeciu robot ziemnych..
Wytyczenie trasy oraz obiektéw na sieci oraz istniejacego uzbrojenia terenu winno by¢
wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne. Za prawidlowe wytyczenie wszystkich
elementdw sieci odpowiada Wykonawca 1 wszelkie nieprawidtowosci poprawione bedg przez
Wykonawee na whasny koszt.

W miejscach gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oswietli¢ swiattami.

Regulacja pionowa studzienck powinna byé wykonywana przed ulozeniem warstw
bitumicznych nawierzchni. Przed przystapieniem do robot nalezy ustali¢ lokalizacje studzienek
wymagajacych regulacji oraz wymagang wysokos$¢ ustawienia elementéw. Zakres robot
powinien obejmowal wszystkie studzienki przeznaczone do regulacji wg Dokumentacyt
Projektowej oraz te, ktore zostang wskazane przez Kierownika Projektu,

Jezeli w trakcie prowadzenia robot rozbidrkowych nastapi jakiekolwick uszkodzenie
elementow studzienki, to Wykonawca wymieni na wlasny koszt uszkodzony element.

5.2. Roboty ziemne - wykopy
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Przed rozpoczeciem robdt ziemuych w terenie ziclonym nalezy sciagnac 30cm warstwg
humusu. Wykopy wykona¢ nalezy jako wykopy wasko-przestrzenne /liniowe/ o $cianach
pionowych umocnionych. Metody wykonania wykopdw /mechaniczne Tub reczne/
uzaleznione sa od gicbokodci, warunkow geotechnicznych i wystepujacego uzbrojenia oraz
miejsca ich wykonywania.

Szerokosé wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu. Winna ona by¢ rowna
zewnetrznej srednicy rury powigkszonej o 0,4 m z kazdej strony jako zapas potrzebny na
wykonanie umocnienia.

W miejscach przestrzenniejszych dopuszcza si¢ wykonanie tych robét rozkopem o Scianach
skodnych 1:0,6 przy glebokosciach do 3,0m i 1/0,74 przy glgbokosciach po wyzej 3,0m.

Dno wykopu winno byé wykonane ze spadkiem zalozonym w Dokumentacji Technicznej.
Wyréwnanie dna wykopu wykonac nalezy reeznie

Podbijanie grunta w tzw. pachwinach przewody nalezy wykonaé ubijakiem po obu stronach
przewody zgodnie z PN-68/B-06050.

Wykonanie wykopéw wasko-przestrzennych , ich obudowa i zabezpicczenie przed osypaniem
oraz obsypka rur i zasypka wykopOw winna odpowiada¢ wymaganiom normy BN-83/8836-02,
Warunkom Technicznym Wykonania i Odbioru Rurociagéw oraz wymaganiom okreslonym
przez producenta ruf. '
Przygotowanie podioze pod ukladanie rur PE i PVC -U polega na wykonaniu podsypki na
wyréwnanym dnie wykopu. Grunty suchych, piaszczystych i zwirowo- piaszezystych nie
wymagane jest wykonywanic specjalnego podtoza poniewaz podlozem jest grunt rodzimy.

W gruntach nawodnionych oraz o strukturze innej niz w/w podloze nalezy wykonac¢ z warstwy
tawe piaskowo - Zwirowa o gr. 25 em. Spod wykopu nalezy pozostawic na poziomic wWyzszym
od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm  w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okolo
25¢cm. Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia struktury gruntu. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. W przypadku
wystapienia opadéw atmosferycznych wykopy, w szczegolnodci dno, zabezpieczy¢ przed
namoknigciem.

W warunkach nie moznogci odprowadzenia wod bezposrednio do kanalizacji (wystgpienie wod
przed przylgczeniem) przewidziano odpompowanie wody z wykopu. Wykop pod kanal nalezy
rozpoczat najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika — kolektora zbiorczego i prowadzi¢ w
gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego
odptywn wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do
trasy kanatu polowy szerokodci wykopu i wbicie w tym miejscu kolkéw krawedziowyely,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie fopatg..

Wydobywana ziemie na odktad nalezy sktadowaé wzdhiz krawgdzi wykopu w odlegtose: 1,0m
od jego krawedzi., aby utworzy¢ przejscic wzdluz wykopu. Przejscie to powinno byc stale
oczyszezone z wyrzucanej ziemi. Nadmiar ziemi pozostalej po zasypaniu wykopow nalezy
odwiez¢ samochodami samowytadowczymi.

Umocnicnie $cian zlozone jest z oddziclnych odcinkow tzw. klatck o diugosci 4,0 — 5,0,
z ktérych kazda stanowi calo$c. Polgezenie klatek sasiednich musi byé dopasowane
szczelnie.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawic laty celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna.
Lawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci 1,0m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 30m.Powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkic napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sig lub
bicgngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzentem,
4 w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacig.
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Wyijscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia
glebokosci wigkszej niz lm od poziomu terenu, w odleglo$ci nie przekraczajacej 20m.

Rozluznienie gruntu odbywa sig recznie za pomoca fopat 1 oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnig terenu przez przerzucenie nad
krawedzig wykopu.

5.3. Roboty rozbidrkowe.

Usuniecie 30 cm warstwy humusu (na terenie zielonym prywatnych parceli} w miejscu
wykopu liniowego nalezy wykonac sukcesywnie w miare postepu robot.

5.4. Roboty instalacyjno — montazowe.
5.4.1. Ukladanie rurociagow.

Rurociagi kanalizacyjne, wodociagowe i drenaz uklada¢ nalezy zgodnie =z
Dokumentacja Techniczna, ktora szezegotowo okresla spadki rurociggdw na poszczegdlnych
odcinkach , $rednice rurociggdéw, zaglebienia kanalow, sposdb rozwiazania kolizji z
istniejacym uzbrojeniem podziemnym sposob przekraczania urzadzen oraz przeszkod
terenowych. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomoca niwelatora w odniesieniu do
reperéw statych oraz pomocniczych. Rury do przewodu nalezy opuszczaé powoli i ostroznie
przy pomocy wielokrazkéw i dzwigow. Kazda rura powinna by¢ ulozona zgodnie z
projektowana osia i spadkiem przewodu oraz Scidle przylega¢ do podioza na calej swej
dugosci co najmniej 1/3 obwodu symetrycznie do swej osi. Uktadanie kanalizacji w poblizu
czynnych linii kablowych oraz innych rurociggéw palezy wykona¢ po uprzednim uzgodnieniu
tych robét z uzytkownikiem tych urzadzen.

5.4.2. Zabezpieczenie kanala przy przerwie w ukladaniu.

Przed ukoficzeniem dnia roboczego, lub zejéciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
ukladanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wylotu do
ostatniej rury, np. drewnianym progiem.

5.4.3. Kanalizacja deszczowa

Kanalizacje deszczowa, projektuje sig z rur PVC kanalizacyjnych litych dn 160; dn 200;
dn 315 typu SDR-41 - klasy N i SRD - 34 klasy S. Wody deszczowe z rur spustowych dn 1601
wpustéw ulicznych dn 500 betonowych odprowadzane beda do projekiowanej kanalizacji
deszczowe] dn 200-315 obok istniejacego 1 nowego budynku a nastepnie po przekroczeniu
drogi do istnicjacej kanalizacji deszczowej W ulicy Godebskiego dn 400-600. Przejscie przez
drogg wykonaé przewiertem w rurze ochronnej dn 508x11,0 mm istniejacych kanalizacji dn
300 obok budynku Hali.

Préba szezelnosei

5.5, Studzienki kanalizacyjne przelotowe i kaskadowe
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Studzienki przelotowe powinny by¢ zlokalizowane na odcinkach prostych kanatow
w odpowiednich odleglosciach (max. 50 m przy Srednicach kanatu do 0.50 m i 70 m przy
$rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu.
Studzienki polaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na polgczeniu jednego lub dwdch
kanaléw bocznych.
Studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiry) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym. Nalezy wykonywaé Je zasadniczo w
wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy
wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.
Wykonanie studzienek podane jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem
KB4-4.12.1. a ponadto (podobne studzienki) w Katalogu Powtarzainych Elementow
Drogowych.
Projektowane clementy studzienck - zaleznie od cigzaru mozna uktadac recznie fab przy uzyciu
lekkiego sprzeta montazowego o no$nosci do 1.0 t.

5.5.1. Wykonanie poszczegolnych elementéw studzienki
Studzienki rewizyine sktadaja si¢ z nastepujacych zasadniczych czgsct:

e komory roboczej,
e dna studzienki

¢ wiaz. kanatowy
» stopnie zlazowe

5.5.1.1. Komora rebocza

Komora robocza powinna mie¢ wysoko§é minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich
(kiedy gleboko$é utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terent nic pozwalaja zapewnic
w.w. wysokoéci)) dopuszeza sie wysokos¢ komory roboczej mniejszg niz 2,0 m. Komore
wykonuje si¢ z materiafow trwatych: z kregéw betonowych lub zelbetowych, betonu
hydrotechnicznego lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej. Zgodnic z warunkami
technicznymi wydanymi przez przyszlego administratora sieci, do wysokosci wlgczenia rur
komore nalezy wykona¢ jako monolityczna. Przejsciv rur kanalizacyjnych przez sciane komory
nalezy wykonaé zgodnie z rozwigzaniem projektowym i zaleceniami producenta rur - obudowad
(wstawki studzienkowe) i uszczelni¢ materiatem plastycznym.

5.581.2, Dno stadzienki.

Dno studzienki nalezy wykonaé na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kinety. Kineta
w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie érednicy kanatu) powinna mie¢ przekrdj zgodny
z przekrojem kanalu a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanafu kineta powinna miec¢ ksztakt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany Srednicy kanalu powinna ona
stanowié przejécie z jednego wymiarn w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co
najmniej 3% w kierunku kinety.

5.5.1.3. Wlaz kanalowy

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazouych na obcigzenia
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dynamiczne) powinny mieé: wlaz z Zzeliwa sferoidalnego typu cigzkiego. W innych
przypadkach mozna stosowaé whazy typu lekkiego. Dla studni z wlazami typu cigzkiego
dodatkowo projektuje sie zelbetowe pierécienie odciazajace.

Poziom wlazu w powierzchni uiwardzonej - jezdnej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w
trawnikach i zielenicach gérna krawedz wiazu powinna znajdowac sig na wysokosei min. 8 ecm
ponad poziom terenu.

5.5.1.4. Stopnie zlazowe

Stopnic zlazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy montowac
mijankowe w dwoch rzgdach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosei poziomej osi
stopni 0,30 m.

5.5.1.5. Pierscienie odcigzajace (teleskopy)

Majac na uwadze potrzebg odcigzenia elementéw studni, zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez przysziego administratora, projektuje sic wykonanie na tych studniach
zelbetowych pierécieni odcigzajacych (teleskopow).

5.6. Roboty ziemne - zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.
e Zasypanie wlozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (30-40 cm ponad
kanal). Zasypanie kanalu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokéw,
7 dokladnym ubiciem ziemi i warstwami grubosci 10 - 20 cm, drewnianymi ubijakami
o réznym ksztalcie i cigzarze 2,5 - 3,5 kg.
Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych nie zawierajgcych kamieni, oraz
torfu 1 pozostalosci materiatéw budowlanych. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ potaczen oraz stykow izolacji. Niedopuszezalne jest zasypywanie mechaniczne oraz
chodzenic po kanale na odeinku strefy niebezpieczngj.
Takie same warunki nalezy zastosowaé przy zasypie studzienek, komér i wylotow.

¢ Zasypywanie kanatu do poziomu terenu
Powstaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosei 20-30cm sposobem recznym lub
mechanicznym. Warstwy nalezy ubija¢ ubijakami cigzszymi.
Zasypywanie wykopéw podezas mrozow jest niedopuszezalne, bez uprzedniego rozmrozenia
Ziemi.
5.7. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego - roboty drogowe

Chodnik przywréci¢ do stanu pierwotnego wraz z podbudowg, oraz odtworzy¢ warstwe
wierzchnia na pozostatym terenie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Program zapewnienia jakosci /PZJ/:
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Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacyi Inzyniera
programu zapcwnienia jakodci, w kiérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie
7 Dokumentacjg Techniczng SST oraz poleceniami Inzyntera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a/ cze$é ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem B.H.R

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowe wykonanic poszczegolnych elementéw
robot

- sposéb i procedurg proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli robot

- sposdb na forme gromadzenia wynikow oraz zapiséw pomiaréw a takze sposob przekazywania
tych informacji Inzynierowi

b/ czeséé szezegdtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami techmicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania urzadzenia kontrolno - pomtarowe

- rodzaje 1 iloci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszezy, kruszyw, rur .armatury 1.t.p.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utraty ich wlasciwosei w czasie transportu

- sposob i procedure pomiaréw i badaft / rodzaj i czgstotliwos¢ pobicrania probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen i.tp./ prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegblnych elementéw robdt, sposdb postepowania
z materiakami i robotami nie odpowiadajgcymi wymogom,

6.2. Zasady kontroli jake$ci robdt:

Celem kontroli jakosci robot jest osiagnigeie zatozonej jakosci wykonanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot 1 jakos¢ materiatow,

Wykonawca ma obowiazek pelmego zakresu badaf na budowie z celu wykazania zgodnosci
dostarczonych materialdéw i realizowanych robdt z Dokumentacjg Techniczng SST oraz PZJ.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnosé¢ z warunkami podanymi w
Dokumentacji Technicznej lub SST moga byé dopuszezone do uzycia bez badan.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okresiajacych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywad Wrykonawcy pisemmne informacje 0
jakichkolbwiek

nicdociagnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatizenia materialowego oraz pracy
personelu. W przypadku gdy niedociggniecia te beds tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na
jakos¢ robot Tnzynier natychmiast wstrzyma ich uzycie do wykonywania robot.

Wszystkie koszty zwigzane 7z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli jakosci penosi
Wrykonawca.

W czasie wykonywania robdt dla sieci kanalizacyjnej nalezy przewidzie¢ nastepujace czynnosci
kontrolne:

6.2.1. Badanie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows :
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- sprawdzenie, czy zostaly przedlozone wszystkie dokumenty wymienione w pke.9.

- sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytoryczaym i formalnym
- sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Kierownika Projektu
- sprawdzenie zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperow
- sprawdzenic czy poszczegolne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami z p.9.

6.2.2. Badanie wykonania wykopdw

- sprawdzenie zabezpieczen przy przejéciach przez przeszkody

- sprawdzenie zabezpieczen Scian wykopow

- sprawdzenie glebokosei wykopu z dokladnodcia do 0,1m

- sprawdzenie bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw przy uzyci szablonow
z dokladnoscia do 1%

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow

- sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewngtrzne

6.2.3. Badanie prawidlowosci wykonania podieza naturalinego.

Badanie prawidlowosci wykonania podloza naturalnego, przeprowadza sie przez
ogledziny zewngtrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza odpowiada nastgpujacym
Wymaganion.

s ma naturalng wilgotno$c,

e nie zostal podebrany,

o jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

6.2.4. Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajacej nienaraszaino$¢ struktury
grunta podioZa naturalnego.

Badanic gruboici warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$é struktury gruntu
podioza naturalnego przeprowadza si¢ przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu
niwelatora i laty, z doktadnoseia do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dolkumentacii
Projektowej. Pomiar nalezy wykonaé w odstepach nie wigkszych niz 30 m.

6.2.5.Badanie zabezpieczenia podloza naturalnego.

Sprawdzenie wykonania podloza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace
przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenic  wykonania zabezpieczenia przed dostgpem 1 naporem wod  gruntowych
przeprowadza si¢ przez wykonanie wykopu prébnego w podiozu naturalnym i pomiar
glebokosci zwierciadla wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubos¢ watstwy
odsaczajacej z piasku z dokladnosciz do T cm. Pomiar nalezy wykonal w odstepach nie
wiekszych niz 50 m.

6.2.6. Badania w zakresie podioZza wzmocnionego.
Grubod¢ podioza piaskowego, zwirowego 1 betonowege przeprowadza si¢ pod

zewnetrznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci, szerokodci 1 grubosci zageszezenia
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z dokladnosdcia do 1 cm w trzech wybranych migjscach badanego odeinka.
6.2.7. Badanie glgbokosci ulozenia przewodn i wielkosci przykrycia.
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:

e rzednej podtoza przy uzycin niwelatora,

e wysokoscl przewodu w przekroju poprzecznym,

e obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy suma wynikéw pomiaréw jw., a rzedng
projektowanego terenu w danym punkeie,

6.2.8. Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek.

Badanie wloZenia przewodu na podlozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu
wrzdtiz catej dlugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.
Badanie nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewngtrzne.

6.2.8.1. Badanie ulozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug
Dokumentacji Projektowej z doktadnoscia do 5 mm, w trzech wybranych migjscach badanego
kanatu nieprzetazowego.

6.2.8.2. Badanie ulezenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar 1
porownanie z rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzgdnych w dowolnie
wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza zlaczami rur I porownanie z
wyliczonymi rzednymi wedlug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech
wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Dokladnosé pomiaru w studzienkach do |
mm po wierzchu do 5 mm.

6.2.8.3. Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu.

Badanie wykonania zmiany kierunku ulozonego przewoda w planie i profilu nalezy
przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewngtrzne oraz pomiary. Pomiar promienia
tuku oraz gabarytéw studzienck wykonuje si¢ przy uzyciu tasmy stalowej i miarki
z doktadnoscia do 1 cm.

6.2.8.4. Badanie pofaczenia rur

Sprawdzenie wykonania potaczenn zgodnie z Dokumentacja Projektowa, nalezy
przeprowadzié przez ogledziny zewngtrzne.

6.3, Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegaja na:
e sprawdzeniu przez ogledziny zewngtrzne i pomiar odlegltosci od przewodow i kabli,
¢ sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oglgdziny zewngtrzne,
s sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
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e sprawdzeniu przejécia kanatu przez ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

o sprawdzeniu wlazu kanatowego nalezy przeprowadziC przez pomiar odleglodci

krawedzi otwory, od wewngtrznej powierzchni sciany, oraz zastosowania whasciwego

typu wlazu

o sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich
w écianie, pomiarze odstepéw pienowych i poziomych, oraz poziomego polozenia
gérme]j powierzehnt stopni,

e+ sprawdzeniu komina wilazowego nalezy przeprowadzic przez ogledziny zewnetrzne,

e sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewngtrzne.

6.4. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienck przed korozja
Badanie przeprowadza si¢ po probach szczelnoscr.

Izolacje zewnetrzng powierzchni rur i $cian studzienck z elementow betonowych nalezy opukad
miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega trwale na catej powierzchni.

Zmierzy¢ wysokodé potozenia izolacji ponad poziomem zwierctadla wody gruntowe]j. Pormary
wykona¢ z doktadnoscia do | cm.

6.5. Badanie szezelnosci odcinka przewodu.
6.5.1. Badanie szczelnosci odcinka kanalu grawitacyjnego na eksfiltracje

6.5.1.1. Prace wstgpne

Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory
wlotowe w gomej studzience i wylotowe w dolnej powinny by¢ dokladnie zamknigte i
uszezelnione oraz umocowane w sposob zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych w czasie
proby.

Poziom zwierciadla wody lub $ciekéw, w studzience wyzej polozonej powinien mie¢ rzedng co
najmniej 0,5 m nizsza od rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek
nalezy pomierzy¢ z dokladnoscig do 1 cm, na wysokosci 0,5 m pod gorng krawedzig otworu
wylotowego i obliczy¢ powierzchnie wewngtrzng studzienek Fs w m’”. Przewéd o dhugosci Ls i
$rednicy wewnetrznej dz.

Dla w/w danych wylicza sig Vw w m’.

6.5.1.2. Napetnianie woda i odpowietrzanie przewoedu

Po wykonaniu w/w prac wstgpnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka
kanatu woda do wysokosei 0,50 m ponad géroa krawedzia otworn wylotowego i zmierzy<¢ lata
niwelacyjng wysokoéé ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w m. Doldadnos¢ pomiaru do
[ cm. Napehienie woda nalezy rozpoczac od nizej potozonej studzienki, przeprowadzic¢ powoli,
aby umozliwi¢ usunigeic powietrza z przewodu. Po napehieniu  przewodu wodg
i osiagnieciu przez zwierciadto wody polozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa sie
doptyw wody i pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do proby szezelosci w
celu nalezytego nasaczenia $cian przewodu woda i odpowietrzenie go przez 16 godz. dia
przewodéw z rur prefabrykowanych betonowych 1 zelbetowych, oraz monolitycznej
konstrukcji dolnej czescei studzienek, oraz godziny dla przewodéw kamionkowych, zeliwnych 1
z tworzyw sztucznych.
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Przez ten czas prowadzi sie przeglad (jadanego odeinka i kontrole ztaczy.
6.5.1.3. Pomiar ubytku wody

Po uplywie podanego czasu t pozytywnych wynikach przegladu odeinka przewodu i
kontroli zlaczy, nalezy uzupetnié zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.
Po uzyskaniu (ego polozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z dokladnoscia do 1 minuty
i odezyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z dokfadnoscia do
1 mm. Oba te odczyty nalezy zanotowaé jako rozpoczecie proby szczelnosel.
W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadza¢ kontrolg zhgczy rur, $cian przewodu
i studzienek. W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewac z naczynia 0 pojemunosci
dostosowanc] do dopuszezalnego ubytku wody wynoszacego co najmniej 1,0 1
Vw - dopuszczalna ilos¢ ubytku wody.
W chwili uplywu czasu préby t, nalezy zamkna¢ doplyw wody, dokonad odezytu czasu
z dokladnoscia do | min. oraz na skali rurki wodowskazowej dokona¢ odezytu z doktadnoscig do
fmm.
Réznica obu odezytow okredla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek,
a wiec wielkos$¢ ubytku wody Vw.
W ten sposob nalezy [podda¢ probie caty kanal.

6.5.1.4. Szczelnoéé¢ odeinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledn na Srednice powinna
spelniaé nizej podane warunki:

a Dlaprzewodu z rur zeliwnych, stalowych 1 tworzyw sztucznych nie powinien nastapic
ubytek wody lub éciekéw Vw 1 w czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby  t
po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody w studzience potozonej wyzej wynosi:

e t= 30 min. dla odcinka przewodu o dlugodci do 50 m,

s (=1h dla odcinka przewodu o dlugosci powyzej 50 m.

(c) Dla przewodu z rur i prefabrykatéw zelbetowych z betonu wstgpnie sprezonego lub
przewodu i studzienek o monolitycznej konstrukeji zelbetowej z betonu wibracyjnie
zageszezonego, dopuszezalny ubytek wody lub
cickéw Vw2 nie moze przekroczyé wielkodei 0,04 dm3 na m2 powierzchni
wewnetrznej przewodu w ciagu jednej godziny proby. Czas préby t po
ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody lub §ciekéw w studzicnce wyzej potozone]
przyjimuje sig co najmniej 8 h.

(d) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z
prefabrykatéw lub rur bez wzgledu na ich rozmiary 1 ksztalt, dopuszezalny ubytek
wody lub $ciekéw Vw3 nie powinien przekroczyé wielkosei 0,3 dm3 na m2
powierzehni przewodu Iub studzienki w ciagu jednej godziny proby. Czas trwania
praby szczelnoscit nie moze byé krotszy niz 8 h.

(e) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub sciekéw Vw dla badanego odcinka
przewodu ze studzienkami, nalezy obliczaé wg wzordw:
dla poz. a - przy zastesowaniu studzienek z prefabrykatow

Vw =(0,04 Fr+0,3Fs)xt wdm3
dla poz. a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukeji monolityczne;
Viv-0,04 (Fr+Fs)xt w dm3

gdzie:

Fs - powierzchnia wewnetrzna dna i $cian wszystkich studzienck do wysokosci

napetnienia w m2,
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Fr - powierzchnia wewnetrzna przewodu na badanym odemku,
t - czas trwania proby t = 8 h.

6.5.2. Badanie szczelnosci  kanalu grawitacyjnego na infiltracje.
6.5.2.1. Prace wstepne.

Na badanym odcinku przewodu o okreslonej dugosei Lp i srednicy dz pomigdzy studzienkami
nie powinno by¢ zamontowanych urzadzen.

Wszystkie odgatezienia powinny by¢ dokiadnie zamkniete.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastgpstwic wyporu,
uwzgledniajac poziom zwierciadta wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obniZania, przez
czesciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.

Wymiary wewnetrzne studzienck na badanym odcinku przewodu na wysokoesci 0,50 m ponad
gorng krawedzig otworéw wylotowych z obliczeniem powierzchni Fs.

6.5.2.2. Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu.

Pomiar doplywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelnosci na infiltrace
wykonuje sie w kolejnoéci od konicowej studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.
Na wewnetrznej i zewnetrznej Scianie studzienki na gérnym koncu odeinka przewodu, nalezy
wylkreéli¢ linie poziome o wysokoéci 0,5 m ponad gorme krawgdzie otworu wylotowego
oznaczajac je Hs i Hz , i zmierzy¢ weniesienie ponad poziom kanatu /, doldtadnoscia do | cm.
W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje sie na wysokosci
wykreslonych linii z odchyleniem + 2 cm. wowezas mozna obliczyC Vw.
Na tej samej zewnetrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykreslic
linic dopuszczalnego polozenia zwicrciadta wody gruntowej, ktérego przekroczenie moze
spowodowact Wypor.
Po czasie w ciagu ktérego podniosto sie zwierciadlo wody gruntowej ponizej dopuszezalnego,
lecz umozliwiajgcego dziatania infiltracji wod do przewodu, przeprowadza sig przeglad
badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnosci studzienek, czy nie wystepuje przenikanie
wody gruntowej $wiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek W przypadku takiego
stwierdzenia nalezy oznaczy¢ migjsce i przyczyng nieszczelnosci.
Po usunigeiun usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody gruntowej nalezy rozpoczal
pomiary mierzac z doktadnoscig do | min. i wysokos¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem
przewodu Hz i w kinecie studzienek hs na gérnym i dolnym konicu badanego przewodu. W
czasic trwania proby szczelnodei, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robic¢ odezyty
potozenia zwierciadla wody na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.
Doktadnosé odezytow Hz do 1 em i hs do 5 mm,
Odczyt $redni Hz stanowi skladnik Fs do wzoru na dopuszezalne przenikanic wody do
przewodu Vw.
Infiltracja wod gruntowych Vp do wngtrza badanego odcinka kanatu jest rowna iloczynowi
przeptywu objetodci V odezytanej przy napelnieniu hs w dolnej studzience odcinka przewodu,
dla sprawdzonego spadku 1 faktycznego czasu trwania proby t 1 obliczana jest ze wzoru:

Vp =Vxt({m)
Z dolkdadnoseig do 0,0001 m3.
Odchylenie wynikdw pomiaréw oblicza si¢ w procentach ze stosunku Vp/Vw.

6.5.2.3. Szczelno$é odeinka przewodu na infiltracje.

Infiltracja wod gruntowych do wnetrza przewodu sieci kanalizacyjnej nie powinna przekroczyc
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w czasie t godzin trwania préby szczelnosdei, wielkosei Vw dm’ przy zastosowaniu studzienek:
o7z prefabrykatow Vw=(0,04Fr+03Fs)xt w dm’
ewykonanych monolitycznie Vw =0,04 (Fr+ Fs)xt w dm’
Czas trwania préby t =8 h.
Dla przewoddw kanalizacji deszczowej 1 ogdlnosptawnej odchylenie wynikéw pomiaréw nie
powinno przekroczyé 10%, a dla przewodéw kanalizacii §ciekowej nie jest dopuszczalne.

6.5.3. Préba cisnieniowa wodociggu.

Przed zasypaniem przewody wodociagowe winny by¢ poddane oddzielnym probom
hydraulicznym na ci$nienie zgodnie z warunkami technicznymi podanymi w PN-81/B-
10725:1987.

Dtugo$é badanego odcinka przewodu powinna wynosi¢ max 300m. Ciénienie probne badanych
odcinkow przewodéw powinno wynosié 1,0 MPa. Szezelnosé odcinka przewodu powinna by¢
taka, aby przy probie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie spadto w ciagu 30
min. ponizej wartodci cisnienia probnego. Przed przeprowadzeniem proby szezelnosel na
badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ zainstalowane hydranty. Wykopy przysypaé
warstwa ziemi.

Do proby stosowac :

- manometry sprezynowe o $rednicy nie mniejszej niz 100 mm i o takim zakresie skali,
aby odezyt cignienia probnego przypadal w granicach 50 - 70 % skali, za$ wielko$é dziatki
byla nie wigksza niz 0,01 MPa,

- pompke hydrauliczna + czasomierz.

Po zakoniczeniu hydraulicznych prob ci$nieniowych poszezegdlnych odcinkow sieci
wodociagowej wchodzacej w zakres zadania, nalezy caloé¢ poddaé probie na cisnienie
robocze.

Przewdd poddawany prébie powinien by¢ ukonczony i zasypany. Zasuwy na trasie przewodu
nalezy otworzyé. Odpowietrzy¢ sie¢ poprzez otwarcie hydrantow.

Po ustabilizowaniu sie ci$nienia probnego w przewodzie nalezy utrzymac je na tej wysokosci
przez okres niezbedny do przeprowadzenia o gledzin hydrantéw i innej armatury, na ktorej
moga wystapi¢ nieszezelnosei powodujace ubytek wody.

6.5.3.1 Plukanie i dezynfekcja przewodu wodociagowego.

Po zakoticzeniu prob cisnieniowych sie¢ wodociagowa nalezy podda¢ dezynfekeji.
Polega ona na wprowadzeniu do rurociagu mieszaniny wody z dodatkiem chlorku wapnia w
ilogei 100 mg/dm3 tub chloraminy w ilosci 20 - 30 mg/dm3 i pozostawienie roztworu w
przewodzie 24 godziny. Nastgpnie przewod nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ woda zdatna do
picia. Phukanie rurociagow nalezy prowadzié "petnym przekrojem" odprowadzajac wodg do
najblizszej studni kanalizacyjnej.

Po wykonaniu plukania odcinka sieci, nalezy pobra¢ probk¢ wody do badania
bakteriologicznego

6.5.4. Praba szczelnosci gazociggu

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw jakosci zlaezy i odbiorze prac spawalniczych
nalezy przeprowadzi¢ wstgpne badania szczelnosel, przed opuszczeniem gazociagu do wykopu
bez zamontowania armatury. Zlacza spawane na gazociagu powinny pozostac niemalowane.
Zlacze powinno podlegaé sprawdzeniu testerem szczeinosci do instalacji gazowych.

Badania wstepne zlaczy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza o cisnieniu 0,5 Mpa.
Nastepnie nalezy wykona¢ probe szczelnosci sprezonym powietrzem po
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ulozeniu rurociagu w wykopie i zasypaniem z wyjatkiem montazu armatury, polaczen
kotnierzowych, zamknigé koficow odcinkow probnych miejsc zlaczy spawanych laczacych
odcinki po wstepnym sprawdzeniu szczelnoscl. Probe szczelnosci wykonaé sprezonym
powictrzem o cisnieniu 0,75 Mpa przez 24 godziny bez spadku ci$nienia od czasu
ustabilizowania si¢ ci$nienia i temperatury czynnika probnego.

Wynik préby mozna uzna¢ za szezelny , gdy nie nastapil spadek cidnienia lub miescit si¢ w
granicach dopuszczalnych tj. 0,01% na godzing czasu trwania proby.

Probe szczelnoéci przeprowadzié komisyjnie w obecnosci przedstawiciela wykonawstwa
inspektora nadzoru i dostawcy gazu.

W czasie prob rurociagi winny by¢ oznaczone tablicami ostrzegawczymi zabraniajgcymi
zblizania sie do rurociagdw osdb postronnych. Znaki i tablice nalezy ustawi¢ po obu stronach
rurociagow w odleglodcei nie mnicjszej niz 4 m.

Po wykonaniu préb gazociag nalezy odpowietrzy¢ i przekazac do eksploatacji. Odpowietrzenie
i uruchomienie sieci zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonane zostanie przez dostawce
gazu.

6.6. Badanie warstwy ochronnej zasypu.

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu,
ktéra dla rur betonowych i zelbetowych oraz PVC powinna wynosi¢ co naj mnigj 0,50 m.
Zbadanic dotykiem sypko$ci materiatlu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi
(badanie wskaZnikow zageszczenia poszezegblnych warstw zasypki), a w szczegolnosci ubicia
jej z bokow przewodu.
Pomiar nalezy wykonaé z dokladnoscig do 0, 1 m w miejscach odleglych od siebie nie wigcej
niz 50,0 m.

7. DOKUMENTY BUDOWY:

7.1.  Dziennik budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawee w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot. Zapisy w Dzienniku Budowy
beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu stanu robét, stanu bezpieczenstwa
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac
w szezegolnosei:

- date przekazania Wykonawey Placu Budowy

_ date przekazania Wykonawcey Dokumentacji Technicznej

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramu robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych etapéw 1 elementéw robot

- przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny

- uwagi i polecenia Inzyniera

- daty zarzadzenie wstrzymania robot z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbioréw zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i kofcowych

- wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrza w okresic wykonywania robot podlegajacych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- 7godnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Technicznej
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e dane dotyczace czynnosci geodezyinych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

edane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal

- wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli lub robét z podaniem kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebicgu robodt.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia do wykonania.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak strong w Kontrakcie i nie ma uprawniefi do wydawania polecen

Wykonawcy Robét.

7.2.  Ksiega ocbmiaru:

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajgey na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjgtych
w "Kosztorysie Slepym" 1 wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiaru
Jednostka obmiarowg dla sieci kanalizacyjnej jest I m.
Jednostka obmiarows dla  studzienek kanalizacyjnych, weztow odpowietrzajacych
i odwadniajgcych, przepompowni Scickow jest 1 komplet.
Jednostka obmiarowa dla sieci wodociggowej jest I m.
Jednostka obmiarowa dla armatury i uzbrojenia jest 1 komplet.

7.3.  Dokumenty jakoSciowe:

Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badaf nalezy gromadzié¢ zgodnie z formg uzgodniona w programie zapewnienia jakoscl.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét i winny byc udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

7.4. Pozostale dokumenty budowy:

Do dokumentow budowy zalicza si¢ jeszcze:

- pozwolenie na budowg

- protokoty przekazania Placu Budowy

- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi
- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencja na budowie

7.5.  Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty Budowy nalezy przechowywaé na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje koniecznosé
jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidziane] prawent.

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady obmiaru rebot:
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Obmiar rob6t okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w "Kosztorysie slepym".
Obmiaru robét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane sg do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek biad lub przeoczenic /opuszczenie/ w ilodciach podanych w "Kosztorysie Slepym”
lub gdzic indzicj w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich niezbednych robdt.

8.2. Zasady okresSlania iloSci robét i materialéw:

Wszystkie pomiary dfugosci mierzone bedg poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Pomiary objetosci liczone bedg w m” jako dlugo$é pomnozona przez $rednig wysokosé.
Tloci ktdre maja byé mierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.
Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanyimn przcez InZzyniera.
Kazdy pojazd winien byé oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identytikacje.
Materialy, kt6rych obmiar nastepuje na podstawic objetoéci na pojezdzie powimny by¢
przewozone pojazdami o ksztatcic skrzyni, ktorej pojemnosc jest tatwa do wyliczenia.
Objetosé materiaku przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgciem robot
uzgodniona przez Wykonawcee 1 Inzyniera na piSmie , dla kazdego typu wzywanych pojazdow.
Jedli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetosé przewozonego materiatu jest mniejsza pod
uzgodnionej, to catosé przewiezionych materiatow przez ten pojazd od czasu poprzedniej
kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunck objetosci obmierzonej do
uzgodnione;.
Ilogé lepiszezy bitumicznych okreslona jest 7z megagramach.
W przypadku elementdéw standaryzowanych takich jak: rury, armatura, profile, elementy
w rolkach , siatka ogrodzeniowa dla ktdrych w atescie podano ich wymiary lub mase, dane te
stanowié mogg podstawe do obmiaru.
Drewno mierzone bedzie w metrach szedciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowavej
w konstrukcje.
Waszystkie inne materiaty mierzone bgdg w jednostkach okreslonych w Dokumentacji
Techniczne;j.

8.3.  Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru winien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe Wykonawca winien utrzymywa¢ w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.

8.4, Czas przeprowadzenia cbmiaru:

Obmiary robot przeprowadzane beda przed czesciowym lub koficowym odbiorem robot
7 takze w przypadku wystgpowania duzej przerwy w Robotach oraz zmiany Wykonawcey robdt.
Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonania. Obmiar robot
podiegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetoéci beda uzupelniane szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiaru.
Nieodzowne obliczenia wykonywaé nalezy w sposdb jednoznaczny i zrozumialy.

9, ODBIOR ROBOT.



- 96 -

9.1. Rodzaje odbioréw roboét:

Odbidr robot dzielimy na:

- odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbidr czgéciowy

- odbior koncowy

- odbidr ostateczny

9. 2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryeciu:

Odbior ten polega na finalnej ocenie ilosei i jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbioru dekonuje Inzynier.
Gotowosé danej czesei robot do odbioru zglasza Wykonawcea robot wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.
Jakog¢ 1 ilos¢ tych vobdt ocemia Inzynier na podstawie dokumentéw, w oparciu
o przeprowadzone pomiary i inwentaryzacje w konfrontacji z Dokumentacjg Techniczng oraz
uprzednimi ustaleniami.
W przypadku rozbieznosci nie mieszezacych sie w granicach tolerancji Inzynier ustala zakres
robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian 1 korekt.
W wyjatkowych przypadkach moze podjac decyzje dotyczaca potracen.

%.3. Odbidr techniczny czeSciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czgéciowego dokonuje sie w/g zasad jak przy odbiorze kofdcowyni.
Do odbioru nie powinien by¢ przedstawiony mniejszy odcinek kanatu niz migdzy kolejnyni
studzienkami.
Jest to odbiér poszczegolnych faz robodt podlegajacych zakryciv : podloza, przewodu
i studzienek. Przedlozone dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z nantesionymi na niej zmianami dokonywanymi
w trakcie budowy, obejmujgca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow
i przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice zdawczo- odbiorcze.
e Danc gcotechniczne obejmujace zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii
gruntu oraz okreslajgce poziom wéd gruntowych.
o Dane odnos$nie punktow nawigzania sytuacyjno - wysokosciowego wraz
Z rzedna.
¢ Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdhuz i w poprzek trasy
kanatu.
e Dziennik Budowy
e Dokumenty dotyczgce jakosct wbudowanych materiatow

9.4. Odbior techniczny koncowy:
Jest to odbior techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed

przekazaniem do cksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dhugosci badancgo
odcinka przewodu.
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Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich 1lodci, jakosci
oraz wartosci.

Calkowite zakoniczenie robét oraz ich gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
Inzyniera.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robot na podstawic
przediozonych dokumentow oraz oceny wizualnej. Stwierdzi  zgodnosci wykonania
2 Dokumentacja Techniczna. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
rob6t w poszezegdlnych zakresach odbiega od Dokumentacji Proj cktowej z uwzglednieniem
tolerancji, komisja dokona potracef, oceniajgc pomniejszong wartosc wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

9.4,1. Dokumenty do odbioru Kencowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokol
odbioru koficowego sporzadzony w/g wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru kohcowego Wykonawca zobowiazany jest przygotowaé nastgpujgce dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami
- Specyfikacjg Techniczng
- uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgeych 1 ulegajacych
zakryciu, wraz z udokumentowaniem wykonania jego zalecen
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiarow
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczei laboratoryjnych
- atesty jakosciowe wbudowanych materialow
- sprawozdanie techniczne
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
Sprawozdanie techniczne winny zawierac:
- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
- uwagi dotyczace warunkow realizacji inwestycji
Przy dokonaniu odbioru koficowego nalezy sprawdzic zgodnos¢ wykonanych robot z
- umowa
- Dokumentacja Projektowa
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robaot
- normami 1 przepisami
- sprawdzi¢ udokumentowanie wlasciwej jakosci wykonania robot odpowiednimi protokolami
prob
- sprawdzi¢ czy przedmiot odbioru spetnia warunki 1 zasady prawidlowej eksploatac)i
- sporzadzi¢ protokét z odbioru robdt z podaniem wnioskow i ustalen
W przypadku gdy w/g komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg wylonane
w terminie wyznaczonym przez komisje.

9.5. QOdbidr ostateczny:

Qdbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigeiem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym 1 zaistnialych w okresie gwarancji. Odbior ostateczny
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bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robdt z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

9, 6. Zapisywanie i ocena wynikéw badan.

9.6.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach cze$ciowych t koficewych powinny
by¢ ujete w formie protokotu, szczegélowo omdwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do
niego dolgczone w sposéb trwaly i podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkéw komisii
prowadzgcej badania.

9.6.2. Ocena wynikow badafi

Wyniki badadi przeprowadzonych podczas odbioréw technieznych nalezy uznaé za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.
Jezeli ktérekolwick z wymagan przy odbiorze technicznym czgsciowym nie zostalo spetnione,
nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng 7 wymaganiami normy 1 po wykonaniu poprawek
przedstawi¢ do ponownych badar.

10. PODSTAWA PLEATNOSCI

10.1. Ustalenia ogélne:

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji "Slepego Kosztorysu”
Cena jednostkowa pozycji winna uwzglednial wszystkie czynnodci, wymagania 1 badania
skladajace sie na jej wykonanie, okredlone dia tej roboty w Dokumentacji Projektowej.

10.2. Cena jednostki obmiarowej :

Placi sie za rzeczywiscie wykonana i odebrang ilos¢ metréw kanalizacji, wodociagu,
gazociggu oraz sieci ciclnej, za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng wykonanych robot.

Cena jednostkowa wykonania robot obejmuye:

e roboty przygotowawcze,

e wykonanie i umocnienie wykopu,

e dostarczenic materiatow,

o dowoz piasku na podsypke,

¢ przygotowanie podloza,

e uloZenie rur kanalizacyjnych,

s proby szezelnosci,

e studzienki kanalizacyjne,

e wykonanic podsypki1 obsypki piaskowej,

s ylozenie rur ochronnych,

s odtworzenie nawierzchni terenu

o wykonanie izolacji elementéw betonowych i zelbetowych,

e zageszczanie podsypek i badanie laboratoryjne zaggszczenia,

e wymiana gruntu,

s zasypanie wykopu,
e badanie betonu,



- 29 -

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e« odwdz nadmiaru gruntu,

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1 dokumentacji
powykonawczej

W powyzszych skladnikach ujete powinny by¢ wartosei : robocizny bezposredniey,
wartosé uzytych materiatéw wraz z ich kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami
jednorazowymi /np. sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz
urzadzenia itp./, koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru wewngirznego, koszty urzadzenia i eksploatac)i zaplecza
budowy w tym: doprowadzenia energii i wody, budowa drég dojazdowych ilp./, koszty
dotyczace oznakowania robdt, koszty BHP, ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe
drég i placdw, ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu
przedsighiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyiny zawierajacy ewentuaine ryzyko Wykonawey
z tytahu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwaranci,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczad podatku VAT,

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym "Slepym
Kosztorysie” jest ostateczna i wyklucza mozliwosé dodatkowej zaplaty za wykonanie robot
objetych ta pozycjg kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw zawartych w umowie
kontraktowe;.

10.3. Zakres prac do ustalenia ceny jednostkewej:

z rur kanatowych jednolitych klasy PCVfl60x4,7mm, klasy .87, klasy SDR-34
PCV{200x3,9mm, klasy ,,N”, klasy SDR-41 - 72 m

z mur kanatowych jednolitych klasy PCVf200x5,9mm, klasy .87, klasy SDR-34
PCVf200x4,9mm, klasy ,N”, klasy SDR-41 - 38 m

z rur kanwlowych jednolitych klasy PCVi315x9,2mm, klasy .87, klasy SDR-34
-PCVE315x7,7 mm, klasy ,,N”, klasy SDR-41 - 228 m

- rura deszezowa @ 160 PVC z rewizjga — 20,4 m

+ studnia betonowa rewizyjna f1200 mm (wlaz cigzki i lekki) - 16 kpl.

- studzienki inspekcyjne PCV425 mm — (uzbrojenie studni w teleskop 1 wlaz zeliwny cigrki i
lekki) - 7 kpl.

- wpusty uliczne betonowe DN 500 z osadnikami - 5 kpl

- przewiert maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 - 11,5 m

- rura ochronna & 508x11,0 stal. - 11,5 m

- rura ochronna Pe Edn 400 — 4,2 m

Zakres robot winien by zgodny z Dokumentacjg Projektows.
Szezegdtowy zakres robdt i materialow ujgty zostat w przedmiarze robot,

11. PRZEPISY ZWIAZANE:

Przepisami zwigzanymi z wykonaniem zadania s3:
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- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 43, poz.430).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe /Dz.U. 22001 r. Nr 97 poz. 1055/.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — cz. I,
“Warunki techniczne projektowania, wykonania, odbioru i eksploatacji sieci cieptowniczych z
rur i efementow  preizolowanych”, warunkami

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlanc ( z péZniejszymi zmianami)
- Instrukcje montazu i wykonania elementoéw producentow materiatow i urzadzen

- Polskie Normy dotyczace robdt, urzadzen i materiatéw uzytych do wykonania robdt oraz
Normy Branzowe :

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztahtki bezcisnieniowe. Ogolne wymagania 1 badania.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z. betonu. Kreggi betonowe i Zelbetowe.

PN-98/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-98/H-74051:1994 Wtazy kanatowe. Ogodlne wymagania i badania.

PN-98/H-740514)1: 1994  Whazy kanalowe. Klasa A.

PN-BN-124:2000 Witazy kanatowe. Klasa D400

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-87/B-010700 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposazenia.
Terminologia.

BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie waod opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania i odbtoru.

PN-93/H-74124 Zwieficzenia studzienek 1 wpustow kanalizacyjnych montowane

w nawierzchniach uzytkowanych przez pojazdy 1 pieszych.
' Zasady konstrukeji, badanie typu 1 znakowanie.
PN-85/B-01700 Wodociagi 1 kanalizacje. Urzadzenia 1 sie¢ zewnelrzna.

Oznaczenia graficzne.

PN-B-06050/1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-B-10736/1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-62/6738-03 Beton  hydrotechniczny.  Sktadniki  betonu.  Wymagania
techniczne.

PN-88/B-0625 Beton zwykty.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy

1 okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.




PN-B-19701:1997
PN-86/B-01802
PN-80/B-01800
PN-74/C-89200

BN-85/6753-02
BN-78/6354-12

231 -

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
i ocena Zgodnosci.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe 1 zelbetowe. Nazwy 1 okreslenia.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowiska.
Rury z nieplastyfikowancgo polichlorku winylu. Wymiary.
Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.
Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowanych przez "Transprojekt” Warszawa
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu, polietylenu i polipropylenu. Zewngtizne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom IL. Instalacje

sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 .

Uwaga : Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace
normy 1 przepisy.

Opracowat :
mgr mz. Bogustaw Zaleszczyk




