

ZP-P-I.271.1.110.2012 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **budowę „Zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie” składającego się z trzech przyległych do siebie budynków (budynek A – basen rekreacyjny przylegający do istniejącego budynku z basenem; basen B – basen główny 51,5m x 25m z trybunami, basenami małej rekreacji, budynek C – administracyjny z zapleczem i handlem) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

Uprzejmie informuję, iż w związku z koniecznością dokonania ponownej analizy dokumentacji projektowej oraz przygotowania odpowiedzi na zapytania wykonawców, dotychczasowe terminy na składanie i otwarcie ofert są nieaktualne.

W związku z powyższym w oparciu o art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający zmienia pkt 11 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

11.1 Oferty należy składać w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta - Lublin, Plac Litewski 1, pokój nr 3.

11.2 W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego do dnia **18.03.2013 r. do godz. 11:30** na adres wskazany w pkt 11.1. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty na adres wskazany w pkt 11.1., a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

11.3 Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Lublin, Pl. Litewski 1, pokój 8 dnia **18.03.2013 r. o godzinie 12:00.**

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) dokonuje zmiany treści SIWZ wprowadzając zmiany w zapisach wzoru umowy (zał. Nr 8 do SIWZ), w następującym zakresie:

- komparycja umowy otrzymuje treść:

„ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr / IR /

W dniu r. pomiędzy **Gminą Lublin**, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON 431019514, reprezentowaną przez

.....
zwaną w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym”,

a
reprezentowanym przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań:

1.

2

zwanym dalej „Wykonawcą”,

została zawarta umowa o treści następującej:"

- w § 6 dodaje się ust. 11 o następującym brzmieniu:

„§ 6

11. **Zamawiający** ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy – po pisemnym poinformowaniu **Wykonawcy** – wprowadzić inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania prac lub robót budowlanych, które nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.”

- § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7

1. **Wykonawca** wyznaczy na kierownika budowy oraz do kierowania robotami osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w wyniku którego oferta **Wykonawcy** została wybrana jako najkorzystniejsza.”

-w § 10 przywraca się właściwą numerację kolejnych jego ustępów licząc od ust. 1 do ust. 14

- § 11 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 11

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron winno być dokonane w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki uzasadniającej odstąpienie od umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 6 zd. 2, i wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.”

- § 14 w ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:


„§ 14

2. Strony uzgadniają, że 70 % zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a 30 % służy do pokrycia roszczeń wynikających z rękojmi za wady.

3. Część zabezpieczenia służąca pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zostanie zwrócona lub zwolniona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez **Zamawiającego** za należyście wykonane tj. po jego odbiorze końcowym.”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.

W załączeniu nowy aktualny wzór umowy.

Zam. PROJEKTOWA MASTA LUBLIN

Mazłata Dobryńska
DYREKTOR
Biuro Zamówień Publicznych