

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu II piętra i poddasza w budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Lipowej 27 w Lublinie.

Prezydent Miasta Lublin informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2010 r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje zmiany pkt. 15.4.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia , który otrzymuje następujące brzmienie:

15.4.1. 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, nie krótszy niż termin realizacji umowy obejmujący:

15.4.1.1. okres przewidziany umową na potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia i gotowości do odbioru końcowego robót, tj. 10 dni;

15.4.1.2. okres przewidziany umową na rozpoczęcie czynności odbiorowych, tj. 10 dni;

15.4.1.3. okres przewidziany umową na dokonanie przez upoważnionych przedstawicieli odbioru końcowego przedmiotu umowy, tj. 20 dni;

15.4.1.4. okres przewidziany umową na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, tj. 14 dni.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Jolanta Bielska
Z-ca DYREKTORA
Biura Zamówień Publicznych