

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń sanitarnych w części A budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, zlokalizowanego w Lublinie przy ul. Głowackiego 26

Prezydent Miasta Lublin informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o 7 dni, to jest na 09.11.2012r. Obecnie wyznaczony termin przypada w Dzień Zaduszny, co prawda urzędowo jest to dzień roboczy natomiast w mentalności wielu Polaków jest to dzień zwyczajowo wolny od pracy. Ponadto bezpośrednio przed terminem składania ofert jest dzień urzędowo wolny od pracy. Takie nagromadzenie dni świątecznych w środku tygodnia sprzyja „wysypowi” urlopowemu wśród pracowników co w sposób skuteczny zaburza prawidłowe funkcjonowanie firm w tym również rzetelne przygotowanie ofert przez Dział Przygotowania Produkcji.

Sytuacja taka jest również niekorzystna dla samego Zamawiającego ze względu na możliwość ograniczonej konkurencji a co za tym idzie uzyskania atrakcyjnej ceny.


Ponadto taka zmiana w żaden sposób nie wpłynie na realizację inwestycji gdyż Zamawiający wyznaczył dość długi termin realizacji na tak niewielki zakres.

W związku z powyższym prosimy jak na wstępie.

W odpowiedzi na zadane pytanie wyjaśniam:

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający wyznaczył termin zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2012 nr 113, poz. 759 ze zm.). Wykonawcy mieli ustawowo wyznaczony czas na przygotowanie ofert (14 dni), co w ocenie Zamawiającego jest wystarczającym terminem na ich sporządzenie i nie zachodzą przesłanki przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Z up. PREZYDENTA MIASTA LUBLIN

Elżbieta Chyżyńska
PREZYDENT
Biuro Zamówień Publicznych

Przewodniczący