
Przedmiar robót wg SST Strona 1

Nazwa Ilość
1 2 3 4 5
1 D.01.00.00 ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1.1 D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punk tów wysoko ściowych

45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund amentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

1.1.1

km 1,26

Stabilizacja w sposób trwały granic pasa drogowego za pomocą słupków
betonowych geodezyjnych „PD” szt. 50

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
45112210-0 CPV: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

D.01.02.02.12 Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej (humusu), gr. w-wy do 10 cm m3 2 230
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) mechanicznie gr. warstwy 
10 cm (uwzględniony w robotach ziemnych)
22300 m2
2230 m3

D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodze ń, przepustów i inne
45111100-9 CPV: Roboty w zakresie burzenia

D.01.02.04.01 Transport materiałów z rozbiórki (gruz budowlany) do zagospodarowania
przez Wykonawcę m3 5030
Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki (nawierzchnie z; MMA  oraz  
elementy ulic i inne)
[1246.55x0.45 +  2180.5x0.40 + 1024x0.25 +  5350.4x0.30 +  106.8x0.15 + 1024x0.15 + 
514.6x0.05 + 5350.4x0.10 + 1246.5x0.15 + 2180.5x0.12 + 77.7x0.05 + 2242.5x0.10 + 
1254.5x0.15 + 241x0.15x0.30 + 857x0.20x0.30 + 89x0.06x0.20 + 76.86 = 5029,8 m3 m3 5030

1.4.2 D.01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 45 cm m2 1247
Plan sytuacyjny Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 45 cm (drogi, place) m2 1247

1.4.3 D.01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 40 cm m2 2181
Plan sytuacyjny Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 40 cm (drogi, place) m2 2181

1.4.4 D.01.02.04.11 Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25 cm m2 1024
Plan sytuacyjny Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25 cm (drogi, place) m2 1024

1.4.5 D.01.02.04.12 Rozebranie podbudowy z gruntocementu gr. 30 cm m2 5350
Plan sytuacyjny Rozebranie podbudowy z gruntocementu gr. 30 cm (drogi, place) m2 5350

1.4.6 D.01.02.04.13 Rozebranie podbudowy z betonu cementowego gr. 15 cm m2 107
Plan sytuacyjny Rozebranie podbudowy z betonu cementowego gr. 15 cm m2 107

1.4.7 D.01.02.04.13 Rozebranie podbudowy z betonu cementowego gr. 15 cm m2 1024
Plan sytuacyjny Rozebranie podbudowy z betonu cementowego gr. 15 cm m2 1024

1.4.8 D.01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 5 cm 
m2 515

Plan sytuacyjny Rozebranie nawierzchni mechanicznie z mieszanek mineralno –
bitumicznych gr. 5 cm (chodnik wzdłuŜ drogi manewrowej zajezdni
autobusowej) m2 515

1.4.9 D.01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 10
cm m2 5350

Plan sytuacyjny Rozebranie nawierzchni mechanicznie z mieszanek mineralno –
bitumicznych gr. 10 cm m2 5350

1.4.10 D.01.02.04.22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 15
cm m2 1247

Plan sytuacyjny Rozebranie nawierzchni mechanicznie z mieszanek mineralno –
bitumicznych gr. 15 cm m2 1247

1.4.11 D.01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. 12 cm m2 2181
Plan sytuacyjny Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. 12 cm m2 2181

1.4.12 D.01.02.04.28 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 5x35x35cm na
podsypce piaskowej m2 78

Plan sytuacyjny Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 5x35x35cm na
podsypce piaskowej m2 78

1.4.13 D.01.02.04.28 Rozebranie nawierzchni dróg z płyt betonowych aŜurowych na podsypce
piaskowej m2 2 243

Plan sytuacyjny Rozebranie nawierzchni dróg z płyt betonowych aŜurowych o

powierzchni ponad 1m 2  na podsypce piaskowej m2 2 243

1.4.14 D.01.02.04.28 Rozebranie nawierzchni dróg z płyt Ŝelbetowych pełnych na podsypce
piaskowej m2 1 255

Plan sytuacyjny Rozebranie nawierzchni dróg z płyt Ŝelbetowych pełnych o powierzchni

ponad 3m 2  na podsypce piaskowej m2 1 255

1.4.15 D.01.02.04.41 Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm m 241
Plan sytuacyjny Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej (ulice wewnętrzne, place) m 241

1.4.16 D.01.02.04.41 Rozebranie krawęŜników betonowych 20x30 cm m 857
Plan sytuacyjny Rozebranie krawęŜników betonowych 20x30 cm na podsypce

cementowo-piaskowej (ulice wewnetrzne, place) m 857

1.4.17 D.01.02.04.44 Rozebranie obrzeŜy betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej
m 89

Plan sytuacyjny Rozebranie obrzeŜy betonowych 6x20 cm na podsypce piaskowej m 89

1.4.18 D.01.02.04.93 Rozebranie ław pod krawęŜnik m3 76,86
Plan sytuacyjny Rozebranie ław betonowych pod krawęŜnik – mechanicznie

0,07x(241+ 857) = 76.86 m3 m3 76,86

m3

Przekroje 
poprzeczne

Plan sytuacyjny

2 230
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1.3.1

1.4.1

Projekt wykonawczy zajezdni trolejbusowej przy ulicy A. Grygowej w Lublinie
Jednostka

D.01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym,
zastabilizowanie punktów w sposób trwały km 

Elementy scalone - rodzaj robót.                             
Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilo ści.

Podstawa

Nazwa zadania:

Lp.

1,26
Plan sytuacyjny Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych drogi – trasa w

terenie równinnym
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2 D.02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE
2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III

45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziem ne
2.1.1 D.02.01.01.12 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat.III z transporem urobku na

odkład (zagospodarowanie nadmiaru wykopu przez Wykonawcę) m3 13 115

m3 13 115

2.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypów w gruntach kat. III
45111000-8 CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziem ne

D.02.03.01.12 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. III z pozyskaniem i
transportem gruntu na odl. do 1 km (teren robót), formowanie,
zagęszczanie i plantowanie m3 1 426

m3 1 426

Formowanie i zagęszczanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III m3 1 426

m2 12 910

4 D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszeniem podło Ŝa.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.1.1 D.04.01.01.02 Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat.

III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 31 433
Plan sytuacyjny Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat.

III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
ulice manewrowe, place, wiaty: 27 828.5 m2
parking dla samochodów osobowych: 3 065 m2
chodniki, opaski: 539.4 m2
RAZEM: 31 433 m2

4.3 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konst rukcyjnych
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund amentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
D.04.03.01.12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 81 018

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych 
27 005.96 x 3 = 81 017.88 m2

4.3.2 D.04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfalto-wą
modyfikowaną m2 36 812
Mechaniczne skropienie nawierzchni ulepszonej emulsją asfaltową
kationową modyfikowaną (wartwa podbudowy pomocniczej, podbudowy
zasadniczej, warstwa wiąŜąca) 
3 x 12 270.51= 36811.53 m2 m2 36 812

4.4 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz owanego 
mechanicznie

45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund amentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D.04.04.02.24 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31mm, stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm m2 15 177
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31 mm 
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
parking dla samochodów osobowych: 2 906.6 m2
drogi manewrowe: 12 270.51 m2 m2 15 177

4.5 D.04.05.01 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego c ementem
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund amentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
4.5.1 D.04.05.01.22 Wykonanie podbudowy pomocniczej z piasku stabilizowanego 

cementem z betoniarki o Rm=2,5 MPa, gr. w-wy 15 cm m2 29 935
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa stabilizowanego 
cementem o Rm=2,5 MPa z betoniarki, grubości w-wy 15 cm
drogi manewrowe: 12 270.51 m2
parking dla samochodów osobowych: 2 906.6 m2
chodnik do hydroforni: 22.5 m2
place manewrowe, wiaty: 14 735.45 m2 m2 29 935

D.04.05.01.32 Wykonanie umocnionego podłoŜa z piasku stabilizowanego cementem z
betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 15 cm m2 15 264
Wykonanie umocnionego podłoŜa z piasku stabilizowanego cementem z
betoniarki o Rm=1,5 MPa, gr. w-wy 15 cm (chodniki)
chodniki, opaski: 483.88 m2
place manewrowe, wiaty: 14 735.45 m2
opaski wokół słupów trakcyjnych: 44.85 m2

4.6 D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund amentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
D.04.06.01.13 Wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego betonu, o Rm=9,0 MPa,

grubości w-wy 20 cm m2 14 735
Zał. nr 7 Wykonanie podbudowy zasadniczej na placach manewrowych i pod 

wiatami z chudego betonu o Rm=9,0 MPa, grubości warstwy 20 cm m2 14 735

31 433

m2

m2 15 264

81 018

4.4.1

4.6.1

4.5.2

Przekroje 
poprzeczne

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i pasów zieleni w
nasypie – grunt kat. III

m2

4.3.1

2.2.1

Wykop gruntu III kat. przy pomocy koparki i przewozem urobku na
odkład. 

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III z
transportem urobku na nasyp na odl. do 1 km (teren robót)

Przekroje 
poprzeczne
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D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund amentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.7.1 D.04.07.01.18 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20 mm,
grubości 8 cm, jak dla KR3 m2 12 271

Plan sytuacyjny Nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnieniu 0/20 mm 
jak dla KR3 o grubości 8 cm (warstwa podbudowy) 
drogi manewrowe: 12 270.51 m2 m2 12 271

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund amentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D.05.03.05.33 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 mm z
zastosowaniem asfaltu modyfikowanego DE 30B, warstwa wiąŜąca
grubości 6 cm, jak dla KR3 m2 12 271
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o uziarnieniu 0/16 
mm z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego DE 30B o grubości 6 cm 
(warstwa wiąŜąca) jak dla KR3
drogi manewrowe: 12 270.51 m2 m2 12 271

5.4 D.05.03.13 Warstwa ścieralna z mastyksu grysowego (SMA)
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund amentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

5.4.1 D.05.03.13.13 Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA o uziarnieniu 0/12,8
mm z zastosowaniem asfaltu modyfikowanego DE 80B grubości warstwy
4 cm m2 12 271

drogi manewrowe: 12 270.51 m2

5.6 D.05.03.23a Nawierzchnia z kostki brukowej betono wej
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund amentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

5.6.1 D.05.03.23a.12 Wykonanie nawierzchni z kostki z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na 
podsypce z grysu 2/5mm gr. 3 cm. m2 17 676
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce z
grysu 2/5 mm gr. 3 cm
place manewrowe, wiaty: 14735.45 m2
parking dla samochodów osobowych: 2 906.6 m2
pas wzdłuŜ D-Rainclean  34.2 m2

6 D.06.00.00 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE
6.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

45233141-9 CPV: Roboty w zakresie konserwacji dróg
6.1.1 D.06.01.01.21 Humusowanie i obsianie skarp, pasów zieleni mieszanką traw przy

grubości humusu 5 cm m2 12 910
plan sytuacyjny Humusowanie skarp, pasów zieleni wraz z obsianiem mieszanką traw,

przy gr. humusu 5 cm
skarpy, trawniki: 12 910 m2 m2 12 910

7 D.07.00.00 OZNAKOWANIE  I  URZĄDZENIA  BEZPIECZEŃSTWA  
RUCHU.

7.1 D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
45233290-8 CPV: Instalowanie znaków drogowych

7.1.1 D.07.02.01.46 Oznakowanie pionowe słupów trakcyjnych elementami odblaskowymi szt. 68

m2

68

Plan sytuacyjny

Oznakowanie pionowe słupów trakcyjnych usytuowanych na terenach
komunikacyjnych elementami odblaskowymi ograniczającymi skrajnie
poziomą U-9a/b

przekroje normalne

17 676

Plan sytuacyjny

m2

12 271

5.1.1

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo – grysowej (SMA) o
uziarnieniu 0/12,8 mm, warstwa ścieralna o grubości 4 cm z
zastosowaniem asfaltu modyfikowanego DE 80B

szt.
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8 D.08.00.00 ELEMENTY  ULIC
8.1 D.08.01.01 Kraw ęŜniki uliczne betonowe

45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund amentowania oraz 
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

D.08.01.01.11 Ustawienie krawęŜników betonowych 15x30x100 cm na ławie betonowej
z oporem z betonu B15 gr. 12 cm i podsypce cementowo – piaskowej
1:4 gr. 3 cm m 587
Ławy betonowe z betonu B15 z oporem pod krawęŜnik
0,063 x 587 = 37 m3 m3 37

KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm na podsypce
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm 
587 m m 587

D.08.01.01.12 Ustawienie krawęŜników betonowych 20x30x100 cm na ławie betonowej
z oporem z betonu B15 gr. 15 cm i podsypce cementowo – piaskowej
1:4 gr. 3 cm m 2 349
Ławy betonowe z betonu B15 pod pokrywą D-Rainclean
0,05738 x 2 x 228 = 26.16 m3

Ławy betonowe z betonu B15 z oporem pod krawęŜnik
0,08 x 2348.5 = 187.9 m3 m3 214

KrawęŜniki betonowe o wymiarach 20x30x100 cm na podsypce
cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm 
2348.5 m m 2 349

8.2 D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund amentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

8.2.1 D.08.02.02.12 Wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce z grysu
2/5mm gr. 3 cm (kostka nowa) m2 1 122

Plan sytuacyjny Wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej gr. 6 cm na
podsypce z grysu 2/5mm gr. 3 cm (kostka nowa)
chodniki: 1077.3 m2
opaski wokół słupów trakcyjnych: 44.85 m2 m2 1 122

8.3 D.08.03.01. Betonowe obrze Ŝa chodnikowe
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund amentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
8.3.1 D.08.03.01.11 Ustawienie obrzeŜy betonowych 6x20cm (nowych) na podsypce z

cementowo-piaskowej gr. 5 cm m 826
Ustawienie obrzeŜy betonowych 6x20cm (nowych) na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm
825.85 m m 826

Ustawienie palisady "ring" 11x40cm na podsypce ławie z betonu klasy
B10 gr.10 cm m 1,52

8.3.2 Ustawienie palisady "ring" 11x40cm na podsypce ławie z betonu klasy
B10 gr.10 cm
ława betonowa: 0,1m3 m3 0,1
palisada: 4x0,38m = 1,52m m 1,52

8.4 D.08.05.01 Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych
45233000-9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fund amentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
D.08.05.01.13 UłoŜenie ścieku rozsączającego o szer. 0,30 m z kruszywa łamanego 

0/31,5mm ograniczonego obrzeŜami gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 40
UłoŜenie ścieku rozsączającego o szer. 0,30 m z kruszywa łamanego 
0/31,5mm ograniczonego obrzeŜami gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5 cm m 40
kruszywo łamane 0/31,5mm : 4 m3

Plan sytuacyjny

8.4.1

Plan sytuacyjny

8.1.2

Plan sytuacyjny

8.1.1

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny
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