



Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg

Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu

Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie**

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: [Gmina Lublin](#)

Krajowy numer identyfikacyjny: *(jeżeli jest znany)*

Adres pocztowy: [Pl. Króla Władysława Łokietka 1](#)

Miejscowość: [Lublin](#)

Kod pocztowy: [20-109](#)

Państwo: [Polska \(PL\)](#)

Punkt kontaktowy:

Tel.: [+48 814663012](#)

Osoba do kontaktów: [Iwona Wieżel](#)

E-mail: zamowienia@lublin.eu

Faks: [+48 814663001](#)

Adresy internetowe: *(jeżeli dotyczy)*

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: *(URL)* www.um.lublin.pl

Adres profilu nabywcy: *(URL)*

Dostęp elektroniczny do informacji: *(URL)*

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: *(URL)*

I.2) Rodzaj zamawiającego:

Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:

Budowa zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie – inwestycja prowadzona pod nazwą: „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 -2013, Priorytetowej III Wojewódzkie ośrodki wzrostu, Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu zbiorowego

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Zakres zamówienia obejmuje:

- 1.1. budowę budynku administracyjnego z dyspozytornią wraz budową wewnętrznych instalacji: wod.-kan., instalacji p.poż., c.o. i ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznej, teletechnicznej, węzła cieplnego oraz wyposażeniem pomieszczeń budynku,
- 1.2. budowę hali obsługowo-naprawczej z zapleczem wraz z budową wewnętrznych instalacji: wod.-kan., instalacji p.poż., c.o. i ciepła technologicznego, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, teletechnicznej, węzła cieplnego, oraz technologią i wyposażeniem pomieszczeń budynku,
- 1.3. budowę wiaty nr 48 nad stanowiskami postojowymi wraz z budową instalacji elektrycznej,
- 1.4. budowę wiaty nr 42 nad stanowiskami postojowymi wraz z budową instalacji elektrycznej,
- 1.5. budowę wiaty wjazdowej do hali obsługowo-naprawczej wraz z budową instalacji elektrycznej,
- 1.6. budowę trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem (z wyłączeniem słupów oświetleniowo-trakcyjnych o nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 23 w ul. Pancerniaków na odcinku od ul. Grygowej do wjazdu do przyszłej zajezdni trolejbusowej),
- 1.7. budowę infrastruktury na terenie działki, a w tym:
 - a) budowę i przebudowę: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z systemem infiltracyjno-akumulacyjnym dla wód opadowych,
 - b) budowę i przebudowę: przyłącza sieci ciepłej z węzłem pomiarowym, sieci ciepłej wewnątrzzakładowej, komory pomiarowej na przyłączy sieci ciepłej,
 - c) budowę sieci kablowej średniego napięcia, sieci elektroenergetycznej, oświetlenia terenu, sieci teletechnicznych zewnętrznych, budowę kabli teletechnicznych zewnętrznych między-budynkowych (budynek administracyjny – hala ON),
 - d) budowę placów, stanowisk manewrowych i postojowych,
 - e) urządzenie zieleni wg. projektu wyrębu i nasadzeń,
 - f) budowę hydroforni wraz z urządzeniami technologicznymi, instalacjami sanitarnymi i elektryczną,
 - g) budowę i przebudowę o grodzienia terenu,
 - h) budowę obiektów małogabarytowych: wiaty śmietnikowej, zadaszanej osłony śmietnikowej dla złomu, zadaszanej osłony śmietnikowej dla odpadów, w tym odpadów ropopochodnych,
 - i) budowę stacji transformatorowej,
- 1.8. montaż sprzężarek w istniejącej hali obsługowo-naprawczej zajezdni autobusowej,
- 1.9. rozbiorke obiektów kubaturowych i inżynierskich oraz magazynu wielobranżowego zgodnie z decyzją pozwolenia na rozbiorke nr 42/1642 z dnia 26.11.2010 r.
- 1.10. zabezpieczenie i dozór zrealizowanego obiektu do czasu uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie i przekazania go użytkownikowi, tj. przez okres do 3 miesięcy licząc od dnia zakończenia czynności odbiorowych i podpisania protokołu odbioru końcowego

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	45000000	
Dodatkowe przedmioty	45230000	

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
	45231000	
	45200000	
	45110000	
	45223000	
	45261000	
	45262500	
	45400000	
	31700000	
	45310000	
	45314200	
	45312300	
	45320000	
	45330000	
	45331000	
	45231500	
	45331100	
	45111300	
	45233120	
	51100000	
	51700000	
	39000000	

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny
- Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
- Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
- Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
- Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
- Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

[ZP-P-I.271.1.142.2012](#)

IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

- eNotices
- TED eSender

Login: [ENOTICES_umlublin](#)

Dane referencyjne ogłoszenia: [2012-170258](#) rok i numer dokumentu

IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogłoszenia w Dz.U.: [2012/S 242-397751](#) z dnia: [15/12/2012](#) (dd/mm/rrrr)

IV.2.4) Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:

[10/12/2012](#) (dd/mm/rrrr)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:

- Procedury niepełnej
- Sprostowania
- Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:

- Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
- Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
- Zamówienia nie udzielono
- Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
- Oba przypadki

VI.3.2)

- W ogłoszeniu pierwotnym
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
- W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajduje się Zamiast: Powinno być:
zmieniany tekst:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub	Zamiast: 21/01/2013 Godzina: 11:30 (dd/mm/rrrr)	Powinno być: 04/04/2013 Godzina: 11:30 (dd/mm/rrrr)
---	---	---

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu	Zamiast: 21/01/2013 Godzina: 11:30 (dd/mm/rrrr)	Powinno być: 04/04/2013 Godzina: 11:30 (dd/mm/rrrr)
---	---	---

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty: IV.3.8) Warunki otwarcia ofert	Zamiast: 21/01/2013 Godzina: 12:00 (dd/mm/rrrr)	Powinno być: 04/04/2013 Godzina: 12:00 (dd/mm/rrrr)
---	---	---

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia

Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

[21/03/2013](#) (dd/mm/rrrr) - ID:2013-040023